



ANTECEDENTES PARA CONTRATO ABIERTO

CONVOCATORIA: ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS PARA CASA MATRIZ, OFICINAS PERIFÉRICAS Y SUCURSALES HASTA 50 KM

Asunción, 4 de abril de 2024

En observancia a la RESOLUCIÓN DNCP N° 4401/2023 – POR LA CUAL SE REGLAMENTA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22, nos dirigimos en calidad de Gerencia Departamental de Administración, específicamente la División Gabinete de Obras, a cuyo cargo se encuentra la administración del contrato referido a la Adquisición y colocación de vidrios para Casa Matriz, oficinas periféricas y Sucursales hasta 50 km, con el propósito de detallar lo solicitado en el art. 40 , literal i) “... en los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítems, de esos contratos ejecutados”.

En relación a la convocatoria de referencia, el contrato anterior “ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS” correspondía a un contrato abierto por montos mínimos y máximos con 4 (cuatro) lotes contemplados dentro del mismo, siendo el lote 3 “Casa Matriz y Sucursales Perifericas” (monto min.: 400.000.000; Monto Max.: 800.000.000). A la fecha, dicho lote se ha ejecutado en un 88%; y el saldo se encuentra en su totalidad comprometido, cabe resaltar que en comparación con las EETT del llamado a ser publicado, solo son similares 63 de los 68 ítems totales.

N°	Detalle	% de ejecución contractual
1	Adquisición y colocación de vidrios - Lote 3	88%
VIGENCIA: 24 MESES		
MONTO:		800.000.000
MONTO UTILIZADO:		674.448.870
		125.551.130

RECIBIDO

Firma: CAMILA AQUINO NOGUERA

Nombre y Apellido: Encargada Sect. Control de Especificaciones Técnicas

Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Fecha: 04/04/2024

Paraguay Nacional de Fomento

PLANILLA DE PRECIOS				
Ítem N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Presentación	Porcentaje de Ejecución
1	Provisión de Cristal crudo de 10mm incoloro	m2	EVENTO	----
2	Provisión de Cristal crudo de 10mm color	m2	EVENTO	----
3	Provisión de Cristal crudo de 8mm incoloro	m2	EVENTO	----

Lic. [Signature] Medo
Enc. S. [Signature]
Div. [Signature]
BNF [Signature]

Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración


[Signature]
HUGO BENJAMÍN LEIVA CARDOZO
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Administración



4	Provisión de Cristal crudo de 8mm color	m2	EVENTO	----
5	Provisión de Cristal crudo de 6mm incoloro	m2	EVENTO	0,29%
6	Provisión de Cristal crudo de 6mm color	m2	EVENTO	----
7	Provisión de Cristal crudo de 5mm incoloro	m2	EVENTO	----
8	Provisión de Cristal crudo de 5mm color	m2	EVENTO	----
9	Provisión de Cristal crudo de 4mm incoloro	m2	EVENTO	0,06%
10	Provisión de Cristal crudo de 4mm color	m2	EVENTO	----
11	Provisión de Cristal crudo de 3mm incoloro	m2	EVENTO	----
12	Provisión de Cristal crudo de 3mm color	m2	EVENTO	----
13	Colocación de Cristal crudo	m2	EVENTO	----
14	Provisión de Cristal templado de 10 mm color bronce o gris	m2	EVENTO	0,1%
15	Provisión de Cristal templado de 10 mm incoloro	m2	EVENTO	16,09%
16	Provisión de Cristal templado de 8mm color bronce o gris	m2	EVENTO	----
17	Provisión de Cristal templado de 8mm incoloro	m2	EVENTO	37,78%
18	Provisión de Cristal templado de 6mm color bronce o gris	m2	EVENTO	----
19	Provisión de Cristal templado de 6mm incoloro	m2	EVENTO	----
20	Provisión de Cristal templado de 5mm color bronce o gris	m2	EVENTO	----
21	Provisión de Cristal templado de 5mm incoloro	m2	EVENTO	----
22	Provisión de Cristal templado de 4mm color bronce o gris	m2	EVENTO	----
23	Provisión de Cristal templado de 4mm incoloro	m2	EVENTO	----
24	Colocación de Cristal templado	m2	EVENTO	18,28%
25	Provisión de Freno hidráulico de piso (color a elección)	Unidad	EVENTO	5,38%



47	Provisión de Tiradores (color a elección)	Unidad	EVENTO	----
48	Provisión de Bisagras para ventanas proyectantes (color a elección)	Unidad	EVENTO	0,01%
49	Provisión de Brazo para ventana proyectante hasta 30cm (color a elección)	Unidad	EVENTO	0,01%
50	Provisión de Burlete de goma	Unidad	EVENTO	----
51	Colocación de herrajes y accesorios en general para vidrio templado	Unidad	EVENTO	0,17%
52	Provisión de Perfiles de aluminio (color a elección)	Metro lineal	EVENTO	10,34%
53	Colocación de Perfiles de aluminio	Metro lineal	EVENTO	2,87%
54	Provisión de Contra vidrio metálico para mampara de eucatex	Metro lineal	EVENTO	----
55	Colocación de Contra vidrio metálico	Metro lineal	EVENTO	----
56	Provisión de Guía Metálica para abertura corrediza	Metro lineal	EVENTO	0,44%
57	Colocación de Guía Metálica	Metro lineal	EVENTO	0,12%
58	Provisión de Contra vidrio de madera	Metro lineal	EVENTO	----
59	Colocación de Contra vidrio de madera	Metro lineal	EVENTO	----
60	Provisión de Masilla 1kg	Unidad	EVENTO	----
61	Colocación de Masilla	Metro lineal	EVENTO	----
62	Provisión de sellador 300ml	Unidad	EVENTO	0,37%
63	Colocación de sellador para vidrio	Metro lineal	EVENTO	0,04%


Lic. Tobias Brites Robledo
Enc. Sección Soporte Técnico Administrativo
División Gabinete de Obras
BNF - Gerencia Deptal. de Administración


Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración


HUGO BENJAMÍN LEIVA CARDOZO
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Administración