

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/ Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com - 0985 952778

Todos por Otaño

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

REF: ESTIMACION DEL PRECIO REFERENCIAL DE LA LICITACION DE MENOR CUANTIA N°11/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS 7.20 X 7.20 CON TECHO DE ZINC EN LA ESCUELA BASICA N° 647 VIRGEN DE CAACUPE. -----

Mayor Otaño 11 de abril del 2024.

Visto y considerando: Que, la Resolución DNCP N° 454/2024, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECION Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22, en su Art 2 ° establece: "PUBLICACION DE LA ESTIMACION DE COSTOS Y SU ANTECEDENTE" Los Organismos, Entidades, Sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del estado y municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los procedimientos de contratación, los precios de referencia de todos los lotes, ítem, sub ítems que lo componen, independiente al sistema de adjudicación acompañados de los documentos respalda torios y un dictamen por el responsable de UOC en el que detalle la metodología utilizada para la Obtención los precios de referencia y cualquier otra característica mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que pueden afectar el precio de referencia.

En procedimiento de contratación por VIA DE LA EXCEPCION con aviso de intensión de compra, las convocantes deberán publicar los citados documentos al momento de la comunicación de la Contratación como requisito previo para la emisión del código de contratación.

En caso de procedimiento de contratación de vienes en los cuales se requieran servicios conexos, los precios referenciales de estos últimos deberán ser separada en forma separada, respecto al objeto principal de la contratación.


Para los casos de obras, en que lo trabajos complementario no se hallen previstos en el contrato original se deberá prever el análisis y estructura de los precios a ser incluidos en el convenio modificatorio remitiéndose junto con el mismo, los antecedentes de estimación de costos para la contratación de nuevos rubros.

La publicación de los precios de referencia es realizada a fines de brindar mayor transparencia al sistema de contrataciones públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la DNCP.

Que la metodología se establece en el anexo de la Resolución de la DNCP N° 454/2024, que en lo pertinente dice: "Método para la elaboración de precios referenciales" Las convocantes podrán seleccionar al menos tres precios obtenidos de la combinación de dos o más de las siguientes opciones: -----

- 1- Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien obras o servicios requeridos por la convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo. -----
- 2- Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismo del sector público o privado, nacional o internacional que puedan ser verificados en revistas, página web, catalogo u otros documentos, respecto de bienes, servicio u obra similares o idéntico a lo solicitado. -----
- 3- Precios adjudicados por la propia convocante o por otros organismos, entidades o municipalidades conforme a los datos publicados en el SICP. -----
- 4- Precio de potenciales oferentes requerido por cualquier mecanismo que permita contar con una evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico u otro método comprobatorio idóneo. -----

Si los precios de las fuentes obtenidas son los definidos para transacciones de pago al contado la convocante considerara la forma y el plazo de pago que utilizara para el proceso de contratación para la determinación del precio referencial.



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTANO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otano

Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación, no resultare posible alcanzar la cantidad de tres fuentes requeridos para la obtención de los precios la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los precios de referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el dictamen firmado por la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia.

En base a lo mencionado en los párrafos anteriores esta unidad operativa expresa cuanto sigue.

Que la Institución Municipal tiene prevista realizar el llamado a LMC para la **CONSTRUCCION DE DOS AULAS 7.20 X 7.20 CON TECHO DE ZINC EN LA ESCUELA BASICA N° 647 VIRGEN DE CAACUPE**, en este contexto teniendo en cuenta lo señalada en la resolución DNCP N° 454/2024 se ha procedido a la obtención del precio referencial unitario aplicando los siguientes métodos.

Método 3: Precios adjudicado por la propia convocante o por otros organismos, entidades o municipalidades conforme a los datos publicados en el SICP.

Método 4: Precio de potenciales oferentes requerido por cualquier mecanismo que permita contar con una evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico u otro método comprobatorio idóneo.

Conforme puede apreciarse en el cuadro que se expresa más abajo, esta unidad ha procedido a solicitar a una empresa del ramo presupuesto para la adquisición de bienes requeridos, cuya copia de presupuesto se adjunta y forma parte del presente dictamen, como así también se utilizó contratos de adjudicaciones de otras convocantes, y se ha optado por el precio promedio ponderado como precio referencial del presente proceso de contratación.


Metodología de aplicación de precio referencial: $\text{precios obtenidos} = \text{precio promedio ponderado}$.

CONCLUSION:

ANTE LO EXPUESTO EN EL ORDEN PRECEDENTE, ESTA UNIDAD SEÑALA QUE SE HAN REUNIDO LOS PRESUPUESTOS LEGALES PARA LA OBTENCIÓN DEL PRECIO REFERENCIAL "ESTIMACIÓN DE COSTOS" ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y EFICIENCIA COMO TAMBIÉN DE RAZONABILIDAD, CONTEMPLADOS EN EL ART 4° DE LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS.

SE ADJUNTA PLANILLA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS FINAL.





Lic. Daniel Ramón Benítez
ENCARGADO DE UOC

| ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES | | PRECIO ADJUDICADO A TRAVEZ DEL SICP | | | PRECIO DE POTENCIALES OFERENTES | | SUMATORIA | PRECIO REFERENCIAL |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| | | ID N° 429604 | ID N° 435630 | ID 415334 | GUSTAVO CONSTRUCCIONES | CONSTRUCTORA JS | | |
| N° | DESCRIPCION DE RUBRO | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL | PRECIO TOTAL | PRECIO TOTAL | PRECIO TOTAL | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL |
| | Preparación de la obra | | | | | | | |
| 1 | Limpieza y preparación de la obra.- | 5.000 | 3.400 | 3.780 | 5.500 | 7.000 | 24.680 | 4.936 |
| 2 | Replanteo y marcación.- | 4.503 | | 4.879 | 6.875 | 8.000 | 24.257 | 6.064 |
| 3 | Valiado de obra y obrador.- | | | 6.177.389 | 8.195.000 | 9.500.000 | 23.872.389 | 7.957.463 |
| 4 | Cartel identificadorio de la obra.- | 1.140.301 | 1.150.000 | 1.084.340 | 1.375.000 | 1.700.000 | 6.449.641 | 1.289.928 |
| 5 | Excavación de suelo y carga de cimiento PBC | | 450.000 | | 616.000 | 750.000 | 1.816.000 | 605.333 |
| | Estructura de Hormigón Armado | | | | | | | |
| 6 | zapatas de H° A°.- | | 2.166.667 | | 2.365.000 | 2.500.000 | 7.031.667 | 2.343.889 |
| 7 | Pilar de H°A°.- | 3.800.000 | 2.166.667 | | 2.585.000 | 2.350.000 | 10.901.667 | 2.726.417 |
| 8 | Encadenados de H°A° superior e inferior.- | | 1.510.000 | | 2.805.000 | 3.200.000 | 7.515.000 | 2.505.000 |
| 9 | Losa sobre abertura | 3.200.000 | 1.633.333 | | 2.475.000 | 2.800.000 | 6.908.333 | 2.477.083 |
| | Muros de Nivelación | | | | | | | |
| 10 | De 0,30 cm.- | 197.576 | 165.000 | | 255.000 | 280.000 | 897.576 | 224.394 |
| | Relleno | | | | | | | |
| 11 | Relleno y apisonamiento de interiores.- | 76.020 | 53.000 | | 98.000 | 100.000 | 325.020 | 81.256 |
| | AISLACIÓN ASFALTICA DE MUROS | | | | | | | |
| 12 | De 0,15- horizontal | 69.685 | 45.000 | | 25.000 | 20.000 | 159.685 | 39.921 |
| | MUROS DE ELEVACION | | | | | | | |
| 13 | De 0,15 para revocar.- | 136.905 | 110.000 | | 127.500 | 125.000 | 499.405 | 124.851 |
| 14 | Emvanillado bajo aberturas 3 Ø 8 por hilada (2 hiladas).- | 25.067 | 22.000 | | 38.800 | 50.000 | 135.867 | 33.967 |
| | Pilares | | | | | | | |
| 15 | De 0,40 x 0,40 para revocar.- | 138.660 | 250.000 | | 265.000 | 310.000 | 983.660 | 240.915 |
| | TECHO | | | | | | | |
| 16 | Viga Metalica Reticulada (incluye pintura) | | 187.333 | | 220.000 | 250.000 | 657.333 | 219.111 |
| 17 | Perfit C chr12 2.5mm C/ 1m (incluye pintura) | | | | 45.000 | 47.000 | 92.000 | 46.000 |
| 18 | Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm pre-pintado, incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.- | | 290.000 | 278.570 | 284.500 | 330.000 | 1.183.070 | 295.768 |
| 19 | Canaleta y bajado de zinc | | 65.000 | 94.796 | 137.500 | 180.000 | 477.296 | 119.324 |
| | Revoques | | | | | | | |
| 20 | De paredes interior y exterior a una capa.- | 44.424 | 40.000 | | 36.800 | 30.000 | 151.224 | 37.806 |
| 21 | De pilares de 0,40 x 0,40 cm.- | 45.000 | 53.333 | | 38.800 | 25.000 | 160.133 | 40.033 |
| 22 | De losas de H° A°.- | 55.000 | | | 41.200 | 35.000 | 131.200 | 43.733 |
| 23 | CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES | 76.600 | 45.000 | | 45.000 | 30.000 | 196.600 | 49.150 |
| | PISO | | | | | | | |
| 24 | Carpeta de nivelación en aula, galería | | 47.667 | 30.395 | 32.000 | 25.000 | 135.062 | 33.766 |
| 25 | Baldosa cerámica antideslizante en aula, galería | | 90.000 | | 105.000 | 120.000 | 315.000 | 105.000 |
| 26 | Zocalo cerámico | 38.012 | | 20.103 | 25.000 | 25.000 | 108.115 | 27.029 |
| | COLOCACIÓN DE ABERTURAS METALICAS | | | | | | | |
| 27 | Marco y puerta 1.20 x 2.10 (2 hojas) | 2.073.618 | 1.100.000 | 1.768.000 | 2.205.000 | 3.500.000 | 10.646.618 | 2.129.324 |
| 28 | Ventanas tipo balcón de 1.50 x 1.70 | 443.100 | | | 408.000 | 350.000 | 1.201.100 | 400.357 |
| | ALFEIZAR DE VENTANA | | | | | | | |
| 29 | Mocheta de revoque | 58.894 | 36.667 | | 12.200 | 8.000 | 115.761 | 28.940 |
| | PINTURA | | | | | | | |
| 30 | De paredes revocadas interior y exterior al latex -Blanco o color | 30.732 | 35.000 | 17.836 | 22.000 | 13.000 | 118.568 | 23.714 |
| 31 | De abertura metálicas balcones | 18.400 | | | 29.500 | 30.000 | 77.900 | 25.967 |
| 32 | De abertura metálicas puerta metálica de acceso | 18.400 | | | 29.500 | 35.000 | 82.900 | 27.633 |
| 33 | COLOCACIÓN DE VIDRIO EN ABERTURA | 265.000 | | | 185.000 | 110.000 | 560.000 | 186.667 |
| | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | |
| 34 | Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos.- | | | 98.263 | 125.000 | 140.000 | 363.263 | 121.088 |
| 35 | Alimentación de Artefactos luminicos tipo fluorescente 3x40.- | | | 98.275 | 125.000 | 140.000 | 363.275 | 121.092 |
| 36 | Alimentación de Artefactos luminicos tipo fluorescente 1x40.- | | | 98.275 | 125.000 | 140.000 | 363.275 | 121.092 |
| 37 | Alimentación para A/C.- | | | 98.275 | 125.000 | 140.000 | 363.275 | 121.092 |
| 38 | Alimentación para circuito de ventiladores.- | | | 98.258 | 125.000 | 135.000 | 358.258 | 119.419 |
| 39 | Alimentación para circuito TCV.- | | | 121.519 | 125.000 | 130.000 | 376.519 | 125.506 |
| 40 | Alimentación para TC 10 de 20AG.- | | | 315.593 | 220.000 | 130.000 | 665.593 | 221.864 |
| 41 | Alimentación para TS10 de 20AG con cable NYY 4 X10MM | | | 85.000 | 75.000 | 50.000 | 210.000 | 70.000 |
| 42 | Instalación de tablero TC 10 de 20AG.- | | | | 495.000 | 500.000 | 995.000 | 497.500 |
| 43 | Instalación de tablero TS10 de 20AG.- | | | | 495.000 | 500.000 | 995.000 | 497.500 |
| 44 | Instalación de tablero General.- | | | 315.682 | 495.000 | 550.000 | 1.360.682 | 453.561 |
| 45 | Acometida e Instalación de tablero general (incluye alimentación con cable preensamblado 4x16mm2, disyuntor de diferencial trifásico, neiera y barra de fase y neutro, jabalina etc.) | | | 2.850.000 | 2.650.000 | 2.500.000 | 7.700.000 | 2.566.667 |
| | INSTALACION ARTEFACTOS | | | | | | | |
| 46 | Artefactos luminicos tipo campana acrilico con lampara led 60W luz fría | | | 535.000 | 520.000 | 515.000 | 1.570.000 | 523.333 |
| 47 | Artefactos luminicos tipo fluorescente 1x40.- | 192.880 | | | 125.000 | 70.000 | 387.960 | 129.327 |
| 48 | Tablero TS 10 de 20 AG, con barra de fase y neutro.- | 804.000 | | 511.974 | 750.000 | 800.000 | 2.865.974 | 718.494 |
| 49 | Tablero TC de 20 AG.- | | | 88.776 | 220.000 | 270.000 | 576.776 | 192.259 |
| 50 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.- | 250.000 | | 88.776 | 220.000 | 235.000 | 791.776 | 197.944 |
| 51 | PIZARRONES INCLUYE PINTURA | 1.772.200 | | 1.380.661 | 1.550.000 | 1.600.000 | 6.302.861 | 1.575.715 |
| 52 | LIMPIEZA DE OBRA | 3.150 | | 4.675 | 4.200 | 5.000 | 17.025 | 4.256 |




Lic. Daniel Benitez
 Encargado UOC
 Municipalidad de
 Mayor Julio D. Otano



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTÁÑEZ

Calle Palma e/ Bernardino Caballero
municipalmayor1520@gmail.com 0985-952773

Todos por Otáñez


SOLICITUD DE PRESUPUESTO.-

Mayor Otáñez, 04 de abril del 2024

Señor:
CONSTRUCTORA JS
RUC: 1915734-7
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de solicitarle el costo de bienes solicitados", la misma será utilizada para la elaboración del precio referencial del Llamado para la LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 11/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS 7.20 X 7.20 CON TECHO DE ZINC EN LA ESCUELA BASICA NRO 647 VIRGEN DE CAACUPE, a modo de dar cumplimiento a la LEY 7021/222.

| N° | DESCRIPCION DE RUBRO | UN | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL |
|----|--|----|----------|------------|--------------|
| | Preparación de la obra | | | | |
| 1 | Limpieza y preparación de la obra.- | m2 | 146,00 | | 0 |
| 2 | Replanteo y marcación.- | m2 | 146,00 | | 0 |
| 3 | Vallado de obra y obrador.- | GL | 1,00 | | 0 |
| 4 | Cartel identificador de la obra.- | UN | 1,00 | | 0 |
| 5 | Excavación de suelo y carga de cemento PBC | M3 | 13,00 | | 0 |
| | Estructura de Hormigón Armado | | | | 0 |
| 6 | zapatas de H° A° .- | M3 | 2,20 | | 0 |
| 7 | Pilar de H° A° .- | M3 | 1,59 | | 0 |
| 8 | Encadenados de H° A° superior e inferior .- | M3 | 4,48 | | 0 |
| 9 | Losa sobre abertura | M3 | 0,09 | | 0 |
| | Muros de Nivelación | | | | 0 |
| 10 | De 0,30 cm.- | M2 | 21,80 | | 0 |
| | Relleno | | | | 0 |
| 11 | Relleno y apisonamiento de interiores.- | M3 | 54,00 | | 0 |
| | AISLACIÓN ASFALTICA DE MUROS | | | | 0 |
| 12 | De 0.15- horizontal | M² | 7,70 | | 0 |
| | MUROS DE ELEVACION | | | | 0 |
| 13 | De 0,15 para revocar .- | M2 | 116,00 | | 0 |
| 14 | Envarillado bajo aberturas 3 Ø 8 por hilada (2 hiladas).- | MI | 75,60 | | 0 |
| | Pilares | | | | 0 |
| 15 | De 0.40 x 0.40 para revocar .- | ML | 13,00 | | 0 |
| | TECHO | | | | 0 |
| 16 | Viga Metalica Reticulada (incluye pintura) | ML | 54,00 | | 0 |
| 17 | Perfil C ch12 2.5mm C/ 1m (incluye pintura) | ML | 186,00 | | 0 |
| 18 | Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm pre-pintado, Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.- | M2 | 172,00 | | 0 |
| 19 | Canaleta y bajado de zinc | ML | 48,60 | | 0 |
| | Revoques | | | | 0 |
| 20 | De paredes interior y exterior a una capa.- | M2 | 260,00 | | 0 |
| 21 | De pilares de 0,40 x 0,40 cm.- | MI | 20,80 | | 0 |
| 22 | De losas de H° A° .- | M2 | 1,20 | | 0 |
| 23 | CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES | M² | 137,50 | | 0 |
| | PISO | | | | 0 |
| 24 | Carpeta de nivelacion en aula, galeria | M² | 137,50 | | 0 |
| 25 | Baldosa cerámica antideslizante en aula, galeria | M² | 137,50 | | 0 |
| 26 | Zocalo cerámico | ML | 72,50 | | 0 |
| 27 | COLOCACIÓN DE ABERTURAS METALICAS | | | | 0 |
| 28 | Marco y puerta 1.20 x 2.10 (2 hojas) | U | 2,00 | | 0 |
| 29 | Ventanas tipo balcón de 1.50 x 1.70 | U | 14,00 | | 0 |
| | ALFEIZAR DE VENTANA | | | | 0 |
| 30 | Mocheta de revoque | ML | 89,60 | | 0 |
| | PINTURA | | | | 0 |



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTANO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com - 0985-952778

Todos por Otano

| | | | | | |
|----|--|----------------|--------|------------------|----------|
| 31 | De paredes revocadas interior y exterior al latex -Blanco o color | M ² | 260,00 | | 0 |
| 32 | De abertura metálicas balancines | M ² | 35,70 | | 0 |
| 33 | De abertura metálicas puerta metálica de acceso | M ² | 5,04 | | 0 |
| 34 | COLOCACIÓN DE VIDRIO EN ABERTURA | M ² | 35,70 | | 0 |
| | INSTALACION ELECTRICA | | | | 0 |
| 35 | Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos.- | Unidad | 10,00 | | 0 |
| 36 | Alimentación de Artefactos luminicos tipo fluorescente 3x40.- | Unidad | 12,00 | | 0 |
| 37 | Alimentación de Artefactos luminicos tipo fluorescente 1x40.- | Unidad | 4,00 | | 0 |
| 38 | Alimentación para A/C.- | Unidad | 2,00 | | 0 |
| 39 | Alimentación para circuito de ventiladores.- | Unidad | 4,00 | | 0 |
| 40 | Alimentación para circuito TCV.- | Unidad | 2,00 | | 0 |
| 41 | Alimentación para TC 10 de 20AG.- | Unidad | 2,00 | | 0 |
| 42 | Alimentación para TS10 de 20AG con cable NYY 4 X10MM | ML | 15,00 | | 0 |
| 43 | Intaslación de tablero TC 10 de 20AG.- | Unidad | 2,00 | | 0 |
| 44 | Instalación de tablero TS10 de 20AG.- | Unidad | 1,00 | | 0 |
| 45 | Instalación de tablero General.- | Unidad | 1,00 | | 0 |
| 46 | Acometida e Instalación de tablero general (incluye alimentación con cable preensamblado 4x16mm2, disyuntor de diferencial trifasico, rielera y barra de fase y neutro, jabalina etc.) | Unidad | 1,00 | | 0 |
| | INSTALACION ARTEFACTOS | | | | |
| 47 | Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con lampara led 60W luz fria | Unidad | 18,00 | | 0 |
| 48 | Artefactos lumínicos tipo fluorescente 1x40.- | Unidad | 4,00 | | 0 |
| 49 | Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.- | Unidad | 1,00 | | 0 |
| 50 | Tablero TC de 20 AG.- | Unidad | 2,00 | | 0 |
| 51 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.- | Unidad | 2,00 | | 0 |
| 52 | PIZARRONES INCLUYE PINTURA | Unidad | 2,00 | | 0 |
| 53 | LIMPIEZA DE OBRA | Unidad | 146,00 | | 0 |
| | | | | Total | 0 |
| | | | | Guaraníes | 0 |

Atentamente...



[Signature]
Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de la U.O.C

Recibido por: *[Signature]*

Firma

CONSTRUCTORA J.S.
RUC: 1915734-7
YATYTAY KM 14
Cel.: 0984 - 349 988

[Signature]
Aclaración

Fecha: 04 / 04 / 2024



CONSTRUCTORA

J.S.

de Jorge Cruz Arguello
Todo tipo de Construcciones Civiles.
Puentes. Tinglados. Aulas y Sanitarios.
Pavimento tipo empedrado.
ANEXO: Servicio en retropala y Flete.

Cel. (0984) 349 966
Yatytay km 14 - Itapúa - Paraguay

PRESUPUESTO

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°11/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS 7.20 X 7.20 CON TECHO DE ZINC EN LA ESCUELA BASSICA NRO 647 VIRGEN DE CAACUPE.

CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Fecha: 05/04/2024

| N° | DESCRIPCION DE RUBRO | UN | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL |
|----|--|----|----------|------------|--------------|
| | Preparación de la obra | | | | |
| 1 | Limpieza y preparación de la obra.- | m2 | 146,00 | 7.000 | 1.022.000 |
| 2 | Replanteo y marcación.- | m2 | 146,00 | 8.000 | 1.168.000 |
| 3 | Vallado de obra y obrador.- | GL | 1,00 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 4 | Cartel identificador de la obra.- | UN | 1,00 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 5 | Excavación de suelo y carga de cimientto PBC | M3 | 13,00 | 750.000 | 9.750.000 |
| | Estructura de Hormigón Armado | | | | |
| 6 | zapatas de H° A° .- | M3 | 2,20 | 2.500.000 | 5.500.000 |
| 7 | Pilar de H°A°.- | M3 | 1,59 | 2.350.000 | 3.736.500 |
| 8 | Encadenados de H°A° superior e inferior .- | M3 | 4,48 | 3.200.000 | 14.336.000 |
| 9 | Losa sobre abertura | M3 | 0,09 | 2.600.000 | 234.000 |
| | Muros de Nivelación | | | | |
| 10 | De 0,30 cm.- | M2 | 21,80 | 280.000 | 6.104.000 |
| | Relleno | | | | |
| 11 | Relleno y apisonamiento de interiores.- | M3 | 54,00 | 100.000 | 5.400.000 |
| | AISLACIÓN ASFALTICA DE MUROS | | | | |
| 12 | De 0.15- horizontal | M² | 7,70 | 20.000 | 154.000 |
| | MUROS DE ELEVACION | | | | |
| 13 | De 0,15 para revocar .- | M2 | 116,00 | 125.000 | 14.500.000 |
| 14 | Envarillado bajo aberturas 3 Ø 8 por hilada (2 hiladas).- | MI | 75,60 | 50.000 | 3.780.000 |
| | Pilares | | | | |
| 15 | De 0.40 x 0.40 para revocar .- | ML | 13,00 | 310.000 | 4.030.000 |
| | TECHO | | | | |
| 16 | Viga Metalica Reticulada (incluye pintura) | ML | 54,00 | 250.000 | 13.500.000 |
| 17 | Perfil C ch12 2.5mm C/ 1m (incluye pintura) | ML | 186,00 | 47.000 | 8.742.000 |
| 18 | Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm pre-pintado, Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.- | M2 | 172,00 | 330.000 | 56.760.000 |
| 19 | Canaleta y bajado de zinc | ML | 48,60 | 180.000 | 8.748.000 |
| | Revoques | | | | 0 |
| 20 | De paredes interior y exterior a una capa.- | M2 | 260,00 | 30.000 | 7.800.000 |
| 21 | De pilares de 0,40 x 0,40 cm.- | MI | 20,80 | 25.000 | 520.000 |
| 22 | De losas de H° A° .- | M2 | 1,20 | 35.000 | 42.000 |
| 23 | CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES | M² | 137,50 | 30.000 | 4.125.000 |
| | PISO | | | | |
| 24 | Carpeta de nivelacion en aula, galería | M² | 137,50 | 25.000 | 3.437.500 |
| 25 | Baldosa cerámica antideslizante en aula, galería | M² | 137,50 | 120.000 | 16.500.000 |

Dirección: Yatytay km 14

Contacto: 0984-349966

E-mail: constructorajs10@gmail.com




CONSTRUCTORA

J.S.


de Jorge Cruz Arguello
Todo tipo de Construcciones Civiles.
Puentes. Tinglados. Aulas y Sanitarios.
Pavimento tipo empedrado.
ANEXO: Servicio en retropala y Flete.

Cel. (0984) 349 966
Yatytay km 14 - Itapúa - Paraguay

| | | | | | |
|----|--|--------|--------|----------------------------|--------------------|
| 26 | Zocalo cerámico | ML | 72,50 | 25.000 | 1.812.500 |
| 27 | COLOCACIÓN DE ABERTURAS METALICAS | | | | |
| 28 | Marco y puerta 1.20 x 2.10 (2 hojas) | U | 2,00 | 3.500.000 | 7.000.000 |
| 29 | Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1.70 | U | 14,00 | 350.000 | 4.900.000 |
| | ALFEIZAR DE VENTANA | | | | |
| 30 | Mocheta de revoque | ML | 89,60 | 8.000 | 716.800 |
| | PINTURA | | | | |
| 31 | De paredes revocadas interior y exterior al latex -Blanco o color | M² | 260,00 | 13.000 | 3.380.000 |
| 32 | De abertura metálicas balancines | M² | 35,70 | 30.000 | 1.071.000 |
| 33 | De abertura metálicas puerta metalica de acceso | M² | 5,04 | 35.000 | 176.400 |
| 34 | COLOCACIÓN DE VIDRIO EN ABERTURA | M² | 35,70 | 110.000 | 3.927.000 |
| | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| 35 | Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos.- | Unidad | 10,00 | 140.000 | 1.400.000 |
| 36 | Alimentación de Artefactos luminicos tipo fluorescente 3x40.- | Unidad | 12,00 | 140.000 | 1.680.000 |
| 37 | Alimentación de Artefactos luminicos tipo fluorescente 1x40.- | Unidad | 4,00 | 140.000 | 560.000 |
| 38 | Alimentación para A/C.- | Unidad | 2,00 | 140.000 | 280.000 |
| 39 | Alimentación para circuito de ventiladores.- | Unidad | 4,00 | 135.000 | 540.000 |
| 40 | Alimentación para circuito TCV.- | Unidad | 2,00 | 130.000 | 260.000 |
| 41 | Alimentación para TC 10 de 20AG.- | Unidad | 2,00 | 130.000 | 260.000 |
| 42 | Alimentación para TS10 de 20AG con cable NYY 4 X10MM | ML | 15,00 | 50.000 | 750.000 |
| 43 | Intaslación de tablero TC 10 de 20AG.- | Unidad | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 |
| 44 | Instalación de tablero TS10 de 20AG.- | Unidad | 1,00 | 500.000 | 500.000 |
| 45 | Instalación de tablero General.- | Unidad | 1,00 | 550.000 | 550.000 |
| 46 | Acometida e Instalación de tablero general (incluye alimentación con cable preensamblado 4x16mm², disyuntor de diferencial trifasico, rielera y barra de fase y neutro, jabalina etc.) | Unidad | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | INSTALACION ARTEFACTOS | | | | |
| 47 | Artefactos luminicos tipo campana acrílico con lampara led 60W luz fría | Unidad | 18,00 | 515.000 | 9.270.000 |
| 48 | Artefactos luminicos tipo fluorescente 1x40.- | Unidad | 4,00 | 70.000 | 280.000 |
| 49 | Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.- | Unidad | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 50 | Tablero TC de 20 AG.- | Unidad | 2,00 | 270.000 | 540.000 |
| 51 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.- | Unidad | 2,00 | 235.000 | 470.000 |
| 52 | PIZARRONES INCLUYE PINTURA | Unidad | 2,00 | 1.600.000 | 3.200.000 |
| 53 | LIMPIEZA DE OBRA | Unidad | 146,00 | 5.000 | 730.000 |
| | | | | Total Guaraníes | 249.642.700 |


.....
CONSTRUCTORA JS
JORGE ANIBAL CRUZ ARGUELLO

CONSTRUCTORA J.S.
RUC: 1915734-7
YATYTAY KM 14
Cel.: 0984 - 349 966



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTANO

Calle Palma e/ Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com - 0985 952778

Todas por Otano


SOLICITUD DE PRESUPUESTO.-

Mayor Otano, 04 de abril del 2024

Señor:
GUSTAVO CONSTRUCCIONES
RUC: 5469786-7
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de solicitarle el costo de bienes solicitados", la misma será utilizada para la elaboración del precio referencial del Llamado para la LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 11/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS 7.20 X 7.20 CON TECHO DE ZINC EN LA ESCUELA BASICA NRO 647 VIRGEN DE CAACUPE, a modo de dar cumplimiento a la LEY 7021/222.

| N° | DESCRIPCION DE RUBRO | UN | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL |
|----|--|----|----------|------------|--------------|
| | Preparación de la obra | | | | |
| 1 | Limpieza y preparación de la obra.- | m2 | 146,00 | | 0 |
| 2 | Replanteo y marcación.- | m2 | 146,00 | | 0 |
| 3 | Vallado de obra y obrador.- | GL | 1,00 | | 0 |
| 4 | Cartel identificador de la obra.- | UN | 1,00 | | 0 |
| 5 | Excavación de suelo y carga de cimient PBC | M3 | 13,00 | | 0 |
| | Estructura de Hormigón Armado | | | | 0 |
| 6 | zapatas de H° A° .- | M3 | 2,20 | | 0 |
| 7 | Pilar de H° A° .- | M3 | 1,59 | | 0 |
| 8 | Encadenados de H° A° superior e inferior .- | M3 | 4,48 | | 0 |
| 9 | Losa sobre abertura | M3 | 0,09 | | 0 |
| | Muros de Nivelación | | | | 0 |
| 10 | De 0,30 cm.- | M2 | 21,80 | | 0 |
| | Relleno | | | | 0 |
| 11 | Relleno y apisonamiento de interiores.- | M3 | 54,00 | | 0 |
| | AISLACIÓN ASFALTICA DE MUROS | | | | 0 |
| 12 | De 0.15- horizontal | M² | 7,70 | | 0 |
| | MUROS DE ELEVACION | | | | 0 |
| 13 | De 0,15 para revocar .- | M2 | 116,00 | | 0 |
| 14 | Envarillado bajo aberturas 3 Ø 8 por hilada (2 hiladas).- | MI | 75,60 | | 0 |
| | Pilares | | | | 0 |
| 15 | De 0.40 x 0.40 para revocar .- | ML | 13,00 | | 0 |
| | TECHO | | | | 0 |
| 16 | Viga Metalica Reticulada (incluye pintura) | ML | 54,00 | | 0 |
| 17 | Perfil C ch12 2.5mm C/ 1m (incluye pintura) | ML | 186,00 | | 0 |
| 18 | Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm pre-pintado, Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.- | M2 | 172,00 | | 0 |
| 19 | Canaleta y bajado de zinc | ML | 48,60 | | 0 |
| | Revoques | | | | 0 |
| 20 | De paredes interior y exterior a una capa.- | M2 | 260,00 | | 0 |
| 21 | De pilares de 0,40 x 0,40 cm.- | MI | 20,80 | | 0 |
| 22 | De losas de H° A° .- | M2 | 1,20 | | 0 |
| 23 | CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES | M² | 137,50 | | 0 |
| | PISO | | | | 0 |
| 24 | Carpeta de nivelacion en aula, galeria | M² | 137,50 | | 0 |
| 25 | Baldosa cerámica antideslizante en aula, galeria | M² | 137,50 | | 0 |
| 26 | Zocalo cerámico | ML | 72,50 | | 0 |
| | COLOCACIÓN DE ABERTURAS METALICAS | | | | 0 |
| 28 | Marco y puerta 1.20 x 2.10 (2 hojas) | U | 2,00 | | 0 |
| 29 | Ventanas tipo balcón de 1.50 x 1.70 | U | 14,00 | | 0 |
| | ALFEIZAR DE VENTANA | | | | 0 |
| 30 | Mocheta de revoque | ML | 89,60 | | 0 |
| | PINTURA | | | | 0 |



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTANO

Calle Palma e/Bernardino Caballero

municipalmayo1520@gmail.com - 0985 952778

Todos por Otano

| | | | | | |
|----|--|--------|--------|------------------|----------|
| 31 | De paredes revocadas interior y exterior al latex -Blanco o color | M² | 260,00 | | 0 |
| 32 | De abertura metálicas balancines | M² | 35,70 | | 0 |
| 33 | De abertura metálicas puerta metálica de acceso | M² | 5,04 | | 0 |
| 34 | COLOCACIÓN DE VIDRIO EN ABERTURA | M² | 35,70 | | 0 |
| | INSTALACION ELECTRICA | | | | 0 |
| 35 | Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos.- | Unidad | 10,00 | | 0 |
| 36 | Alimentación de Artefactos luminicos tipo fluorescente 3x40.- | Unidad | 12,00 | | 0 |
| 37 | Alimentación de Artefactos luminicos tipo fluorescente 1x40.- | Unidad | 4,00 | | 0 |
| 38 | Alimentación para A/C.- | Unidad | 2,00 | | 0 |
| 39 | Alimentación para circuito de ventiladores.- | Unidad | 4,00 | | 0 |
| 40 | Alimentación para circuito TCV.- | Unidad | 2,00 | | 0 |
| 41 | Alimentación para TC 10 de 20AG.- | Unidad | 2,00 | | 0 |
| 42 | Alimentación para TS10 de 20AG con cable NYY 4 X10MM | ML | 15,00 | | 0 |
| 43 | Intaslación de tablero TC 10 de 20AG.- | Unidad | 2,00 | | 0 |
| 44 | Instalación de tablero TS10 de 20AG.- | Unidad | 1,00 | | 0 |
| 45 | Instalación de tablero General.- | Unidad | 1,00 | | 0 |
| 46 | Acometida e Instalación de tablero general (incluye alimentación con cable preensamblado 4x16mm², disyuntor de diferencial trifasico, rielera y barra de fase y neutro, jabalina etc.) | Unidad | 1,00 | | 0 |
| | INSTALACION ARTEFACTOS | | | | |
| 47 | Artefactos luminicos tipo campana acrílico con lampara led 60W luz fria | Unidad | 18,00 | | 0 |
| 48 | Artefactos luminicos tipo fluorescente 1x40.- | Unidad | 4,00 | | 0 |
| 49 | Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.- | Unidad | 1,00 | | 0 |
| 50 | Tablero TC de 20 AG.- | Unidad | 2,00 | | 0 |
| 51 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.- | Unidad | 2,00 | | 0 |
| 52 | PIZARRONES INCLUYE PINTURA | Unidad | 2,00 | | 0 |
| 53 | LIMPIEZA DE OBRA | Unidad | 146,00 | | 0 |
| | | | | Total | 0 |
| | | | | Guaraníes | 0 |

Atentamente...



[Firma]
Lic. Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de la U.O.C

Recibido por:

Gustavo Villalba
Firma

Gustavo Villalba
Aclaración

Fecha: 07 / 07 / 2024





Todo Tipo de Construcciones
Puentes - Tinglados - Herrería - Pintura
Electricidad - Trabajos sobre Planos

Mayor Otaño
Itapúa - Py
Cel: (0981) 833 600

PRESUPUESTO

LICITACION DE MENOR CUANTIA N°11/2024 PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS 7.20 X 7.20 CON TECHO DE ZINC EN LA ESCUELA BASICA NRO 647 VIRGEN DE CAACUPE.

EMPRESA Y/O FIRMA: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

RUC N°: 80023440-5

Fecha: 05/04/2024

| N° | DESCRIPCION DE RUBRO | UN | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL |
|----|--|----|----------|------------|--------------|
| | Preparación de la obra | | | | |
| 1 | Limpieza y preparación de la obra.- | m2 | 146,00 | 5.500 | 803.000 |
| 2 | Replanteo y marcación.- | m2 | 146,00 | 6.875 | 1.003.750 |
| 3 | Vallado de obra y obrador.- | GL | 1,00 | 8.195.000 | 8.195.000 |
| 4 | Cartel identificador de la obra.- | UN | 1,00 | 1.375.000 | 1.375.000 |
| 5 | Excavación de suelo y carga de cimiento PBC | M3 | 13,00 | 616.000 | 8.008.000 |
| | Estructura de Hormigón Armado | | | | |
| 6 | zapatas de H° A°.- | M3 | 2,20 | 2.365.000 | 5.203.000 |
| 7 | Pilar de H°A°.- | M3 | 1,59 | 2.585.000 | 4.110.150 |
| 8 | Encadenados de H°A° superior e inferior.- | M3 | 4,48 | 2.805.000 | 12.566.400 |
| 9 | Losa sobre abertura | M3 | 0,09 | 2.475.000 | 222.750 |
| | Muros de Nivelación | | | | |
| 10 | De 0,30 cm.- | M2 | 21,80 | 255.000 | 5.559.000 |
| | Relleno | | | | |
| 11 | Relleno y apisonamiento de interiores.- | M3 | 54,00 | 96.000 | 5.184.000 |
| | ASLACIÓN ASFALTICA DE MUROS | | | | |
| 12 | De 0.15- horizontal | M² | 7,70 | 25.000 | 192.500 |
| | MUROS DE ELEVACION | | | | |
| 13 | De 0,15 para revocar.- | M2 | 116,00 | 127.500 | 14.790.000 |
| 14 | Envarillado bajo aberturas 3 Ø 8 por hilada (2 hiladas).- | MI | 75,60 | 38.800 | 2.933.280 |
| | Pilares | | | | |
| 15 | De 0.40 x 0.40 para revocar.- | ML | 13,00 | 265.000 | 3.445.000 |
| | TECHO | | | | |
| 16 | Viga Metalica Reticulada (incluye pintura) | ML | 54,00 | 220.000 | 11.880.000 |
| 17 | Perfil C ch12 2.5mm C/ 1m (incluye pintura) | ML | 186,00 | 45.000 | 8.370.000 |
| 18 | Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm pre-pintado, Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.- | M2 | 172,00 | 284.500 | 48.934.000 |
| 19 | Canaleta y bajado de zinc | ML | 48,60 | 137.500 | 6.682.500 |
| | Revoques | | | | 0 |
| 20 | De paredes interior y exterior a una capa.- | M2 | 260,00 | 36.800 | 9.568.000 |
| 21 | De pilares de 0,40 x 0,40 cm.- | MI | 20,80 | 36.800 | 765.440 |
| 22 | De losas de H° A°.- | M2 | 1,20 | 41.200 | 49.440 |
| 23 | CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES | M² | 137,50 | 45.000 | 6.187.500 |
| | PISO | | | | |
| 24 | Carpeta de nivelacion en aula, galeria | M² | 137,50 | 32.000 | 4.400.000 |
| 25 | Baldosa cerámica antideslizante en aula, galeria | M² | 137,50 | 105.000 | 14.437.500 |
| 26 | Zocalo cerámico | ML | 72,50 | 25.000 | 1.812.500 |



Todo Tipo de Construcciones
Puentes - Tinglados - Herrería - Pintura
Electricidad - Trabajos sobre Planos

Mayor Otaño
Itapúa - Py
Cel: (0981) 833 600

| | | | | | |
|----|--|--------|--------|------------------------|--------------------|
| 27 | COLOCACIÓN DE ABERTURAS METALICAS | | | | |
| 28 | Marco y puerta 1.20 x 2.10 (2 hojas) | U | 2,00 | 2.205.000 | 4.410.000 |
| 29 | Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1.70 | U | 14,00 | 408.000 | 5.712.000 |
| | ALFEIZAR DE VENTANA | | | | |
| 30 | Mocheta de revoque | ML | 89,60 | 12.200 | 1.093.120 |
| | PINTURA | | | | |
| 31 | De paredes revocadas interior y exterior al latex -Blanco o color | M² | 260,00 | 22.000 | 5.720.000 |
| 32 | De abertura metálicas balancines | M² | 35,70 | 29.500 | 1.053.150 |
| 33 | De abertura metálicas puerta metalica de acceso | M² | 5,04 | 29.500 | 148.680 |
| 34 | COLOCACIÓN DE VIDRIO EN ABERTURA | M² | 35,70 | 185.000 | 6.604.500 |
| | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| 35 | Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos.- | Unidad | 10,00 | 125.000 | 1.250.000 |
| 36 | Alimentación de Artefactos luminicos tipo fluorescente 3x40.- | Unidad | 12,00 | 125.000 | 1.500.000 |
| 37 | Alimentación de Artefactos luminicos tipo fluorescente 1x40.- | Unidad | 4,00 | 125.000 | 500.000 |
| 38 | Alimentación para A/C.- | Unidad | 2,00 | 125.000 | 250.000 |
| 39 | Alimentación para circuito de ventiladores.- | Unidad | 4,00 | 125.000 | 500.000 |
| 40 | Alimentación para circuito TCV.- | Unidad | 2,00 | 125.000 | 250.000 |
| 41 | Alimentación para TC 10 de 20AG.- | Unidad | 2,00 | 220.000 | 440.000 |
| 42 | Alimentación para TS10 de 20AG con cable NYY 4 X10MM | ML | 15,00 | 75.000 | 1.125.000 |
| 43 | Intaslación de tablero TC 10 de 20AG.- | Unidad | 2,00 | 495.000 | 990.000 |
| 44 | Instalación de tablero TS10 de 20AG.- | Unidad | 1,00 | 495.000 | 495.000 |
| 45 | Instalación de tablero General.- | Unidad | 1,00 | 495.000 | 495.000 |
| 46 | Acometida e Instalación de tablero general (incluye alimentación con cable preensamblado 4x16mm², disyuntor de diferencial trifasico, rielera y barra de fase y neutro, jabalina etc.) | Unidad | 1,00 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| | INSTALACION ARTEFACTOS | | | | |
| 47 | Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con lampara led 60W luz fria | Unidad | 18,00 | 520.000 | 9.360.000 |
| 48 | Artefactos lumínicos tipo fluorescente 1x40.- | Unidad | 4,00 | 125.000 | 500.000 |
| 49 | Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.- | Unidad | 1,00 | 750.000 | 750.000 |
| 50 | Tablero TC de 20 AG.- | Unidad | 2,00 | 220.000 | 440.000 |
| 51 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.- | Unidad | 2,00 | 220.000 | 440.000 |
| 52 | PIZARRONES INCLUYE PINTURA | Unidad | 2,00 | 1.550.000 | 3.100.000 |
| 53 | LIMPIEZA DE OBRA | Unidad | 146,00 | 4.200 | 613.200 |
| | | | | Total Guaraníes | 236.967.360 |

Gustavo Villalba
.....
GUSTAVO CONSTRUCCIONES





CONTRATO N° 48 /23

Construcción de Aula para Nivel Inicial, Esc. Bás. N° 195 Leopoldo Ramos Giménez San Solano
Distrito de San Pedro del Paraná - Plurianual - ID N° 435.630

Entre **LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la empresa **CONSTRUCCIONES ZARZA DEL SR. CEFERIANO ZARZA**, con C.I N° 2.296.529 y con RUC N° 2296529-7 con domicilio en Barrio Santa Catalina, Distrito de San Pedro del Paraná, República del Paraguay; denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Construcción de Aula para Nivel Inicial, Esc. Bás. N° 195 Leopoldo Ramos Giménez San Solano Distrito de San Pedro del Paraná - Plurianual", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:


1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA**, **LAS PARTES** entre sí, en el llamado a **CONTRATACION DIRECTA N° 23/2023 "Construcción de Aula para Nivel Inicial, Esc. Bás. N° 195 Leopoldo Ramos Giménez San Solano Distrito de San Pedro del Paraná - Plurianual - ID N° 435.630**, de conformidad a las Especificaciones Técnicas y demás requerimientos contemplados en la Licitación. -----

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por **LAS PARTES** y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los aspectos generales del contrato;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por **LA CONTRATANTE** y su respectiva notificación.


Construcciones Zarza
de Ceferiano Zarza
R.U.C.: 2296529 - 7




Francisco Javier Pereira Rieve 1
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay
Departamento de Itapúa

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.-----

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **No Aplica**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 435.630. -----

Otras consideraciones presupuestarias: El presente proceso es plurianual, la validez de la contratación en lo referente al año 2024 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 23/23**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° **1.114/2023**. -----

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

La Planilla de Cómputo y precios adjudicados se encuentra anexada al presente contrato, por un monto total de **Gs. 163.100.000 (guaraníes ciento sesenta y tres millones cien mil)** -----


El Banco y Número de cuenta, de **EL CONTRATISTA**, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **NO APLICA**. -----


7. VIGENCIA DEL CONTRATO


La vigencia del presente contrato será: Desde **LA FIRMA** hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. -----

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. -----


Construcciones Zarza
de Ceteriano Zarza
C.C.: 2296529 - 7




Francisco Javier Pereira Rieue
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

El plazo de la ejecución será de 120 (ciento veinte) días a ser contados a partir de la fecha de recepción de la orden de inicio.


10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

Según planilla Precios y Cómputo Métrico


| N° orden | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|----------|--|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| 1 | REPLANTEO GENERAL | Metros cuadrados | 110 | 4.667 | 513.370 |
| 2 | EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PBC ✓ | Metros cúbicos | 18 | 450.000 | 8.100.000 |
| 3 | CARTEL DE OBRA DIMENSIONES: 1,00 x 2,00 MTS ✓ | Unidad | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 4 | PLACA DE OBRA PARA INAUGURACION | Unidad | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 5 | VIGA CUMBRERA METALICA 20 X 40 ✓ | Metro lineal | 10,3 | 187.333 | 1.929.530 |
| 6 | VIGA METALICA EN GALERIA 20 X 30 | Metro lineal | 6,2 | 158.333 | 981.665 |
| 7 | ENCADENADO Ho. Ao. INFERIOR + SUPERIOR ✓ | Metros cúbicos | 3,5 | 1.510.000 | 5.285.000 |
| 8 | LOSETA Ho. Ao. SOBRE PUERTA DE ACCESO | Metros cúbicos | 0,1 | 1.633.333 | 163.333 |
| 9 | ZAPATAS Y PILARES DE Ho. Ao. ✓ | Metros cúbicos | 0,55 | 2.166.667 | 1.191.667 |
| 10 | NIVELACION 0.60 PARA MAMPOSTERIAS DE 0,30 | Metros cuadrados | 2,5 | 330.000 | 825.000 |
| 11 | NIVELACION 0.60 PARA PILARES | Metros cuadrados | 0,7 | 250.000 | 175.000 |
| 12 | NIVELACION 0,30 ✓ | Metros cuadrados | 6,5 | 165.000 | 1.072.500 |
| 13 | RELLENO Y COMPACTACION ✓ | Metros cúbicos | 35 | 53.333 | 1.866.655 |
| 14 | DE 0,15 - HORIZONTAL / VERTICAL ✓ | Metros cuadrados | 17 | 45.000 | 765.000 |
| 15 | DE 0,30 - HORIZONTAL / VERTICAL | Metros cuadrados | 9 | 50.000 | 450.000 |
| 16 | DE CANTEROS EN GALERIA | Metros cuadrados | 2,8 | 85.000 | 238.000 |
| 17 | DE 0,30 PARA REVOCAR ✓ | Metros cuadrados | 20 | 250.000 | 5.000.000 |
| 18 | DE 0,15 PARA REVOCAR ✓ | Metros cuadrados | 49 | 110.000 | 5.390.000 |
| 19 | DE 0,30 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES | Metros cuadrados | 30,5 | 220.000 | 6.710.000 |
| 20 | DE 0,15 VISTO VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES | Metros cuadrados | 21,5 | 130.000 | 2.795.000 |
| 21 | ENVARILLADO DOS HILADAS CON 2 Ø DE 8 MM ✓ | Metro lineal | 40 | 22.000 | 880.000 |
| 22 | DE 0,35 x0,35 PARA REVOCAR | Metro lineal | 9 | 151.000 | 1.359.000 |
| 23 | CHAPAS TERMOACUSTICOS DE 5 CM SOBRE PERFILERIA METALICA: CAÑOS 10 X 40 X 2MM + CAÑOS PARA CLAVADORES 40 X 60 X 2 MM. ✓ | Metros cuadrados | 100 | 290.000 | 29.000.000 |
| 24 | CUMBRERA DE CHAPA EXTENSION 40 CM | Metro lineal | 10 | 65.000 | 650.000 |

Construcciones Zarza
de Celeriano Zarza
R.U.C.: 2296529 - 7



| | | | | | |
|----|---|----------------------|------|-----------|-----------|
| 25 | CANALETAS DE CHAPAS + CAÑOS DE BAJADA | Metro lineal | 40 | 65.000 | 2.600.000 |
| 26 | INTERIOR - EXTERIOR A DOS CAPAS ✓ | Metros cuadrados | 210 | 40.000 | 8.400.000 |
| 27 | DE PILARES DE MAMPOSTERIA EN GALERIA ✓ | Metros cuadrados | 18 | 53.333 | 959.994 |
| 28 | DE NIVELACION | Metros cuadrados | 9 | 40.000 | 360.000 |
| 29 | CONTRAPISO DE CASCOTE PARA GUARDAOBRA ✓ | Metros cuadrados | 18 | 45.000 | 810.000 |
| 30 | CONTRAPISO DE CASCOTE ✓ | Metros cuadrados | 62 | 47.667 | 2.955.354 |
| 31 | CARPETA PARA PISO CERAMICO | Metros cuadrados | 62 | 28.000 | 1.736.000 |
| 32 | PISO CERAMICO AULA - GALERIA DEPOSITO - BAÑO ✓ | Metros cuadrados | 62 | 90.000 | 5.580.000 |
| 33 | PISO TIPO ALISADO DE CEMENTO - RAMPA ACCESO | Metros cuadrados | 5 | 45.000 | 225.000 |
| 34 | GUARDA OBRA PERIMETRAL 0,50 MT. ANCHO / TERMINACION TIPO ALISADO DE CEMENTO | Metros cuadrados | 18 | 55.000 | 990.000 |
| 35 | GRADAS DE ACCESO FRONTAL | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 36 | ZOCALO CERAMICO - INCLUYE EN BAÑOS | Metro lineal | 55 | 32.000 | 1.760.000 |
| 37 | MARCO 0,15 + HOJA PARA PUERTA TIPO PLACA (DEPOSITO) DIMENSIONES 0,70 x 2,10 ✓ | Unidad | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 38 | MARCOS 0,15 y PUERTAS PARA BOXES - 0,60 x 1,20 | Unidad | 2 | 950.000 | 1.900.000 |
| 39 | PUERTAS PLACAS CON MARCOS DE MADERA 1" x 2" CON HERRAJES BAJO MESADA Y TAPA JUNTA | Unidad | 3 | 750.000 | 2.250.000 |
| 40 | MARCO y PUERTA 1,10 x 2,50 (2 hojas) CHAPA DOBLADA No. 20 INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO COLOR NEGRO MATE + HERRAJES CON VIDRIO SOBRE PUERTA EN ACCESO | Unidad | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 41 | VENTANA TIPO BLINDEX 04 UNID. (1,50x1,70) + 04 UNID. (1,50 x 1,00) INCLUYE VIDRIOS - | Metros cuadrados | 16,5 | 550.000 | 9.075.000 |
| 42 | DE LADRILLOS COMUNES A SARDINEL SOBRE CANTERO | Metro lineal | 4 | 42.000 | 168.000 |
| 43 | MOCHETA DE REVOQUE ALFEIZAR DE VENTANA ✓ | Metro lineal | 78 | 36.667 | 2.860.026 |
| 44 | DE PAREDES REVOCADAS INTERIOR + EXTERIOR + PILARES - LATEX ✓ | Metros cuadrados | 210 | 35.000 | 7.350.000 |
| 45 | DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ | Metros cuadrados | 6 | 20.000 | 120.000 |
| 46 | DE VIGA CUMBRERA METALICA - COLOR NEGRO MATE CON ANTIOXIDO | Unidad | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 47 | TIRANTES / PERFILERIA METALICA | Unidad Medida Global | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 48 | SOBRE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS VISTOS | Metros cuadrados | 52 | 25.000 | 1.300.000 |
| 49 | SOBRE CANALETAS + CAÑOS DE BAJADA CON ANTIOXIDO + PINTURA SINTETICA MATE | Metro lineal | 40 | 35.000 | 1.400.000 |
| 50 | PUERTA DE ACCESO ANTIOXIDO + SINTETICO 2 MANOS | Milímetros cuadrados | 5,5 | 40.000 | 220.000 |
| 51 | AZULEJO TIPO CERAMICO | Metros cuadrados | 14 | 95.000 | 1.330.000 |
| 52 | ESPEJO SOBRE AZULEJO 0,40 X 1,75 INCLUYE BORDE DE MADERA TIPO MARCO | Unidad Medida Global | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 53 | JABONERAS DE 7.5 x 15 CM (1 POR LAVATORIO) + TOALLEROS (1 POR LAVATORIO) | Unidad | 3 | 150.000 | 450.000 |
| 54 | PUERTITAS CON MARCOS TIPO PLACA INCLUYE MANIJAS PARA ABIR - BAJO MESADA | Metro lineal | 1,75 | 650.000 | 1.137.500 |

Constituciones Zarza
de Leticiano Zarza
h.u.c.: 2296529 - 7



Juanisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

| | | | | | |
|----|---|----------------------|-----|---------------|-------------|
| 55 | CONSTRUCCION DE MESADA 0,40 X 1,75 REVESTIDO CON AZULEJOS | Unidad Medida Global | 1 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 56 | MATERIALES PARA INSTALACION SANITARIA + DESAGUE CLOACAL INCLUYE INSTALACION | Unidad Medida Global | 1 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| 57 | CAMARA SEPTICA 0,75 X 1,50 PROF. 1 MT LIBRE | Unidad | 1 | 2.433.333 | 2.433.333 |
| 58 | POZO CIEGO | Unidad | 1 | 3.333.333 | 3.333.333 |
| 59 | INSTALACION ELECTRICA + ARTEFACTOS | Unidad Medida Global | 1 | 6.233.333 | 6.233.333 |
| 60 | VENTILADORES DE TECHO - CAJA METALICA | Unidad | 2 | 816.667 | 1.633.334 |
| 61 | INSTALACION DE AGUA + ARTEFACTOS SANITARIOS + COLOCACIONES | Unidad Medida Global | 1 | 3.344.073 | 3.344.073 |
| 62 | PIZARRONES MOVILES DE MADERA - VER E.T. | Unidad | 2 | 1.250.000 | 2.500.000 |
| 63 | LIMPIEZA GENERAL ZONA DE OBRAS | Metros cuadrados | 110 | 5.500 | 605.000 |
| | | | | Precio Total: | 163.100.000 |

11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. Previa presentación de la Póliza de Anticipo correspondiente.- El presente llamado establece un **ANTICIPO DEL 20 % (VEINTE POR CIENTO)** del monto total del contrato. -----

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. -----


13. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA - NO APLICA

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----- En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. -----

14. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, **LA CONTRATANTE** podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 20517/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. -----


Construcciones Zarza
 de Cesariano Zarza
 + U.C.: 2296529 - 7



La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas". -----

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. -----

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. -----

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. -----

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación República del Paraguay el día 30 de noviembre del año 2023. -----




Abg. Carmina Natalia Benítez
Secretaria General



Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador Departamento de Itapúa

Sr. Ceferiano Zarza

Contratista
Construcciones Zarza
de Ceferiano Zarza
R.U.C.: 2296529 - 7



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma y Bernardino Caballero
municipalmayo152@gmail.com 0985-952770

Mayor Otaño

CONTRATO N°22/2022

Entre la Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño, en adelante "El Contratante", representado por el **SR. LEONARDO MORÍNIGO GONZÁLEZ** con Documento de Identidad N° 3.231.629 en su carácter de **INTENDENTE MUNICIPAL** y el **SR. EBER RENÉ CUBAS CUBAS, SECRETARIO GENERAL** de la Municipalidad, con Documento de Identidad N° 2.275.572, fijando domicilio en la Palma y Calle Bernardino Caballero de esta ciudad, por una parte y por la otra, la **Sra. Hermelinda Arrúa López**, con CIN°2.962.783, propietaria de la empresa **C.A. CONSTRUCTORA**, con RUC N°2962783-4, domiciliado en Avda. Beato Roque González- Yatytay km 16, denominado en adelante el Contratista", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE LA REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA N°3376 SANTA TERESA DEJESUS, CON ID N°415.334**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

LA REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA N°3376 SANTA TERESA DEJESUS.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:


1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor;
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.


3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°415.334


Eber René Cubas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño


C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376


Leonardo S. Morínigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Julio D. Otaño



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayorotano@gmail.com 0985-952775

Todos por Otaño

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Oferta N°04/2022 convocado por la Municipalidad de Mayor Otaño. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°1272/2022 de fecha 04 de octubre del 2022.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Orden de Inicio de la Obra hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio U. | Precio T. |
|------|--|----------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA OBRA ✓ | Metros cuadrados | 267 | 3.780 | 1.009.260 |
| 2 | REPLANTEO Y MARCACION ✓ | Metros cuadrados | 267 | 4.879 | 1.302.693 |
| 3 | VALLADO DE OBRA Y OBRADOR ✓ | GL | 1 | 6.177.389 | 6.177.389 |
| 4 | CARTEL IDENTIFICATORIO DE LA OBRA ✓ | Unidad | 1 | 1.084.340 | 1.084.340 |
| 5 | DESMONTE DE TEJAS Y CIELORRASO DE MADERA CONSERVAR ESTRUCTURA DE MADERA | Metros cuadrados | 178 | 15.809 | 2.814.002 |
| 6 | DESMONTE DE TEJAS CONSERVAR ESTRUCTURA DE MADERA | Metros cuadrados | 89 | 9.464 | 842.296 |
| 7 | DESMONTE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS POR AMBIENTE | Unidad | 4 | 146.303 | 585.212 |
| 8 | DESMONTE DE INSTALACION ELECTRICA POR AMBIENTE | Unidad | 4 | 109.968 | 439.872 |
| 9 | DE PUERTA Y MARCO | Unidad | 4 | 63.144 | 252.576 |
| 10 | DEMOLICION DE ZOCALO | Unidad | 140 | 4.592 | 642.880 |
| 11 | DEMOLICION DE PISO CERAMICO Y CONTRA PISO | Metros cuadrados | 267 | 9.013 | 2.406.471 |
| 12 | REVOQUE DE PAREDES INTERIORES (ALZADA, MUROS ENTRE CIELO RASO Y TECHO) | Metros cuadrados | 80,5 | 27.463 | 2.210.772 |
| 13 | MUROS DE ELEVACION DE 0.15 CON LADRILLO COMUN INCLUYE REVOQUE A TRES CARAS | Metro lineal | 27,2 | 102.711 | 2.793.739 |
| 14 | REPARACION DE FISURAS VERTICALES E INCLINADAS CON COSTURA TIPO Z CON VARILLA DE ACERO TELA METALICA, INCLUYE REVOQUE | Unidad Medida Global | 1 | 1.202.398 | 1.202.398 |
| 15 | CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE ✓ | Metros cuadrados | 267 | 30.395 | 8.115.465 |
| 16 | CARPETA DE CEMENTO DESG. (1:3) 2CM | Metros cuadrados | 267 | 29.160 | 7.785.720 |
| 17 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE CON PISO SOBRE PISO | Metros cuadrados | 267 | 70.726 | 18.883.842 |

Eber René Cubas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

Leonardo S. Morínigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Julio D. Otaño



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTANO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayor520@gmail.com 0985-952778

Todos por Otano

| | | | | | |
|----|---|------------------|-------|-----------|------------|
| 18 | ZOCALO CERAMICO DE 8CM ✓ | Metro lineal | 140 | 20.103 | 2.814.420 |
| 19 | PROVISION Y COLOCACION DE TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICO NRO 26 DE SCM PRE PINTADOS CLAVADEROS DE CAÑO INDUSTRIAL DE 30X50 Y PARED DE 1.20 SOBRE TIRANTES EXISTENTES AMBOS PINTADOS AL SINTETICO REUTILIZAR TIRANTES DE MADERA PREVER 20% DE TIRANTES DAÑADOS ✓ | Metros cuadrados | 340 | 278.570 | 94.713.800 |
| 20 | CANAleta DE CAÑO DE BAJADA N° 26 - DESARROLLO 33 CM (INCLUYE PINTURA) ✓ | Metro lineal | 76,3 | 94.796 | 7.232.935 |
| 21 | REACONDICIONAMIENTO DE VENTANAS TIPO BALANCIN , RETIRO DE LA TOTALIDAD DE LOS VIDRIOS Y REPOSICION DEL MISMO (4CM) COLOCACION DE VIDRIO CON SOLICONA Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS, INCLUYE PINTURA AL SINTETICO | Metros cuadrados | 27,45 | 179.765 | 4.934.549 |
| 22 | PUERTA METALICA DE 1.20 X 2.10 ✓ | Unidad | 3 | 1.768.000 | 5.304.000 |
| 23 | DE PAREDES INTERIORES REVOCADAS AL LATEX COLOR ARENA | Metros cuadrados | 198,8 | 17.460 | 3.471.048 |
| 24 | DE PAREDES INTERIORES REVOCADAS MEMBRANA ELASTOMERICA O SINTETICO ALT. 1.5 | Metros cuadrados | 165 | 19.687 | 3.248.355 |
| 25 | DE PAREDES EXTERIORES REVOCADAS AL LATEX COLOR ARENA (INCLUYE PILARES,VIGAS DE GALERIA Y MOCHETA DE VENTANA) ✓ | Metros cuadrados | 128,8 | 17.836 | 2.297.277 |
| 26 | DE PAREDES EXTERIORES REVOCADAS MEMBRANA ELASTOMERICA O SINTETICO ALT 1.5 INCLUYE PILARES Y MOCHETAS DE VENTANAS | Metros cuadrados | 92,33 | 19.941 | 1.841.153 |
| 27 | DE NIVELACION CON MEMBRANA ELASTOMERICA O SINTETICA | Metros cuadrados | 11,5 | 20.335 | 233.853 |
| 28 | DE REJAS Y PUERTAS METALICAS AL SINTETICO | Metros cuadrados | 19 | 113.776 | 2.161.744 |
| 29 | DE VIGA METALICA RETICULADA Y VIGA DE GALERIA | Metro lineal | 65,5 | 18.096 | 1.185.288 |
| 30 | ALIMENTACION PUNTOS Y TOMACORRIENTES BAJO ALTOS ✓ | Unidad | 23 | 98.263 | 2.260.049 |
| 31 | ALIMENTACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS TIPO CAMPANA ACRILICO CON LAMPARA LED 60W LUZ FRIA ✓ | Unidad | 17 | 98.275 | 1.670.675 |
| 32 | ALIMENTACION PARA FOCO DE LAMPARA LED 18W LUZ FRIA EN GALERIA | Unidad | 4 | 98.275 | 393.100 |
| 33 | ALIMENTACION PARA FOCO DE BAJO CONSUMO 80W EXTERIORES | Unidad | 3 | 98.258 | 294.774 |

Eber René Cubas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otano

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

Leonardo S. Morinigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Julio Dionisio Otano



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTANO

Calle Palma a Bernardino Caballero
Municipalidad de Mayor Otano
municipalidadmayorotano@gmail.com 0985 952778

Trabaja por Otano

| | | | | | |
|----|--|------------------|-------|-----------|-------------|
| 34 | ALIMENTACION PARA A/C ✓ | Unidad | 4 | 98.258 | 393.032 |
| 35 | ALIMENTACION PARA CIRCUITO DE VENTILADORES | Unidad | 7 | 98.258 | 687.806 |
| 36 | ALIMENTACION PARA CIRCUITO TC | Unidad | 4 | 98.258 | 393.032 |
| 37 | ALIMENTACION PARA CIRCUITO TCV ✓ | Unidad | 4 | 121.519 | 486.076 |
| 38 | ALIMENTACION PARA CAMPANILLA ELECTRICA | Unidad | 1 | 514.723 | 514.723 |
| 39 | INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 20AG ✓ | Unidad | 1 | 315.593 | 315.593 |
| 40 | INSTALACION DE TABLERO TCV ✓ | Unidad | 4 | 315.682 | 1.262.728 |
| 41 | ALIMENTACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS TIPO CAMPANA ACRILICO CON LAMPARA LED DE 60W LUZ FRIA | Unidad | 17 | 447.283 | 7.603.811 |
| 42 | ALIMENTACION PARA FOCO DE LAMPARA LED 18W LUZ FRIA EN GALERIA | Unidad | 4 | 144.330 | 577.320 |
| 43 | BASE Y FOCO DE BAJO CONSUMO DE 80W CON PROTECTOR PARA EXTERIOR | Unidad | 3 | 192.283 | 576.849 |
| 44 | TABLERO TS 10 DE 20 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO ✓ | Unidad | 1 | 511.974 | 511.974 |
| 45 | TABLERO TC DE 20 AG ✓ | Unidad | 4 | 86.776 | 347.104 |
| 46 | TABLERO TCV PARA 2 LLAVES DE VENTILADORAS ✓ | Unidad | 4 | 86.776 | 347.104 |
| 47 | GUARDA OBRA A CONSTRUIR CARPETA DE CEMENTO (INCLUYE MAMPOSTERIA DE NIVELACION) | Unidad | 41 | 106.571 | 4.369.411 |
| 48 | GUARDA OBRA A REPARAR CARPETA DE CEMENTO | Metro lineal | 28 | 43.222 | 1.210.216 |
| 49 | RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS PREVER TUBERIA PARA DESAGUE PLUVIAL | Unidad | 2 | 608.587 | 1.217.174 |
| 50 | PIZARRA CRILICA ✓ | Unidad | 3 | 1.380.661 | 4.141.983 |
| 51 | REPARACION DE PIZARRONES INCLUYE PINTURA | Unidad | 3 | 547.413 | 1.642.239 |
| 52 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA ✓ | Metros cuadrados | 186,2 | 4.675 | 870.485 |
| | | | | Total | 220.074.606 |

El monto del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 220.074.606** (guaraníes doscientos veinte millones setenta y cuatro mil seiscientos seis).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Conforme a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: del Sr. Eber Rene Cubas.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las condiciones contractuales.

Eber René Cubas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Mayor Otano

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

Leonardo S. Morínigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Otano



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTANO

Calle Palma d/Bernardino Caballero
municpalmayor1520@gmail.com 0985-852775

Tales por Otano

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

Se otorgará un anticipo de 20% del monto total del contrato conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para garantizar los anticipos se debe presentar una póliza de seguro por el 100% del monto del anticipo.

El porcentaje de Garantía de Fiel cumplimiento de contrato es de: 10% del monto total del contrato. La Garantía del fiel cumplimiento del contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendario a partir de la fecha de suscripción de contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03

12. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato

13. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 Inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

14. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA N°3376 SANTA TERESA DEJESUS.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales.


16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha

Rene Cobas
Rene Cobas Cubas
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otano

C.A. Constructora
C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. 109851835 376

Leonardo S. Morinigo
Leonardo S. Morinigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Julio D. Otano



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTANO

Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985 952778

Todos por Otaño

nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.


Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Mayor Otaño, República del Paraguay al día 20 del mes de octubre y año 2022.



Eber Rene Cubas Cubas
Secretario Municipal

Sra. Hermelinda Arredondo López
C.A. Constructora
C.A. CONSTRUCTORA



Sr. Leonardo Salvador Morinigo
Intendente Municipal



Municipalidad de Naranjal

INTENDENCIA MUNICIPAL

Tel.: 0676-320011/24

e-mail: pocnaranjal@gmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC)

CONTRATO N° 32/2023

LCO N° 06/2023- "CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESC. BAS. 4402 SANTA CATALINA, PLURIANUAL 2023 Y 2024, CON ID N° 429604.

Entre la **MUNICIPALIDAD DE NARANJAL**, domiciliada en ubicado Av. Yvyrapyta y 3 de Mayo, N° 2011, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **Ing. EDOARD SCHAFFRATH**, con Cédula de Identidad N° 2.358.433, en su carácter de Intendente Municipal; en su público despacho ante la **Lic. GUILLERMO ORTIZ**, con Cédula de Identidad N° 4.921.968 Secretario General, denominada en adelante "**LA CONTRATANTE**", por una parte, y, por la otra, la firma **L.L. CONSTRUCCIONES**, con RUC 5389833-8, domiciliada en Naranjal, Alto Paraná, República del Paraguay, representada en este acto por el señor **LUCIMAR HENKEMEIER TEN CATEN**, con Cédula de Identidad N° 5.389.833, denominada en adelante la "**CONTRATISTA**", identificadas en conjunto como "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato es la "**CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESC. BAS. 4402 SANTA CATALINA, PLURIANUAL 2023 Y 2024**".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- Los Aspectos Generales del Contrato;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del Proveedor;
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- Acta de inicio, certificado de obras, recepciones provisoria y definitiva;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO



El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 429604.

Plurianual: Teniendo en cuenta que el proceso es de carácter plurianual, el presupuesto para el año 2024 se encuentran supeditados a la aprobación del Presupuesto General de la Municipalidad de Naranjal.

L.L. Construcciones

RUC: 5389833 - 8

(0983) 504 729





Municipalidad de Naranjal

INTENDENCIA MUNICIPAL

Tel.: 0676-320011/24

e-mail: uocnaranjal@gmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC)

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2023, convocado por la Municipalidad de Naranjal, según Resolución I.M. N° 495/2023 de fecha 05/10/2023. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M. N° 557/2023 de fecha 15/11/2023 y Resolución Junta Municipal 035/2023 de fecha 17/11/2023.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.


6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS:

| Item | Cód. Cat. | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total |
|------|---------------|--|----------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 82101502-004 | Cartel de Obra ✓ | Unidad | 1 | 1.140.301 ✓ | 1.140.301 |
| 2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno ✓ | Metros cuadrados | 142,6 | 5.000 ✓ | 713.000 |
| 3 | 72131601-9974 | Replanteo | Metros cuadrados | 142,6 | 4.503 | 642.128 |
| 4 | 72131601-003 | Excavación y carga de cemento en galería de PBC | Metros cúbicos | 9,75 | 686.000 | 6.688.500 |
| 5 | 72131601-004 | Excavación y carga de zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 10,35 | 2.900.000 | 30.015.000 |
| 6 | 72131601-015 | Pilares de H° A° ✓ | Metros cúbicos | 2,7 | 3.800.000 | 10.260.000 |
| 7 | 30101717-001 | Vigas de H° A° | Metros cúbicos | 12,5 | 3.671.259 | 45.890.738 |
| 8 | 72101704-001 | Losa de H° A° ✓ | Metros cúbicos | 12,35 | 3.200.000 | 39.520.000 |
| 9 | 72131601-9972 | Loseta de H° A° sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 2 | 534.487 | 1.068.974 |
| 10 | 72152710-001 | Muro de nivelación de De 0.30 cm. ✓ | Metros cuadrados | 5,9 | 197.576 | 1.165.698 |
| 11 | 72131601-009 | Relleno y apisonado de interiores ✓ | Metros cúbicos | 51 | 76.020 | 3.877.020 |
| 12 | 72131601-006 | Aislación asfáltica De paredes ✓ | Metros cuadrados | 14,6 | 69.685 | 1.017.401 |
| 13 | 72131601-006 | Aislación asfáltica De techo con membrana asfáltica | Metros cuadrados | 142,6 | 69.685 | 9.937.081 |
| 14 | 72101607-007 | Muro de elevación De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 10,8 | 250.668 | 2.707.214 |
| 15 | 72101607-007 | Muro de elevación De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 4,54 | 136.905 | 621.549 |
| 16 | 72101607-007 | Muro de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 94,46 | 308.515 | 29.142.327 |
| 17 | 72101607-007 | Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 3 | 275.000 | 825.000 |
| 18 | 72131601-005 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) ✓ | Metro lineal | 50,4 | 25.067 | 1.263.377 |
| 19 | 72131601-015 | Pilares De 0,30 x 0,30 para revocar ✓ | Metro lineal | 16,8 | 138.660 | 2.329.488 |
| 20 | 72131601-008 | Revoque De paredes interior y exterior a una capa ✓ | Metros cuadrados | | 44.424 | 2.182.995 |

L.L. Construcciones

RUC: 5389833 - 8

(0983) 504 729



Ing. Edoard Schaffrath
Intendente Municipal

Dr. Guillermo Ortiz
Secretario General



Municipalidad de Naranjal

INTENDENCIA MUNICIPAL

Tel.: 0676-320011/24

e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC)

| | | | | | | |
|----|--------------|---|------------------|-------|-----------|------------|
| 21 | 72131601-008 | Revoque De pilares 0,30 x 0,30 cm. ✓ | Metro lineal | 16,8 | 45.000 | 756.000 |
| 22 | 72131601-008 | Revoques De pilares de H° A° ✓ | Metro lineal | 31 | 45.000 | 1.395.000 |
| 23 | 72131601-008 | Revoques De losas y vigas de H° A° ✓ | Metros cuadrados | 172 | 55.000 | 9.460.000 |
| 24 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. ✓ | Metros cuadrados | 127,6 | 76.600 | 9.774.160 |
| 25 | 72131601-009 | Piso Cerámico de Alto Transito | Metros cuadrados | 127,6 | 134.512 | 17.163.731 |
| 26 | 72101607-005 | Zócalo de piso cerámico de 10 cm ✓ | Metro lineal | 66,5 | 38.012 | 2.527.798 |
| 27 | 72131601-010 | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes ✓ | Unidad | 2 | 2.073.618 | 4.147.236 |
| 28 | 72131601-010 | Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. ✓ | Metros cuadrados | 35,3 | 443.100 | 15.641.430 |
| 29 | 72131601-010 | Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena) ✓ | Metro lineal | 22,6 | 58.894 | 1.331.004 |
| 30 | 72131601-010 | Alfeizar de ventana De ladrillos comunes tipo sardinel | Metro lineal | 12 | 68.800 | 825.600 |
| 31 | 72131601-012 | Pinturas De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 61,45 | 8.640 | 530.928 |
| 32 | 72131601-012 | Pinturas De paredes y pilares revocadas al latex ✓ | Metros cuadrados | 61,45 | 30.732 | 1.888.481 |
| 33 | 72131601-012 | Pinturas De losas y vigas a la cal-Base para latex | Metros cuadrados | 172 | 13.000 | 2.236.000 |
| 34 | 72131601-012 | Pinturas De losas y vigas al latex | Metros cuadrados | 172 | 42.000 | 7.224.000 |
| 35 | 72131601-012 | Pinturas De balancines con pintura sintética ✓ | Metro lineal | 35,3 | 18.400 | 649.520 |
| 36 | 72131601-012 | Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 192 | 32.979 | 6.331.968 |
| 37 | 72131601-012 | Pinturas de puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 15,2 | 41.588 | 632.138 |
| 38 | 72102602-004 | Vidrios dobles de 4 mm. ✓ | Metros cuadrados | 35,3 | 265.000 | 9.354.500 |
| 39 | 72131601-009 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 29,7 | 65.640 | 1.949.508 |
| 40 | 72131601-001 | Instalación del tablero TS10 de 15 AG. | Unidad | 12 | 45.000 | 540.000 |
| 41 | 72131601-001 | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 16 | 45.000 | 720.000 |
| 42 | 72131601-001 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 16 | 151.900 | 2.430.400 |
| 43 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 24 | 95.000 | 2.280.000 |
| 44 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 12 | 95.000 | 1.140.000 |
| 45 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 16 | 56.500 | 904.000 |
| 46 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 16 | 151.000 | 2.416.000 |
| 47 | 72131601-001 | Alimentación 4 x 6 mm. NYN al tablero existente | Metros | 25 | 150.300 | 3.757.500 |

Lic. Guillermo Ortiz
Gobernador Municipal

Lic. L.L. Construcciones
L.L. Construcciones
RUC: 5389833 - 8
(0983) 504 729



Edgardo Schaff
Intendente Municipal



Municipalidad de Naranjal

INTENDENCIA MUNICIPAL

Tel.: 0676-320011/24

e-mail: nocnaranjal@gmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC)

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|----------------------|-------|-----------|-------------|
| 48 | 72131601-001 | Circuito para AA | Unidad | 4 | 316.300 | 1.265.200 |
| 49 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 12 | 289.408 | 3.472.896 |
| 50 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería ✓ | Unidad | 4 | 192.980 | 771.920 |
| 51 | 72102201-003 | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro ✓ | Unidad | 1 | 804.000 | 804.000 |
| 52 | 72102201-003 | Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 2 | 804.000 | 1.608.000 |
| 53 | 72102201-003 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores ✓ | Unidad | 2 | 804.000 | 1.608.000 |
| 54 | 72102201-9997 | Ventilador de techo de 56 | Unidad | 8 | 556.674 | 4.453.392 |
| 55 | 72102201-003 | Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms. | Unidad | 3 | 750.000 | 2.250.000 |
| 56 | 72131601-9984 | Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 569.500 | 569.500 |
| 57 | 72102602-011 | Pizarrones ✓ | Unidad | 2 | 1.772.200 | 3.544.400 |
| 58 | 72131601-013 | Limpieza final | Metros cuadrados | 142.6 | 3.150 | 449.190 |
| Precio total | | | | | | 319.811.191 |

El monto total del contrato asciende a la suma de: G. 319.811.191 (guaraníes trescientos diecinueve millones, ochocientos once mil; ciento noventa y uno).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

El plazo de terminación de la obra es de 90 (noventa) días corridos desde la emisión del acta de inicio de obra.

La obra será llevada a cabo en Predio de la Institución, Esc. Bas. 4402 Santa Catalina, distrito de Naranjal. (Geolocalización se visualiza en el SICP).

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO


La administración del contrato estará a cargo de la Secretaria General de la Municipalidad de Naranjal.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales. (En caso de MIPYMES).



Guillermo Ortiz
L.L. Construcciones
RUC: 5389033 - 8
(0983) 504 729



Edoardo Schaffrath
Intendente Municipal



Municipalidad de Naranjal

INTENDENCIA MUNICIPAL

Tel.: 0676-320011/24

e-mail: naranjal@gmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC)

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contratista deberá presentar Garantía por el anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 37 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019.

Con respecto a la Garantía de Cumplimiento del Contrato. El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 5% del monto total del contrato, con un periodo de validez 180 (ciento ochenta) días deberá presentar a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Construcción de 2 Aulas En Esc. Bas. 4402 Santa Catalina, Plurianual 2023 Y 2024, con ID N° 429604.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.


15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS


Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.


Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.


L.L. Construcciones

RUC: 5389833 - 8

(0983) 504 729


Edgardo Schaffrath
Intendente Municipal



Municipalidad de Naranjal

INTENDENCIA MUNICIPAL

Tel.: 0676-320011/24


e-mail: oonaranjal@gmail.com


UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC)

17. SUSCRIPCIÓN


En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Naranjal, República del Paraguay, a los 05 días del mes de diciembre de 2023.

Firmado por y en nombre de la Contratante:


Secretario General
Lic. Guillermo Ortiz


Intendente Municipal
Ing. Edward Schaffrath
Intendente Municipal

Firmado por y en nombre de la Contratista.


LUCIMAR HENKEMEIER TEN CATEN
Propietario de
L.L. CONSTRUCCIONES
L.L. Construcciones
RUC: 5389533 - 8
(0983) 504 729