

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**A N D E**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**ANDE – BID N° 1844/2024**

**“Diseño de Detalle y Construcción de las Obras preliminares para la  
Ejecución de las Intervenciones en el Complejo Acaray – Yguazú”**

**- ID: 443623**

**ADENDA N° 1**

Asunción, 22 de agosto de 2024

**Al Oferente**

**Señor(es):**

Con relación a la licitación de referencia, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas:

1. Sustituir la hoja N° 51 de los Documentos de Licitación, Sección II DATOS DE LA LICITACIÓN, IAO 8.1, por la hoja 51 Rev. 1, donde se indican los datos de la Visita a las instalaciones.
2. En atención a la solicitud de prórroga presentada en el apartado de consultas del portal DNCP, las fechas del calendario del llamado se prorrogarán de la siguiente manera:  
Fecha tope para consultas: 11 de septiembre del 2024.  
Fecha de entrega de ofertas: 18 de septiembre del 2024 – 09:00.  
Fecha de apertura de ofertas: 18 de septiembre del 2024 – 09:15.

Les saludamos muy atentamente,

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RODRIGO  
MARCELO RIVERO  
GALEANO

Digitally signed by RODRIGO  
MARCELO RIVERO GALEANO  
Date: 2024.08.22 13:16:53  
-04'00'



<b>INDICADOR</b>	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	<b>VALOR REQUERIDO</b>
Índice de liquidez corriente	activo corriente/pasivo corriente	> 1 (mayor a uno (1))
Índice de solvencia	activo total / pasivo total	> 1,2 (mayor a uno con veinte (1,20))
<p>Capital de Trabajo</p> <p>El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles no gravados con hipoteca, líneas de crédito y otros medios financieros distintos de pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir:</p> <p>(i) los siguientes requisitos de flujo de efectivo:</p> <p>Monto: Gs 4.376.597.393</p> <p>y (ii) los requisitos de flujo de efectivo para sus compromisos actuales.</p>	<p>Valor de trabajos por ejecutar a la fecha de presentación de oferta (valor actual, equivalente en ¢)/ Tiempo en meses desde la fecha de presentación de oferta hasta la fecha prevista de terminación</p>	<p>Compromisos Contractuales Actuales (¢)</p> <p>= 2 x (a)/(b).</p> <p>Completar el Formulario de Capital de Trabajo</p>
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)	utilidad neta / patrimonio	Deberá ser mayor al ROA
<p><i>El oferente para demostrar los criterios deberá incluir los últimos tres (3) estados contables de cierre de ejercicio. Los mismos deberán estar suscriptos por Contador Público y estar certificados. En caso de que los documentos presentados, sea expresen valores en otra moneda, diferente de la moneda de cotización, y a efectos de poder ser comparable la información presentada con la demostración del criterio, la misma se convertirá a moneda de evaluación al Tipo de Cambio oficial, del último día hábil del cierre de ejercicio contable, establecido por el Banco Central de la República del Paraguay.</i></p>		
<b>IAO 8.1</b>	<p>Se realizará una Visita al lugar de las Obras, organizada por la Contratante.  Fecha: 04 de septiembre del 2024.  Hora: 08 horas.  Punto de encuentro: Portón principal de la Central Acaray.  Persona que guiará la visita: Representante de la Unidad de Administración del Programa de Modernización de la Central Acaray.</p> <p>Se solicita que quienes se encuentren interesados de participar, informen el nombre de los visitantes a la dirección de correo electrónico: <a href="mailto:dadli@ande.gov.py">dadli@ande.gov.py</a>.</p> <p>Se expedirá certificado de asistencia.</p>	



## **Lorena Aguilar**

---

**Asunto:** Para su información: No Objeción otorgada al paquete de Documentos de Licitación Versión Publicada de Documentos de Licitación y AEA para la PR-L1156 - 4690/OC-PR - PR-L1156-P221449 LPN Construcción de las Obras Preliminares para la Ejecución de las

**De:** [idbclientportal@info.iadb.org](mailto:idbclientportal@info.iadb.org) [<mailto:idbclientportal@info.iadb.org>]

**Enviado el:** lunes, 26 de agosto de 2024 03:49 p.m.

**Para:** Francisco Escudero; Ingridt Candia; Liz Paniagua; Lorena Aguilar; Norma Bogado; Rigoberto Baumann Acuña; Stella Florentin; Tito Ocariz

**Asunto:** Para su información: No Objeción otorgada al paquete de Documentos de Licitación Versión Publicada de Documentos de Licitación y AEA para la PR-L1156 - 4690/OC-PR - PR-L1156-P221449 LPN Construcción de las Obras Preliminares para la Ejecución de las I...



Estimado *Usuario*,

El Banco Interamericano de Desarrollo ha otorgado su No Objeción al paquete de documentos Versión Publicada de Documentos de Licitación y AEA de la PR-L1156 - 4690/OC-PR - Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray.

### **Datos del Proceso:**

ID del proceso: PR-L1156-P221449

Nombre del proceso: LPN Construcción de las Obras Preliminares para la Ejecución de las Intervenciones en el Complejo Acaray - Yguazu

Categoría: Obras

Método de adquisición: Licitación Pública Nacional

Monto estimado: USD 4,734,987.40

Lista de Documentos:

- EZIDB0000452-1756618878-1813 PR-L1156-P221449-BIDDINDG\_DOC\_SPECIFIC\_PUBLISHED-Publicacion.pdf Versión Publicada del Aviso Específico de Adquisiciones
- EZIDB0000452-1756618878-1814 PR-L1156-P221449-BIDDINDG\_DOC\_STANDARD\_PUBLISHED-PBC publicado.pdf Versión Publicada de los Documentos de Licitación (SDO/SDP)
- EZIDB0000452-1756618878-1816 PR-L1156-P221449-BIDDINDG\_DOC\_AMENDMENTS\_BIDDING-LPN 1844 Adenda 1.pdf Enmiendas a Documentos de Adquisición (RFP / RFB)

Fecha de aprobación: 26-ago-2024

Comentarios:

- "Hemos analizado la adenda del proceso de referencia y le manifestamos la No Objeción del Banco a la misma, por lo que sugerimos puedan avanzar con los trámites pertinentes"

No se requiere ninguna acción en este momento.

Muchas gracias,

Equipo Portal del Cliente del BID

**Note:** *Esta es una notificación generada por el sistema(N132). Por favor, no responda a este correo electrónico.*