

**LLAMADO MOPC N° 89/2024**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA  
DEL RÍO PARANA, EN EL TRAMO YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARAGUAY – ID  
449119 INFORME DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA O CANTIDAD UTILIZADA**

**RESOLUCIÓN MOPC N° 4401/2024**

**Lugar y fecha:** Asunción, 19 de setiembre de 2024

**Unidad o área requirente:** Departamento de Ejecución

**Funcionario o técnico responsable:** Ing. Rene Peralbo

**Dependencia y cargo que desempeña:** Director de Vialidad

La Resolución DNCP N° 4401/2023 Artículo 40 Inciso I) En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítems de esos contratos ejecutados.

El contrato anterior corresponde al LLAMADO MOPC N° 48/2021 CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL RIO PARANÁ, EN EL TRAMO YACYRETÁ HASTA CONFLUENCIA CON EL RIO PARAGUAY - AD REFERENDUM AL PGN 2022. SEGUNDA CONVOCATORIA. ID 400451, cuyo resumen de ejecución se detalla a continuación:

**Lote 1**

ID de Licitación	Nro. de Factura	Monto Pagado	Fecha Depósito
400451	001-001-0000271	7.514.826.849	8/1/2023
400451	001-001-0000360	1.209.322.606	8/1/2023
400451	001-001-0000272	2.286.118.011	5/23/2023
400451	001-001-0003196	884.589.561	12/13/2022
400451	001-001-0002875	1.405.921.908	3/29/2022

**Ampliación Convenio**

ID de Licitación	Nro. de Factura	Monto Pagado	Fecha Depósito
400451	001-001-0001378	2.421.859.457	26-03-2024

Monto Adjudicado: 14.940.000.000 ₡

Monto Total de Contratación: 20.785.225.492 ₡

Monto total Pagado: 15.722.638.392 ₡

**Ing. René Peralbo**  
Director de Vialidad

En relación a lo detallado en la planilla que antecede y teniendo en cuenta el monto contractual y el Convenio, se tiene una ejecución del 75.64% del total.

**Lote 2**

ID de Licitación	Nro. de Factura	Monto Pagado	Fecha Depósito
400451	001-001-0009730	1.352.705.788	24-03-2022
400451	001-001-0011328	1.238.144.924	13-12-2022
400451	001-001-0011336	3.276.216.682	19-12-2022
400451	001-001-0011744	2.106.941.317	27-04-2023
400451	001-001-0011745	1.756.864.131	9/2/2023
400451	001-001-0012139	1.466.702.123	28-04-2023
400451	001-001-0013130	314.656.138	11/1/2024
400451	001-001-0013130	1.510.582.571	8/1/2024

**Ampliación Convenio**

ID de Licitación	Nro. de Factura	Monto Pagado	Fecha Depósito
400451	001-001-0013130	1.952.143.059	11-01-2024

Monto Adjudicado: 14.374.500.000 ₡

Monto Total de Contratación: 17.249.400.000 ₡

Monto total Pagado: 14.974.956.733 ₡

En relación a lo detallado en la planilla que antecede y teniendo en cuenta el monto contractual y el Convenio, se tiene una ejecución del 86.81% del total.

Firma del técnico o responsable del área requirente:

Aclaración: Ing. Rene Peralbo

  
**Ing. René Peralbo**  
Director de Calidad