



# Municipalidad de Dr. Moisés Santiago Bertoni

## INTENDENCIA MUNICIPAL

R. U. C: 80024568-7

Tel: 021 3282907/0984615937

e- mail:munibertoni@hotmail.com



### CONTRATO N° 21/2024

Entre Municipalidad de Moisés Bertoni con RUC 80024568-7, domiciliada sobre la calle 15 de octubre casi Estación Sosa , Moisés Bertoni del Departamento de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por **José Ramón Troche Rojas**, con cédula de identidad N° 3.895.071, fija domicilio en la sede de la Municipalidad, denominada en adelante la contratante, por una parte, y por la otra la firma **Construcciones Santa Ines** con RUC 4070873-0, domiciliada calle Colon casa 309 c/ Club 15 de Agosto, Abai, República del Paraguay, representada para este acto por **Julio Zacaria Silvero López**, con cédula de identidad N° 4.070.873, denominada en adelante el proveedor, denominadas en conjunto "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente " MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) 02/2024 ID 448278 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CEMENTADO- ROYALTIES, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

#### 1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes CONTRATANTES, en relación al procedimiento de MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) 02/2024 ID 448278 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CEMENTADO- ROYALTIES el cual estará sujeto a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a las Especificaciones Técnicas.

#### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los aspectos generales del contrato;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

#### 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:



  
CONSTRUCCIONES "SANTA INES"  
Arq. Julio Z. Silvero López  
PROPIETARIO  
RUC N° 4070873-0





# Municipalidad de Dr. Moisés Santiago Bertoni

## INTENDENCIA MUNICIPAL

B. U. C: 80024568-7

Tel: 021 3282907/0984615937

e- mail:munibertoni@hotmail.com



#### 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 448278

#### 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) 02/2024 ID 448278 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CEMENTADO- ROYALTIES , convocado por la MUNICIPALIDAD DE MOISES BERTONI. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 96/2024.

#### 6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

#### 7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

La planilla de Precio se encuentra como anexo al presente contrato.

El monto Total: Gs. 537.691.575 (quinientos treinta y siete millones seiscientos noventa y un mil quinientos setenta y cinco)

#### 8. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la Recepción de la Orden de Inicio de Obras hasta el Cumplimiento total de las Obligaciones, con el otorgamiento de la Recepción Definitiva de Obras.

#### 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: *Dirección de Administración y Finanzas;*  
*Encargado de UOC, Edgar Luis Ayala*

#### 10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

#### 11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:  
Construcción de Pavimento tipo Cementado.



CONSTRUCCIONES "SANTA INES"  
Arq. Julio Z. Silvero López  
PROPIETARIO  
RUC N° 4070873-0





# Municipalidad de Dr. Moisés Santiago Bertoni

## INTENDENCIA MUNICIPAL

R. U. C: 80024568-7

Tel: 021 3282907/0984615937

e- mail:munibertoni@hotmail.com



### **12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

### **13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

### **14. MULTAS**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas.

### **15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

### **16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

### **17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato en su totalidad o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de



  
CONSTRUCCIONES "SANTA INES"  
Arq. Julio Z. Silvero López  
PROPIETARIO  
RUC N° 4070973-0





# Municipalidad de Dr. Moisés Santiago Bertoni

## INTENDENCIA MUNICIPAL

R. U. C: 80024568-7

Tel: 021 3282907/0984615937

e- mail:munibertoni@hotmail.com



pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

### 18. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.


### 19. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Moisés Bertoni, República del Paraguay, a los 14 días del mes de octubre de 2024.

  
Julio Zacarías Silvero

Construcciones Santa Inés

CONSTRUCCIONES "SANTA INÉS"  
Arq. Julio Z. Silvero López  
PROPIETARIO  
RUC N° 4070373-0



José Ramón Troche Rojas


Intendente



# ANEXO CONTRATO N° 21/2024

Licitación: 448278 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CEMENTADO- ROYALTIES

Item	Código Catálogo	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	82101502-004	Cartel de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	1.359.371	1.359.371	procedencia: paraguayaya
2	72131601-9974	Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3.067,00	2.833	8.688.811	procedencia: paraguayaya
3	72131601-002	Preparacion del terreno/calle, perfilado, apertura de caja, relleno y nivelacion con ripio.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3.067,00	6.170	18.923.390	procedencia: paraguayaya
4	72131701-004	Construcción de pavimento rígido de H° simple 12cm. Fck 180kg/cm2, ancho 7,30mt., según plano de detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3.067,00	157.195	482.117.065	procedencia: paraguayaya
5	30131703-002	Cordón longitudinal de Hormigon Armado	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD Global	421,00	54.208	22.821.568	marca: Constr. Santa Ines fabricante: Constr. Santa Ines procedencia: paraguayaya
6	72102905-001	Rellenado de juntas de dilatación	unidad de medida: Unidad Global	1,00	2.069.496	2.069.496	procedencia: paraguayaya
7	72131601-013	Limpieza y retiro de tierra y escombros	unidad de medida: Unidad Global	1,00	1.711.874	1.711.874	procedencia: paraguayaya
<b>TOTAL</b>						<b>537.691.575</b>	



**Jose Ramón Troche**  
Intendente  
Municipalidad de Moisés Bertoni

*[Handwritten Signature]*  
**CONSTRUCCIONES "SANTA INES"**  
Arq. Julio Z. Silvestro Lc. Z.  
PROPIETARIO  
RUC N° 4070372