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Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 355306
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:35 del día 21/5/2019,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 355306 -
LPN SBE 01 - CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES

 de la Institución:

Código Verificador: 43b585747461648e758c60fd1bbe0f6d

 

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo

Entidad: Ministerio de Justicia

UOC: Ministerio de Justicia

Código SICP: 1236

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta

 

    Listado de Consultas

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. y por vuestro digno intermedio a quienes corresponda, a fin de formular 
las siguientes consultas sobre las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de 
referencia, como sigue: 1. Solicitamos a la contratante la consideración de ofertar Plantas de Tratamientos 
Compactas en PRFV (poliester reforzado con fibra de vidrio), considerando que los mismo tienen una excelente 
resistencia química y mecánica e insensibilidad a la corrosión y rayos UV (ultravioleta). 2. Fase de tamizado fino 
a tambor rotativo de inoxidable: considerar sistema de desbaste automático o manual en canal con mallas tamices 
para solidos gruesos y finos en el principio del tratamiento. 3. Decantador secundario: considerara utilizar un 
decantador troncocónico con labio perimetral Thompson de cielo abierto con recirculación de lodos al Reactor 
Biológico. 4. Considerar la utilización de medidor de caudal (flujo) parshall en final de línea de tratamiento. 5. 
Considerar la desinfección del efluente en final de tratamiento mediante inyección de hipoclorito de sodio en 
cañería de salida mediante dosificador automático. 6. Se solicita: Participación en calidad de contratista, 
integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración 
Contratante en al menos dos (2) Construcción en el territorio paraguayo de una Planta de Tratamiento con la 
tecnología Birreactor de Lecho Móvil (MBBR), durante los últimos dos (2) años, similares a las obras 
propuestas. Considerando los Art. 4 y 5 de la Ley 2051/03 de Igualdad y Libre Competencia, solicitamos la 
reformulación del Pliego de Bases y Condiciones como sigue: Participación en calidad de contratista principal, 
integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración 
Contratante en al menos dos (2) Plantas de Tratamiento de Efluentes Convencionales Aeróbica o Anaeróbica y/o 
Birreactor de Lecho Móvil (MBBR) para Penitenciarias, durante los últimos cinco (5) años, similares a las obras 
propuestas. 7. Se solicita: contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, 
ejecutados en el período correspondiente al último ejercicio fiscal en las siguientes actividades clave: 
Construcción de Planta de Tratamiento de aguas residuales con la tecnología Birreactor de Lecho Móvil 
(MBBR). Considerando los Art. 4 y 5 de la Ley 2051/03 de Igualdad y Libre Competencia, solicitamos la 
reformulación del Pliego de Bases y Condiciones como sigue: Construcción de Planta de Tratamiento de aguas 
residuales con la tecnología convencional aeróbica o anaeróbica y/o birreactor de lecho móvil (MBBR). 8. Se 
solicita: Contar con por lo menos 2 (dos) técnicos certificados y con conocimiento sobre la tecnología Birreactor 
de Lecho Móvil (MBBR). Considerando los Art. 4 y 5 de la Ley 2051/03 de Igualdad y Libre Competencia, 
solicitamos la reformulación del Pliego de Bases y Condiciones como sigue: Contar con por lo menos 2 (dos) 
técnicos certificados y con conocimiento sobre Plantas de Tratamiento de Efluentes Aeróbica o Anaeróbica y/ 
tecnología de Birreactor de Lecho Móvil (MBBR). Aguardando una respuesta favorable, nos despedimos 
saludándoles muy atentamente.

22-04-2019 11:21:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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    Listado de Consultas

1.-Si bien el PFRV es un buen material, el mismo no tiene la Calidad del Acero Inoxidable. Su tiempo de 
duración es muy diferente al A. Inoxidable, que dura, como mínimo 30 años sin necesidad de ningún 
Mantenimiento, en cambio el PFRV requiere de un Mantenimiento de rutina, cuando la Planta es expuesta al Sol 
y a la Intemperie.- 2.-El Tamizado Fino es indispensable para evitar la acumulación de Materiales en el interior 
de las secciones Biológicas. El espacio mínimo no puede ser superior a 2mm. El Filtro Rotativo podría ser 
sustituido por un sistema equivalente al A. Inoxidable, con limpieza automática, de tal forma a garantizar la 
Remoción de los sólidos antes de la entrada al Reactor Biológico. 3.-El Sistema elegido por nosotros (Empaques 
Lamelares), es un Sistema mundialmente conocido, es compacto, a diferencia de los Sedimentadores clásicos, lo 
cual permite reducir a 1/3 las dimensiones, respecto a los otros Sistemas clásicos.(como el Tronco Cónico). Un 
Sistema alternativo podría ser considerado, a condición que sea compacto y que garantice una Velocidad 
ascendente no superior a 1mc/mq *h por el caudal máximo de ejercicio de la Planta, igual a 2 veces el caudal 
medio. El decantador Compacto permite además, eventuales cambios de posiciones de las Plantas Modulares y 
traslados encaso de necesidad; situaciones estas que no podrían ser posible utilizando Sistemas de Decantación 
con dimensiones más amplias. 4.-Es sabido que el Medidor de Caudal tiene dos (2) funciones; la primera es 
medir el caudal de alimentación a la Planta, fijando el caudal máximo y, la segunda, es permitir dar una señal al 
PLC, para la regulación del caudal de las Bombas de Elevación y del Sistema de Dosificación automática. El 
Sistema de Medición de Caudal instalado luego del Sistema de Depuración, solamente podría realizar la 
medición del caudal y del Sistema de Dosificación del Hipoclorito de Sodio, pero no permitiría la Regulación de 
las Bombas de elevación inicial, que controla y fija el caudal máximo de ingreso. A razón de eso, podría ser 
agregado el Sistema de medición de caudal después de la depuración, pero debe ser proporcionado también el 
sistema de medición sobre la línea de elevación inicial para la regulación del caudal y del sistema de dosificación 
del cloro 5.-Un sistema de Desinfección del Efluente al final del Tratamiento, en la cañería de salida, no es 
considerado apropiado pues no garantiza el tiempo de contacto mínimo que debe tener el Cloro con el Efluente
(15/20 min); aspecto sumamente importante para el cumplimiento de la Eficiencia requerida. 6.-En base a la 
consulta planteada en este punto, la necesidad de esta Convocante es la de poder contar con Potenciales 
Proveedores, que cuenten con una Solvencia Técnica, Económica y Legal necesaria, haciendo referencia a la Ley 
2051/03, específicamente en el Art. 4 inc. B de igualdad y libre competencia, puesto que es indispensable contar 
con experiencia de carácter técnico y de conocimiento específico sobre Plantas de Tratamiento de Efluentes de 
Birreactor de Lecho Móvil (MBBR); tecnología esta universalmente conocida y utilizada en nuestro País y en 
varios otros países de la región y del mundo, con una alta demanda por su Rendimiento, pues cumple con los 
Estándares Legales para la Depuración de los Efluentes, no obstante podemos reformular el requisito en 
controversia dejando de la siguiente forma: participación en calidad de contratista principal, integrante de un 
consorcio en el porcentaje de participación o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al 
menos dos (2) Planta de Tratamiento de Efluentes Convencionales Aeróbica o Anaeróbica y/o Birreactor de 
Lecho Móvil(MBBR) principalmente, durante los dos(2) a cinco(5) años. VER ADENDA N° 2 7.-Es menester 
de esta Convocante, poder contar con Potenciales oferentes capacitados y con experiencia especifica en Plantas 
de Tratamiento de Birreactor de Lecho Móvil (MBBR), pues es necesario determinar con exactitud del 
conocimiento especifico de la tecnología en cuestión, la cual es muy simple y universalmente conocida y 
utilizada en nuestro País y en varios otros de la región; a fin de poder satisfacer las necesidades de esta 
Convocante, no obstante podemos reformular el requisito de controversia dejando de la siguiente forma: 
construcción de Plantas de Tratamiento de aguas residuales con la tecnología convencional aeróbica o anaeróbica 
y/o birreactor de lecho móvil(MBBR) principalmente. VER ADENDA N° 2 8.-Seria de imperiosa necesidad, 
contar con por lo menos , 2(dos) técnicos certificados y con conocimientos específicos sobre la Tecnología de 
Birreactor de Lecho Móvil(MBBR), puesto que así darían una seguridad, tanto técnica y especifica referente a la 
Tecnología requerida por esta Convocante. El conocimiento de otras Tecnologías, no implica seguridad Técnica 
sobre la Tecnología solicitada, puesto que las Plantas de Tratamiento de Efluentes Aeróbicas o Anaeróbicas son 
de hecho Diferentes a la Tecnología solicitada por esta Convocante. Remítase al Pliego de Bases y Condiciones

08-05-2019 17:47:32

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

SEÑORES MINISTERIO DE JUSTICIA ATENCIÓN UOC Solicitamos se sirvan considerar las siguientes 
consultas con referencia al proceso LPN SBE Construcción y puesta en marcha Plantas de Tratamiento de 
Efluentes Cloacales ID 355306 1-El capítulo EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS del PBC exige Haber 
generado, una facturación especifica en el sector de ejecución de obras de Plantas de depuración de aguas 
residuales de por los menos Gs. 2.000.000.000 (Guaraníes dos mil millones), durante el último ejercicio fiscal 
(2018) SOLICITUD: que la facturación específica exigida sea por el PROMEDIO de facturación de los últimos 3 
ejercicios fiscales (2016 2017 2018) 2-El capítulo EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS del PBC exige 
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o 
subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos dos (2) Construcción en el territorio 
paraguayo de una Planta de Tratamiento con la tecnología Birreactor de Lecho Móvil (MBBR), durante los 
últimos dos (2) años, similares a las obras propuestas. CONSULTA: si la contratante pudiere admitir otro tipo de 
tecnología para la experiencia específica en Plantas de Tratamiento, que no sea la tecnología MBBR 3-
CONSULTA: si la contratante pudiere autorizar la utilización de otro sistema de pre-tratamiento y separación de 
sólidos 4-CONSULTA: si la contratante exigirá que el oferente cuente con LABORATORIO propio, a fin de 
garantizar la fidelidad de los resultados de los exámenes laboratoriales que deberán ser llevados a cabo.

01-05-2019 15:19:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

1.- la Facturación específica exigida puede ser considerada tanto por el promedio de facturación de los últimos 3
(tres) ejercicios fiscales y/o por la generada en el último ejercicio fiscal 2.018.- VER ADENDA N° 2 2.-Es 
menester de esta Convocante poder contar con Potenciales oferentes, capacitados y con experiencia en Plantas de 
Tratamiento de Birreactor de Lecho Móvil l(MBBR), que es una tecnología simple y universalmente conocida, 
utilizada en nuestro País y en varios otros países de la Región. No obstante, podemos considerar como 
experiencia también la construcción de Plantas Convencionales Aeróbicas Anaeróbicas y la de Birreactor de 
Lecho Móvil (MBBR) principalmente. 3.-El Tamizado Fino es indispensable para evitar la acumulación de 
materiales en el interior de las secciones biológicas. El espacio mínimo no puede ser superior a 2mm. El Filtro 
rotativo podría ser sustituido por un Sistema equivalente, en acero inoxidable, con limpieza automática y que 
pueda garantizar la Remoción de los sólidos antes de la entrada al Reactor Biológico. 4.-Hemos establecido, que 
la Fidelidad de los Resultados de los Controles Laboratoriales, sea determinado por un Laboratorio 
Independiente autorizado, como lo es el INTN, quien deberá Certificar que los Parámetros encontrados sean 
oficiales, de tal forma a corroborar si los mismos cumplen con las exigencias de la SEAM (Res. N° 222). Hemos 
elegido la tecnología MBBR, debido principalmente a su Alto Nivel de Eficiencia (Depuración del E. Cloacal), 
además de reducir el Volumen del Reactor Biológico, lo cual representa aproximadamente una quinta parte 
comparada con la Planta de Lodos Activados convencional. También esta tecnología permite realizar Plantas de 
Tratamiento Compactas, fácilmente Desmontables, lo que permite su traslado a cualquier otro lugar, con costos 
de Inversión sumamente bajos, sin dejar de mencionar lo siguiente: -Baja producción de lodos -Bajo consumo de 
energía -Confiabilidad y Estabilidad -Mantenimiento Simple y de Bajo Costo

08-05-2019 17:50:54

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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    Listado de Consultas

Seccion II Cristierios de Evaluacion y Calificacion. Con relacion a: 1. Experiencia General en Obras: (Haber 
generado una facturacion especifica en el sector de obras de planta de depuracion de aguas residuales de por lo 
menos 2.000.000.000 Guaranies, durante el ultimo ejercicio fiscal), Favor considerar Facturacion en promedio en 
los ultimos 3 años en obras de igual complejidad o similar dando oportunidad a las empresas que tenga la 
solvencia económica y técnica para cumplir con el contrato,teniendo en cuenta que en la forma actual axigido en 
el PBC direcciona a una sola empresa determinada. No se puede ni debe considerar bajo ningun sentido justificar 
que cierto proveedor o empresa cuenta con la suficiente calificacion evaluando únicamente como criterio en el 
último ejercicio fiscal. Con este requisito se restringe la posibilidad de que potenciales oferentes puedan 
presentar oferta. 2. Experiencia Especifica en Obra.( 2 dos construcciones en el territorio paraguayo de una 
planta de tratamiento con la tecnologia Birreactor de lecho movil (MBBR) durante los dos 2 años,) de esta forma 
no es posible que la institucion pueda contar con ofertas Reales, ya que una sola empresa podria cumplir con este 
inciso, tampoco se cumpliria la libre oferta y demanda que establese la ley 2051/03 de Contrataciones Publicas, 
(ley de la oferta y la demanda, economia basica), otorgando al estado el mejor producto con el mejor precio, 
adquiriendo calidad y gantizando el buen funcionamiento de los equipos, por tal motivo solicitamos a la 
convocante que este insiso de experiencia especifica se pueda cumplir con experiencia del fabricante ofreciendo 
garantia de los equipos de vida util de al menos 15 años, que cuente con certificacion ISO 9001 o similares, que 
el fabricante tenga mas de 15 años en el mercado mundial fabricando MBBR, que el fabricante aya instaldo en 
mas de 20 paises el sistema ofertado, que sea totalmente automatico, listo para ser utilizado, Prefabricado, sin 
necesidad de agregar microorganismos, sin necesidad de agregar ningún producto químico, Sistema de 
distribución de aire libre de obstrucciones y medios biológicos. Solicitamos sea considerado para dar oportunidad 
a empresas locales con capacidad técnica y económica, con respaldo del fabricante.

07-05-2019 08:01:07

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

1- Ver Adenda N° 2 2- En cuanto a la garantía de los equipos ver la Adenda N° 2 y en todo lo demás adecuarse a 
lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

09-05-2019 08:40:20

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

consulta 1 Señores UOC, solicitamos tengan a bien considerar aplicar como exigencia al PBC certificacion ISO 
9001 o similares del equipo a ofertar a modo de obtener un equipo con buena calidad, buen funcionamiento y 
durabilidad de la vida util.

07-05-2019 08:48:53

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones 08-05-2019 17:56:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

consulta 2 2.Solicitamos a la convocante, considerar que el fabricante del equipo a ofertar tengan como minimo 
15 años de experiencia de fabricacion de MBBR, de esa manera poder participar ofertentes con gran potencial y 
evaluables ofertas de calidad.

07-05-2019 08:49:28

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones 08-05-2019 17:57:24

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

consulta 3 2. Señores convocante por este medio solicitamos puedan indicar el tiempo de garantia que debe 
cubrir el equipo DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MBBR a ofertar, 
teneindo en cuenta que es de alta gama y en el PBC del presente llamado no se visualiza en ningun punto. por tal 
motivo podria sugerimos un perido minimo de 15 años de garantia de fabrica.

07-05-2019 08:49:56

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

VER ADENDA N° 2 08-05-2019 17:58:38

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Consulta 4 4. Solicitamos a la convocante se solicite Que el equipo a ser ofertado sea totalmente automatico y 
listo para ser utilizado, que sea Prefabricado y modular. Esto garantiza su utilizacion ademas de poder ser 
reubicado en caso de cambios estructurales.

07-05-2019 08:50:40

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Los equipos deberán ser Compactos, Modulares y Automáticos, gobernados por un PLC, con elementos pre-
fabricados y listos para ser ensamblados en fase de montaje, en la zona de Obra, de las Plantas. Adecuarse al 
PBC.-

08-05-2019 17:59:25

Listado de Proveedores Participantes
endoso

Nro. Garantía Tipo ENTIDAD 
EMISORA

Fecha Emisión Fecha Inicio de 
Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

Oferente: LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - RUC: 
1153906-2

Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 1

007.1501.028590/000 Póliza LA CONSOLIDADA SA DE 
SEGUROS

17-05-2019 20-05-2019 27-09-2019
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Listado de Proveedores Participantes
endoso

Nro. Garantía Tipo ENTIDAD 
EMISORA

Fecha Emisión Fecha Inicio de 
Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

Oferente: LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - RUC: 
1153906-2

Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 1

007.1501.028590/001 Endoso de Póliza LA CONSOLIDADA SA DE 
SEGUROS

17-05-2019 20-05-2019 27-09-2019

Oferente: CONSORCIO SALUBER PARAGUAY S.R.L. 
ENGINEERING S.A. - RUC: DNCP-001019

Categoría: Sin categorizar Nro.  Oferente: 2

1501001634 Póliza ROYAL SEGUROS S.A. 17-05-2019 20-05-2019 17-09-2019

Empresas del Consorcio
RUC Razón Social

80093688-4 Saluber Paraguay SRL  

 

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72102304-008 Construcción de planta de tratamiento de residuos cloacales Penitenciaria Regional de Villarica 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LOURDES NIDIA 
CABRAL WOLSCHAN 
- 1153906-2

ACQUACONSULT 
SEINCO

ACQUACONSULT 
SEINCO

ACQ MBBR PARAGUAY Construcción de planta de 
tratamiento de residuos 
cloacales Penitenciaria 
Regional de Villarica

1.391.000.000 1.391.000.000

CONSORCIO 
SALUBER 
PARAGUAY S.R.L. 
ENGINEERING S.A. - 
DNCP-001019

SALUBER SALUBER MBBR 650 ITALIA  1.130.000.000 1.130.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

2 72102304-008 Construcción de planta de tratamiento de residuos cloacales Centro Penitenciario para Mujeres Casa del Buen Pastor 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LOURDES NIDIA 
CABRAL WOLSCHAN 
- 1153906-2

ACQUACONSULT 
SEINCO

ACQUACONSULT 
SEINCO

ACQ MBBR PARAGUAY Construcción de planta de 
tratamiento de residuos 
cloacales Centro Penitenciario 
para Mujeres Casa del Buen 
Pastor

1.391.000.000 1.391.000.000

CONSORCIO 
SALUBER 
PARAGUAY S.R.L. 
ENGINEERING S.A. - 
DNCP-001019

SALUBER SALUBER MBBR 650 ITALIA  1.069.000.000 1.069.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

3 72102304-008 Construcción de planta de tratamiento de residuos cloacales Penitenciaria Regional Emboscada (VIEJA) 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LOURDES NIDIA 
CABRAL WOLSCHAN 
- 1153906-2

ACQUACONSULT 
SEINCO

ACQUACONSULT 
SEINCO

ACQ MBBR PARAGUAY Construcción de planta de 
tratamiento de residuos 
cloacales Penitenciaria 
Regional Emboscada (VIEJA)

1.738.000.000 1.738.000.000

CONSORCIO 
SALUBER 
PARAGUAY S.R.L. 
ENGINEERING S.A. - 
DNCP-001019

SALUBER SALUBER MBBR 1200 ITALIA  1.600.000.000 1.600.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

4 72102304-008 Construcción de planta de tratamiento de residuos cloacales Penitenciaria Regional Cnel. Oviedo 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
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LOURDES NIDIA 
CABRAL WOLSCHAN 
- 1153906-2

ACQUACONSULT 
SEINCO

ACQUACONSULT 
SEINCO

ACQ MBBR PARAGUAY Construcción de planta de 
tratamiento de residuos 
cloacales Penitenciaria 
Regional Cnel. Oviedo

1.738.000.000 1.738.000.000

CONSORCIO 
SALUBER 
PARAGUAY S.R.L. 
ENGINEERING S.A. - 
DNCP-001019

SALUBER SALUBER MBBR 1200 ITALIA  1.690.000.000 1.690.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

5 72102304-008 Construcción de planta de tratamiento de residuos cloacales Penitenciaria Regional San Pedro 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
LOURDES NIDIA 
CABRAL WOLSCHAN 
- 1153906-2

ACQUACONSULT 
SEINCO

ACQUACONSULT 
SEINCO

ACQ MBBR PARAGUAY Construcción de planta de 
tratamiento de residuos 
cloacales Penitenciaria 
Regional San Pedro

1.738.000.000 1.738.000.000

CONSORCIO 
SALUBER 
PARAGUAY S.R.L. 
ENGINEERING S.A. - 
DNCP-001019

SALUBER SALUBER MBBR 1200 ITALIA  1.711.000.000 1.711.000.000

 

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

 

Listado General de todas las Ofertas
 

1 - LoteTotal

Oferente Precio Fecha Hora Estado
CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.169.800.000 21-05-2019 08:35:17.479 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eb49034af27e75a7a96de5778798c01c

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.169.900.000 21-05-2019 08:35:09.256 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cb4008697602ae7ace6ec607d7f32f88

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.173.800.000 21-05-2019 08:34:58.383 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3f46b99d6088733e05abbf2d9415bb69

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.174.900.000 21-05-2019 08:34:57.056 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7a8e33f4ff3999de479df6ab1f8cbfe8

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.175.500.000 21-05-2019 08:34:45.835 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 77d71272d0e12790cf18ed7d3529c000

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.176.900.000 21-05-2019 08:34:48.915 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d783e18e86b52b36276b6950bb193a40

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.177.600.000 21-05-2019 08:34:34.148 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3f76a58108fb29794a26ba085572ed8e

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.178.900.000 21-05-2019 08:34:37.426 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8c64548dac43861f12a7c3d86328b130

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.179.800.000 21-05-2019 08:34:25.136 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 44ef0fdf4eecefbc3e929d4b145818a1

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.179.900.000 21-05-2019 08:34:19.635 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d35841d1fc3177d9f1d5a72784bee385

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.182.900.000 21-05-2019 08:34:21.707 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 852152960bb9257120b75a8447f30eb9

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.183.100.000 21-05-2019 08:34:07.289 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 13ea543659b9a23b101669e9f31f5feb

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.184.200.000 21-05-2019 08:33:58.200 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7a02f2a134be2f74f36f4310c6286ccb
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LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.185.800.000 21-05-2019 08:33:51.503 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e038802f4871452733e4d4ee128702b5

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.186.200.000 21-05-2019 08:33:50.269 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1da1ea23245b3b3c50c5f658b5b2e335

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.186.300.000 21-05-2019 08:33:40.175 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 44d2076dfaef1292ced0a77b0d459b38

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.186.400.000 21-05-2019 08:33:32.485 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9a8fb1021c6c8ff0f67b45f437300fb8

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.187.400.000 21-05-2019 08:33:24.449 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b48d72bb340920a9f287be80ed59d13e

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.188.500.000 21-05-2019 08:33:16.945 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 36a01da0cbaaad1c32d6d0c14e2cc2d3

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.188.600.000 21-05-2019 08:33:08.421 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 80dceadec7883e665141236c633e6a0b

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.189.800.000 21-05-2019 08:32:53.270 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a60ac8ff69b73a83211ddbb4eba16945

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.191.800.000 21-05-2019 08:33:01.952 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bc3a5162744397cfb9f2c5cc7688979a

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.192.200.000 21-05-2019 08:32:49.747 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cd4fdfd3b62cc37ee20cf56ea602ca06

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.192.900.000 21-05-2019 08:32:38.975 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d9d294be4f638d2476f90affedc527fd

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.193.200.000 21-05-2019 08:32:38.781 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9003d021001efcd6058ac22cac24b729

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.194.900.000 21-05-2019 08:32:23.225 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a0967ef9179892c7ae36bcbbe8dd5bfd

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.195.600.000 21-05-2019 08:32:20.578 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 09c32a12e1e24b1dda9a3ba170251d85

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.195.900.000 21-05-2019 08:32:08.138 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5cf08a267819981d2235fad02776a0c2

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.195.900.000 21-05-2019 08:32:15.617 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0a125d6fa6507dfa5128f2bb2b1d15e3

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.196.490.000 21-05-2019 08:31:57.947 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3297450402d2769b4f314d37b9098f60

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.196.600.000 21-05-2019 08:31:46.747 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 706e6f9a8ec2b84b003f0740a1a05273

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.196.900.000 21-05-2019 08:31:24.976 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5e28dbf80610f0db86ab77c9e935168d

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.197.100.000 21-05-2019 08:31:23.242 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 5dc0e470917ccdf034dee5b51f328449

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.197.500.000 21-05-2019 08:31:06.121 Periodo Aleatorio

Código Verificador: c36b96419f3672a8c26b5083311ec327

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.198.000.000 21-05-2019 08:30:48.698 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ce8833184df399999443af53b5eb383f

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.198.200.000 21-05-2019 08:30:16.779 Periodo Aleatorio

Código Verificador: acfea62d84ad8ae024016d7caa184e38

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.198.600.000 21-05-2019 08:29:33.204 Periodo Aleatorio



21-05-2019 7 de 7

Listado General de todas las Ofertas
Código Verificador: be4cb75b35d0bfd4e6ae973522c5db81

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.198.800.000 21-05-2019 08:28:41.496 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 50a4bab2afd9d16c889dbcaf0594031f

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.199.000.000 21-05-2019 08:27:57.061 Periodo Aleatorio

Código Verificador: e484e696f5c79f223e736412231e713c

CONSORCIO SALUBER PARAGUAY 
S.R.L. ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.200.000.000 21-05-2019 08:02:36.159 Propuesta

Código Verificador: aaa0c38da20f5cfcfbcd9cbc2e09bd08

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 
1153906-2

7.996.000.000 21-05-2019 08:02:36.151 Propuesta

Código Verificador: 03b957f918f8054d8e76f6b668d07358

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - LoteTotal

Oferente Mejor Precio
CONSORCIO SALUBER PARAGUAY S.R.L. 
ENGINEERING S.A. - DNCP-001019

7.169.800.000

LOURDES NIDIA CABRAL WOLSCHAN - 1153906-2 7.174.900.000

 

Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: DNCP-001019 - CONSORCIO SALUBER PARAGUAY S.R.L. ENGINEERING S.A.

Item Precio Ganador
1 - LoteTotal 7.169.800.000

 

Listado de Mensajes
 

1 - LoteTotal

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 21-05-2019 08:09:15.078

Buenos días, comenzamos la Subasta. 21-05-2019 08:10:02.974

Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. 21-05-2019 08:10:26.828

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 21-05-2019 08:10:32.650

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 21-05-2019 08:10:39.873

Señores esperamos mejores ofertas. 21-05-2019 08:11:20.569

Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios 21-05-2019 08:12:30.834

Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. 21-05-2019 08:20:37.694

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 21-05-2019 08:20:45.482

Atención pasamos a la etapa de puja. 21-05-2019 08:21:44.631

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 21-05-2019 08:21:47.771

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

21-05-2019 08:27:47.805

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 21-05-2019 08:35:24.828

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 21-05-2019 08:35:24.940

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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