CUADRO COMPARATIVO "CONSTRUCCION DE PLAZOLETA"

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PZ CONSTRUCCIONES		SAGA CONSTRUCTORA		GOTZE INGENIERIA	
				P. UNITARIO	P.TOTAL	P. UNITARIO	P.TOTAL	P. UNITARIO	P.TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1	Obrador	gl	1	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	339.000	339.000
1.2	Alquiler de baños para personal	mes	2	700.000	1.400.000	1.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000
1.3	Replanteo y marcacion	m2	240	3.000	720.000	500	120.000	1.500	360.000
1.4	Demolicion de vereda	m2	66	19.000	1.254.000	5.500	363.000	6.000	396.000
1.5	Deemolicion de empedrado	m2	174	15.000	2.610.000	5.500	957.000	6.000	1.044.000
1.6	Retiro de escombros de la demolicion	m3	82,29	30.000	2.468.700	20.000	1.645.800	26.000	2.139.540
1.7	Traslado de columna de hormigon existente	un	1	400.000	400.000	500.000	500.000	100.000	100.000
1.8	Traslado de columna de karanday existente	un	1	150.000	150.000	500.000	500.000	65.000	65.000
2	INSTALACION ELECTRICA								
2.1	Acometida trifasica, con jabalina para puesta a tierra	gl	1	1.140.000	1.140.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
2.2	Tablero para 12 TM	un	1	230.000	230.000	1.000.000	1.000.000	260.000	260.000
2.3	Llave TM de 25 A	un	1	170.000	170.000	200.000	200.000	45.500	45.500
2.4	Llave TM monofasica de 16 A	un	7	70.000	490.000	150.000	1.050.000	39.000	273.000
2.5	Cableado para iluminacion de juegos. Cable tipo NYY de 2x4mm	ml	183	9.500	1.738.500	14.000	2.562.000	10.400	1.903.200
2.6	Cableado para iluminacion de juegos. Cable TPR (tipo taller) de 2x4mm	ml	30	9.500	285.000	18.000	540.000	7.150	214.500
2.7	Electroducto de 3/4"	ml	213	3.600	766.800	500	106.500	7.800	1.661.400
2.8	Excavacion y proteccion mecanica de electroductos con ladrillos comunes	ml	155	11.900	1.844.500	30.000	4.650.000	15.000	2.325.000
2.9	Columna de hormigon de 7 metros, incluye excavacion y base de hormigon	un	6	1.125.920	6.755.520	1.300.000	7.800.000	700.000	4.200.000
2.10	Reflectores de 400W, con lkampara, capacitor, ignitor y reactancia.	un	12	450.000	5.400.000	850.000	10.200.000	452.000	5.424.000
2.11	Registros Electricos	un	7	114.274	799.921	250.000	1.750.000	169.000	1.183.000
2.12	Faroles, incluye excavacion y base de hormigon.	un	4	426.408	1.705.630	600.000	2.400.000	565.000	2.260.000
2.13	Fotocelula de encendido automatico de faroles.	un	1	100.000	100.000	150.000	150.000	65.000	65.000
3	INSTALACION SANITARIA								
3.1	Extension de cañerias de pvc de 3/4, con proteccion mecanica de ladrillos comunes.	ml	20	24.690	493.800	40.000	800.000	15.340	306.800
3.2	Provision de colocacion de canillas de patio, con soportes de mamposteria revocado.	un	2	250.470	500.939	400.000	800.000	169.000	338.000
3.3	Registro de 30 x 30, con llave de paso de 3/4, y tapa de hormigon.	un	2	181.196	362.393	400.000	800.000	140.000	280.000
4	SECTOR CANCHA								
4.1	Contrapiso de cascotes de e=10cm	m2	16,8	28.822	484.205	14.000	235.200	36.100	606.480
4.2	Piso de mosaico granitico 30 x 30, base gris.	m2	16,8	83.009	1.394.543	100.000	1.680.000	87.000	1.461.600
4.3	Relleno de terreno	m3	28,71	57.310	1.645.485	25.000	717.750	50.000	1.435.500
4.4	Piso de hormigon pobre 1:2:3, con pendiente	m2	143,56	55.805	8.011.366	35.000	5.024.600	52.000	7.465.120
4.5	Pasto sintetico tipo XP	m2	143,56	120.000	17.227.200	135.000	19.380.600	182.000	26.127.920

4.6	Base para arcos de futbol, de hormigon de 40x40x50	un	4	92.460	369.840	150.000	600.000	52.000	208.000
4.7	Base para soportes de red de volleyball, de hormigon de 40x40x50	un	2	118.435	236.870	150.000	300.000	52.000	104.000
4.8	Arcos de Futbol	un	2	495.000	990.000	650.000	1.300.000	1.520.000	3.040.000
4.9	Caño galvanizado de 2" para soporte de volleyball	un	2	247.500	495.000	600.000	1.200.000	391.000	782.000
4.10	Caño galvanizado de 2 1/2" para soporte de red perimetral, con base de hormigon de 60x60x60	ml	96	96.239	9.238.959	65.000	6.240.000	104.000	9.984.000
4.11	Caño galvanizado de 2", horizontal para union entre caños galvanizados verticales, a una altura de 2,40m y 4,80m	ml	112	42.500	4.760.000	65.000	7.280.000	78.200	8.758.400
4.12	Alambrado perimetral de 4,80m de altura	m2	268,8	22.330	6.002.304	30.000	8.064.000	34.000	9.139.200
4.13	Red de proteccion perimetral para canchas de 4mm	m2	172	14.000	2.408.000	25.000	4.300.000	26.000	4.472.000
4.14	Porton de entrada a la cancha de 0,80 x 2,00m	un	1	300.000	300.000	800.000	800.000	390.000	390.000
4.15	Provision y colocacion de cordon de hormigon	ml	28	15.000	420.000	23.000	644.000	30.000	840.000
4.16	Borde perimetral, mamposteria de nivelacion de 0,30 revocada	ml	28	73.878	2.068.584	25.000	700.000	35.000	980.000
5	SECTOR JUEGOS								
5.1	Casa de madera	un	1	5.500.000	5.500.000	1.000.000	1.000.000	2.200.000	2.200.000
5.2	Juego de tobogan y 3 hamacas	un	1	2.600.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000	4.250.000	4.250.000
5.3	Calesita para 4 niños	un	1	1.500.000	1.500.000	1.350.000	1.350.000	3.850.000	3.850.000
5.4	Banco de plaza	un	3	1.800.000	5.400.000	500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
5.5	Pasto sintetico tipo XP	m2	18,2	17.500	318.496	18.000	327.600	16.000	291.200
5.6	Caminero de canto rodado, cargado in situ	m2	25,9	103.226	2.673.546	69.000	1.787.100	70.000	1.813.000
5.7	Arenero	m2	30,1	12.650	380.765	25.000	752.500	15.000	451.500
5.8	Alambradoperimetral con postes de hormigon rectos.	m2	36	141.655	5.099.590	45.000	1.620.000	90.000	3.240.000
5.9	Porton de acceso de 1m de ancho	un	2	300.000	600.000	800.000	1.600.000	400.000	800.000
5.10	Provision y colocacion de cordon de hormigon	ml	18	30.000	540.000	23.000	414.000	78.000	1.404.000
6	LIMPIEZA								
6.1	Limpieza final de obra	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	TOTAL				114.950.456		116.711.650		126.776.860

Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Hugo Larrosa Patiño
Director de la U.O.C