MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Teléfono: (0541) 42 255 Fax: (0541) 42180
Villarrica – Paraguay

CD N° 16/2016 CONSTRUCCION DE PUENTES EN EL BARRIO SANTA LIBRADA DE LA CIUDAD DE VILLARRICA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

JM DISTRIBUIDORA

N°	RUBROS A EJECUTARSE	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Señalización y clausura de zona de obras	Global	1,0	7.000.000	7.000.000
2	Desmonte de puente existente con maquinaria	Global	1,0	3.700.000	3.700.000
3	Cartel de Obra	un	1,0	2.200.000	2.200.000
	INSTALACIÓN DE OBRA				
4	Replanteo y marcación de obra	m2	55,0	75.000	4.125.000
	FUNDACIONES				
5	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada	m3	32,0	390.000	12.480.000
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				
6	a. Vigas (VA-VL-VI)	m3	10,6	3.200.000	33.920.000
7	b. Losa maciza o plataforma	m3	8,4	2.800.000	23.520.000
8	c. Guardarruedas y barandas	m3	0,8	3.200.000	2.560.000
9	**Relleno y compactación de suelo**	m3	195,0	120.000	23.400.000
10	**Pinturas y señalizaciones varias**	Gl.	1,0	1.400.000	1.400.000
11	**Limpieza final y retiro de materiales sobrantes**	Global	1,0	3.695.000	3.695.000
TOTAL PRESUPUESTO / en Guaraníes IVA Incluido					**118.000.000**

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

Lorenzo Fle
Responsable
Municipalidad de

M & C BUSSINES

N°	RUBROS A EJECUTARSE	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Señalización y clausura de zona de obras	Global	1,0	5.566.134	5.566.134
2	Desmonte de puente existente con maquinaria	Global	1,0	3.300.000	3.300.000
3	Cartel de Obra	un	1,0	1.700.000	1.700.000
	INSTALACIÓN DE OBRA				
4	Replanteo y marcación de obra	m2	55,0	76.000	4.180.000
	FUNDACIONES				
5	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada	m3	32,0	473.000	15.136.000
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				
6	a. Vigas (VA-VL-VI)	m3	10,6	2.824.000	29.934.400
7	b. Losa maciza o plataforma	m3	8,4	2.792.000	23.452.800
8	c. Guardarruedas y barandas	m3	0,8	2.813.333	2.250.666
9	**Relleno y compactación de suelo**	m3	195,0	104.000	20.280.000
10	**Pinturas y señalizaciones varias**	Gl.	1,0	1.000.000	1.000.000
11	**Limpieza final y retiro de materiales sobrantes**	Global	1,0	3.200.000	3.200.000
TOTAL PRESUPUESTO / en Guaraníes IVA Incluido					**110.000.000**

CONSTRUCCIONES SAN AGUSTIN

N°	RUBROS A EJECUTARSE	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Señalización y clausura de zona de obras	Global	1,0	7.741.190	7.741.190
2	Desmonte de puente existente con maquinaria	Global	1,0	4.453.941	4.453.941
3	Cartel de Obra	un	1,0	2.491.042	2.491.042
	INSTALACIÓN DE OBRA				
4	Replanteo y marcación de obra	m2	55,0	93.289	5.130.895
	FUNDACIONES				
5	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada	m3	32,0	580.496	18.575.872
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				

Lorenzo Fleitas
Responsable U.C
Municipalidad de Vil

6	a. Vigas (VA-VL-VI)	m3	10,6	3.472.339	36.806.793
7	b. Losa maciza o plataforma	m3	8,4	3.558.796	29.893.886
8	c. Guardarruedas y barandas	m3	0,8	3.395.489	2.716.391
9	**Relleno y compactación de suelo**	m3	195,0	129.381	25.229.295
10	**Pinturas y señalizaciones varias**	Gl.	1,0	1.451.431	1.451.431
11	**Limpieza final y retiro de materiales sobrantes**	Global	1,0	4.807.953	4.807.953
	TOTAL PRESUPUESTO / en Guaraníes IVA Incluido				**139.298.690**

CONSTRUCCIONES AVALOS

N°	RUBROS A EJECUTARSE	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Señalización y clausura de zona de obras	Global	1,0	6.500.000	6.500.000
2	Desmonte de puente existente con maquinaria	Global	1,0	3.600.000	3.600.000
3	Cartel de Obra	un	1,0	2.000.000	2.000.000
	INSTALACIÓN DE OBRA				
4	Replanteo y marcación de obra	m2	55,0	70.000	3.850.000
	FUNDACIONES				
5	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada	m3	32,0	380.000	12.160.000
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				
6	a. Vigas (VA-VL-VI)	m3	10,6	3.200.000	33.920.000
7	b. Losa maciza o plataforma	m3	8,4	2.800.000	23.520.000
8	c. Guardarruedas y barandas	m3	0,8	3.180.000	2.544.000
9	**Relleno y compactación de suelo**	m3	195,0	121.000	23.595.000
10	**Pinturas y señalizaciones varias**	Gl.	1,0	1.500.000	1.500.000
11	**Limpieza final y retiro de materiales sobrantes**	Global	1,0	3.811.000	3.811.000
	TOTAL PRESUPUESTO / en Guaraníes IVA Incluido				**117.000.000**

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

Lorenzo Flei
Responsable
Municipalidad de