DINAC

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 03/2023 "ADECUACION DE DESEMBARQUE AREA RESTRINGIDA DEL ASP - AD REFERENDUM" I.D. N° 424684

CUADRO COMPARATIVO

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.		EDIVI S.A.		INGENIO SARTORI S.A.		TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ		EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA		AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.		CONTEUCTEX S.A.		INTEC INGENIERIA S.A.E.	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Montaje de vallado , Protección zona de obra.	Metros cuadrados	UNIDAD	55	113.759	6.256.745	124.794	6.863.672	111.735	6.145.403	125.000	6.875.000	110.000	6.050.000	113.493	6.242.115	153853	8461915	120.000	6.600.000
2	72131601-002	Desmonte de cielorraso metálico antiguo zona desembarque area pública .	Metros cuadrados	UNIDAD	58	34.030	1.973.740	38.615	2.239.689	34.574	2.005.320	40.000	2.320.000	34.100	1.977.800	35.119	2.036.902	47608	2761264	49.000	2.842.000
3	72152605-001	Provision de cielorraso técnico	Metros cuadrados	UNIDAD	58	106.032	6.149.856	116.317	6.746.412	128.325	7.442.850	118.000	6.844.000	102.600	5.950.800	105.785	6.135.530	143404	8317432	120.000	6.960.000
4	80111613-9999	Mano de obra de colocación de Cielorraso Técnico	Metros cuadrados	UNIDAD	58	106.821	6.195.618	121.215	7.030.489	108.530	6.294.748	130.000	7.540.000	106.900	6.200.200	110.239	6.393.862	149442	8667636	125.000	7.250.000
5	72131601-001	Provisión de Luces LED de embutir de 36w - Luz fría 60x60	Unidad	UNIDAD	10	279.032	2.790.320	306.100	3.060.996	377.425	3.774.250	305.717	3.057.170	269.800	2.698.000	278.382	2.783.820	377377	3773770	375.000	3.750.000
6	80111613-9999	Mano de obra Instalación de Luces LED de embutir de 36w - Luz fría 60x60	Unidad	UNIDAD	10	91.716	917.160	104.074	1.040.740	93.182	931.824	103.944	1.039.440	91.800	918.000	94.650	946.500	128308	1283080	120.000	1.200.000
7	72131601-9976	Provision de Placas de ACM para recubrimiento de pilares	Metros cuadrados	UNIDAD	42	154.541	6.490.722	169.532	7.120.340	151.790	6.375.180	169.320	7.111.440	149.400	6.274.800	154.181	6.475.602	209009	8778378	218.000	9.156.000
8	80111613-9999	Colocación de placas de ACM para recubrimiento de pilares	Metros cuadrados	UNIDAD	42	118.690	4.984.980	134.683	5.656.703	120.539	5.064.740	134.515	5.649.630	118.700	4.985.400	122.488	5.144.496	166045	6973890	130.000	5.460.000
9	72131601-002	Desmonte de vallado de obra anterior existente	Metros cuadrados	UNIDAD	27	53.950	1.456.650	61.220	1.652.929	54.813	1.479.956	62.000	1.674.000	54.000	1.458.000	55.676	1.503.252	75477	2037879	65.000	1.755.000
10	72131601-002	Desmonte de paneles de vidrio, puerta simple y puerta doble (de vidrio) en desembarque Área Pública incl. estructura.	Metros cuadrados	UNIDAD	19,4	55.806	1.082.636	61.220	1.187.660	54.813	1.063.376	62.000	1.202.800	54.000	1.047.600	55.676	1.080.114	75477	1464253,8	75.000	1.455.000
11	72131601-002	Desmonte de vidrio provisorio en cerramiento lateral	Metros cuadrados	UNIDAD	4,66	86.320	402.251	97.951	456.454	87.701	408.687	98.000	456.680	86.400	402.624	89.082	415.122	120761	562746,26	125.000	582.500
12	72131601-002	Retiro de polarizado antiguo existente en paneles de vidrio	Metros cuadrados	UNIDAD	27,6	40.671	1.122.520	46.151	1.273.758	41.321	1.140.452	47.000	1.297.200	40.700	1.123.320	41.972	1.158.427	56897	1570357,2	58.000	1.600.800
13	72131601-002	Provision de vidrio lateral y estructura (misma estructura a la existente)	Metros cuadrados	UNIDAD	4,66	1.336.300	6.227.158	988.936	4.608.443	885.444	4.126.169	987.700	4.602.682	871.500	4.061.190	899.388	4.191.148	1219219	5681560,54	1.046.137	4.874.998
14	80111613-9999	Colocación de panel de vidrio lateral y estructura metálica	Metros cuadrados	UNIDAD	4,66	474.760	2.212.382	367.319	1.711.707	328.879	1.532.577	367.000	1.710.220	323.700	1.508.442	334.058	1.556.710	452854	2110299,64	350.000	1.631.000
15	78180101-9992	Provision de plottedado polarizado reflectivo en paneles laterales de vidrio	Metros cuadrados	UNIDAD	30	261.450	7.843.500	296.681	8.900.426	265.633	7.968.990	300.000	9.000.000	261.500	7.845.000	269.816	8.094.480	365766	10972980	354.545	10.636.350
16	72131601-010	Provision de puerta metálica (0.90 X 2.10) para ducto de servicio	Unidad	UNIDAD	1	913.000	913.000	1.036.028	1.036.028	927.608	927.608	1.100.000	1.100.000	913.000	913.000	942.216	942.216	1277275	1277275	1.235.000	1.235.000
17	80111613-9999	Mano de obra por instalación de puerta metálica para ducto de servicio	Unidad	UNIDAD	1	377.650	377.650	428.539	428.539	383.692	383.692	430.000	430.000	377.700	377.700	389.735	389.735	528328	528328	403.000	403.000
18	72131601-002	Desmonte de acceso - Estructura metálica ,paneles de vidrio, puertas corredizas - Acceso a actual area restringida	Metros cuadrados	UNIDAD	24	73.041	1.752.984	82.883	1.989.181	74.209	1.781.007	85.000	2.040.000	73.100	1.754.400	75.378	1.809.072	102183	2452392	91.000	2.184.000
19	72131601-009	Reemplazo de pisos de granito afectados en el proceso de desmonte del acceso.	Metros cuadrados	UNIDAD	4	813.400	3.253.600	923.007	3.692.027	826.414	3.305.658	950.000	3.800.000	813.400	3.253.600	839.429	3.357.716	1137935	4551740	910.000	3.640.000
20	72131601-010	Traslado, reinstalacion de puerta de acceso retirado	Metros cuadrados	UNIDAD	24,68	261.450	6.452.586	296.681	7.322.083	265.633	6.555.827	297.000	7.329.960	261.500	6.453.820	269.816	6.659.059	365766	9027104,88	279.229	6.891.372
21	72131601-002	Provision de vidrio y perfileria para adaptación de Acceso Area restringida	Metros cuadrados	UNIDAD	5	1.034.734	5.173.670	800.568	4.002.838	716.788	3.583.940	810.000	4.050.000	705.600	3.528.000	728.076	3.640.380	986986	4934930	975.000	4.875.000
22	80111613-9999	Colocacion de panel de vidrio + estructura en cerramiento de espacio (adaptación de acceso)	Metros cuadrados	UNIDAD	5	161.850	809.250	183.660	918.298	164.440	822.198	185.000	925.000	161.900	809.500	167.029	835.145	226426	1132130	235.000	1.175.000
23	72131601-010	Provision de ventanal de vidrio fijo (Oficina 3)	Metros cuadrados	UNIDAD	2,12	1.034.734	2.193.636	800.568	1.697.203	1.128.800	2.393.056	800.000	1.696.000	705.600	1.495.872	728.076	1.543.521	986986	2092410,32	919.811	1.949.999
24	80111613-9999	Instalación de ventanal de vidrio fijo (Oficina 1)	Metros cuadrados	UNIDAD	2,12	161.850	343.122	183.660	389.358	164.440	348.612	184.000	390.080	161.900	343.228	167.029	354.101	226426	480023,12	175.500	372.060
25	72131601-001	Provision de tomacorrientes en piso (Oficina 1)	Unidad	UNIDAD	2	207.501	415.002	235.461	470.923	210.820	421.640	235.167	470.334	207.600	415.200	214.140	428.280	290291	580582	223.560	447.120
26	80111613-9999	Instalación de tomacorrientes en piso (Oficina 1)	Unidad	UNIDAD	2	199.615	399.230	226.513	453.026	202.809	405.618	226.230	452.460	199.700	399.400	206.002	412.004	279259	558518	215.584	431.168
27	72131601-002	Provision Placas de yeso acartonado para cerramiento de ventanales (baños) en oficinas 1-2-3	Metros cuadrados	UNIDAD	11,04	188.687	2.083.104	145.936	1.611.680	130.708	1.443.021	146.000	1.611.840	128.700	1.420.848	132.767	1.465.748	179978	1986957,12	185.000	2.042.400
28	80111613-9999	Instalación de Placas de yeso acartonado para cerramiento de ventanales (baños) en oficinas 1-2-3	Metros cuadrados	UNIDAD	11,04	49.095	542.009	55.710	615.036	68.692	758.360	56.000	618.240	49.100	542.064	50.665	559.342	68683	758260,32	52.433	578.860
29	72131601-002	Provision de enduido para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	11,04	20.751	229.091	23.546	259.952	22.646	250.012	24.000	264.960	20.800	229.632	21.414	236.411	29029	320480,16	30.406	335.682
30	80111613-9999	Mano de obra de enduido para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	11,04	32.370	357.365	36.732	405.520	32.888	363.083	37.000	408.480	32.400	357.696	33.406	368.802	45284	499935,36	35.326	389.999
31	72131601-012	Provision de pintura latex para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	11,04	16.600	183.264	18.837	207.956	16.866	186.196	19.000	209.760	16.600	183.264	17.131	189.126	23223	256381,92	24.324	268.537
32	80111613-9999	Mano de obra de pintura latex para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	11,04	26.976	297.815	30.610	337.937	27.407	302.569	31.000	342.240	27.000	298.080	27.838	307.332	37738	416627,52	29.438	324.996
33	72131601-009	Provision de zocalos de granito en Oficinas 1-2-3	Metro lineal	UNIDAD	60	101.260	6.075.600	114.905	6.894.281	102.880	6.172.800	120.000	7.200.000	101.300	6.078.000	104.500	6.270.000	141660	8499600	108.685	6.521.100
34	80111613-9999	Colocacion de zocalos de granito en Oficinas 1-2-3	Metro lineal	UNIDAD	60	59.346	3.560.760	67.342	4.040.528	60.295	3.617.671	70.000	4.200.000	59.400	3.564.000	61.244	3.674.640	83024	4981440	63.697	3.821.820
35	72131601-9976	Provision de Barandas de acero inoxidable y vidrio h: 1,20	Metro lineal	UNIDAD	24,2	1.867.500	45.193.500	2.119.149	51.283.404	2.050.489	49.621.834	2.120.000	51.304.000	1.300.000	31.460.000	1.927.260	46.639.692	2612609	63225137,8	1.994.490	48.256.658
36	80111613-9999	Instalación de Barandas de acero inoxidable y vidrio h: 1,20	Metro lineal	UNIDAD	24,2	167.419	4.051.540	183.660	4.444.562	164.440	3.979.438	185.000	4.477.000	200.000	4.840.000	167.029	4.042.102	226426	5479509,2	237.164	5.739.369
37	72152605-001	Provision de cielorraso técnico (encima de las cintas transportadoras)	Metros cuadrados	UNIDAD	30	102.505	3.075.150	116.317	3.489.523	104.145	3.124.350	120.000	3.600.000	102.600	3.078.000	105.785	3.173.550	143404	4302120	143.000	4.290.000

Arq. Beatriz Giuzio
Gte. de Pytos. de Infraestructura
SDI -DINAC

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

38	80111613-9999	Instalación de cielorraso técnico (encima de las cintas transportadoras)	Metros cuadrados	UNIDAD	30	106.821	3.204.630	121.215	3.636.460	108.530	3.255.900	130.000	3.900.000	106.900	3.207.000	110.239	3.307.170	149442	4483260	114.085	3.422.550
39	72131601-9976	Provision de estructura metalica para cerramiento de hueco en piso (Interior de cinta transportadora)	Metros cuadrados	UNIDAD	10	669.534	6.695.340	518.014	5.180.145	463.804	4.638.040	550.000	5.500.000	456.600	4.566.000	471.103	4.711.030	638639	6386390	624.000	6.240.000
40	80111613-9999	Instalación de estructura metálica en hueco de piso (Interior de cinta transportadora)	Metros cuadrados	UNIDAD	10	269.751	2.697.510	306.100	3.060.996	274.066	2.740.660	310.000	3.100.000	269.800	2.698.000	278.382	2.783.820	377377	3773770	288.093	2.880.930
41	72131601-009	Provision de piso de granito encima de estructura metálica	Metros cuadrados	UNIDAD	10	651.550	6.515.500	739.347	7.393.472	661.975	6.619.748	750.000	7.500.000	651.600	6.516.000	672.399	6.723.990	911511	9115110	695.942	6.959.420
42	80111613-9999	Colocacion de piso de granito encima de estructura metálica	Metros cuadrados	UNIDAD	10	161.850	1.618.500	183.660	1.836.596	164.440	1.644.396	185.000	1.850.000	161.900	1.619.000	167.029	1.670.290	226426	2264260	172.856	1.728.560
43	72131601-002	Retiro de lavamanos de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	8	118.690	949.520	134.683	1.077.467	120.589	964.712	134.515	1.076.120	118.700	949.600	122.458	979.904	166045	1328360	130.000	1.040.000
44	72131601-002	Retiro de pisos de granito dañados posterior retiro de lavamanos de acero inoxidable	Metros cuadrados	UNIDAD	15	32.370	485.550	36.732	550.979	45.291	679.365	36.686	550.290	32.400	486.000	33.406	501.090	45284	679260	47.433	711.495
45	72131601-009	Provision de pisos de granitos dañados posterior retiro de lavamanos de acero inoxidable	Metros cuadrados	UNIDAD	15	651.550	9.773.250	739.347	11.090.209	661.975	9.929.622	750.000	11.250.000	651.600	9.774.000	672.399	10.085.985	911511	13672665	695.942	10.439.130
46	80111613-9999	Colocación de pisos de granitos dañados posterior retiro de lavamanos de acero inoxidable	Metros cuadrados	UNIDAD	15	161.850	2.427.750	183.660	2.754.894	164.440	2.466.594	185.000	2.775.000	161.900	2.428.500	167.029	2.505.435	226426	3396390	174.798	2.621.970
47	72131601-011	Provision de vidrio color para cerramiento - Sala de Control Sanitario / Visa en arriba	Metros cuadrados	UNIDAD	25	1.494.000	37.350.000	1.695.319	42.382.979	1.517.904	37.947.600	1.690.000	42.250.000	1.000.000	25.000.000	1.541.808	38.545.200	2090088	52252200	1.613.520	40.338.000
48	80111613-9999	Instalacion de paneles de vidrio color para - Sala de Control Sanitario / Visa en arriba	Metros cuadrados	UNIDAD	25	262.197	6.554.925	297.523	7.438.213	266.392	6.659.804	298.000	7.450.000	250.000	6.250.000	270.537	6.764.675	366811	9170275	283.173	7.079.325
49	72131601-010	Provision de puerta de vidrio templado de 10mm batiente , con freno , cerradura y manilon (2.10x.80) p/ Sala de Control Sanitario / Visa en arriba	Unidad	UNIDAD	1	2.573.001	2.573.001	2.919.717	2.919.717	2.614.168	2.614.168	2.920.000	2.920.000	2.573.100	2.573.100	2.655.336	2.655.336	3599596	3599596	2.761.150	2.761.150
50	80111613-9999	Colocacion de puerta de vidrio templado de 10mm batiente , con freno , cerradura y manilon (2.10x.80) p/ Sala de Control Sanitario / Visa en arriba	Unidad	UNIDAD	1	383.045	383.045	434.661	434.661	389.174	389.174	435.000	435.000	383.100	383.100	395.303	395.303	535876	535876	455.000	455.000
51	72131601-002	Provision Placas de yeso acartonado para cerramiento cerramiento divisoria de Sala de Control Sanitario / Visa en arriba	Metros cuadrados	UNIDAD	6,25	183.687	1.179.294	145.986	912.410	130.708	816.928	150.000	937.500	128.700	804.375	132.767	829.794	179978	1124862,5	184.167	1.151.044
52	80111613-9999	Instalación de Placas de yeso acartonado para cerramiento divisoria p/ Sala de Control Sanitario / Visa en arriba	Metros cuadrados	UNIDAD	6,25	37.765	236.031	42.854	267.835	60.424	377.650	45.000	281.250	37.800	236.250	38.973	243.581	52834	330212,5	55.338	345.863
53	72131601-002	Provision de enduido para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	12,5	20.751	259.388	23.546	294.330	22.646	283.075	24.000	300.000	20.800	260.000	21.414	267.675	29029	362862,5	30.406	380.075
54	80111613-9999	Mano de obra de enduido para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	12,5	24.900	311.250	28.255	353.191	25.298	316.230	28.500	356.250	24.900	311.250	25.697	321.213	34834	435425	36.400	455.000
55	72131601-012	Provision de pintura latex para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	12,5	16.600	207.500	18.837	235.457	16.866	210.820	19.000	237.500	16.600	207.500	17.131	214.138	23223	290287,5	24.324	304.050
56	80111613-9999	Mano de obra de pintura latex para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	12,5	24.347	304.338	18.837	235.457	16.866	210.820	19.000	237.500	16.600	207.500	17.131	214.138	23223	290287,5	24.324	304.050
57	72131601-002	Provision de cenefa metálica perforadas con diseño para ventilación de oficinas	Metros cuadrados	UNIDAD	8	273.900	2.191.200	310.809	2.486.468	278.282	2.226.256	310.420	2.483.360	273.900	2.191.200	282.665	2.261.320	183183	3065464	401.683	3.213.464
58	80111613-9999	Colocación de cenefas metálicas para ventilación de oficinas	Metros cuadrados	UNIDAD	8	70.551	564.408	80.057	640.456	112.280	903.040	79.957	639.656	70.600	564.800	72.808	582.464	98700	789600	103.464	827.712
59	72131601-001	Provision de puntos , tomas p/ Sala de Control Sanitario / Visa en arriba	Unidad	UNIDAD	3	207.501	622.503	235.461	706.384	210.820	632.460	235.167	705.501	207.600	622.800	214.140	642.420	290291	870873	223.560	670.680
60	80111613-9999	Instalacion electrica punto tomas p/ Sala de Control Sanitario / Visa en arriba	Unidad	UNIDAD	3	199.615	598.845	226.513	679.540	202.809	608.427	226.230	678.690	199.700	599.100	206.002	618.006	279259	837777	215.584	646.752
61	72131601-001	Provision de artefactos de iluminación para p/ Sala de Control Sanitario / Visa en arriba	Unidad	UNIDAD	2	269.751	539.502	306.100	612.199	274.066	548.132	305.717	611.434	269.800	539.600	278.382	556.764	377377	754754	291.330	582.660
62	80111613-9999	Conexion de artefactos de iluminación p/ Sala de Control Sanitario / Visa en arriba	Unidad	UNIDAD	2	91.716	183.432	104.074	208.148	93.182	186.365	103.944	207.888	91.800	183.600	94.650	189.300	128308	256616	99.052	198.104
63	72131601-002	Tratamiento de Aislacion para ventanales laterales contra Filtración	Metro lineal	UNIDAD	35	136.950	4.793.250	155.404	5.439.149	139.141	4.869.942	160.000	5.600.000	137.000	4.795.000	141.332	4.946.620	191591	6705585	156.000	5.460.000
64	72131601-002	Provision de Membrana Liquida y tela Bidim para Aislacion de Azotea	Metros cuadrados	UNIDAD	2.200	53.862	118.496.400	61.220	134.683.064	60.741	133.630.200	65.000	143.000.000	65.000	143.000.000	55.676	122.487.200	75477	166043400	57.554	126.618.800
65	80111613-9999	Mano de obra - membrana liquida y tela bidim para aislacion de azotea	Metros cuadrados	UNIDAD	2.200	16.742	36.832.400	18.366	40.405.106	20.347	44.763.400	19.000	41.800.000	20.000	44.000.000	16.703	36.746.600	22643	49814600	17.266	37.985.200
66	72131601-012	Provision de pintura latex	Metros cuadrados	UNIDAD	100	16.600	1.660.000	18.837	1.883.660	25.456	2.545.600	19.000	1.900.000	16.600	1.660.000	17.131	1.713.100	23223	2322300	19.500	1.950.000
67	80111613-9999	Mano de obra de pintura latex	Metros cuadrados	UNIDAD	100	21.580	2.158.000	24.458	2.448.766	33.542	3.354.200	24.500	2.450.000	21.600	2.160.000	22.270	2.227.000	30191	3019100	28.600	2.860.000
68	72131601-013	Limpieza general de Obra (Interior / Exterior)	Metros cuadrados	UNIDAD	2.200	2.316	5.095.200	2.628	5.781.787	3.705	8.151.264	2.700	5.940.000	2.400	5.280.000	2.330	5.258.000	3239	7125800	2.625	5.775.000
69	72131601-009	Provision de Zocalos de granito en oficinas administrativas - Area restringida	Metro lineal	UNIDAD	120	101.250	12.151.200	114.905	13.788.562	102.830	12.345.600	120.000	14.400.000	101.300	12.156.000	104.500	12.540.000	141660	16999200	109.226	13.107.120
70	80111613-9999	Mano de obra, colocacion de zocalos de granito en oficinas administrativas - Area restringida	Metro lineal	UNIDAD	120	59.346	7.121.520	67.342	8.081.055	60.295	7.235.342	70.000	8.400.000	59.400	7.128.000	61.244	7.349.280	83024	9962880	64.093	7.691.160
71	72131601-001	Provision de materiales para Puntos y tomas en Oficinas y depósitos (N° 4 / 4.1 / 5 / 5.1)	Unidad	UNIDAD	6	207.501	1.245.006	235.461	1.412.768	210.820	1.264.920	235.167	1.411.002	207.600	1.245.600	214.140	1.284.840	290291	1741746	260.000	1.560.000
72	80111613-9999	Instalacion de Puntos y tomas en Oficinas y depósitos (Ver lámina Ref.: N° 4 / 4.1 / 5 / 5.1)	Unidad	UNIDAD	6	199.615	1.197.690	226.513	1.359.079	202.809	1.216.853	226.230	1.357.380	199.700	1.198.200	206.002	1.236.012	279259	1675554	250.000	1.500.000
73	72131601-001	Provisión de Luces LED de embutir de 36w - Luz fría 60x60 para Oficinas y depósitos (N° 4 / 4.1 / 5 / 5.1)	Unidad	UNIDAD	12	269.751	3.237.012	306.100	3.673.195	274.066	3.288.792	305.717	3.668.604	269.800	3.237.600	278.382	3.340.584	377377	4528524	375.000	4.500.000
74	80111613-9999	Mano de obra Instalación de Luces LED de embutir de 36w - Luz fría 60x60 para Oficinas y depósitos (N° 4 / 4.1 / 5 / 5.1)	Unidad	UNIDAD	12	91.716	1.100.592	104.074	1.248.889	93.182	1.118.189	103.944	1.247.328	91.800	1.101.600	94.650	1.135.800	128308	1539696	120.000	1.440.000
75	72131601-001	Provision de puntos , tomas en hall de espera y pasillo (N°6)	Unidad	UNIDAD	6	207.501	1.245.006	235.461	1.412.768	210.820	1.264.920	235.167	1.411.002	207.600	1.245.600	214.140	1.284.840	290291	1741746	260.000	1.560.000
76	80111613-9999	Instalacion electrica punto tomas en hall de espera y pasillo (N°6)	Unidad	UNIDAD	6	199.615	1.197.690	226.513	1.359.079	202.809	1.216.853	226.230	1.357.380	199.700	1.198.200	206.002	1.236.012	279259	1675554	250.000	1.500.000
77	72131601-001	Provisión de Luces LED de embutir de 36w - Luz fría 60x60 en hall de espera y pasillo (N° 6)	Unidad	UNIDAD	10	269.751	2.697.510	306.100	3.060.996	274.066	2.740.660	305.717	3.057.170	269.800	2.698.000	278.382	2.783.820	377377	3773770	375.000	3.750.000
78	80111613-9999	Mano de obra Instalación de Luces LED de embutir de 36w - Luz fría 60x60 en hall de espera y pasillo (N° 6)	Unidad	UNIDAD	10	91.716	917.160	104.074	1.040.740	93.182	931.824	103.944	1.039.440	91.800	918.000	94.650	946.500	128308	1283080	120.000	1.200.000
79	72131601-002	Retiro de Paños de vidrios transparentes de boxes de baño	Metros cuadrados	UNIDAD	25	70.135	1.753.375	79.516	1.989.638	71.257	1.781.429	80.000	2.000.000	70.200	1.755.000	72.379	1.809.475	98118	2452950	75.746	1.893.650
80	72131601-011	Provision de paños de vidrio color para cerramiento de boxes de baño	Metros cuadrados	UNIDAD	25	1.494.000	37.350.000	1.695.319	42.382.979	1.517.904	37.947.600	1.700.000	42.500.000	950.000	23.750.000	1.541.808	38.545.200	2090088	52252200	1.595.592	39.889.800
81	80111613-9999	Instalacion de paños de vidrio color para cerramiento de boxes de baño en estructura existente	Metros cuadrados	UNIDAD	25	377.650	9.441.250	428.539	10.713.468	383.692	9.592.310	430.000	10.750.000	377.700	9.442.500	389.735	9.743.375	528328	13208200	500.000	12.500.000
82	72131601-011	Provision de Portarollos de papel higiénico de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	6	539.500	3.237.000	612.198	3.673.190	548.132	3.288.792	611.433	3.668.598	539.500	3.237.000	556.764	3.340.584	754752	4528512	585.000	3.510.000
83	80111613-9999	Instalación de Portarollos de papel higiénico de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	6	215.800	1.294.800	244.879	1.469.275	219.253	1.315.517	244.573	1.467.438	215.800	1.294.800	222.708	1.336.248	301902	1811412	234.000	1.404.000
84	72131601-011	Provision de percheros de acero inoxidable reforzado	Unidad	UNIDAD	8	121.734	973.872	94.185	753.477	132.800	1.062.400	94.067	752.536	83.100	664.800	85.656	685.248	116115	928920	121.623	972.984
85	80111613-9999	Instalacion de percheros de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	8	55.389	443.112	42.654	342.829	45.291	362.328	42.800	342.400	37.800	302.400	38.973	311.784	52834	422672	41.600	332.800
86	72131601-011	Provision de Jaboneras empotrables en mesada existante	Unidad	UNIDAD	8	504.640	4.037.120	572.641	4.581.127	512.714	4.101.714	571.925	4.575.400	504.700	4.037.600	520.788	4.166.304	705984	5647872	544.320	4.354.560
87	72131601-002	Perforación de granito existente e instalacion de Jaboneras empotrables	Unidad	UNIDAD	8	181.992	1.455.936	140.806	1.126.448	126.070	1.008.563	140.630	1.125.040	124.100	992.800	128.056	1.024.448	173592	1388736	162.500	1.300.000
88	72131601-011	Provision de basureros altos de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	8	843.532	6.748.256	925.352	7.402.694	828.523	6.628.181	924.205	7.393.640	815.500	6.524.000	841.570	6.732.560	1140839	9126712	910.000	7.280.000
89	80111613-9999	Mano de obra, perforación de granito para colocacion de basureros internos	Unidad	UNIDAD	8	167.245	1.337.960	189.781	1.518.250	169.921	1.359.367	190.000	1.520.000	167.300	1.338.400	172.597	1.380.776	233973	1871784	195.000	1.560.000
90	72131601-011	Provision de conexion de desague con Sifón de Acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	10	426.067	4.260.670	329.645	3.296.451	377.425	3.774.250	329.233	3.292.330	290.500	2.905.000	299.796	2.997.960	406406	4064060	310.254	3.102.540
91	80111613-9999	Conexion de desague con Sifón de Acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	10	33.484	334.840	36.732	367.319	45.291	452.910	36.686	366.860	32.400	324.000	33.406	334.060	45284	452840	39.000	390.000
92	72131601-011	Provision de dispensador de acero inoxidable para papel de manos	Unidad	UNIDAD	4	791.267	3.165.068	612.198	2.448.793	548.132	2.192.528	611.433	2.445.732	539.500	2.158.000	556.764	2.227.056	754752	3019008	576.186	2.304.744
93	80111613-9999	Instalación de dispensador de acero inoxidable para papel de manos	Unidad	UNIDAD	4	134.875	539.500	153.049	612.197	137.033	548.132	152.858	611.432	134.900	539.600	139.191	556.764	188688	754752	156.000	624.000
94	47131707-001	Provision de equipo secador de manos de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	4	2.075.001	8.300.004	2.354.610	9.418.441	2.108.200	8.432.800	2.350.000	9.400.000	2.075.100	8.300.400	2.141.400	8.565.600	2901900	11611600	2.216.100	8.864.400
95	80111613-9999	Instalación de equipo secador de manos de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	4	237.380	949.520	183.660	734.638	164.440	657.758	183.430	733.720	161.900	647.600	167.029	668.116	226426	905704	172.856	691.424
96	72131601-002	Retiro de Inodoro existente en sanitario para Pcd	Unidad	UNIDAD	1	323.700	323.700	367.319	367.319	328.879	328.879	366.860	366.860	323.700	323.700	334.058	334.058	452854	452854	345.712	345.712
97	72131601-011	Provision de Inodoro para Pcd	Unidad	UNIDAD	1	1.494.000	1.494.000	1.695.319	1.695.319	2.264.548	2.264.548	1.693.200	1.693.200	1.494.000	1.494.000	1.541.808	1.541.808	2090088	2090088	1.787.500	1.787.500
98	80111613-9999	Instalacion de Inodoro para Pcd	Unidad	UNIDAD	1	377.650	377.650	428.539	428.539	383.692	383.692	428.003	428.003	377.700	377.700	389.735	389.735	528328	528328	403.330	403.330

Arq. Beatriz Giuzio
Cte. de Pyios. de Infraestructura
SDI -DINAC

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

99	72131601-011	Provision de equipamiento de soporte para Pcd	Unidad	UNIDAD	1	184.590	184.590	202.496	202.496	285.520	285.520	202.243	202.243	178.500	178.500	184.160	184.160	249649	249649	227.500	227.500
100	80111613-9999	Instalacion de soporte para Pcd	Unidad	UNIDAD	1	158.254	158.254	122.440	122.440	150.970	150.970	122.287	122.287	108.000	108.000	111.353	111.353	150951	150951	143.000	143.000
101	52171002-001	Provision de espejo en baño Pcd	Unidad	UNIDAD	1	290.500	290.500	329.645	329.645	464.800	464.800	329.233	329.233	290.500	290.500	299.796	299.796	406406	406406	325.000	325.000
102	47131707-001	Instalación de espejo en baño Pcd	Unidad	UNIDAD	1	107.901	107.901	122.440	122.440	150.970	150.970	122.287	122.287	108.000	108.000	111.353	111.353	150951	150951	130.000	130.000
103	72131601-002	Desmonte de piso porcelanato existente (Baños Area Pública)	Metros cuadrados	UNIDAD	44	16.165	712.140	18.366	808.102	22.646	996.424	18.343	807.092	16.200	712.800	16.703	734.932	22643	996232	18.343	807.092
104	72131601-009	Provision de piso de porcelanato color gris intermedio (0.90 x 0.90) (Baños Area Pública)	Metros cuadrados	UNIDAD	44	149.400	6.573.600	169.532	7.459.404	150.487	7.061.428	170.000	7.480.000	149.400	6.573.600	154.181	6.783.964	209009	9196396	169.320	7.450.080
105	80111613-9999	Colocacion de piso de porcelanato color gris intermedio (0.90 x 0.90) (Baños Area Pública)	Metros cuadrados	UNIDAD	44	59.346	2.611.224	67.342	2.963.054	60.295	2.652.959	68.000	2.992.000	59.400	2.613.600	61.244	2.694.736	83024	3653056	65.000	2.860.000
106	72131601-002	Desmonte y retiro de puertas de madera de boxes de baño (Baños Area Pública)	Unidad	UNIDAD	7	107.901	755.307	122.440	857.080	109.626	767.385	122.287	856.009	108.000	756.000	111.353	779.471	150951	1056657	143.857	1.007.069
107	72131601-002	Desmonte de boxes de vidrio (Baño damas/caballeros - Area restringida)	Metros cuadrados	UNIDAD	21	53.950	1.132.950	61.220	1.285.611	54.813	1.151.077	61.143	1.284.003	54.000	1.134.000	55.676	1.169.196	75477	1585017	65.459	1.374.639
108	72131601-010	Provision de puertas de vidrio color para boxes de baño / Baños Area Pública y Area restrinida	Metros cuadrados	UNIDAD	31	1.494.000	46.314.000	1.695.319	52.554.894	1.517.904	47.055.024	1.700.000	52.700.000	600.000	24.800.000	1.541.808	47.796.048	2090088	64792728	1.595.592	49.463.352
109	80111613-9999	Mano de Obra colocacion de puertas de vidrio color para boxes de baño y separadores de mingitorio	Unidad	UNIDAD	13	215.800	2.805.400	244.879	3.183.429	219.253	2.850.286	245.000	3.185.000	250.000	3.250.000	222.705	2.895.165	301902	3924726	287.766	3.740.958
110	72131601-011	Provision de percheros de acero inoxidable reforzado para boxes de baño	Unidad	UNIDAD	15	462.310	6.934.650	524.607	7.869.102	469.707	7.045.605	523.951	7.859.265	462.400	6.936.000	477.104	7.156.560	646767	9701505	493.747	7.406.205
111	80111613-9999	Mano de obra, Instalacion de percheros de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	15	53.950	809.250	61.220	918.294	54.813	822.198	61.143	917.145	54.000	810.000	55.676	835.140	75477	1132155	65.000	975.000
112	80111613-9999	Mano de Obra, retiro de Inodoros deteriorados	Unidad	UNIDAD	14	86.320	1.208.480	97.951	1.371.321	87.701	1.227.816	97.829	1.369.606	86.400	1.209.600	89.082	1.247.148	120761	1690654	117.000	1.638.000
113	72131601-011	Provision de Inodoros de gama alta	Unidad	UNIDAD	11	1.336.100	15.247.100	1.572.879	17.301.671	1.408.278	15.491.058	1.580.000	17.380.000	1.386.100	15.247.100	1.430.455	15.735.005	1939137	21330507	1.480.355	16.283.905
114	80111613-9999	Mano de obra , Instalación de Inodoros	Unidad	UNIDAD	11	217.959	2.397.549	247.329	2.720.614	221.445	2.435.899	250.000	2.750.000	218.000	2.398.000	224.933	2.474.263	304921	3354131	260.000	2.860.000
115	80111613-9999	Mano de Obra, retiro de Migitorios deteriorados	Unidad	UNIDAD	5	140.271	701.355	159.172	795.860	142.514	712.572	158.973	794.865	140.300	701.500	144.759	723.795	196235	981175	195.000	975.000
116	72131601-011	Provision de Migitorio de gama alta	Unidad	UNIDAD	5	1.180.814	5.904.070	913.589	4.567.945	820.798	4.103.990	912.447	4.562.235	805.200	4.026.000	830.863	4.154.315	1126315	5631625	864.653	4.323.265
117	80111613-9999	Mano de obra , Instalación de Migitorio	Unidad	UNIDAD	5	124.086	620.430	140.806	704.030	126.070	630.352	140.610	703.150	124.100	620.500	128.056	640.280	173192	867950	136.500	682.500
118	72131601-011	Provision de Inodoro para PcD	Unidad	UNIDAD	3	1.494.000	4.482.000	1.695.319	5.085.957	1.657.811	4.973.433	1.693.200	5.079.600	1.494.000	4.482.000	1.541.808	4.625.424	2090088	6270264	1.787.500	5.362.500
119	80111613-9999	Mano de obra , Instalación de Inodoros para PcD	Unidad	UNIDAD	3	319.673	959.019	247.329	741.986	221.445	664.336	247.019	741.057	218.000	654.000	224.933	674.799	304921	914763	260.000	780.000
120	72131601-011	Provision de accesorios de apoyo para PcD	Unidad	UNIDAD	3	184.590	553.770	202.496	607.489	285.520	856.560	202.243	606.729	178.500	535.500	184.160	552.480	249649	748947	260.000	780.000
121	80111613-9999	Instalacion de accesorios de apoyo para PcD	Unidad	UNIDAD	3	158.254	474.762	122.440	367.320	150.970	452.910	122.287	366.861	108.000	324.000	111.353	334.059	150951	452853	130.000	390.000
122	72131601-002	Retiro de tapa tipo botón para valvula de descarga (Inodoros)	Unidad	UNIDAD	14	161.850	2.265.900	183.660	2.571.224	164.440	2.302.154	183.430	2.568.020	161.900	2.266.600	167.029	2.338.406	226426	3169964	195.000	2.730.000
123	72131601-011	Provision de tapa tipo botón para valvula de descarga (Inodoros)	Unidad	UNIDAD	14	386.351	5.408.914	423.830	5.933.617	428.978	6.005.692	423.200	5.926.200	373.500	5.229.000	385.452	5.396.328	522523	7315322	398.898	5.584.572
124	80111613-9999	Mano de obra, instalacion de tapa tipo botón para valvula de descarga (Inodoros)	Unidad	UNIDAD	14	53.950	755.300	61.220	857.074	54.813	767.385	61.143	856.002	54.000	756.000	55.676	779.464	75477	1056678	65.459	916.426
125	72131601-011	Provision de Portarollos de papel higienico de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	14	558.062	7.812.868	612.198	8.570.776	658.798	9.223.172	611.433	8.560.062	539.500	7.553.000	556.764	7.794.696	754752	10566528	585.000	8.190.000
126	80111613-9999	Instalación de Portarollos de papel higienico de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	14	55.806	781.284	61.220	857.074	75.485	1.056.790	61.143	856.002	54.000	756.000	55.676	779.464	75477	1056678	65.459	916.426
127	72131601-011	Provision de griferia con sensor de proximidad	Unidad	UNIDAD	15	2.075.001	31.125.015	2.354.610	35.319.153	2.108.200	31.623.000	2.350.000	35.250.000	2.075.100	31.126.500	2.141.400	32.121.000	2902900	43543500	2.216.100	33.241.500
128	80111613-9999	Mano de obra, instalación de griferia con sensor de proximidad	Unidad	UNIDAD	15	107.901	1.618.515	122.440	1.836.600	150.970	2.264.550	123.000	1.845.000	108.000	1.620.000	111.353	1.670.295	150951	2264265	115.237	1.728.555
129	72131601-011	Provision de jaboneras empotrables en mesada existente	Unidad	UNIDAD	15	504.640	7.569.600	572.641	8.589.613	512.714	7.690.714	571.925	8.578.875	504.700	7.570.500	520.783	7.811.820	705984	10589760	538.955	8.084.325
130	80111613-9999	Mano de obra, perforación de granito existente e instalación de jaboneras empotrables	Unidad	UNIDAD	15	53.950	809.250	61.220	918.294	75.485	1.132.275	61.143	917.145	54.000	810.000	55.676	835.140	75477	1132155	65.459	981.885
131	72131601-011	Provision de basureros altos	Unidad	UNIDAD	12	815.475	9.785.700	925.362	11.104.340	828.523	9.942.271	920.000	11.040.000	815.500	9.786.000	841.570	10.098.840	1140839	13690068	910.000	10.920.000
132	80111613-9999	Mano de obra, perforación de granito existente para colocacion de basureros internos	Unidad	UNIDAD	12	53.950	647.400	61.220	734.635	75.485	905.820	65.000	780.000	54.000	648.000	55.676	668.112	75477	905724	65.459	785.508
133	72131601-011	Provision de conexion de desague con Sifón de Acero Inoxidable	Unidad	UNIDAD	16	426.067	6.817.072	329.645	5.274.322	320.837	5.134.352	329.233	5.267.728	290.500	4.648.000	299.796	4.796.736	406406	6502496	310.254	4.964.064
134	80111613-9999	Conexion de desague con Sifón de Acero Inoxidable	Unidad	UNIDAD	16	33.484	535.744	36.732	587.711	45.291	724.656	36.686	586.976	32.400	518.400	33.406	534.496	45284	724544	39.000	624.000
135	72131601-011	Provision de faldón de granito en mesada deteriorada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	1.059.080	1.059.080	819.404	573.583	1.155.360	1.155.360	818.380	818.380	722.100	722.100	745.207	745.207	1010209	1010209	771.203	771.203
136	80111613-9999	Instalacion de faldón de granito en mesada deteriorada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	237.380	237.380	183.660	128.562	226.455	226.455	183.430	183.430	161.900	161.900	167.029	167.029	226426	226426	226.590	226.590
137	72131601-002	Desmonte de mueble bajo mesada	Unidad	UNIDAD	1	158.254	158.254	122.440	122.440	150.478	150.478	122.287	122.287	108.000	108.000	111.353	111.353	150951	150951	151.060	151.060
138	56101520-002	Provision de mueble bajo mesada	Unidad	UNIDAD	1	2.556.400	2.556.400	1.977.872	1.977.872	1.770.888	1.770.888	1.975.400	1.975.400	1.743.000	1.743.000	1.798.776	1.798.776	2438436	2438436	2.405.000	2.405.000
139	80111613-9999	Instalación de mueble bajo mesada	Unidad	UNIDAD	1	558.062	558.062	612.198	612.198	548.132	548.132	611.433	611.433	539.500	539.500	556.764	556.764	754752	754752	650.000	650.000
140	56101520-002	Provision de mueble alto para depósito - baño damas Area pública	Unidad	UNIDAD	1	1.159.052	1.159.052	1.271.489	1.271.489	1.138.428	1.138.428	1.269.900	1.269.900	1.120.500	1.120.500	1.156.356	1.156.356	1567566	1567566	1.560.000	1.560.000
141	80111613-9999	Instalacion de muenle alto para depósito - baño damas Area pública	Unidad	UNIDAD	1	323.700	323.700	367.319	367.319	452.910	452.910	366.860	366.860	323.700	323.700	334.058	334.058	452854	452854	390.000	390.000
142	56101520-998	Provision de Cambiador de pañales tipo retractil	Unidad	UNIDAD	3	2.227.167	6.681.501	1.648.227	4.944.682	1.475.740	4.427.220	1.646.167	4.938.501	1.452.600	4.357.800	1.498.980	4.496.940	2032029	6096087	1.820.000	5.460.000
143	80111613-9999	Instalación de Cambiador de pañales tipo retractil	Unidad	UNIDAD	3	82.722	248.166	61.220	183.659	75.485	226.455	61.143	183.429	54.000	162.000	55.676	167.028	75477	226431	65.459	196.377
144	72131601-011	Provision de dispensador de acero inoxidable para papel de manos	Unidad	UNIDAD	6	791.267	4.747.602	612.198	3.673.190	863.200	5.179.200	611.433	3.668.598	539.500	3.237.000	556.764	3.340.584	754752	4528512	576.186	3.457.116
145	80111613-9999	Mano de obra, instalación de dispensador de acero inoxidable para papel de manos	Unidad	UNIDAD	6	53.950	323.700	61.220	367.317	75.485	452.910	61.143	366.858	54.000	324.000	55.676	334.056	75477	452862	65.459	392.754
146	47131707-001	Provision de equipo secador de manos de acero inoxidable , includ. conexion	Unidad	UNIDAD	6	2.075.001	12.450.006	2.354.610	14.127.661	2.108.200	12.649.200	2.400.000	14.400.000	2.075.100	12.450.600	2.062.401	12.374.406	2902900	17417400	2.216.100	13.296.600
147	80111613-9999	Mano de obra, instalación de equipo secador de manos de acero inoxidable , includ conexion	Unidad	UNIDAD	6	53.950	323.700	61.220	367.317	86.320	517.920	65.000	390.000	54.000	324.000	55.676	334.056	75477	452862	65.459	392.754
148	72131601-001	Provision de puntos y tomas	Unidad	UNIDAD	4	207.501	830.004	235.451	941.845	210.820	843.280	235.167	940.668	207.600	830.400	214.140	856.560	290291	1161164	260.000	1.040.000
149	80111613-9999	Conexion de instalacion electrica de puntos y tomas	Unidad	UNIDAD	4	199.615	798.460	226.513	906.053	202.609	811.235	226.230	904.920	199.700	798.800	206.002	824.008	279259	1117036	250.000	1.000.000
150	72152605-001	Provision de cielorraso técnico - Baño damas caballeros / area pública	Metros cuadrados	UNIDAD	44	102.505	4.510.220	116.317	5.117.968	128.325	5.646.300	116.172	5.111.568	102.600	4.514.400	105.785	4.654.540	143404	6309776	143.295	6.304.980
151	80111613-9999	Mano de obra de colocación de Cielorraso Técnico - Baño damas caballeros / area pública	Metros cuadrados	UNIDAD	44	106.821	4.700.124	121.215	5.333.474	108.530	4.775.326	121.064	5.326.816	106.900	4.703.600	110.239	4.850.516	149442	6575448	114.085	5.019.740
152	72131601-001	Provisión de Luces LED de embutir de 36w - Luz fria 60x60 - Baño damas caballeros / area pública	Unidad	UNIDAD	10	269.751	2.697.510	306.100	3.060.996	377.425	3.774.250	305.717	3.057.170	269.800	2.698.000	278.382	2.783.820	377377	3773770	375.000	3.750.000
153	80111613-9999	Mano de obra Instalación de Luces LED de embutir de 36w - Luz fria 60x60 - Baño damas caballeros / area pública	Unidad	UNIDAD	10	91.716	917.160	104.074	1.040.740	128.325	1.283.250	103.944	1.039.440	91.800	918.000	94.650	946.500	128308	1283080	120.000	1.200.000
154	72131601-001	Provision de luces tipo Spot de embutir en moldura de espejo - Baño damas caballeros / area pública	Unidad	UNIDAD	7	170.151	1.191.057	193.078	1.351.548	226.455	1.585.185	192.837	1.349.859	170.200	1.191.400	175.595	1.229.165	238039	1666273	220.000	1.540.000
155	80111613-9999	Mano de Obra de luces tipo Spot de embutir en moldura de espejo - Baño damas caballeros / area pública	Unidad	UNIDAD	7	91.716	642.012	104.074	728.518	128.325	898.275	103.944	727.608	91.800	642.600	94.650	662.550	128308	898156	120.000	840.000
156	72131601-009	Provision de zocalos de granito en exterior de baños	Metro lineal	UNIDAD	12	101.260	1.215.120	114.905	1.378.856	162.016	1.944.192	120.000	1.440.000	101.300	1.215.600	104.500	1.254.000	141660	1699920	119.167	1.430.004
157	80111613-9999	Colocacion de zocalos de granito en exterior de baños	Metro lineal	UNIDAD	12	59.346	712.152	67.342	808.106	83.034	996.408	70.000	840.000	59.400	712.800	61.244	734.928	83024	996288	65.000	780.000
158	72131601-012	Provision de pintura latex	Metros cuadrados	UNIDAD	100	16.600	1.660.000	18.837	1.883.660	16.866	1.686.560	18.813	1.881.300	16.600	1.660.000	17.131	1.713.100	23223	2322300	19.500	1.950.000
159	72131601-012	Mano de obra de pintura latex , baños	Metros cuadrados	UNIDAD	100	21.580	2.158.000	24.488	2.448.766	21.925	2.192.528	24.457	2.445.700	21.600	2.160.000	22.270	2.227.000	30191	3019100	28.600	2.860.000

Ing. Beatriz Giuzio
Ctr. de Pytos. de Infraestructura
SDI-DINAC

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

160	82101502-007	Provision de Señaletica de Baño, Area publica	Unidad	UNIDAD	2	214.640	429.280	235.461	470.923	332.000	664.000	240.000	480.000	207.600	415.200	214.140	428.280	290291	580582	275.000	550.000
161	80111613-9999	Instalacion de Señaletica de Baño, Area publica	Unidad	UNIDAD	2	79.127	158.254	61.220	122.439	75.485	150.970	65.000	130.000	54.000	108.000	55.676	111.352	75477	150954	75.000	150.000
162	82101502-007	Provision de Señaletica de Baño, Area Restringida	Unidad	UNIDAD	2	300.495	600.990	329.645	659.290	464.800	929.600	345.000	690.000	290.500	581.000	299.796	599.592	406406	812812	350.000	700.000
163	80111613-9999	Instalacion de Señaletica de Baño, Area Restringida	Unidad	UNIDAD	2	79.127	158.254	61.220	122.439	75.485	150.970	65.000	130.000	54.000	108.000	55.676	111.352	75477	150954	75.000	150.000
164	82101502-004	Provision de cenefa metálica con señaletica, sector migraciones	Unidad	UNIDAD	2	2.175.250	4.350.500	2.468.369	4.936.737	2.254.250	4.508.500	2.600.000	5.200.000	2.175.300	4.350.600	2.289.750	4.579.500	3043147	6086294	2.500.000	5.000.000
165	80111613-9999	Instalación de cenefa metálica con señaletica, sector migraciones	Unidad	UNIDAD	2	240.241	480.482	263.546	527.093	274.066	548.132	270.000	540.000	232.300	464.600	278.382	556.764	324916	649832	300.000	600.000
166	82101502-007	Provision de señaletica Puertas 5/6	Unidad	UNIDAD	2	304.334	608.668	235.461	470.923	210.820	421.640	250.000	500.000	207.600	415.200	214.140	428.280	290291	580582	275.000	550.000
167	80111613-9999	Instalacion de señaleticas Puerta 5/6	Unidad	UNIDAD	2	79.127	158.254	61.220	122.439	60.805	121.610	65.000	130.000	54.000	108.000	55.676	111.352	75477	150954	75.000	150.000
168	82101502-004	Provision de señaletica suspendida, Migraciones	Unidad	UNIDAD	1	442.464	442.464	342.332	342.332	531.200	531.200	350.000	350.000	301.700	301.700	342.624	342.624	421693	421693	400.000	400.000
169	80111613-9999	Instalación de señaletica suspendida , Migraciones	Unidad	UNIDAD	1	169.632	169.632	186.087	186.087	226.455	226.455	188.000	188.000	164.000	164.000	167.026	167.026	229419	229419	220.000	220.000
170	82101502-004	Provision de señaletica - Visa de Arribo - Salud	Unidad	UNIDAD	2	249.315	498.630	192.894	385.787	332.000	664.000	195.000	390.000	170.000	340.000	214.140	428.280	237810	475620	225.000	450.000
171	80111613-9999	Instalacion de señaletica - Visa de Arribo - Salud	Unidad	UNIDAD	2	79.127	158.254	61.220	122.439	75.485	150.970	65.000	130.000	54.000	108.000	55.676	111.352	75477	150954	75.000	150.000
						Precio Total	**760.171.594**	**Precio Total**	**833.611.592**	**Precio Total**	**797.971.750**	**Precio Total**	**848.464.452**	**Precio Total**	**707.747.055**	**Precio Total**	**758.200.804**	**Precio Total**	**1.028.098.856**	**Precio Total**	**825.449.000**

Arq. Beatriz Ginzio
Coo. de Pyos. de Infraestructura
SDI - DINAC

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC