Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 1	S.S.H.H. DE 4,40 X 5,95 PARA ALUMNOS Esc. Bas. 7275 Asentamiento 15 de Mayo	Mirna Narvaja			Marcia Mora		Milciades Fernandez	
ITEM	Descripción	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario	Precio Total
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	1	1.209.600	1.209.600	1.207.200	1.207.200	1.200.000	1.200.000
2	Limpieza y preparación del Terreno	26,18	6.552	171.531	6.539	171.191	6.500	170.170
3	Replanteo	26,18	7.056	184.726	7.042	184.360	7.000	183.260
4	**Dados de H°A° 0,50 x 0,50 x 0,30**	13	282.240	3.669.120	281.680	3.661.840	280.000	3.640.000
5	Viga de Fundación 0,13 x 27	21,1	244.991	5.169.318	244.505	5.159.061	243.047	5.128.292
6	Pilar de H°A° 0,13 x 27 galería	9,9	244.991	2.425.415	244.505	2.420.602	243.047	2.406.165
7	Encadenado de H°A° 0,13x27	28,15	244.991	6.896.507	244.505	6.882.824	243.047	6.841.773
8	Mampostería de nivelación 0,30 m	3,9	197.274	769.367	196.882	767.841	195.708	763.261
9	Relleno y apisonado de Interiores	6,78	107.856	731.264	107.642	729.813	107.000	725.460
10	**Aislación horizontal de Paredes**	20,9	25.807	539.362	25.756	538.292	25.602	535.082
11	Mampostería de ladrillos comunes 0,15 para revocar	61,58	103.194	6.354.687	102.989	6.342.078	102.375	6.304.253
12	Envarillado bjo aberturas de 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	3	25.200	75.600	25.150	75.450	25.000	75.000
13	Techo cambio de chapas con membrana termoacustica de 10 mm sobre estructura metalica	38,16	287.280	10.962.605	286.710	10.940.854	285.000	10.875.600
14	Revoque de paredes interiror, exterior a una capa previa azotada c/hidrofugo	123,16	34.474	4.245.769	34.405	4.237.344	34.200	4.212.072
15	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	17,6	29.010	510.580	28.953	509.567	28.780	506.528
16	Contrapiso de H° Cascotes	20,59	48.161	991.640	48.066	989.672	47.779	983.770
17	Carpeta de nivelacion	20,59	40.320	830.189	40.240	828.542	35.000	720.650
18	Piso ceramico antideslizante	20,59	108.360	2.231.132	108.145	2.226.706	107.500	2.213.425
19	Guarda Obra y caminero de interconexion de baldosones 40x40 cm. Incluye cordon perimetral y contrapiso	8,92	89.052	794.342	88.875	792.766	88.345	788.037
20	Ventana tipo proyectante 1,00 x 0,50	2	655.200	1.310.400	653.900	1.307.800	650.000	1.300.000
21	Puerta Metalica de 0,80 x 2,10	2	957.600	1.915.200	955.700	1.911.400	950.000	1.900.000
22	**Puerta para boxes 0,60 x 1,80 marco cajon 2,10**	4	856.800	3.427.200	855.100	3.420.400	850.000	3.400.000
23	Pintura de paredes pilares y vigas al latex	94,74	22.176	2.100.954	22.132	2.096.786	22.000	2.084.280
24	Pintura de aberturas con pintura sintetica	17,1	35.280	603.288	35.210	602.091	35.000	598.500
25	Pintura canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	16,4	25.200	413.280	25.150	412.460	25.000	410.000
26	Pintura de Estructura de techo con pintura sintetica	1	504.000	504.000	503.000	503.000	500.000	500.000
27	Vidrios dobles	0,55	181.440	99.792	181.080	99.594	180.000	99.000
28	Revestido de azulejos altura 2,00 m	28,42	107.977	3.068.705	107.763	3.062.617	107.120	3.044.350
29	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	16,4	78.624	1.289.434	78.468	1.286.875	78.000	1.279.200
30	Instalación Electrica	1	2.494.422	2.494.422	2.489.473	2.489.473	2.474.625	2.474.625
31	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspección-artefactos sanitarios, griferias y accesorios	1	5.040.000	5.040.000	5.030.000	5.030.000	4.000.000	4.000.000
32	Mesada según detalle con 4 bachas incluye griferia y accesorios	1	1.864.800	1.864.800	1.861.100	1.861.100	1.850.000	1.850.000
33	Camara Septica 1,2 x 2	1	2.872.800	2.872.800	2.867.100	2.867.100	2.850.000	2.850.000
34	Pozo Absorvente	1	4.536.000	4.536.000	4.527.000	4.527.000	4.500.000	4.500.000
35	Limpieza final	1	1.344.971	1.344.971	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000
		TOTAL=		81.648.000		81.143.697		79.312.753

Firma del Responsable de la U.O.C.
Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Adalberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 2	Reparación de 1 aula Esc. Bas. 6946 Esperanza del Mañana								
		Mirna Narvaja			Marcia Mora		Milciades Fernandez	
ITEM	Descripción	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario	Precio Total
1	Demolicion de techos sin recuperación	91,43	40.824	3.732.538	40.743	3.725.132	40.500	3.702.915
2	Demolición de pilares de galeria	4	50.400	201.600	50.300	201.200	50.000	200.000
3	Dados de H°A° 0,50 x 0,50 x 0,30	4	282.240	1.128.960	281.680	1.126.720	280.000	1.120.000
4	**Viga de Galeria 0,15 x 0,27**	5	244.944	1.224.720	244.458	1.222.290	243.000	1.215.000
5	Pilares de H°A° 0,15x30	9,52	244.944	2.331.867	244.458	2.327.240	243.000	2.313.360
6	Mamposteria 0,15 para revocar macizada viga de galeria	2	112.674	225.348	112.451	224.901	111.780	223.560
7	Mamposteria 0,15 para revocar macizada	7,76	112.674	874.352	112.451	872.617	111.780	867.413
8	Mamposteria 0,30 para revocar paredes	8,02	236.880	1.899.778	236.410	1.896.008	235.000	1.884.700
9	Envarillado de mamposteria	4	25.200	100.800	25.150	100.600	25.000	100.000
10	**Reposición de revoque de paredes interior, ext a una capa en mamp. Interior**	63,56	34.474	2.191.142	34.405	2.186.795	34.200	2.173.752
11	Revoque de Pilares	8	42.064	336.511	41.980	335.843	41.730	333.840
12	Revoque de viga de galeria y macizada	7,45	42.064	313.376	41.980	312.754	41.730	310.889
13	Techo de chapa con membrana termo acustica sobre estructura metalica	91,43	274.065	25.057.774	273.521	25.008.056	271.890	24.858.903
14	Cielorraso de PVC	62,28	120.960	7.533.389	120.720	7.518.442	120.000	7.473.600
15	Pintura de paredes pilares y vigas al latex	150,29	22.176	3.332.831	22.132	3.326.218	22.000	3.306.380
16	Pintura de aberturas con pintura sintetica	20,94	27.720	580.457	27.665	579.305	27.500	575.850
17	Instalación Electrica	1	6.312.403	6.312.403	6.299.879	6.299.879	6.262.305	6.262.305
18	Limpieza periodica y final de Obras	1	1.420.000	1.420.000	1.760.500	1.760.500	750.000	750.000
				TOTAL=	58.797.846	59.024.501		57.672.466

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Adalberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 3 — Reparación de 1 aula Escuela Básica No.1407 AMIGA DE LAS AMERICAS

ITEM	Descripción	cantidad	Mirna Narvaja		Marcia Mora		Milciades Fernandez	
			Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario	Precio Total
1	Letrero de Obra 1 x 2	1	1.209.600	1.209.600	1.207.200	1.207.200	1.200.000	1.200.000
2	Demolicion de techos tejas y tejuelones	74,36	40.320	2.998.195	40.240	2.992.246	35.000	2.602.600
3	Demolición de Pilares de Galeria	3	50.400	151.200	50.300	150.900	50.000	150.000
4	**Remoción de aberturas puertas**	1	30.240	30.240	30.180	30.180	30.000	30.000
5	Remoción de Instalación Electrica	1	504.000	504.000	503.000	503.000	500.000	500.000
6	Dados de H°A° 0,5 x 0,5 x 0,3	3	282.240	846.720	281.680	845.040	280.000	840.000
7	Viga cadena superior 0,15 x 0,27	13,94	244.944	3.414.519	244.458	3.407.745	243.000	3.387.420
8	Viga de Galeria 0,15 x 0,27	6,97	244.944	1.707.260	244.458	1.703.872	243.000	1.693.710
9	Pilares de Galeria	9,69	244.944	2.373.507	244.458	2.368.798	243.000	2.354.670
10	**Mamposteria 0,15 para revocar macizada viga de galeria**	5,82	112.674	655.764	112.451	654.463	111.780	650.560
11	Mamposteria 0,15 para revocar de elevación y macizada elevacion	2,79	112.674	314.361	112.451	313.737	111.780	311.866
12	Mamposteria 0,3 de elevación y macizada para revocar ambas caras	0,61	236.880	144.497	236.410	144.210	235.000	143.350
13	Envarillado de mamposteria	2,4	25.200	60.480	25.150	60.360	25.000	60.000
14	Reposición de revoque de paredes interior, exterior a una capa en mamposteria interior	108,59	34.474	3.743.488	34.405	3.736.061	34.200	3.713.778
15	Revoque de pilares de galeria	6,12	42.064	257.431	41.980	256.920	41.730	255.388
16	Revoque de viga de galeria	6,86	42.064	288.558	41.980	287.985	41.730	286.268
17	Techo de tejas con tejuelones sobre tirantes de H°A° con aislación de membrana con aluminio de 4	74,36	462.672	34.404.290	461.754	34.336.027	459.000	34.131.240
18	Pintura de paredes, pilares y vigas al latex	121,87	22.176	2.702.589	22.132	2.697.227	22.000	2.681.140
19	Pintura de aberturas con pintura sintética	9,6	27.720	266.112	27.665	265.584	27.500	264.000
20	Pintura de techo tirante al latex tejuelones con silicona	74,36	25.200	1.873.872	25.150	1.870.154	25.000	1.859.000
21	Puerta metalica según diseño 0,9 x 2,1	1	957.600	957.600	955.700	955.700	950.000	950.000
22	**Instalación Electrica**	1	6.312.403	6.312.403	6.299.879	6.299.879	5.489.110	5.489.110
23	Limpieza periodica y final de obras	1	1.400.000	1.400.000	1.200.500	1.200.500	750.000	750.000
		TOTAL=		66.616.687		66.287.789		64.304.099

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel Oviedo

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Adalberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo