## Contrato N°08/2018

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY** domiciliada en Mcal. Estigarribia Nº 759 e/ Yegros, República del Paraguay, representada para este acto por **BLAS MANUEL GINI CRISTALDO**, Intendente Municipal con Cédula de Identidad N° 1.285.061, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma MVZ INGENIERIA con RUC Nº 1043274-4 domiciliada en Bulnes Nº 182 entre Mcal. López y Guido Spano, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Civil Miguel Vicente Zarate**, con C.I Nº 1.043.274, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de ***CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO - FONACIDE 2018***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

**1. OBJETO.**

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen las **PARTES CONTRATANTES**, en relación al procedimiento de Licitación por Contratación Directa Nº 03/2018 **"CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO- FONACIDE 2018"**, conforme a las especificaciones técnicas insertas en la carta de oferta del oferente.----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación I.M. Nº 4878/2018 de fecha 13 de octubre de 2018, emitida por la Contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado



MVZ INGENIERIA

Scanned by CamScanner

anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC----------

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle: ----------

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2018* | *1* | *0* | *0* | *0* | *520* | *30* | *03* | *03* | *114.990.000* |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 351.786.----------

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Contratación Directa N° 03/2018 ***"CONSTRUCCIÓN DE AULÑA EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO- FONACIDE 2018"***, convocado por la *Municipalidad de Piribebuy*. La adjudicación fue realizada según Resolución I.M. 4878/2018 de fecha 13 de octubre de 2018.

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

| MVZ INGENIERIA: CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO. TIPO 5,80 X 6,80 DE Hº Aº C/ TEJAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **RUBRO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| 1 | Preparación de la obra | | | | |
| | a- Limpieza y preparación del terreno | M2 | 63,70 | 3.221 | 205.152 |
| | b- Replanteo | M2 | 63,70 | 8.857 | 564.167 |
| 2 | Excavación y carga de cimiento con PBC | M3 | 14,00 | 386.471 | 5.410.594 |
| 3 | Estructura de Hº Aº | | | | |
| | A- Vigas y dado de Hº Aº | M3 | 1,23 | 2.064.694 | 2.539.573 |
| | b- Encadenados de Hº Aº | M3 | 2,17 | 1.743.872 | 3.784.203 |
| | c- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso | GL. | 1,00 | 149.527 | 149.527 |



MVZ INGENIERIA

Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Muros de nivelación | | | | |
| | a- De 0,45 m | M2 | 3,60 | 175.286 | 631.031 |
| | b- De 0,30m | M2 | 7,50 | 152.748 | 1.145.611 |
| | c- De 0,60 m para pilares | M2 | 0,60 | 293.994 | 176.396 |
| 5 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 23,30 | 72.874 | 1.697.963 |
| 6 | Aislación asfáltica | | | | |
| | a- De paredes | M2 | 6,40 | 72.153 | 461.778 |
| 7 | Muros de elevación | | | | |
| | a- De 0,15 para revocar | M2 | 3,40 | 86.266 | 293.304 |
| | b- De 0,30 vistos ambas caras de ladrillo semiprensado macizos | M2 | 34,50 | 195.536 | 6.745.990 |
| | c- De 0,30 para revocar | M2 | 13,50 | 149.527 | 2.018.621 |
| | d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | M2 | 31,82 | 109.270 | 3.476.974 |
| | e- Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada (2 hilada) | ML. | 16,00 | 10.935 | 174.961 |
| 8 | Pilares | | | | |
| | a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | ML. | 6,60 | 195.536 | 1.290.537 |
| 9 | Techo | | | | |
| | a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca | M2 | 90,50 | 250.746 | 22.692.520 |
| 10 | Revoques | | | | |
| | a- De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 61,00 | 34.506 | 2.104.887 |
| | b- De viga cumbrera y galería de Hº Aº | M2 | 16,00 | 51.760 | 828.152 |
| | c- Moldura lineal en balancines | ML. | 38,80 | 28.755 | 1.115.705 |
| 11 | Contrapiso de Hº de cascote 10 cms | M2 | 58,00 | 35.497 | 2.058.807 |
| 12 | Piso mosaico granito base gris pulido de 30 x 30 cms | M2 | 58,00 | 172.532 | 10.006.839 |
| 13 | Zócalo mosaico granito base gris pulido de 10 x 30 cms | ML. | 34,00 | 86.266 | 2.933.039 |
| 14 | Aberturas metálicas | | | | |
| | a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herraje | UN. | 1,00 | 1.667.806 | 1.667.806 |
| | b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m | M2 | 10,32 | 299.306 | 3.088.835 |
| 15 | Alfeizar de ventanas | | | | |
| | a- De revoque 1 : 3(cemento - arena) | ML. | 25,60 | 18.403 | 471.127 |
| 16 | Pinturas | | | | |
| | a- De paredes a la cal- base para látex (2 manos y lijado) | M2 | 61,00 | 18.250 | 1.113.275 |
| | b- De paredes revocadas al látex | M2 | 61,00 | 20.484 | 1.249.531 |
| | c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático | M2 | 11,90 | 24.481 | 291.325 |



NVZ INGENIERIA

Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | y patinal d) | | | | |
| | d- De viga cumbrera y galería al látex | M2 | 16,00 | 20.484 | 327.746 |
| | e- De balancines con pintura sintética | M2 | 10,32 | 34.275 | 353.720 |
| | f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillo vistos con acido muriático y patinal D) | M2 | 109,00 | 24.481 | 2.668.440 |
| | g- De tejuelones con barniz | M2 | 80,00 | 23.529 | 1.882.298 |
| | h- De puerta metálica con pintura sintética | M2 | 5,50 | 34.275 | 188.513 |
| | i- De tirantes y listón de boca de Hº Aº al látex | M2 | 53,40 | 20.911 | 1.116.639 |
| | j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | ML. | 23,00 | 29.374 | 675.604 |
| 17 | Vidrios dobles de 4 mm | M2 | 10,32 | 161.605 | 1.667.760 |
| 18 | Desagüe pluvial | | | | |
| | a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40 cms | ML. | 23,00 | 64.412 | 1.481.472 |
| 19 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | M2 | 19,20 | 74.764 | 1.435.464 |
| 20 | Instalación eléctrica | | | | |
| | Instalación de tablero TS10 de 10AG | Boc. | 12,00 | 86.266 | 1.035.190 |
| | Instalación de tableros de comando TC | Boc. | 12,00 | 86.266 | 1.035.190 |
| | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Boc. | 8,00 | 86.266 | 690.127 |
| | Alimentación de los circuitos de luces | Boc. | 10,00 | 80.515 | 805.148 |
| | Alimentación de los circuitos de tomas | Boc. | 6,00 | 80.515 | 483.089 |
| | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Boc. | 8,00 | 80.515 | 644.118 |
| | Alimentación de los Circuito del TC | Boc. | 12,00 | 80.515 | 966.178 |
| | Alimentación de los circuitos de Tomas Computadoras | Boc. | 34,00 | 184.034 | 6.257.150 |
| | Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | Mts | 25,00 | 51.760 | 1.293.988 |
| 21 | Artefactos eléctricos | | | | |
| | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Un. | 2,00 | 184.034 | 368.068 |
| | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Un. | 4,00 | 138.025 | 552.101 |
| | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | Un. | 2,00 | 87.991 | 175.982 |
| | Tablero TS 10 de 10 AG con barra de base y neutro | Un. | 1,00 | 253.046 | 253.046 |
| | Tablero TC de 6 AG | Un. | 1,00 | 109.270 | 109.270 |
| | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Un. | 1,00 | 74.764 | 74.764 |
| | Ventilador de techo de 56" | Un. | 4,00 | 393.372 | 1.573.489 |
| 22 | Registro eléctrico de 30 x30 x70 cms | Un. | 3,00 | 201.287 | 603.861 |
| 23 | Rampa peatonal | GL. | 1,00 | 598.110 | 598.110 |
| 24 | Mobiliarios | | | | |



Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | a- Pizarrones | UN. | 1,00 | 1.725.317 | 1.725.317 |
| 25 | Limpieza final | M2 | 63,70 | 4.601 | 293.074 |
| 26 | Vallado protección de obra | GL. | 1,00 | 603.861 | 603.861 |
| 27 | Obrador (para diferentes obras) | GL. | 1,00 | 1.006.435 | 1.006.435 |
| 28 | Cartel indicador medida (1,00 x 2,00) m CHAPA Nº 24 bastidor caño de (25 x 25) m Base: dos estructura metálica triangular de 15 cm altura 4,00 m | GL. | 1,00 | 1.656.559 | 1.656.559 |
| | **total** | | | | **114.990.000** |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes ciento catorce millones novecientos noventa mil.----------

El Proveedor se compromete a ejecutar todos los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de la ejecución de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

Hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**

El plazo, lugar y las condiciones de la obra, son los detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: LA CONVOCANTE.----------



WZ INGENIERIA

Scanned by CamScanner

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CONTRATO.**

Garantía de anticipo, por el 100% (cien por ciento) del monto anticipado (en guaraníes) y por plazo igual de la ejecución de la obra o hasta amortización del anticipo, que afiance la operación a plena satisfacción de la Contratante.----------

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será del 5%(cinco por ciento) del valor del contrato, conforme a la Ley 2051/2003 y deberá reunir las condiciones establecidas en el art. 39 inc. C) de la Ley 2051/2003 De Contrataciones

Públicas. La **Garantía de Cumplimiento de Contrato** se presenta a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma del contrato.----------

*El plazo de la vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato será de 90 días.*----------

**10. MULTAS**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la



NVZ INGENIERIA

Scanned by CamScanner

Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Piribebuy, República del Paraguay a los 12 días del mes de noviembre del año dos mil diez y ocho.----------

**Abog. Yenia Maricel Rojas Salinas**
**Secretaria General**

**Lic. Blas Manuel Gini Cristaldo**
**Intendente Municipal**

**Ing. Miguel Vicente Zarate.**
**C.I Nº 1.043.274**
**MVZ INGENIERIA**

MVZ INGENIERIA



Scanned by CamScanner