Municipalidad de Minga Guazú
Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

CONTRATO N° 29/23

Entre la Municipalidad de Minga Guazú, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral Bernardino Caballero km 16 Minga Guazú, Alto Parana, República del Paraguay, representada para este acto por el **INTENDENTE MUNICIPAL SR. DIEGO AMILCAR RIOS LLANO**, con Cedula de Identidad **N° 2.227.833**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **NEW SONY VAIO II S.R.L. con RUC N° 80078995-4**, domiciliada en la AVDA. CAMPO VIA, BALLIVIA, Ciudad del Este, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr ALBERTO ROYO MARTINEZ,** con cédula de identidad N° **2.672348**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado para el Distrito de Minga Guazú

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 422.716

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

4. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/23, convocado por la MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1985.

5. Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE N° 03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO -KM 18 ACARAY - CALLE 18 ACARAY					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	499.333	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	2.439,9	2.433	5.936.277
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	2.439,9	3.200	7.807.680
4	Pavimento Tipo Empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	292,78	26.333	7.709.776
5	Pavimento Tipo Empedrado - Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	2.439,9	37.000	90.276.300
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	2.439,9	3.850	9.393.615
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	584	36.097	21.080.648
8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.439,9	2.967	7.239.183
9	Compactación final	Metros	2.439,9	3.200	7.807.680
10	Limpieza final	Metros cuadrados	2.439,9	1.600	3.903.840
MONTO TOTAL LOTE N° 03					**162.952.598**

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Municipalidad de Minga Guazú
MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

LOTE N° 07 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM 24 MONDAY / 5500 MTS DE LA RUTA PY2					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	499.333	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	1.600	2.433	3.892.800
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	1.600	3.200	5.120.000
4	Pavimento Tipo Empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	192	26.333	5.055.936
5	Pavimento Tipo Empedrado - Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	1.600	35.705	57.128.000
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	1.600	3.850	6.160.000
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	400	39.667	15.866.800
8	Colocación de tubos Ø 80 cm	Unidad	8	875.000	7.000.000
9	Cabecera de PBC, esp. 35cm, H= 1,60m	Metros cúbicos	5,84	538.333	3.143.865
10	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.600	2.967	4.747.200
11	Compactación final	Metros cuadrados	1.600	3.200	5.120.000
12	Limpieza final	Metros cuadrados	1.600	1.600	2.560.000
MONTO TOTAL LOTE N° 07					**117.592.200**

LOTE N° 08 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM30 MONDAY - B° PIRO´Y					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	499.333	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	1.842,6	2.433	4.483.046
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	1.842,6	3.200	5.896.320
4	Pavimento Tipo Empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	221,11	26.333	5.822.490

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

5	Pavimento Tipo Empedrado - Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Milímetros cuadrados	1.842,6	35.890	66.130.914
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	1.842,6	3.850	7.094.010
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	444	39.667	17.612.148
8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.842,6	2.967	5.466.994
9	Compactación final	Metros cuadrados	1.842,6	3.200	5.896.320
10	Limpieza final	Metros	1.842,6	1.600	2.948.160
MONTO TOTAL LOTE N° 08					**123.148.000**

LOTE N° 10 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM 16 ACARAY / CALLE PADRE MOLEÓN ANDREU

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	499.333	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	1.672,3	2.433	4.068.706
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	1.672,3	3.200	5.351.360
4	Pavimento Tipo Empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	200,67	26.333	5.284.243
5	Pavimento Tipo Empedrado - Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	1.672,3	35.779	59.833.222
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	1.672,3	3.850	6.438.355
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	374	39.667	14.835.458
8	Cordón cuneta	Metro lineal	50	110.000	5.500.000
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.672,3	2.967	4.961.714
10	Compactación final	Metros cuadrados	1.672,3	3.200	5.351.360
11	Limpieza final	Metros cuadrados	1.672,3	1.600	2.675.680
MONTO TOTAL LOTE N° 10					**116.097.697**

NEW SUNTAOTI S.R.L.
RUC: 80078995-4

LOTE N° 15 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM 17,5 ACARAY - FRENTE A USF					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	499.333	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	951,2	2.433	2.314.270
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	951,2	3.200	3.043.840
4	Pavimento Tipo Empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	114,14	26.333	3.005.649
5	Pavimento Tipo Empedrado - Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	951,2	34.891	33.188.319
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	951,2	3.850	3.662.120
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	117	39.667	4.641.039
8	Cordón cuneta de (0,10x0,40m)	Metro lineal	122	102.333	12.484.626
9	Canal a cielo abierto de PBC - Excavación manual de suelo natural para canal de PBC	Metros cúbicos	80,57	67.667	5.451.930
10	Canal a cielo abierto de PBC -Base de H°, esp. 10cm	Metros cúbicos	6,1	717.667	4.377.769
11	Canal a cielo abierto de PBC - Muro de PBC	Metros cúbicos	43,92	538.333	23.643.585
12	Compactación preliminar	Metros cuadrados	951,2	2.967	2.822.210
13	Compactación final	Metros cuadrados	951,2	3.200	3.043.840
14	Limpieza final	Metros cuadrados	951,2	1.600	1.521.920
MONTO TOTAL LOTE N° 15					**104.998.716**

LOTE N° 18 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM 19 MONDAY - SAN CAYETANO					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	499.333	1.797.599

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	623,74	2.433	1.517.559
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	623,74	3.200	1.995.968
4	Pavimento Tipo Empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	74,84	26.333	1.970.762
5	Pavimento Tipo Empedrado - Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	623,74	33.670	21.001.326
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	623,74	3.850	2.401.399
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	177,8	39.667	7.052.793
8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	623,74	2.967	1.850.637
9	Compactación final	Metros cuadrados	623,74	3.200	1.995.968
10	Limpieza final	Metros cuadrados	623,74	1.600	997.984
MONTO TOTAL LOTE N° 18					**42.581.994**

LOTE N° 20 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM 16 ACARAY - KAVURE´I

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	499.333	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	1.464,45	2.433	3.563.007
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	1.464,45	3.200	4.686.240
4	Pavimento Tipo Empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	175,73	26.333	4.627.498
5	Pavimento Tipo Empedrado - Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	1.464,45	35.594	52.125.633
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	1.464,45	3.850	5.638.133
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	231	39.667	9.163.077
8	Cordón cuneta	Metro lineal	207	110.000	22.770.000
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.464,45	2.967	4.345.023
10	Compactación final	Metros cuadrados	1.464,45	3.200	4.686.240

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

11	Limpieza final	Metros cuadrados	1.464,45	1.600	2.343.120
MONTO TOTAL LOTE N° 20					**115.745.570**

LOTE N° 21 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM 16 ACARAY - LOS MINGUEROS					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	499.333	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	1.497,2	2.433	3.642.688
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	1.497,2	3.200	4.791.040
4	Remoción de ripio	Metros cuadrados	1.497,2	21.067	31.541.512
5	Pavimento Tipo Empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	179,66	26.333	4.730.987
6	Pavimento Tipo Empedrado - Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	1.497,2	35.631	53.346.733
7	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	1.497,2	3.850	5.764.220
8	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	188	39.667	7.457.396
9	Cordón cuneta	Metro lineal	212	110.000	23.320.000
10	Badén de HºAº, incluye preparación de terreno para carga de Hº, parrilla 20x20, varilla Ø 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle) -colocado en bocacalles	Metros cúbicos	2,87	2.000.000	5.740.000
11	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.497,2	2.967	4.442.192
12	Compactación final	Metros cuadrados	1.497,2	3.200	4.791.040
13	Limpieza final	Metros cuadrados	1.497,2	1.600	2.395.520
MONTO TOTAL LOTE N° 21					**153.760.927**

NEW SONY VAIO TI S.R.L.
RUC: 80078995-4

Municipalidad de Minga Guazú
Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397
MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

LOTE N° 23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM 15 ACARAY - LAS PALMERAS					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	499.333	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	2.600,7	2.433	6.327.503
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	2.600,7	3.200	8.322.240
4	Pavimento Tipo Empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	312,08	26.333	8.218.003
5	Pavimento Tipo Empedrado - Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	2.600,7	36.223	94.205.156
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	2.600,7	3.850	10.012.695
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	56	39.667	2.221.352
8	Cordón cuneta	Metro lineal	393	110.000	43.230.000
9	Cordón cuneta de (0,10x0,40m)	Metro lineal	254	102.333	25.992.582
10	Badén de H°A°, incluye preparción de terreno para carga de H°, parrilla 20x20, varilla Ø 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle) -colocado en bocacalles (2 baden en total)	Metros cúbicos	8,61	2.000.000	17.220.000
11	Canal a cielo abierto de PBC - Excavación manual de suelo natural para canal de PBC	Metros cúbicos	199,92	67.667	13.527.987
12	Canal a cielo abierto de PBC - Base de H°, esp. 10cm	Metros cúbicos	19,04	717.667	13.664.380
13	Canal a cielo abierto de PBC - Muro de PBC	Metros cúbicos	171,36	538.333	92.248.743
14	Construcción de muro de piedra bruta colocada (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	9,6	434.250	4.168.800
15	Colocacion de tubos Ø 80 cm	Metro lineal	16	875.000	14.000.000
16	Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.600,7	2.967	7.716.277
17	Compactación final	Metros cuadrados	2.600,7	3.200	8.322.240
18	Limpieza final	Metros cuadrados	2.600,7	1.600	4.161.120
MONTO TOTAL LOTE N° 23					**375.356.676**

NEW SUNTVADIS S.R.L.
RUC: 80078995-4

Municipalidad de Minga Guazú
Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

LOTE N° 35 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 19 MONDAY					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	499.333	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	586,47	2.433	1.426.882
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	586,47	3.200	1.876.704
4	Pavimento Tipo Empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	70,38	26.333	1.853.317
5	Pavimento Tipo Empedrado - Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	586,47	33.485	19.637.948
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	586,47	3.484	2.043.261
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	90	35.899	3.230.910
8	Cordón cuneta	Metro lineal	90	99.550	8.959.500
9	Construcción de muro de piedra bruta colocada (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	0,96	392.996	377.276
10	Compactación preliminar	Metros cuadrados	586,47	2.685	1.574.672
11	Compactación final	Metros cuadrados	586,47	2.896	1.698.417
12	Limpieza final	Metros cuadrados	586,47	1.448	849.209
MONTO TOTAL LOTE N° 35					**45.325.694**

LOTE N° 36 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 21,5 ACARAY - TRAMO 01					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	499.333	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	581,6	2.433	1.415.033
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	581,6	3.200	1.861.120
4	Pavimento Tipo Empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	69,79	26.333	1.837.780

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-1

5	Pavimento Tipo Empedrado - Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	581,6	33.485	19.474.876
6	Enripiado Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	581,6	3.850	2.239.160
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	146	39.667	5.791.382
8	Construcción de muro de piedra bruta colocada (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	1,6	434.250	694.800
9	Colocacion de tubos de Ø 80cm	Metro lineal	2	875.000	1.750.000
10	Compactación preliminar	Metros cuadrados	581,6	2.967	1.725.607
11	Compactación final	Metros cuadrados	581,6	3.200	1.861.120
12	Limpieza final	Metros cuadrados	581,6	1.600	930.560
MONTO TOTAL LOTE N° 36					**41.379.037**

LOTE N° 37 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 16 ACARAY - FRACCIÓN RESIDENCIAL

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	499.333	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	628,35	2.433	1.528.776
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	628,35	3.200	2.010.720
4	Pavimento Tipo Empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	75,4	26.333	1.985.508
5	Pavimento Tipo Empedrado - Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	628,35	33.670	21.156.545
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	628,35	3.850	2.419.148
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	151	39.667	5.989.717
8	Badén de HºAº, incluye preparación de terreno para carga de Hº, parrilla 20x20, varilla Ø 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle) -colocado en bocacalles	Metros cúbicos	2,87	2.000.000	5.740.000
9	Compactación preliminar	Metros cuadrados	628,35	2.967	1.864.314
10	Compactación final	Metros cuadrados	628,35	3.200	2.010.720

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

11	Limpieza final	Metros cuadrados	628,35	1.600	1.005.360
MONTO TOTAL LOTE N° 37					**47.508.406**

LOTE N° 38 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 20 MONDAY - FRACCIÓN MARIA AUXILIADORA					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	499.333	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	665,9	2.433	1.620.135
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	665,9	3.200	2.130.880
4	Pavimento Tipo Empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	79,91	26.333	2.104.270
5	Pavimento Tipo Empedrado - Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	665,9	33.855	22.544.045
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	665,9	3.850	2.563.715
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	166	39.667	6.584.722
8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	665,9	2.967	1.975.725
9	Compactación final	Metros cuadrados	665,9	3.200	2.130.880
10	Limpieza final	Metros cuadrados	665,9	1.600	1.065.440
MONTO TOTAL LOTE N° 38					**44.517.410**

LOTE N° 43 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 30 MONDAY - SANTA TERESITA					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	499.333	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	206,72	2.433	502.950
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	206,72	3.200	661.504

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

4	Pavimento Tipo Empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	24,81	26.333	653.322
5	Pavimento Tipo Empedrado - Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	206,72	29.600	6.118.912
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	206,72	3.850	795.872
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	52	30.544	1.588.288
8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	206,72	2.967	613.338
9	Compactación final	Metros cuadrados	206,72	3.200	661.504
10	Limpieza final	Metros cuadrados	206,72	1.600	330.752
MONTO TOTAL LOTE N° 43					**13.724.041**

LOTE N° 44 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 30 MONDAY - B° PIRO´Y

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	499.333	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	2.256,9	2.433	5.491.038
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	2.256,9	3.200	7.222.080
4	Pavimento Tipo Empedrado - Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	270,83	26.333	7.131.766
5	Pavimento Tipo Empedrado - Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	2.256,9	36.075	81.417.668
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	2.256,9	3.850	8.689.065
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	644	39.667	25.545.548
8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.256,9	2.967	6.696.222
9	Compactación final	Metros cuadrados	2.256,9	3.200	7.222.080
10	Limpieza final	Metros cuadrados	2.256,9	1.600	3.611.040
MONTO TOTAL LOTE N° 44					**154.824.106**

TOTAL GENERAL	**1.659.513.072**

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

7. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados en el lugar y plazos establecidos en el Plan de prestación de servicio del Pliego de Bases y Condiciones.

8. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Arq. Miguel Caceres.

9. Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, será equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del Contrato, que podrá ser presentada mediante una Póliza de Seguros o de una Garantía Bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato.

La Garantía de Anticipo MYPYMES: será equivalente al 100% del monto del anticipo, presentada mediante una Póliza de Seguros o de una Garantía Bancaria dentro de los 5 (cinco) días calendarios posteriores a la firma del contrato.

12. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

HENSONY VAIOTI S.R.L.
RUC: 80078995-4

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. Descripción de las obras

LOTES N°
03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO -KM 18 ACARAY - CALLE 18 ACARAY
07. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM 24 MONDAY / 5500 MTS DE LA RUTA PY2
08. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM30 MONDAY - B° PIRO´Y
10. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM 16 ACARAY / CALLE PADRE MOLEÓN ANDREU
15. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM 17,5 ACARAY - FRENTE A USF
18. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM 19 MONDAY - SAN CAYETANO
20. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM 16 ACARAY - KAVURE´I
21. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM 16 ACARAY - LOS MINGUEROS
23. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM 15 ACARAY - LAS PALMERAS
35. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 19 MONDAY
36. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 21,5 ACARAY - TRAMO 01
37. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 16 ACARAY - FRACCIÓN RESIDENCIAL
38. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 20 MONDAY - FRACCIÓN MARIA AUXILIADORA
43. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 30 MONDAY - SANTA TERESITA
44. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 30 MONDAY - B° PIRO´Y

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

14. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

15. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

16. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

17. Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Minga Guazú, República del Paraguay, a los 07 días del mes de agosto de 2023.

Firmado por _____ En nombre de la Contratante.

DIEGO AMILCAR RIOS LLANO
INTENDENTE MUNICIPAL

Firmado por _____ En nombre de la Contratista.

Sr. ALBERTO ROYO MARTINEZ
C.I. N° 2.672.348

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4