Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 10/2021

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CAÑIZA CONSTRUCCIONES**, domiciliada San Juan Nepomuceno- Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por **Orlando Gusther Cañiza Aquino**, con Cédula de Identidad N° 2.223.168, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* ***"CONSTRUCCION DE AULA Y SS.HH EN LA ESC. BAS. Nº 7952 6TA LINEA KOKUERE GUAZU Y ESC. BAS. Nº 5116 MARCIANO LOPEZ, ID Nº 402651"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCION DE AULA Y SS.HH EN LA ESC. BAS. Nº 7952 6TA LINEA KOKUERE GUAZU Y ESC. BAS. Nº 5116 MARCIANO LOPEZ, ID Nº 402651".-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado

Orlando G. Cañiza
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPA

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 402651.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Oferta Nº 02/2021, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Caazapá. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1247/2021.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	**Construccion de Esc. Bas. Nº 7952** - preparación de obra: Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	6,500	414,050
2	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1,280,000	1,280,000
3	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	11,800	751,660
4	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	415,000	5,810,000
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2,390,000	2,939,700
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1,950,000	4,231,500

Arlando G. Cañiza A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

7	72131601-004	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	345,000	345,000
8	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	3,6	228,000	820,800
9	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	7,5	148,000	1,110,000
10	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,6	258,000	154,800
11	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	23,3	78,000	1,817,400
12	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Milímetros cuadrados	6,4	75,000	480,000
13	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	78,000	265,200
14	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	34,5	158,000	5,451,000
15	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	13,5	135,000	1,822,500
16	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	104,000	3,309,280
17	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	22,000	352,000
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	265,000	1,749,000
19	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	90,5	278,000	25,159,000
20	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	32,000	1,952,000

Orlando G. Borgo A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
1983 Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

21	72131601-008	Revoque de viga cumbrera, galeria, encadenado de H° A°	Metros cuadrados	16	55,000	880,000
22	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	35,000	1,358,000
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 10cm	Metros cuadrados	58	38,000	2,204,000
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	58	155,000	8,990,000
25	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	34	82,000	2,788,000
26	72131601-010	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1,350,000	1,350,000
27	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	10,32	280,000	2,889,600
28	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	25,6	20,000	512,000
29	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	20,500	1,250,500
30	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	28,500	1,738,500
31	72131601-012	Pintura de pilares visto con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	28,500	339,150
32	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	28,500	456,000
33	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,32	35,000	361,200
34	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	109	28,500	3,106,500

Orlando G. Cañizo H.
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

35	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	30,000	2,400,000
36	72131601-012	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,5	35,000	192,500
37	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	30,000	1,602,000
38	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	23	35,000	805,000
39	72131601-002	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	10,32	186,000	1,919,520
40	72131601-002	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm	Metro lineal	23	85,000	1,955,000
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	90,000	1,728,000
42	72131601-001	Instalacion del tablero TS10 de 15 AG	Unidad	12	100,000	1,200,000
43	72131601-001	Instalacion del tablero de comando TC	Unidad	12	100,000	1,200,000
44	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	100,000	800,000
45	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	100,000	1,000,000
46	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	100,000	600,000
47	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	100,000	800,000
48	72131601-001	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	12	100,000	1,200,000
49	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	34	160,000	5,440,000
50	72131601-001	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	40,000	1,000,000
51	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	2	230,000	460,000

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

52	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	4	150,000	600,000
53	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	2	110,000	220,000
54	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	250,000	250,000
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	120,000	120,000
56	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	100,000	100,000
57	72131601-001	Ventilador de techo de 56" dee 7 velocidades tipo pesado	Unidad	4	490,000	1,960,000
58	72131601-001	Registro electrico de 40 x 40 x70cm	Unidad	3	250,000	750,000
59	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000
60	72131601-002	Construcción de Pizarron de cemento alizado y pintado para pizarron	Unidad	1	1,200,000	1,200,000
61	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	400,000	400,000
62	72131601-002	SS.HH.. Diferenciado de 3,6 MTS X 4,35 MTS - Preparación de obra: a- Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15,7	6,500	102,050
63	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	15,7	15,000	235,500
64	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	4	415,000	1,660,000
65	72131601-004	Estructura de Hº Aº: a- Encadenados de H° A° superior de (13 x 27)	Metros cúbicos	0,75	1,950,000	1,462,500
66	72131601-005	Muros de nivelacion: a- de 0,30m armada con 4 ø 6 mm.	Metros cuadrados	7,9	175,000	1,382,500
67	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	78,000	323,700
68	72131601-006	Aislacion Asfaltica de Murosa-0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	78,000	733,200

Orlando G. Borrego A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

69	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28,5	85,000	2,422,500
70	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	40,8	158,000	6,446,400
71	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	26	280,000	7,280,000
72	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	32,000	2,976,000
73	72131601-008	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,4	35,000	154,000
74	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14,4	38,000	547,200
75	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	14,4	155,000	2,232,000
76	72131601-010	Aberturas de Maderas: Puerta de chapa doblada de 0,70 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Metros cuadrados	2,94	1,250,000	3,675,000
77	72131601-010	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,50	Unidad	3	750,000	2,250,000
78	72131601-010	Abertura Metalicas: a- Ventanas balancines	Metros cuadrados	0,5	380,000	190,000
79	72131601-010	Alfeizar de ventana: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	32,000	128,000
80	72131601-012	Pintura: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85,8	20,000	1,716,000
81	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85,8	32,000	2,745,600
82	72131601-012	c- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	8,5	45,000	382,500

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

83	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,6	35,000	21,000
84	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40,8	28,500	1,162,800
85	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	30,000	624,000
86	72131601-012	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16,3	30,000	489,000
87	72131601-012	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	35,000	490,000
88	72131601-009	revestimiento: a- De azulejos de 0,15 x 0,15 m.	Metros cuadrados	29	120,000	3,480,000
89	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0,5	186,000	93,000
90	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	85,000	1,190,000
91	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,1	90,000	819,000
92	72131601-001	instalación eléctricas: Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	3,000,000	3,000,000
93	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	50,000	1,250,000
94	72131601-001	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	250,000	750,000
95	72131601-011	Instalación sanitaria: a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	7,000,000	7,000,000
96	72131601-011	b- Camara Septica 1,35 x 1,95 x 1,20	Unidad Medida Global	1	6,458,000	6,458,000
97	72131601-011	c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	4,500,000	4,500,000

Orlando G. Caniza
CANIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Par...

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

98	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	300,000	300,000
99	72131601-002	**Construcción de Esc. Bas. Nº5116 Marciano López** - Preparacion de obra: a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	6,500	414,050
100	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1,280,000	1,280,000
101	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	11,800	751,660
102	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	415,000	5,810,000
103	72131601-004	Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2,390,000	2,939,700
104	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1,950,000	4,231,500
105	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	345,000	345,000
106	72131601-004	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	228,000	820,800
107	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	148,000	1,110,000
108	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	258,000	154,800
109	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	78,000	1,817,400
110	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	75,000	480,000
111	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	78,000	265,200
112	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	158,000	5,451,000

Orlando G. Cañiza A.
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

113	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	135,000	1,822,500
114	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	104,000	3,309,280
115	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	22,000	352,000
116	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	265,000	1,749,000
117	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	278,000	25,159,000
118	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	32,000	1,952,000
119	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	55,000	880,000
120	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	35,000	1,358,000
121	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	38,000	2,204,000
122	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	155,000	8,990,000
123	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	82,000	2,788,000
124	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1,350,000	1,350,000
125	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	280,000	2,889,600
126	72131601-010	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	20,000	512,000
127	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	20,500	1,250,500

Orlando G. Bonzo A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno

GOBIERNO DEL DPTO. CAAZAPÁ Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

128	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	28,500	1,738,500
129	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	28,500	339,150
130	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	28,500	456,000
131	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	35,000	361,200
132	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	28,500	3,106,500
133	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	30,000	2,400,000
134	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	35,000	192,500
135	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	30,000	1,602,000
136	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	35,000	805,000
137	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	186,000	1,919,520
138	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	85,000	1,955,000
139	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	90,000	1,728,000
140	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	100,000	1,200,000
141	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	100,000	1,200,000
142	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	100,000	800,000

Orlando G. Barrozo H
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

143	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	100,000	1,000,000
144	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Metros cuadrados	6	100,000	600,000
145	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	100,000	800,000
146	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	100,000	1,200,000
147	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	34	160,000	5,440,000
148	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	40,000	1,000,000
149	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	230,000	460,000
150	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	150,000	600,000
151	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	110,000	220,000
152	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	250,000	250,000
153	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	120,000	120,000
154	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	100,000	100,000
155	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	250,000	750,000
156	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000
157	72131601-002	Construccion de Pizarron de cemento alizado y pintado con pintura para pizarron	Unidad	1	1,200,000	1,200,000
158	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	400,000	400,000
159	72131601-002	SS. HH.. Diferenciado de 4,4 MTS X 6,15 MTS: Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27,1	6,500	176,150
160	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	15,000	406,500

Orlando G. Cañiza
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

161	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	415,000	3,735,000
162	72131601-004	Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	1,9	1,950,000	3,705,000
163	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	11	175,000	1,925,000
164	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	78,000	561,600
165	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,5	78,000	429,000
166	72131601-005	Muros de levacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	85,000	5,355,000
167	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	50,64	158,000	8,001,120
168	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	15,6	20,000	312,000
169	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	43	278,000	11,954,000
170	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	30,000	4,050,000
171	72131601-008	Revoque moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	30,000	612,000
172	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	38	38,000	1,444,000
173	72131601-009	Piso mozaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	22,5	155,000	3,487,500
174	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	2,6	70,000	182,000
175	72131601-010	Puerta de chapa doblada de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1,250,000	1,250,000
176	72131601-010	Puerta de chapa doblada de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1,200,000	2,400,000

Orlando G. Cañiza A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

177	72131601-010	Puerta para boxes enchapados de terciadas de 4mm pintados con pinturas sinteticas	Unidad	4	500,000	2,000,000
178	72131601-010	Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	300,000	951,000
179	72131601-002	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	90,000	1,215,000
180	72131601-9984	Rampa Peatonal	Unidad	1	600,000	600,000
181	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	18	30,000	540,000
182	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	20,000	1,260,000
183	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	28,500	1,795,500
184	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	16,2	45,000	729,000
185	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	3,2	35,000	112,000
186	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(Limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,7	28,500	1,444,950
187	72131601-012	Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	28,500	1,054,500
188	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5	30,000	705,000
189	72131601-012	Pinturas de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	17,5	35,000	612,500
190	72131601-009	Revestimientos de azulejos de 0,30 x 0,20 cm	Metros cuadrados	82	120,000	9,840,000

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

191	72131601-010	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,2	186,000	595,200
192	72131601-002	Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm	Metro lineal	17,5	85,000	1,487,500
193	72131601-001	Instalacion del tablero TS de 3 AG	Unidad	2	150,000	300,000
194	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	95,000	950,000
195	72131601-001	Alimentacion 2 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	50,000	1,250,000
196	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w	Unidad	10	120,000	1,200,000
197	72131601-001	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	120,000	120,000
198	72131601-001	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cm	Unidad	3	300,000	900,000
199	72131601-011	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	7,458,000	7,458,000
200	72131601-011	Cámara septica tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	5,500,000	5,500,000
201	72131601-011	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	5,850,000	5,850,000
202	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	300,000	300,000
		TOTAL A PAGAR				**405,948,190**

El monto total del presente contrato asciende a la suma **Gs. 405.948.190 (Guaraníes Cuatrocientos Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Noventa).-**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

Orlando G. Cañiza A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de construcción será de 40 Días apartir de la emisión del Orden de Inicio de Obras en las siguientes instituciones:

1	Esc. Bas. Nº 7952 6ta Linea Kokuere Guazu
2	Esc. Bas. Nº 5116 Marciano Lopez

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.**(NO APLICA)**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 5% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03

Orlando G. Canazo A
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- ✓ Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (150 días)
- ✓ Seguro de Ejecución de Contrato (150 días)
- ✓ Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.
- ✓ Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.
- ✓ Seguro contra los riesgos en la zona de obras, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

1	Construcción de Aula y SS.HH en la Esc. Bas. Nº 7952 6ta Linea Kokuere Guazu
2	Construcción de Aula y SS.HH en la Esc. Bas. Nº 5116 Marciano Lopez

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones

Orlando G. Lorenzo A.
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

Generales del Contrato.

15. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay al día 06 mes Diciembre y año 2021.

Orlando Gusther Cañiza Aquino
Cañiza Construcciones
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante