CONTRATO I.M. N° 015/2020

Entre la **MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO** con **RUC Nº 80010247-9**, domiciliada en Avda. Paraguay e/ Estados Unidos de la Ciudad de Puerto Pinasco, República del Paraguay, representada para este acto por el **DR. PEDRO RAMON RECALDE ZENOS** Intendente Municipal con Cédula de Identidad N° **3.186.736**, nombrado según A.I Nº 275/2015 de la Junta Electoral y el Sr. **EMILIO CESPEDES,** Secretario General con Cedula de Identidad Nº **3.806.457**, nombrado según Resolución Nº 001/2015, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUSUR "CONSTRUCTORA DEL SUR"** con RUC Nº **3.999.934-3**, domiciliada en Tte. Rojas Silva Nº 1101 esquina Gral. Caballero de la ciudad de ITA, República del Paraguay, representada en este acto por **GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ**, con Cédula de Identidad N° **3.999.934**, con teléfono N° (0981) 508853 denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°373.814

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°001/2020, convocado por la MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO, según resolución N°065/2020. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N° 435/2020 y aprobada por la Junta Municipal según

ConstruSur Constructora del Sur RUC: 3999934-3

Resolución Nº 012/2020.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 545.291.652 (guaraníes quinientos cuarenta y cinco millones doscientos noventa y un mil seiscientos cincuenta y dos mil)

El Contratista se compromete a ejecutar las obras a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del contrato.

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR

				CONSTRUSUR	
ITEMS 1	ESCUELA BASICA Nº 1459 TUPASY RENDA	cantidad	unidad medida	precio unitario	Precio Total
1.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	93,8	Metros cuadrados	2.380	223.244
1.2	REPLANTEO	93,8	Metros cuadrados	11.333	1.063.035
1.3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	10,73	Metros cúbicos	506.317	5.432.781
1.4	ZAPATAS DE HºAº	0,65	Metros cúbicos	1.866.118	1.212.977
1.5	PILARES DE HºAº	0,85	Metros cúbicos	1.939.955	1.648.962
1.6	VIGA CUMBRERA, GALERIA DE HºAº Y VIGA 3	1,21	Metros cúbicos	1.890.740	2.287.795
1.7	ENCADENADO DE HºAº	3,06	Metros cúbicos	1.761.767	5.391.007
1.8	LOSETA SOBRE PUERTA DE ACCESO	1	Unidad Medida Global	198.617	198.617
1.9	NIVELACIN DE 0.30 CM	20,78	Metros cuadrados	161.217	3.350.089
1.10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	23,44	Metros cúbicos	94.350	2.211.564
1.11	AISLACION DE PAREDES	7,63	Metros cuadrados	72.817	555.594
1.12	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	46,04	Metros cuadrados	96.333	4.435.171
1.13	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	97,23	Metros cuadrados	96.333	9.366.458
1.14	MAMPOSTERIA-ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2-8 POR HILADA (2 HILADAS)	22	Metro lineal	19.267	423.874
1.15	PILAR DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	8,64	Metro lineal	254.717	2.200.755
1.16	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	123,2	Metros cuadrados	221.567	27.297.054
1.17	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	176,02	Metros cuadrados	27.767	4.887.547
1.18	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	37,44	Metros cuadrados	45.617	1.707.900
1.19	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	7	Metro lineal	34.000	238.000
1.20	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	35	Metro lineal		

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

				25.217	882.595
1.21	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	87,28	Metros cuadrados	37.967	3.313.760
1.22	COLOCACION DE PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30 CM	87,28	Metros cuadrados	103.700	9.050.936
1.23	COLOCACION DE ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CM	53,9	Metro lineal	63.183	3.405.564
1.24	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	2	Unidad	636.083	1.272.166
1.25	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	1	Unidad	1.245.533	1.245.533
1.26	VENTANAS BALANCINES	17,64	Metros cuadrados	337.167	5.947.626
1.27	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	44,8	Metro lineal	12.042	539.482
1.28	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	176,02	Metros cuadrados	19.833	3.491.005
1.29	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	176,02	Metros cuadrados	20.400	3.590.808
1.30	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	13,13	Metros cuadrados	22.383	293.889
1.31	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	37,44	Metros cuadrados	20.967	785.004
1.32	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	17,64	Metros cuadrados	33.717	594.768
1.33	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	97,19	Metros cuadrados	21.392	2.079.088
1.34	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	5,16	Metros cuadrados	35.275	182.019
1.35	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	79,8	Metros cuadrados	23.092	1.842.742
1.36	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	37,8	Metro lineal	30.317	1.145.983
1.37	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	1,9	Metros cuadrados	71.683	136.198
1.38	ABERTURAS - VIDRIOS DOBLES	17,85	Metros cuadrados	167.167	2.983.931
1.39	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	1	Unidad Medida Global	938.117	938.117
1.40	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	37,8	Metro lineal	51.283	1.938.497
1.41	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	23,4	Metros cuadrados	63.467	1.485.128
1.42	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	8	Unidad	86.700	693.600
1.43	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	6	Unidad	89.533	537.198
1.44	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	12	Unidad	79.900	958.800
1.45	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	11	Unidad	79.900	878.900
1.46	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	6	Unidad	79.900	479.400
1.47	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	25	Metro lineal	38.817	970.425
1.48	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 2 X 40 W	6	Unidad	149.600	897.600

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO Secretaria General

ConstruSur Constructora del Sur RUC: 3999934-3

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO INTENDENCIA

1.49	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	6	Unidad	102.000	612.000
1.50	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1	Unidad	245.806	245.806
1.51	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	1	Unidad	89.817	89.817
1.52	VENTILADOR DE TECHO DE 56	5	Unidad	408.000	2.040.000
1.53	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	3	Unidad	179.350	538.050
1.54	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	1	Unidad Medida Global	3.664.946	3.664.946
1.55	CARTEL DE OBRAS	1	Unidad	1.190.000	1.190.000
1.56	LIMPIEZA DE OBRAS	93,8	Metros cúbicos	13.317	1.249.135
ITEMS 2	**ESCUELA BASICA Nº 2388 SAN CARLOS BORROMEO**				
2.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	93,8	Metros cuadrados	2.380	223.244
2.2	REPLANTEO	93,8	Metros cuadrados	11.333	1.063.035
2.3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	10,73	Metros cúbicos	506.317	5.432.781
2.4	ZAPATAS DE HºAº	0,65	Metros cúbicos	1.866.118	1.212.977
2.5	PILARES DE HºAº	0,85	Metros cúbicos	1.939.955	1.648.962
2.6	VIGA CUMBRERA, GALERIA DE HºAº Y VIGA 3	1,21	Metros cúbicos	1.890.740	2.287.795
2.7	ENCADENADO DE HºAº	3,06	Metros cúbicos	1.761.767	5.391.007
2.8	LOSETA SOBRE PUERTA DE ACCESO	1	Unidad Medida Global	198.617	198.617
2.9	NIVELACIN DE 0.30 CM	20,78	Metros cuadrados	161.217	3.350.089
2.10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	23,44	Metros cúbicos	94.350	2.211.564
2.11	AISLACION DE PAREDES	7,63	Metros cuadrados	72.817	555.594
2.12	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	46,04	Metros cuadrados	96.333	4.435.171
2.13	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	97,23	Metros cuadrados	96.333	9.366.458
2.14	MAMPOSTERIA-ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2-8 POR HILADA (2 HILADAS)	22	Metro lineal	19.267	423.874
2.15	PILAR DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	8,64	Metro lineal	254.717	2.200.755
2.16	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	123,2	Metros cuadrados	221.567	27.297.054
2.17	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	176,02	Metros cuadrados	27.767	4.887.547
2.18	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	37,44	Metros cuadrados	45.617	1.707.900
2.19	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	7	Metro lineal	34.000	238.000
2.20	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	35	Metro lineal	25.217	882.595

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO Secretaría General

ConstruSur Constructora del Sur RUC: 3999934-3

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO INTENDENCIA

2.21	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	87,28	Metros cuadrados	37.967	3.313.760
2.22	COLOCACION DE PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30 CM	87,28	Metros cuadrados	103.700	9.050.936
2.23	COLOCACION DE ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CM	53,9	Metro lineal	63.183	3.405.564
2.24	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	2	Unidad	636.083	1.272.166
2.25	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	1	Unidad	1.245.533	1.245.533
2.26	VENTANAS BALANCINES	17,64	Metros cuadrados	337.167	5.947.626
2.27	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	44,8	Metro lineal	12.042	539.482
2.28	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	176,02	Metros cuadrados	19.833	3.491.005
2.29	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	176,02	Metros cuadrados	20.400	3.590.808
2.30	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	13,13	Metros cuadrados	22.383	293.889
2.31	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	37,44	Metros cuadrados	20.967	785.004
2.32	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	17,64	Metros cuadrados	33.717	594.768
2.33	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	97,19	Metros cuadrados	21.392	2.079.088
2.34	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	5,16	Metros cuadrados	35.275	182.019
2.35	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	79,8	Metros cuadrados	23.092	1.842.742
2.36	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	37,8	Metro lineal	30.317	1.145.983
2.37	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	1,9	Metros cuadrados	71.683	136.198
2.38	ABERTURAS - VIDRIOS DOBLES	17,85	Metros cuadrados	167.167	2.983.931
2.39	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	1	Unidad Medida Global	938.117	938.117
2.40	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	37,8	Metro lineal	51.283	1.938.497
2.41	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	23,4	Metros cuadrados	63.467	1.485.128
2.42	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	8	Unidad	86.700	693.600
2.43	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	6	Unidad	89.533	537.198
2.44	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	12	Unidad	79.900	958.800
2.45	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	11	Unidad	79.900	878.900
2.46	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	6	Unidad	79.900	479.400
2.47	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	25	Metro lineal	38.817	970.425
2.48	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 2 X 40 W	6	Unidad	149.600	897.600
2.49	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	6	Unidad	102.000	612.000

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO Secretaría General

ConstruSur Constructora del Sur RUC: 3999934-3

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO INTENDENCIA

2.50	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1	Unidad	245.806	245.806
2.51	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	1	Unidad	89.817	89.817
2.52	VENTILADOR DE TECHO DE 56	5	Unidad	408.000	2.040.000
2.53	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	3	Unidad	179.350	538.050
2.54	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	1	Unidad Medida Global	3.664.946	3.664.946
2.55	CARTEL DE OBRAS	1	Unidad	1.190.000	1.190.000
2.56	LIMPIEZA DE OBRAS	93,8	Metros cúbicos	13.317	1.249.135
ITEMS 3	**ESCUELA BASICA Nº 1460 DON ADRIANO AYALA**				-
3.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	93,8	Metros cuadrados	2.380	223.244
3.2	REPLANTEO	93,8	Metros cuadrados	11.333	1.063.035
3.3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	10,73	Metros cúbicos	506.317	5.432.781
3.4	ZAPATAS DE HºAº	0,65	Metros cúbicos	1.866.118	1.212.977
3.5	PILARES DE HºAº	0,85	Metros cúbicos	1.939.955	1.648.962
3.6	VIGA CUMBRERA, GALERIA DE HºAº Y VIGA 3	1,21	Metros cúbicos	1.890.740	2.287.795
3.7	ENCADENADO DE HºAº	3,06	Metros cúbicos	1.761.767	5.391.007
3.8	LOSETA SOBRE PUERTA DE ACCESO	1	Unidad Medida Global	198.617	198.617
3.9	NIVELACIN DE 0.30 CM	20,78	Metros cuadrados	161.217	3.350.089
3.10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	23,44	Metros cúbicos	94.350	2.211.564
3.11	AISLACION DE PAREDES	7,63	Metros cuadrados	72.817	555.594
3.12	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	46,04	Metros cuadrados	96.333	4.435.171
3.13	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	97,23	Metros cuadrados	96.333	9.366.458
3.14	MAMPOSTERIA-ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2-8 POR HILADA (2 HILADAS)	22	Metro lineal	19.267	423.874
3.15	PILAR DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	8,64	Metro lineal	254.717	2.200.755
3.16	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	123,2	Metros cuadrados	221.567	27.297.054
3.17	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	176,02	Metros cuadrados	27.767	4.887.547
3.18	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	37,44	Metros cuadrados	45.617	1.707.900
3.19	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	7	Metro lineal	34.000	238.000
3.20	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	35	Metro lineal	25.217	882.595

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-1

3.21	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	87,28	Metros cuadrados	37.967	3.313.760
3.22	COLOCACION DE PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30 CM	87,28	Metros cuadrados	103.700	9.050.936
3.23	COLOCACION DE ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CM	53,9	Metro lineal	63.183	3.405.564
3.24	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	2	Unidad	636.083	1.272.166
3.25	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	1	Unidad	1.245.533	1.245.533
3.26	VENTANAS BALANCINES	17,64	Metros cuadrados	337.167	5.947.626
3.27	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	44,8	Metro lineal	12.042	539.482
3.28	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	176,02	Metros cuadrados	19.833	3.491.005
3.29	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	176,02	Metros cuadrados	20.400	3.590.808
3.30	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	13,13	Metros cuadrados	22.383	293.889
3.31	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	37,44	Metros cuadrados	20.967	785.004
3.32	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	17,64	Metros cuadrados	33.717	594.768
3.33	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	97,19	Metros cuadrados	21.392	2.079.088
3.34	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	5,16	Metros cuadrados	35.275	182.019
3.35	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	79,8	Metros cuadrados	23.092	1.842.742
3.36	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	37,8	Metro lineal	30.317	1.145.983
3.37	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	1,9	Metros cuadrados	71.683	136.198
3.38	ABERTURAS - VIDRIOS DOBLES	17,85	Metros cuadrados	167.167	2.983.931
3.39	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	1	Unidad Medida Global	938.117	938.117
3.40	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	37,8	Metro lineal	51.283	1.938.497
3.41	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	23,4	Metros cuadrados	63.467	1.485.128
3.42	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	8	Unidad	86.700	693.600
3.43	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	6	Unidad	89.533	537.198
3.44	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	12	Unidad	79.900	958.800
3.45	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	11	Unidad	79.900	878.900
3.46	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	6	Unidad	79.900	479.400
3.47	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	25	Metro lineal	38.817	970.425
3.48	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 2 X 40 W	6	Unidad	149.600	897.600
3.49	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	6	Unidad	102.000	612.000

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO Secretaría General

ConstruSur Constructora del Sur Cel: 3999934-3

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO INTENDENCIA

3.50	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1	Unidad	245.806	245.806
3.51	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	1	Unidad	89.817	89.817
3.52	VENTILADOR DE TECHO DE 56	5	Unidad	408.000	2.040.000
3.53	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	3	Unidad	179.350	538.050
3.54	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	1	Unidad Medida Global	3.664.946	3.664.946
3.55	CARTEL DE OBRAS	1	Unidad	1.190.000	1.190.000
3.56	LIMPIEZA DE OBRAS	93,8	Metros cúbicos	13.317	1.249.135
ITEMS 4	**ESCUELA BASICA Nº 369 MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ**				-
4.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	93,8	Metros cuadrados	2.380	223.244
4.2	REPLANTEO	93,8	Metros cuadrados	11.333	1.063.035
4.3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	10,73	Metros cúbicos	506.317	5.432.781
4.4	ZAPATAS DE HºAº	0,65	Metros cúbicos	1.866.118	1.212.977
4.5	PILARES DE HºAº	0,85	Metros cúbicos	1.939.955	1.648.962
4.6	VIGA CUMBRERA, GALERIA DE HºAº Y VIGA 3	1,21	Metros cúbicos	1.890.740	2.287.795
4.7	ENCADENADO DE HºAº	3,06	Metros cúbicos	1.761.767	5.391.007
4.8	LOSETA SOBRE PUERTA DE ACCESO	1	Unidad Medida Global	198.617	198.617
4.9	NIVELACIN DE 0.30 CM	20,78	Metros cuadrados	161.217	3.350.089
4.10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	23,44	Metros cúbicos	94.350	2.211.564
4.11	AISLACION DE PAREDES	7,63	Metros cuadrados	72.817	555.594
4.12	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	46,04	Metros cuadrados	96.333	4.435.171
4.13	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	97,23	Metros cuadrados	96.333	9.366.458
4.14	MAMPOSTERIA-ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2-8 POR HILADA (2 HILADAS)	22	Metro lineal	19.267	423.874
4.15	PILAR DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	8,64	Metro lineal	254.717	2.200.755
4.16	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	123,2	Metros cuadrados	221.567	27.297.054
4.17	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	176,02	Metros cuadrados	27.767	4.887.547
4.18	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	37,44	Metros cuadrados	45.617	1.707.900
4.19	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	7	Metro lineal	34.000	238.000
4.20	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	35	Metro lineal	25.217	882.595

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

4.21	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	87,28	Metros cuadrados	37.967	3.313.760
4.22	COLOCACION DE PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30 CM	87,28	Metros cuadrados	103.700	9.050.936
4.23	COLOCACION DE ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CM	53,9	Metro lineal	63.183	3.405.564
4.24	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	2	Unidad	636.083	1.272.166
4.25	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	1	Unidad	1.245.533	1.245.533
4.26	VENTANAS BALANCINES	17,64	Metros cuadrados	337.167	5.947.626
4.27	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	44,8	Metro lineal	12.042	539.482
4.28	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	176,02	Metros cuadrados	19.833	3.491.005
4.29	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	176,02	Metros cuadrados	20.400	3.590.808
4.30	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	13,13	Metros cuadrados	22.383	293.889
4.31	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	37,44	Metros cuadrados	20.967	785.004
4.32	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	17,64	Metros cuadrados	33.717	594.768
4.33	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	97,19	Metros cuadrados	21.392	2.079.088
4.34	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	5,16	Metros cuadrados	35.275	182.019
4.35	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	79,8	Metros cuadrados	23.092	1.842.742
4.36	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	37,8	Metro lineal	30.317	1.145.983
4.37	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	1,9	Metros cuadrados	71.683	136.198
4.38	ABERTURAS - VIDRIOS DOBLES	17,85	Metros cuadrados	167.167	2.983.931
4.39	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	1	Unidad Medida Global	938.117	938.117
4.40	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	37,8	Metro lineal	51.283	1.938.497
4.41	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	23,4	Metros cuadrados	63.467	1.485.128
4.42	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	8	Unidad	86.700	693.600
4.43	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	6	Unidad	89.533	537.198
4.44	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	12	Unidad	79.900	958.800
4.45	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	11	Unidad	79.900	878.900
4.46	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	6	Unidad	79.900	479.400
4.47	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	25	Metro lineal	38.817	970.425
4.48	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 2 X 40 W	6	Unidad	149.600	897.600
4.49	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	6	Unidad	102.000	612.000

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO * INTENDENCIA *

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO * Secretaría General *

4.50	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1	Unidad	245.806	245.806
4.51	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	1	Unidad	89.817	89.817
4.52	VENTILADOR DE TECHO DE 56	5	Unidad	408.000	2.040.000
4.53	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	3	Unidad	179.350	538.050
4.54	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	1	Unidad Medida Global	3.664.946	3.664.946
4.55	CARTEL DE OBRAS	1	Unidad	1.190.000	1.190.000
4.56	LIMPIEZA DE OBRAS	93,8	Metros cúbicos	13.317	1.249.135
	TOTAL				**545.291.652**

Son Gs. 545.291.652 (guaraníes quinientos cuarenta y cinco millones doscientos noventa y un mil seiscientos cincuenta y dos)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 90(NOVENTA) días contados a partir de la recepción de la orden de inicio. El periodo indicado se aplica para todos los ítems.
OBRAS:

- CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 1459 TUPASY RENDA. Sitio donde se ejecutará la obra: km 34 comunidad Ing Tupasy Renda –

- CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 2388 SAN CARLOS BORROMEO Sitio donde se ejecutará la obra: PUERTO PINASCO ZONA RURAL –

- CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA Nº 1460 DON ADRIANO AYALA Sitio donde se ejecutará la obra: COLONIA SALDIVAR –

- CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA Nº 369 MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ - Sitio donde se ejecutará la obra: COLONIA CEIBO

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración Financiera

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

Anticipo Financiero: NO SE APLICA

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Forma y términos para garantizar los anticipos: NO APLICA

La garantía de fiel cumplimiento de contrato se regirá por los establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento de contrato deber ser equivalente al 10% del monto total del contrato, la garantía tendrá vigencia de 120 (ciento veinte) días. -

La Municipalidad de Puerto Pinasco, a atraves del Fiscal de Obras, supervisara los trabajos del CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se halla sujeto, emanadas del presente contrato, debiendo la empresa CONTRATISTA tratar con dicha dependencia Municipal, todos los asuntos pertinentes a sus servicios. –

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 1/2020 – CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO. ID 373.114

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Puerto Pinasco, República del Paraguay, a los 02 días del mes de octubre de 2020.----------

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO Secretaria General

EMILIO CÉSPEDES
Secretario General
Municipalidad de Puerto Pinasco

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO INTENDENCIA

DR. PEDRO RECALDE
Intendente Municipal
Municipalidad de Puerto Pinasco

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
PROPIETARIO
CONSTRUSUR "CONSTRUCTORA DEL SUR"