Petropar
ñanemba´e

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 06/13
"PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE ELECRIFICACION DE MOLINOS PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE"
ID 248.717

Asunción, 21 de febrero de 2013

Adenda N° 1

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 06/13 "PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE ELECRIFICACION DE MOLINOS PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE"**, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4° de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

MODIFICACIÓN N° 1

Se modifica el punto Nº 1 de la Sección III REQUISITOS DE LOS BIENES Y TRABAJOS REQUERIDOS, quedando conforme a lo siguiente:

1. Plan de Entrega (Bienes)

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	"PROVISIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN DE MOLINOS PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSÉ TROCHE – LLAVE EM MANO"	1	GLOBAL	Planta Mauricio José Troche	**Plazo de entrega. Parte N°1:** Puesto en planta listo para ser montado 90 dias (noventa dias) a partir de la firma del contrato. **Plazo de entrega. Parte N°2:** Puesto en planta listo para ser montado 180 dias (ciento ochenta dias) a partir de la firma del contrato. **Plazo de entrega. Parte N°3:** Puesto en planta listo para ser montado 180 dias (ciento ochenta dias) a partir de la firma del contrato.

Observación: Los plazos de entrega son inamovibles y no podrán ser objeto de reconsideraciones una vez adjudicados los servicios de provisión y montaje. Para salvaguardar dicha situación el oferente deberá presentar junto con su oferta un cronograma de fabricación y entrega efectiva en Planta M.J. Troche lista para su montaje, expedido dicho cronograma por el propio fabricante de los equipos.

Plazo de entrega .Parte N°1: Puesto en planta listo para ser montado 90 dias (noventa dias) a partir de la firma del contrato.

Plazo de entrega. Parte N°2: Puesto en planta listo para ser montado 180 dias (ciento ochenta dias) a partir de la firma del contrato.

Plazo de entrega. Parte N°3: Puesto en planta listo para ser montado 180 dias (ciento ochenta dias) a partir de la firma del contrato.

MODIFICACIÓN N° 2

Se modifica la CLAUSULA SEPTIMA: Entrega, de la Sección V MODELO DE CONTRATO, quedando conforme a lo siguiente:

PDF con www.pdfwizard.com

CLÁUSULA SÉPTIMA: Entrega

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	PROVISIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN DE MOLINOS PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSÉ TROCHE – LLAVE EM MANO".	1	Global	Planta Mauricio José Troche	**Plazo de entrega. Parte N°1:** Puesto en planta listo para ser montado 90 dias (noventa dias) a partir de la firma del contrato. **Plazo de entrega. Parte N°2:** Puesto en planta listo para ser montado 180 dias (ciento ochenta dias) a partir de la firma del contrato. **Plazo de entrega. Parte N°3:** Puesto en planta listo para ser montado 180 dias (ciento ochenta dias) a partir de la firma del contrato.

LIC. SERGIO ESCOBAR
PRESIDENTE
PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

DocuCom PDF Trial
www.pdfwizard.com