DICTAMEN UOC N° 74/2022

Capiatá, 23 de junio de 2022

REF.: METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DEL PRECIO REFERENCIAL DE LA SIGUIENTE LICITACIÓN:

MODALIDAD Y NÚMERO DEL LLAMADO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 30/2022
NOMBRE DEL LLAMADO	"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DIA PARA EL INSITUTO NACIONAL DEL CANCER" - AD REFERNDUM - PLURIANUAL
I.D. DEL LLAMADO	416.294
OBJETO DEL LLAMADO	SERVICIO

1. ANTECEDENTES.

a) La UOC N°3 – Instituto Nacional del Cáncer, ha iniciado el proceso licitatorio identificado más arriba para el "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DIA PARA EL INSITUTO NACIONAL DEL CANCER" - AD REFERNDUM – PLURIANUAL

b) La Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en su Artículo 15 – Estimación de Costo, establece: "..." como condición previa para iniciar cualquier procedimiento de contratación según la naturaleza del proyecto, las Convocantes deberán contar con el estudio, diseños, incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos, y en todos los casos, con la programación, los presupuestos y demás documentos que se consideren necesarios "..."
La DNCP a través de la Resolución DNCP N°1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03", establece la guía para la elaboración de precios de referencia para Organismos, Entidades y Municipalidades en las Contrataciones reguladas por la Ley N°2051/03 "De Contrataciones Públicas.

c) La Convocante ha adoptado la siguiente metodología para la obtención de los precios referenciales:

Método 4) Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.

Se han obtenido 3 (tres) cotizaciones que se adjuntan en el Formulario N° 3.

C.P. David Alvarez Paredez
Jefe del Dpto. de Finanzas
Instituto Nacional del Cáncer

Scanned with CamScanner

Por la especificidad del Servicio no se ha podido obtener 3(tres) precios referenciales a través de los métodos citados arriba relacionados al objeto del llamado, los cuales se han promediado para la obtención final del precio referencial fijado para el procedimiento identificado más arriba. Se adjunta el formulario N°3 Análisis de Precio Referencial con los presupuestos correspondientes.

Al tratarse de un llamado del rubro de la construcción, por poseer dimensiones, características y requerimientos muy específicos, se llegó al precio de referencia con el promedio de los presupuestos actuales del mercado, acorde a la normativa vigente DNCP N° 1890/2020 donde dice: Método para la Elaboración de Precios Referenciales: - Excepcionalmente, si por la complejidad , especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el dictamen firmado por el encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia.''. EN este llamado los precios referenciales fueron conformados por los presupuestos con precios vigentes en el mercado , proveidos por las empresas mencionadas previamente , al no contar dentro del portal de la DNCP, con adjudicaciones de años anteriores cuyas especificaciones técnicas reúnan las condiciones , características y necesidades requeridas por el INCAN para esta ocasión.

Por lo expuesto, se procedió a estimar el precio referencial a través del estudio de mercado realizado, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad.

2. CONCLUSIÓN.

En consecuencia, en base a lo expuesto y obrante en el expediente, se colige que se han cumplido con los procesos para la estimación de precios referenciales, establecidos en las normativas vigentes, por lo tanto, se considera oportuno continuar con los procedimientos inherentes para el inicio del llamado identificado ut supra.

C.P. David Alvarez Paredez
Jefe del Dpto. de Finanzas
Instituto Nacional del Cáncer

C.P. David Álvarez
Jefe del Dpto. de Finanzas y UOC N° 3
Instituto Nacional del Cáncer

Scanned with CamScanner

FORMULARIO N° 1 – PROYECTO DE PAC 2023 – PARA APROBACIÓN

PROYECTO PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

DEPENDENCIA: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: DR. JULIO ROLON VICIOSO

UOC N° 3 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

CODIGO SICP: 1431

OBJETO DE GASTO: 522

LINEA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO APROBADO 2023	DEUDAS ANTERIORES	SALDO PARA PAC 2023
2-2-42-30-86-522	-	-	-

N°	MODALIDAD	DESCIPCION DEL LLAMADO	FECHA ESTIMADA DE INICIO	O.G	TIPO PRESUPUESTO	PROGRAMA	PROYECTO	FF	OF	MONTO TOTAL	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025
18	LPN	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER - AD REFERENDUM - PLURIANUAL	03/03/23	522	2	2	42			143.221.747.500	7.161.087.375	64.449.786.375	71.610.873.750
TOTALES										143.221.747.500	7.161.087.375	64.449.786.375	71.610.873.750

C.P. DAVID ALVAREZ
Enc. de Desp. de la Dirección Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

DR. JULIO ROLON VICIOSO
Direccion General
Instituto Nacional del Cáncer

Scanned with CamScanner

FORMULARIO N° 2 – PLANILLA DE REQUERIMIENTO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS REFERENCIALES

DEPENDENCIA: **INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER**

Ítem	O.G.	L.P.	F.F.	Cód de Catál.	Descripción del Bien/ Servicio	EETT	Present.	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	522	12-8-2-2-42		72121403-001	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER	EVENTO	m^2	6178	143.221.747.500	143.221.747.500
TOTAL										143.221.747.500	143.221.747.500

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO RESPONDEN A CRITERIOS DE OBJETIVIDAD E INTERES INSTITUCIONAL.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. DAVID ALVAREZ
Enc. de Desp. de la Dirección Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DIRECCIÓN GENERAL

DR. JULIO ROLON VICIOSO
Director General
Instituto Nacional del Cáncer

Scanned with CamScanner

Formulario N° 3 - RES. S.G. 64/22

ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Capiatá, 03 de enero de 2023

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DIA PARA EL INSITUTO NACIONAL DEL CANCER" - AD REFERNDUM - PLURIANUAL

Conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 de fecha 07/05/2020, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado en el llamado denominado ""DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DIA PARA EL INSITUTO NACIONAL DEL CANCER" - AD REFERNDUM - PLURIANUAL, de acuerdo a los siguientes puntos:

1- RESUMEN DEL ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme a los datos obtenidos de la comparación del Método 4 utilizados, se procede a realizar el análisis de Precio Promedio, quedando **el resultado del Precio Promedio Referencial** de la siguiente manera:

			METODO 4 - (RES.1890/20) COTIZACIONES GESTIONADAS	METODO 4 - (RES.1890/20) COTIZACIONES GESTIONADAS	METODO 4 - (RES.1890/20) COTIZACIONES GESTIONADAS	PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL
ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	MM S.A.	EDIVISA	COMPAÑIA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	
1	72131601-001	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AMBULATORIO - HOSPITAL DIA PARA EL INSITUTO NACIONAL DEL CANCER	145.942.962.600	141.359.865.300	142.362.414.600	143.221.747.500

FUNDAMENTACIÓN DE DATOS OBTENIDOS

Conforme se expone en el desarrollo del método utilizado se obtuvieron 3 (tres) presupuestos para el Método 4.

Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación basada en el punto de Excepcionalidad descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N°1890/20 por la no obtención de 3 (tres) fuentes requeridas mínimas y/o la combinación de los métodos establecidos, y que la convocante podrá adoptar el mecanismo fundamentada para la obtención de la misma, por tal motivo, se procede a realizar el promedio de los precios segun detalle:

Desarrollo del análisis:

Los siguientes métodos utilizados para la obtención de datos:

1 - Cotizaciones Gestionadas - Método 4 (Resolución DNCP 1890/20)

DR. JULIO ROLON VICIOSO
Director General - RP N° 5665
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
MSPyBS
INCAN

MMSA CONSTRUCTORA

EMPRESA CONTRATISTA: MM S.A.
PRESUPUESTO DE OBRA-CENTRO AMBULATORIO INCAN

Item	Descripcion	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
A	Montos Contractuales				
1	TRABAJOS PRELIMINARES	gl	1	2.918.859.252	2.918.859.252
2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	gl	1	21.891.444.390	21.891.444.390
3	ALBAÑILERIA BRUTA	gl	1	11.675.437.008	11.675.437.008
4	OBRA SECA	gl	1	2.918.859.252	2.918.859.252
5	ALBAÑILERIA DE TERMINACION	gl	1	11.675.437.008	11.675.437.008
6	ABERTURAS DE MADERA Y METAL	gl	1	2.918.859.252	2.918.859.252
7	HERRERIAS	gl	1	1.459.429.626	1.459.429.626
8	VIDRIOS	gl	1	5.837.718.504	5.837.718.504
9	PINTURAS	gl	1	2.918.859.252	2.918.859.252
10	INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS,CLOACAL,PLUVIAL	gl	1	16.053.725.886	16.053.725.886
11	INSTALACIONES ELECTRICAS	gl	1	14.594.296.260	14.594.296.260
12	CLIMATIZACION	gl	1	8.756.577.756	8.756.577.756
13	PREVENCION CONTRA INCENDIO	gl	1	2.918.859.252	2.918.859.252
14	SEÑALES DEBILES	gl	1	21.891.444.390	21.891.444.390
15	ASCENSORES	gl	1	2.918.859.252	2.918.859.252
16	SEÑALETICA	gl	1	1.459.429.626	1.459.429.626
17	GASES MEDICINALES	gl	1	8.756.577.756	8.756.577.756
18	AMOBLAMIENTO HOSPITALARIO BASICO	gl	1	1.459.429.626	1.459.429.626
19	TRABAJOS FINALES Y OTROS	gl	1	2.918.859.252	2.918.859.252
				TOTAL	145.942.962.600

TOTAL: Guaraníes Ciento cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y dos millones novecientos sesenta y dos mil seiscientos.-

C.P. David Álvarez Paredez
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

Scanned with CamScanner

edivisa
Empresa de Construcciones

EMPRESA CONTRATISTA:
PRESUPUESTO DE OBRA-CENTRO AMBULATORIO INCAN

Item	Descripcion				
A	Montos Contractuales	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	gl	1	2.827.197.306	2.827.197.306
2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	gl	1	21.203.979.795	21.203.979.795
3	ALBAÑILERIA BRUTA	gl	1	11.308.789.224	11.308.789.224
4	OBRA SECA	gl	1	2.827.197.306	2.827.197.306
5	ALBAÑILERIA DE TERMINACION	gl	1	11.308.789.224	11.308.789.224
6	ABERTURAS DE MADERA Y METAL	gl	1	2.827.197.306	2.827.197.306
7	HERRERIAS	gl	1	1.413.598.653	1.413.598.653
8	VIDRIOS	gl	1	5.654.394.612	5.654.394.612
9	PINTURAS	gl	1	2.827.197.306	2.827.197.306
10	INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS,CLOACAL,PLUVIAL	gl	1	15.549.585.183	15.549.585.183
11	INSTALACIONES ELECTRICAS	gl	1	14.135.986.530	14.135.986.530
12	CLIMATIZACION	gl	1	8.481.591.918	8.481.591.918
13	PREVENCION CONTRA INCENDIO	gl	1	2.827.197.306	2.827.197.306
14	SEÑALES DEBILES	gl	1	21.203.979.795	21.203.979.795
15	ASCENSORES	gl	1	2.827.197.306	2.827.197.306
16	SEÑALETICA	gl	1	1.413.598.653	1.413.598.653
17	GASES MEDIONALES	gl	1	8.481.591.918	8.481.591.918
18	AMOBLAMIENTO HOSPITALARIO BASICO	gl	1	1.413.598.653	1.413.598.653
19	TRABAJOS FINALES Y OTROS	gl	1	2.827.197.306	2.827.197.306
	TOTAL				141.359.865.300

Ing. Luis Fernando Caniilas
Representante Legal
Empresa de Construcciones
edivisa

C.P. David Alvarez Paredez
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Gral. Díaz 871 c/ Montevideo
Tel.: 595 21 420 107 - 493 945
edivisa@edivisa.com.py
www. edivisa.com.py
Asunción - Paraguay

DR. JULIO ROLON VICIOSO
Director General - RP Nº 5665
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
MSPyBS
INCAN

CIC

COMPAÑÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.

J.A. Gelly N° 956 e/ Colon y Montevideo
Telef: (021) 423-088/89 - ASUNCION

EMPRESA CONTRATISTA: COMPAÑÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.
PRESUPUESTO DE OBRA- CENTRO AMBULATORIO INCAN

Item	Descripcion				
A	Montos Contractuales	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	gl	1	2,847,248,292	2,847,248,292
2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	gl	1	21,354,362,190	21,354,362,190
3	ALBAÑILERIA BRUTA	gl	1	11,388,993,168	11,388,993,168
4	OBRA SECA	gl	1	2,847,248,292	2,847,248,292
5	ALBAÑILERIA DE TERMINACION	gl	1	11,388,993,168	11,388,993,168
6	ABERTURAS DE MADERA Y METAL	gl	1	2,847,248,292	2,847,248,292
7	HERRERIAS	gl	1	1,423,624,146	1,423,624,146
8	VIDRIOS	gl	1	5,694,496,584	5,694,496,584
9	PINTURAS	gl	1	2,847,248,292	2,847,248,292
10	INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS,CLOACAL,PLUVIAL	gl	1	15,659,865,606	15,659,865,606
11	INSTALACIONES ELECTRICAS	gl	1	14,236,241,460	14,236,241,460

Scanned with CamScanner

12	CLIMATIZACION	gl	1	8,541,744,876	8,541,744,876
13	PREVENCION CONTRA INCENDIO	gl	1	2,847,248,292	2,847,248,292
14	SEÑALES DEBILES	gl	1	21,354,362,190	21,354,362,190
15	ASCENSORES	gl	1	2,847,248,292	2,847,248,292
16	SEÑALETICA	gl	1	1,423,624,146	1,423,624,146
17	GASES MEDICINALES	gl	1	8,541,744,876	8,541,744,876
18	AMOBLAMIENTO HOSPITALARIO BASICO	gl	1	1,423,624,146	1,423,624,146
19	TRABAJOS FINALES Y OTROS	gl	1	2,847,248,292	2,847,248,292
				TOTAL	142,362,414,600

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS

Ing. Victor Hugo Basili C.
Representante Legal

COMPAÑIA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. DAVID ALVAREZ
Enc. de Desp. de la Dirección Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
GENERAL

DR. JULIO ROLON VICIOSO
Director General
Instituto Nacional del Cáncer

Scanned with CamScanner

edivisa
Empresa de Construcciones

EMPRESA CONTRATISTA:

PRESUPUESTO DE OBRA-CENTRO AMBULATORIO INCAN

Item	Descripcion				
A	Montos Contractuales	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	gl	1	2.827.197.306	2.827.197.306
2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	gl	1	21.203.979.795	21.203.979.795
3	ALBAÑILERIA BRUTA	gl	1	11.308.789.224	11.308.789.224
4	OBRA SECA	gl	1	2.827.197.306	2.827.197.306
5	ALBAÑILERIA DE TERMINACION	gl	1	11.308.789.224	11.308.789.224
6	ABERTURAS DE MADERA Y METAL	gl	1	2.827.197.306	2.827.197.306
7	HERRERIAS	gl	1	1.413.598.653	1.413.598.653
8	VIDRIOS	gl	1	5.654.394.612	5.654.394.612
9	PINTURAS	gl	1	2.827.197.306	2.827.197.306
10	INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS,CLOACAL,PLUVIAL	gl	1	15.549.585.183	15.549.585.183
11	INSTALACIONES ELECTRICAS	gl	1	14.135.986.530	14.135.986.530
12	CLIMATIZACION	gl	1	8.481.591.918	8.481.591.918
13	PREVENCION CONTRA INCENDIO	gl	1	2.827.197.306	2.827.197.306
14	SEÑALES DEBILES	gl	1	21.203.979.795	21.203.979.795
15	ASCENSORES	gl	1	2.827.197.306	2.827.197.306
16	SEÑALETICA	gl	1	1.413.598.653	1.413.598.653
17	GASES MEDICINALES	gl	1	8.481.591.918	8.481.591.918
18	AMOBLAMIENTO HOSPITALARIO BASICO	gl	1	1.413.598.653	1.413.598.653
19	TRABAJOS FINALES Y OTROS	gl	1	2.827.197.306	2.827.197.306
	TOTAL				141.359.865.300

C.P. David Alvarez Paredez
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

DR. JULIO ROLON VICIOSO
Director General - RP-N° 5665
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
MSP y BS
INCAN

Ing. Luis Fernando Canillas
Representante Legal
Empresa de Contrataciones
edivisa

Gral. Díaz 871c/ Montevideo
Tel.: 595 21 490 107 - 493 945
edivisa@edivisa.com.py
www. edivisa.com.py
Asunción - Paraguay

Scanned with CamScanner

MMSA
CONSTRUCTORA

EMPRESA CONTRATISTA: MM S.A.

PRESUPUESTO DE OBRA-CENTRO AMBULATORIO INCAN

Item	Descripcion				
A	Montos Contractuales	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	gl	1	2.918.859.252	2.918.859.252
2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	gl	1	21.891.444.390	21.891.444.390
3	ALBAÑILERIA BRUTA	gl	1	11.675.437.008	11.675.437.008
4	OBRA SECA	gl	1	2.918.859.252	2.918.859.252
5	ALBAÑILERIA DE TERMINACION	gl	1	11.675.437.008	11.675.437.008
6	ABERTURAS DE MADERA Y METAL	gl	1	2.918.859.252	2.918.859.252
7	HERRERIAS	gl	1	1.459.429.626	1.459.429.626
8	VIDRIOS	gl	1	5.837.718.504	5.837.718.504
9	PINTURAS	gl	1	2.918.859.252	2.918.859.252
10	INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS,CLOACAL,PLUVIAL	gl	1	16.053.725.886	16.053.725.886
11	INSTALACIONES ELECTRICAS	gl	1	14.594.296.260	14.594.296.260
12	CLIMATIZACION	gl	1	8.756.577.756	8.756.577.756
13	PREVENCION CONTRA INCENDIO	gl	1	2.918.859.252	2.918.859.252
14	SEÑALES DEBILES	gl	1	21.891.444.390	21.891.444.390
15	ASCENSORES	gl	1	2.918.859.252	2.918.859.252
16	SEÑALETICA	gl	1	1.459.429.626	1.459.429.626
17	GASES MEDICINALES	gl	1	8.756.577.756	8.756.577.756
18	AMOBLAMIENTO HOSPITALARIO BASICO	gl	1	1.459.429.626	1.459.429.626
19	TRABAJOS FINALES Y OTROS	gl	1	2.918.859.252	2.918.859.252
				TOTAL	145.942.962.600

TOTAL: Guaraníes Ciento cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y dos millones novecientos sesenta y dos mil seiscientos.-

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

DR. JULIO ROLON VICIOSO
Director General - RP Nº 5665
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
MSPyBS
INCAN

C.P. David Alvarez Paredez
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Scanned with CamScanner

COMPAÑÍA INTEGRAL DE
CONSTRUCCIONES S.A.

J.A. Gelly N° 956 e/ Colon y Montevideo
Telef: (021) 423-088/89 - ASUNCION

EMPRESA CONTRATISTA: COMPAÑÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.

PRESUPUESTO DE OBRA- CENTRO AMBULATORIO INCAN

Item	Descripcion				
A	Montos Contractuales	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	gl	1	2,847,248,292	2,847,248,292
2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	gl	1	21,354,362,190	21,354,362,190
3	ALBAÑILERIA BRUTA	gl	1	11,388,993,168	11,388,993,168
4	OBRA SECA	gl	1	2,847,248,292	2,847,248,292
5	ALBAÑILERIA DE TERMINACION	gl	1	11,388,993,168	11,388,993,168
6	ABERTURAS DE MADERA Y METAL	gl	1	2,847,248,292	2,847,248,292
7	HERRERIAS	gl	1	1,423,624,146	1,423,624,146
8	VIDRIOS	gl	1	5,694,496,584	5,694,496,584
9	PINTURAS	gl	1	2,847,248,292	2,847,248,292
10	INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS,CLOACAL,PLUVIAL	gl	1	15,659,865,606	15,659,865,606
11	INSTALACIONES ELECTRICAS	gl	1	14,236,241,460	14,236,241,460
12	CLIMATIZACION	gl	1	8,541,744,876	8,541,744,876
13	PREVENCION CONTRA INCENDIO	gl	1	2,847,248,292	2,847,248,292
14	SEÑALES DEBILES	gl	1	21,354,362,190	21,354,362,190
15	ASCENSORES	gl	1	2,847,248,292	2,847,248,292
16	SEÑALETICA	gl	1	1,423,624,146	1,423,624,146
17	GASES MEDICINALES	gl	1	8,541,744,876	8,541,744,876
18	AMOBLAMIENTO HOSPITALARIO BASICO	gl	1	1,423,624,146	1,423,624,146
19	TRABAJOS FINALES Y OTROS	gl	1	2,847,248,292	2,847,248,292
				TOTAL	142,362,414,600

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS

Ing. Victor Hugo Basili C.
Representante Legal

COMPAÑIA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.

DR. JULIO ROLON VICIOSO
Director General - RP N° 5665
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
MSPyBS
INCAN

C.P. David Álvarez Paredez
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

impulsado por CamScanner

Scanned with CamScanner