MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco

Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email:** munaltos@gmail.com

Altos – Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 07/2019 – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO SAN BLAS – CABECERA DEL PASEO CENTRAL – ID. N° 372.083.

ADENDA N° 1 (UNO)

Altos; 8 de noviembre de 2019

Señores:
DNCP – OFERENTES
Presente:

La Convocante, Municipalidad de Altos, emite la presente **ADENDA N° 1 (UNO)**, en el marco del proceso de contratación de referencia, a los efectos de realizar correcciones a los documentos del llamado, conforme a las observaciones apuntadas en la **NOTA DNCP/DNC/N° 23030/2019**, según se detalla más abajo: ----------

1. En Descripción de la obra – Punto 2 Especificaciones Técnicas: No se visualiza el documento.

RESPUESTA:

Se subsana el error remitiendo las correcciones.

DEBE DECIR:

Especificaciones Técnicas

	EMPEDRADO BARRIO SAN BLAS - CABECERA DE PASEO CENTRAL		
1	REPLANTEO Y MARCACION	M2	210
2	LIMPIEZA DE TERRENO POR HORA MAQUINA	P/HS	2
3	EMPEDRADO DE PIEDRA ARENISCA DE LA ZONA	M2	210
4	COLCHON DE ARENA 0,15M	M2	210
5	COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA	M2	210
6	TERMINACION CON TRITURADA 6TA	M2	210
7	CORDON DE 0.08 m X 0.30 m X 0.50 m	ML	50
8	PINTURA DE CORDON	ML	50
9	CARTEL DE OBRA	UN	1
10	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	UN	1

2. En Condiciones del contrato – Punto 20: se visualiza No Aplica, solicitamos justificar lo indicado

RESPUESTA:

DONDE DICE:

20- Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: No aplica

DEBE DECIR:

20- Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

- Las multas serán del 0.10 por ciento por día.

3. En condiciones del contrato – Punto 21: observamos que indican días para la presentación del cronograma. Aclaran si Aplica o No aplica.

RESPUESTA:

DONDE DICE:

21- Preparación de los Trabajos (APLICA O NO APLICA)

El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de 10 días a partir de la fecha de la firma del contrato.

DEBE DECIR:

21- Preparación de los Trabajos Si aplica

El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de 10 días a partir de la fecha de la firma del contrato.

4. Teniendo en cuenta la fecha de apertura prevista en el SICP y el plazo de duración de la obra (45 días), la misma podría extenderse hasta el próximo ejercicio fiscal, sin embargo se observa que el Programa Anual de Contrataciones (PAC) no es Plurianual. Consultamos a la Convocante si considero el periodo de duración del proceso.

MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco

Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email:** munaltos@gmail.com

Altos – Paraguay

RESPUESTA

DONDE DICE:

22 - El plazo de ejecución es de: 45 días desde la emisión de orden de inicio.

DEBE DECIR:

22 - El plazo de ejecución es de: 30 días desde la emisión de orden de inicio

Se redujo el tiempo de ejecución debido a que dicho proyecto se considera de poca envergadura.

MUNICIPALIDAD DE ALTOS U.O.C.

Juan Andrés Ortega Agüero
ENCARGADO U.O.C.