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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

446527

Municipalidad de Cambyreta

Uoc Cambyreta

Consultas electrénicas a
través del SICP

Municipalidad de Cambyreta
-Oficina de laUOC

Municipalidad de Cambyreta
-Oficina de la UOC

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepciA®n definitiva

Lic. Adalberto Osorio Nufiez

071212340/341

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Remodelaciény
Mejoramiento de la Plaza de
Cambyreta Centroy Plaza
del Barrio San Francisco.

Servicios de Construcciony
Mantenimiento - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

17/05/2024 08:00

22/05/2024 09:00

22/05/2024 09:30

20.0%

Directorde la U.0.C

uoccambyreta@gmail.es
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.

4/127



Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 16 de mayo del afio 2024
Lugar: Sitio de Ejecucion de la obra
Hora: 08:30

Procedimiento: El funcionario designado por el Director de Obras de la Municipalidad de Cambyreta partira desde la sede
de la Municipalidad a las 08:00 hs. Los potenciales oferentes podran presentarse en la sede de la Municipalidad y
acompaiiar al funcionario designado hasta el sitio de ejecucién de la Obra o podran ir directamente al lugar de visita para
la hora establecida.

Se labrara acta en donde conste los participantes, quienes podran retirar una copia del acta de la oficina de la Direccién de
Obras de la Municipalidad o solicitar una copia por correo.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: funcionario designado por el Director de Obras de la Municipalidad
de Cambyreta.

Participaci6n Obligatoria: Sl

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras
La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N° Plaza de Cambyreta Centro y Plaza del Barrio San Francisco

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: Plaza de Cambyreta Centro y Plaza del Barrio San Francisco

Sitio donde se ejecutara la obra: Plaza de Cambyreta Centro y Plaza del Barrio San Francisco

11/127



REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Costoen
guaranies

Elementos de Valor Fijo

Mano de obra

Servicios basicos

Elementos de Valor Variable

Insumos

Mantenimiento

Gastos administrativos

Gastos de venta

Total de costos

Utilidad esperada

Precio del bien/servicio antes de impuestos

Impuestos

Precio final del bien/servicio impuestos
incluidos

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.
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En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacidn de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Plblica de Constitucién y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

15/127



8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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¢ Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a [1].
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. [2020, 2021,
2022]

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora
[0,80]. Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados [2021,2022,
2023].

b) Para contribuyentes de
IRE SIMPLE, IRPC, IVA
GENERAL

Deberan cumplir el
siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd serigual o mayor
que 1, el promedio, de los 3
(tres afios) (2021, 2022y
2023)

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacidn
Financiera"y
presentar los
documentos
que seindiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
[20%]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Ex

Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es
cliente

Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos
financieros para cumplir los requisitos de calificacin, bastando para el efecto Cartas
Compromiso de una Entidad Financiera de otorgar una linea de crédito al oferent

Balance General, Estado de Resultados y Formulario 500, de los afios (2021, 2022 y 2023) para
contribuyente de IRE GENERAL, IRACIS

Formulario 501 de los afios (2021, 2022 y 2023) para contribuyentes del IRE SIMPLE

Formulario 502 de los afios (2021, 2022 y 2023) para contribuyentes del IRE RE SIMPLE

Formulario 515 de los (2021, 2022 y 2023) afios para contribuyentes de IRP

g Formulario 120 de los 3 (tres) afios (2021, 2022 y 2023), para contribuyentes sélo del IVA
General
rienci neral en obr
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los

durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en

los ultimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25% de el 40% de anual media en

un volumen anual los los construccion.

de facturacién igual requisitos requisitos

o superior a /70 %] minimos minimos

del monto total de requeridos. | requeridos.

la oferta

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefalado en el
parrafo precedente.

Experienci o I

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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« Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especificaen
autorizado por la el 25% de el 40%de Construccién"
Administracién Contratante en los los
al menos un /I/contrato, requisitos requisitos
durante los Gltimos diez /10] minimos minimos
afos, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempefio
deberd haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel porlo porlo "Experiencia
ejecutados en el periodo requisito. menos con menos con General en
[2013-2023] en las siguientes el 25%de el 40% ie Construccién"y
actividades clave: [Constucion, los . los . ".Situac‘ién
refaccion o mejoraminto de requisitos requisitos Financiera"
plazas, parques , Jardineria, minimos minimos
edificios, bafios, espacios requeridos. | requeridos.
publicos.]

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
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Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

R isi men raev r resen riteri xXperienci ner

- :

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del
. . requisito ersonal
Un Jefe o Superintendente de Obras Ing. Civil o g P
. ~ L . propuesto para
Arquitecto con 3 afios de ejercicio profesional y la obra"

experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Un residente de Obras Ing. Civil o Arquitecto con
3 afios de ejercicio profesional y experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.

Los profesionales propuestos para las obras no
deberan ser funcionarios publicos.

22/127



Requisi

nm

ri

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.El Curriculum debera estar firmado en
original por los profesionales

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia de Cédula de Identidad de los profesionales.

i n materi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Demostrar que puede Debe Deben Debe Debe cumplir | Completar los
disponer oportunamente cumplir cumplir con cumplir por porlomenos | formularios:
de los equipos esenciales conel el requisito. lo menos con el 40% "Lista de
en propiedad o en alquiler, requisito. conel 25% de los Equipos"y
que a continuacién se de los requisitos "Cronograma
indican: requisitos minimos de Utilizacién
e Camién Volquete minimos requeridos. de Equipos"
* Los equipos minimos requeridos
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

N

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

»

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
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expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicaciédn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

LOTE 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE PLAZA DE CAMBYRETA CENTRO
NSIDERACIONES GENERALES- DISPOSICIONES GENERALE

1.- INTRODUCCION

La presente documentacion tiene por finalidad, establecer las especificaciones técnicas que servirdn de base para la
ejecucién de los trabajos de provisién de materiales y mano de obra especializada para la obra PROVISION Y COLOCACION
DE PARQUE INFANTIL EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO AIRE LIBRE, BANCOS, CESTOS PARA BASURA E ILUMINACION EN LA
PLAZA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE CAMBYRETA.

-El contrato sera de adhesién, de aceptacion total de las clausulas del mismo.

- Las obras se contrataran por medicién de obras, determinado a partir de las cantidades y los precios unitarios que
consten en la Planilla de Coémputo Métrico y Presupuesto.

-Se entendera que los precios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para ejecutar las
obras, conforme a las Especificaciones Técnicas, a los planos y a las normas y principios de ejecucion de general
aceptacion, aun cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la
Planilla de Computo Métrico y Presupuesto.

-La Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision
o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucion de las Obras, en forma completa con arreglo a su
fin.

-ALCANCE DE LA D MENTACION

-La presente documentacion tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben realizarse los rubros que
componen la Obra PROVISION Y COLOCACION DE PARQUE INFANTIL EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO AIRE LIBRE, BANCOS,
CESTOS PARA BASURA E ILUMINACION EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE CAMBYRETA.

Las especificaciones técnicas de esta documentacion establecen los procedimientos que deben seguir, requisitos que se
deben cumpliry la descripcion de las obras que seran  ejecutadas por la/s empresa/s adjudicataria/s y/o consorcio/s de
los trabajos que se mencionan.

- Su cumplimiento sera de caracter obligatorio y servira de base para la fiscalizacion de las obras a ser realizadas.

- Todas las obras o partes de obras que la Contratista ejecutare fuera de las Normas, Reglamentos y Procedimientos
establecidos en la presente documentacion seran rechazadas y de reposicién obligatoria por parte de la/s Empresa/s
Contratista/s y/o Consorcios, sin costo alguno por parte del Comitente.

-Esta documentacidn técnica complementa los planos y sirve de base tanto para la cotizacion de los trabajos como para
ejecutarlos.

-Se aclara que la presente documentacidn es parte integrante del Contrato y el incumplimiento de cualquiera de sus
indicaciones podra ser causa de Rescision del Contrato.

-La presente documentacion, forma parte del Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitacién de los trabajos;
por lo tanto, servira de base para la elaboracion de precios de los diferentes rubros del presupuesto.
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En ningln caso se podra alegar desconocimiento de la misma.

Los materiales, procedimientos, normas y reglamentos de la presente documentacion constituyen el marco de referencia
para la ejecucidn de la obra, ante cualquier omisién o discrepancia que pudiera haber, se recurrira a las normas de
buena ejecucion de obras técnicamente reconocidas en nuestro medio.

-Los planos de arquitectura, asi como las especificaciones constructivas que se formulan, las cantidades de obras y el
presupuesto se presentaran en una carpeta de documentos, quedando expresamente sefialado que cualquier indicacidn
sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc. expresados en los planos y omitidos en las
especificaciones y otros documentos y viceversa, no eximen al Contratista de su ejecucion, debiendo ésta realizarla sin
costo adicional, previa solicitud de mayor informacién y detalles a quienes corresponda.

-La obra sera ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega la Contratista de los
trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades
que en él se fijen.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

PROVISION Y COLOCACION DE PARQUE INFANTIL EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO AIRE LIBRE, BANCOS, CESTOS PARA
BASURA E ILUMINACION EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE CAMBYRETA.

ORGANIZACION DE LA OBRA
-Responsabilidades generales
-La Fiscalizacion de Obra serd ejercida por un fiscal designado por la Municipalidad de Cambyreta.

-El Fiscalizador de Obras sera el representante de la Municipalidad de Cambyreta en relacién con el Contratista durante la
construccidn y hasta que el pago final de los Certificados de Obra seas pagaderos.

-Como tal, tendra la autoridad para actuar en nombre de la Municipalidad de Cambyreta solamente hasta donde asi esté
previsto en los documentos del contrato, excepto si ello se modifica mediante instrucciones escritas de la autoridad
competente.

-El Fiscalizador de Obras consultard y asesorara a la Direccion de Obras de la Municipalidad de Cambyreta cualquier duda
en cuanto a las obras se refiera.

-Las instrucciones de la Municipalidad de Cambyreta al Contratista se enviaran Unicamente por medio del Fiscalizador de
obras; y vice versa.

-El Fiscalizador de Obras realizara la coordinacién de las actividades necesarias para asegurar la correcta ejecucion en
calidad y plazo de los trabajos contratados de acuerdo con los documentos contractuales.

-Se entiende por Contratista de la Obra a la empresa que tendra a su cargo la ejecucidn de las obras civiles indicadas en los
planos, las especificaciones técnicas y demas documentos del contrato.

-El Contratista de las obras civiles se considera como el principal y en tal sentido es responsable de la seguridad en general
de la obray demas servicios necesarios para que los contratistas de otros rubros puedan ejecutar sus trabajos.

-El Contratista de Obras tiene la responsabilidad de verificar el proyecto y presentar  objeciones a los disefios si las
hubiere; salvedades se consideraran incluidas en su cotizacién.

-Para las comunicaciones entre las partes el Contratista de la Obra proveera un Libro de Obra, con tapa dura con un
minimo de 50 hojas en triplicado con diferentes colores.

-Periédicamente se realizaran Reuniones de Obra para la coordinacién de los trabajos, a la que asistiran obligatoriamente
el Fiscal de Obra y el Representante Técnico o Legal de la Empresa, el Residente de Obra y un representante del
Departamento de Obras de la Municipalidad.

-El Contratista de la Obra proveera un libro de Actas de Reunidn, con tapa dura con un minimo de 50 hojas en triplicado
con diferentes colores.

-En este libro se registrara lo tratado en las reuniones de coordinacion.

-Superintendente de Obra
Es el representante Técnico de la empresa Contratista, responsable de la Direccidn y ejecucion de las obras, con plena
autoridad legal para actuar como su agente, en relacién con las mismas.

-Residen r
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Es el representante del Contratista con residencia permanente en el sitio de las obras autorizado a recibir érdenes y actuar
en nombre del Contratista en los asuntos técnicos relativos al trabajo.

- Direccién de Obra
El Contratista esta obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Residente de Obra, que la
representara en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para ejercer las

funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decisién de importancia que sea
necesaria durante la ejecucién de las obras.

-El Contratista debera comunicar al Comitente el nombre de su representante Técnico y Legal, del Residente de obras,
dentro del plazo de 3 (tres) dias, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

-Fiscalizacién de la Obra

-La Municipalidad designara un fiscalizador, para seguir el avance de los trabajos, la calidad de los materiales utilizados,
acopio de los materiales que llegan a obra, etc.,

-El Fiscal de Obras enviara informes en forma inmediata en caso de modificaciones que pudieren ocurrir durante el
desarrollo de los trabajos remitira los antecedentes correspondientes a la Direccién de Obras para su posterior estudio y
aprobacién conjunta.

-Cabe consignar que el Fiscal de Obras es el responsable de todas las actuaciones realizadas en el sitio de obra y responde
en forma directa a la Direccién de Obras.

-Todos los trabajos deben contar con la previa aprobacién de la Fiscalizacién de Obras.

-Todas las modificaciones o trabajos adicionales introducidos en Obras deberan contar con la aprobacidn del Fiscal de
Obra.

-La Fiscalizacién tendra, en todo momento, derecho de acceso a todos los lugares donde se ejecuten las obras, se acopien
materiales destinados a las obras, se preparen o a condicionen equipos destinados a la ejecucidn de las obras, dentro y
fuera del recinto de los mismos, y se le brindaran todas las facilidades para el cumplimiento de su cometido, sin restriccién
alguna.

-El Contratista esta obligado a suministrar a la FISCALIZACION DE OBRAS, todos los elementos y herramientas de control y
medicién en el momento en que la misma lo requiera.

-La FISCALIZACION DE OBRAS tiene la suficiente facultad para rechazar todos aquellos trabajos que no reinan las
condiciones exigidas por el Contrato.

-Esta asi mismo, autorizada a ordenar la suspension de las obras cuando, a su juicio, tal interrupcion sea necesaria para
garantizar la correcta ejecucion de la obra.

- El Fiscalizador de obras; sobre la base de sus observaciones y de una evaluacion de las solicitudes del contratista,
determinara los montos adeudados al Contratista, evaluara y aprobara los certificados de pago correspondientes emitidos
por el Contratista.

- El fiscal de obras estudiara y tomara la accién apropiada acerca de los Documentos remitidos por el contratista tales
como los planos ejecutados en obra, datos de productos y muestras, pero solo con el objeto de verificar su conformidad en
el concepto del disefio de las obras y con la informacién contenida en los documentos del contrato.

-Tal accion debera ejecutarse con razonable prontitud para evitar atrasos en el avance de los trabajos.

- El fiscal de obras llevara a cabo inspecciones para determinar el avance real de los trabajos; las fechas probables de
recepcion provisoria y recepcion final.

-Por tanto, recibird y remitira a la Municipalidad para revision, las garantias escritas y documentos relacionados requeridos
por el Contrato y recabados por el Contratista, aprobara y autorizara el pago del Certificado Final una vez cumplidos los
requisitos del contrato.

Di i6n Técni

-La Municipalidad a través de la Fiscalizacién de Obras respondera a todas las consultas que hagan la Contratista y
solucionara todos los problemas técnicos que se presenten en relacion con las obras y el contrato respectivo.

-Tanto el Contratista como el Fiscal de Obras tendran la obligacién de proporcionar a la Direccion de Obras y a sus
representantes toda la informacién que ésta le solicite, asi como de facilitarle las visitas de inspeccion que juzgue
conveniente hacer.

-La Direccidn Técnica mantendra permanentemente informados a las autoridades competentes de la Municipalidad acerca
del avance de las obras ejecutadas.
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Coordinacion de la Obra

-A los efectos de una correcta y puntual ejecucion de la obra, se realizaran reuniones periddicas de coordinacién entre la
Contratista, la Fiscalizacion de Obras y la Supervision.

-La Contratista debera considerar como una de sus obligaciones la asistencia a dichas reuniones, a las que sera convocada
por el Fiscal de Obras, asi como la eventual participacion de los técnicos responsables de la obra, a los efectos de obtener
la necesaria coordinacidn, suministrar aclaraciones a las cldusulas del Contrato, evaluar cuestionarios, facilitar y acelerar
todo lo que sea de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajo.

-En cada una de estas reuniones se labraran actas que seran rubricadas por los participantes y en la que se consignara, el
resultado, las metas y en general la actuacion de las partes en la ejecucion de la obra.

-Estas actas en si mismas se constituirdn en antecedentes validos para juzgar y eventualmente aplicar multas por
incumplimiento de las disposiciones que figuren en ellas.

- Libro de Obras:

-A efectos del control de la obra, se llevard adelante, 1 (un) LIBRO DE OBRAS, a ser proveidos por el Contratista, cuyas
paginas estaran foliadas, en 1(un) original y 2(dos) copias.

-Eloriginal del Libro de Obras y de las Notas de Pedidos correspondera al Contratista, por lo que su custodia queda a su
entera responsabilidad, debiendo estos libros permanecer en el lugar de las obras.

-Una copia de los Libros de Obras correspondera a la Fiscalizacidn y la otra copia correspondera al Contratista, quedando a
cargo de los mismos la custodia de sus copias respectivas.

-En el Libro de Obras, el Contratista y la Fiscalizacion dejaran constancia del control de los trabajos y de la ejecucién de las
faenas, de acuerdo a los planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma y demas documentos del Contrato.

-Asi mismo, se dejara constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicandose las
causas y demas circunstancias y hechos que se estimen necesarios.

-Se anotaran igualmente en el Libro de Obras, las érdenes impartidas por el Fiscal, asi como las protestas del Contratista.
-El Libro de Obras debera ser firmado por el Residente de Obras y el Fiscal de Obras o su representante.

-El Libro de Obras se constituye en complemento del Contrato, razén por la que todos los datos registrados en ellos
adquieren valor legal.

-Son obligaciones de la Empresa Contratista mantener al dia el Libro de Obras y las Notas de Pedidos, los cuales deberan
ser conformados y rubricados por el Profesional Residente; ademas, si la Fiscalizacién de Obras considerase necesario, la
Empresa Contratista debera presentar 1 (una) copia digital de dichos documentos.

-La Fiscalizacidn esta facultada a sefialar en el Libro de Obras cualquier observacién que considere pertinente.

-La Empresa Contratista tendra un plazo maximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para contestar las Ordenes de Servicio
emanadas por la Fiscalizacion y/o por el Departamento de Obras y Proyectos.

-Cumplido este plazo, y al no haberse realizado descargo alguno por escrito, las mismas deberan ser cumplidas
obligatoriamente.

-La Empresa Contratista estd obligada a proveer a sus empleados y/o personales de obra todos los utensilios de seguridad
necesarios para el buen cumplimiento de los trabajos, lldmese botas, cascos, cuerdas, andamios metalicos, silletas, etc.
debiendo mantener el ritmo de obra con la mayor seguridad posible.

-La Fiscalizacidn de Obras esta facultada para la verificacién y cumplimiento estricto de este dltimo apartado, debiendo
comunicar al Direccién Técnica su incumplimiento.

- Seguridad de la Obra
-El Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las
tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del Contratista.

-Asi mismo, dispondra personal especial para custodiar los accesos a la Obra de  manera a resguardar las mismas, asi
como la seguridad de las personas.

-El Contratista mantendra y costeara todas las medidas de seguridad indicadas hasta la ocupacién del edificio por el
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Propietario. El contratista debe construir el vallado necesario para protegery tener control de la obra.
- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

-El Contratista es el Unico responsable de la calidad y de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de lo
establecido en los planos y demas documentos del proyecto.

-El hecho de aprobacidn, por parte de la Fiscalizacién, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la
ejecucion de las estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

-La Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

-Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas
documentos del proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion.

-M r materi

-Sera obligacion del Contratista de Obra la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobacion.

-La Direccién de Obra podra disponer se realicen todos los controles de calidad y  ensayos de muestras, materiales y
elementos incorporados a obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a
cargo exclusivo del Contratista.

-Tramo muestra

-A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision, el grado de perfeccidn, terminacion, calidad de los
materiales y mano de obra, que se pretende obtener en la ejecucion de las obras, como asi también establecer técnicas
constructivas, el Contratista de Obra tendra la obligacion de ejecutar de un tramo de obra completa como muestra.

-El tramo de obra que se debera ejecutar como muestra sera determinado por la Fiscalizacién de Obras.

-Si el grado de perfeccion obtenido en los tramos muestra no fuesen satisfactorios, a solo juicio del Fiscalizacién de Obras,
el contratista debera repetirlo a su costo hasta obtener muestras cuyo acabado sea aceptado.

-Ademas se podra solicitar tramos muestra, en una cantidad significativa para apreciar la calidad del proceso constructivo,
en los rubros de albafiileria; pisos; aislaciones; revestimientos; carpinterias de madera, de hierro y de aluminio; mamparas
y tabiques de yeso; cielorrasos; pinturas; cafierias; tableros, sin que esta lista constituya una limitante.

-Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y serviran de contraste
permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacidn con los sucesivos sectores de la obra
que se construya, si estos se ajustan a la perfeccidon y acabado deseados.

-De no lograrse, el Contratista de Obra deberd realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que haga falta para mejorar
las técnicas constructivas y las terminaciones.

-Los sectores de obra mal ejecutados por el Contratista de Obra seran demolidos y reconstruidos a su entero costo.

-Materi reserv

-El Contratista de Obra debera proveer materiales de reserva que permitan la posterior realizacién del mantenimiento
reparador, en aquellos rubros determinados en las especificaciones técnicas.

-Estos materiales seran depositados por el Contratista en locales definidos por la Fiscalizacién de Obra.

CONDICIONES GENERALES

Documentos y capacitacion a ser proveidos por el Contratista
-El Contratista documentara todo el proceso realizado en la construccion de la Obra.

-Ademas proveera los servicios y documentos que permitan realizar la operacién y el mantenimiento de todos los equipos
e instalaciones colocadas.

-Para el logro de estos objetivos, el Contratista proveera antes de la Recepcidn Provisoria los siguientes documentos a
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satisfaccion de la Fiscalizacion.

-El costo de estos trabajos estara incluido en los gastos generales del Contratista.

Manual de operacion y mantenimiento

-Este manual, presentado en original y dos copias, serd redactado en espafiol y comprendera:
i) descripcion del equipo o instalacion;

i) caracteristicas técnicas;

iii) rutina de operacion;

iv) diagndstico de errores o fallas mas frecuentes;

v) rutina y periodicidad de mantenimiento preventivo;

vi) kit permanente de repuestos; y

vii) anexo de catéalogos originales del disefio, la operacion y el mantenimiento.

Inventario de equipos instalados

-El inventario, presentado en copia impresa en tamafio 8x11 y en planilla electrénica Excel (CD o diskettes), debera
suministrar obligatoriamente los siguientes datos:

i) descripcion del producto;

ii) marca;

iii) modelo;

iv) afio;

v) pais de procedencia;

vi) N° de serie;

vii) capacidad o tamafio;

viii) potencia eléctrica (si corresponde);

ix) observaciones.

Planos conforme a obra

-El Contratista presentara los planos de obra elaborados en AUTOCAD (CDs) y en  copia en escala 1:50 o 1:100, segln lo
solicite la fiscalizacién, considerando la situacion real de cémo se ejecutaron los trabajos.

-El Contratista brindara los servicios de capacitacion al personal asignado para la operacion y el mantenimiento de los
equipos e instalaciones colocadas.

-Para la realizacion de la capacitacion el Contratista presentara un programa de actividades y pondra en practica el Manual
de Operacién y Mantenimiento elaborado.

-El costo de estos servicios estara incluido en los gastos generales del Contratista.

Limpieza de la Obra

-Se establece que, desde el inicio de los trabajos, el Contratista de Obra debera efectuar la limpieza y preparacién de las
areas afectadas por las obras.

El producto que resulta de la limpieza debera ser retirado diariamente del sitio de obra.
-La Fiscalizacion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

-La carga y descarga de materiales se haran a través de un solo acceso al obrador, debiendo el Contratista de Obra arbitrar
los medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

-Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos en comin acuerdo con la
Fiscalizacién de Obray en lo posible en contenedores de chapa y/o madera.
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Sistemas Patentados

-Los derechos para el empleo en la obra de articulos, dispositivos y procedimientos patentados, se consideran incluidos en
los precios de la oferta.

-El Contratista de la Obra sera el Unico responsable por los reclamos del uso indebido de patentes.

Tolerancias de Ejecucion
-A continuaciodn, se establecen las tolerancias que se estableceran durante la ejecucién de las obras.

a) Desviaciones verticales: En las lineas y superficies de columnas y pilares, paredes y torres, en cualquier nivel, por cada
3,00m como maximo 10mm, hasta un total de 20 mm a partir de 12,00m.

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas verticales, por cada 3,00m como maximo 5mm.

b) Variacion de niveles o de pendientes: Variacion de los niveles o de las pendientes indicadas en los planos, en pisos,
soleras, cielorrasos y caras interiores de vigas, por cada 3,00m como maximo 6mm, hasta un total de 20mm a partir de
12,00m.

En cualquier pafio de hasta 6,00m como maximo 10mm.

Para pafios mayores se incrementara en 1mm la tolerancia citada por cada metro que exceda los 6,00m hasta un total de
20mm.

c) Variaciones de las lineas de estructuras: La variacion de las lineas de estructuras a partir de las condiciones establecidas
en los planos y posicion relativa de las paredes, serd como maximo de 10mm en 6,00m y de 20mm en 12,00m.

d) Variacién de ubicacién de aberturas: La variacidn de la ubicacién de las aberturas de todo tipo en paredes, consideradas
en alto y ancho, serd de 5mm como maximo.

e) Variacion de medidas transversales: La variacion de las medidas transversales en columnas, vigas, espesor de losas y de
paredes, serd como maximo de 5mm.

Agua para la Obra

-El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra y provista por ESSAP y todo el consumo durante la obra sera costeado
por el Contratista.

-El Contratista realizara por su cuenta la conexidn definitiva de agua corriente, y la misma sera utilizada para alimentar la
instalacion provisoria de la Obra.

-Otras conexiones provisorias de agua seran costeadas integramente por la Contratista, asi como las instalaciones
necesarias para la buena ejecucién de la obra.

-El Contratista debera prever la posible provision de agua de fuentes distintas de la de ESSAP, ante el eventual caso de que
dicha Institucién no pueda realizarlo o de que la provisidn sea insuficiente.

-La falta de provision de agua por ESSAP al Contratista no serd, bajo ningin motivo, causal de atraso en el cronograma de
ejecucion de la obra.

-Todos los gastos que demanden la instalacion y uso de agua desde el inicio de la obra hasta la finalizacién de la misma,
serd por cuenta del Contratista.

-Tanto en la confeccion de morteros para albafiileria, revoques, etc., como para el hormigdn destinado a las estructuras, se
preferird el empleo de agua potable proveniente de la red que provee para el consumo de la poblacién.

-En el caso de no existir agua potable, se sometera a un andlisis quimico el agua que se propone utilizar.

Materiales ligantes

Se define por materiales ligantes a todos aquellos que sirven de elemento de ligazén en morteros y hormigones; y que por
lo tanto estan destinados a dar rigidez y/o dureza al producto terminado.

-Cemento Portlan

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescas y de primera calidad, y responderan a las
normas establecidas.
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-El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados y secos, sobre tablones de madera levantados y
aislados del terreno natural, y quedard constantemente sometido al examen de la Fiscalizacién de Obra, desde su
recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que el cemento serd empleado.

-Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, seré rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas
de notificada la Empresa Constructora por parte de la Fiscalizacion de Obra.

-lgual disposicion se debera adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

-Usos autorizados del cemento: se especifica este aglomerante para estructuras de hormigén armado no enterradas ni
destinadas a reservorios, elementos prefabricados de hormigdn y para el macizado de mamposterias.

- En todos los casos debera cumplir con los requerimientos de la normativa paraguaya.

-Lo establecido en las especificaciones técnicas pertinentes no podra ser modificado sin la autorizacién expresa de la
Fiscalizacién de Obrasy la DOP.

-Cemento Puzolanico

-Usos autorizados del cemento: se especifica este aglomerante para estructuras de hormigdn armado enterradas
(cimentaciones, vigas de fundacidn, etc.)y  reservorios de agua potable o provenientes de desaglies; para pavimentos y
cordones de hormigdn; para la confeccion de morteros para aislaciones hidréfugas; para las obras de albafiileria en
general, tomando especial cuidado en no combinar tipos diferentes de cemento.

-Con relacidn a las prescripciones referentes al cemento puzolanico rigen las mismas para el tipo 1.

.

-Cemen m Tipo 2 con filler r

-Esta especificacidn corresponde al Cemento Portland con filler calcareo en proporcion inferior a 35%, seglin norma IRAM
50.000.

8.3.2-Usos autorizados del cemento: se especifica este aglomerante para pavimentos y cordones de hormigdn; para las
obras de albafiileria en general, tomando especial cuidado en no combinar tipos diferentes de cemento.

-Con relacidn a las prescripciones referentes a este cemento rigen las mismas para el tipo 1.
-Cemento de Albafiileria Tipo AB45
-El uso de este tipo de cemento permite omitir la utilizacién de la cal.

-En este caso, los morteros deberan confeccionarse en pequefias cantidades de manera a ser utilizadas en el menor
tiempo posible siguiente a su fabricacion.

-Todo mortero elaborado con este tipo de cemento deberd mezclarse en hormigonera y el nimero de vueltas debera ser
suficiente para obtenerse una pasta homogénea y plastica que facilite su colocacion.

-El Fiscal de Obra verificara permanentemente los procedimientos utilizados para la obtencién de morteros adecuados.
-Usos autorizados del cemento:

-Se especifica este aglomerante para las obras de albafiileria en general, tomando especial cuidado en no combinar tipos
diferentes de cemento.

-No esta permitido su uso en cualquier tipo de hormigdn, ni siquiera el destinado a contrapiso con inclusién de piedra
triturada o cascotes de ladrillos.

-Con relacidn a las prescripciones referentes a este cemento rigen las mismas para el tipo 1.

-Calviva
-La cal viva o aérea es la especificada en general para la confeccién de morteros.

-Se abastecera a obra en bolsas y al ingresar a la misma lo sera sin alteraciones por efecto del aire, humedad o calor, y
hasta tanto se apague, se la protegerd de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos,
apropiados para estos fines.

-La extincion o apagamiento se realizara en la misma obra segin el procedimiento mas conveniente, empleando obreros
expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal.
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-Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva en terrones que
se apague.

-Los elementos en los cuales se practique la operacién de apagado de la cal comprenderan una pileta de apagado y un
minimo de dos albercas para su estacionamiento.

-Las mismas seran impermeables, con paredes y fondo de mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los
obradores donde se bajan los morteros.

-La cal apagada dara una pasta fina, blanca y untuosa al tacto.

-Si las pastas resultaren granulosas, y mientras no se compruebe que esto fuera el resultado de haber quemado o ahogado
la cal, la Fiscalizacién de Obra podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decimetro cuadrado.

-En ningln caso se empleara cal apagada antes de su completo enfriamiento.
-Se considerara que esta en condiciones de usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagado.
-Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se apagara, cuando menos, con 10 dias de anticipacion.

- La Fiscalizacidn de Obras podra rechazar las pastas que a su exclusivo criterio no estén correctamente apagadas.

-Cal hidratada

-Procederan de fabricas acreditadas y seran de primera calidad.

-Deberan entrar a la obra en sacos (bolsas de polietileno).

-Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.

-Seran de polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

-Su peso especifico serad de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fraglie, debera comenzar dentro de hora y media de hecho el
mortero y terminar en las 36 horas sucesivas.

-Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie y la
humedad.

-Agregados
Arena lavada de rio
-La arena lavada de rio sera del tipo proveniente del rio Paraguay.

-El Contratista de la Obra debera presentar, con suficiente anticipacion a los trabajos pertinentes, muestras de la arena a
ser empleada para que ella sea aprobada por la Fiscalizacién de Obra.

-La Fiscalizacién de Obra verificara y aprobara todo lote de material proveido a la obra.
-No se tolerard la presencia de materia orgénica, sales, arcillas ni de aceite mineral.

-La arena lavada de rio debera presentar caracteristicas granulométricas que garanticen la resistencia requerida en los
morteros y hormigones que con ella se fabriquen.

-La pureza o limpieza del material sera tal que no afecte la reaccion de los aglomerantes a ser empleados, ni se produzcan
manchas estéticamente indeseables.

-La Fiscalizacidon de Obra debera verificar que sumergidas las arenas en agua no la enturbien.

-Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena se efectuaran ensayos colorimétricos como se indica a
continuacion:

-Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3, hasta ocupar 130 cm3.

-Se agrega una solucidn de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen después de sacudir sea de 200 cm3.

-Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

-El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable de acuerdo a lo siguiente:
- Incoloro, amarillo claro o azafranado: arena utilizable.

- Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar y albafiileria en general, a
excepcion del enlucido de revoque.

- Castafio, marrdn claro o marrdn oscuro: arena no utilizable.
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Cascote de ladrillos

-Los cascotes a emplearse para contrapisos o relleno de losas rebajadas provendran de ladrillos o parte de ellos, debiendo
ser bien cocidos, limpios y angulosos.

-Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente.
-Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mortero de cal.

-A tal efecto debera solicitarse la aprobacion de la Fiscalizacion de Obra, la cual rechazara todo cascote que no retina las
condiciones antedichas al principio y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, suciedad, etc.)

Piedra basaltica triturada
-En la confeccidn del hormigdn se empleara basalto triturado.

-El Contratista de la Obra debera presentar, con suficiente anticipacion a los trabajos pertinentes, muestras de la piedra
triturada a ser empleada para que ella sea aprobada por la Fiscalizacién de Obra.

-Se exigira que la piedra triturada sea sana, limpia, sin impurezas y exceso de finos.
-Deberd usarse este material del tamafio adecuado para cada estructura.
-La composicion granulométrica sera variada (de 7 a 30 mm) segun especificaciones para cada caso.

-La Fiscalizacidn de Obra verificara y aprobara cada lote proveido a la obra.

Aditivos

-Hidréfugos

-Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades hidréfugas.
-Se utilizaran aditivos hidrofugantes para argamasas y concretos.

-El Contratista de la Obra presentard previamente a la Fiscalizacién de Obra los catalogos correspondientes para su
aprobacion.

-Para el uso se seguira estrictamente lo especificado por el fabricante.

El Fiscal de Obra podra solicitar la ejecucion de ensayos para determinar el producto mas conveniente.

-Aditivos para el hormigén
Son productos quimicos que mejoran las propiedades del hormigdn.

En todos los casos el Contratista presentara previamente a la Fiscalizacion de Obra los catalogos correspondientes para su
aprobacion.

Para el uso se seguird estrictamente lo especificado por el fabricante.

MORTEROS Y HORMIGONES

Los morteros seran preparados atendiendo a las condiciones y proporciones de los ligantes, agregados y agua de amasado
establecidos en la presente especificacion.

Todos los morteros deberan ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto.

No se fabricard mayor cantidad de mortero que el que permita el tiempo de fraguado desde su preparacion hasta su
aplicacion.

Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra.
A continuacion, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes de la obra.

-Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcion de las
cales vivas apagadas que se mediran en estado pastoso.
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PLANILLA DE MORTEROS

TIPO A: Para contrapisos bajo piso en general, salvo indicacién en planos.

1/4 parte de Cemento
1 parte de Cal hidratada
4 partes de arena lavada mediana

6 partes de cascotes

1 dosis de hidréfugo agregado con agua de amasado conforme a indicaciones del producto.

TIPO B: Para mamposterias de 0,15 - 0,20 y 0,30 de espesor
1 parte de Cemento
1 parte de Cal hidratada

6 partes de arena lavada

TIPO C: Para revoques interiores

1 parte de Cemento

4 parte de Cal hidratada

16 partes de arena lavada fina

TIPO D: Para revoques exteriores comunes
1 parte de Cemento

2 parte de Cal hidratada

8 partes de arena lavada

1 dosis de hidréfugo a ser agregado con el agua de amasado.

TIPO E: Capas aisladoras hidréfugas para revoques impermeables.

1 parte de Cemento
3 partes de arena lavada

1 dosis de hidréfugo a ser agregado con el agua de amasado.

TIPO F: Carpeta para asiento de pisos.
1 parte de Cemento
1/4 parte de Cal hidratada

6 partes de arena lavada

TIPO H: Para enlucidos en cielorrasos a la cal
1 parte de Cemento
4 parte Cal Hidratada

12 partes de arena lavada fina

TIPO I: Para pisos de alisado de cemento
1 parte de Cemento

2 1/2 partes de arena lavada fina

37/127



TIPO G: Para colocacién de pisos, z6calos, etc.
1 parte de Cemento
4 partes Cal hidratada

16 partes de arena lavada mediana

TIPO J: Para colocacién de piso, zécalo.

Mezcla adhesiva cementicia.

TIPO K: Para contrapisos de hormigdn en contacto con terreno natural
1 parte de Cemento

3 partes de arena lavada mediana

4 partes de piedra triturada IV

1 dosis de hidréfugo a ser agregado con el agua de amasado.

TIPO L: Colocacidn de revestimientos ceramicos porcelanato
1 parte de Cemento

1 parte de arena lavada

TIPO LL: Para azotada y base de azulejos ceramicos.
1 parte de Cemento

3 partes de arena lavada

TIPO M: Para asiento de estructura metélica y envarillado de mamposteria armada
1 parte de Cemento y 3 partes de arena lavada
MOVIMIENTO DE SUELOS

El movimiento de tierra y en general las excavaciones, se haran de acuerdo a lo indicado por la Fiscalizacién de Obras y se
tomara toda clase de precauciones para evitar desmoronamientos. En el Pliego de Bases y Condiciones se anexa los datos
del Estudio de Suelo, de tal forma a analizar los lugares de excavacion en Rocas, con dinamita, lo que deberd estar
presupuestado en el Rubro de Excavacion.

-Los trabajos en el terreno deberan ser hechos en seco, por lo tanto, sera responsabilidad de la Contratista, deprimir la
napa freatica si hubiere en el lugar de trabajo, o realizar el

-En todos los casos, la Contratista debera tener la aprobacidn de la Fiscalizacidn para dar inicio a los trabajos de ejecucidn
de cualquier tipo de fundacién indicadas en los planos.

-En caso de entrada de agua en forma accidental, se procedera a la excavacion de una capa adicional.
-En ningln caso se fundara sobre terreno suelto que haya sido arrastrado a causa de entrada de agua a los pozos.
-Las paredes resultantes de las excavaciones, estaran bien aplomadas, asi como los fondos estaran nivelados.

-En todos los casos se deberan tomar las precauciones necesarias para evitar desprendimientos o desmoronamientos,
para el efecto se deberan realizar los correspondientes apuntalamientos, tablestacados, arrostramientos, entibamientos,
etc.

-La Contratista sera responsable de los gastos que demanden todos los trabajos auxiliares de excavacién, asi como de las
consecuencias que pudieran acarrearlos mismos.

-Terminadas las excavaciones se procederan a rellenar las fosas de inmediato, una vez que se hayan terminado las
fundaciones.

38/127



ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
Disposiciones Generales

-El hormigén a utilizar para ejecutar cada elemento constituyente de la estructura de hormigén armado tendra las
caracteristicas, calidad y condiciones que correspondan, las cuales se establecen en los planos de detalles respectivos y en
estas Especificaciones Técnicas.

-Tendra la propiedad de poder colarse en los encofrados sin segregacion, y una vez endurecido desarrollar todas las
caracteristicas que establecen estas especificaciones y que exige el funcionamiento de la estructura en las condiciones de
servicio.

-El hormigdn contendra la calidad de cemento necesario y suficiente para obtener mezclas compactas capaces de asegurar
la resistencia y durabilidad requeridas por la estructura proyectada a lo largo de su vida Util y expuesta a las condiciones
de servicio.

-Dicha cantidad también debe garantizar la proteccion de las armaduras contra los efectos de la oxidacidn o corrosion del
medio ambiente.

-El hormigdn contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada manipulacién, colocacidn y
compactacion, un perfecto llenado de los encofrados y la obtencién de elementos homogéneos y bien determinados.

-La consistencia del mismo serd uniforme y adecuada.

-Los pastones de hormigdn colocados en la misma seccion de la estructura seran de consistencia uniforme.

Elaboracién, Transporte, Colocacién, Curado y Encofrados.
Elaboracion
Todo el Ho a elaborar corresponderd a la dosificacion aprobada por el Comitente.

-Los equipos de medicion, mezclado, transporte y colocacion seran de tipos aptos para obtencidn de tipos de hormigones
de alta calidad y uniformidad.

-El mezclado se hard solo a maquina y estara un operador experimentado.

-El tiempo de mezclado no serd menor a 90 (noventa) segundos contados a partir del momento en que todos los
materiales se han integrado a la pasta.

-Todo el contenido de la mezcladora sera removido antes de la colocacidn en su interior de los materiales de la siguiente
canchada.

-El hormigén debera prepararse solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo
evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado.

- ELhormigdn que se haya endurecido parcialmente no sera utilizado.

Colocacién

-La colocacién del hormigdn se hara inmediatamente después de las operaciones de mezclado y transporte y debe el
hormigdn ocupar su posicion definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran los 30 minutos desde el
momento en que el agua se puso en contacto con el cemento.

-Cuando se empleen aditivos retardadores del inicio de fraguado del hormigdn los tiempos mencionados anteriormente se
modificaran de acuerdo al efecto de dichos retardadores, justificado y documentado convenientemente por el contratista.

-A medida que el hormigdn va siendo colocado en los moldes debe ser compactado hasta alcanzar la maxima densidad
posible sin producir segregacion, deben tomarse las previsiones del caso para evitar la formacién de coqueras y otras
imperfecciones que puedan perjudicar su resistencia y demas propiedades requeridas al hormigdn y a la estructura.

Proteccién y Curado

-Una vez terminados los trabajos de colocacion, el hormigdn sera protegido de los efectos perjudiciales de la lluvia que
pudiera caer inmediatamente después del hormigonado, o del sol y/o viento que pudiera producir una evaporacion rapida
del agua contenida en las capas superficiales.

-También se lo protegera contra acciones mecanicas, calor o frio excesivo, secado prematuro, vibraciones, sobrecargas no
provistas, y en general contra toda accién que tienda a perjudicarlo.

-Si en el lugar de colocacidn existen liquidos o suelos agresivos para el hormigdn se evitara los contactos de este con esos
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materiales, por lo menos durante el periodo de colocacion y curados.

-En condiciones de tiempos muy calurosos se adoptaran las precauciones necesarias para evitar que las condiciones
atmosféricas reinantes provoquen un secado prematuro del hormigdn con la aparicién de fisuras, de afogarado y
debilitamiento de la capa superficial del elemento.

-El curado con agua se iniciard inmediatamente al percibir la desaparicion de la humedad superficial de la pasta, y se
cuidara de mantener constante el contenido de humedad durante la duracién del periodo de curado.

-Se establece como duracién minima del curado un periodo de siete dias contado a partir del momento de colocacion del
hormigdn en el encofrado.

-En caso de emplearse aditivos acelerantes, éste periodo se reducird a cuatro dias.
-Excepcionalmente, en tiempos de temperaturas bajas excesivas, se debera aumentar el periodo de curado establecido.

-Los encofrados no impermeables que permanezcan colocados, se mantendran humedecidos continuamente como asi
también las superficies de hormigdn que no estén en contacto directo con las superficies internas encofrado.

-El agua podra aplicarse directamente sobre la superficie del hormigdn, o sobre tela arpillera, sobre manto de arena o
materiales similares en contacto con la superficie del hormigdn que sean capaces de retener la humedad.

-Inspeccidn

-El Contratista notificara a la Fiscalizacion de Obras, con 48 horas de anticipacion, el lugar y el momento en que se colocara
el hormigdn.

-El Contratista no colocara hormigdn hasta que la Fiscalizacion de Obras haya aprobado la preparacion de la superficie, la
colocacién de encofrado, la armadura y todos los elementos que quedaran empotrados en el hormigén.

-Se podra colocar el hormigdn solamente en presencia del Fiscalizador de Obras o de las personas por el asignadas.

-No se colocara hormigdn cuando las condiciones climaticas sean, en opinidn de la Fiscalizacién de Obras, demasiado
severas para permitir su colocacion adecuada o su proceso normal de fraguado.

-Si el hormigdn fuese colocado sin conocimiento y aprobacion de la Fiscalizacién de Obras, esta podra ordenar su
demolicion y sustitucién por cuenta del Contratista.

Encofrados

-Los encofrados seran de madera enchapada de 12 mm. de espesor como minimo, encolada con adhesivo impermeable
(tablero fendlico) o de tablas de madera de 1 de espesor, previa aprobacion de la Fiscalizacién de Obras.

-Las cimbras, puntales, etc. serdn de madera resistente o metalica.

-El tipo de madera para cimbras o encofrados con materiales que garanticen un acabado adecuado, debiendo ser
aprobados previamente por la Fiscalizacion de Obras.

-Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias, y su concepcion y ejecucién se realizard en forma
tal que sean capaces de resistir con la seguridad requerida, los efectos derivados de peso propio, sobrecargas y esfuerzos
de toda naturaleza a que sean sometidos, tanto durante la ejecucién de la obra, como, posteriormente, hasta el momento
de quitar las cimbras y desencofrar.

-A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demas elementos actuantes, seran
convenientemente arriostrados, tanto en direccién longitudinal como transversal.

-Los encofrados seran suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, considerdndole medio de
compactacion previsto.

-Armadura para Hormigén
-El tipoy la calidad del acero a emplear seran indicados en los planos y en éstas especificaciones.

-El acero debera contar con la correspondiente aprobacidn para su empleo, expedida por la autoridad oficial del pais de
origen.

-Las barras no deberan presentar defectos como fisuras, exfoliaciones, excesiva oxidacion, sopladuras y toda anormalidad
que pueda afectar sus resistencias, durabilidad y condiciones de uso.

-Se utilizaran varillas de acero de dureza natural y con resistencia caracteristica igual a la especificada en cada plano
correspondiente.
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-Cada partida debe ser convenientemente identificada al ingresar a obra.
-Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante:
Limite elastico: fyk = 4200 kg/cm2

Tension de rotura: fs >= 4620 kg/cm2

Alargamiento en rotura: >= 11%

-En porcentaje, sobre base de 5 didmetros: las varillas seran cortadas y dobladas para conformarlas de acuerdo a
indicaciones de los planos, de modo que sea practicable su colocacién con la menor cantidad de empalmes y con las
tolerancias que exige las normas.

-Esta operacidn se realizara en frio a velocidad moderada, preferentemente por medios mecénicos, no admitiéndose
ninguna excepcidn para aceros estructurales.

-El doblado de las barras se realizara con radios interiores que cumplan la condicién r >= 9 veces el didmetro.

- No se admitira el enderezamiento de barras, salvo cuando la operacién pueda realizarse sin dafio, inmediato o futuro,
para la barra correspondiente.

-La armadura serd colocada de acuerdo con los planos del proyecto y las variaciones aprobadas por el Comitente, de
modo que respeten las separaciones y las distancias minimas que establecen las normas y que no sufran desplazamientos
durante la colocacion del hormigdn.

-Debera utilizarse separadores proveidos de las industrias del ramo de eficacia probada, caballetes realizados con varillas
de didmetro conveniente y caramelos de mortero de

-Los empalmes se haran por yuxtaposicion de las barras afectadas o por otro método cuya eficacia sea demostrada y
documentada suficientemente por el contratista.

-Concluido el armado de los elementos de la estructura, el Comitente procederd a verificar las armaduras colocadas y
seran aprobadas por el mismo en caso de cumplir con las condiciones exigidas antes de autorizar la ejecucién del colado
de hormigédn.

-El hormigdn de cemento Portland, que en adelante se denominard hormigén, estara constituido por una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Portland normal, aditivos, arido fino y arido
grueso.

-La calidad de un determinado tipo de hormigdn sera uniforme; la dosificacion, el transporte, colocacidn, compactacion,
proteccion y curado deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables,
de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las necesidades del tipo de estructuray a lo que
establecen los planos del disefio estructural.

- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

-El Contratista es la Unica responsable de la calidad del Hormigdn, de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento
de lo establecido en los planos y demas documentos del proyecto.

-El hecho de aprobaciéon, por parte de la Fiscalizacidn, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la
ejecucion de las estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

-La Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

-Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas
documentos del proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion.

ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES EN LA OBRA

-El cemento se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

-Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas se almacenaran por separado y con el orden cronoldgico de llegada.
-No se permitira el almacenamiento por un plazo superior a los 30 dias.

-El empleo de los mismos sera en el mismo orden.

-Los aridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregacion de particulas, la contaminacion de substancias
extrafias y el mezclado de aridos de distintas granulometrias.
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-Los ensayos para verificar si los aridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometria se haran con
muestras obtenidas en el lugar de medicidn, antes de ingresar en la hormigonera.

-Los aditivos se almacenaran evitando su contaminacidn, evaporacién y deterioro.

-Si se encuentran en forma de suspensiones o soluciones no estables, deben mantenerse en constante agitacion antes de
su medicion con el objeto de asegurar una distribucién uniforme de los materiales que los forman.

CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGON
-Contenido unitario de Cemento

-Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos de cemento del hormigdn, en ninglin caso seran
menores que los que se indican a continuacion:

-Estructuras resistentes de hormigdn simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas:300 Kg. /m3; en
este item incluyen pilotes a ser realizados, si los hubiere.

-Estructuras corrientes de hormigén armado: 350 Kg. /m3

3-El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450 KG. /m3.

-Tamafio maximo de arido grueso

El tamafio maximo nominal del arido grueso no podra ser mayor que:
-1/5 de la menor dimensidn lineal de la seccidn del elemento estructural.
-3/4 de la minima separacidn libre entre dos barras de armadura.

-3/4 del minimo recubrimiento libre de la armadura.

- Se adoptara la condicion que determine un tamafio maximo menor.

- En caso de columnas u otros elementos verticales, el tamafio maximo no excedera de 2/3 de la minima separacion libre
entre las barras de la armadura.

OBS: Se debe especificar la resistencia caracteristica FCK a la cual trabajara cada elemento estructural.

Maximo contenido unitario de agua. Consistencia del Hormigén.

-El contenido de agua del hormigdn sera el minimo posible que permita su adecuada colocacion y compactacion, perfecto
llenado y la obtencién de estructuras compactadas y bien terminadas.

-El maximo contenido de agua libre total para hormigones con contenidos de cemento menores de 350 Kg. /m3, no
excedera de 185 Lts/ m3.

-Para contenidos de cemento mayores, dicho contenido de agua se incrementard en 10 Lts/ m3, por cada 50 Kg de
cemento en exceso sobre 350 Kg. /m3.

-Una vez colocado el hormigdn, la consistencia sera uniforme de paston a pastén.
-Colocado el hormigdn en el encofrado, en ningln caso se le podra adicionar agua.

La compactacidn se realizard mediante vibracién interna de alta frecuencia y el asentamiento del hormigén estara
comprendido dentro de los siguientes limites:

-En general: 6a9cm.
-En secciones de dificil colocacién: méximo 11 cm.

-En caso de registrarse asentamientos mayores a los establecidos, el hormigén serd automaticamente rechazado.

- Aditivos

-El hormigdn contendra un fluidificante de tipo adecuado, que sera provisto por la Contratista, conforme a condiciones del
tiempo y siempre que Fiscalizacion de Obras lo exija.

-El tipo y la dosis serdn propuestos por la Contratista, considerando las condiciones ambientales y de temperatura y seran
sometidos a la aprobacién de la Fiscalizacion.
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-En los casos no previstos en estas especificaciones, la Contratista podra proponer el empleo de un incorporador de aire.

-La decision que adopte la Fiscalizacién al respecto, no podréa ser modificada durante el desarrollo de la obra, salvo
mediante autorizacién previa.

-Cuando se van a emplear varios aditivos, previo a la incorporacion al hormigén debera demostrarse que dichos aditivos
son compatibles, debiendo cada uno de ellos medirse e ingresar por separado en la hormigonera, diluido en el agua de
mezclado.

-Resistencia mecanica del Hormigén

-La calidad del hormigdn, desde el punto de vista mecanico, estara definida por el valor de su resistencia caracteristica
de rotura a compresion FCK correspondiente a la edad en que aquel deba soportar las tensiones de proyecto.

-Salvo indicacidn expresa en otro sentido, dicha edad sera 28dias y FCK=valor indicado en los planos.

-Para el calculo de la resistencia caracteristica estimada, se utilizard FCK estimado =X1+X2 - X3-0.9 X1 donde Xl<X2<
-En general se seguiran las indicaciones y recomendaciones emitidas por el Comité Europeo del Hormigén.

-Los valores de las resistencias caracteristicas son los indicados en los planos correspondientes.

- El célculo de la resistencia caracteristica del hormigdn se realizara sobre la base de ensayos de probetas cilindricas
normales de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura moldeada y curada de acuerdo a lo que establecen las normas del INTN.

-Para la determinacion de los trazos, a fin de obtener las resistencias especificadas, el contratista realizara una campafia
de ensayos a fin de garantizar cual de los distintos trazos probados, garantiza la obtencion de las resistencias  requeridas.

-Cuando se trate de juzgar calidad y uniformidad del hormigdn colocado en obra, el curado de las probetas se realizara en
condiciones normalizadas de humedad y temperatura.

-Resistencia caracteristica - Requisitos que debe cumplir el Hormigén de Obra

-En obra se controlara sistematicamente la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigén, mediante ensayos de
compresion.

-Cada tipo de hormigdn colocado en obra debera cumplir las siguientes condiciones minimas:
-FCK est. igual o mayor que la especificada.
-El promedio de los resultados de cuatro ensayos consecutivos cualquiera sera igual o mayor que FCK est.

-NingUn resultado individual sera menor a 85% de FCK.

- Composicion y dosificacion del Hormigon

-Las proporciones de los materiales componentes de cada tipo de hormigén se determinaran en forma experimental,
previa al inicio de los trabajos teniendo en cuenta lo indicado en el 14.5.7 y las exigencias establecidas en las normas, que
determinan sus caracteristicas y condiciones de calidad.

-El dosaje correcto del hormigdn sera aquel que le proporcione:

-Consistenciay Trabajabilidad.

-Resistencia especificada.

-Maxima proteccion de las armaduras.

Resistencia a la accion agresiva del medio ambiente al que estara expuesto la estructura.
-Condiciones necesarias requeridas por las estructuras.

-Se realizaran los ensayos necesarios para cumplir lo establecido en el inciso anterior empleando muestras representativas
de todos los materiales que se propone usar en la elaboracién del hormigén en obra.

-Es responsabilidad de la Contratista la preparacion de los hormigones de prueba en el momento oportuno para no atrasar
la ejecucidn de la estructura.

-Los resultados de los ensayos de resistencia de los hormigones de prueba, deberan dar resistencias medias tales, a las
edades que corresponda, que, con el coeficiente de variacion estimado o determinado para dicho hormigdn, pueda
obtenerse la resistencia caracteristica especificada.

-No se autorizara la colocacion de ningiin hormigén que no cumpla con lo especificado anteriormente.
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-CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE PROCESO CONSTRUCTIVO

- Controles que debe realizar la Contratista

-La Contratista realizara ensayos periddicos para verificar si la calidad del hormigdn obtenido en obra es el especificado.
-Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacion.

-La Contratista llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mas de la anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigdn representado por las muestras.

-La Fiscalizacién podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos minimos a realizar y su frecuencia
-La toma de muestras de los materiales y del hormigén fresco se hardn como lo indican las normas CEB - RILEM.
-Sobre el hormigdn fresco se realizaran por los menos los siguientes ensayos: asentamiento y tiempo de fraguado.

-El tiempo de fraguado se determinara con la frecuencia necesaria, de acuerdo a las variaciones de temperatura ambiente
y a los controles a realizar, de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones.

-La resistencia mecdanica a compresion, a la edad de 28 dias y a las edades menores que interesan por el proceso
constructivo, se determinara durante ensayos realizados sobre muestras extraidas en el momento de la colocacién del
hormigdn en los encofrados.

-Se anotara la fecha y hora de dichas extracciones, el niimero de identificacién de las probetas con la muestra, y el lugar
preciso de la estructura de donde procede la extraccién.

-Los ensayos se haran con la frecuencia que establecera la Fiscalizacion de Obras.

-Los ensayos de rotura de probetas a compresion deberan realizarse, de preferencia, en los laboratorios del INTN, o en otro
laboratorio que cuente con la certificacion de calidad y calibracion por parte del INTN.

- En este sentido, la Contratista debera presentar a la Fiscalizacion los documentos que avalen a dicho laboratorio.

-La consistencia del hormigdn se comprobara por la prueba de asentamiento del Cono de Abrams segun lo establecido en
las normas.

Cada mezcladora de hormigdn deberd tener un cono estandar de asentamiento para medir la consistencia.
-La Fiscalizacion puede requerir que se efectie un nimero razonable de pruebas durante el desarrollo del trabajo.

-Se tomara un cuerpo de prueba por cada seis metros clbicos (6 m3) de hormigén, o fraccion menor.

- Ensayos de resistencia para juzgar la uniformidad y calidad del Hormigén en Obra

-Para juzgar la uniformidad y calidad de cada tipo de hormigdn, se analizaran estadisticamente los resultados de 16
ensayos como minimo, realizados a la edad de 7 0 28 dias, segln lo indique la Fiscalizacién.

-Si la frecuencia de extraccion de muestra que se especifica, solo permite obtener menos de 5 muestras de cada tipo de
hormigdn, se deberan extraer muestras, como minimo de 5 pastones distintos, o de cada pastdn si se emplean menos
de5.

-Todas las probetas se curaran en condiciones normalizadas de humedad y temperatura.

-Para obtener la informacion en el menor tiempo posible, es necesario extraer las muestras entre el primero y el segundo
dia de trabajo, en momentos elegidos al azar.

-En cada uno de los dias siguientes, por cada tipo de hormigdn se extraeran por lo menos 3 muestras por cada 50 m3 o
fraccion menor de hormigdn colocado en obra.

-Todas las muestras se extraeran en el lugar de colocacién definitiva del hormigdn en los encofrados.

-De acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo, la Fiscalizacién podra aumentar o reducir el nimero de muestras
a extraer, siempre que cada tipo de hormigdn es te representado por 3 muestras como minimo.

-Las muestras extraidas el primer dia, se enumeraran desde el 1 en adelante.
-Con cada muestra impar se moldearan por lo menos 3 probetas.

-Dos de ellas se ensayaran a la edad de 28 dias o edad especificada.
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-La tercera se ensayara a la edad de 7 dias 0 edad menor a la que se desee obtener informacion.

-Con cada muestra de numeracién par, se moldeardn 2 probetas, que seran ensayadas a la edad de 28 dias o edad
especificada para juzgar la calidad del hormigdn.

-Con cada muestra extraida a los dias subsiguientes al primero, se moldearan por lo menos 2 probetas, que se ensayaran a
la edad de 28 dias u otra especificada.

-Los procedimientos de moldeo, curado y ensayos seran satisfactorios, si la diferencia entre los resultados de los ensayos
de las 2 probetas de resistencia extremas, moldeadas de la misma muestra de hormigén y ensayadas a la misma edad, es
menor que 15% de la resistencia media de ambas.

-Si la diferencia es mayor que la indicada, se suspendera el hormigonado hasta subsanar las deficiencias en los
procedimientos mencionados.

-Las probetas se moldearan y ensayaran en presencia de representantes de la Fiscalizacion y de la Contratista.

-El resultado de un ensayo estarad dado por el promedio de las resistencias de las probetas moldeadas con la misma
muestra y ensayadas a la misma edad.

-Con los primeros resultados de ensayos realizados a la edad de 28 dias, se calculara la resistencia media y la resistencia
caracteristica de cada tipo de hormigén.

-Después de haberse obtenido los primeros 16 resultados, la verificacion del cumplimiento de las especificaciones se hara
en cualquier oportunidad posterior, haciendo intervenir todos los resultados obtenidos hasta la fecha para la misma edad
del ensayo.

-Si los resultados de los ensayos a la edad de 7 dias indican, a juicio de la Fiscalizacién, que el hormigén no alcanzard la
resistencia especificada para la edad de 28 dias, se tomaran las medidas correctivas inmediatamente.

- Calidad y uniformidad del Hormigdn juzgada por la resistencia mecanica

-La calidad del hormigdn de obra se juzgara en funcién del valor de la resistencia caracteristica obtenida en los ensayos
realizados sobre probetas moldeadas durante la ejecucion de la estructura.

-Segun lo disponga la Fiscalizacidn, la verificacién del cumplimiento podra realizarse para cada elemento estructural o
para el total del hormigdn de cada tipo colocado en obra.

- Segln la resistencia caracteristica obtenida, se reconocen los siguientes. niveles:
I.- Fck est > 95% Fck

.- 85% Fck <Fck est <95% Fck

.- 65% Fck < Fck est <85% Fck

IV.- Fck est < 65% Fck donde

Fck est = resistencia caracteristica del hormigdn en obra

Fck = resistencia caracteristica del hormigén especificada.

Cuando la Fck est. < 0.9 Fck y es necesario extraer testigos y hacer pruebas de carga, la Contratista tomara las
precauciones necesarias para evitar que la calidad y seguridad de la estructura resulten perjudicadas, ella sera la Gnica
responsable de las consecuencias de dichas operaciones.

- Resistencia caracteristica del Hormig6n en Obra
l.- Fck est>95% Fck
-Si se cumple la exigencia; el hormigdn serd aceptado automaticamente.

-Si no se cumple la exigencia se extraeran testigos del elemento estructural representado por las probetas moldeadas o se
ejecutaran ensayos no destructivos a satisfaccion de la Fiscalizacion.

-Si los resultados de los ensayos arrojan resultados satisfactorios, la zona en estudios sera aceptada.

-En caso contrario o cuando resulte imposible extraer testigos, se realizara prueba de carga parcial sobre el elemento
estructural en estudio.

-Si la misma arroja resultados satisfactorios, el hormigdn sera aceptado; en caso contrario, la Contratista debera demolery
reconstruir el elemento estructural afectado.

II.- 85 % Fck < Fck est. <95 % Fck
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-Si no se cumple la exigencia, los elementos estructurales seran investigados en la misma forma que en 15.5.2, y se le
aplicaran los mismos criterios de aceptacién y rechazo.

I11.- 65 % Fck < Fck est. < 85 % Fck

-En este caso, las zonas o elementos estructurales seran demolidos y reconstruidos por la Contratista.
-Como opcidn, Contratista podra presentar proyecto de refuerzo de la zona afectada.

-Si el proyecto fuese aceptado por la Fiscalizacidn, esta autorizara su ejecucion, a costas del Contratista.
-Terminado el refuerzo, se realizara una prueba de carga parcial de la zona rechazada.

-Si la prueba da resultados satisfactorios, la zona sera aceptada, en caso contrario la Contratista procedera a la demolicidn
y reconstruccion de la zona rechazada.

IV.- Fck est. <65 % Fck

-La estructura o elemento estructural efectuado sera demolido y reconstruido sin cargo, por la Contratista.

- Condiciones de proteccién y curado del Hormigon de Obra juzgados por ensayos de resistencia

-Si las probetas adicionales a las que se hace referencia, al ser ensayadas a la edad de 28 dias o a la edad
especificada arrojaren resistencias menores del 85 % de las resistencias obtenidas al ensayar las probetas moldeadas
seglin Norma, la Contratista debera adoptar medidas para mejorar los métodos y procedimientos de proteccion y curado
del hormigén de obra.

-En caso contrario, la Fiscalizacion ordenara la suspension de las operaciones de  hormigonado, por causas imputables al
Contratista.

15.6.3-Cuéndo se constaten deficiencias en los métodos y procedimientos de curado, la zona o elemento afectado, serd
sometida a curado adicional de 14 dias minimo, si se usé Cemento Portland normal y por lo menos7 dias si se hubiese
empleado cemento de alta resistencia inicial.

-El curado adicional realizara el Contratista sin cargo alguno.

-Sera necesario que la resistencia de las probetas curadas en condiciones de obra, arrojen resultados por lo menos 15 %
mayores que FCK.

-En caso de ordenarse curado adicional, la Fiscalizacion podra decidir ensayos adicionales a los efectos de verificar la
resistencia del hormigén colocado en obra.

-Si los ensayos adicionales arrojan resultados insatisfactorios, se realizard una prueba de carga parcial en la zona o
elemento estructural moldeado con el hormigdn de referencia.

-Si las pruebas arrojan resultados satisfactorios, el hormigdn serd aceptado; en caso contrario la Contratista, a su costa,
procederd a demoler y reconstruir la zona defectuosa.

- Produccion, colocacién, compactacion y curado del Hormigdn, medicién de los materiales

-El cemento, los dridos y el agua se mediran en peso o volumen y los aditivos liquidos se mediran en volumen a satisfaccion
de la Fiscalizacion.

-No seran pesados los cementos contenidos en bolsas originales enteras, las bolsas fraccionadas deberan ser pesadas.
-El cemento, la arena y los aridos gruesos de distinta granulometria, se medirdn separadamente.

-El cemento a granel se medira en balanza especial y se pondra en contacto con los aridos al entrar en la hormigonera.
-Se determinara con frecuencia el contenido de humedad de los aridos para dosificar el agua de mezclado.

-Los dispositivos para medir los aditivos liquidos, seran mecanicos.

-Cada aditivo se medira por separado, los recipientes de medicidon deberan ser transparentesy graduados, se mantendran
limpios a la vista del operador encargado de la medicion.

-Las mediciones del agua, cementos y aridos se haran con un error menor del 1% y menor del 3 % para los aditivos.
- El equipo de medicion de los materiales, se mantendra en perfecto estado de funcionamiento.

- Las balanzas seran de cuadrantes graduados, de facil lectura desde el lugar donde se encuentre el operador y
dispondran de dispositivos capaces de registrar la cantidad de cada material que integra el paston de hormigdn.

- El Contratista entregara a la Fiscalizacion un ejemplar de las Instrucciones para la instalacion y ajuste de las balanzas.
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- Otro ejemplar lo tendrd a la vista el operador de la planta.

- Mezclado

- El hormigdn serd mezclado con hormigonera cuya capacidad de mezclado Util debe ser mayor que el volumen de
hormigdn correspondiente a 2(dos) bolsas de cemento de 50 K.

-La descarga se hara sin producir segregacion del hormigén.
-La velocidad del tambor serade 14a20r. p.m.

-El tiempo de mezclado para pastones de 1.5 m3 no sera menor de 90 segundos, contados a partir del momento en que
todos los materiales ingresaron a la hormigonera

-Para mayores capacidades, el tiempo de mezclado se incrementara en 30 segundos por cada 750 dm3 o fraccidon de
exceso.

El méximo tiempo de mezclado no superara los 5 minutos.

-Si después de realizado el mezclado se produjese el fendmeno de "Falso Fraguado" el re-mezclado se hara sin agregar
agua.

-Para hormigoneras no convencionales, el tiempo de mezclado se establecerden  forma experimental.

Parte del agua de mezclado ingresara a la hormigonera, antes que los materiales sélidos.

-El resto junto con los aditivos y antes de transcurrir 1/3 del tiempo de mezclado.

-Cualquiera sea el tipo, método o equipo de mezclado, el hormigdn obtenido debera tener caracteristicas uniformes.

-En caso contrario se aumentara el tiempo de mezclado o se reemplazara la hormigonera a indicacion de la Fiscalizacion.
-Podran combinarse las operaciones de mezclado y transporte del hormigdn hasta el lugar de su colocacién.
-Queda prohibido el transporte del hormigdn en camiones que no tengan dispositivo agitador.

-Solo se elaborara la cantidad de hormigdn necesaria para su empleo inmediato.

Maximo intervalo entre mezclado y colocacién

-Todo el hormigdn debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del momento en
que el agua se puso en contacto con el cemento.

-Cuando se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificaran en funcién del tiempo
del fraguado inicial del hormigén.

- Temperaturas extremas del Hormigon en el momento de su colocacion

- Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacién sea de 5 grados  centigrados o menor, la temperatura del
hormigén inmediatamente antes de su colocacién no sera menor de 10 a 25°C

- En tiempo caluroso no se permitira la colocacion de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32°C.
- Hormigonado en tiempo frio

-Solo podra colocarse hormigdn en obra si la temperatura ambiente es igual o mayor a 5 grados centigrados y en
ascenso, siempre que la mezcla en el momento de su colocacidn, tenga de 10 a 25°C.

-Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura del aire sea de 5 ° C en descenso.

-Cuando se espera que la temperatura del aire descienda debajo de 2 °C sobre cero, el hormigén colocado en obra sera
protegido convenientemente durante 5 dias por lo menos.

-Se evitara que el hormigdn tenga menos de 10°C sobre cero antes de cumplir 24 horas de edad.
-Cuando se empleen fuentes artificiales de calor, se evitara el secado del hormigdn.
-Todo hormigdn perjudicado por la accidn de bajas temperaturas sera demolido y reemplazado.

-No se permitira el hormigonado antes que la Fiscalizacion verifique la existencia en obra de los medios de proteccion del
hormigdn contra la accién delas  bajas temperaturas.
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-Hormigonado en tiempo caluroso
-Cuando la temperatura del aire a la sombra alcance a 32°C, se tomara la temperatura del hormigén cada media hora.

-Cuando la temperatura del hormigdn antes de su colocacidn pase de 30° C, se humedeceran los encofrados con agua, a la
menor temperatura posible.

-La pila de arido grueso se mantendra humedecida y la colocacién y terminacion del hormigdn se hara lo mas rapido
posible y el curado se iniciara apenas la superficie del hormigdn adquiera una consistencia que le impida deteriorarse por
la accién del curado.

- Cuando la temperatura del hormigdn llegue a 32°C, se enfriaran los aridos y el agua de mezclado, para obtener un
hormigén con menos de 32°C.

-Cuando el hormigén recién mezclado llegue a temperaturas mayores de 32° C, se suspenderan las operaciones de
colocacién.

-Todo hormigdn que resulte deteriorado por la accidn de altas temperaturas sera demolido y reconstruido.

-Los gastos adicionales emergentes de las providencias que deba tomar el Contratista, en época de calor, para proteger el
hormigdn, son de su exclusiva responsabilidad.

-COLOCACION DEL HORMIGON
-Preparacion y operaciones previas a la colocacion

-La colocacién del hormigdn se iniciara después que la Fiscalizacion lo autorice por escrito en el libro de Obras, previa
verificacion de la colocacién de las armaduras.

-No obstante, la Contratista es la Unica responsable de la ejecucion de las estructuras de acuerdo a los planos y demas
documentos del proyecto, asi mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

-Las superficies de fundacidn y otras que se pondran en contacto con el hormigdn, se encontraran perfectamente
consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes agresivos o materiales sueltos.

-No se hormigonara sobre superficies congeladas ni en contacto con agua en movimiento.

-Las superficies porosas seran selladas.

-No se colocara hormigdn bajo agua, sin autorizacion escrita de la fiscalizacion.

-Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia.

-No se aceptaran maderas con agujeros o fisuras para el encofrado de cualquier pieza con el fin de evitar el lavado del
cemento.

-Todo resto de los aceites o sustancias perjudiciales serd eliminado de las superficies de las armaduras y elementos
metalicos que quedaran incorporados al hormigén.

-Las superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubrirdn con sustancias que faciliten el
rapidoy limpio desencofrado de las estructuras.

-Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras.

-Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

-Juntas de construcciones
-Iniciado el hormigonado, este debe continuar en forma ininterrumpida hasta completar el elemento estructural.
-Cuando ello no sea posible, se indicara en los planos la ubicacién de las juntas de construccion.

-En los casos de emergencia, las juntas de construccidn se ubicaran y ejecutaran en la forma en que menos se perjudique a
la estructura.

-En general, se dispondran normales a la direccién de los esfuerzos principales de compresién que se desarrollen en el
lugar.

-Con el fin de transmitir y absorber los esfuerzos de cortes u otros que se produzcan en las juntas, se colocaran y
empotraran en ellas barras de acero suplementarias o anclajes.

-Las armaduras de los elementos estructurales no se interrumpen en las juntas.

-Con el fin de mejorar la adherencia de las juntas, podran usarse adhesivos de resina epoxi u otros de reconocida eficiencia
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y aprobados por la Fiscalizacion y aplicadas bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, en lo que se refiere a la
calidad de la junta obtenida.

-Juntas de dilatacion

-Estas juntas se ejecutaran en los lugares indicados en los planos de acuerdo a los detalles especificados en ellos y las
especificaciones complementarias.

-Los métodos y materiales que se emplearan en la ejecucion de las juntas seran previamente aprobados por la
Fiscalizacion.

-La ejecucidn serd cuidadosa y se realizara en forma tal que las juntas actien y cumplan la funcién asignada.

-Disposiciones generales sobre la colocacién del Hormigén

-La Contratista hara un plan de hormigonado que debera someter a consideracion de la Fiscalizacion para su aprobacion.
-La Contratista comunicara a la Fiscalizacion la fecha y hora del inicio de las tareas de hormigonado.

-El hormigén sera depositado lo mas cerca de su posicion definitiva en los encofrados.

-La velocidad de su colocacidn serd la minima posible y el trabajo lo debera hacer personal idéneo.

-El hormigdn serd colocado en capas continuas de espesores maximos, antes que la capa precedente alcance el tiempo de
fraguado inicial.

-El hormigdn que haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial, se haya endurecido parcialmente o contaminado con
sustancias extrafias, no sera colocado en obra.

-En ninglin caso se permitird el agregado de agua para establecer el asentamiento de hormigdn.

-Para los lugares de dificil colocacién y compactacion del hormigén o donde haya acumulacidn de armaduras, el hormigén
contendra 50 Kg. mas de cemento por cada metro clbico, la mezcla tendra exceso de arena, y el tamafio maximo de arido
grueso de 19 mm.

-El asentamiento serd de 12 cm. Inmediatamente después se colocara hormigdn con las caracteristicas generales
especificadas para el elemento estructural.

-No podra verterse libremente el hormigdn desde alturas mayores de 1,50 metros.

-Para alturas mayores se usaran embudos y conductos cilindricos ajustables.

-El conducto se mantendra lleno de hormigdn y el extremo inferior permanecera sumergido en el hormigén fresco.
-La colocacién del hormigdn sobre superficies inclinadas se iniciara en el punto mas bajo de estas.

-No se realizaran operaciones de hormigonado con lluvias que puedan perjudicar la calidad del hormigén.

-Mientras el hormigdn de una estructura esté en estado plastico, no podran hormigonarse otros elementos que deban ser
sustentados por aquellas.

-Compactacion

-Después de su colocacion en los encofrados, el hormigdn serd compactado hasta alcanzar la méxima densidad posible sin
producir segregacion.

-La compactacion se realizara por vibracion mecanica de alta frecuencia.
-El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la compactacion se realice con rapidez y eficiencia.

-La vibracidon debera quedar terminada en un plazo minimo de 15 minutos contados a partir del momento en que el
hormigén se colocd en los encofrados.

-Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicion vertical, deberan penetrar en la parte superior de
la capa colocada anteriormente y revibrarla; quedan prohibidos los movimientos horizontales para el vibrado.

-No podra colocarse hormigdn fresco sobre otro que no haya sido adecuadamente compactado.
-El hormigdn no podra ser vibrado ni revibrado después de haber alcanzado el tiempo de fraguado inicial.

-Los vibradores se colocaran a distancias menores que el doble del radio del circulo dentro del cual la vibracidn es
visiblemente efectiva.
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-El vibrador serd mantenido en cada lugar de insercién, solo durante el tiempo necesario para producir la compactacién
del hormigén.

-La vibracion serd interrumpida tan pronto cese el desprendimiento de las grandes burbujas de aire y aparezca lechada en
la superficie.

-Se evitaran los contactos de los vibradores con el encofrado y los desplazamientos de las armaduras de su posicion
especificada.

-Los vibradores de encofrados se usaran solo cuando el uso de los de inmersidn sea imposible y cuando la resistencia de
los encofrados lo permita.

-Todo equipo de compactacidn que no se opere satisfactoriamente serd reemplazado.

-Cuando sea necesario, la vibracién mecanica sera completada con la compactaciéon manual con varilla de acero de 12 mm
de didmetro.

-Si durante o después de la ejecucion de las estructuras, los encofrados, cimbras o apuntalamientos sufriesen
deformaciones que modifiquen las dimensiones, niveles o alineaciones de los elementos estructurales, la Fiscalizacidn
ordenara a la Contratista la demolicion y reconstruccidn de las partes afectadas.

- Proteccion del Hormigon
-Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado.

-Luego de su colocacidn, el hormigén sera protegido contra la lluvia, calor o frios excesivos, vibraciones, sobrecargas en
general, contra toda accién que tienda a perjudicarlo.

-Se evitard el contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacion, proteccién
y curado.

-Los tineles, conductos, galerias y estructuras similares, deberan permanecer cerrados, para evitar la circulacion del aire y
el secado y agrietamiento del hormigdn, durante el periodo de curado y el mayor tiempo posible.

-Cuando se espere que la temperatura del aire descienda debajo de 2 grados centigrados sobre cero, el hormigon sera
mantenido a 10 grados centigrados como minimo, durante, por lo menos, las primeras 72 horas.

-Las 18 horas siguientes se lo mantendra a temperatura mayor de 5 grados centigrados.

-En tiempos calurosos se adoptaran las precauciones establecidas en 6.16 y se evitara que las condiciones atmosféricas
provoquen un secado prematuro del hormigdn.

-Una vez finalizado el periodo de proteccidn establecido, se evitara cambios bruscos de temperatura.

-La Contratista debera cambiar los métodos de proteccidn y curado que no permitan obtener hormigén de la alta calidad
especificada.

-En caso contrario este sera demolido.

-No se realizara acopio de materiales que puedan generar cargas puntuales excesivas y pongan en peligro la estabilidad de
estructuras de corta edad.

-CURADO DEL HORMIGON
-Disposiciones Generales
-El curado se iniciara tan pronto como el endurecimiento del hormigén lo permita.

-Se establece un periodo de curado minimo de 7 dias para los hormigones de cemento Portland normal, siempre que la
temperatura del aire en contacto con el hormigén se mantenga en 10 grados centigrados o mas.

-Para hormigones de alta resistencia inicial, el curado sera de 4 dias.

-Para estructuras que van a estar en contacto con medios agresivos, los periodos de curado establecidos en 17.1.2y 17.1.3,
seran 10y 7 dias respectivamente.

-Durante el periodo de curado, los encofrados no impermeables y las superficies de hormigén que no estén en contacto
con el encofrado se mantendran humedecidos.

-Si se desencofra la estructura antes de finalizar el periodo de curado, se la debe proteger inmediatamente con el método
de curado adoptado.
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-El curado se realizara por humedecimiento, aplicacion superficial de compuestos liquidos para curado o vapor.
-Cuando para acelerar el endurecimiento del hormigdn se emplee calor, el hormigdn se mantendra humedecido.

-La maxima temperatura de curado sera de 70 grados centigrados.

-Curado por Humedecimiento
-El hormigdn se mantendra humedecido durante todo el periodo de curado establecido.

-El agua se podra aplicar directamente sobre la superficie del hormigdn o sobre arpillera, tela de algoddn, u otro material
capaz de mantener la humedad.

-Al finalizar el curado, se procedera a eliminar todo resto de los materiales empleados para dicho fin.
-DESENCOFRADOS, REPARACIONES, TOLERANCIAS DE ORDEN CONSTRUCTIVO DE CIMBRAS Y ENCOFRADOS
-Remocién de cimbras y encofrados

-Se podran remover las cimbras y encofrados cuando la seguridad de la estructura asi lo permita, sin producir dafio a la
estructura, evitando todo impacto o vibraciones.-Especial cuidado se pondra en las juntas en general, liberandolas de todo
resto de encofrado que entorpezca su funcionamiento.

- La Fiscalizacidn y la Contratista fijaran el momento de sacar los encofrados y las cimbras.

-Antes de la remocidn, la Contratista sometera a consideracién de la Fiscalizacién la fecha en que se iniciaran las
operaciones y programas de trabajos.

- Programas de trabajo

-El orden de remocidon de encofrados, puntales, etc. se determinard de modo que en las estructuras no aparezcan
esfuerzos o tensiones peligrosas.

-Para establecer el momento de desencofrado se tendran en cuenta:
-Tipo, dimensiones, importancia y ubicacién de la estructura.
-Tensiones maximas a que estara sometido el hormigén en el momento de desencofrado.

18.2.2.3-Condiciones de curado del hormigdn, sus caracteristicas y las de los materiales componentes

-Disposiciones Generales

Los encofrados de columnas, costados de vigas y otros elementos estructurales sostenidos por cimbras y puntales, no
podran removerse antes de 72 horas contadas a partir del momento en que el hormigdn alcanzé el tiempo de fraguado
inicial.

-A dichas horas se les sumaran los nimeros de dias en que la temperatura del aire con el contacto de la estructura,
permanece por debajo de 5 grados centigrados.

-Tampoco se iniciara la remocidn, si el hormigdn no es suficientemente resistente a posibles deterioros, que puedan
ocurrir como consecuencia del desencofrado.

-No se iniciard la remocion de cimbras y puntales antes de 10 dias a partir del momento en que se hormigond el elemento
estructural sostenido por aquellos.

-Tampoco se iniciara la remocion, si la resistencia del hormigén de la estructura no alcanza el 75% de la especificada.
-Durante el desencofrado no se deberan producir roturas de aristas y vértices de la estructura.

-En general, los encofrados se retiraran de abajo hacia arriba, asi las columnas se  desencofraran antes que las losas y
vigas.

-El descenso de apoyos de los puntales serd gradual y uniforme.

-Los elementos estructurales, que al removerse los encofrados quedaran sometidos a todas las cargas y sobrecargas del
calculo, seran tratados con precauciones especiales.

-No se acumularan cargas sobre las estructuras durante el periodo constructivo o cuando han sido recién desencofradas.
-Las sobrecargas del calculo solo seran aplicadas en estructuras que no tengan por lo menos 30 dias de edad.

-Los elementos de sostén se eliminaran hasta una profundidad de 50 cm. por lo menos, debajo de la superficie del terreno.
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18.3.13-Todos los restos de encofrados y escombros se eliminaran del area de ubicacidn de la estructura.

-Plazos minimos

-Los plazos minimos que deberdn permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrados y sostén son:
-Encofrados laterales de vigas y muros (pantallas): 3 dias.

-Encofrado de pilares: 7 dias.

-Encofrados de losas, pilares y vigas de hormigdn visto dejando puntales de seguridad en las losas: 14 dias.
-Remocidn de todos los puntales de seguridad de losas y vigas: 21 dias.

-En casos especiales, cuando las caracteristicas de la estructura asi lo exigen, los plazos minimos de seran aumentados por
la Fiscalizacion.

-Los plazos minimos seran reducidos por la Fiscalizaciéon cuando se usen cementos de alta resistencia inicial o aditivos
aceleradores de la resistencia, siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la estructura y que la Fiscalizacion haya
recibido en fecha los resultados de las pruebas de roturas de probetas.

-Reparacién de defectos superficiales

-Las reparaciones de los defectos superficiales se haran inmediatamente después de desencofrar la estructura, y deberan
terminarse dentro de las siguientes 24 horas.

-Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos.

Las superficies reparadas que quedaran a la vista, deberan tener el mismo aspecto que las zonas vecinas.

-Defectos superficiales

-Los defectos que debera reparar la Contratista son:

-Defectos ocasionados por segregacion del hormigén o mala compactacion.
-Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados.

-Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

-Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por defectos del
mismo.

-Otros defectos provocados por diversas causas.

-Reparaciones de las superficies
-El hormigdn defectuoso sera eliminado hasta llegar al hormigdn de buena calidad.
-Se limpiaran con chorros de agua las superficies a reparary por lo menos, una faja de 15 cm. de ancho a ambos lados.

-Para facilitar la adherencia con el hormigdn de la estructura, se preparara un mortero de una parte de cemento Portland y
una parte de arena fina de diametro menor a 0.59 mm.

-La consistencia del mortero sera de crema espesa, que se introducira en las irregularidades de la superficie a reparar,
después que la pelicula brillante de agua de lavado haya secado.

-Las reparaciones se haran con mortero de la misma composicién que el mortero del hormigén.

-Para las superficies expuestas, parte del cemento Portland gris sera sustituido por cemento blanco, para no tener
diferencias de color en la superficie.

-La cantidad de cemento blanco necesaria se determinara experimentalmente.

-El mortero se preparara, con la cantidad de agua necesaria para su adecuada colocacién, una o dos horas antes de su
empleo.

-El mortero de reparacion se compactara y nivelara con la superficie de la estructura dandole una sobre elevacién que sera
enrasada una hora después de su colocacién.
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-La superficie reparada se mantendra permanentemente humedecida durante 7 dias.
-En superficies expuestas a la vista, para darle el acabado superficial, no se usaran herramientas metalicas.

-Queda prohibida la utilizacion de cascotes como material de relleno para las reparaciones.

-Otras reparaciones

-Las rebabas y protuberancias de las superficies expuestas a la vista, seran totalmente eliminadas por desgaste u otro
método adecuado, sin perjudicar a la estructura.

-Tolerancias

-Las estructuras deben ejecutarse respetando las posiciones, dimensiones y niveles indicados en los planos y demas
documentos del proyecto.

-Los elementos estructurales cuyas dimensiones sean menores que las que permiten las tolerancias establecidas, seran
rechazados si los ensayos de resistencias y las pruebas de carga directas, hechas posteriormente, no dan resultados
satisfactorios.

-En este caso la estructura sera reforzada o demolida y reconstruida por la Contratista.

-Si las dimensiones de los elementos estructurales son mayores a la que permiten las tolerancias, dicha estructura sera
rechazada, siempre que no sea posible corregirla eliminando el material en exceso.

-La Contratista hara los trabajos correspondientes, sin perjudicar el aspecto de la seguridad de la estructura.

-Los elementos estructurales ejecutados en lugares o posiciones equivocadas, seran rechazados si perjudican a la
estructura, o si interfieren con el funcionamiento de otras.

-Las superficies mal terminadas de las estructuras expuestas a la vista, seran rechazadas.

-La Contratista podra proponer otra dosificacion que no esté de acuerdo con lo anteriormente citado, pero que cumpla
con las caracteristicas de resistencia y trabajabilidad segln el tipo de estructura, con el acuerdo de la Fiscalizacién.

ITEM PISO Y CONTRAPISOS

Definicion

Este item se refiere a la construccién de contrapisos de cascote de ladrillo o ladrillo tanto en interiores como en exteriores.

Materiales, herramientas y equipo
Los cascotes de ladrillos seran de las dimensiones sefialadas en el formulario de presentacién de propuestas.
El cemento sera del tipo Portland, fresco y de calidad probada.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequefias lagunas o aquéllas
que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

Los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartdn, yeso,
pedazos de madera o materias organicas.

Procedimiento para la ejecucion

En todos los casos, previamente se procedera a retirar del area especificada todo material suelto, asi como la primera capa
de tierra vegetal, reemplazandola hasta las cotas de nivelacidn por tierra arcillosa con contenido de arena del 30 %
aproximadamente.

Luego se procederd al relleno y compactado por capas de tierra himeda cada 15 a 20 cm. de espesor, apisonandola y
compactandola a mano o con equipo adecuado.

Este tipo de contrapisos se efectuaran con cascote de ladrillo en seco.

Sobre el terreno preparado segun lo sefialado, se procedera a la colocacion del cascote de ladrillo hasta la altura sefialada
en los planos de detalle.

53/127



MURO DE LADRILLO TUBULAR

Definicién
Este item se refiere a la construccion de mamposterias de ladrillo (gambote rustico-adobito, gambote ceramico, tubular y

otros), de acuerdo a las dimensiones, espesores y caracteristicas sefialadas en los planos de construccién, formulario de
presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Materiales, herramientas y equipo

Los ladrillos seran de buena calidad y toda partida debera merecer la aprobacion del Supervisor de Obra. Deberan estar
bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metalico, tener un color uniforme y estaran libres de cualquier rajadura o
desportilladura.

Se empleara cemento Portland normal, fresco y de calidad probada. El cemento debera ser almacenado en condiciones
que se mantengan fuera de la intemperie y la humedad.

El almacenamiento se debera organizar en forma sistematica, de manera de evitar que algunas bolsas se usen con mucho
retraso y sufran un envejecimiento excesivo. Por lo general no se deberan almacenar mas de 10 bolsas una encima de la
otra.

Un cemento que por alguna razén haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. sera rechazado
automaticamente y retirado del lugar de la obra.

El mortero se preparara con cemento Portland y arena fina con una dosificacion 1 : 4 en volumen de materiales sueltos y
un contenido minimo de cemento de 375 kilogramos por metro clbico de mortero.

Procedimiento para la ejecucion
Antes de construir las mamposterias de ladrillo, el terreno de fundacidn deberd estar bien nivelado y compactado.

Los ladrillos seran colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentandolos sobre una capa de mortero
de un espesor minimo de 1.5 cm.

Los ladrillos deberén tener una trabazén adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la continuidad de las
juntas verticales.

El mortero sera mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato debiendo ser rechazado todo mortero que tenga
30 minutos o mas a partir del momento del mezclado.

El mortero serd de una caracteristica que asegure la trabajabilidad y manipulaciéon de masas compactas, densas y
uniformes.

Una vez terminada la colocacion del cascote de ladrillo y limpio éste de tierra, escombros sueltos y otros materiales, se
vaciara una carpeta de hormigén simple de 3 cm. en proporcién 1: 3 : 4, con un contenido minimo de cemento de 250
kilogramos por metro cubico de hormigdn, a nivel y con pendientes apropiadas segun los detalles establecidos en los
planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

IMPERMEABILIZACION

Definicién
Este item se refiere a la impermeabilizacién de diferentes elementos y sectores de una construccién, de acuerdo a lo

establecido en los planos de construccion, los mismos que se sefialan a continuacion, segiin corresponda:

a) Entre el sobrecimiento y los muros, a objeto de evitar que el ascenso capilar del agua a través de los muros deteriore los
mismos, los revoques y/o los revestimientos.

b) En las partes de las columnas de madera que seran empotradas en el suelo, para evitar su deterioro acelerado por
accion de la humedad.

c) En losas de hormigdn de cubiertas de edificios, de tanques de agua, de casetas de bombeo, de muros de tanque y otros
que se encuentren expuestos a la accidn del agua.
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ITEM ESTRUCTURA METALICA (CUBIERTA)

Definicion

Este item se refiere a la construccion de la estructura metalica tanto en vigas como en la cubierta.

Materiales, herramientas y equipo

Se recomienda un acero ASTM A-36 24ES con una soldadura de AWS E 6011 que permitira garantizar una durabilidad y
resistencia a los ambientes extremos.

Pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc.

Cubierta: con respecta a la cubierta en su resistencia cubrird minimamente en carga 80 kg/m2 y vientos de 125 km./h. se
seguira estrictamente los tipos de perfiles especificados en los planos y disefio de la estructura.

La calamina de tipo Zincalum n° 26, colocada de acuerdo a especificacion del supervisor de obra.

En todo lo demas, se debe seguir las indicaciones especificas en el cuadro del rubro.

CARPINTERIA DE MADERA (PUERTAS Y VENTANAS)

Definicién.
Este item comprende la fabricacion de elementos tales como, marcos de puertas y ventanas, puertas, ventanas, de

acuerdo al tipo de madera y disefios establecidos en los planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

Materiales, herramienta y equipo.

El tipo de madera a emplear para las hojas sera de Cedro para las ventanas y puertas en general, la madera debera estar
bien estacionada, seca, sin defectos como nudos, astilladuras, rajaduras y otras irregularidades. El contenido de humedad
no debera ser mayor al 15 %.

Procedimientos para la ejecucion.

El Contratista antes de proceder a la fabricacidn de los elementos, debera verificar cuidadosamente las dimensiones reales
en obra, sobre todo aquéllas que estan referidas a los niveles de pisos terminados. La madera en bruto debera cortarse en
las escuadrias indicadas para los diferentes elementos, considerando que las dimensiones que figuran en los planos son
las de piezas terminadas, por consiguiente, en el corte se debera considerar las disminuciones correspondientes al
cepillado y lijado. Las piezas cortadas, antes del armado, deberan estacionarse el tiempo necesario para asegurar un
perfecto secado. Conseguido este objeto, se procedera al cepillado y posteriormente se realizaran los cortes necesarios
para las uniones y empalmes.

Marcos:

Los marcos de puertas se deberan colocar paralelamente a la elevacién de los muros, a objeto de lograr el correspondiente
ajuste entre éstos y los muros. Los marcos irdn sujetos a los paramentos con clavos cruzados para mayor firmeza y
dispuestos de tal manera que no dafien el muro. Las hojas de puertas se sujetaran al marco mediante un minimo de tres
bisagras dobles de 4 con sus correspondientes tornillos.

Ventanas:

Las hojas de ventanas se sujetaran al marco mediante dos bisa gras simples de 3" con sus correspondientes tornillos. Las
consideraciones hechas para la carpinteria de puertas se aplican también, de manea general, a la carpinteria de ventanas,
tomando en cuenta las caracteristicas propias de la de este item como que las hojas de ventanas deberan llevar los
correspondientes botaguas con su lacrimal respectivo en la parte inferior a objeto de evitar el ingreso de aguas pluviales.
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CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES.

Definicién. -
Este item comprende la fabricacidn y colocacion de canaletas y bajantes pluviales en lugares indicados en los planos y
aprobados por el Supervisor de Obra.

Materiales y procedimiento. -
La fabricacién de canaletas y bajantes sera de chapas de cinc No 28.

El desarrollo sera e indicado en los planos y planillas, entendiendo por ello la medida del perimetro de las bajadas o del
perfil de las canaletas.

La unidn entre canaleta y bajante sera de tal forma que no exista fuga de agua.

Estos elementos (canaleta y bajante) estara fijados al techo y la pared mediante ganchos de planchuelas de hacer que irdn
soldados a la estructura metélica del techo.

Una vez acabada la colocacidn se hara una prueba para su respectiva aprobacion por el Supervisor de Obras.

LIMPIEZA GENERAL

Definicion
Este item se refiere a la limpieza total de la obra con posterioridad a la conclusidn de todos los trabajos y antes de efectuar
la "Recepcidn Provisional", asimismo como a la limpieza periddica durante la ejecucién de los trabajos.

Materiales, herramientas y equipo

El Contratista suministrara todos los materiales necesarios y los implementos correspondientes para la ejecucion de los
trabajos que se sefialan mas adelante.

Procedimiento para la ejecucion

Se transportaran fuera de la obra y del area de trabajo todos los excedentes de materiales, escombros, basuras,
andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfaccion del Supervisor de Obra. Durante a ejecucién se mantendra el
orden y la limpieza de toda la zona de trabajo, procurando la seguridad de todos los intervinientes en el proceso
constructivo, resguardando a la vez la salubridad y el medio ambiente. Estara expresamente prohibido la quema de
basuras.

Se lustraran los pisos de madera, se lavaran y limpiardn completamente todos los revestimientos tanto en muros como en
pisos, vidrios, artefactos sanitarios y accesorios, dejandose en perfectas condiciones para su habitabilidad.

LOTE 2

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS POR RUBRO PROVISION Y COLOCACION DE PARQUE INFANTIL EQUIPAMIENTO
DE GIMNASIO AIRE LIBRE, BANCOS, CESTOS PARA BASURA E ILUMINACION EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE
CAMBYRETA.

N° DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS
TEM
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Limpiezay
preparacién del
terreno.

El rubro incluye todos los trabajos de limpieza y despeje necesario
para la implantacion del proyecto en el area del terreno afectada. El
Contratista debera conocer el lugar de implantacion a fin de evaluar
adecuadamente su oferta, no pudiendo realizar reclamos
posteriores por imprevistos.

Replanteoy
marcacion.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, o en su defecto, por el
Fiscal de Obra. El Contratista sera responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta
todos los materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se
utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las
cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El
replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el
Fiscal de Obras EL CONTRATISTA deberad revisar las medidas,
haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a
la obra y/o terceros.

Cartel de Obra
(2,50mx1,50m).

Se construird una estructura de cafios metélicos y chapa, montado
sobre soportes metalicos, sobre el cual se colocard la una lona
vinilica con los datos correspondientes. Se ubicard dentro del
inmueble, en el lugar que indique la fiscalizacion. El color de la
pintura y los datos a incluir en cartel y su disefio deberan ser
aprobados por el Fiscal de Obras. Este letrero deberd permanecer
durante todo el tiempo que duren las obras y serd de exclusiva
responsabilidad del Contratista el resguardar, mantener y reponer
en caso de deterioro y sustraccion de los mismos. Si la fiscalizacion
dejara constancia de la permanencia parcial o en condiciones no
adecuadas segun lo previsto, podra disponer del pago parcial del
rubro, en forma proporcional.

Excavacién para
nivelacion de
0,15

El rubro incluye las excavaciones para la mamposteria de nivelacién
del cerramiento perimetral del parque infantil. Las excavaciones
para las cimentaciones se ejecutaran de acuerdo con las
indicaciones del plano. El Contratista apuntalara cualquier parte
del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas hagan temer su desmoronamiento. La calidad del suelo
elegido para cimentar serd en todos los puntos comprobada por la
fiscalizacion. Si la resistencia hallada en algin punto fuera
insuficiente, la Direccidn determinara el procedimiento a seguirse
en la cimentacion.

El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y
apisonado. Una vez terminados las fundaciones los espacios vacios
se rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte
centimetros de espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento.
Las tierras extraidas seran sacadas de la obra por el Contratista y a
sus costas, salvo que hallaren uso, a juicio de la Fiscalizacién en el
relleno o terraplén de algin punto de la obra.
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Excavacion para
dados de
Hormigdn.

El rubro incluye las excavaciones para los dados de hormigén del
cerramiento perimetral del parque infantil. Las excavaciones para
las cimentaciones se ejecutaran de acuerdo con las indicaciones del
plano. El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por
sus condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer su
desmoronamiento. La calidad del suelo elegido para cimentar sera
en todos los puntos comprobada por la fiscalizacién. Si la
resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, la Direccidn
determinara el procedimiento a seguirse en la cimentacion.

El fondo de las excavaciones serd perfectamente nivelado y
apisonado. Una vez terminados las fundaciones los espacios vacios
se rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte
centimetros de espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento.
Las tierras extraidas seran sacadas de la obra por el Contratista y a
sus costas, salvo que hallaren uso, a juicio de la Fiscalizacion en el
relleno o terraplén de algiin punto de la obra.

Nivelacion de
0,15 con ladrillos
huecos

En este item se considera la ejecucion de mamposteria de ladrillo
hueco para la contencidn de la arena que se colocara en el parque
infantil. Se aplican las especificaciones generales referentes a
mamposteria que forman parte de este pliego.

Contrapiso de
cascotes para
gimnasio al aire
libre, espesor 10

El contrapiso serd para la base del piso de hormigdén para los
equipos de gimnasio al aire libre. Sera un contrapiso de hormigdn
de cascotes, construido sobre terreno natural compactado, con un
espesor de 10 cm y una dosificacién 1:3:6 (Cemento Portland: Arena

cm. lavada: cascotes de ladrillos). El hormigdn serd elaborado en una
mezcladora para luego ser vertido en el lugar. Los cascotes tendran

didmetros entre 3y 5 cm aproximadamente.
Piso de Serad un hormigdn de proporcién 1:3:3 (Cemento, piedra triturada,

hormigdn en
masa para los
equipos de
gimnasio al aire
libre, espesor
10cm.

arena). Se utilizara un hormigén elaborado en una planta
hormigonera, y vertido en el lugar sobre la base preparada,
debiendo el contratista dar aviso al fiscal de obra antes de iniciar el
cargamento. Para la ejecucion del rubro se tendra en cuenta todo lo
referente a los items de hormigdn armado en lo inherente al mismo.
Luego del cargamento, y antes del completo fraguado, se procedera
a realizar cortes que abarquen como minimo 2/3 de la altura del
hormigdn para generar juntas de dilatacion cada 3 m. El espacio se
rellenard con un material eldstico especial para juntas de
dilatacion, tipo Sikaflex o similar.
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Revoque sobre
mamposteria de
cerramiento
perimetral del
parque infantil, a
1 capa (1:1,5:5)
espesor 1,5cm.

El Contratista ejecutara los revoques que comprenden, los de
muros, los de aristas de mochetas y los de cantos de angulos
salientes, de acuerdo a lo indicado en los planos y a lo establecido
en las presentes especificaciones.

Los paramentos que seran revocados, se limpiaran y prepararan
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas vy
desprendiendo por rasqueteado o abrasién las costras de mezcla de
las superficies, incluyendo todas las partes no adheridas. Antes de
la aplicacion de cualquier revoque, deberdan mojarse
convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera indicacion en
contrario. Una vez ejecutados los revoques se los mojara
abundantemente y en forma frecuente, en la medida necesaria para
evitar fisuras.

Los revoques, una vez terminados, no deberdn presentar
superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, rebabas u otros
defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas, exentas de
depresiones 0 bombeos. Seran a una capa de terminacién con el
frataz y posterior fieltrado. Salvo en los casos en que se especifique
expresamente lo contrario, tendra un espesor maximo de 1.5 cm a 2
cm en total, cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o
granulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo. Se
ejecutaran perfectamente aplomados, debiendo corregirse
cualquier imperfeccidn de la pared en ese aspecto.

10

Dado de
hormigdn de 0,28
x 0,28 x 0,50 para

base de cafios
galvanizados del
cerramiento para

parque infantil.

Consiste en el vertido de hormigdn elaborado in situ, en dosaje
1:3:3 (Cemento, piedra triturada, arena), a fin de amurar los cafios
galvanizados del cerramiento perimetral del parque infantil. Debera
ser adecuadamente compactado al momento de su colocacién;
ademas debera recubrir al cafio por lo menos 30 cm de modo a
anclarlo correctamente al dado. Debe cumplir con las indicaciones
dadas en los planos.

11

Pintura Latex
para borde
arenero
revocado.

Antes de ejecutar la pintura al latex, se verificara la completa
remocién de suciedad, polvo, peliculas y eflorescencias, mediante
lijado y limpieza con cepillo de cerda asegurando una superficie
bien pulida y uniforme. Se procedera a la ejecucién de la pintura
exterior tipo latex, conforme a indicaciones del fabricante a los
efectos de conseguir el acabado correcto, colocando previamente
una mano de fijador-sellador. Se le daran la cantidad de manos que
fueren necesarias hasta obtener una superficie lisa de coloracidn
homogénea y uniforme. Los colores seran definidos por la
fiscalizacion.

12

Cerramiento
perimetral para
Parque Infantil
de cafios
metalicos y malla
metalica.

El rubro contempla un cerramiento para el parque infantil, el
mismo debe cefiirse segln los detalles dados en los planos. Este
rubro incluye dos aberturas para el acceso al parque infantil.

13

Bancos de hierro
forjado y madera
resistente 1 silla
para 3 cuerpos.

El rubro incluye la provisidn, colocacion de los bancos, todas las
especificaciones de pintura, empotramiento de soportes metalicos
en dados de hormigdn, y demas detalles que se especifican en los
planos.
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14

Parque Infantil
14mx8m

Parque infantil colorido con estructura principal (columnas) de
Maderas Plastica midiendo minimo 11cm x 11cm y paredes de 2cm
revestido con acabado de polipropileno y polietileno pigmentado
color madera conteniendo:

Medidas del Parque: 10.00m x 7.00m

Areas necesarias: 14.00m x 8.00m

Fijacion; con zapatas de hierro galvanizado (30cm profundidad)
asegurados con hormigén en el suelo.

Edades: 2 a 13 afios

Flujo de Nifos: 30

1 TORRE, con 4 COLUMNAS en plastico reciclado midiendo minimo
11lcm x 1lcm x 2cm espesor; 1 PLATAFORMA confeccionado con
estructura en hierro galvanizado y piso de madera pléstica,
midiendo 1,05m x 1,05m; altura de plataforma en relacion con el
nivel del piso 1.40m. Mas 1 unidad de TEJADO (cobertura formato
piramidal de plastico rotomoldeado).

1 TORRE, con 4 COLUMNAS en plastico reciclado midiendo minimo
1lcm x 1lcm x 2cm espesor; 1 PLATAFORMA confeccionado con
estructura en hierro galvanizado y piso de madera plastica,
midiendo 1,05m x 1,05m; altura de plataforma en relacion con el
nivel del piso 1.20m. Mas 1 unidad de TEJADO (cobertura formato
piramidal de plastico rotomoldeado).

1 TORRE, con 4 COLUMNAS en plastico reciclado midiendo minimo
1lcm x 1lcm x 2cm espesor; 1 PLATAFORMA confeccionado con
estructura en hierro galvanizado y piso de madera plastica,
midiendo 1,05m x 1,05m; altura de plataforma en relacién con el
nivel del piso 1.40m. Mas 1 unidad de cocotero rotomoldeado de
plastico colorido.

1 Escalera de 5 peldaifos de 600mm de ancho, en polietileno
rotomoldeado, paredes dobles coloridos; pasamanos de hierro
tubular galvanizado y con pintura electrostatica con diametro de
24,40mm y espesor de 1,95mm.

1 Rampa de cuerda (con asidero de seguridad) de 1570mm x 800mm
estructura en tubo de acero galvanizado de 42,40mm de didmetro y
2,00mm de espesor de pared, angulo de inclinacién de 40° con
pintura electrostatica color colorido sin dngulos rectos. Cuerda de
PET de 16,00 mm de didmetro con cierre de polietileno inyectado.

1 Rampa de tacos, de 1600mm x 690mm, con madera plastica y
portal de seguridad en polietileno coloreado rotomoldeado.

1 Tobogan 2 Curvas con angulo de 90°, de didmetro 750mm
fabricado en polietileno coloreado rotomoldeado; 1 Brida (Panel)
medida exterior 940 x 1020mm con hueco central de 750mm en
polietileno color rotomoldeado; 1 Tramo de salida (punta) de
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didmetro interior 750mm, doble pared fabricado en
polietilenorotomoldeado coloreado.

1 Escorredor corrugada, de 2350mm x 540mm de ancho, seccion
deslizante de 460mm de ancho con doble pared de polietileno
rotomoldeado, coloreado. Portal de seguridad en polietileno
coloreado rotomoldeado.

1 Pasarela recta, con dimensiones de 2000mm x 820mm con piso de
madera platica; Pasamanos, estructura tubular de hierro
galvanizado, con tubos horizontales didametro de 1 pulgada y
paredes de 1,95mm, con barras verticales de 3/8 pulgadas, pintura
electrostatica coloridos.

1 Pasarela Tubo curvo 90°, con didmetro interno de 750mm en
polietileno rotomoldado colorido; con 2 panel medida externa 940 x
1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldado
colorido.

1 Kit tres en raya, con 9 cilindros de polietileno rotomoldeado de
colores con disefios internos en Xy O con 165 mm de didmetro x 210
mm de altura; Varilla superior e inferior en acero galvanizado
pintura electrostatica con una longitud de 820mm.

3 tapa plastica de acabado sobre columnas.

2 Guarda cuerpos, dimensién 870mm x 770mm en polietileno
rotomoldeado con paredes dobles coloridos.

1 Hamaca fijado a torre, suspenso por corrientes galvanizadas con
dimensiones aproximado de 1600mm de largor; Estrutura en acero
tubular con didmetro de 42,4 mm, sin angulos reto; 2 Asientos con
dimension de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado pared
doble colorido con encaje de fijacion a las corrientes.

15

Montaje de
Equipo
(gimnasio aire
libre esqui tripe).

Fabricado con tubos de acero al carbono de al menos 3.1/2 x
2.00mm; 2 x 2.00mm; 1° x 1,50mm. Manguito mecanizado de 3.1/2
mm y 1,20mm. Se utliza cojinete de bolas cdnico, tratamiento
superficial a base de fosfato, pelicula protectora de sesina de
poliéster termoendurecible coloreada con sistema de deposicion de
plovo electrostatico, soldadura MIG. Tapdn interno incorporado en
plastico inyectado de al menos 3.1/2 y 2 con acabado esférico
siguiendo la dimension externa del tubo. Adhesivo reflejante
destructivo de alta fijacion indicando datos y adeverrtencias del
fabricante. El equipo esta fabricado de acuerdo con la norma ABNT
NBR 1607:2012
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16 Montaje de | idem1s
Equipo (gimnasio
aire libre tirador
con pectorales).
17 Montaje de idem 15
Equipo (gimnasio
aire libre
bicicleta triple).
18 Montaje de idem 15
Equipo (gimnasio
aire libre twister
tripe)
19 Basureros de El rubro incluye la provision y colocacién de basureros, con todo lo
doble recipiente que se establece en los detalles especificados en los planos.
20 Provisién y Las luminarias serdn colocadas a las columnas existentes, las
colocacién de mismas seran de 200 watts de potencia.
iluminaria de 200
watts con panel
solar.
21 Provision y Se proveerd y colocard poste de hormigén armado, de 9 m de
colocacién de longitud, con cimentacion reforzada tipo Il .
ostes de . - -
P . Los postes deberan ser disefiados, fabricados y ensayados de
hormigén para .
luminaria de 200 acuerdo a las recomendaciones de la norma paraguaya NP150 y/o
watts aprobados por fiscal de la ANDE de acuerdo a las EE.TT. de ANDE.
22 Arena Lavada Las especificaciones para la arena se encuentran en las
para arenero de especificaciones generales para arena de este documento.
juegos.
23 Limpieza final de La limpieza final general serd medida en metro cuadrado de

obra

superficie de terreno intervenido para la obra.

Queda establecido que es responsabilidad plena del Contratista,
realizar la limpieza final de la obra y del terreno, extrayendo todo
resto de material excedente en el terreno, asi también quedara a
cargo del contratista limpiar la obra construida debiendo quedar en
condiciones para su inmediata ocupacion sin que obligue a terceras
personas el realizar dichos trabajos en forma adicional. Se deberan
retirar todas las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA,
(depésitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del
predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: PROVISION Y COLOCACION DE PARQUE INFANTIL EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO AIRE LIBRE, BANCOS, CESTOS PARA
BASURA E ILUMINACION EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE CAMBYRETA.

NSIDERACIONES GENERALES- DISPOSICIONES GENERALE
1.-INTRODUCCION

La presente documentacion tiene por finalidad, establecer las especificaciones técnicas que serviran de base para la
ejecucién de los trabajos de provisién de materiales y mano de obra especializada para la obra PROVISION Y COLOCACION
DE PARQUE INFANTIL EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO AIRE LIBRE, BANCOS, CESTOS PARA BASURA E ILUMINACION EN LA
PLAZA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE CAMBYRETA.

-El contrato sera de adhesién, de aceptacion total de las clausulas del mismo.

- Las obras se contrataran por medicién de obras, determinado a partir de las cantidades y los precios unitarios que
consten en la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto.

-Se entendera que los precios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para ejecutar las
obras, conforme a las Especificaciones Técnicas, a los planos y a las normas y principios de ejecucion de general
aceptacion, aun cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la
Planilla de Computo Métrico y Presupuesto.

-La Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision
o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucion de las Obras, en forma completa con arreglo a su
fin.

-ALCANCE DE LA D MENTACION

-La presente documentacion tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben realizarse los rubros que
componen la Obra PROVISION Y COLOCACION DE PARQUE INFANTIL EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO AIRE LIBRE, BANCOS,
CESTOS PARA BASURA E ILUMINACION EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE CAMBYRETA.

Las especificaciones técnicas de esta documentacion establecen los procedimientos que deben seguir, requisitos que se
deben cumpliry la descripcion de las obras que seran  ejecutadas por la/s empresa/s adjudicataria/s y/o consorcio/s de
los trabajos que se mencionan.

- Su cumplimiento sera de caracter obligatorio y servira de base para la fiscalizacion de las obras a ser realizadas.

- Todas las obras o partes de obras que la Contratista ejecutare fuera de las Normas, Reglamentos y Procedimientos
establecidos en la presente documentacién seran rechazadas y de reposicién obligatoria por parte de la/s Empresa/s
Contratista/s y/o Consorcios, sin costo alguno por parte del Comitente.

-Esta documentacidn técnica complementa los planos y sirve de base tanto para la cotizacion de los trabajos como para
ejecutarlos.

-Se aclara que la presente documentacidn es parte integrante del Contrato y el incumplimiento de cualquiera de sus
indicaciones podra ser causa de Rescision del Contrato.

-La presente documentacion, forma parte del Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitacién de los trabajos;
por lo tanto, servira de base para la elaboracion de precios de los diferentes rubros del presupuesto.

En ningun caso se podra alegar desconocimiento de la misma.

Los materiales, procedimientos, normas y reglamentos de la presente documentacion constituyen el marco de referencia
para la ejecucion de la obra, ante cualquier omisién o discrepancia que pudiera haber, se recurrira a las normas de
buena ejecucién de obras técnicamente reconocidas en nuestro medio.

-Los planos de arquitectura, asi como las especificaciones constructivas que se formulan, las cantidades de obras y el
presupuesto se presentaran en una carpeta de documentos, quedando expresamente sefialado que cualquier indicacion
sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc. expresados en los planos y omitidos en las
especificaciones y otros documentos y viceversa, no eximen al Contratista de su ejecucion, debiendo ésta realizarla sin
costo adicional, previa solicitud de mayor informacién y detalles a quienes corresponda.

-La obra sera ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega la Contratista de los
trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades
que en él se fijen.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

PROVISION Y COLOCACION DE PARQUE INFANTIL EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO AIRE LIBRE, BANCOS, CESTOS PARA
BASURA E ILUMINACION EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE CAMBYRETA.

ORGANIZACION DE LA OBRA
-Responsabili ner.
-La Fiscalizacion de Obra sera ejercida por un fiscal designado por la Municipalidad de Cambyreta.

-El Fiscalizador de Obras sera el representante de la Municipalidad de Cambyreta en relacién con el Contratista durante la
construccién y hasta que el pago final de los Certificados de Obra seas pagaderos.

-Como tal, tendra la autoridad para actuar en nombre de la Municipalidad de Cambyreta solamente hasta donde asi esté
previsto en los documentos del contrato, excepto si ello se modifica mediante instrucciones escritas de la autoridad
competente.

-El Fiscalizador de Obras consultard y asesorara a la Direccion de Obras de la Municipalidad de Cambyreta cualquier duda
en cuanto a las obras se refiera.

-Las instrucciones de la Municipalidad de Cambyreta al Contratista se enviaran Unicamente por medio del Fiscalizador de
obras; y vice versa.

-El Fiscalizador de Obras realizara la coordinacion de las actividades necesarias para asegurar la correcta ejecucion en
calidad y plazo de los trabajos contratados de acuerdo con los documentos contractuales.

-Se entiende por Contratista de la Obra a la empresa que tendra a su cargo la ejecucion de las obras civiles indicadas en los
planos, las especificaciones técnicas y demas documentos del contrato.

-El Contratista de las obras civiles se considera como el principal y en tal sentido es responsable de la seguridad en general
de la obra y demas servicios necesarios para que los contratistas de otros rubros puedan ejecutar sus trabajos.

-El Contratista de Obras tiene la responsabilidad de verificar el proyecto y presentar  objeciones a los disefios si las
hubiere; salvedades se consideraran incluidas en su cotizacion.

-Para las comunicaciones entre las partes el Contratista de la Obra proveera un Libro de Obra, con tapa dura con un
minimo de 50 hojas en triplicado con diferentes colores.

-Periédicamente se realizaran Reuniones de Obra para la coordinacidn de los trabajos, a la que asistiran obligatoriamente
el Fiscal de Obra y el Representante Técnico o Legal de la Empresa, el Residente de Obra y un representante del
Departamento de Obras de la Municipalidad.

-El Contratista de la Obra proveera un libro de Actas de Reunidn, con tapa dura con un minimo de 50 hojas en triplicado
con diferentes colores.

-En este libro se registrara lo tratado en las reuniones de coordinacién.

-Superintendente de Obra
Es el representante Técnico de la empresa Contratista, responsable de la Direccidn y ejecucidn de las obras, con plena
autoridad legal para actuar como su agente, en relacién con las mismas.

-Residente de obra

Es el representante del Contratista con residencia permanente en el sitio de las obras autorizado a recibir érdenes y actuar
en nombre del Contratista en los asuntos técnicos relativos al trabajo.

- Direccién de Obra
El Contratista esta obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Residente de Obra, que la
representara en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para ejercer las

funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decisién de importancia que sea
necesaria durante la ejecucién de las obras.

-El Contratista debera comunicar al Comitente el nombre de su representante Técnico y Legal, del Residente de obras,
dentro del plazo de 3 (tres) dias, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

-Fiscalizacién de la Obra

-La Municipalidad designara un fiscalizador, para seguir el avance de los trabajos, la calidad de los materiales utilizados,
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acopio de los materiales que llegan a obra, etc.,

-El Fiscal de Obras enviara informes en forma inmediata en caso de modificaciones que pudieren ocurrir durante el
desarrollo de los trabajos remitira los antecedentes correspondientes a la Direccién de Obras para su posterior estudio y
aprobacién conjunta.

-Cabe consignar que el Fiscal de Obras es el responsable de todas las actuaciones realizadas en el sitio de obra y responde
en forma directa a la Direccién de Obras.

-Todos los trabajos deben contar con la previa aprobacién de la Fiscalizacién de Obras.

-Todas las modificaciones o trabajos adicionales introducidos en Obras deberan contar con la aprobacidn del Fiscal de
Obra.

-La Fiscalizacion tendrda, en todo momento, derecho de acceso a todos los lugares donde se ejecuten las obras, se acopien
materiales destinados a las obras, se preparen o a condicionen equipos destinados a la ejecucidn de las obras, dentro y
fuera del recinto de los mismos, y se le brindaran todas las facilidades para el cumplimiento de su cometido, sin restriccion
alguna.

-El Contratista esta obligado a suministrar a la FISCALIZACION DE OBRAS, todos los elementos y herramientas de control y
medicién en el momento en que la misma lo requiera.

-La FISCALIZACION DE OBRAS tiene la suficiente facultad para rechazar todos aquellos trabajos que no reiinan las
condiciones exigidas por el Contrato.

-Esta asi mismo, autorizada a ordenar la suspension de las obras cuando, a su juicio, tal interrupcidn sea necesaria para
garantizar la correcta ejecucion de la obra.

- El Fiscalizador de obras; sobre la base de sus observaciones y de una evaluacién de las solicitudes del contratista,
determinara los montos adeudados al Contratista, evaluard y aprobara los certificados de pago correspondientes emitidos
por el Contratista.

- El fiscal de obras estudiara y tomara la accién apropiada acerca de los Documentos remitidos por el contratista tales
como los planos ejecutados en obra, datos de productos y muestras, pero solo con el objeto de verificar su conformidad en
el concepto del disefio de las obras y con la informacién contenida en los documentos del contrato.

-Tal accion debera ejecutarse con razonable prontitud para evitar atrasos en el avance de los trabajos.

- El fiscal de obras llevard a cabo inspecciones para determinar el avance real de los trabajos; las fechas probables de
recepcion provisoria y recepcion final.

-Por tanto, recibira y remitira a la Municipalidad para revision, las garantias escritas y documentos relacionados requeridos
por el Contrato y recabados por el Contratista, aprobara y autorizara el pago del Certificado Final una vez cumplidos los
requisitos del contrato.

Di i6n Técni

-La Municipalidad a través de la Fiscalizacién de Obras respondera a todas las consultas que hagan la Contratista y
solucionara todos los problemas técnicos que se presenten en relacidn con las obras y el contrato respectivo.

-Tanto el Contratista como el Fiscal de Obras tendran la obligacién de proporcionar a la Direccion de Obras y a sus
representantes toda la informacién que ésta le solicite, asi como de facilitarle las visitas de inspeccién que juzgue
conveniente hacer.

-La Direccidn Técnica mantendra permanentemente informados a las autoridades competentes de la Municipalidad acerca
del avance de las obras ejecutadas.

rdinacion r

-A los efectos de una correcta y puntual ejecucion de la obra, se realizaran reuniones periddicas de coordinacion entre la
Contratista, la Fiscalizacion de Obras y la Supervision.

-La Contratista deberd considerar como una de sus obligaciones la asistencia a dichas reuniones, a las que serd convocada
por el Fiscal de Obras, asi como la eventual participacion de los técnicos responsables de la obra, a los efectos de obtener
la necesaria coordinacion, suministrar aclaraciones a las clausulas del Contrato, evaluar cuestionarios, facilitar y acelerar
todo lo que sea de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajo.

-En cada una de estas reuniones se labraran actas que seran rubricadas por los participantes y en la que se consignara, el
resultado, las metas y en general la actuacién de las partes en la ejecucidn de la obra.

-Estas actas en si mismas se constituirdn en antecedentes validos para juzgar y eventualmente aplicar multas por
incumplimiento de las disposiciones que figuren en ellas.
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- Libro de Obras:

-A efectos del control de la obra, se llevara adelante, 1 (un) LIBRO DE OBRAS, a ser proveidos por el Contratista, cuyas
paginas estaran foliadas, en 1(un) original y 2(dos) copias.

-Eloriginal del Libro de Obras y de las Notas de Pedidos correspondera al Contratista, por lo que su custodia queda a su
entera responsabilidad, debiendo estos libros permanecer en el lugar de las obras.

-Una copia de los Libros de Obras correspondera a la Fiscalizacidn y la otra copia correspondera al Contratista, quedando a
cargo de los mismos la custodia de sus copias respectivas.

-En el Libro de Obras, el Contratista y la Fiscalizacion dejaran constancia del control de los trabajos y de la ejecucién de las
faenas, de acuerdo a los planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma y demas documentos del Contrato.

-Asi mismo, se dejara constancia en el Libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los trabajos, indicindose las
causas y demas circunstancias y hechos que se estimen necesarios.

-Se anotaran igualmente en el Libro de Obras, las rdenes impartidas por el Fiscal, asi como las protestas del Contratista.
-El Libro de Obras debera ser firmado por el Residente de Obras y el Fiscal de Obras o su representante.

-El Libro de Obras se constituye en complemento del Contrato, razén por la que todos los datos registrados en ellos
adquieren valor legal.

-Son obligaciones de la Empresa Contratista mantener al dia el Libro de Obras y las Notas de Pedidos, los cuales deberan
ser conformados y rubricados por el Profesional Residente; ademas, si la Fiscalizacién de Obras considerase necesario, la
Empresa Contratista debera presentar 1 (una) copia digital de dichos documentos.

-La Fiscalizacidn esta facultada a sefialar en el Libro de Obras cualquier observacién que considere pertinente.

-La Empresa Contratista tendrd un plazo maximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para contestar las Ordenes de Servicio
emanadas por la Fiscalizacion y/o por el Departamento de Obras y Proyectos.

-Cumplido este plazo, y al no haberse realizado descargo alguno por escrito, las mismas deberan ser cumplidas
obligatoriamente.

-La Empresa Contratista estd obligada a proveer a sus empleados y/o personales de obra todos los utensilios de seguridad
necesarios para el buen cumplimiento de los trabajos, llamese botas, cascos, cuerdas, andamios metalicos, silletas, etc.
debiendo mantener el ritmo de obra con la mayor seguridad posible.

-La Fiscalizacién de Obras esta facultada para la verificacién y cumplimiento estricto de este dltimo apartado, debiendo
comunicar al Direccién Técnica su incumplimiento.

- Seguridad de la Obra
-El Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las
tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del Contratista.

-Asi mismo, dispondra personal especial para custodiar los accesos a la Obra de manera a resguardar las mismas, asi
como la seguridad de las personas.

-El Contratista mantendra y costeara todas las medidas de seguridad indicadas hasta la ocupacion del edificio por el
Propietario. El contratista debe construir el vallado necesario para proteger y tener control de la obra.

- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

-El Contratista es el Unico responsable de la calidad y de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de lo
establecido en los planos y demas documentos del proyecto.

-El hecho de aprobacién, por parte de la Fiscalizacion, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la
ejecucion de las estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

-La Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

-Si la reparacidn no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas
documentos del proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion.
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-Muestras de materiales

-Sera obligacién del Contratista de Obra la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobacién.

-La Direccion de Obra podra disponer se realicen todos los controles de calidad y  ensayos de muestras, materiales y
elementos incorporados a obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a
cargo exclusivo del Contratista.

-Tramo muestra

-A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision, el grado de perfeccion, terminacion, calidad de los
materiales y mano de obra, que se pretende obtener en la ejecucion de las obras, como asi también establecer técnicas
constructivas, el Contratista de Obra tendra la obligacion de ejecutar de un tramo de obra completa como muestra.

-El tramo de obra que se debera ejecutar como muestra sera determinado por la Fiscalizacion de Obras.

-Si el grado de perfeccion obtenido en los tramos muestra no fuesen satisfactorios, a solo juicio del Fiscalizacién de Obras,
el contratista debera repetirlo a su costo hasta obtener muestras cuyo acabado sea aceptado.

-Ademas se podra solicitar tramos muestra, en una cantidad significativa para apreciar la calidad del proceso constructivo,
en los rubros de albafiileria; pisos; aislaciones; revestimientos; carpinterias de madera, de hierro y de aluminio; mamparas
y tabiques de yeso; cielorrasos; pinturas; cafierias; tableros, sin que esta lista constituya una limitante.

-Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacion en contrario y serviran de contraste
permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacion con los sucesivos sectores de la obra
que se construya, si estos se ajustan a la perfeccién y acabado deseados.

-De no lograrse, el Contratista de Obra debera realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que haga falta para mejorar
las técnicas constructivas y las terminaciones.

-Los sectores de obra mal ejecutados por el Contratista de Obra seran demolidos y reconstruidos a su entero costo.

~-Materiales de reserva

-El Contratista de Obra debera proveer materiales de reserva que permitan la posterior realizaciéon del mantenimiento
reparador, en aquellos rubros determinados en las especificaciones técnicas.

-Estos materiales seran depositados por el Contratista en locales definidos por la Fiscalizacién de Obra.

CONDICIONES GENERALES

Documentos y capacitacion a ser proveidos por el Contratista
-El Contratista documentara todo el proceso realizado en la construccién de la Obra.

-Ademas proveera los servicios y documentos que permitan realizar la operacién y el mantenimiento de todos los equipos
e instalaciones colocadas.

-Para el logro de estos objetivos, el Contratista proveera antes de la Recepcion Provisoria los siguientes documentos a
satisfaccion de la Fiscalizacion.

-El costo de estos trabajos estara incluido en los gastos generales del Contratista.

Manual de operacion y mantenimiento

-Este manual, presentado en original y dos copias, seréd redactado en espafiol y comprendera:
i) descripcion del equipo o instalacion;

ii) caracteristicas técnicas;

iii) rutina de operacion;

iv) diagndstico de errores o fallas mas frecuentes;

v) rutina y periodicidad de mantenimiento preventivo;
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vi) kit permanente de repuestos; y

vii) anexo de catéalogos originales del disefio, la operacion y el mantenimiento.

Inventario de equipos instalados

-El inventario, presentado en copia impresa en tamafio 8x11 y en planilla electrénica Excel (CD o diskettes), debera
suministrar obligatoriamente los siguientes datos:

i) descripcion del producto;

ii) marca;

iii) modelo;

iv) afio;

v) pais de procedencia;

vi) N° de serie;

vii) capacidad o tamafio;

viii) potencia eléctrica (si corresponde);

ix) observaciones.

Planos conforme a obra

-El Contratista presentara los planos de obra elaborados en AUTOCAD (CDs) y en  copia en escala 1:50 o 1:100, segln lo
solicite la fiscalizacién, considerando la situacion real de cémo se ejecutaron los trabajos.

-El Contratista brindara los servicios de capacitacion al personal asignado para la operacion y el mantenimiento de los
equipos e instalaciones colocadas.

-Para la realizacion de la capacitacion el Contratista presentara un programa de actividades y pondra en practica el Manual
de Operacién y Mantenimiento elaborado.

-El costo de estos servicios estara incluido en los gastos generales del Contratista.

Limpieza de la Obra

-Se establece que, desde el inicio de los trabajos, el Contratista de Obra debera efectuar la limpieza y preparacion de las
areas afectadas por las obras.

El producto que resulta de la limpieza debera ser retirado diariamente del sitio de obra.
-La Fiscalizacion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

-La carga y descarga de materiales se haran a través de un solo acceso al obrador, debiendo el Contratista de Obra arbitrar
los medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

-Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos en comUn acuerdo con la
Fiscalizacién de Obray en lo posible en contenedores de chapa y/o madera.

Sistemas Patentados

-Los derechos para el empleo en la obra de articulos, dispositivos y procedimientos patentados, se consideran incluidos en
los precios de la oferta.

-El Contratista de la Obra sera el Unico responsable por los reclamos del uso indebido de patentes.

Tolerancias de Ejecucion
-A continuacion, se establecen las tolerancias que se estableceran durante la ejecucién de las obras.

a) Desviaciones verticales: En las lineas y superficies de columnas y pilares, paredes y torres, en cualquier nivel, por cada
3,00m como maximo 10mm, hasta un total de 20 mm a partir de 12,00m.

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas verticales, por cada 3,00m como maximo 5mm.
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b) Variacidn de niveles o de pendientes: Variacion de los niveles o de las pendientes indicadas en los planos, en pisos,
soleras, cielorrasos y caras interiores de vigas, por cada 3,00m como maximo 6mm, hasta un total de 20mm a partir de
12,00m.

En cualquier pafio de hasta 6,00m como maximo 10mm.

Para pafios mayores se incrementara en 1mm la tolerancia citada por cada metro que exceda los 6,00m hasta un total de
20mm.

c) Variaciones de las lineas de estructuras: La variacion de las lineas de estructuras a partir de las condiciones establecidas
en los planos y posicion relativa de las paredes, serd como maximo de 10mm en 6,00m y de 20mm en 12,00m.

d) Variacién de ubicacién de aberturas: La variacidn de la ubicacién de las aberturas de todo tipo en paredes, consideradas
en alto y ancho, serd de 5mm como maximo.

e) Variacion de medidas transversales: La variacion de las medidas transversales en columnas, vigas, espesor de losas y de
paredes, sera como maximo de 5mm.

Agua para la Obra

-El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra y provista por ESSAP y todo el consumo durante la obra sera costeado
por el Contratista.

-El Contratista realizara por su cuenta la conexion definitiva de agua corriente, y la misma sera utilizada para alimentar la
instalacion provisoria de la Obra.

-Otras conexiones provisorias de agua seran costeadas integramente por la Contratista, asi como las instalaciones
necesarias para la buena ejecucién de la obra.

-El Contratista debera prever la posible provision de agua de fuentes distintas de la de ESSAP, ante el eventual caso de que
dicha Institucién no pueda realizarlo o de que la provisidn sea insuficiente.

-La falta de provision de agua por ESSAP al Contratista no serd, bajo ningin motivo, causal de atraso en el cronograma de
ejecucion de la obra.

-Todos los gastos que demanden la instalacion y uso de agua desde el inicio de la obra hasta la finalizacién de la misma,
serd por cuenta del Contratista.

-Tanto en la confeccion de morteros para albafiileria, revoques, etc., como para el hormigdn destinado a las estructuras, se
preferird el empleo de agua potable proveniente de la red que provee para el consumo de la poblacion.

-En el caso de no existir agua potable, se sometera a un andlisis quimico el agua que se propone utilizar.

Materiales ligantes

Se define por materiales ligantes a todos aquellos que sirven de elemento de ligazén en morteros y hormigones; y que por
lo tanto estan destinados a dar rigidez y/o dureza al producto terminado.

-Cemento Portlan

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescas y de primera calidad, y responderan a las
normas establecidas.

-El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados y secos, sobre tablones de madera levantados y
aislados del terreno natural, y quedard constantemente sometido al examen de la Fiscalizacién de Obra, desde su
recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusion de los trabajos en los que el cemento sera empleado.

-Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas
de notificada la Empresa Constructora por parte de la Fiscalizacién de Obra.

-lgual disposicion se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

-Usos autorizados del cemento: se especifica este aglomerante para estructuras de hormigdn armado no enterradas ni
destinadas a reservorios, elementos prefabricados de hormigdn y para el macizado de mamposterias.

- En todos los casos debera cumplir con los requerimientos de la normativa paraguaya.

-Lo establecido en las especificaciones técnicas pertinentes no podrad ser modificado sin la autorizacién expresa de la
Fiscalizacion de Obrasy la DOP.

69/127



-Cemento Puzolanico

-Usos autorizados del cemento: se especifica este aglomerante para estructuras de hormigén armado enterradas
(cimentaciones, vigas de fundacion, etc.)y  reservorios de agua potable o provenientes de desaglies; para pavimentos y
cordones de hormigdn; para la confeccion de morteros para aislaciones hidréfugas; para las obras de albafiileria en
general, tomando especial cuidado en no combinar tipos diferentes de cemento.

-Con relacidn a las prescripciones referentes al cemento puzolanico rigen las mismas para el tipo 1.

-Cemento Compuesto Tipo 2 con filler calcareo

-Esta especificacion corresponde al Cemento Portland con filler calcareo en proporcién inferior a 35%, segiin norma IRAM
50.000.

8.3.2-Usos autorizados del cemento: se especifica este aglomerante para pavimentos y cordones de hormigdn; para las
obras de albafiileria en general, tomando especial cuidado en no combinar tipos diferentes de cemento.

-Con relacidn a las prescripciones referentes a este cemento rigen las mismas para el tipo 1.
-Cemento de Albafiileria Tipo AB45
-El uso de este tipo de cemento permite omitir la utilizacién de la cal.

-En este caso, los morteros deberdn confeccionarse en pequefias cantidades de manera a ser utilizadas en el menor
tiempo posible siguiente a su fabricacion.

-Todo mortero elaborado con este tipo de cemento deberd mezclarse en hormigonera y el nimero de vueltas debera ser
suficiente para obtenerse una pasta homogénea y plastica que facilite su colocacién.

-El Fiscal de Obra verificara permanentemente los procedimientos utilizados para la obtencién de morteros adecuados.
-Usos autorizados del cemento:

-Se especifica este aglomerante para las obras de albafiileria en general, tomando especial cuidado en no combinar tipos
diferentes de cemento.

-No esta permitido su uso en cualquier tipo de hormigdn, ni siquiera el destinado a contrapiso con inclusién de piedra
triturada o cascotes de ladrillos.

-Con relacidn a las prescripciones referentes a este cemento rigen las mismas para el tipo 1.

-Cal viv
-La cal viva o aérea es la especificada en general para la confeccion de morteros.

-Se abastecera a obra en bolsas y al ingresar a la misma lo sera sin alteraciones por efecto del aire, humedad o calor, y
hasta tanto se apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos,
apropiados para estos fines.

-La extincion o apagamiento se realizara en la misma obra segin el procedimiento mas conveniente, empleando obreros
expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal.

-Se utilizara agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva en terrones que
se apague.

-Los elementos en los cuales se practique la operacion de apagado de la cal comprenderan una pileta de apagado y un
minimo de dos albercas para su estacionamiento.

-Las mismas seran impermeables, con paredes y fondo de mamposteria y estardn situadas en la vecindad de los
obradores donde se bajan los morteros.

-La cal apagada dara una pasta fina, blanca y untuosa al tacto.

-Si las pastas resultaren granulosas, y mientras no se compruebe que esto fuera el resultado de haber quemado o ahogado
la cal, la Fiscalizacion de Obra podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decimetro cuadrado.

-En ningln caso se empleara cal apagada antes de su completo enfriamiento.

-Se considerara que esta en condiciones de usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagado.
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-Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se apagara, cuando menos, con 10 dias de anticipacion.

- La Fiscalizacion de Obras podra rechazar las pastas que a su exclusivo criterio no estén correctamente apagadas.

-Cal hidratada

-Procederan de fabricas acreditadas y seran de primera calidad.

-Deberén entrar a la obra en sacos (bolsas de polietileno).

-Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.

-Seran de polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

-Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragiie, debera comenzar dentro de hora y media de hecho el
mortero y terminar en las 36 horas sucesivas.

-Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie y la
humedad.

-Agregados
Arena lavada de rio
-La arena lavada de rio sera del tipo proveniente del rio Paraguay.

-El Contratista de la Obra debera presentar, con suficiente anticipacién a los trabajos pertinentes, muestras de la arena a
ser empleada para que ella sea aprobada por la Fiscalizacién de Obra.

-La Fiscalizacién de Obra verificara y aprobara todo lote de material proveido a la obra.
-No se tolerara la presencia de materia orgénica, sales, arcillas ni de aceite mineral.

-La arena lavada de rio debera presentar caracteristicas granulométricas que garanticen la resistencia requerida en los
morteros y hormigones que con ella se fabriquen.

-La pureza o limpieza del material sera tal que no afecte la reaccidn de los aglomerantes a ser empleados, ni se produzcan
manchas estéticamente indeseables.

-La Fiscalizacion de Obra deberad verificar que sumergidas las arenas en agua no la enturbien.

-Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena se efectuaran ensayos colorimétricos como se indica a
continuacion:

-Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3, hasta ocupar 130 cm3.

-Se agrega una solucidn de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen después de sacudir sea de 200 cm3.

-Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

-El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable de acuerdo a lo siguiente:
- Incoloro, amarillo claro o azafranado: arena utilizable.

- Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar y albafiileria en general, a
excepcién del enlucido de revoque.

- Castafio, marrén claro o marrdn oscuro: arena no utilizable.

Cascote de ladrillos

-Los cascotes a emplearse para contrapisos o relleno de losas rebajadas provendran de ladrillos o parte de ellos, debiendo
ser bien cocidos, limpios y angulosos.

-Su tamafio variard entre 2 a 5 cm. aproximadamente.
-Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mortero de cal.

-A tal efecto debera solicitarse la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra, la cual rechazara todo cascote que no retdna las
condiciones antedichas al principio y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, suciedad, etc.)
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Piedra basaltica triturada
-En la confeccidn del hormigdn se empleara basalto triturado.

-El Contratista de la Obra debera presentar, con suficiente anticipacion a los trabajos pertinentes, muestras de la piedra
triturada a ser empleada para que ella sea aprobada por la Fiscalizacion de Obra.

-Se exigira que la piedra triturada sea sana, limpia, sin impurezas y exceso de finos.
-Deberd usarse este material del tamafio adecuado para cada estructura.
-La composicidn granulométrica sera variada (de 7 a 30 mm) segun especificaciones para cada caso.

-La Fiscalizacién de Obra verificard y aprobara cada lote proveido a la obra.

Aditivos

-Hidréfugos

-Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades hidréfugas.
-Se utilizaran aditivos hidrofugantes para argamasas y concretos.

-El Contratista de la Obra presentara previamente a la Fiscalizacion de Obra los catalogos correspondientes para su
aprobacion.

-Para el uso se seguira estrictamente lo especificado por el fabricante.

El Fiscal de Obra podra solicitar la ejecucion de ensayos para determinar el producto mas conveniente.

-Aditivos para el hormigén
Son productos quimicos que mejoran las propiedades del hormigén.

En todos los casos el Contratista presentara previamente a la Fiscalizacion de Obra los catalogos correspondientes para su
aprobacion.

Para el uso se seguira estrictamente lo especificado por el fabricante.

MORTEROS Y HORMIGONES

Los morteros seran preparados atendiendo a las condiciones y proporciones de los ligantes, agregados y agua de amasado
establecidos en la presente especificacidn.

Todos los morteros deberan ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias destinadas al efecto.

No se fabricara mayor cantidad de mortero que el que permita el tiempo de fraguado desde su preparacion hasta su
aplicacion.

Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra.
A continuacion, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes de la obra.

-Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcidn de las
cales vivas apagadas que se mediran en estado pastoso.

PLANILLA DE MORTEROS

TIPO A: Para contrapisos bajo piso en general, salvo indicacién en planos.
1/4 parte de Cemento

1 parte de Cal hidratada

4 partes de arena lavada mediana

6 partes de cascotes

1 dosis de hidréfugo agregado con agua de amasado conforme a indicaciones del producto.
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TIPO B: Para mamposterias de 0,15 - 0,20 y 0,30 de espesor
1 parte de Cemento
1 parte de Cal hidratada

6 partes de arena lavada

TIPO C: Para revoques interiores

1 parte de Cemento

4 parte de Cal hidratada

16 partes de arena lavada fina

TIPO D: Para revoques exteriores comunes
1 parte de Cemento

2 parte de Cal hidratada

8 partes de arena lavada

1 dosis de hidréfugo a ser agregado con el agua de amasado.

TIPO E: Capas aisladoras hidréfugas para revoques impermeables.
1 parte de Cemento
3 partes de arena lavada

1 dosis de hidréfugo a ser agregado con el agua de amasado.

TIPO F: Carpeta para asiento de pisos.
1 parte de Cemento
1/4 parte de Cal hidratada

6 partes de arena lavada

TIPO H: Para enlucidos en cielorrasos a la cal
1 parte de Cemento
4 parte Cal Hidratada

12 partes de arena lavada fina

TIPO I: Para pisos de alisado de cemento
1 parte de Cemento

2 1/2 partes de arena lavada fina

TIPO G: Para colocacién de pisos, zocalos, etc.
1 parte de Cemento
4 partes Cal hidratada

16 partes de arena lavada mediana

TIPO J: Para colocacién de piso, zécalo.

Mezcla adhesiva cementicia.
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TIPO K: Para contrapisos de hormigén en contacto con terreno natural
1 parte de Cemento

3 partes de arena lavada mediana

4 partes de piedra triturada IV

1 dosis de hidréfugo a ser agregado con el agua de amasado.

TIPO L: Colocacidn de revestimientos ceramicos porcelanato
1 parte de Cemento

1 parte de arena lavada

TIPO LL: Para azotada y base de azulejos ceramicos.
1 parte de Cemento

3 partes de arena lavada

TIPO M: Para asiento de estructura metélica y envarillado de mamposteria armada
1 parte de Cemento y 3 partes de arena lavada
MOVIMIENTO DE SUELOS

El movimiento de tierra y en general las excavaciones, se haran de acuerdo a lo indicado por la Fiscalizacién de Obras y se
tomara toda clase de precauciones para evitar desmoronamientos. En el Pliego de Bases y Condiciones se anexa los datos
del Estudio de Suelo, de tal forma a analizar los lugares de excavacion en Rocas, con dinamita, lo que debera estar
presupuestado en el Rubro de Excavacion.

-Los trabajos en el terreno deberan ser hechos en seco, por lo tanto, serd responsabilidad de la Contratista, deprimir la
napa fredtica si hubiere en el lugar de trabajo, o realizar el

-En todos los casos, la Contratista debera tener la aprobacidn de la Fiscalizacion para dar inicio a los trabajos de ejecucion
de cualquier tipo de fundacién indicadas en los planos.

-En caso de entrada de agua en forma accidental, se procedera a la excavacion de una capa adicional.
-En ningln caso se fundara sobre terreno suelto que haya sido arrastrado a causa de entrada de agua a los pozos.
-Las paredes resultantes de las excavaciones, estaran bien aplomadas, asi como los fondos estaran nivelados.

-En todos los casos se deberan tomar las precauciones necesarias para evitar desprendimientos o desmoronamientos,
para el efecto se deberan realizar los correspondientes apuntalamientos, tablestacados, arrostramientos, entibamientos,
etc.

-La Contratista sera responsable de los gastos que demanden todos los trabajos auxiliares de excavacion, asi como de las
consecuencias que pudieran acarrearlos mismos.

-Terminadas las excavaciones se procederan a rellenar las fosas de inmediato, una vez que se hayan terminado las
fundaciones.

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
Disposiciones Generales

-El hormigén a utilizar para ejecutar cada elemento constituyente de la estructura de hormigén armado tendra las
caracteristicas, calidad y condiciones que correspondan, las cuales se establecen en los planos de detalles respectivos y en
estas Especificaciones Técnicas.

-Tendra la propiedad de poder colarse en los encofrados sin segregacion, y una vez endurecido desarrollar todas las
caracteristicas que establecen estas especificaciones y que exige el funcionamiento de la estructura en las condiciones de
servicio.

-El hormigdn contendra la calidad de cemento necesario y suficiente para obtener mezclas compactas capaces de asegurar
la resistencia y durabilidad requeridas por la estructura proyectada a lo largo de su vida Gtil y expuesta a las condiciones
de servicio.
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-Dicha cantidad también debe garantizar la proteccion de las armaduras contra los efectos de la oxidacién o corrosion del
medio ambiente.

-El hormigdn contendrd la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada manipulacion, colocacidn y
compactacion, un perfecto llenado de los encofrados y la obtencién de elementos homogéneos y bien determinados.

-La consistencia del mismo sera uniforme y adecuada.

-Los pastones de hormigdn colocados en la misma seccion de la estructura seran de consistencia uniforme.

Elaboracién, Transporte, Colocacién, Curado y Encofrados.
Elaboracion
Todo el Ho a elaborar correspondera a la dosificacion aprobada por el Comitente.

-Los equipos de medicion, mezclado, transporte y colocacion seran de tipos aptos para obtencidn de tipos de hormigones
de alta calidad y uniformidad.

-El mezclado se hara solo a maquina y estara un operador experimentado.

-El tiempo de mezclado no serd menor a 90 (noventa) segundos contados a partir del momento en que todos los
materiales se han integrado a la pasta.

-Todo el contenido de la mezcladora serd removido antes de la colocacion en su interior de los materiales de la siguiente
canchada.

-El hormigdn debera prepararse solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo
evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado.

- ELhormigdn que se haya endurecido parcialmente no sera utilizado.

Colocacion

-La colocacién del hormigdn se hara inmediatamente después de las operaciones de mezclado y transporte y debe el
hormigdn ocupar su posicion definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran los 30 minutos desde el
momento en que el agua se puso en contacto con el cemento.

-Cuando se empleen aditivos retardadores del inicio de fraguado del hormigdn los tiempos mencionados anteriormente se
modificaran de acuerdo al efecto de dichos retardadores, justificado y documentado convenientemente por el contratista.

-A medida que el hormigdn va siendo colocado en los moldes debe ser compactado hasta alcanzar la maxima densidad
posible sin producir segregacion, deben tomarse las previsiones del caso para evitar la formacién de coqueras y otras
imperfecciones que puedan perjudicar su resistencia y demas propiedades requeridas al hormigdn y a la estructura.

Proteccion y Curado

-Una vez terminados los trabajos de colocacion, el hormigdn sera protegido de los efectos perjudiciales de la lluvia que
pudiera caer inmediatamente después del hormigonado, o del sol y/o viento que pudiera producir una evaporacion rapida
del agua contenida en las capas superficiales.

-También se lo protegera contra acciones mecanicas, calor o frio excesivo, secado prematuro, vibraciones, sobrecargas no
provistas, y en general contra toda accién que tienda a perjudicarlo.

-Si en el lugar de colocacidn existen liquidos o suelos agresivos para el hormigdn se evitara los contactos de este con esos
materiales, por lo menos durante el periodo de colocacion y curados.

-En condiciones de tiempos muy calurosos se adoptaran las precauciones necesarias para evitar que las condiciones
atmosféricas reinantes provoquen un secado prematuro del hormigdn con la aparicién de fisuras, de afogarado y
debilitamiento de la capa superficial del elemento.

-El curado con agua se iniciard inmediatamente al percibir la desaparicion de la humedad superficial de la pasta, y se
cuidara de mantener constante el contenido de humedad durante la duracién del periodo de curado.

-Se establece como duracién minima del curado un periodo de siete dias contado a partir del momento de colocacion del
hormigdn en el encofrado.

-En caso de emplearse aditivos acelerantes, éste periodo se reducird a cuatro dias.

-Excepcionalmente, en tiempos de temperaturas bajas excesivas, se debera aumentar el periodo de curado establecido.
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-Los encofrados no impermeables que permanezcan colocados, se mantendran humedecidos continuamente como asi
también las superficies de hormigdn que no estén en contacto directo con las superficies internas encofrado.

-El agua podra aplicarse directamente sobre la superficie del hormigdn, o sobre tela arpillera, sobre manto de arena o
materiales similares en contacto con la superficie del hormigdn que sean capaces de retener la humedad.

-Inspeccidn

-El Contratista notificara a la Fiscalizacion de Obras, con 48 horas de anticipacion, el lugar y el momento en que se colocara
el hormigdn.

-El Contratista no colocara hormigdn hasta que la Fiscalizacién de Obras haya aprobado la preparacion de la superficie, la
colocacion de encofrado, la armadura y todos los elementos que quedaran empotrados en el hormigdn.

-Se podra colocar el hormigén solamente en presencia del Fiscalizador de Obras o de las personas por el asignadas.

-No se colocara hormigdn cuando las condiciones climaticas sean, en opinidn de la Fiscalizacién de Obras, demasiado
severas para permitir su colocacién adecuada o su proceso normal de fraguado.

-Si el hormigén fuese colocado sin conocimiento y aprobacion de la Fiscalizacion de Obras, esta podra ordenar su
demolicion y sustitucién por cuenta del Contratista.

Encofrados

-Los encofrados seran de madera enchapada de 12 mm. de espesor como minimo, encolada con adhesivo impermeable
(tablero fendlico) o de tablas de madera de 1 de espesor, previa aprobacion de la Fiscalizacién de Obras.

-Las cimbras, puntales, etc. seran de madera resistente o metalica.

-El tipo de madera para cimbras o encofrados con materiales que garanticen un acabado adecuado, debiendo ser
aprobados previamente por la Fiscalizacion de Obras.

-Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias, y su concepcion y ejecucion se realizara en forma
tal que sean capaces de resistir con la seguridad requerida, los efectos derivados de peso propio, sobrecargas y esfuerzos
de toda naturaleza a que sean sometidos, tanto durante la ejecucion de la obra, como, posteriormente, hasta el momento
de quitar las cimbras y desencofrar.

-A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demas elementos actuantes, seran
convenientemente arriostrados, tanto en direccion longitudinal como transversal.

-Los encofrados seran suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, considerdndole medio de
compactacion previsto.

-Armadura para Hormigén
-El tipo y la calidad del acero a emplear seran indicados en los planos y en éstas especificaciones.

-El acero debera contar con la correspondiente aprobacidn para su empleo, expedida por la autoridad oficial del pais de
origen.

-Las barras no deberan presentar defectos como fisuras, exfoliaciones, excesiva oxidacion, sopladuras y toda anormalidad
que pueda afectar sus resistencias, durabilidad y condiciones de uso.

-Se utilizaran varillas de acero de dureza natural y con resistencia caracteristica igual a la especificada en cada plano
correspondiente.

-Cada partida debe ser convenientemente identificada al ingresar a obra.
-Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante:
Limite elastico: fyk = 4200 kg/cm2

Tension de rotura: fs >= 4620 kg/cm2

Alargamiento en rotura: >= 11%

-En porcentaje, sobre base de 5 didmetros: las varillas seran cortadas y dobladas para conformarlas de acuerdo a
indicaciones de los planos, de modo que sea practicable su colocacién con la menor cantidad de empalmes y con las
tolerancias que exige las normas.

-Esta operacion se realizara en frio a velocidad moderada, preferentemente por medios mecénicos, no admitiéndose
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ninguna excepcidn para aceros estructurales.
-El doblado de las barras se realizara con radios interiores que cumplan la condicién r >= 9 veces el didmetro.

- No se admitira el enderezamiento de barras, salvo cuando la operacién pueda realizarse sin dafio, inmediato o futuro,
para la barra correspondiente.

-La armadura serd colocada de acuerdo con los planos del proyecto y las variaciones aprobadas por el Comitente, de
modo que respeten las separaciones y las distancias minimas que establecen las normas y que no sufran desplazamientos
durante la colocacién del hormigdn.

-Debera utilizarse separadores proveidos de las industrias del ramo de eficacia probada, caballetes realizados con varillas
de didmetro conveniente y caramelos de mortero de

-Los empalmes se haran por yuxtaposicion de las barras afectadas o por otro método cuya eficacia sea demostrada y
documentada suficientemente por el contratista.

-Concluido el armado de los elementos de la estructura, el Comitente procederd a verificar las armaduras colocadas y
seran aprobadas por el mismo en caso de cumplir con las condiciones exigidas antes de autorizar la ejecucién del colado
de hormigdn.

-El hormigdn de cemento Portland, que en adelante se denominard hormigén, estara constituido por una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Portland normal, aditivos, arido fino y arido
grueso.

-La calidad de un determinado tipo de hormigdn sera uniforme; la dosificacion, el transporte, colocacidn, compactacion,
proteccion y curado deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables,
de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las necesidades del tipo de estructuray a lo que
establecen los planos del disefio estructural.

- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

-El Contratista es la Gnica responsable de la calidad del Hormigdn, de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento
de lo establecido en los planos y demas documentos del proyecto.

-El hecho de aprobaciéon, por parte de la Fiscalizacidon, de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la
ejecucion de las estructuras, no exime a la Contratista de responsabilidad alguna sobre las estructuras.

-La Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras.

-Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas
documentos del proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion.

ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES EN LA OBRA

-El cemento se almacenard en locales que los preserven de la humedad.

-Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas se almacenaran por separado y con el orden cronoldgico de llegada.
-No se permitira el almacenamiento por un plazo superior a los 30 dias.

-Elempleo de los mismos sera en el mismo orden.

-Los aridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregacion de particulas, la contaminacién de substancias
extrafias y el mezclado de aridos de distintas granulometrias.

-Los ensayos para verificar si los aridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometria se haran con
muestras obtenidas en el lugar de medicidn, antes de ingresar en la hormigonera.

-Los aditivos se almacenaran evitando su contaminacion, evaporacion y deterioro.

-Si se encuentran en forma de suspensiones o soluciones no estables, deben mantenerse en constante agitacion antes de
su medicion con el objeto de asegurar una distribucién uniforme de los materiales que los forman.

CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGON

-Contenido unitario de Cemento
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-Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos de cemento del hormigdn, en ninglin caso seran
menores que los que se indican a continuacion:

-Estructuras resistentes de hormigdn simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas:300 Kg. /m3; en
este item incluyen pilotes a ser realizados, si los hubiere.

-Estructuras corrientes de hormigén armado: 350 Kg. /m3

3-El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450 KG. /m3.

-Tamafio maximo de arido grueso

El tamafio maximo nominal del arido grueso no podra ser mayor que:
-1/5 de la menor dimensidn lineal de la seccion del elemento estructural.
-3/4 de la minima separacion libre entre dos barras de armadura.

-3/4 del minimo recubrimiento libre de la armadura.

- Se adoptara la condicién que determine un tamafio maximo menor.

- En caso de columnas u otros elementos verticales, el tamafio maximo no excedera de 2/3 de la minima separacion libre
entre las barras de la armadura.

OBS: Se debe especificar la resistencia caracteristica FCK a la cual trabajara cada elemento estructural.

Maximo contenido unitario de agua. Consistencia del Hormigén.

-El contenido de agua del hormigdn sera el minimo posible que permita su adecuada colocacién y compactacion, perfecto
llenado y la obtencidn de estructuras compactadas y bien terminadas.

-El maximo contenido de agua libre total para hormigones con contenidos de cemento menores de 350 Kg. /m3, no
excederd de 185 Lts/ m3.

-Para contenidos de cemento mayores, dicho contenido de agua se incrementara en 10 Lts/ m3, por cada 50 Kg de
cemento en exceso sobre 350 Kg. /m3.

-Una vez colocado el hormigdn, la consistencia sera uniforme de pastén a pastén.
-Colocado el hormigdn en el encofrado, en ninglin caso se le podra adicionar agua.

La compactacion se realizard mediante vibracién interna de alta frecuencia y el asentamiento del hormigdn estara
comprendido dentro de los siguientes limites:

-En general: 6a9cm.
-En secciones de dificil colocacién: méximo 11 cm.

-En caso de registrarse asentamientos mayores a los establecidos, el hormigén serd automaticamente rechazado.

- Aditivos

-El hormigdn contendra un fluidificante de tipo adecuado, que sera provisto por la Contratista, conforme a condiciones del
tiempo y siempre que Fiscalizacion de Obras lo exija.

-El tipo y la dosis seran propuestos por la Contratista, considerando las condiciones ambientales y de temperatura y seran
sometidos a la aprobacidn de la Fiscalizacion.

-En los casos no previstos en estas especificaciones, la Contratista podra proponer el empleo de un incorporador de aire.

-La decisién que adopte la Fiscalizacion al respecto, no podréa ser modificada durante el desarrollo de la obra, salvo
mediante autorizacién previa.

-Cuando se van a emplear varios aditivos, previo a la incorporacion al hormigén debera demostrarse que dichos aditivos
son compatibles, debiendo cada uno de ellos medirse e ingresar por separado en la hormigonera, diluido en el agua de
mezclado.

-Resistencia mecanica del Hormigén
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-La calidad del hormigén, desde el punto de vista mecanico, estara definida por el valor de su resistencia caracteristica
de rotura a compresion FCK correspondiente a la edad en que aquel deba soportar las tensiones de proyecto.

-Salvo indicacidn expresa en otro sentido, dicha edad sera 28dias y FCK=valor indicado en los planos.

-Para el calculo de la resistencia caracteristica estimada, se utilizard FCK estimado = X1 +X2 - X3-0.9 X1 donde Xl<X2<
-En general se seguiran las indicaciones y recomendaciones emitidas por el Comité Europeo del Hormigén.

-Los valores de las resistencias caracteristicas son los indicados en los planos correspondientes.

- El célculo de la resistencia caracteristica del hormigén se realizara sobre la base de ensayos de probetas cilindricas
normales de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura moldeada y curada de acuerdo a lo que establecen las normas del INTN.

-Para la determinacion de los trazos, a fin de obtener las resistencias especificadas, el contratista realizara una campafia
de ensayos a fin de garantizar cual de los distintos trazos probados, garantiza la obtencion de las resistencias requeridas.

-Cuando se trate de juzgar calidad y uniformidad del hormigdn colocado en obra, el curado de las probetas se realizara en
condiciones normalizadas de humedad y temperatura.

-Resistencia caracteristica - Requisitos que debe cumplir el Hormigén de Obra

-En obra se controlara sistematicamente la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigén, mediante ensayos de
compresion.

-Cada tipo de hormigén colocado en obra debera cumplir las siguientes condiciones minimas:
-FCK est. igual o mayor que la especificada.
-El promedio de los resultados de cuatro ensayos consecutivos cualquiera serd igual o mayor que FCK est.

-Ningun resultado individual serd menor a 85% de FCK.

- Composicion y dosificacion del Hormigdn

-Las proporciones de los materiales componentes de cada tipo de hormigén se determinaran en forma experimental,
previa al inicio de los trabajos teniendo en cuenta lo indicado en el 14.5.7 y las exigencias establecidas en las normas, que
determinan sus caracteristicas y condiciones de calidad.

-El dosaje correcto del hormigdn sera aquel que le proporcione:

-Consistencia y Trabajabilidad.

-Resistencia especificada.

-Maxima proteccion de las armaduras.

Resistencia a la accion agresiva del medio ambiente al que estara expuesto la estructura.
-Condiciones necesarias requeridas por las estructuras.

-Se realizaran los ensayos necesarios para cumplir lo establecido en el inciso anterior empleando muestras representativas
de todos los materiales que se propone usar en la elaboracién del hormigdn en obra.

-Es responsabilidad de la Contratista la preparacion de los hormigones de prueba en el momento oportuno para no atrasar
la ejecucidn de la estructura.

-Los resultados de los ensayos de resistencia de los hormigones de prueba, deberan dar resistencias medias tales, a las
edades que corresponda, que, con el coeficiente de variacion estimado o determinado para dicho hormigén, pueda
obtenerse la resistencia caracteristica especificada.

-No se autorizara la colocacién de ninglin hormigdn que no cumpla con lo especificado anteriormente.

-CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE PROCESO CONSTRUCTIVO

- Controles que debe realizar la Contratista

-La Contratista realizara ensayos periddicos para verificar si la calidad del hormigdn obtenido en obra es el especificado.
-Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizacion.

-La Contratista llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mas de la anotacion del lugar preciso de colocacion del hormigdn representado por las muestras.
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-La Fiscalizacidn podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos minimos a realizar y su frecuencia
-La toma de muestras de los materiales y del hormigdn fresco se hardn como lo indican las normas CEB - RILEM.
-Sobre el hormigdn fresco se realizaran por los menos los siguientes ensayos: asentamiento y tiempo de fraguado.

-El tiempo de fraguado se determinara con la frecuencia necesaria, de acuerdo a las variaciones de temperatura ambiente
y a los controles a realizar, de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones.

-La resistencia mecdnica a compresion, a la edad de 28 dias y a las edades menores que interesan por el proceso
constructivo, se determinara durante ensayos realizados sobre muestras extraidas en el momento de la colocacién del
hormigdn en los encofrados.

-Se anotara la fecha y hora de dichas extracciones, el nimero de identificacion de las probetas con la muestra, y el lugar
preciso de la estructura de donde procede la extraccion.

-Los ensayos se haran con la frecuencia que establecera la Fiscalizacion de Obras.

-Los ensayos de rotura de probetas a compresidn deberan realizarse, de preferencia, en los laboratorios del INTN, o en otro
laboratorio que cuente con la certificacion de calidad y calibracion por parte del INTN.

- En este sentido, la Contratista debera presentar a la Fiscalizacion los documentos que avalen a dicho laboratorio.

-La consistencia del hormigdn se comprobara por la prueba de asentamiento del Cono de Abrams segln lo establecido en
las normas.

Cada mezcladora de hormigdn debera tener un cono estandar de asentamiento para medir la consistencia.
-La Fiscalizacion puede requerir que se efectie un nimero razonable de pruebas durante el desarrollo del trabajo.

-Se tomara un cuerpo de prueba por cada seis metros cibicos (6 m3) de hormigdn, o fraccion menor.

- Ensayos de resistencia para juzgar la uniformidad y calidad del Hormigon en Obra

-Para juzgar la uniformidad y calidad de cada tipo de hormigdn, se analizaran estadisticamente los resultados de 16
ensayos como minimo, realizados a la edad de 7 0 28 dias, seguin lo indique la Fiscalizacion.

-Si la frecuencia de extraccién de muestra que se especifica, solo permite obtener menos de 5 muestras de cada tipo de
hormigdn, se deberan extraer muestras, como minimo de 5 pastones distintos, o de cada pastén si se emplean menos
de5.

-Todas las probetas se curaran en condiciones normalizadas de humedad y temperatura.

-Para obtener la informacién en el menor tiempo posible, es necesario extraer las muestras entre el primero y el segundo
dia de trabajo, en momentos elegidos al azar.

-En cada uno de los dias siguientes, por cada tipo de hormigdn se extraeran por lo menos 3 muestras por cada 50 m3 o
fraccién menor de hormigén colocado en obra.

-Todas las muestras se extraeran en el lugar de colocacién definitiva del hormigén en los encofrados.

-De acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo, la Fiscalizacién podrd aumentar o reducir el nimero de muestras
a extraer, siempre que cada tipo de hormigdn es te representado por 3 muestras como minimo.

-Las muestras extraidas el primer dia, se enumeraran desde el 1 en adelante.

-Con cada muestra impar se moldearan por lo menos 3 probetas.

-Dos de ellas se ensayaran a la edad de 28 dias o edad especificada.

-La tercera se ensayara a la edad de 7 dias 0 edad menor a la que se desee obtener informacion.

-Con cada muestra de numeracion par, se moldeardn 2 probetas, que seran ensayadas a la edad de 28 dias o edad
especificada para juzgar la calidad del hormigdn.

-Con cada muestra extraida a los dias subsiguientes al primero, se moldearan por lo menos 2 probetas, que se ensayaran a
la edad de 28 dias u otra especificada.

-Los procedimientos de moldeo, curado y ensayos seran satisfactorios, si la diferencia entre los resultados de los ensayos
de las 2 probetas de resistencia extremas, moldeadas de la misma muestra de hormigén y ensayadas a la misma edad, es
menor que 15% de la resistencia media de ambas.
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-Si la diferencia es mayor que la indicada, se suspenderd el hormigonado hasta subsanar las deficiencias en los
procedimientos mencionados.

-Las probetas se moldearan y ensayaran en presencia de representantes de la Fiscalizacién y de la Contratista.

-El resultado de un ensayo estara dado por el promedio de las resistencias de las probetas moldeadas con la misma
muestra y ensayadas a la misma edad.

-Con los primeros resultados de ensayos realizados a la edad de 28 dias, se calculara la resistencia media y la resistencia
caracteristica de cada tipo de hormigén.

-Después de haberse obtenido los primeros 16 resultados, la verificacion del cumplimiento de las especificaciones se hara
en cualquier oportunidad posterior, haciendo intervenir todos los resultados obtenidos hasta la fecha para la misma edad
del ensayo.

-Si los resultados de los ensayos a la edad de 7 dias indican, a juicio de la Fiscalizacion, que el hormigdn no alcanzara la
resistencia especificada para la edad de 28 dias, se tomaran las medidas correctivas inmediatamente.

- Calidad y uniformidad del Hormigén juzgada por la resistencia mecanica

-La calidad del hormigdn de obra se juzgara en funcion del valor de la resistencia caracteristica obtenida en los ensayos
realizados sobre probetas moldeadas durante la ejecucion de la estructura.

-Segun lo disponga la Fiscalizacion, la verificacion del cumplimiento podra realizarse para cada elemento estructural o
para el total del hormigdn de cada tipo colocado en obra.

- Segun la resistencia caracteristica obtenida, se reconocen los siguientes. niveles:
.- Fck est > 95% Fck

.- 85% Fck < Fck est <95% Fck

11.- 65% Fck < Fck est <85% Fck

IV.- Fck est < 65% Fck donde

Fck est = resistencia caracteristica del hormigdn en obra

Fck = resistencia caracteristica del hormigdn especificada.

Cuando la Fck est. < 0.9 Fck y es necesario extraer testigos y hacer pruebas de carga, la Contratista tomara las
precauciones necesarias para evitar que la calidad y seguridad de la estructura resulten perjudicadas, ella serd la Gnica
responsable de las consecuencias de dichas operaciones.

- Resistencia caracteristica del Hormigén en Obra
l.- Fck est>95% Fck
-Si se cumple la exigencia; el hormigdn sera aceptado automaticamente.

-Si no se cumple la exigencia se extraeran testigos del elemento estructural representado por las probetas moldeadas o se
ejecutaran ensayos no destructivos a satisfaccion de la Fiscalizacion.

-Si los resultados de los ensayos arrojan resultados satisfactorios, la zona en estudios sera aceptada.

-En caso contrario o cuando resulte imposible extraer testigos, se realizara prueba de carga parcial sobre el elemento
estructural en estudio.

-Si la misma arroja resultados satisfactorios, el hormigdn seréd aceptado; en caso contrario, la Contratista debera demolery
reconstruir el elemento estructural afectado.

II.- 85 % Fck < Fck est. <95 % Fck

-Si no se cumple la exigencia, los elementos estructurales seran investigados en la misma forma que en 15.5.2, y se le
aplicaran los mismos criterios de aceptacion y rechazo.

[11.- 65 % Fck < Fck est. < 85 % Fck

-En este caso, las zonas o elementos estructurales seran demolidos y reconstruidos por la Contratista.
-Como opcién, Contratista podra presentar proyecto de refuerzo de la zona afectada.

-Si el proyecto fuese aceptado por la Fiscalizacidn, esta autorizara su ejecucion, a costas del Contratista.

-Terminado el refuerzo, se realizara una prueba de carga parcial de la zona rechazada.
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-Si la prueba da resultados satisfactorios, la zona sera aceptada, en caso contrario la Contratista procedera a la demolicidn
y reconstruccion de la zona rechazada.

IV.- Fck est. <65 % Fck

-La estructura o elemento estructural efectuado sera demolido y reconstruido sin cargo, por la Contratista.

- Condiciones de proteccion y curado del Hormigon de Obra juzgados por ensayos de resistencia

-Si las probetas adicionales a las que se hace referencia, al ser ensayadas a la edad de 28 dias o a la edad
especificada arrojaren resistencias menores del 85 % de las resistencias obtenidas al ensayar las probetas moldeadas
seglin Norma, la Contratista debera adoptar medidas para mejorar los métodos y procedimientos de proteccion y curado
del hormigén de obra.

-En caso contrario, la Fiscalizacion ordenara la suspension de las operaciones de  hormigonado, por causas imputables al
Contratista.

15.6.3-Cuando se constaten deficiencias en los métodos y procedimientos de curado, la zona o elemento afectado, sera
sometida a curado adicional de 14 dias minimo, si se us6 Cemento Portland normal y por lo menos7 dias si se hubiese
empleado cemento de alta resistencia inicial.

-El curado adicional realizara el Contratista sin cargo alguno.

-Sera necesario que la resistencia de las probetas curadas en condiciones de obra, arrojen resultados por lo menos 15 %
mayores que FCK.

-En caso de ordenarse curado adicional, la Fiscalizacion podra decidir ensayos adicionales a los efectos de verificar la
resistencia del hormigén colocado en obra.

-Si los ensayos adicionales arrojan resultados insatisfactorios, se realizara una prueba de carga parcial en la zona o
elemento estructural moldeado con el hormigén de referencia.

-Si las pruebas arrojan resultados satisfactorios, el hormigdn serd aceptado; en caso contrario la Contratista, a su costa,
procedera a demoler y reconstruir la zona defectuosa.

- Produccion, colocacion, compactacion y curado del Hormigon, medicion de los materiales

-El cemento, los aridos y el agua se mediran en peso o volumen y los aditivos liquidos se mediran en volumen a satisfaccion
de la Fiscalizacién.

-No seran pesados los cementos contenidos en bolsas originales enteras, las bolsas fraccionadas deberan ser pesadas.
-El cemento, la arena y los aridos gruesos de distinta granulometria, se mediran separadamente.

-El cemento a granel se medira en balanza especial y se pondra en contacto con los aridos al entrar en la hormigonera.
-Se determinara con frecuencia el contenido de humedad de los aridos para dosificar el agua de mezclado.

-Los dispositivos para medir los aditivos liquidos, serdn mecanicos.

-Cada aditivo se medird por separado, los recipientes de medicién deberan ser transparentesy graduados, se mantendran
limpios a la vista del operador encargado de la medicién.

-Las mediciones del agua, cementos y aridos se haran con un error menor del 1% y menor del 3 % para los aditivos.
- Elequipo de medicion de los materiales, se mantendra en perfecto estado de funcionamiento.

- Las balanzas seran de cuadrantes graduados, de facil lectura desde el lugar donde se encuentre el operador y
dispondran de dispositivos capaces de registrar la cantidad de cada material que integra el paston de hormigdn.

- El Contratista entregara a la Fiscalizacidn un ejemplar de las Instrucciones para la instalacion y ajuste de las balanzas.

- Otro ejemplar lo tendrd a la vista el operador de la planta.

- Mezclado

- El hormigén serda mezclado con hormigonera cuya capacidad de mezclado util debe ser mayor que el volumen de
hormigén correspondiente a 2(dos) bolsas de cemento de 50 K.

-La descarga se hara sin producir segregacion del hormigén.

-La velocidad del tambor serade 14a20r. p.m.
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-El tiempo de mezclado para pastones de 1.5 m3 no sera menor de 90 segundos, contados a partir del momento en que
todos los materiales ingresaron a la hormigonera

-Para mayores capacidades, el tiempo de mezclado se incrementara en 30 segundos por cada 750 dm3 o fraccién de
exceso.

El maximo tiempo de mezclado no superara los 5 minutos.

-Si después de realizado el mezclado se produjese el fendmeno de "Falso Fraguado" el re-mezclado se hard sin agregar
agua.

-Para hormigoneras no convencionales, el tiempo de mezclado se estableceraen  forma experimental.

Parte del agua de mezclado ingresara a la hormigonera, antes que los materiales sélidos.

-El resto junto con los aditivos y antes de transcurrir 1/3 del tiempo de mezclado.

-Cualquiera sea el tipo, método o equipo de mezclado, el hormigdn obtenido debera tener caracteristicas uniformes.

-En caso contrario se aumentara el tiempo de mezclado o se reemplazara la hormigonera a indicacion de la Fiscalizacion.
-Podran combinarse las operaciones de mezclado y transporte del hormigén hasta el lugar de su colocacion.
-Queda prohibido el transporte del hormigdn en camiones que no tengan dispositivo agitador.

-Solo se elaborara la cantidad de hormigén necesaria para su empleo inmediato.

Maximo intervalo entre mezclado y colocacién

-Todo el hormigdn debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del momento en
que el agua se puso en contacto con el cemento.

-Cuando se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificaran en funcién del tiempo
del fraguado inicial del hormigén.

- Temperaturas extremas del Hormigon en el momento de su colocacion

- Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacidn sea de 5 grados  centigrados o menor, la temperatura del
hormigdn inmediatamente antes de su colocacién no sera menor de 10 a 25°C

- En tiempo caluroso no se permitira la colocacion de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32°C.
- Hormigonado en tiempo frio

-Solo podra colocarse hormigén en obra si la temperatura ambiente es igual o mayor a 5 grados centigrados y en
ascenso, siempre que la mezcla en el momento de su colocacion, tenga de 10 a 25°C.

-Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura del aire sea de 5 ° C en descenso.

-Cuando se espera que la temperatura del aire descienda debajo de 2 °C sobre cero, el hormigén colocado en obra sera
protegido convenientemente durante 5 dias por lo menos.

-Se evitara que el hormigdn tenga menos de 10°C sobre cero antes de cumplir 24 horas de edad.
-Cuando se empleen fuentes artificiales de calor, se evitara el secado del hormigén.
-Todo hormigdn perjudicado por la accidn de bajas temperaturas sera demolido y reemplazado.

-No se permitira el hormigonado antes que la Fiscalizacidn verifique la existencia en obra de los medios de proteccién del
hormigén contra la accion de las  bajas temperaturas.

-Hormigonado en tiempo caluroso
-Cuando la temperatura del aire a la sombra alcance a 32°C, se tomara la temperatura del hormigén cada media hora.

-Cuando la temperatura del hormigdn antes de su colocacidn pase de 30° C, se humedeceran los encofrados con agua, a la
menor temperatura posible.

-La pila de arido grueso se mantendra humedecida y la colocacién y terminacion del hormigdn se hara lo mas rapido
posible y el curado se iniciara apenas la superficie del hormigdn adquiera una consistencia que le impida deteriorarse por
la accién del curado.

- Cuando la temperatura del hormigdn llegue a 32°C, se enfriaran los aridos y el agua de mezclado, para obtener un
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hormigdn con menos de 32°C.

-Cuando el hormigén recién mezclado llegue a temperaturas mayores de 32° C, se suspenderan las operaciones de
colocacion.

-Todo hormigdn que resulte deteriorado por la accion de altas temperaturas sera demolido y reconstruido.

-Los gastos adicionales emergentes de las providencias que deba tomar el Contratista, en época de calor, para proteger el
hormigdn, son de su exclusiva responsabilidad.

-COLOCACION DEL HORMIGON
-Preparacion y operaciones previas a la colocacion

-La colocacién del hormigdn se iniciard después que la Fiscalizacion lo autorice por escrito en el libro de Obras, previa
verificacion de la colocacion de las armaduras.

-No obstante, la Contratista es la Unica responsable de la ejecucion de las estructuras de acuerdo a los planos y demas
documentos del proyecto, asi mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

-Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigdn, se encontraran perfectamente
consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes agresivos o materiales sueltos.

-No se hormigonara sobre superficies congeladas ni en contacto con agua en movimiento.

-Las superficies porosas seran selladas.

-No se colocara hormigdn bajo agua, sin autorizacion escrita de la fiscalizacion.

-Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia.

-No se aceptaran maderas con agujeros o fisuras para el encofrado de cualquier pieza con el fin de evitar el lavado del
cemento.

-Todo resto de los aceites o sustancias perjudiciales sera eliminado de las superficies de las armaduras y elementos
metalicos que quedaran incorporados al hormigén.

-Las superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con sustancias que faciliten el
rapido y limpio desencofrado de las estructuras.

-Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras.

-Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

-Juntas de construcciones
-Iniciado el hormigonado, este debe continuar en forma ininterrumpida hasta completar el elemento estructural.
-Cuando ello no sea posible, se indicara en los planos la ubicacidn de las juntas de construccion.

-En los casos de emergencia, las juntas de construccion se ubicaran y ejecutaran en la forma en que menos se perjudique a
la estructura.

-En general, se dispondran normales a la direccion de los esfuerzos principales de compresidon que se desarrollen en el
lugar.

-Con el fin de transmitir y absorber los esfuerzos de cortes u otros que se produzcan en las juntas, se colocaran y
empotraran en ellas barras de acero suplementarias o anclajes.

-Las armaduras de los elementos estructurales no se interrumpen en las juntas.

-Con el fin de mejorar la adherencia de las juntas, podran usarse adhesivos de resina epoxi u otros de reconocida eficiencia
y aprobados por la Fiscalizacion y aplicadas bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, en lo que se refiere a la
calidad de la junta obtenida.

-Juntas de dilatacion

-Estas juntas se ejecutaran en los lugares indicados en los planos de acuerdo a los detalles especificados en ellos y las
especificaciones complementarias.

-Los métodos y materiales que se emplearan en la ejecucion de las juntas seran previamente aprobados por la
Fiscalizacion.
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-La ejecucion sera cuidadosa y se realizara en forma tal que las juntas acttien y cumplan la funcién asignada.

-Disposiciones generales sobre la colocacion del Hormigén

-La Contratista hara un plan de hormigonado que debera someter a consideracién de la Fiscalizacién para su aprobacién.
-La Contratista comunicara a la Fiscalizacion la fecha y hora del inicio de las tareas de hormigonado.

-El hormigdn sera depositado lo mas cerca de su posicion definitiva en los encofrados.

-La velocidad de su colocacion sera la minima posible y el trabajo lo debera hacer personal idéneo.

-El hormigdn seré colocado en capas continuas de espesores maximos, antes que la capa precedente alcance el tiempo de
fraguado inicial.

-El hormigdn que haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial, se haya endurecido parcialmente o contaminado con
sustancias extrafias, no sera colocado en obra.

-En ninguin caso se permitira el agregado de agua para establecer el asentamiento de hormigén.

-Para los lugares de dificil colocacién y compactacién del hormigdn o donde haya acumulacién de armaduras, el hormigén
contendra 50 Kg. mas de cemento por cada metro ctbico, la mezcla tendra exceso de arena, y el tamafio maximo de arido
grueso de 19 mm.

-El asentamiento serd de 12 cm. Inmediatamente después se colocara hormigdn con las caracteristicas generales
especificadas para el elemento estructural.

-No podra verterse libremente el hormigdn desde alturas mayores de 1,50 metros.

-Para alturas mayores se usaran embudos y conductos cilindricos ajustables.

-El conducto se mantendra lleno de hormigdn y el extremo inferior permanecera sumergido en el hormigén fresco.
-La colocacién del hormigdn sobre superficies inclinadas se iniciara en el punto mas bajo de estas.

-No se realizaran operaciones de hormigonado con lluvias que puedan perjudicar la calidad del hormigén.

-Mientras el hormigdn de una estructura esté en estado plastico, no podran hormigonarse otros elementos que deban ser
sustentados por aquellas.

-Compactacion

-Después de su colocacidn en los encofrados, el hormigdn sera compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible sin
producir segregacion.

-La compactacion se realizara por vibracion mecanica de alta frecuencia.
-El minimo de vibradores y su potencia seran los necesarios para que la compactacion se realice con rapidez y eficiencia.

-La vibracidn deberd quedar terminada en un plazo minimo de 15 minutos contados a partir del momento en que el
hormigdn se colocd en los encofrados.

-Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicion vertical, deberan penetrar en la parte superior de
la capa colocada anteriormente y revibrarla; quedan prohibidos los movimientos horizontales para el vibrado.

-No podra colocarse hormigdn fresco sobre otro que no haya sido adecuadamente compactado.
-El hormigdn no podra ser vibrado ni revibrado después de haber alcanzado el tiempo de fraguado inicial.

-Los vibradores se colocaran a distancias menores que el doble del radio del circulo dentro del cual la vibracién es
visiblemente efectiva.

-El vibrador serd mantenido en cada lugar de insercion, solo durante el tiempo necesario para producir la compactacién
del hormigén.

-La vibracion serd interrumpida tan pronto cese el desprendimiento de las grandes burbujas de aire y aparezca lechada en
la superficie.

-Se evitaran los contactos de los vibradores con el encofrado y los desplazamientos de las armaduras de su posicion
especificada.

-Los vibradores de encofrados se usaran solo cuando el uso de los de inmersidn sea imposible y cuando la resistencia de
los encofrados lo permita.

-Todo equipo de compactacidn que no se opere satisfactoriamente serd reemplazado.
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-Cuando sea necesario, la vibracién mecanica sera completada con la compactaciéon manual con varilla de acero de 12 mm
de didmetro.

-Si durante o después de la ejecucién de las estructuras, los encofrados, cimbras o apuntalamientos sufriesen
deformaciones que modifiquen las dimensiones, niveles o alineaciones de los elementos estructurales, la Fiscalizacidn
ordenara a la Contratista la demolicion y reconstruccidn de las partes afectadas.

- Proteccién del Hormigén
-Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado.

-Luego de su colocacion, el hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frios excesivos, vibraciones, sobrecargas en
general, contra toda accién que tienda a perjudicarlo.

-Se evitard el contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccion
y curado.

-Los tuneles, conductos, galerias y estructuras similares, deberan permanecer cerrados, para evitar la circulacion del aire y
el secado y agrietamiento del hormigdn, durante el periodo de curado y el mayor tiempo posible.

-Cuando se espere que la temperatura del aire descienda debajo de 2 grados centigrados sobre cero, el hormigon sera
mantenido a 10 grados centigrados como minimo, durante, por lo menos, las primeras 72 horas.

-Las 18 horas siguientes se lo mantendra a temperatura mayor de 5 grados centigrados.

-En tiempos calurosos se adoptaran las precauciones establecidas en 6.16 y se evitara que las condiciones atmosféricas
provoquen un secado prematuro del hormigdn.

-Una vez finalizado el periodo de proteccién establecido, se evitard cambios bruscos de temperatura.

-La Contratista debera cambiar los métodos de proteccidn y curado que no permitan obtener hormigén de la alta calidad
especificada.

-En caso contrario este sera demolido.

-No se realizara acopio de materiales que puedan generar cargas puntuales excesivas y pongan en peligro la estabilidad de
estructuras de corta edad.

-CURADO DEL HORMIGON
-Disposiciones Generales
-El curado se iniciara tan pronto como el endurecimiento del hormigén lo permita.

-Se establece un periodo de curado minimo de 7 dias para los hormigones de cemento Portland normal, siempre que la
temperatura del aire en contacto con el hormigdn se mantenga en 10 grados centigrados o mas.

-Para hormigones de alta resistencia inicial, el curado sera de 4 dias.

-Para estructuras que van a estar en contacto con medios agresivos, los periodos de curado establecidos en 17.1.2y 17.1.3,
seran 10y 7 dias respectivamente.

-Durante el periodo de curado, los encofrados no impermeables y las superficies de hormigdn que no estén en contacto
con el encofrado se mantendran humedecidos.

-Si se desencofra la estructura antes de finalizar el periodo de curado, se la debe proteger inmediatamente con el método
de curado adoptado.

-El curado se realizara por humedecimiento, aplicacion superficial de compuestos liquidos para curado o vapor.
-Cuando para acelerar el endurecimiento del hormigdn se emplee calor, el hormigdn se mantendra humedecido.

-La maxima temperatura de curado sera de 70 grados centigrados.

-Curado por Humedecimiento
-El hormigdn se mantendra humedecido durante todo el periodo de curado establecido.

-El agua se podra aplicar directamente sobre la superficie del hormigdn o sobre arpillera, tela de algoddn, u otro material
capaz de mantener la humedad.
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-Al finalizar el curado, se procedera a eliminar todo resto de los materiales empleados para dicho fin.
-DESENCOFRADOS, REPARACIONES, TOLERANCIAS DE ORDEN CONSTRUCTIVO DE CIMBRAS Y ENCOFRADOS
-Remocién de cimbras y encofrados

-Se podran remover las cimbras y encofrados cuando la seguridad de la estructura asi lo permita, sin producir dafio a la
estructura, evitando todo impacto o vibraciones.-Especial cuidado se pondra en las juntas en general, liberandolas de todo
resto de encofrado que entorpezca su funcionamiento.

- La Fiscalizacidn y la Contratista fijaran el momento de sacar los encofrados y las cimbras.

-Antes de la remocidn, la Contratista sometera a consideracién de la Fiscalizacién la fecha en que se iniciaran las
operaciones y programas de trabajos.

- Programas de trabajo

-El orden de remocidon de encofrados, puntales, etc. se determinard de modo que en las estructuras no aparezcan
esfuerzos o tensiones peligrosas.

-Para establecer el momento de desencofrado se tendran en cuenta:
-Tipo, dimensiones, importancia y ubicacién de la estructura.
-Tensiones maximas a que estara sometido el hormigén en el momento de desencofrado.

18.2.2.3-Condiciones de curado del hormigdn, sus caracteristicas y las de los materiales componentes

-Disposiciones Generales

Los encofrados de columnas, costados de vigas y otros elementos estructurales sostenidos por cimbras y puntales, no
podran removerse antes de 72 horas contadas a partir del momento en que el hormigdn alcanzé el tiempo de fraguado
inicial.

-A dichas horas se les sumaran los nimeros de dias en que la temperatura del aire con el contacto de la estructura,
permanece por debajo de 5 grados centigrados.

-Tampoco se iniciara la remocidn, si el hormigdn no es suficientemente resistente a posibles deterioros, que puedan
ocurrir como consecuencia del desencofrado.

-No se iniciara la remocién de cimbras y puntales antes de 10 dias a partir del momento en que se hormigoné el elemento
estructural sostenido por aquellos.

-Tampoco se iniciara la remocidn, si la resistencia del hormigén de la estructura no alcanza el 75% de la especificada.
-Durante el desencofrado no se deberan producir roturas de aristas y vértices de la estructura.

-En general, los encofrados se retiraran de abajo hacia arriba, asi las columnas se  desencofraran antes que las losas y
vigas.

-El descenso de apoyos de los puntales serd gradual y uniforme.

-Los elementos estructurales, que al removerse los encofrados quedaran sometidos a todas las cargas y sobrecargas del
célculo, seran tratados con precauciones especiales.

-No se acumularan cargas sobre las estructuras durante el periodo constructivo o cuando han sido recién desencofradas.
-Las sobrecargas del calculo solo seran aplicadas en estructuras que no tengan por lo menos 30 dias de edad.
-Los elementos de sostén se eliminaran hasta una profundidad de 50 cm. por lo menos, debajo de la superficie del terreno.

18.3.13-Todos los restos de encofrados y escombros se eliminaran del area de ubicacidn de la estructura.

-Plazos minimos

-Los plazos minimos que deberdn permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrados y sostén son:
-Encofrados laterales de vigas y muros (pantallas): 3 dias.

-Encofrado de pilares: 7 dias.

-Encofrados de losas, pilares y vigas de hormigdn visto dejando puntales de seguridad en las losas: 14 dias.
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-Remocidn de todos los puntales de seguridad de losas y vigas: 21 dias.

-En casos especiales, cuando las caracteristicas de la estructura asi lo exigen, los plazos minimos de seran aumentados por
la Fiscalizacion.

-Los plazos minimos seran reducidos por la Fiscalizacién cuando se usen cementos de alta resistencia inicial o aditivos
aceleradores de la resistencia, siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la estructura y que la Fiscalizacidn haya
recibido en fecha los resultados de las pruebas de roturas de probetas.

-Reparacion de defectos superficiales

-Las reparaciones de los defectos superficiales se haran inmediatamente después de desencofrar la estructura, y deberan
terminarse dentro de las siguientes 24 horas.

-Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos.

Las superficies reparadas que quedaran a la vista, deberan tener el mismo aspecto que las zonas vecinas.

-Defectos superficiales

-Los defectos que debera reparar la Contratista son:

-Defectos ocasionados por segregacion del hormigén o mala compactacion.
-Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados.

-Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

-Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por defectos del
mismo.

-Otros defectos provocados por diversas causas.

-Reparaciones de las superficies
-El hormigdn defectuoso sera eliminado hasta llegar al hormigdn de buena calidad.
-Se limpiaran con chorros de agua las superficies a reparary por lo menos, una faja de 15 cm. de ancho a ambos lados.

-Para facilitar la adherencia con el hormigdn de la estructura, se preparara un mortero de una parte de cemento Portland y
una parte de arena fina de didmetro menor a 0.59 mm.

-La consistencia del mortero sera de crema espesa, que se introducira en las irregularidades de la superficie a reparar,
después que la pelicula brillante de agua de lavado haya secado.

-Las reparaciones se haran con mortero de la misma composicién que el mortero del hormigén.

-Para las superficies expuestas, parte del cemento Portland gris sera sustituido por cemento blanco, para no tener
diferencias de color en la superficie.

-La cantidad de cemento blanco necesaria se determinara experimentalmente.

-El mortero se preparara, con la cantidad de agua necesaria para su adecuada colocacion, una o dos horas antes de su
empleo.

-El mortero de reparacion se compactara y nivelara con la superficie de la estructura dandole una sobre elevacion que sera
enrasada una hora después de su colocacién.

-La superficie reparada se mantendra permanentemente humedecida durante 7 dias.
-En superficies expuestas a la vista, para darle el acabado superficial, no se usaran herramientas metalicas.

-Queda prohibida la utilizacién de cascotes como material de relleno para las reparaciones.

-Otras reparaciones

-Las rebabas y protuberancias de las superficies expuestas a la vista, seran totalmente eliminadas por desgaste u otro
método adecuado, sin perjudicar a la estructura.

-Tolerancias
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-Las estructuras deben ejecutarse respetando las posiciones, dimensiones y niveles indicados en los planos y demas
documentos del proyecto.

-Los elementos estructurales cuyas dimensiones sean menores que las que permiten las tolerancias establecidas, seran
rechazados si los ensayos de resistencias y las pruebas de carga directas, hechas posteriormente, no dan resultados
satisfactorios.

-En este caso la estructura sera reforzada o demolida y reconstruida por la Contratista.

-Si las dimensiones de los elementos estructurales son mayores a la que permiten las tolerancias, dicha estructura sera
rechazada, siempre que no sea posible corregirla eliminando el material en exceso.

-La Contratista hara los trabajos correspondientes, sin perjudicar el aspecto de la seguridad de la estructura.

-Los elementos estructurales ejecutados en lugares o posiciones equivocadas, seran rechazados si perjudican a la
estructura, o si interfieren con el funcionamiento de otras.

-Las superficies mal terminadas de las estructuras expuestas a la vista, seran rechazadas.

-La Contratista podra proponer otra dosificacion que no esté de acuerdo con lo anteriormente citado, pero que cumpla
con las caracteristicas de resistencia y trabajabilidad segun el tipo de estructura, con el acuerdo de la Fiscalizacion.

ITEM PISO Y CONTRAPISOS

Definicidén

Este item se refiere a la construccion de contrapisos de cascote de ladrillo o ladrillo tanto en interiores como en exteriores.

Materiales, herramientas y equipo
Los cascotes de ladrillos seran de las dimensiones sefialadas en el formulario de presentacion de propuestas.
El cemento sera del tipo Portland, fresco y de calidad probada.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequefias lagunas o aquéllas
que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

Los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartén, yeso,
pedazos de madera o materias organicas.

Procedimiento para la ejecucion

En todos los casos, previamente se procedera a retirar del area especificada todo material suelto, asi como la primera capa
de tierra vegetal, reemplazandola hasta las cotas de nivelacidén por tierra arcillosa con contenido de arena del 30 %
aproximadamente.

Luego se procedera al relleno y compactado por capas de tierra himeda cada 15 a 20 cm. de espesor, apisonandola y
compactandola a mano o con equipo adecuado.

Este tipo de contrapisos se efectuaran con cascote de ladrillo en seco.

Sobre el terreno preparado segun lo sefialado, se procederd a la colocacidn del cascote de ladrillo hasta la altura sefialada
en los planos de detalle.

MURO DE LADRILLO TUBULAR

Definicién

Este item se refiere a la construccion de mamposterias de ladrillo (gambote rustico-adobito, gambote ceramico, tubular y
otros), de acuerdo a las dimensiones, espesores y caracteristicas sefialadas en los planos de construccién, formulario de
presentacion de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Materiales, herramientas y equipo

Los ladrillos serdn de buena calidad y toda partida debera merecer la aprobacién del Supervisor de Obra. Deberan estar
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bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metalico, tener un color uniforme y estaran libres de cualquier rajadura o
desportilladura.

Se empleara cemento Portland normal, fresco y de calidad probada. El cemento debera ser almacenado en condiciones
que se mantengan fuera de la intemperie y la humedad.

El almacenamiento se debera organizar en forma sistemética, de manera de evitar que algunas bolsas se usen con mucho
retraso y sufran un envejecimiento excesivo. Por lo general no se deberan almacenar mas de 10 bolsas una encima de la
otra.

Un cemento que por alguna razén haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. sera rechazado
automaticamente y retirado del lugar de la obra.

El mortero se preparara con cemento Portland y arena fina con una dosificacién 1 : 4 en volumen de materiales sueltos y
un contenido minimo de cemento de 375 kilogramos por metro clbico de mortero.

Procedimiento para la ejecucion
Antes de construir las mamposterias de ladrillo, el terreno de fundacién debera estar bien nivelado y compactado.

Los ladrillos seran colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentandolos sobre una capa de mortero
de un espesor minimo de 1.5 cm.

Los ladrillos deberan tener una trabazén adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la continuidad de las
juntas verticales.

El mortero sera mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato debiendo ser rechazado todo mortero que tenga
30 minutos o mas a partir del momento del mezclado.

El mortero sera de una caracteristica que asegure la trabajabilidad y manipulacion de masas compactas, densas y
uniformes.

Una vez terminada la colocacion del cascote de ladrillo y limpio éste de tierra, escombros sueltos y otros materiales, se
vaciara una carpeta de hormigén simple de 3 cm. en proporcién 1: 3 : 4, con un contenido minimo de cemento de 250
kilogramos por metro cibico de hormigén, a nivel y con pendientes apropiadas segln los detalles establecidos en los
planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

IMPERMEABILIZACION

Definicion
Este item se refiere a la impermeabilizacién de diferentes elementos y sectores de una construccién, de acuerdo a lo

establecido en los planos de construccién, los mismos que se sefialan a continuacion, segiin corresponda:

a) Entre el sobrecimiento y los muros, a objeto de evitar que el ascenso capilar del agua a través de los muros deteriore los
mismos, los revoques y/o los revestimientos.

b) En las partes de las columnas de madera que seran empotradas en el suelo, para evitar su deterioro acelerado por
accion de la humedad.

c) En losas de hormigdn de cubiertas de edificios, de tanques de agua, de casetas de bombeo, de muros de tanque y otros
que se encuentren expuestos a la accidn del agua.

ITEM ESTRUCTURA METALICA (CUBIERTA)

Definicion

Este item se refiere a la construccion de la estructura metalica tanto en vigas como en la cubierta.

Materiales, herramientas y equipo

Se recomienda un acero ASTM A-36 24ES con una soldadura de AWS E 6011 que permitira garantizar una durabilidad y
resistencia a los ambientes extremos.

Pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc.
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Cubierta: con respecta a la cubierta en su resistencia cubrira minimamente en carga 80 kg/m2 y vientos de 125 km./h. se
seguira estrictamente los tipos de perfiles especificados en los planos y disefio de la estructura.

La calamina de tipo Zincalum n° 26, colocada de acuerdo a especificacion del supervisor de obra.

En todo lo demas, se debe seguir las indicaciones especificas en el cuadro del rubro.

CARPINTERIA DE MADERA (PUERTAS Y VENTANAS)

Definicion.
Este item comprende la fabricacion de elementos tales como, marcos de puertas y ventanas, puertas, ventanas, de

acuerdo al tipo de madera y disefios establecidos en los planos de detalle, formulario de presentacion de propuestas y/o
instrucciones del Supervisor de Obra.

Materiales, herramientay equipo.

El tipo de madera a emplear para las hojas sera de Cedro para las ventanas y puertas en general, la madera deberd estar
bien estacionada, seca, sin defectos como nudos, astilladuras, rajaduras y otras irregularidades. El contenido de humedad
no debera ser mayor al 15 %.

Procedimientos para la ejecucion.

El Contratista antes de proceder a la fabricacidn de los elementos, debera verificar cuidadosamente las dimensiones reales
en obra, sobre todo aquéllas que estan referidas a los niveles de pisos terminados. La madera en bruto debera cortarse en
las escuadrias indicadas para los diferentes elementos, considerando que las dimensiones que figuran en los planos son
las de piezas terminadas, por consiguiente, en el corte se deberd considerar las disminuciones correspondientes al
cepillado y lijado. Las piezas cortadas, antes del armado, deberan estacionarse el tiempo necesario para asegurar un
perfecto secado. Conseguido este objeto, se procedera al cepillado y posteriormente se realizaran los cortes necesarios
para las uniones y empalmes.

Marcos:

Los marcos de puertas se deberan colocar paralelamente a la elevacidn de los muros, a objeto de lograr el correspondiente
ajuste entre éstos y los muros. Los marcos irdn sujetos a los paramentos con clavos cruzados para mayor firmeza y
dispuestos de tal manera que no dafien el muro. Las hojas de puertas se sujetaran al marco mediante un minimo de tres
bisagras dobles de 4 con sus correspondientes tornillos.

Ventanas:

Las hojas de ventanas se sujetaran al marco mediante dos bisa gras simples de 3" con sus correspondientes tornillos. Las
consideraciones hechas para la carpinteria de puertas se aplican también, de manea general, a la carpinteria de ventanas,
tomando en cuenta las caracteristicas propias de la de este item como que las hojas de ventanas deberan llevar los
correspondientes botaguas con su lacrimal respectivo en la parte inferior a objeto de evitar el ingreso de aguas pluviales.

CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES.

Definicién. -
Este item comprende la fabricacién y colocacion de canaletas y bajantes pluviales en lugares indicados en los planos y
aprobados por el Supervisor de Obra.

Materiales y procedimiento. -
La fabricacién de canaletas y bajantes sera de chapas de cinc No 28.

El desarrollo sera e indicado en los planos y planillas, entendiendo por ello la medida del perimetro de las bajadas o del
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perfil de las canaletas.
La unidn entre canaleta y bajante sera de tal forma que no exista fuga de agua.

Estos elementos (canaleta y bajante) estara fijados al techo y la pared mediante ganchos de planchuelas de hacer que irdn
soldados a la estructura metalica del techo.

Una vez acabada la colocacidn se hard una prueba para su respectiva aprobacién por el Supervisor de Obras.

LIMPIEZA GENERAL

Definicion
Este item se refiere a la limpieza total de la obra con posterioridad a la conclusidn de todos los trabajos y antes de efectuar
la "Recepcién Provisional", asimismo como a la limpieza periddica durante la ejecucién de los trabajos.

Materiales, herramientas y equipo

El Contratista suministrara todos los materiales necesarios y los implementos correspondientes para la ejecucion de los
trabajos que se sefialan mas adelante.

Procedimiento para la ejecucion

Se transportaran fuera de la obra y del area de trabajo todos los excedentes de materiales, escombros, basuras,
andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfaccion del Supervisor de Obra. Durante a ejecucién se mantendra el
orden y la limpieza de toda la zona de trabajo, procurando la seguridad de todos los intervinientes en el proceso
constructivo, resguardando a la vez la salubridad y el medio ambiente. Estard expresamente prohibido la quema de
basuras.

Se lustraran los pisos de madera, se lavaran y limpiardn completamente todos los revestimientos tanto en muros como en
pisos, vidrios, artefactos sanitarios y accesorios, dejandose en perfectas condiciones para su habitabilidad.

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS POR RUBRO PROVISION Y COLOCACION DE PARQUE INFANTIL EQUIPAMIENTO
DE GIMNASIO AIRE LIBRE, BANCOS, CESTOS PARA BASURA E ILUMINACION EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE

CAMBYRETA.
N° DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM
1 Limpiezay El rubro incluye todos los trabajos de limpieza y despeje necesario
preparacion para la implantacion del proyecto en el area del terreno afectada. El
del terreno. Contratista debera conocer el lugar de implantacién a fin de evaluar
adecuadamente su oferta, no pudiendo realizar reclamos posteriores
por imprevistos.
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Replanteoy
marcacion.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, o en su defecto, por el
Fiscal de Obra. El Contratista sera responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta
todos los materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo. EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las
cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras
EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Cartelde Obra
(2,50mx1,50m).

Se construird una estructura de cafios metalicos y chapa, montado
sobre soportes metalicos, sobre el cual se colocara la una lona vinilica
con los datos correspondientes. Se ubicara dentro del inmueble, en el
lugar que indique la fiscalizacion. El color de la pintura y los datos a
incluir en cartel y su disefio deberan ser aprobados por el Fiscal de
Obras. Este letrero deberd permanecer durante todo el tiempo que
duren las obras y sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el
resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y sustraccion de
los mismos. Si la fiscalizacién dejara constancia de la permanencia
parcial o en condiciones no adecuadas seglin lo previsto, podra
disponer del pago parcial del rubro, en forma proporcional.

Excavacién
para nivelacion
de 0,15

El rubro incluye las excavaciones para la mamposteria de nivelacion
del cerramiento perimetral del parque infantil. Las excavaciones para
las cimentaciones se ejecutaran de acuerdo con las indicaciones del
plano. El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por
sus condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer su
desmoronamiento. La calidad del suelo elegido para cimentar serd en
todos los puntos comprobada por la fiscalizacion. Si la resistencia
hallada en algln punto fuera insuficiente, la Direccién determinara el
procedimiento a seguirse en la cimentacion.

El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y
apisonado. Una vez terminados las fundaciones los espacios vacios se
rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte
centimetros de espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento.
Las tierras extraidas seran sacadas de la obra por el Contratista y a sus
costas, salvo que hallaren uso, a juicio de la Fiscalizacion en el relleno
o terraplén de algln punto de la obra.
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Excavacion
para dados de
Hormigdn.

El rubro incluye las excavaciones para los dados de hormigon del
cerramiento perimetral del parque infantil. Las excavaciones para las
cimentaciones se ejecutaran de acuerdo con las indicaciones del
plano. El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por
sus condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer su
desmoronamiento. La calidad del suelo elegido para cimentar sera en
todos los puntos comprobada por la fiscalizacion. Si la resistencia
hallada en algln punto fuera insuficiente, la Direccién determinara el
procedimiento a seguirse en la cimentacion.

El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y
apisonado. Una vez terminados las fundaciones los espacios vacios se
rellenardn con cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte
centimetros de espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento.
Las tierras extraidas seran sacadas de la obra por el Contratista y a sus
costas, salvo que hallaren uso, a juicio de la Fiscalizacion en el relleno
o terraplén de algln punto de la obra.

Nivelacidon de
0,15 con
ladrillos
huecos

En este item se considera la ejecucidn de mamposteria de ladrillo
hueco para la contencidn de la arena que se colocara en el parque
infantil. Se aplican las especificaciones generales referentes a
mamposteria que forman parte de este pliego.

Contrapiso de
cascotes para
gimnasio al
aire libre,

espesor 10 cm.

El contrapiso sera para la base del piso de hormigdn para los equipos
de gimnasio al aire libre. Serd un contrapiso de hormigdn de cascotes,
construido sobre terreno natural compactado, con un espesor de 10
cm y una dosificacion 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada:
cascotes de ladrillos). El hormigdn serd elaborado en una mezcladora
para luego ser vertido en el lugar. Los cascotes tendran didametros
entre 3y 5 cm aproximadamente.

Piso de
hormigén en
masa para los

equipos de
gimnasio al
aire libre,
espesor 10cm.

Serd un hormigén de proporcién 1:3:3 (Cemento, piedra triturada,
arena). Se utilizara un hormigén elaborado en una planta
hormigonera, y vertido en el lugar sobre la base preparada, debiendo
el contratista dar aviso al fiscal de obra antes de iniciar el
cargamento. Para la ejecucion del rubro se tendra en cuenta todo lo
referente a los items de hormigdn armado en lo inherente al mismo.
Luego del cargamento, y antes del completo fraguado, se procedera a
realizar cortes que abarquen como minimo 2/3 de la altura del
hormigdn para generar juntas de dilatacion cada 3 m. El espacio se
rellenara con un material elastico especial para juntas de dilatacion,
tipo Sikaflex o similar.
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Revoque sobre
mamposteria
de cerramiento
perimetral del
parque infantil,
alcapa
(1:1,5:5)
espesor 1,5
cm.

El Contratista ejecutara los revoques que comprenden, los de muros,
los de aristas de mochetas y los de cantos de angulos salientes, de
acuerdo a lo indicado en los planos y a lo establecido en las presentes
especificaciones.

Los paramentos que seran revocados, se limpiaran y prepararan
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas 'y
desprendiendo por rasqueteado o abrasién las costras de mezcla de
las superficies, incluyendo todas las partes no adheridas. Antes de la
aplicacion de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente
los muros a recubrir, si no hubiera indicacidon en contrario. Una vez
ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras.

Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies
alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, rebabas u otros defectos
cualesquiera. Tendran aristas rectas, exentas de depresiones o
bombeos. Serdn a una capa de terminacién con el frataz y posterior
fieltrado. Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo
contrario, tendra un espesor maximo de 1.5 cm a 2 cm en total,
cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o granulos de
cal que afecten luego la calidad del trabajo. Se ejecutaran
perfectamente  aplomados, debiendo corregirse  cualquier
imperfeccion de la pared en ese aspecto.

10

Dado de
hormigdn de
0,28 x 0,28 x

0,50 para base
de cafios
galvanizados
del
cerramiento
para parque
infantil.

Consiste en el vertido de hormigdn elaborado in situ, en dosaje 1:3:3
(Cemento, piedra triturada, arena), a fin de amurar los cafios
galvanizados del cerramiento perimetral del parque infantil. Debera
ser adecuadamente compactado al momento de su colocacion;
ademads deberd recubrir al cafio por lo menos 30 cm de modo a
anclarlo correctamente al dado. Debe cumplir con las indicaciones
dadas en los planos.

11

Pintura Latex
para borde
arenero
revocado.

Antes de ejecutar la pintura al latex, se verificard la completa
remocidén de suciedad, polvo, peliculas y eflorescencias, mediante
lijado y limpieza con cepillo de cerda asegurando una superficie bien
pulida y uniforme. Se procedera a la ejecucidn de la pintura exterior
tipo latex, conforme a indicaciones del fabricante a los efectos de
conseguir el acabado correcto, colocando previamente una mano de
fijador-sellador. Se le daran la cantidad de manos que fueren
necesarias hasta obtener una superficie lisa de coloracién
homogénea y uniforme. Los colores seran definidos por la
fiscalizacion.

12

Cerramiento
perimetral
para Parque
Infantil de
cafios
metalicosy
malla metalica.

El rubro contempla un cerramiento para el parque infantil, el mismo
debe cefiirse segln los detalles dados en los planos. Este rubro
incluye dos aberturas para el acceso al parque infantil.
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13 Bancos de El rubro incluye la provision, colocacién de los bancos, todas las
hierro forjadoy | especificaciones de pintura, empotramiento de soportes metalicos en
madera dados de hormigén, y demas detalles que se especifican en los
resistente 1 planos.
silla para 3
cuerpos.

14 Parque Infantil Parque infantil colorido con estructura principal (columnas) de

14mx8m

Maderas Plastica midiendo minimo 11cm x 11cm y paredes de 2cm
revestido con acabado de polipropileno y polietileno pigmentado
color madera conteniendo:

Medidas del Parque: 10.00m x 7.00m

Areas necesarias: 14.00m x 8.00m

Fijacion; con zapatas de hierro galvanizado (30cm profundidad)
asegurados con hormigén en el suelo.

Edades: 2 a 13 afios

Flujo de Nifios: 30

1 TORRE, con 4 COLUMNAS en plastico reciclado midiendo minimo
1lcm x 1llcm x 2cm espesor; 1 PLATAFORMA confeccionado con
estructura en hierro galvanizado y piso de madera plastica, midiendo
1,05m x 1,05m; altura de plataforma en relacién con el nivel del piso
1.40m. Mas 1 unidad de TEJADO (cobertura formato piramidal de
plastico rotomoldeado).

1 TORRE, con 4 COLUMNAS en plastico reciclado midiendo minimo
1lcm x llcm x 2cm espesor; 1 PLATAFORMA confeccionado con
estructura en hierro galvanizado y piso de madera plastica, midiendo
1,05m x 1,05m; altura de plataforma en relacién con el nivel del piso
1.20m. Mas 1 unidad de TEJADO (cobertura formato piramidal de
plastico rotomoldeado).

1 TORRE, con 4 COLUMNAS en plastico reciclado midiendo minimo
1lcm x llcm x 2cm espesor; 1 PLATAFORMA confeccionado con
estructura en hierro galvanizado y piso de madera plastica, midiendo
1,05m x 1,05m; altura de plataforma en relacion con el nivel del piso
1.40m. Mas 1 unidad de cocotero rotomoldeado de plastico colorido.

1 Escalera de 5 peldafios de 600mm de ancho, en polietileno
rotomoldeado, paredes dobles coloridos; pasamanos de hierro
tubular galvanizado y con pintura electrostatica con diametro de
24,40mm y espesor de 1,95mm.

1 Rampa de cuerda (con asidero de seguridad) de 1570mm x 800mm
estructura en tubo de acero galvanizado de 42,40mm de didmetro y
2,00mm de espesor de pared, angulo de inclinacién de 40° con
pintura electrostatica color colorido sin angulos rectos. Cuerda de
PET de 16,00 mm de didametro con cierre de polietileno inyectado.
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1 Rampa de tacos, de 1600mm x 690mm, con madera plastica y portal
de seguridad en polietileno coloreado rotomoldeado.

1 Tobogan 2 Curvas con angulo de 90°, de diametro 750mm fabricado
en polietileno coloreado rotomoldeado; 1 Brida (Panel) medida
exterior 940 x 1020mm con hueco central de 750mm en polietileno
color rotomoldeado; 1 Tramo de salida (punta) de didmetro interior
750mm, doble pared fabricado en polietilenorotomoldeado
coloreado.

1 Escorredor corrugada, de 2350mm x 540mm de ancho, seccion
deslizante de 460mm de ancho con doble pared de polietileno
rotomoldeado, coloreado. Portal de seguridad en polietileno
coloreado rotomoldeado.

1 Pasarela recta, con dimensiones de 2000mm x 820mm con piso de
madera platica; Pasamanos, estructura tubular de hierro galvanizado,
con tubos horizontales didmetro de 1 pulgada y paredes de 1,95mm,
con barras verticales de 3/8 pulgadas, pintura electrostética
coloridos.

1 Pasarela Tubo curvo 90°, con didmetro interno de 750mm en
polietileno rotomoldado colorido; con 2 panel medida externa 940 x
1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldado
colorido.

1 Kit tres en raya, con 9 cilindros de polietileno rotomoldeado de
colores con disefios internos en X'y O con 165 mm de diametro x 210
mm de altura; Varilla superior e inferior en acero galvanizado pintura
electrostatica con una longitud de 820mm.

3 tapa plastica de acabado sobre columnas.

2 Guarda cuerpos, dimension 870mm x 770mm en polietileno
rotomoldeado con paredes dobles coloridos.

1 Hamaca fijado a torre, suspenso por corrientes galvanizadas con
dimensiones aproximado de 1600mm de largor; Estrutura en acero
tubular con didmetro de 42,4 mm, sin angulos reto; 2 Asientos con
dimensiéon de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado pared
doble colorido con encaje de fijacion a las corrientes.
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15 Equipo de Fabricado con tubos de acero al carbono de al menos 3.1/2 x 2.00mm;
gimnasio aire 2 x 2.00mm; 1° x 1,50mm. Manguito mecanizado de 3.1/2 mm vy
libre esqui 1,20mm. Se utliza cojinete de bolas cdnico, tratamiento superficial a
tripe. base de fosfato, pelicula protectora de sesina de poliéster

termoendurecible coloreada con sistema de deposicion de plovo
electrostatico, soldadura MIG. Tapén interno incorporado en plastico
inyectado de al menos 3.1/2 y 2 con acabado esférico siguiendo la
dimensidn externa del tubo. Adhesivo reflejante destructivo de alta
fijacion indicando datos y adeverrtencias del fabricante. El equipo
esta fabricado de acuerdo con la norma ABNT NBR 1607: 2012

16 Equipo de | Idem1s
gimnasio aire
libre  tirador
con pectorales.

17 Equipo de idem 15
gimnasio aire
libre bicicleta
triple.

18 Equipo de idem 15
gimnasio aire
libre twister
tripe.

19 Basureros de El rubro incluye la provisidn y colocacién de basureros, con todo lo
doble que se establece en los detalles especificados en los planos.
recipiente

20 Provisién y Las luminarias seran colocadas a las columnas existentes, las mismas
colocacién de seran de 200 watts de potencia.
iluminaria de
200 watts con
panel solar.

21 Arena Lavada Las especificaciones para la arena se encuentran en las

para arenero
de juegos.

especificaciones generales para arena de este documento.
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22 Limpieza final La limpieza final general serd medida en metro cuadrado de superficie
de obra de terreno intervenido para la obra.

Queda establecido que es responsabilidad plena del Contratista,
realizar la limpieza final de la obra y del terreno, extrayendo todo
resto de material excedente en el terreno, asi también quedara a
cargo del contratista limpiar la obra construida debiendo quedar en
condiciones para su inmediata ocupacién sin que obligue a terceras
personas el realizar dichos trabajos en forma adicional. Se deberdn
retirar todas las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA,
(depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio.
Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las
canchas de mezclas seran levantadas.

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

E . .I I ’ I I . I I :ES

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seguin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.
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Descripcion

No Aplica para el presente llamado.

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e Direccion de Obras Proyecros y Vialidad de la Municipalidad de Cambyreta

e Para mejores condiciones para atencion al publico general

e Corresponde a una necesidad para mejorar la calidad de atencion al publico general
e Las especificaciones técnicas estan de acuerdo a la necesidad del presente llamado.

=

Plan i

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

VER ANEXO EN EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.
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El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicaciéon que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perijuicio.

Periodo d 5ol I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

ILos lugares de ejecucidn son las siguientes:
LoteN°1
- MEJORAMIENTO EN LA PLAZA DEL BARRIO CAMBYRETA CENTRO

e El tiempo maximo para la ejecucion de los trabajos es de 90 (noventa) dias corridos una vez emitida la Orden de
Inicio de ejecucién de las obras.

Lote N°2
- MEJORAMIENTO EN LA PLAZA DEL BARRIO SAN FRANCISCO.

. El tiempo maximo para la ejecucion de los trabajos es de 90 (noventa) dias corridos una vez emitida la Orden de Inicio
de ejecucion de las obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

IDy descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,
NUmero de contrato y fecha de suscripcion,
Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

No ks wN e
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8. Tiempo de inicio, duracion, finalizacidon y plazo de garantia de la obra,

9. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacién contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR  TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtn el PBC)

Certifcado Certificado de Julio 2024

1 Obras

Certificado d
Certifcado ertificado ae Agosto 2024
P Obras

102/127



i
Certifcado Certificado de Setiembre 2024
3 Obras

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Fondo de reparo: El contratista debera emitir una péliza por un valor equivalente al 5% (por ciento) del monto total del
contrato, con un periodo de validez de 150 dias a partir de la fecha de emisién.

: . ‘<ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
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quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondrd a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucidn de
diferencias.

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: El monto de amortizacién por pago de anticipo; intereses
por moras, otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimiento del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Departamento de Hacienda y
Finanzas, Municipalidad de Cambyreta
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Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seguin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Paliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidén del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [30 % del monto del contrato].

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [30 % del monto del contrato].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de [30 % del monto del contrato]

e [Indicar cualquier otro seguro que se debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados]

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:OBLIGATORIAS

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se haran entre los dias 25 y 30 de cada mes, a partir de los cuales se labrara un Acta de Medicion,
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donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta serd firmada Fiscal de Obra designado por la
Municipalidad y el Residente de Obra, designado por la Contratista, para luego proceder a la emision del correspondiente
certificado.

(b) El Contratista realizard conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados,
facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas provisorias
hasta la medicidn final y definitiva a la conclusién de las obras.

(c) El Contratista presentara, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la certificacidn correspondiente al mes
anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados. La presentacion debera estar acompaifiadas de una nota dirigida
alintendente y la factura correspondiente

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: El monto de amortizacién por pago de anticipo; intereses
por moras,Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Publica, otros gastos incurridos por la contratante
debido a atrasos o incumplimiento del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Departamento de Hacienda y
Finanzas, Municipalidad de Cambyreta

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito
La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de

entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
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emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucion se computa desde la fecha de suscripcion del acta de inicio para comenzar las obras. La entrega de la
zona de obras serd por el total, no se requerirdn autorizaciones.

No Aplica

Uso de | : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

(0,01%) cero coma cero un por ciento, del monto total del contrato, por cada dia de atraso en la entrega de las obras, se
consideran dias corridos

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
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La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato sera acorde a lo
estiulado en AGC.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccidn seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas

:  de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera: en el lugar de la obra, acorde a lo solicitado por el contratista. Los
materiales y productos debe estar acorde a lo estipulado en la especificaciones ténicas.

Duracién del periodo de movilizacién:

Duracién del periodo de movilizacion. El periodo de movilizacidn se hara a partir de la firma del acta de inicio de obras y se
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fijard una duracion maxima de 3 dias calendario. El Contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y
un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal de Obras dentro de ocho (8) dias calendario a partir de la
fecha de la firma del contrato.

P e eiecucié

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
del Fiscal de Obras dentro del plazo de ocho (8) dias habiles posteriores a la firma del contrato.

R L, < oria de las of

La recepcion provisoria de las obras sera: Total

e Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes:NO APLICA.

Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de

obra al contratista, se procederé a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique

un plazo menor:No Aplica

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No Aplica

¢ Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.

Recepcion Definitiva de las obras

- La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 (treinta) dias contados desde la fecha del acta de la recepcion
provisoria -

El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de en el
plazo de 5 (cinco) dias después de la recepcién provisoria

ranti ntr

Garantias particulares:
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No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

M - e - el e |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C _,

La convocante formalizara la contratacion mediante:

UN CONTRATO

c g A la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.
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c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No deberd darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
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consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucidén del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

150 (ciento cincuenta) dias a partir de la fecha de suscripcion del contrato

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

S

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: Contra Certificado.
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2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

a) Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 10 dias calendarios desde la firma del contrato
b) Direccién: RUTA 14 KILOMETRO 5 1/2

¢) Horario de atencidn: 07:00 a 15:00 hs

d) Oficina y/o departamento: Oficina de la U.O.C

e) Responsable de la recepcidn: Lic. Adalberto Osorio

f) Plazo o fecha en la cual se abonard al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la
solicitud: 15 dias calendario

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: sera del 20% en relacién a
cada certificacion que se realice, hasta la devolucion total del anticipo.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
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destino y la forma de aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisidn o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

. el 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poliza de seguro
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Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo [Z Ak (Ikm) - 1]

k-11lko

Rm: Monto del Reajuste por la variacién de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Monto certificados en el mes m a precios basicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuacién del indice lkm. La sumatoria de dicho
coeficiente, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la CAmara Paraguaya de la construccidon (CAPACO).

Ikm: Precio de insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la Revista de la Camara Paraguaya de la Construccion
(CAPACO)

El ajuste se efectla mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual debera hacerlo por escrito por nota dirigida a la

UOC, y daréa curso

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan

los valores relativos a los meses en cuestidn.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo

contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya

obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay

para el mes anterior de la constitucidn de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.
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Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r
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El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contratoy, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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