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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

444360

Municipalidad de Yrybucua

Uoc Municipalidad de Yrybukua

Via SICP

Mesa de entrada -Municipalidad
de Yrybucua

Oficina de la UOC - Municipalidad
de Yrybucua

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcién definitiva

Sady Chaparro Franco

0993325602

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construccién de aulas en
instituciones educativas del
Distrito de Yrybucua

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

30/08/2024 08:00

04/09/2024 08:00

04/09/2024 08:30

10.0%

Encargada de la UOC

uocyrybucua22@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

.2

ntr. ion Publi ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes
y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo
sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin
contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a

las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-
publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-
publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaracion men nv ri

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de
ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme
con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.
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La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacidn de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electronica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a
uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacidn. Se debera realizar
el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por escritura publica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que
no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitird la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica
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Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Unico
documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte
del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos
se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor
precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del
lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. Encaso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado
el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacidn.

Al I imults

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta'y pago sera:

Guaranies

La cotizaciéon en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado,
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las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electronica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método d 51 de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre contendra
la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de
presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en
doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la
oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazaré a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda

su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica
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Periodo de validez de las of

Las ofertas deberdn mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberdn mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud
de prérroga no se les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.

’ . .’ . .2

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider
del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

A WN =

d.1Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pUblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacion emitida
por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario
incluido en la Seccion "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién
adoptada, deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

7. Sila prestacidn de los servicios o la ejecucién de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la
firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30)
dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligacion relativa a la garantia de los bienes
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El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacidn por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha
comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificaciéon de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y
la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se
hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacion de las
propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida
no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de
sustitucidn contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificaciéon contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacidn los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el
acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no invalida
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el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad
una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusidn, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visi iti i ion ntr

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 29/08/2024
Lugar: Salida desde el local de la Municipalidad de Yrybucua, a las instituciones educativas
Hora:08:00 a.m.

Procedimiento:Los interesados en conocer el sitio de obras deberan presentarse en la Oficina de UOC - Municipalidad de Yrybucua, en la
fecha y hora indicadas en este apartado, a fin de que el responsable los dirija a dicho sitio a los efectos de que el potencial oferente visite e
inspeccione el sitio y sus alrededores, para obtener toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la oferta, sobre todo lo
referente a la logistica y sus implicancias debido a su situacién geografica. En tal momento, el responsable expedird una constancia de visita
el sitio de obras a favor del oferente y que debera acompaiiar a su propuesta. En el caso de oferentes que lleguen posterior a la hora tope
establecida mas arriba, los mismos podran acoplarse a la visita pero no obtendran la constancia de cumplimiento de la misma.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Lic. Sady Chaparro Franco

Visita de caracter obligatoria. No se admitira declaracién jurada de conocer el sitio en reemplazo a la visita

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacién, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento

conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.
En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

LOTE1
Finca o Matricula N.° 7023
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 7954

Sitio donde se ejecutara la obra: Local de la Esc. Bas. Y'apy Distrito Yrybucua

LOTE2
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Finca o Matricula N.° Manzana D Lote 53 A Colonia Primavera Real Distrito de Yrybucua
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: sin dato

Sitio donde se ejecutara la obra: Local Col. Nac. Santa Catalina de Siena, Colonia Primavera Real Distrito de Yrybucua
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participaci

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en
el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de cardcter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la
sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacidn de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta
declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacion sea convencional y formulario de Oferta
electrdnica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta
y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas
en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar
el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los
estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley
7021/22.
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6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

Analisis d o5 ofertad

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procederd a solicitar a los oferentes una
explicacién detallada de la composicidén del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente
parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante
y difundido con el llamado a contratacidn.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio
sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra considerar el parametro

: icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:
Equipo a utilizar / Mano de Obra / Materiales / Transporte / Gastos Generales / Impuestos

En caso que sea solicitado el Desgloce de precios los oferentes deberan utilizar el modelo de Formulario establecido en la seccion
"Formularios" del presente Pliego de bases y Condiciones.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros
establecidos en la clausula anterior.
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En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10%
(diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacidn de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estindar - Seccidn
Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

c. Enelcaso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula
de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar la oferta y
representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de
Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la
Direccién de Registros Pdblicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro
de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del
consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
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determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos

documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en

el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se
haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el

Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como actas de asamblea y
de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de
precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electronica de

conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto

Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

~pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

* Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a 1. Esta
informacién sera extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados. 2021-2022-2023

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Debe
cumplir
con el
requisito.

Consorcios
Todas las Cada
Partes Socio

Combinadas

Debe
cumplir
con el

requisito.

Socio
Lider

Documentacion
requerida

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.
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* Coeficiente de
Solvencia: Pasivo Total / Activo
Total igual o menor a 0,80. Esta
informacion serd extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados 2021-2022-2023

Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
liquidos, activos reales libres
de gravamenes, lineas de
crédito y otros medios
financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién
exigidos para el o los contratos en
caso de suspension, reanudacion
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20%.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se encuentren
en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe

cumplir

con el

requisito.

Debe Debe
cumplir cumplir
por lo por lo
menos menos con
con el 40% del
el 25% requisito
del minimo
requisito

minimo

Completar el
formulario
"Situaciéon
Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Balance Generaly Estado de Resultados de los 3 (tres) afios (2021-2022-2023) para contribuyente de IRACIS/IRE.
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
o Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir por | cumplirpor | losFormularios: Experiencia
Gltimos diez (10) afios, en promedio conel el requisito. lo menos lo menos general en
un volumen anual de facturacién requisito. con con construccién y Facturacion
igual o superior a 60%. El porcentaje el 25% de el 40% de anual media en
sera aplicado para cada lote los los construccion.
ofertado. requisitos requisitos
minimos minimos
e El promedio del volumen anual de requeridos. requeridos.
negocios se define como el total de
las facturas legales
correspondientes a obras en
ejecucion o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de (5)
afios sefialado en el parrafo
precedente.
E - - IE. |
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Participacién en calidad de contratista, Debe Debe Debe Debe Completar el

integrante de un consorcio en el porcentaje de cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
participacién, o subcontratista autorizado por la conel elrequisito. por lo por lo "Experiencia
Administracién Contratante en al menos requisito. menoscon | menoscon | especificaen
un /1] contrato, durante los Gltimos el 25% de el 40% de Construccién"
diez /10]afos, similares a las obras propuestas. los los

e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la "efiIUiSitOS I’efIIUiSitOS
complejidad, los métodos o la tecnologia, u otras minimos minimos
caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito requeridos. | requeridos.

en la Seccién Descripcién de la Obra.

Afin de cumplir este requisito, las obras deberan
estar terminadas en un /70%] por lo menos, y el
desempefio deberd haber sido satisfactorio.

* Contar con experiencia minima para el contrato Debe Debe Debe Completar los
que antecede u otros contratos, ejecutados enel | cumplir cumplir cumplir formularios:
periodo 2020 al 2023 en las siguientes conel por lo por lo "Experiencia
actividades clave: Construccion de aulas . requisito. menoscon | menoscon | Generalen

e Debera presentar un minimo de 3 contratos el 25% de el 40% de Construc{cién" y
dentro del periodo comprendido los los "Situacion

requisitos requisitos Financiera"
minimos minimos

requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Como se trata de obra de uso Publico y para el dominio publico, cuyo financiamiento se utilizan recursos provenientes del estado, es
indispensable para la convocante contratar con profesionales idoneos, con suficiente rodaje y experiencia de modo que las obras se
construyan de manera segura y que pueda durar mucho tiempo sin mantenimiento ni reparaciones, la convocante requiere que las empresas
oferentes demuestren la experiencia especifica requerida, en el lapso de los afios 2020 al 2023 por considerar un plazo razonable a fin de
demostrar suficiente experiencia para garantizar la correcta terminacion de la obra. Los afios exigidos no son considerados limitativos
teniendo en cuenta que hay un margen razonable de afios que cualquier empresa del rubro de construcciones que se encuentre activa pueda
demostrar.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 60% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidn de la Administracién Contratante
para participar como tal en el contrato.
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- pacidad - d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento
Oferente Consorcios
individual

Todas las
partes
combinadas

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para Debe Debe

desempefiar los siguientes cargos clave: cumplir cumplir con
conel el requisito

Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de
Obras con 5 aflos de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

requisito

Director de Obra: Arquitecto o Ingeniero Civil matriculado que
para dirigir la obra, con 3 (tres) afios de experiencia a partir de la
expedicion del titulo universitario.

Los personales clave deberan permanecer en el sitio de obras
durante la ejecucion de los trabajos

Documentacién
requerida

Cada Socio
socio lider

Completar el
formulario: "Lista
del personal
propuesto para la
obra"

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para

desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Fotocopias de Contratos que demuestren la experiencia del jefe o superintendente de obras

4.Declaracién Jurada en la que el oferente se compromete a emplear en la obra el 70% de personales domiciliados en el Distrito de Yrybucua.

5.Cartas compromisos de aceptacién y de permanecer en sitio de obras de personales en cargos claves. (Director de obras y Jefe o

Superintendente de obras).

~pacidad - d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos
en otras obras.

requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe cumplir por | Debe cumplirpor | Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplircon | lomenoscon lo menos con formularios: "Lista
esenciales en propiedad o en conel el requisito. el 25% de los el 40% de los de Equipos"y
alquiler, que a continuacién se requisito. requisitos requisitos "Cronograma de
indican: /i minimos minimos Utilizacién de
e Equipos de andamios requeridos requeridos. Equipos"
e [Escaleras

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en
caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran

destinados.

2. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra
todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso
otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

5. [Agregar otros documentos]

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serdn consideradas.

No se solicitard, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién

de errores aritméticos.
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Disconformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacidn, el Comité de Evaluacion, requerira que cualquier
disconformidad u omisidn que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacidén o documentacién que
permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacidn de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de
un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacion podra reiterar el pedido
cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira errores aritméticos
de la siguiente manera y notificard al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total serd corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregird el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a realizar el redondeo
hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones
del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cuél de ellas es la
mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

“riterios de Adiudicacia

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacion de las ofertas se llevara a cabo con
base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que
ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o
montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa
cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.
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En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades
0 montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera
automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacién,
el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o
electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de
evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberadn ser notificadas a todos los oferentes, segliin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberdn ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacidn de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccin constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LICITACION POR MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N°05/2022 CONSTRUCCION DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE
YRYBUCUA - AD REFERENDUM

1D N°444.460

LOTE 1 ESCUELA BASICA Y 'APY (PARCIALIDAD AVA GUARANI)

item Descripcién EETT
del Bien
1 Preparacién Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuard la limpieza
del terreno del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en

el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS.
El resto de los arboles se protegerd y se cuidard adecuadamente durante todo el
tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban
demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los
materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o
empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

2 Replanteo y EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia
marcacién indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que
se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado
y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.
Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe
cuidar el correcto alineamiento con las demadas construcciones. Una vez limpio y
nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
Correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo general y parcial de la obra.
El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR serd verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier
error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Deberd preverse dentro de este
rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucién en el desarrollo de la obra.
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4

Carga de
cimiento de
P.B.C.

Viga dados de
H°A°

Se harda con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2:
10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea
necesaria la utilizacién de otro material y la cimentacién deba ser modificada por
problemas imprevistos en el terreno o provisiéon del material, el supervisor de obras
indicard la solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta
prevista la ejecuciéon de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los
casos que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de contencién por
debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos
interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

Si toda la tiranteria serd de H°A° deberd cumplir con las siguientes especificaciones:

La escuadria de los mismos deberd ajustarse a lo indicado en los planos respectivos
conforme indican las plantas de techo. Los tirantes prefabricados y vigas de hormigén
armado serdn construidos por EL CONTRATISTA, el mismo se hard responsable de la
correcta ejecucion cuyos calculos estardn acompafadas con el item a, los mismos
deberdn cumplir con las siguientes condiciones técnicas:

9.a.a.a) Materiales utilizados.

El hormigén utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H2 A2 deberd alcanzar
una resistencia caracteristica a los 28 dias de 210 kg. /cm2. La dosificacién del
hormigén deberd justificarse mediante ensayos de resistencia a la compresién de
probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10m3 de hormigdn
elaborado en la planta de prefabricados, serdn moldeadas como minimo 6 probetas
cilindricas, que luego de un periodo de curado en ambiente himedo, serdn sometidas a
ensayos de roturas a los 7, 14 6 28 dias (minimo dos probetas por cada dia). De las
probetas ensayadas a la compresién, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias,
segln los valores de la tabla experimental del Comité Europeo del Betén, resumido en
el siguiente cuadro:

Edad en dias Coef. para extrapolar a 28 dias
7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de no presentar resultados satisfactorios, deberan ejecutarse por lo menos dos
ensayos adicionales, por cada probeta que haya presentado fallas. Las probetas
deberan ser cilindricas de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura, y serdn ensayadas en
el INTN u otro laboratorio de ensayos de materiales que deberd ser sometido a
consideraciéon del Comitente para su aprobacién. El cemento a ser utilizado serd
preferentemente del Tipo | (I.N.C.), aunque también podra ser utilizado del tipo
Compuesto o Puzoldnicode la I.N.C., con tal que sea garantizada la resistencia a la
compresién establecida de antemano. No serd admitida en ningln caracter la
utilizaciéon de cemento no estructural como del tipo Albafileria. El acero estructural que
serd utilizado como armadura en los tirantes y vigas prefabricados deberdn ser del tipo
conformado superficialmente y cuya resistencia de fluencia caracteristica sea mayor o
igual a 4.200 kg./cm2 6 420 MPa (AP-420-DN). El recubrimiento minimo de las
armaduras sera de 0,5 cm. Las armaduras a ser utilizadas tanto en la zona superior e
inferior deberdn responder a célculos especificos, y estardn basadas en normas
técnicas de reconocida vigencia y utilizacién en célculos estructurales de hormigén
armado. El contratista debera presentar las correspondientes memorias de calculos de
las piezas pre moldeadas, que deberdn ser aprobadas por escrito por la fiscalizacién
antes del inicio de la prefabricacion.

El tamafio maximo de los aridos a utilizar no serd mayor de Y2 del espesor de la viga o
tirante. El hormigén debera ser suficientemente vibrado para su buen adensa miento, y
evitar la formacién de nidos de abejas. El tiempo del curado de las piezas prefabricadas
deberd estar compuesto con un proceso de regado con agua como minimo durante tres
dias, y recomendable por siete dias continuado.

9.a.a.b) Dimensiones y tolerancias.

En el sentido del espesor de la pieza prefabricada deberd estar dentro de los limites de
+ 6 - 1,0 cm. La terminacién en los voladizos respondera a lo especificado en los planos
del proyecto ejecutivo. El sistema de fijacién del listén donde apoyara el tejueldén en el
arranque del techo sera de 2 x 3 de H°A®, fijados a los tirantes con bulones, mediante
una perforacién dejada en el tirante de un didmetro minimo de 8 mm.

Para evitar la posibilidad de deslizamientos indeseables, el sistema de fijacién de los
tirantes sobre las vigas y paredes serd atando con alambre, para lo cual serdn
colocados ganchos en los tirantes. También podran ser perforados los tirantes y
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colocadas varillas embutidas en la mamposteria.
9.a.a.c) Acabado Superficial.

Para garantizar un acabado superficial lisa y sin deformaciones, los moldes para la
prefabricacién de los tirantes deberan ser metalicos o de otro material aprobado por la
fiscalizacién montado sobre estructura estable y nivelada para evitar las deformaciones
transversales localizadas y excesivas durante el proceso de vaciado del hormigén. La
fiscalizacién realizara visita de inspeccién y aprobard las instalaciones

industriales, antes del inicio de la prefabricacién
9.a.a.d) Prueba de carga.

Por cada partida de 100 piezas prefabricadas, se deberan realizar pruebas de carga en
dos piezas, llevando a las mismas hasta la rotura. La carga de rotura deberd ser
superior a 160 kg. /m. Durante del proceso de ensayos de las pruebas de cargas, serd
determinante la carga que produzca la aparicién de las primeras fisuras, con la cual se
sabra la carga de servicio de las piezas ensayadas. La carga de servicio en ningln caso
debera ser inferior a 100 kg. /m. Las pruebas deberan ser realizadas en el INTN, u otro
laboratorio de ensayo de materiales de reconocida trayectoria que deberd ser
inspeccionado y aprobado por la fiscalizacién. El laboratorio donde se realicen los
ensayos deberd expedir certificados para corroborar que el comportamiento de las
piezas cumple con las normativas establecidas en cuanto a resistencia y deformacién.
En relacién a las deformaciones, éste valor deberd ser menor que el cociente entre la
luz de apoyos dividido por 300, para cargas de servicio.

9.a.a.e) Transporte y manipuleo.

El transporte y manipuleo se deberd hacer con el mayor cuidado posible para no
producir fisuras o quebraduras. Toda pieza que llegue al local de colocacién con fisuras
visibles o indicios de golpes sera rechazada por la Fiscalizacién y el contratista deberd
reponer dicha pieza a su costo.

* La viga cumbrera y de galeria que se indica en los planos deberd ser de H°A°
conforme indique los planos de detalles.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las
aberturas son continuas (balancines), agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado
superior. En los muros de 0,15 las cadenas seradn de 0,13 x 0,27 y tendrd 2 varillas de 8
mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. De didmetro abajo, con varillas de 6
mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 serdn de 0,17 X
0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de
didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seradn de
varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta
1,50 m., el encadenado llevard un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De
1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro.

Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara
mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos
casos irdn macizados con cemento y arena proporcion 1:3.

MUROS DE NIVELACION.
4.a) DE 0,30, 4.b) DE 0,45, y 4.c) DE 0,60.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena lavada).

A paredes de elevaciéon de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de
0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberdn prever los pasos de caferias de
desagues a fin de evitar roturas posteriores.

En el caso de los pilares de la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el
Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de gradas
en los lugares que asi lo requieran
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Los rellenos y apisonados se hardn por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la
humectacién adecuada. La Ultima capa de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena
gruesa, en proporciéon del 50%; sobre ésta capa se asentard el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para
cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra.

Siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de
Obras.

b) Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier
material que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se
permitird la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Ultima capa de compactacién aunque
ésta provenga de la excavacion para cimiento.

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir
del nivel del piso terminado, se colocardn capas aisladoras que consisten en un
revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-
arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto
caliente sin adicién de ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente
toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor
de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con
planos perfectos.

Los muros, con 2 caras vistas, de 0,30 m. de espesor, vinculando ambos con varillas de
hierro de @ 8 mm., pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a
trabar y cada cinco (5) hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas
deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada). Posterior a la colocacién, se
continuard con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla
para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construirdn hasta la
altura del encadenado superior. Las juntas tendrdn un espesor maximo de 1,5 cm.
Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y
cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. y se
regirdn por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se
hard con pafo y cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo.

Se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
colocados con mezcla

1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como
maximo. Los ladrillos irdn

perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

Los muros de 0,15 m. de espesor, con 1 cara vista, se ejecutardn con 2 (dos) muros de
0,15 m. de espesor, vinculando ambos con varillas de hierro de @ 8 mm., pintadas con
asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas
separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberdn ir fijadas con mezcla 1:3
(cemento arena lavada). Posterior a la colocacién, se continuard con el dosaje de
mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros vistos serd
1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construirdn hasta la altura del encadenado
superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados
con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios
con una profundidad de encalado maximo de 5mm. y se regirdn por las mismas
Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos
de que no dafen la textura natural del ladrillo.
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15 g- Envarillado  El envarillado o costura de los muros rajados debe realizarse con la colocacién de
bajo varillas de @ 6 6 @ 8 en forma de Z en la cantidad que sea necesaria segun el tipo de

aberturas 2 @ rajaduras. Las varillas, antes de su colocacién, deben ser bafiadas en asfalto y

8 por hilada ( colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para

2 hiladas ) su colocacién.
16 Pilar a- De Llevaran estructura de H2A? (nlcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a
0,40 x 0,40 lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares

correspondiente a los componentes de dicho rubro.

17 Tejas con Las tejas prensadas serdn de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma
tejuelones regular, de color uniforme, sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-
prensadas a arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm. de
maquina y espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de

tirantes de H2  la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El
A2 de 2" x 6" traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estardn bien enrasadas
con listén de sin anchar

boca.

las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacién de
techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberdn ir pintadas con
asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa. La
distribucién general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podrd introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras. Los
extremos de los aleros laterales de los techos serdn terminados con doble tapa y

con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el
maderamen serd de curupay o Ybyrapytd, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos,
libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado. Se tendrd especial cuidado
durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitira
que los clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de
techos, incluido en el maderamen. Se deberdn colocar como topes de tejuelones
listones de 1 x 3 y se colocardn 3 listones de 1 x 3 de amarre en el medio de cada falda
de techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado
el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecuciéon

del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie. No
podra iniciarse la colocacién del maderamen si no se cuenta con el resto de los
materiales del techo.

NOTA: La sujecidon entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unién entre
tirantes sobre la viga principal y las paredes deberan ser con planchuelas metélicas y
tirafondos, como se indica en los planos.

18 Revoques a- Los muros se revocardn a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada).
De paredes Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque
interior, terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme,

exterior con sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
hidréfugo una  seradn vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
capa (cementocal- arena). Los revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este

revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden

con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotadade cemento-

arena (1: 3).
19 Revoques d- Las losas y vigas se revocardn a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena).
De viga Pero previamente se hard un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo

cumbrera + revoque terminado no serd de espesor mayor al,5 cm. y serd perfectamente liso y

viga galeriay  uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las

voladizo de aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4

encadenado (cementocal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucién de
corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.
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Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién
especial de ceresita en porcentaje adecuado.

Los contrapisos serdn de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce
(12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no
podrd tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual

deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso
deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningun otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacioén.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los
bafos, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitird
el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procederd al
levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Los pisos seran de cerdmica esmaltada (Pl 4), antideslizante, tamafio (en relacién al
area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacién, protegidos en obra a fin de evitar
roturas u otros dafios posibles. No deberdn presentar agrietamientos, alabeos ni otros
defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacién, el contratista debera
presentar una muestra del material al fiscal de obras para su aprobacién. Las juntas
entre las piezas no serdn mayores a 5 mm y serdn rellenadas con pastina base blanca o
color segun color de la pieza seleccionada.

Se colocardn en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se
fabricard cortando la pieza de piso cerdmico, este trabajo serd ejecutado a maquina
con esmero, precisiéon y las piezas resultantes deberdn contar con la aprobacién del
Fiscal de obras. Serdn fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con
soldadura y no se permitird que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2)
hojas de chapa N° 20 doblada e irén fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo.
Una de las hojas de puerta tendrd pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera
que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia
metdélica que deberd ir embutida en el piso. Ademés deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a

planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la
pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura
anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta
pintura se dardn dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.
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con barniz

Las aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos.
Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de
arras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran
que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse serdn perfectos. Las
uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién
especial de ceresita en porcentaje adecuado.

Las paredes revocadas llevardn 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo ser
tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocacién del piso. No se permitird
adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar
pomo), tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a
construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se deberd mantener el mismo
criterio del bloque existente.

Seran pintados con 2 manos de antimoho incoloro tanto interna como externamente,
en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se deberd mantener el mismo criterio del bloque existente.

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color cerdmica (color preparado no usar
pomo), tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a
construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se deberd mantener el mismo
criterio del bloque existente.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad,
etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de
pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines.

Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

Seran pintados con 2 manos de antimoho incoloro tanto interna como externamente,
en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se deberd mantener el mismo criterio del bloque existente.

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) serd pintado con tres
manos de aceite de lino, una primera mano a la colocacién del maderamen y dos
manos de terminacién, con barniz sintético esmaltado color cedro. Serd importante la
Aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate determitas u otros insectos
parasitos. Merece especial atencién las partes de madera escondida en la mamposteria.
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Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad,
etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacién y la sequnda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de
pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines.

Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color cerdmica (color preparado no usar
pomo), tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a
construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se deberd mantener el mismo
criterio del blogque existente.

Antes de pintar se procederda a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad,
etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacién y la seqgunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de
pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate.

Todas las aberturas metdlicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran
colocados con asientos y fijacién de masilla.(no se permitira la utilizacién de silicona)

Todos los bloques tendradn su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de
bajada de chapa galvanizada N2 26, de acuerdo a las indicaciones de los planos
respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desagtie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado
con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara
incluido en este rubro.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccién
se debe ejecutar un piso pegado al bloque en forma envolvente para que por efectos de
las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso
puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigén, piedra laja, ladrillos,
etc.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N2 14, con cerraduras de abrir con
monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

* El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores
con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresiéon a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

¢ En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a
identificar los circuitos al que pertenece.

¢ Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido
desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este
tablero son

interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la
cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera
para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.
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Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisiéon de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisiéon de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisidon de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisiéon de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisiéon de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N2 14, con cerraduras de abrir con
monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

* El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores
con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresiéon a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

¢ En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a
identificar los circuitos al que pertenece.

¢ Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido
desde el piso a la base del tablero.
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52 Tablero TC de  Los tableros en general serédn construidos con chapa N2 14, con cerraduras de abrir con
6 AG monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

* El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores
con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

* En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a
identificar los circuitos al que pertenece.

¢ Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido
desde el piso a la base del tablero.

53 Tablero TCV Los tableros en general serdn construidos con chapa N2 14, con cerraduras de abrir con
para monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
ventiladores todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

* El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores
con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresiéon a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

¢ En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a
identificar los circuitos al que pertenece.

¢ Todos los tableros serdan embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido
desde el piso a la base del tablero.

54 Registro Los registros eléctricos serdn como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de
eléctrico de H°A° y enel fondo se colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra
30x30x70 triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial

cms. atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su
presentacién final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares
de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los
cables, ductos o conexiones.
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55 Rampa Rampa: La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan
Peatonal cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacién: Se deberéd contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.
Ancho:

Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas
longitudinales y sin ningun giro, deberd ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

- Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. de
ancho libre como minimo.

- Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizard 1,20 mts.
de ancho libre como minimo.

Pendiente:

- Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.
Desarrollo:

- Rampas de 12 % de pendiente tendrdn un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

- Rampas de 10% de pendiente tendradn un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.
- Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

- Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de
largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccién resistente. El pavimento presentara
una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de
obstéculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestard
atencién al desagiie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios
anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir
descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizard bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizard pasamanos de
apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo
y sujecion facil y segura. La separacién entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o
igual a 5 cm. Continuos en toda su extensién, prolongaciones horizontales iguales o
mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final, curvados para evitar
enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préoxima a un muro deberd utilizar agarraderas de apoyo,
colocado a 0,90 mts. De altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién transversal
circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro.

La separaciéon entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De
material rigido, fijacién firme y extremos curvados

56 Pizarron fijo EL CONSTRUCTOR deberd confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos
de 1,50 x pizarrones deberdn ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones: preparar el
3,00 m. con marco de material cerdmico y porta tiza con ladrillos empotrados, revocados
marco y porta  posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacién redondeada
tiza en las aristas interiores. En la zona del pizarrén propiamente dicha, aplicar una azotada
con hidréfugo (ceresita). Posteriormente revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y
aplicaciéon de 3 manos de enduido plastico con fina textura de terminacion, luego de la
cantidad de lisado necesario.

Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrén, color
verde pizarra. El marco porta tiza con color gris.
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57 Limpieza final Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio
interior y exteriormente. Se deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras
auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran
rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza
serd el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro
deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y
cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

LOTE 2 COLEGIO NACIONAL SANTA CATALINA DE SIENA

item Descripcién EETT
del Bien
1 Preparacién Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza
del terreno del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en

el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS.
El resto de los arboles se protegerd y se cuidard adecuadamente durante todo el
tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban
demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberdn ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONTRATISTA deberé eliminar del predio de la construccién todos los
materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, queméandolos o
empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

2 Replanteo y EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basadndose en los puntos de referencia
marcacién indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que
se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado
y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.
Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe
cuidar el correcto alineamiento con las demds construcciones. Una vez limpio y
nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
Correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo general y parcial de la obra.
El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR serd verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier
error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Deberd preverse dentro de este
rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucién en el desarrollo de la obra.
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Se harda con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2:
10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea
necesaria la utilizacién de otro material y la cimentacién deba ser modificada por
problemas imprevistos en el terreno o provisiéon del material, el supervisor de obras
indicard la solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta
prevista la ejecucién de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los
casos que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de contencién por
debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos
interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

Si toda la tiranteria serd de H°A° deberd cumplir con las siguientes especificaciones:

La escuadria de los mismos deberd ajustarse a lo indicado en los planos respectivos
conforme indican las plantas de techo. Los tirantes prefabricados y vigas de hormigén
armado serdn construidos por EL CONTRATISTA, el mismo se hard responsable de la
correcta ejecucion cuyos calculos estardn acompafadas con el item a, los mismos
deberdn cumplir con las siguientes condiciones técnicas:

9.a.a.a) Materiales utilizados.

El hormigén utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H2 A2 deberd alcanzar
una resistencia caracteristica a los 28 dias de 210 kg. /cm2. La dosificacién del
hormigén deberd justificarse mediante ensayos de resistencia a la compresién de
probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10m3 de hormigdn
elaborado en la planta de prefabricados, serdn moldeadas como minimo 6 probetas
cilindricas, que luego de un periodo de curado en ambiente himedo, serdn sometidas a
ensayos de roturas a los 7, 14 6 28 dias (minimo dos probetas por cada dia). De las
probetas ensayadas a la compresién, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias,
segln los valores de la tabla experimental del Comité Europeo del Betén, resumido en
el siguiente cuadro:

Edad en dias Coef. para extrapolar a 28 dias
7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de no presentar resultados satisfactorios, deberan ejecutarse por lo menos dos
ensayos adicionales, por cada probeta que haya presentado fallas. Las probetas
deberan ser cilindricas de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura, y serdn ensayadas en
el INTN u otro laboratorio de ensayos de materiales que deberd ser sometido a
consideraciéon del Comitente para su aprobacién. El cemento a ser utilizado serd
preferentemente del Tipo | (I.N.C.), aunque también podra ser utilizado del tipo
Compuesto o Puzoldnicode la I.N.C., con tal que sea garantizada la resistencia a la
compresién establecida de antemano. No serd admitida en ningln caracter la
utilizaciéon de cemento no estructural como del tipo Albafileria. El acero estructural que
serd utilizado como armadura en los tirantes y vigas prefabricados deberdn ser del tipo
conformado superficialmente y cuya resistencia de fluencia caracteristica sea mayor o
igual a 4.200 kg./cm2 6 420 MPa (AP-420-DN). El recubrimiento minimo de las
armaduras sera de 0,5 cm. Las armaduras a ser utilizadas tanto en la zona superior e
inferior deberdn responder a célculos especificos, y estardn basadas en normas
técnicas de reconocida vigencia y utilizacién en célculos estructurales de hormigén
armado. El contratista debera presentar las correspondientes memorias de calculos de
las piezas pre moldeadas, que deberdn ser aprobadas por escrito por la fiscalizacién
antes del inicio de la prefabricacion.

El tamafio maximo de los aridos a utilizar no serd mayor de Y2 del espesor de la viga o
tirante. El hormigén debera ser suficientemente vibrado para su buen adensa miento, y
evitar la formacién de nidos de abejas. El tiempo del curado de las piezas prefabricadas
deberd estar compuesto con un proceso de regado con agua como minimo durante tres
dias, y recomendable por siete dias continuado.

9.a.a.b) Dimensiones y tolerancias.

En el sentido del espesor de la pieza prefabricada deberd estar dentro de los limites de
+ 6 - 1,0 cm. La terminacién en los voladizos respondera a lo especificado en los planos
del proyecto ejecutivo. El sistema de fijacién del listén donde apoyara el tejueldén en el
arranque del techo sera de 2 x 3 de H°A®, fijados a los tirantes con bulones, mediante
una perforacién dejada en el tirante de un didmetro minimo de 8 mm.

Para evitar la posibilidad de deslizamientos indeseables, el sistema de fijacién de los
tirantes sobre las vigas y paredes serd atando con alambre, para lo cual serdn
colocados ganchos en los tirantes. También podran ser perforados los tirantes y
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colocadas varillas embutidas en la mamposteria.
9.a.a.c) Acabado Superficial.

Para garantizar un acabado superficial lisa y sin deformaciones, los moldes para la
prefabricacién de los tirantes deberan ser metalicos o de otro material aprobado por la
fiscalizacién montado sobre estructura estable y nivelada para evitar las deformaciones
transversales localizadas y excesivas durante el proceso de vaciado del hormigén. La
fiscalizacién realizara visita de inspeccién y aprobard las instalaciones

industriales, antes del inicio de la prefabricacién
9.a.a.d) Prueba de carga.

Por cada partida de 100 piezas prefabricadas, se deberan realizar pruebas de carga en
dos piezas, llevando a las mismas hasta la rotura. La carga de rotura deberd ser
superior a 160 kg. /m. Durante del proceso de ensayos de las pruebas de cargas, serd
determinante la carga que produzca la aparicién de las primeras fisuras, con la cual se
sabra la carga de servicio de las piezas ensayadas. La carga de servicio en ningln caso
debera ser inferior a 100 kg. /m. Las pruebas deberan ser realizadas en el INTN, u otro
laboratorio de ensayo de materiales de reconocida trayectoria que deberd ser
inspeccionado y aprobado por la fiscalizacién. El laboratorio donde se realicen los
ensayos deberd expedir certificados para corroborar que el comportamiento de las
piezas cumple con las normativas establecidas en cuanto a resistencia y deformacién.
En relacién a las deformaciones, éste valor deberd ser menor que el cociente entre la
luz de apoyos dividido por 300, para cargas de servicio.

9.a.a.e) Transporte y manipuleo.

El transporte y manipuleo se deberd hacer con el mayor cuidado posible para no
producir fisuras o quebraduras. Toda pieza que llegue al local de colocacién con fisuras
visibles o indicios de golpes sera rechazada por la Fiscalizacién y el contratista deberd
reponer dicha pieza a su costo.

* La viga cumbrera y de galeria que se indica en los planos deberd ser de H°A°
conforme indique los planos de detalles.

Todos los muros llevardn encadenados inferior y superior. En los casos en donde las
aberturas son continuas (balancines), agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado
superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendrd 2 varillas de 8
mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. De didmetro abajo, con varillas de 6
mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 serdn de 0,17 x
0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de
didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de
varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta
1,50 m., el encadenado llevard un refuerzo con una varilla de 10 mm. de diametro. De
1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro.

Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara
mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos
casos irdn macizados con cemento y arena proporcién 1:3.

MUROS DE NIVELACION.
4.a) DE 0,30, 4.b) DE 0,45, y 4.c) DE 0,60.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena lavada).

A paredes de elevaciéon de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de
0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberdn prever los pasos de caferias de
desagues a fin de evitar roturas posteriores.

En el caso de los pilares de la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el
Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de gradas
en los lugares que asi lo requieran
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Los rellenos y apisonados se hardn por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la
humectacién adecuada. La Ultima capa de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena
gruesa, en proporciéon del 50%; sobre ésta capa se asentard el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para
cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra.

Siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de
Obras.

b) Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier
material que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se
permitird la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Ultima capa de compactacién aunque
ésta provenga de la excavacion para cimiento.

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir
del nivel del piso terminado, se colocardn capas aisladoras que consisten en un
revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-
arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto
caliente sin adicién de ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente
toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor
de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con
planos perfectos.

Los muros, con 2 caras vistas, de 0,30 m. de espesor, vinculando ambos con varillas de
hierro de @ 8 mm., pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a
trabar y cada cinco (5) hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas
deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada). Posterior a la colocacién, se
continuard con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla
para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construirdn hasta la
altura del encadenado superior. Las juntas tendrdn un espesor maximo de 1,5 cm.
Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y
cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. y se
regirdn por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se
hard con pafo y cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo.

Se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
colocados con mezcla

1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como
maximo. Los ladrillos irdn

perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

Los muros de 0,15 m. de espesor, con 1 cara vista, se ejecutardn con 2 (dos) muros de
0,15 m. de espesor, vinculando ambos con varillas de hierro de @ 8 mm., pintadas con
asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas
separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberdn ir fijadas con mezcla 1:3
(cemento arena lavada). Posterior a la colocacién, se continuard con el dosaje de
mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros vistos serd
1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construirdn hasta la altura del encadenado
superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados
con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios
con una profundidad de encalado maximo de 5mm. y se regirdn por las mismas
Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos
de que no dafen la textura natural del ladrillo.
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15 g- Envarillado  El envarillado o costura de los muros rajados debe realizarse con la colocacién de
bajo varillas de @ 6 6 @ 8 en forma de Z en la cantidad que sea necesaria segun el tipo de

aberturas 2 @ rajaduras. Las varillas, antes de su colocacién, deben ser bafiadas en asfalto y

8 por hilada ( colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para

2 hiladas ) su colocacién.
16 Pilar a- De Llevaran estructura de H2A? (nlcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a
0,40 x 0,40 lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares

correspondiente a los componentes de dicho rubro.

17 Tejas con Las tejas prensadas serdn de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma
tejuelones regular, de color uniforme, sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-
prensadas a arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm. de
maquina y espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de

tirantes de H2  la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El
A2 de 2" x 6" traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaradn bien enrasadas
con listén de sin anchar

boca.

las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacién de
techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberdn ir pintadas con
asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa. La
distribucién general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podrd introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras. Los
extremos de los aleros laterales de los techos serdn terminados con doble tapa y

con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el
maderamen serd de curupay o Ybyrapytd, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos,
libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado. Se tendrd especial cuidado
durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitira
que los clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de
techos, incluido en el maderamen. Se deberdn colocar como topes de tejuelones
listones de 1 x 3 y se colocarén 3 listones de 1 x 3 de amarre en el medio de cada falda
de techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado
el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecuciéon

del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie. No
podra iniciarse la colocacién del maderamen si no se cuenta con el resto de los
materiales del techo.

NOTA: La sujecion entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unién entre
tirantes sobre la viga principal y las paredes deberan ser con planchuelas metélicas y
tirafondos, como se indica en los planos.

18 Revoques a- Los muros se revocardn a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada).
De paredes Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque
interior, terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme,

exterior con sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
hidréfugo una  serdn vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
capa (cementocal- arena). Los revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este
revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotadade cemento-

arena (1: 3).
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Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena).
Pero previamente se hard un salpicado de cemento-arena en proporciéon 1:3. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor al,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cementocal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucién de
corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién
especial de ceresita en porcentaje adecuado.

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce
(12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no
podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual

deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso
debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningun otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefas pendientes en los pisos, como sucede en los
bafos, corredores, etc., el contrapiso ya deberd prever las pendientes. No se permitird
el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al
levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes deberd ser
preparado a maquina.

Los pisos serdn de cerdmica esmaltada (Pl 4), antideslizante, tamafio (en relacién al
area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacién, protegidos en obra a fin de evitar
roturas u otros dafios posibles. No deberdn presentar agrietamientos, alabeos ni otros
defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con
mezcla adhesiva especial para cerdmica.

Las dimensiones y color serdn uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista debera
presentar una muestra del material al fiscal de obras para su aprobacién. Las juntas
entre las piezas no serdn mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o
color segun color de la pieza seleccionada.

Se colocardn en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se
fabricard cortando la pieza de piso cerdamico, este trabajo serd ejecutado a maquina
con esmero, precisidon y las piezas resultantes deberdn contar con la aprobacién del
Fiscal de obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.
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El marco de puerta seréd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con
soldadura y no se permitird que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2)
hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo.
Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera
gue en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia
metélica que deberd ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a

planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la
pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura
anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

Las aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos.
Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de
arras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran
que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse serdn perfectos. Las
uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién
especial de ceresita en porcentaje adecuado.

Las paredes revocadas llevardn 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo ser
tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocacién del piso. No se permitird
adicionar a la pintura jabdén ni aceite de ninguna clase.

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar
pomo), tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a
construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se deberd mantener el mismo
criterio del blogue existente.

Seran pintados con 2 manos de antimoho incoloro tanto interna como externamente,
en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se deberd mantener el mismo criterio del bloque existente.

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color cerdmica (color preparado no usar
pomo), tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a
construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se deberd mantener el mismo
criterio del bloque existente.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad,
etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de
pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como &rea solamente una cara, en el caso de los balancines.

Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.
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Serdn pintados con 2 manos de antimoho incoloro tanto interna como externamente,
en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se deberd mantener el mismo criterio del bloque existente.

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con tres
manos de aceite de lino, una primera mano a la colocacién del maderamen y dos
manos de terminacién, con barniz sintético esmaltado color cedro. Serd importante la
Aplicacion de pintura preventiva agroquimica para combate determitas u otros insectos
parasitos. Merece especial atencidn las partes de madera escondida en la mamposteria.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad,
etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de
pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines.

Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar
pomo), tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a
construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se deberd mantener el mismo
criterio del bloque existente.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad,
etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera
antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de
pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate.

Todas las aberturas metdlicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran
colocados con asientos y fijacién de masilla.(no se permitira la utilizacién de silicona)

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se hardn con canaletas y cafios de
bajada de chapa galvanizada N2 26, de acuerdo a las indicaciones de los planos
respectivos. Los cafos de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desagtie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado
con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara
incluido en este rubro.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccion
se debe ejecutar un piso pegado al bloque en forma envolvente para que por efectos de
las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso
puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigén, piedra laja, ladrillos,
etc.
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40 Instalacion
del tablero
TS10 de 10

AG

41 Instalacién
del tablero
comando TC

42 Instalacién
del tablero
comando de
ventiladores

TCV

43 Alimentacién
de los

circuitos de
luces

44 Alimentacion
de los

circuitos de
tomas

45 Alimentacion
de los

circuitos de

ventiladores

46 Alimentacién
de los
circuitos TC

47 Alimentacion
de los
circuitos de
tomas
computadoras

48 Alimentacion
2 X6 mm.

NYY al tablero
existente

Los tableros en general serdn construidos con chapa N2 14, con cerraduras de abrir con
monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

* El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores
con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

* En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a
identificar los circuitos al que pertenece.

¢ Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido
desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este
tablero son

interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la
cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera
para sujetar las llaves con tornillos y serdn aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisidon de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisiéon de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisiéon de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.
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49 Artefactos
foco led de

48w con

pantalla

acrilica

50 Artefactos
tubo led de
18w con
fotocelula en
galeria

51 Tablero TS
del0 AG con

barras de
fase y neutro

52 Tablero TC de
6 AG

53 Tablero TCV
para
ventiladores

54 Registro
eléctrico de
30x30x70

cms.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisiéon de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la
obra.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N2 14, con cerraduras de abrir con
monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

* El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores
con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresiéon a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

* En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a
identificar los circuitos al que pertenece.

* Todos los tableros serdan embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido
desde el piso a la base del tablero.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N2 14, con cerraduras de abrir con
monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

* El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores
con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresiéon a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

* En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a
identificar los circuitos al que pertenece.

¢ Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido
desde el piso a la base del tablero.

Los tableros en general seran construidos con chapa N2 14, con cerraduras de abrir con
monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y
todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

* El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores
con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresiéon a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

¢ En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a
identificar los circuitos al que pertenece.

¢ Todos los tableros serdan embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido
desde el piso a la base del tablero.

Los registros eléctricos serdn como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de
H°A° y enel fondo se colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra
triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial
atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su
presentacién final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares
de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los
cables, ductos o conexiones.

42/67



55 Rampa Rampa: La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan
Peatonal cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacién: Se deberéd contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.
Ancho:

Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas
longitudinales y sin ningun giro, deberd ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

- Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. de
ancho libre como minimo.

- Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizard 1,20 mts.
de ancho libre como minimo.

Pendiente:

- Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.
Desarrollo:

- Rampas de 12 % de pendiente tendrdn un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

- Rampas de 10% de pendiente tendradn un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.
- Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

- Rampas de 6% de pendiente tendrédn un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de
largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccién resistente. El pavimento presentara
una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de
obstéculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestard
atencién al desagiie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios
anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir
descansos de 1.50 mts. de desarrollo como minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizard bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizard pasamanos de
apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo
y sujecion facil y segura. La separacién entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o
igual a 5 cm. Continuos en toda su extensién, prolongaciones horizontales iguales o
mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final, curvados para evitar
enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préoxima a un muro deberd utilizar agarraderas de apoyo,
colocado a 0,90 mts. De altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién transversal
circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro.

La separaciéon entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De
material rigido, fijacién firme y extremos curvados

56 Pizarron fijo EL CONSTRUCTOR deberd confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos
de 1,50 x pizarrones deberdn ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones: preparar el
3,00 m. con marco de material cerdmico y porta tiza con ladrillos empotrados, revocados
marco y porta  posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacién redondeada
tiza en las aristas interiores. En la zona del pizarrén propiamente dicha, aplicar una azotada
con hidréfugo (ceresita). Posteriormente revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y
aplicaciéon de 3 manos de enduido plastico con fina textura de terminacién, luego de la
cantidad de lisado necesario.

Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrén, color
verde pizarra. El marco porta tiza con color gris.
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57 Limpieza final Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio
interior y exteriormente. Se deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras
auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdan
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran
rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza
serd el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro
deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y
cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

Norm riterios técni ibili medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidn y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Piblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas
Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios,
hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histéricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberé ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacion CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo
minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, bidtico, socio-econdémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de
la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcidn
Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM) - NO APLICA.
Permisos de la ERSSAN - NO APLICA.
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En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e Unidad Solicitante: Prof. Sergio Moran Caceres, Intendente Municipal, remite a la UOC el proyecto Ejecutivo para la refaccion de 3
instituciones educativas, solicitando el inicio de la tramitacidn de la contratacidn correspondiente.

® La necesidad que se pretende satisfacer: Es de dotar de una infraestructura edilicia en buenas condiciones a los alumnos, docentes y
poblacion en general que asisten a las Instituciones educativas.

e Justificacion de la planificacion, se trata de un procedimiento que responde a una necesidad temporal.

 Especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas establecidas en el presente llamado han sido elaborados por un profesional,
consultor contratado, debidamente capacitado, para la realizacién de los proyectos, en sintonia con las normativas legales vigentes y
segln las verificaciones hechas.

Pl fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Se adjuntan los planos firmados por el profesional responsable.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacion municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar
para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante,
excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacion de impacto
ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan
obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos
planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

En un periodo de Construccién de 90 dias corridos, computados desde la orden de inicio de obras. El plazo se computa de
manera independiente para cada LOTE.

Se llevaran a cabo en LOTE N°1 - LOTE 1 ESCUELA BASICA Y “APY (PARCIALIDAD AVA GUARANI) - LOTE N°2 - . LOTE 2 COLEGIO NACIONAL
SANTA CATALINA DE SIENA del Distrito de Yrybucua, Dpto. de San Pedro del Ycuamandyyu.
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Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a
la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacidn de exhibir graficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. 1Dy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. Ndmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cbdigo de respuesta rapida" o codigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O oo ~NO ULl b WN

=
= o

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion, permitiendo que a
través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estard preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son consideradas Mipymes las unidades
econdmicas que, seglin la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el
Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial,
agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar segtin el
PBC)

46/67



Certificado de Obras
N°1

Certificado de Obras
N2

Certificado de Obras
N°3

Certificado de
Obras

Certificado de
Obras

Certificado de
Obras

Octubre/2024

Noviembre/2024

Diciembre/2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidén del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el

documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

: : les de [ C 51 de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacidn de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar,
disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

| .

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones
del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la
fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacidn dispensada
y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algin término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectara o limitara los
derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento
del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacién
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos.

Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”,
en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y
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emitir pdlizas en la RepUblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengara intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo NO podra ser sustituido por una pdliza de seguros.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de
las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion
de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas
obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grav otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay,
los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite
para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto,
derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a
los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las
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pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de
las sumas adeudadas al contratista y las pagarad en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista
un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara
una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hard constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal
ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se
aplicara el procedimiento de solucion de diferencias.

F 0 d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica el acopio de materiales.

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio
de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista
de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de
reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo,
ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Unico responsable y protegerd a la
contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de 10% del valor total del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacidn vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa
obligacidn. El contratista mantendréd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del
contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 10% del valor total del contrato.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios
materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
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disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de
escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos
naturales. El capital asegurado es de 10% del valor total del contrato

e Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:Vigencia desde suscripcion del contrato hasta la
recepcidn definitiva.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Dentro del plazo de ejecucidn, la obra serd certificada una vez por mes por el fiscal de obras de la Municipalidad, previa medicién
correspondiente.

El Fiscal de Obra debera realizar la medicién de los avances de cada rubro de obra con la herramienta de medicién correspondiente,
debiendo labrarse a continuacién un acta de medicién que servira de base para la elaboracién del certificado de obra.

Los trabajos ejecutados sera verificados semanalmente.

El Certificado de obras debera ser presentado por el Fiscal de Obras dentro de los 05 dias del término del mes de trabajo en la obra.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: El monto de amortizacidn por pago de anticipo - El monto correspondiente
al porcentaje de fondo de reparo - Intereses por mora - Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del
contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccidon: Municipalidad de Yrybucua, de 07:00am a 13:00
am en horario de atencidn.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las
siguientes condiciones:

El plazo de ejecucion se computa desde el dia de emision del acta de inicio de obra. La entrega de la zona obra, sera de forma total y no se
requeriran de otras autorizaciones.

No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,05 % (cero coma CINCO por ciento) sobre el total contratado, por cada dia de atraso. EN DIAS CORRIDOS

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F lencia de| - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

No se tiene un criterio distinto a la clausula "Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos de los AGC".
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. . licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn seran:

Aplicacion de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha
establecida para la presentacion y apertura de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

La convocante se ajusta a lo establecido en los AGC.

El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcion de los materiales sera la zona de obra indicada en el PBC y el contrato.

Los materiales sera recibidos por el Fiscal de Obra, de lunes a viernes, de 07:00 a 13:00 horas, dentro de los 10 dias de la entrega de la orden
de inicio al contratista.

No se establecen limites y condiciones para el almacenaje.

F 5 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

10 dias corridos contados a partir de la entrega del acta de inicio al contratista.

F le eiecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacidn del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:
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El Contratista Presentara un Cronograma de Ejecucion de los Trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la Aprobacion del Fiscal de
Obras dentro de 10 (diez) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.

R ion provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: Total

e Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: No aplica.

o Dentro del plazo de cinco (05) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidén que realiza el fiscal de obra al contratista,
se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras.

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No corresponde

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las
siguientes disposiciones: No Aplica.

i 51 Definitiva de Las of

- La recepcion definitiva tendra lugar dentro de los 10 dias, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.La recepcion
provisoria 5 (cinco) dias del término del plazo de ejecucién contractual.

- Elfiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de 10 dias después de la
recepcion provisoria.

ranti ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:
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No Aplica

’ .2

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Contrato

’

Documentacidén requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccidon General de Registros Plblicos; Constancia
de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre
que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular,
en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato
para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentaciéon de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con
anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién sera
revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes serdn remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:
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No Aplica

La subcontratacion del contrato deberéa ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion
gue emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacién

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la
adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacion,
hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion,
los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece
como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera
hasta la emisién del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en
publico de las ofertas econémicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con
el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacidn recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado
con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacidn recibida de la contratante para ningin otro
propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencion del cédigo de contratacion, y
con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A
ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de
Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para
el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para
con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los
listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto
los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
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considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus

obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones

pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.

" o de G . de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptard alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Debera estar vigente por un periodo de 150 dias corridos computados desde la fecha de suscripcion del contrato.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podrad exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

o U~ W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serén las siguientes: Contra Certificado.-
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2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias
posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracién Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccidn General del Tesoro Publico, la habilitacin en el Sistema de Tesoreria (SITE).

olicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspensién de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la
via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago
total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se otorgara un anticipo de 10% sobre el monto total del contrato en caso de que la empresa que resulte adjudicada sea una MIPYME.

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: la empresa adjudicada debera presentar dentro de los 3 dias
habiles siguiente a la formalizacién del contrato las documentaciones en las condiciones detalladas a continuacién: Garantia de anticipo, la
Garantia de anticipo que debe cubrir el cien por ciento (100%) del valor del Anticipo. Debera presentar ademas Cedula MIPYMES.

b) Direccidn: Local de la Municipalidad de Yrybucua, Ciudad de Yrybucua.
¢) Horario de atencién: De lunes a viernes 07:00 a 13:00 hs.

d) Oficina y/o departamento: La presentacion se realizara por mesa de entrada municipal y posteriormente se correra traslado al Dpto. de
Administracion.

e) Responsable de la recepcién: Lic. Sady Chaparro Franco.

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: diez dias
habiles siguiente a la presentacién de la solicitud de pago de anticipo.

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: Serd deducido el monto total anticipo en el
primer certificado de obra.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe
incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia
correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar
el debido uso. La Garantia de Anticipo deberad mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma
de aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningln caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberd ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de
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solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la
ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo
en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo
ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido
al pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo
dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucidn de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del
contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar

11. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucién del objeto del
contrato

Anticing MIPYMES

Se otorgard Anticipo MIPYMES:

Si

. el 50 de G - de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes, siempre y cuando esta sea solicitado por el proveedor adjudicado, via nota, presentado a la
Institucion Municipal por Mesa de Entrada en fisico , con respaldo de las debidas justificaciones y también teniendo en cuenta la variacion del
IPC publicado por el BCP haya sufrido una variacién igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas,
conforme a la siguiente formula:

Rm = Pmo [0 AK ( lkm ) - 1k-1 lko

Donde:

Rm: monto del reajuste por la variacidn de precios de los trabajos Certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada
item a reajustar, debe serigual a la unidad
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lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados
en dicho mes en la revista de la (BCP)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (BCP).

Los reajustes deben ser solicitadas por el oferente via nota por mesa de entrada de la Institucién Municipal, la cual debe ser aprobada por la
maxima autoridad de la convocante.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales
utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencién se deberd cumplir con
los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién y
publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn
imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Plblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al
proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de
otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccion, o
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pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor
de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones,
sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacidn por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato,
sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos
de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones
de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurrecciéon, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y
decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién (nicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de
ejecucién, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacidn al contratista por pérdida total
o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la
otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo méaximo de siete (7) dias calendarios a partir del
dia siguiente en que e [ contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacion que le impide
cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo
su responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés
publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los
elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la
documentacion comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el
menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. Lafuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las
obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. Amenos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud
del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

Cuando una situacion de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga

otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

ii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de
fraude y corrupcidn;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacidn por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés plblico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacion, asi como el alcance de la
terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
de recibo de la notificacidén de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios
establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrd elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.
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Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

s

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con
el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que
los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la
Direccion Nacional de Contrataciones Plblicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los
requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento
seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°
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7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segtn la seleccion de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccidn o conciliacién, podran
ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De
Arbitraje y Mediacidn” y las condiciones del contrato. El proceso serd presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador,
de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de
ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte
integrante del presente contrato. Para la ejecucion del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a
la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera
conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y
vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme
con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las
condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido,
declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente
contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncién, RepUblica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto
por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE AFIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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