REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Santa Fé del Parana
Uoc Santa Fe del Parana

Nombre de la Licitacion:

REPARACION DE SANITARIOS, AULAS. CERCADO
PERIMETRAL, PINTURAY CONSTRUCCION DE
PARQUE INFANTIL, TECHO DE ACCESOY
CANTINA EN LA ESCUELA PADRE ROMUALDO
GRAPILON Y COLEGIO PADRE GUIDO CORONEL -
PLURIANUAL 2024-2025

(version 1)

ID de Licitacion:
448253
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Modalidad:
Menor cuantl'a nacional

Publicado el:
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11/10/2024

"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

448253

Municipalidad de Santa Fé
del Parana

Uoc Santa Fe del Parana

En el SICP - hasta la fecha
indicada

En la Institucién Municipal -
Mesa de Entrada

En la Institucién Municipal -
Oficina de la UOC

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

Antonio Ramon Quintana
Cristaldo

067720634

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Reparacién de Sanitarios,
aulas. Cercado perimetral,
pintura y construccion de
parque infantil, techo de
accesoy cantinaen la
Escuela Padre Romualdo
Grapilon y Colegio Padre
Guido Coronel - Plurianual
2024-2025

82000000 - Servicios
Editoriales de Disefio,
Graficos y de Bellas Artes

MCN - Menor cuantia
nacional

16/10/2024 07:30

21/10/2024 08:00

21/10/2024 08:30

5.0%

COORDINADOR UOC

santafeuoc@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

6/82



Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

9/82



60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 15-10- 2024 -
Lugar: Municipalidad de Santa fe del Parana, Luego transladarse en la zona de obras.
Hora: 08:30 horas

Procedimiento: El oferente interesado debera acercarse hasta el Departamento de Obras Publicas de la Municipalidad de
Santa Fe del Parana fin de partir con el responsable a los sitios de la Obra, donde la profesional hara un relatorio de las
especificaciones técnicas y el método constructivo e indicard en el lugar las caracteristicas relevantes al suelo donde se
llevara a cabo el proyecto. Los gastos de traslado correran a cuenta del oferente. La Municipalidad no se hara responsable
de ninglin gasto que el mismo ocasione.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Lic. Antonio Ramén Quintana. Responsable de la UOC.

Participacion obligatoria: SI

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que serd requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de ol
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

1- Escuela Basica N° 1895 Padre Romualdo Grapilon ubicado en la Avda. 15 De mayo C/ 8 De diciembre. - (1005059) Urbano
Finca o Matricula N° Finca N° 19.307 - Expediente N° 22.78
Padron o Cuenta Corriente Catastral N°: Registro Agrario N° 113.893

Sitio donde se ejecutara la obra: en la Escuela Basica N° 1895 Padre Romualdo Grapilon ubicado en la Avda. 15 De mayo C/
8 De diciembre. - (1005059) Urbano

2- COLEGIO NACIONAL REVERENDO PADRE GUIDO CORONEL ubicado Una Cuadra Del Copetrol Camino A Pikyry [Santa Fe-
Sta. Fe Del Parana

Registro Agrario N° 113.893 -
Finca N°19.307 -
Expediente N°22.785

Sitio donde se ejecutara la obra: en el COLEGIO NACIONAL REVERENDO PADRE GUIDO CORONEL ubicado en laUna Cuadra
Del Copetrol Camino A Pikyry [Santa Fe-Sta. Fe Del Parana] - (1005061) Urbano
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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- El listado de equipos a utilizar con especificacion de modelo del equipo, horas de trabajo, costo horario en guaranies,
costo total horario en guaranies.

- La mano de obra a utilizar con especificacién de cantidad de trabajadores, horas de cada trabajador, costo horario en
guaranies, costo total horario en guaranies.

- Produccidn de equipo con especificacion de costos horarios en guaranies

- Costo Unitario de la Ejecucion

- El listado de materiales con especificacién de unidad, consumo, costo horario en guaranies, costo total horario en
guaranies.

- El listado de Transporte con especificacién de Distancia Media de Transporte (DMT) KM, consumo, costo horario en
guaranies, costo total horario en guaranies.

- Total de Gastos Generales en guaranies.

- Beneficio e Impuestos en guaranies.

Fecha ftem N°
Obra Unidad:
1. Equipo a Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.
1. Total Gs.
2. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.
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2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
6. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
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Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratacion de caracter internacional

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.
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8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.
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~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor

a 1. Estainformacion
serd extraida del
Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2.021 -
2.022.- 2023

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor

a 0,80. Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2.021 -
2.022.- 2023

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual
Todas las
Partes
Combinadas
Debe Debe
cumplir cumplir con
con el el requisito
requisito.
Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
por lo
menos
conel 25%
del
requisito
minimo
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos
conel 25%
del
requisito
minimo
requeridos

Socio
Lider

Debe
cumplir
por lo
menos

con el 50%
del
requisito
minimo
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos

con el 50%
del
requisito
minimo
requeridos

Documentacién
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario

sera: 20%

[Por lo general, el minimo
serd el equivalente del flujo
de fondos para un periodo
de tres meses cuando la
obra dure mas de 1 afio y
del 20% -

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos
conel 25%
del
requisito
minimo
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 50% del
requisito
minimo
requeridos

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Ex

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea

de crédito al oferente.

c. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2021, 2022 y 2023 para contribuyente de IRE

GENERAL.

d. IVA General de los Ultimos 03 afios (2021, 2022 y 2023), para contribuyentes sélo del IVA General.
e. Formulario 701 de los Gltimos 03 afios (22021, 2022 y 2023) para contribuyentes del IRE SIMPLE.
f. Formulario 715 de los ultimos 03 afios (2021, 2022 y 2023) para contribuyentes de Renta Personal.

rienci neral en

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

Documentacién requerida
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« Haber generado, Debe Debe (?jrt;i)lir cDjr:i)lir Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con por lo por lo Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de los con ?l. el requisito. menos menos general en 5
Gltimos diez (10) requisito. conel 25% | conel 50% construccpn y Facturacion
afios, en promedio del del anual media en
unvolumen anual de requisito requisito construccion.
facturacion igual o minimo minimo
superior a 50% requeridos | requeridos
e El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién o
terminadas por el
oferente, dividido el
ndmero de (5) afios
sefialado en el
parrafo precedente
E . . ifi |
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio

Partes Socio Lider

Combinadas
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Debe Debe

e Participacién en calidad de Debe ) Debe ' cumplir cumplir Completfar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con por lo por lo formulario de
consorcio en el porcentaje de conel elrequisito. | Menos "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. conel 25% | con el 50% espeuﬂca.e,n )
autorizado por la del del Construccion
Administracién Contratante en requisito requisito
al menos un I contrato, durante minimo minimo
los iiltimos requeridos | requeridos

diez 10afos, similares a las
obras propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la Obra.
¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.

Debe Debe

e Contar con experiencia minima Debe Debe cumplir cumplir Completar los
para el contrato que antecede u cumplir cumplir con por lo por lo formularios:
otros contratos, ejecutados en con ‘?l. el requisito. menos Menos "Experiencia
el periodo 2021, 2.022- 2.023en | requisito. conel 25% | con el 50% General en
las siguientes actividades del del anstru'c,CIon y
clave: Reparacidn de Sanitarios, requisito requisito _Sltuacflon
aulas y Construccion de minimo minimo Financiera
Cercado perimetral requeridos | requeridos

ustificacion de | . 62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Como se trata de obra de uso Plblico y para el dominio puiblico, cuyo financiamiento se utilizan recursos provenientes del
estado, es indispensable para la convocante contratar con profesionales idéneos, con suficiente rodaje y experiencia de
modo que las obras se construyan de manera segura y que pueda durar mucho tiempo sin mantenimiento ni reparaciones,
la convocante requiere que las empresas oferentes demuestren la experiencia especifica requerida, en el lapso de los
afios 2021 - 2022 y 2023, por considerar un plazo razonable a fin de demostrar suficiente experiencia para garantizar la
correcta terminacidn de la obra. Los afios exigidos no son considerados limitativos teniendo en cuenta que hay un margen
razonable de afios que cualquier empresa del rubro de construcciones que se encuentre activa pueda demostrar.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. [Agregar otros documentos]

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes
combinadas

Cada socio

Socio lider

Documentacién
requerida
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Demostrar que cuenta con
personal debidamente
calificado para desempefiar
los siguientes cargos clave:

Director de obras
residente con titulo de
arquitecto y/o ingeniero
civil, con minimo de 05
(cinco) afios de experiencia
en Direccion de obras

de naturaleza similar
(obras civiles)

Como minimo debera contar
conun Jefeo
Superintendente de Obras
con 5 afnos de

experiencia en obras de
naturaleza y complejidad
similares.

Los personales clave
deberan permanecer en el
sitio de obras durante la
ejecucion de los trabajos.

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe

cumplir con
el requisito

Debe cumplir
por lo menos
con el 25% del
requisito
minimo
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 50% del
requisito
minimo
requeridos

Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"

ri r

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia de Cl, titulo profesional, registro MOPC vigente y patente profesional vigente del director de obras residente.

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Documentacion
requerida

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual
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Todas las Cada Socio Socio Lider

Partes
Combinadas
Debe Debe
* Demostrar que puede Debe Deben cumplirpor | cumplir por Completar l.os
disponer oportunamente cumplir cumphr con lo menos lo menos 'f'ormularlos.
de los equipos esenciales con ?l. el requisito. conel 25% con el 50% LISFa d(?.
en propied.ad oen alquiler, | requisito. del del EgUIPOS y
que a continuacion se requisito requisito ron.o'grarr)a
indican: . . de Utilizacion
minimo minimo de Equinos”
e Mezcladora (cemento) requeridos requeridos € Equipos
e Carretillas

e Hormigonera
Herramientas de mano de
albafiileria,

Camiones para transporte
de materiales. (min. dos)
Chalecos reflectivos,
cascos, guante escalera
doblesy simples y/o
andamios modulados
Declaracién Jurada de que
dispondra Botiquin de
Primeros Auxilios

Los equipos minimos
necesarios presentados por
los oferentes no deberan
estar comprometidos en
otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

>

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Aclaracion de las ofertas
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Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo serdn considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucidn de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y delinforme de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

Construcciones Varias en la Esc. Bas. N°. 1895 Padre Romualdo
Grapilon Cartera.

LOTE1
N.° RUBRO CANTIDAD UNIDAD

Construccion de Parque
Infantil

Trabajo Preliminares

Cartel de obra de estructura

.\ 2,00
1 metalica (1,00 x 2,00) m

m2
2 Replanteo y marcacidn 84,00 m2

Limpi Ly
impiezay preparacion del 84,00
3 terreno m2

Mamposteria
4 Mamposteria de nivelacién 11,50 m2
Piso

Colchén de piedra 5ta nivelada
y compactada con riego de liga
asfaltica (espesor promedio de
5cm)

84,00 m2

Césped sintético fibrilado
profesional con proteccién UV,
incluye lineas blancas y carga
de caucho

84,00 m2

Equipamiento

Parque infantil, Play Ground

colorido Modelo KMP 201 1,00 un

8 Columpio con tres hamacas 1,00 un
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10

11

12

13

Reparacién de Cercado
Perimetral y Pintura de Pista
Deportiva

Carpinteria Metalica
Retiro de tejido existente

Portones (Reparacidn de cafios
en partes dafificadas)

Alambre liso acerado N.° 17

Tejido de alambre 2 " calibre
14

Pintura

Pintura esmalte sintético
antiéxido

Lijar superficie antes de pintar
Pintura ultra piso
Techo de Acceso

Techo de chapa galvanizada
ondulada N.° 26 sobre
estructura metalica de perfil
N

Desagiie pluvial
Canaleta metdlica chapa 24

Canaleta bajada metalica
chapa 24

Pintura

Pintura de canaletas esmalte
sintético y anticorrosivo

Cambio de Piso Aulas
Retiro de pisos existente

Carpeta de nivelacién

820,00

513,00

520,00

955,00

955,00

103,00

25,70

13,00

39,00

41,00

41,00

m2

gl

ml

m2

ml

m2

m2

m2

ml

ml

ml

m2

m2
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10

Ceramica rectificada(pi 4) de
alto trafico

Zébcalo cerdmico

Reparacion de Techo Cocina
Comedor

Techo

Reparacion de techo en partes
daiiificadas

Construccion de Cantina
Trabajo Preliminares

Limpieza y preparacion del
terreno

Replanteo y marcacién
Excavacién manual

Estructura de Hormigdn
Armado

Viga (Zapata de H° A°)
Columna de H® A°

Encadenado inferior e superior
deH°A°

Viga (Dintel de H°A° sobre
aberturas)

Mamposteria de nivelacion de
30cm

Mamposteria de nivelacién
Relleno y Compactacién

Relleno y compactacion de
tierra colorada

Aislacion Asfaltica De Muros

Aislacidn horizontal asfaltica

41,00

26,00

115,00

24,60

24,60

2,00

6,00

6,50

24,00

m2

ml

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

ml
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Mamposteria de elevacién de
15cm

Mamposteria de elevacién 15

cm de ladrillo huecon de 6 70,00
agujeros

Revoque

Revoque exterior e interior 149,00
Techo

Cubierta de chapa

termoacustica, trapezoidal

superior color teja panel

inferior liso color blanco y con

nucleo de poliuretano 38,65
inyectado, espesor 40 mm.

Sobre correa de perfil

rectangular 80x40x2 mm.

Segun detalle de plano

Desagiie pluvial
Canaletas metalica chapa 27 7,35

Canaleta metalica chapa 27

. 6,50
(bajada)
Piso
Contrapiso de H° 21,60
Carpeta de nivelacion 21,60
Ceramlc.a rectificada(pi 4) de 21,60
alto trafico
Zbcalo ceramico Pl 4
14,0

(EMBUTIDO) 00
Aberturas
Puerta de chapa doblada N° 20 1.00
de 0,0x2.10 m ¢/ herrajes ’
Puerta de chapa doblada N° 20 1.00
de 0,90x2.10 m ¢/ herrajes ’
Ventana metalica de 2,00 x 1,00 2,00
mts
Vidrio (V L

idrio (Ventana de vidrio 0.20

templado de 8 mm)

Pintura

m2

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

ml

un

un

un

m2
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Pintura exterior y interior con
sellador, enduido acrilico y
pintura latex a dos manos

Pintura esmalte sintético para
aberturas

Pintura canaletas y bajada,
antidxido y pintura final.

Instalacién eléctrica

Conexidn a red segln
reglamento de ANDE

Montaje del tablero principal

Bocas de luces y tomas
corriente, Incluye colocacién
de electroducto y cableado con
cablesde2mm,4 mmy6 mm
(a ser determinados por la
fiscalizacidn)

Lampara LED 40 w
Instalacidn Sanitaria

Agua corriente- desaglie
cloacal- cdmara de inspeccidn

Camara séptica tipo
1,50x1,20x1,00 libre

Pozo absorbente tipo de 2,00 x
3,00 x 3,00

Mesada de granito con bacha
inoxidable rectangular doble (
Sifén, sopapa metalicay
canilla pressmatic)

Lavatorio con pedestal
Inodoro con cisterna baja
Azulejo

Limpieza Final General

Limpieza Final y retiro de
desechos

130,40

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

14,75

13,85

1,00

1,00

10,00

3,00

18,60

1,00

m2

m2

ml

gl

un

bc

un

gl

gl

gl

un

un
un

m2

gl
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Obra: Reparaciones Varias en el Col Nac Rvd. Padre Guido Coronel

LOTE 4

N.°

10

11

12

RUBRO
Reparacién de Sanitario
Trabajo Preliminares

Cartel de obra de estructura
metalica (1,00 x 2,00) m

Aberturas

Mantenimiento de aberturas
(puertas y ventanas)

Vidrio (Ventana de vidrio
templado de 8 mm)

Instalacion Eléctrica

Instalacién Eléctrica (
Renovacidn Total de Cableria
de2mmy4 mm para
artefactos)

Artefactos eléctricos interior (
3 Elementos Fluorescentes
doble led de 40 whtas) exterior
(1 Elementos Fluorescentes
doble led de 40 whtas)

Pintura

Pintura exteriory interior con
sellador acrilico y pintura latex
a dos manos

Pintura esmalte sintético para
aberturas

Instalacion Sanitarias

Porta papel higiénico y toalla
metalico inoxidable

Canilla metalica y conexiones

Llave de paso y conexiones
mingitorio

Tapa de inodoro acolchonada

Moto bomba presurizadora con
sistema automatico

CANTIDAD

2,00

8,00

1,95

2,00

2,00

185,00

25,00

6,00

9,00

5,00

6,00

1,00

UNIDAD

m2

un

m2

un

un

m2

m2

un

un

un

m2

un
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LOTE5

10

11

Reparacién de Aulas
Techo

Reparacion de techo en partes
daiiificadas (cambiar tejay 95,00
tejuelones)

Aberturas

Mantenimiento de aberturas

(puertas y ventanas) 3,00
Vidrios dobles de 4 mm 150
transparente ’
Piso

Rampa de acceso 3,00
Retiro de pisos existente 50,00
Desagiie pluvial

Canaletas metélica chapa 27 110,00
(C;ar;::je;c)a metalica chapa 27 52,00
Instalacion Eléctrica

Instalacién Eléctrica (

Renovacién de Cableria de 2 6.00

mm y 4 mm para artefactos en
partes dafificadas)

Artefactos eléctricos interior (

6 Elementos Fluorescentes

doble led de 40 whtas) exterior 3,00
(1 Elementos Fluorescentes

doble led de 40 whtas)

Pintura

Pintura exterior y interior con
sellador acrilico y pintura latex 440,00
a dos manos

Pintura esmalte sintético para

70,51
aberturas

m2

un

m2

un

m2

ml

un

un

m2

m2
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Pi
1 .IntEtha de can.aletas fesmalte 162,00 ml
sintetico y anticorrosivo

Instalaciones Sanitarias

Agua corriente- desagiie

13 . . Ly 1,00 gl
cloacal- cdmara de inspeccion

14 Pozo absorbente 1,00 un
Mesada de granito con bacha

15 |n'o,X|dable rectang'u'lar doble ( 1,00 un
Sifon, sopapa metalicay
canilla pressmatic)

16 Retiro de azulejo 39,00 m2

17 Azulejo 39,00 m2
Limpieza final
Limpieza Final y retiro de

1,00
18  desechos gl
ESPECIFICACIONES TECNICAS
NSTR IONY AMPLIACION DE LOCALES E LARE

CONSIDERACIONES GENERALES.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveera, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

e EL CONSTRUCTOR esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecucién de la obra.

e Las Contratista, se encargaran de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Cuaderno de obras.

¢ A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en
custodia y responsabilidad del contratista, cuyas paginas seran enumeradas y cada una de ellas firmadas por el
fiscal designado por la Municipalidad.

e En dicho cuaderno de obras, se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacion de la obra
hasta la recepcidn definitiva.

1. Cartel de obra de estructura metalica (1,00 x 2,00) m

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1,00 x 2,00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
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minimamente.

e Descripcion del llamado

e Nombre de la Contratante

¢ Datos completos del responsable de la obra (contratista)
e Presupuesto de la obra, Plazo de ejecucion

e Elnlimero de ID o cddigo QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero

2. Replanteoy marcacién

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
minimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
EL CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.

3. Limpiezay preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurdes, etc. EL CONSTRUCTOR debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar
el replanteo.

4. Mamposteria de nivelacion
Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm, asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).
5. Colchodn de piedra 5ta nivelada y compactada con riego de liga asfaltica (espesor promedio de 5 cm).

Base drenante de piedra tipo quinta con una capa de 5 cm de espesura como minimo con una pendiente de 1 %, a cada
uno de los lados més largos, teniendo de esta manera el recorrido mas corto para evacuar las aguas de lluvia. Esta capa
debera estar nivelada perfectamente y compactada posteriormente riego de liga asfaltica.

6. Césped sintético fibrilado profesional con proteccion UV, incluye lineas blancas y carga de caucho.

Serd césped del tipo Sintético fibrilado profesional con proteccién UV. Contara con una carga de 20 Kg de arena por metro
cuadrado (20Kg/m2) y 8 Kg de Caucho por metro cuadrado (8 Kg/m2). Incluye lineas blancas.

7. Parque infantil, Play Ground colorido Modelo KMP 201

Parque infantil colorido con estructura principal (columnas) de Madera Plastica y paredes. Revestida con acabado de
Polipropileno y Polietileno pigmentado con color madera, conteniendo:
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1-Torre MP 1.40m altura

1-Torre Auxiliar 1.20m altura

1-Techo redondo

1 -Guarda cuerpo PL Tratado con UV

1 - Escalada apoyos Ext. PL con UV

1 - Hamca con tubos y conjunto de
asientos PL con UV

1-KIT de Tateti

1 -Cocotero PL tratado con UV
1-Tapas de Columnas en PL UV
1-Tobogan Recto Tratado con UV en PL
1- Cierres o Paneles PL UV

2 -Portal de seguridad UV

1- Puntera salida color Naranja
1-Curva PL UV 90°

1-Curva PL UV 90°

1 - Escalera para 5 escalones Altura 1.20m

1 - para de pasamanos tubular p/ escalera
8. Columpio con tres hamacas

Hamaca de estructura metalica con cafio de 4 pared de 2 mm. Dimensiones segin detalle de plano. Asientos de madera o
plastico con bordes redondeados colgados con cadena galvanizada.

La estructura no debera tener ninguna parte puntiaguda o cortante, ira pintada con pintura antiéxido.

1. Retiro de tejido existente

Comprende los trabajos de retiro de tejido existente y cafios en mal estado, con debido cuidado para no dafiificar otras es
instalaciones.

2. Portones (Reparacion de cafios en partes daiiificadas).

Comprende los trabajos de reparacidn en sectores que los cafios de la estructura estan dafiificados y si lo es necesario
remplazar por nuevos cafios de la misma medida.

3. Alambre liso acerado N.° 17

Alambre liso galvanizado N° 17 para tensor del tejido en la parte inferior, medio y en la parte superior con estirador de
alambre galvanizado.

4. Tejido de alambre 2 ” calibre 14
Tejido de malla 5x5 cm alambre liso galvanizado de calibre 14 instalada segun indicacidn en los planos y del fiscal de obras.
5. Pintura esmalte sintético antioxido

Toda pieza metalica ya vendra con una mano de sellador antidxido antes de la pintura final.

Toda parte metalica expuesta serad pintada con esmalte sintético anticorrosivo color a ser determinado por el Fiscal de
Obras.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

6. Lijar superficie antes de pintar
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Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las superficies seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. El contratista tomara
las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de [damina plastica para su
proteccion.

La Gltima mano de pintura se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

7. Pintura ultra piso

La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

La pintura a ser utilizada serd especifica para pinturas de pisos de concreto, con las siguientes caracteristicas. Con base de
resina acrilica, acabamiento semi brillante, color a definir por el fiscal de obras.

Se recomienda la aplicacién de la pintura después del curado total del hormigdn de 27 a 30 dias.
8. Techo de chapa galvanizada ondulada N.° 26 sobre estructura metalica de perfil "U”

Estructura metalica, fabricada con perfil cuadrados de 5x5 mm y U pintados con pintura antiéxido y dos manos de pintura
sintética de acabado aplicadas luego de la colocacidn, cubierta de chapa galvanizada ondulada N.° 26.

Las correas podran ser de chapas dobladas, en forma de U de 3.

Las cubiertas seran de chapas galvanizadas de primer uso asentadas sobre estructura de metal comenzando por el lado de
los aleros, en franjas horizontales bien solapadas, sujetas con tornillos con capuchén especiales.

El alero en todo el perimetro de la construccion sera como indicado en los planos.
9. Canaleta metalica chapa 24

Canaletas de chapa galvanizada N° 24 con desarrollo de 30, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.
Irdn sujetadas con planchuelas de 2 cm de ancho y 2 mm de espesor.

10. Canaleta bajada metalica chapa 24
Canaletas de chapa galvanizada N° 24 con desarrollo de 30, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.
Irdn sujetadas con cintas de chapa galvanizada cada baja llevara 2 cintas.

11. Pintura de canaletas esmalte sintético y anticorrosivo

Se aplicara pintura sintética en las canaletas metalicas y bajadas, previa lijada. El color a ser utilizado sera definido por la
Fiscalizacién de la obra, de linea. La pintura sintética se aplicara en dos (2) manos.

12. Retiro de pisos existente

Seran extraidos todos los pisos ceramicos de los distintos ambientes para su sustitucion por piso ceramico Pl 4. Se debera
tener cuidado para no dafiar la instalacién de alimentacion de agua y cafieria de desaglie cloacal entre otros. Los
materiales obtenidos en la demolicidn, se acopiaran directamente en los contenedores para su posterior desalojo.

13. Carpeta de nivelacién
El espesor de la carpeta de cemento no debera ser inferior a 3 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
14. Ceramica rectificada (pi 4) de alto trafico

Seran de tipo P.E.l. 4. Ceramica rectificada, color a convenir con la Fiscalizacion de obra. Los ceramicos se colocaran con
los bordes paralelos a las paredes de elevacidn. Estos ceramicos iran asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Las juntas deberan ser llenadas con pastina de
color negro, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse
las precauciones necesarias para que la pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.
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15. Zdcalo ceramico

Los zbcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos
2 hs.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con argamasa para piso, las juntas se llenaran con
pastina de color negro. La altura de los z6calos sera de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los z6calos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con
aceite, barnices o acidos, o que estén rajados o rotos.

16. Reparacion de techo en partes daiiificadas

Se proceder3 a identificar cada chapa que tenga agujero para sustituirlos por nuevos del mismo material y tamafio.

LOTE nstruccion ntina en la Esc. Bas. N°. 1895 Padre Rom rapilon r
1. Limpiezay preparacion del terreno.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONSTRUCTOR debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacion, antes de efectuar
el replanteo

2. Replanteo y Marcacion.

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
minimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demds construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
EL CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucién en el desarrollo de la obra.

3. Excavacion manual

Salvo indicacién en contrario, consignado en los planos, las zanjas para fundar las vigas de arriostramiento tendran un
ancho necesario y una cota de profundidad que se indique en los planos.

El fondo de las zanjas se nivelara y se apisonara profundamente antes de colocar los cimientos. Cuando para el efecto de
infiltracion de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafieria etc.) se inundaran las zanjas se desangostaran. El
espacio entre el cimiento y el paramento de la zanja se rellenara con capas sucesivas de tierra humedecida, de un espesor
maximo de 20cm, compactadas.

No se comenzara ningln cimiento sin notificar a la fiscalia de obra, la terminacién de las zanjas correspondiente, para que
éstas las inspeccione.

4. Viga - Zapata de H° A° 60x60x15 cm

Deberan ir asentadas en terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con
mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia
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del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
4xidos, etc.

Como norma general no se permitira la utilizaciéon de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H® de
consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H®.

5. Columnade H° A°

Seran de 0,11 x 0,30 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didametro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20
cm. como estribos.

6. Encadenado inferior e superior de H° A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas, agregar un
@ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,11 x 0,30 y tendra 2 varillas de 10
mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 12 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como
estribos.

7. Viga - Dintel de H°A° sobre aberturas

Sobre las aberturas seran de 0,11 x 0,20 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm.
de didmetro cada 20 cm. como estribos.

8. Mamposteria de nivelacion
Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm, asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).
9. Relleno y compactacién de tierra colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectaciéon adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitirda la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacioén aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

10. Aislacion horizontal asfaltica

Horizontal.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo
de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena)
en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho
revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ninglin tipo de aditamento, cuidando de
cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre
el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

De Canteros

Rigen las mismas indicaciones del item anterior
11. Mamposteria de elevacion 15 cm de ladrillo de 6 agujeros

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego
enrasar poniendo especial cuidado en la trabazdn de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que sera utilizado
sera de 1:4:5 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada
3 (tres hiladas).
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Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien plomados,
uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura
del encadenado de H° superior y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden.

12. Revoque exterior e interior

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

13. Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con ntcleo de
poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. Segun detalle de plano

Seran paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacién de poliuretano inyectado
ignifugo de 40 mm de espesor.

-Conformacién superior: trapezoidal color marrédn o similar.
-Conformacion inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco
Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacion: correas de perfil rectangular de 80x40 e: 2,
tirantes de perfil cuadrado 100x100 e: 2 mm como minimo, tornillo autorroscante, se colocaran sobre la estructura
metalica.

14. Canaleta metalica chapa 27

Canaletas de chapa galvanizada N° 24 con desarrollo de 30, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn sujetadas con planchuelas de 2 cm de ancho y 2 mm de espesor.
15. Canaleta bajada metalica chapa 27 (bajada)

Canaletas de chapa galvanizada N° 24 con desarrollo de 30, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn sujetadas con cintas de chapa galvanizada cada baja llevara 2 cintas.
16. Contrapiso de H°

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:4:4 (cemento, cal en pasta, arena lavada, mezclados con
hormigonera), libres de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso seran de minimo 7 cm. La superficie de la carpeta debera estar perfectamente alisada y nivelada
de tal forma que, para la colocacion del piso no sean necesarios rellenos con arena, ni ninglin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el
contrapiso y la carpeta ya deberan prever tales pendientes.

17. Carpeta de nivelacién
El espesor de la carpeta de cemento no deberad ser inferior a 3 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
18. Ceramica rectificada(pi 4) de alto trafico

Seran de tipo P.E.l. 4. Ceramica rectificada, color a convenir con la Fiscalizacion de obra. Los ceramicos se colocaran con
los bordes paralelos a las paredes de elevacion. Estos cerdamicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Las juntas deberan ser llenadas con pastina de
color negro, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse
las precauciones necesarias para que la pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.
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19. Zdcalo ceramico Pl 4 (EMBUTIDO)

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos
2 hs.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con argamasa para piso, las juntas se llenaran con
pastina de color negro. La altura de los z6calos sera de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los z6calos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con
aceite, barnices o acidos, o que estén rajados o rotos.

20. Puerta metalica de 0,70 x 2,10 mts con marco y cerradura

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo un punto y cierre, de caja cerrada, doble cilindro redondo de 28
mm de didmetro con picaporte reversible, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y
seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

21. Puerta metalica de 0,90 x 2,10 mts con marco y cerradura

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo un punto y cierre, de caja cerrada, doble cilindro redondo de 28
mm de didametro con picaporte reversible, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y
seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

22. Ventana metalica de 2,00 x 1,00 mts

Las ventanas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones de marcos de hierro no
deben presentara ningun tipo de rebarba visible. Los perfiles a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas
y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

En la base llevara una mesada de granito.
23. Ventana de vidrio templado de 8 mm

Las aberturas seran de tipo industrial estandar de perfileria de aluminio y vidrio templado de 8 mm oscuro, colocado en la
obra con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al abrir y cerrar sin roces.
Las articulaciones seran bien colocadas. Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza averiada y debera ser
reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

- Colocacién.

La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°. Dejar libre el
vano con un minimo de 2 cm de ancho y 3 cm de altura, con base en las dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a
plomoy el nivel (alienacién uniforme horizontal, vertical y de profundidad).

24. Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de [dmina plastica
para su proteccion.

La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

25. Pintura esmalte sintético para aberturas

Las aberturas de madera y metalicas (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite dos manos de
pintura sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la superficie.

26. Pintura canaletas y bajadas, antioxido y pintura final.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras y el costo estara incluido en este rubro.
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PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica
para su proteccion. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

27. Conexion a red segun reglamento de ANDE

1. GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de
obra especializada necesarios para la terminacion de la obra..

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como
de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.6. En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado
de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

1.7. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico
liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las
dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de
arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas.

No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara
una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones
que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que
esto excluya la pertinente proteccion termo magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a
tierra.

1.15. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado
del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacidn.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal
de Obras.

Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
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de ANDE.
Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

Llaves termomagnéticas.
Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
28. Montaje del tablero principal

Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N.° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la
operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

29. Bocas de luces y tomas corriente, Incluye colocacion de electroducto y cableado con cables de 2 mm, 4 mmy 6 mm
(a ser determinados por la fiscalizaci6n)

En este rubro incluye provisién todos los trabajos de colocacion de electroducto y cableado de 2, 4 y 6 mm de maca
reconocida, cajas, toma corriente y tomadas, seglin reglamentos de la ANDE.

30. Lampara LED 40 w

Los equipos seran completos con tecnologia LED de marca reconocida.

Lampara led de 40 W con porta lampara de plastico.
31. Agua corriente- desagiie cloacal- cAmara de inspeccion

Las redes de distribucion de agua potable seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigén,
segln el caso utilizandose cafio de P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68.

Las cafierias externas de recoleccidén deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas,
cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.
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En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccidén y cada 10 metros de distancia o fraccidn, segin
se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44y se
construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

32. Camara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre

La camara de inspeccién principal tendrd una dimensién de 1.50x1,20x de profundidad 1,00 m o conforme indican los
planos o planillas. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero
de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las camaras
de inspeccion que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera
adoptar medidas para evitar la introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

33. Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara
losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de
cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

34. Mesada de granito con bacha inoxidable rectangular doble ( Sifén, sopapa metalica y canilla pressmatic)

Mesada de granito con bacha inoxidable rectangular doble ( Sifén, sopapa metalica y canilla pressmatic) con soporte
metalico de perfil angulo

35. Lavatorio con pedestal.

Mediano (57 ¢cm. x 45 cm.). Estaran colocados empotrados en mesadas de H°A° revestidos con azulejos y bases de
mamposteria revestidos totalmente de azulejos.

Tendra una canilla para lavatorio pressmatic pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapdn de goma con
cadena de bolilla para cada lavatorio.

36. Inodoro completo

A pedestal con asiento de espuma y tapa de plastico con descarga de cisterna baja, instaladas completas con sus tubos de
descarga de P.V.C. rigido y embutidos.

37. Azulejo

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento negro y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberadn presentar una linea continua y sin
superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo tipo argamasa previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (2) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

38. Limpieza Finaly retiro de desechos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro
de este rubro deberad incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

47/82



1. Cartel de obra de estructura metalica (1,00 x 2,00) m

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1,00 x 2,00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos
minimamente.

e Descripcion del llamado

e Nombre de la Contratante

e Datos completos del responsable de la obra (contratista)
® Presupuesto de la obra, Plazo de ejecucion

¢ Elndmero de ID o cddigo QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero

2. Mantenimiento de aberturas (puertas y ventanas)

Comprende totos los trabajos de reparacion y mantenimiento de puertas y ventanas, cambiar cerradura si es necesario, asi
como las manijas de las ventanas.

3. Vidrio - Ventana de vidrio templado de 8 mm

Las aberturas seran de tipo industrial estandar, colocado en la obra con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al abrir y cerrar sin roces. Las articulaciones seran bien colocadas. Se desechara
definitivamente y sin excepcion toda pieza averiada y debera ser reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

- Colocacion.

La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. Dejar libre el
vano con un minimo de 2 cm de ancho y 3 cm de altura, con base en las dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a
plomoy el nivel (alienacién uniforme horizontal, vertical y de profundidad.

4, Instalacion Eléctrica (Renovacion Total de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)

. Generalidades:

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas.

No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si
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tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de aires acondicionado, y su provision. En las salas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito.

Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacidn.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal
de Obras.

Equipos y Accesorios de M.T.:

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Cables subterrdneos de B.T.:

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estdn indicadas. Son los
conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca reconocida.

Conductores de cobre aislado para Baja Tensién.:

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca reconocida.
Llaves termomagnéticas:

Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacién en edificios.

NOTA: Todas las llaves termomagnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea y a titulo de orientaciéon que
expresan que: MERLIN GERIN HAGER o TERASAKI seran aceptadas.

5. Artefactos eléctricos interior (3 Elementos Fluorescentes doble led de 40 whtas) exterior (1 Elementos Fluorescentes
doble led de 40 whtas)

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos:
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
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Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de aire acondicionado, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de aire que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y serén aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

Artefactos eléctricos y de lluminacién LED.

Los equipos seran completos con tecnologia LED. Deberan ir embutidos en el cielo raso.
6. Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de [dmina plastica
para su proteccion.

La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

7. Pintura de esmalte sintético para aberturas

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con esmalte sintético. Antes de la pintura
debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

8. Porta papel higiénico y toalla metalico inoxidable
Porta papel higiénico y toalla metalico inoxidable.
9. Canilla metalica y conexiones
Canilla de cuerpo metalico de primera linea o marca reconocida en el mercado, con accesorios flexible y conexiones.
10. Llave de paso y conexiones mingitorio

Llave de paso de cuerpo metalico de primera linea o marca reconocida en el mercado, con accesorios flexible y
conexiones.

11. Tapadeinodoro acolchonada
Tapa de inodoro plastica con base acolchonada.
12. Moto bomba presurizadora con sistema automatico
Motobomba de 1 Hp centrifuga con tanque hidroneumatico 50 litros y tablero eléctrico con encendido automatico.
1. Reparacion de techo en partes daiiificadas (cambiar teja y tejuelones)
Se procederd a identificar cada teja y tejuelon roto para sustituirlos por nuevos del mismo material y tamafio.
2. Mantenimiento de aberturas (puertas y ventanas)

Comprende totos los trabajos de reparacion y mantenimiento de puertas y ventanas, cambiar cerradura si es necesario, asi
como las manijas de las ventanas.

3. Vidrios dobles de 4 mm transparente

Todas las aberturas metalicas con vidrios rotos o con fisura seran cambiados por vidrios de 4 mm. de espesor y seran
colocados con asientos de silicona con terminacion fina.

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, de espesor
regular de 4 mm.

Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud el contratista.
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4. Rampa de acceso

Se construird dentro de las normas de accesibilidad y su ubicacién sera definida en conjunto con la fiscalizacion,
respetando las dimensiones del plano, la pendiente en ningin caso debera superar los 10%, deberan prever descansos en
llegadas y salidas, tramos mayores a 6 metros lineales y giros.

Pavimento: El pavimento sera de piso de hormigén de una superficie antideslizante rugosa, libre de obstaculos con pintura
azul blanca.

5. Retiro de pisos existente

Seran extraidos todos los pisos ceramicos de los distintos ambientes para su sustitucion por piso cerdmico Pl 4. Se debera
tener cuidado para no dafiar la instalacién de alimentacion de agua y cafieria de desaglie cloacal entre otros. Los
materiales obtenidos en la demolicidn, se acopiaran directamente en los contenedores para su posterior desalojo.

6. Canaletas metalicas chapa 27

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 27, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos.

Irdn sujetadas con planchuelas de 2 cm de ancho y 2 mm de espesor.
7. Canaleta bajada metalica chapa 27 (BAJADA)

Las bajadas chapas galvanizada N° 27, irdn verticalmente conectadas a las canaletas horizontales del techo y sujetadas por
cintas metalicas abulonadas por la pared y pilares, acuerdo a las indicaciones en los planos.

8. Instalacion Eléctrica (Renovacion Total de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)

Generalidades:

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas.

No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si
tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccion termo magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de aires acondicionado, y su provision. En las salas se colocaran los TCV al
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lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito.

Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacion.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal
de Obras.

Equipos y Accesorios de M.T. :

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Cables subterraneos de B.T.:

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas. Son los
conocidos como NYY; u otras denominaciones segln su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca reconocida.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension.:

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca reconocida.
Llaves termomagnéticas:

Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termomagnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea y a titulo de orientacion que
expresan que: MERLIN GERIN HAGER o TERASAKI seran aceptadas.

9. Artefactos eléctricos interior (6 Elementos Fluorescentes doble led de 40 whtas) exterior ( 1 Elementos Fluorescentes
doble led de 40 whtas)

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos:
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de aire acondicionado, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de aire que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

Artefactos eléctricos y de lluminacidn LED.

Los equipos seran completos con tecnologia LED. Deberan ir embutidos en el cielo raso.
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10. Pintura exteriory interior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de lamina plastica
para su proteccién.

La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

11. Pintura de esmalte sintético para aberturas

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con esmalte sintético. Antes de la pintura
debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

12. Pintura de canaletas esmalte sintético y anticorrosivo

Se aplicara pintura sintética en las canaletas metalicas y bajadas, previa lijada. El color a ser utilizado sera definido por la
Fiscalizacion de la obra, de linea. La pintura sintética se aplicara en dos (2) manos.

13. Agua corriente - Desagiie cloacal- cdmara de inspeccién

Las redes de distribucion de agua potable seran instaladas subterrdneas, embutidas en paredes o losas de hormigon,
segln el caso utilizandose cafio de P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68.

Las cafierias externas de recoleccidén deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando
de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccién, segin se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44y se
construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

14. Pozo absorbente

Se construiran siguiendo las indicaciones del fiscal de obras y los detalles de los planos. Llevara losa de H°A° con un
espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara
losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de
cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

El pozo se excavara de forma circular con un didmetro de 2,8 m. y una profundidad de 3 m.
15. Mesada de granito con bacha inoxidable rectangular doble ( Sifon, sopapa metalica y canilla pressmatic)

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas
en las alimentaciones y en las descargas tipo pressmatic.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijacion.

Mesada de granito con bacha de porcelana, canilla pressmatic, cerrado con 4 puertas.
16. Retiro de azulejo

Se procederd a la extraccion del revestimiento de azulejo de los bafios cuidando que durante el proceso no afecte alguna
instalacion que cruce por alguna de las paredes afectadas. Los materiales obtenidos en la demolicién se acopiaran
directamente en los contenedores para su posterior retiro.

No se permitira la acumulacién de los escombros dentro del recinto o alrededor del mismo.
17. Azulejo

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
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azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estardn en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento negro y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberdn presentar una linea continua y sin
superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo argamasa previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (2) ocho horas como minimo antes de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

18. Limpieza Final y retiro de desechos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro
de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
originaly duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econédmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.
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Descripcidn

Ejemplos:

[Estudlio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]no aplica

[Permisos de la ERSSAN] NO APLICA

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

« |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser publicado: Lic.
Rubén Brizuela Caceres, Secretario General.
e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: £/ presente
llamado se realiza a modo de satisfacer una necesidad de alta prioridad que es la fortalecer la infraestructura
educativa en beneficio directo de la institucion beneficiada, y en cumplimiento a los fines previstos para los fondos
provenientes de los recursos de FONACIDE/FONAE.-.
e Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: responden a una necesidad temporal teniendo en cuenta que con la ejecucion
de la obra se estara cumpliendo con la comunidad educativa.
e Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas de la obra de referencia se
han realizado en base a la autorizacion del MEC. En este sentido, el MEC, es quien proporciona las especificaciones
técnicas estandar para cada tipo de obra.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Nombre del Plano o
Disefio N° Disefio

Plano 1 Planos de cortes
, detalles y Ubicacion

Plano 2 Planos de cortes
, detalles y Ubicacion

Propdsito

Cortes y Detalles de la obra. Identificar la ubicacion del sitio de
obras, SE ADJUNTAN PLANOS AL SICP

Cortes y Detalles de la obra. Identificar la ubicacion del sitio de
obras, SE ADJUNTAN PLANOS AL SICP
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Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucidn de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo previsto para la ejecucion de las obras y servicios: es de 90 (noventa) dias calendarios, seran contados a partir de la
fecha de recepcidn indicada en la Orden de Inicio de Obras a ser emitida por la MUNICIPALIDAD por intermedio de la
Direccion de Obras. tendra lugar en LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA BENEFICIADA, Escuela Padre Romualdo Grapilon y
Colegio Padre Guido Coronel, - del Distrito de Santa Fe del Parana. -

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:
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ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W oeNO WD

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR  TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segun el PBC)
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Informe 1 Informe  Noviembre 2024

Informe 2 Informe  Diciembre 2024

Informe 3 Informe  Enero 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias hadbiles contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

La Convocante no admitira la sustitucion por pdliza.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5 (cinco por ciento) sobre el monto total
del contrato .

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 5 (cinco por ciento) sobre el monto total del contrato.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de 5 (cinco por ciento) sobre el monto total del contrato .

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Debera ser presentada mediante péliza de
seguro. Los seguros exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacién de la
Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras,
salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a
terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de las
obras objeto del Contrato. Todas estas pdlizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso
previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de
solvencia. Debera contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER PRESENTADO ANTE EL
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO,

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

EL CONTRATISTA debera presentar al Dpto. de Obras nota de avance conforme se indica en los indicadores de contrato,
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acompaiiado de la planilla de ejecucion segin avance, luego de la verificacidn in situ por parte del Dpto. de Obras, la
misma emitira un INFORME PERICIAL satisfactorio que permitira el pago por el trabajo realizado. En el caso de que la obra
no relna los requisitos exigidos dentro de las especiaciones técnicas y las descripciones detalladas en el certificado de
obras, EL CONTRATISTA tiene 10 (diez) dias para subsanar los detalles de la observacion por parte de la fiscal de obras de
la Municipalidad.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- El monto de amortizacion por pago de anticipo, si fuere adjudicado un oferente MIPYMES.

- Elmonto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo.

- Intereses por mora

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de entrada,
MUNICIPALIDAD de Santa Fe del Parana.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cladusula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:
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La entrega de la zona de la obra sera por el total y no se requerira otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante
deba obtenery entregar al contratista junto con la orden de inicio de obra.

No Aplica

Uso de : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el Contrato, pagard a la Municipalidad, en
concepto de multa, por cada dia de atraso, la Suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del contrato. La aplicacion
de esta Multa es independiente a la ejecucion de la Garantia del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y Del derecho de la
Municipalidad a eventuales reclamaciones por dafios y perjuicios como Consecuencia del atraso. El monto total de las
multas no sobrepasard el cinco por ciento (5%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.-

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; tencia de - : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
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La procedencia sera a eleccion del contratista.

No se tiene un criterio distinto a la clausula "Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos de
los AGC".

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccidn seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

: L de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Debera ajustarse a lo establecifo en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

No aplica.

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacion:
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5 dias desde la recepcion de la orden de inicio.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

no aplica otro plazo distinto.

R ion provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: No aplica.

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: /A criterio de la contratante se podra indicar un plazo menor. No aplica.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO corresponde.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (/ndicar las disposiciones que modifican el presente inciso en caso
de que la convocante asi lo establezca. No aplica

Recepcidn Definitiva de las obras

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 (Treinta) dias, contados desde la fecha del acta de la recepcion
provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 5
(cinco) dias.

’,

rant ntr.

Garantias particulares:
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No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

.2 e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

UN CONTRATO.-

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.
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c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
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consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucidén del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

150 dias contados a partir de la firma del contrato.

. i I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

IR

3

ras form ndicion rov renvi ntr ran iguien

Contra -Certificado - 15 (quince) dias habiles, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la factura.
Todos los pagos seran realizados a través de la Direccion
de Administraciéon y Finanzas de acuerdo a los fondos previstos en el Presupuesto Municipal.
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La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después
de la presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o
rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

Se tendra en cuenta la ley 7228 en su articulo 277: Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo 63 de
la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la
contribucién de la implementacidn de las Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La
recaudacidn correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara al financiamiento del
presupuesto del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma
uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser
depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia,
en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias habiles de efectuada la retencién, para los
Organismos y Entidades de la Administracién Central y Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los
municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién: Se otorgara un anticipo del
5% (cinco por

ciento) del monto total del contrato en caso de que el proveedor adjudicado sea MIPYMES (Micro, Pequeiia y Mediana
Empresas) conforme

alo dispuesto en el art. 188° de la Ley de presupuesto 7050/23.
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a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 10 (diez) dias corridos posteriores a la firma del
contrato

b) Direccidn: Avenida 11 de Julio de la Ciudad de Santa Fe del Parana.

¢) Horario de atencidn: 07:00 a 13:00

d) Oficina y/o departamento: Tesoreria - municipalidad de Santa Fe del Parana
e) Responsable de la recepcion: Lic. Elizabeth Moreira

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: 15 (quince) dias posteriores a la recepcion efectiva de toda la documentacion

g) Forma de amortizaciéon del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: 5% del monto de cada
certificado de obra presentado y aprobado. (Se descontara el anticipo en igual porcentaje (5%) de cada pago previsto,
(3 certificados) hasta completar la amortizacion del importe conferido.)

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucion, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato
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Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

’ ’ o o

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poéliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

nRm =Pmo [0 AK ( lkm ) - 1k-1 ko

Rm: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos Certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak : Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones delindice lkm. La Sumatoria de dichos
coeficientes, para caa item a reajustar, debe serigual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior dela apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista dela (CAPACO)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la(CAPACO).

Los reajustes deben ser solicitadas por el oferente via nota por mesa de entrada de la Institucion Municipal, la cual debe
seraprobada por la maxima autoridad de la convocante.

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,50

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.
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. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de

cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".

79/82



MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

81/82



82/82



	RESUMEN DEL LLAMADO
	DATOS DE LA CONVOCATORIA
	Datos de la Convocatoria
	Difusión de los documentos de la Convocatoria
	Contratación Pública Sostenibles - CPS
	Aclaración de los documentos de la convocatoria
	Formato y firma de la oferta
	Plazo para presentar las ofertas
	Oferentes en consorcio
	Idioma de la oferta
	Precio y formulario de la oferta
	Abastecimiento simultáneo
	Moneda de la oferta y pago
	Copias de la oferta - CPS
	Método de presentación de ofertas
	Documentos de la oferta
	Ofertas Alternativas
	Periodo de validez de las ofertas
	Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
	Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
	Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
	Apertura de ofertas
	Visita al sitio de ejecución del contrato.
	Datos para la identificación del sitio de obras

	REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Condición de Participación
	Sucursales
	Requisitos de Calificación
	Metodo de Evaluación
	Análisis de precios ofertados.
	Composición de Precios
	Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional
	Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.
	Capacidad Financiera
	Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
	Experiencia general en obras
	Experiencia específica en obras
	Justificación de la experiencia específica solicitada
	Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
	Capacidad en materia de personal
	Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
	Capacidad en materia de equipos
	Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
	Aclaración de las ofertas
	Disconformidad, errores y omisiones
	Criterios de desempate de ofertas
	Criterios de Adjudicación
	Notificaciones
	Audiencia Informativa

	SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Alcance y descripción de las obras
	Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico
	Requisitos de carácter ambiental – CPS
	Identificación de la unidad solicitante y justificaciones
	Planos y diseños
	Periodo de construcción, lugar y otros datos
	Carteles en obras
	Requerimientos adicionales
	De las MIPYMES
	Indicadores de Cumplimiento

	CONDICIONES CONTRACTUALES
	Aspectos Generales de la Contratación de Obras
	Interpretación
	Estimación de las obligaciones financieras de la contratante
	Fondos de reparo
	Contenido y características de los precios
	Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
	Pago por acopio de materiales
	Pólizas de Seguro
	Certificaciones mensuales
	Pago de cuotas mensuales
	Cuenta final
	Cuenta General. Finiquito
	Plazo de ejecución
	Estudios de factibilidad
	Uso de herramientas de gerencia de proyectos
	Multas y retenciones
	Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos
	Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad
	Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos
	Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato
	Preparación de los trabajos
	Programa de ejecución
	Recepción provisoria de las obras
	Recepción Definitiva de las obras
	Garantías contractuales
	Garantías Particulares
	Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas
	Formalización de la Contratación
	Documentación requerida para la firma del contrato
	Subcontratación
	Confidencialidad de la información
	Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP
	Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
	Formas y condiciones de pago
	Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato
	Solicitud de Pago de Anticipo
	Anticipo MIPYMES
	Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo
	Reajuste
	Tasa de interés por Mora
	Convenios Modificatorios
	Limitación de responsabilidad
	Responsabilidad del proveedor
	Fuerza mayor
	Causales de terminación del contrato
	Otras causales de terminación del contrato
	Fraude y Corrupción
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.
	Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

	MODELO DE CONTRATO
	FORMULARIOS

