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Convocante:
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

456630

Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio
de Defensa Nacional

Comando Logistico Uoc 5

SICP

CENTRO FINANCIERO NRO 5 -
COMLOG

CENTRO FINANCIERONRO 5 -
COMLOG

Total

Los contratos abiertos definen su
fecha de vigencia en el pliego

ANTONIO CHIUZANO

021570369

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Servicios De Mantenimiento Y
Reparaciones Menores Del CF Nro 5 -
(Il Etapa) Ad Referéndum

72000000 - Servicios de Construccion
y Mantenimiento

LPN - Licitacién Publica Nacional

11/02/2025 07:30

18/02/2025 08:05

18/02/2025 08:15

No se otorgard anticipo

JEFE DE UOC NRO 5 "COMLOG"

cfSuoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que
sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Plblicas (SICP), los mismos forman parte de
los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente
examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios
sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de
criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus
tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se
deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los sngulentes links: mmmmwmmm@sjmmm
de-accion-compras-publicas-sostenibles/

nvocan mpr. i ni

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través
del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogaréa de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacin de ofertas sea
modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de
forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos
de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente
facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacin de las ofertas.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de
la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas,
quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus
integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacidn. Se debera realizar el procedimiento de
activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura plblica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de
intenci6n de participacidn en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del
contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que
puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico matriculado en la
Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de L2 of.

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el
formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tinico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.
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1. Para la cotizacién el oferente deberéa ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
a) El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningln tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacidn por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera cotizar en la lista de precios de todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con
sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de
precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de
cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente
manera:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar
sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; ademas, se deberd indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse el precio
unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se
calculardn multiplicado los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios
cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante la comparacién de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la Republica deberdn manifestar en su oferta que los precios que
presentan en su propuesta econdmica no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios
o subsidios.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la ofertay pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera
expresar en numeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias
deberén estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica
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Mé resentacién f

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacin fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacidn indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econédmico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendrd la oferta
técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas
fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera
resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacidn de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazara
a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha
reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacidn es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

120

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas, establecido por
la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de
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Mantenimiento de la Oferta deberd ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga
no se les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.

E I' . I .2 I . .2

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe
adoptar cualquiera de las formas de instrumentacidn de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
a. Consorcio constituido por escritura pUblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica
o del lider del consorcio.
b. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

QO N T o

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pUblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP
para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la
Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada,
debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las
causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de
que se hara efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) seré de:

150

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado
en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente
firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por
escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de
ofertas.
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3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién
del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hard efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacin de las propuestas,
se leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacidn vigente, en la hora y fecha establecida en el
SICP.

3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro
de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y
se devolverd al oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a menos que la
comunicaciéon de modificacion contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se
consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para
revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién
podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y
efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién
sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez
abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la
realizacin del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02) dias habiles de
la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

i<ita al sitio de eiecucién del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL SICP.
Lugar: CENTRO FINANCIERO NRO 5 "COMLOG"
Hora tope de inicio de visita tecnica guiada: 07:30hs

Procedimiento: Los potenciales oferentes deberan presentarse en el lugar de la visita como méximo a la hora y fecha tope indicada y registrarse antes del
inicio de la visita técnica guiada en conjunto para todos los oferentes presentados, a fin de realizar un correcto y completo relevamiento de datos y del
estado de las edificaciones del CENTRO FINANCIERO NRO 5 a ser refaccionadas, esto para garantizar que todos los posibles oferentes cuenten por igual
con la informacidn suficiente a fin de preparar sus ofertas y realizar las consultas y aclaraciones pertinentes.

Seguidamente se labrara una Unica Acta de verificacidon conjunta, la misma deberd estar firmada por todos los oferentes participantes de esta verificacion
y por el responsable de la convocante, por una Gnica vez y no se admitiran reclamos posteriores, ni solicitudes para otra visita guiada debido a la
inasistencia al acto por parte de algun oferente.

* Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arquitecto Luis Carracella.
e Contacto: cfSuoc@gmail.com
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La visita técnica debera ser realizada por personal calificado nombrado por la firma interesada en participar de la presente convocatoria, para el efecto, el
personal que realiza la visita técnica, deberd ser indefectiblemente un Arquitecto o un Ingeniero Civil matriculado, el mismo al momento de la Visita
Técnica debera contar con una autorizacién firmada por el responsable de la firma, otorgado al profesional que actuara en representacidn de la empresa
durante la visita guiada al sitio de los servicios.

Participacion obligatoria: SI.

En consideracion a la visita técnica de caracter obligatoria a modo de verificar los trabajos de mantenimientos necesarios para la segunda etapa, la
convocante no aceptara DDJJ de los oferentes que manifiesten conocer el lugar de obras a modo de suplantar la visita solicitada ya que el conocer el sitio
de los servicios no implica el conocimiento de las condiciones de las instalaciones, conocimiento de vital importancia a modo de dimensionar las
necesidadesy de elaborar una correcta oferta.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y
que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacidn.
Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.
Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacién y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podran contar con una autorizacion, bastando para ello la presentacién de una nota del oferente. La falta de
presentacién de esta autorizacién no impide su participacién en la visita o inspeccidn técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

In rm

La edicién de incoterms para esta licitacién sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicién vigente de los Incoterms publicada por la Cdmara de
Comercio Internacional.

Durante la ejecucidn contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes seran los prescritos en los
Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

\ izacién del Fabri

Los items a los cuales se le requerird Autorizacidn del Fabricante son los indicados a continuacién:

AUTORIZACION DEL FABRICANTE REPRESENTANTE Y/O DISTRIBUIDOR:
aplica para los insumos a ser utilizados durante los trabajos de mantenimiento tales como:
1- Cemento

2- Pinturas

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorizacién deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor pdblico matriculado
en la RepUblica del Paraguay. Asi también cada autorizacion debe indicar a que item corresponde.
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Muestras

Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual
seré considerada requisito indispensable para la evaluacidn de la oferta. La falta de presentacion en la forma y plazo establecido por la convocante serd causal de

descalificacion de la oferta.

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plaz r icién ien

El plazo de reposicién de bienes para reparar o reemplazar serd de:

2 DIAS HABILES COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION DE NOTIFICACION AL PROVEEDOR

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del

disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la Repiblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicara al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos

descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacidn, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningun

costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar medidas necesarias para remediar
la situacion, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la. G 12 de los bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

No Aplica

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica
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A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravio o
dafios incidentales ocurridos durante la fabricacién, adquisicidn, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningdn otro
factor, método o criterio serd utilizado.

- ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de
Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar comprendidos
en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y
CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la
Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su
constitucidn, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacién Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado,
segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte
del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el
mddulo de oferta electrdnica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar
con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacién
realizara el siguiente andlisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y
limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademds las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la
Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos,
aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE
CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacidn le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los
motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares
establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el
objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se
encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el
registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta
serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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M Ev ién

Basado (inicamente en precio

s e .

La evaluacidn de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio
ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo
del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el
llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio serd declarado
inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, seré aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente
fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacidn de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra considerar el pardmetro dispuesto en el
presente apartado.

- icién.de Preci

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

SERA APLICADO LO ESTABLECIO EN EL FORMULARIO ESTANDAR 01 DEL PBC ADJUNTO."FORMULARIO 01"

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la
cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por
ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacion
vigente en la materia.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y deberd
sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracidn Jurada de “Declaracion de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. Enelcaso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad
y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la
licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Pdblica de Constitucién y
protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccion de Registros
Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden
consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura PUblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos
societarios que justifiquen la representacidn del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar los documentos requeridos
para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una
persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura plblica en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios serdn determinadas por la Direccién
Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos
pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura plblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya
formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio
en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los
casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

14/179



- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

1. Para contribuyente de IRACIS.

Deberan cumplir con el siguiente pardmetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Debera ser igual o mayor que 1, en promedio, en los afios (2022, 2023)

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los afios (2022, 2023)

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al
Capital

El promedio en los afios (2022, 2023), no debera ser negativo.

En caso de consorcios, todos los integrantes del consorcio deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en los puntos (a, by c)

b) Para contribuyentes de IRPC
Deberan cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales(2022, 2023)

2. Para contribuyentes de IRP

Deberan cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales(2022, 2023)

3. Para contribuyentes de exclusivamente IVA General
Debera cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los Ultimos 2 afios(2022, 2023)

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente

2. Balances General de los afios (2022, 2023)

3. Formulario 106 de los afios (2022, 2023) para contribuyentes del IRPC.

4. Formulario 104 de los afios (2022, 2023) para contribuyentes de Renta Personal.

5. Formulario 120 de los Gltimos 2 afios (2022, 2023) para contribuyentes de IVA Impuesto al Valor Agregado

Experienci id

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Demostrar la experiencia en SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE INSTALACIONES EDILICIAS EN GRAL con facturaciones de venta,
contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 % como minimo del monto total ofertado en el presente
procedimiento de contratacién, de los dltimos 03 afios.

Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no serd necesaria la presentacién del porcentaje del monto establecido por
cada afio: 2021. 2022y 2023.-

1. Copia de facturaciones, contratos y recepciones finales emitidas a entidades publicas y/o empresas privadas y/o a personas fisicas siempre que avalen la
experiencia requerida.

- pacidad Técni

El oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

a. Declaracién Jurada de que el oferente esté en capacidad de brindar en tiempo y forma los servicios requeridos

b. El oferente debera presentar Declaracién Jurada (FORMULARIO 07) manifestando contar con herramientas, equipos de medicién y de seguridad en
buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecucién de los trabajos objeto del presente concurso minimamente conforme el listado que a
continuacién se indica:

* 5 cinco Mezcladoras eléctrica.

Equipos de pintura para edificio de altura.

1 una Camioneta de apoyo,

1 un camién de 5.000 kg para transporte de materiales en el Area de trabajo
1unvolquete doble eje.

Minicargador

Maquinas amoladora cortadora de pisos, pared, baldosas cerdmicas, calcareas y azulejos. Herramientas menores para uso de albafiileria.
Carretillas.

Escaleras dobles.

Guantes de cuero.

Delantales para soldaduras, protectores.

Casco de proteccion al personal de obra.

Botiquin de primeros auxilios

Herramientas manuales de acuerdo al trabajo a realizar.

Equipos de sefialamiento y de seguridad.

Contar con contenedores para desalijo de escombros.

e Andamios para realizar trabajos de pintura.

OBS: Los equipos presentados por los Oferentes no deberan estar comprometidos en otros servicios. La convocante se reserva el derecho de realizar la
visita in situ al oferente de modo tal a verificar los equipos que declare como propio .Para los equipos declarados como propios los oferentes deberan
presentar copias de facturas autenticadas emitidas a nombre de la empresa. Los oferentes deberan presentar el listado completo con fotografias de los
equipos esenciales que estaran involucrados en los trabajos de mantenimiento y reparacién. En caso de rodados los oferentes deberan presentar
Cedula Verde ,de los mismos con habilitaciones municipales vigentes a la fecha de apertura de sobres. Para los equipos en alquiler los posibles
oferentes deberan acompafiar copia de contratos de alquiler acompafiado de documentes que demuestren la propiedad de quien los alquila con una
vigencia minima de 12 meses.

c. Croquis de la empresa. La convocante se reserva el derecho de realizar la visita in situ al oferente de modo tal a verificar que se dedica al rubro,
objeto del presente llamado
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d. Presentar Curriculum Vitae y titulo universitario del personal propuesto para el cargo de

Residente de Obra: 1 (un) Arquitecto o Ingeniero Civil encargado de los servicios a ser realizados, con experiencia minima de 5 (cinco) afios en obras de
mantenimiento y/o construcciones en general de edificios en cuanto a una escala fisica (minimo 500 m2).

El mismo debera permanecer en la obra tiempo completo, y solamente podra ser sustituido por otro de su misma o superior categoria o experiencia,
que debera ser previamente aprobado por la Convocante. Se deberd presentar Curriculum Vitae, Certificados de servicios de mantenimiento y/o
construcciones en general de edificios en cuanto a una escala fisica (minimo 500 m2) acompafiado de la copia autenticada del Titulo de Grado.

e. Eloferente deberd presentar Declaracién Jurada (FORMULARIO 06) donde consten los personales propuestos para la obra 20 (veinte como minimo)
contard en su plantel con personal debidamente calificado minimamente en los siguientes oficios:

2 (dos) electricista;

2 (dos) fontanero y/o plomero;
2 (dos) herrero de obras;

2 (dos) carpintero;

6 (seis) pintores de obras y

6 (seis) albafiiles;

los mismos deberan contar con experiencia minima de 2 (dos) afios, y la capacidad necesaria para realizar los trabajos solicitados. Para demostrar lo
citado el oferente debera presentar una lista de némina del personal propuesto con sus respectivos Curriculum Vitae donde se constante los datos
personales y experiencia laboral, ademas deberan acompafiar cartas de compromiso de cada personal propuesto formalizado con el oferente en la
cual el personal contratado compromete a brindar sus servicios en el area propuesta en el caso que la empresa resultara adjudicada, acompafiada de
copia de cedula vigente de cada personal, igualmente en dicha carta de compromiso la empresa debera manifestar que se compromete a asegurar al
contratado en el IPS en el caso que el mismo ya no se encuentre asegurado por la empresa, en caso contrario la empresa debera realizar la inscripcién
de todos los personales propuestos para los servicios previo a la formalizacién del contrato con la convocante de resultar adjudicado.

f. Constancia de Visita e Inspeccién Técnica al sitio de servicios de mantenimiento en el lugar, fecha y hora establecidos expedida por la convocante, la
visita técnica es de caracter obligatorio con el fin de que los potenciales oferentes puedan observar, precisar y dimensionar con exactitud los lugares
donde se requieren los servicios, como asi también de manera a facilitar que los mismos puedan realizar una correcta cotizacion en sus ofertas.

g. Declaracion Jurada del oferente de conocery aceptar el Pliego de Bases y Condiciones, las Adendas, las consultas, respuestas y aclaraciones
brindadas por la convocante.

h. Declaracién Jurada de cumplimiento con las especificaciones técnicas, y otros documentos requeridos en el apartado de las EETT.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion del presente criterio:

a. Declaracién Jurada de que el oferente esta en capacidad de brindar en tiempo y forma los servicios requeridos
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b. El oferente debera presentar Declaracién Jurada (FORMULARIO 07) manifestando contar con herramientas, equipos de medicién y de seguridad en
buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecucién de los trabajos objeto del presente concurso minimamente conforme el listado que a
continuacion se indica:

e 5cinco Mezcladoras eléctrica.

Equipos de pintura para edificio de altura.

1 una Camioneta de apoyo,

1 un camidn de 5.000 kg para transporte de materiales en el Area de trabajo
1 unvolquete doble eje.

Minicargador

Maquinas amoladora cortadora de pisos, pared, baldosas cerdmicas, calcareas y azulejos. Herramientas menores para uso de albafiileria.
Carretillas.

Escaleras dobles.

Guantes de cuero.

Delantales para soldaduras, protectores.

Casco de proteccion al personal de obra.

Botiquin de primeros auxilios

Herramientas manuales de acuerdo al trabajo a realizar.

Equipos de sefialamiento y de seguridad.

Contar con contenedores para desalijo de escombros.

o Andamios para realizar trabajos de pintura.

OBS: Los equipos presentados por los Oferentes no deberan estar comprometidos en otros servicios. La convocante se reserva el derecho de realizar la
visita in situ al oferente de modo tal a verificar los equipos que declare como propio .Para los equipos declarados como propios los oferentes deberan
presentar copias de facturas autenticadas emitidas a nombre de la empresa. Los oferentes deberan presentar el listado completo con fotografias de los
equipos esenciales que estaran involucrados en los trabajos de mantenimiento y reparacién. En caso de rodados los oferentes deberan presentar
Cedula Verde ,de los mismos con habilitaciones municipales vigentes a la fecha de apertura de sobres. Para los equipos en alquiler los posibles
oferentes deberan acompafiar copia de contratos de alquiler acompafiado de documentes que demuestren la propiedad de quien los alquila con una
vigencia minima de 12 meses.

c. Croquis de la empresa. La convocante se reserva el derecho de realizar la visita in situ al oferente de modo tal a verificar que se dedica al rubro,
objeto del presente llamado

d. Presentar Curriculum Vitae y titulo universitario del personal propuesto para el cargo de

Residente de Obra: 1 (un) Arquitecto o Ingeniero Civil encargado de los servicios a ser realizados, con experiencia minima de 5 (cinco) afios en obras de
mantenimiento y/o construcciones en general de edificios en cuanto a una escala fisica (minimo 500 m2).

El mismo deberd permanecer en la obra tiempo completo, y solamente podra ser sustituido por otro de su misma o superior categoria o experiencia,
que debera ser previamente aprobado por la Convocante. Se deberd presentar Curriculum Vitae, Certificados de servicios de mantenimiento y/o
construcciones en general de edificios en cuanto a una escala fisica (minimo 500 m2) acompafiado de la copia autenticada del Titulo de Grado.

e. El oferente debera presentar Declaracién Jurada (FORMULARIO 06) donde consten los personales propuestos para la obra 20 (veinte como minimo)
contard en su plantel con personal debidamente calificado minimamente en los siguientes oficios:

2 (dos) electricista;

2 (dos) fontanero y/o plomero;
2 (dos) herrero de obras;

2 (dos) carpintero;

6 (seis) pintores de obrasy

6 (seis) albafiiles;

los mismos deberan contar con experiencia minima de 2 (dos) afios, y la capacidad necesaria para realizar los trabajos solicitados. Para demostrar lo
citado el oferente debera presentar una lista de némina del personal propuesto con sus respectivos Curriculum Vitae donde se constante los datos
personales y experiencia laboral, ademas deberan acompaiiar cartas de compromiso de cada personal propuesto formalizado con el oferente en la
cual el personal contratado compromete a brindar sus servicios en el area propuesta en el caso que la empresa resultara adjudicada, acompafiada de
copia de cedula vigente de cada personal, igualmente en dicha carta de compromiso la empresa debera manifestar que se compromete a asegurar al
contratado en el IPS en el caso que el mismo ya no se encuentre asegurado por la empresa, en caso contrario la empresa debera realizar la inscripcion
de todos los personales propuestos para los servicios previo a la formalizacién del contrato con la convocante de resultar adjudicado.

f. Constancia de Visita e Inspecci6n Técnica al sitio de servicios de mantenimiento en el lugar, fecha y hora establecidos expedida por la convocante, la
visita técnica es de caracter obligatorio con el fin de que los potenciales oferentes puedan observar, precisar y dimensionar con exactitud los lugares
donde se requieren los servicios, como asi también de manera a facilitar que los mismos puedan realizar una correcta cotizacidn en sus ofertas.

g. Declaracion Jurada del oferente de conocery aceptar el Pliego de Bases y Condiciones, las Adendas, las consultas, respuestas y aclaraciones
brindadas por la convocante.
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h. Declaracién Jurada de cumplimiento con las especificaciones técnicas, y otros documentos requeridos en el apartado de las EETT.

Aclaracién f

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacidn podra solicitar a los oferentes,
aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier
fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores
aritméticos.

sconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerira que cualquier disconformidad u
omisidén que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacidn que permita al Comité de Evaluacién
realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluaciéon emplazaré por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo
razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no
resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente
manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecerd el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
9] En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a
un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

-iterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las méas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada
para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en
el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevard a cabo con base a la
metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por
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dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los
requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos
solicitados en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la
vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente
ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de
la ofertay de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a
ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacién de la misma serd realizada de manera automatica, a los
correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo seran
considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprenderd la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacién.

En sustitucién de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrdnicos a cada uno
de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del
Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha
copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse de recibo y en el
mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccidn indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrd la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos
que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacidn de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta.
Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccién, pero que pueda inferirse
razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el
Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposicién contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga
referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la RepUblica del Paraguay. Cualquier
cambio de dichos cddigos o normas durante la ejecucidn del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira
de conformidad a la clausula de adendas y cambios.

El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacién u otro documento, o por cualquier modificacién
proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante notificacién a la misma de dicho rechazo.

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucidn de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser publicado: MY INT CARLOS
JAVIER VERA - TESORERO CF NRO 5 "COMLOG"

e Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: se pretende continuar con los trabajos realizados
en la primera etapa a modo de garantizar el mantenimiento y reparaciones de las instalaciones edilicias del Centro Financiero Nro 5 de modo de
salvaguardar la estructura de la mismay el correcto desarrollo de los trabajos administrativos realizados en ellas por los personales que alberga.

e Justificacién de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad
temporal: la presente necesidad se realiza de forma periddica en este caso al menos anual a modo de desarrollar los trabajos conforme la
disponibilidad presupuestaria asignada y asi mantener las instalaciones en condiciones optimas.

e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: las EETT se encuentran respaldadas por el dictamen técnico adjunto al presente proceso
lo cuales fueron determinados a modo de desarrollar trabajos con los estandares adecuados y en experiencia a trabajos previos ya realizados en
otros sectores de las instalaciones y con ellos salvaguardar la estructura de la misma y el correcto desarrollo de los trabajos administrativos
realizados en ellas por los personales que alberga.

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

NRO  CODIGO NOMBRE DE ESPEFICIACIONES TECNICAS UNIDAD PRESENTACION
DE CATALOGO DE
CATALOGO MEDIDA
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1

10

11

72131601-
002

80111613-
9999

82101502-
004

80111613-
9999

72131601-
9974

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

Preparacion de
obra

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Cartel metalico
con soporte

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Replanteoy
marcacion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

El contratista preparara suficientemente en la obra, efectuara limpieza del
lugar de los trabajos, eliminando escombros basuras y otros lo hubiere. El
contratista eliminara del predio de construccién todos los residuos de
esta faena, los materiales provenientes de la limpieza, seran extraidos
inmediatamente y transportados regularmente fuera del area de la
construccién depositandola bajo su responsabilidad en los lugares de
depdsito de escombro, que la fiscalizacién indique.

Si se encontrase palomares, hormigueros, nidos de avispas o cualquier
otro tipo de insectos roedores, deberan ser eliminados totalmente antes
de dar comienzo a la obra.

El contratista hard el replanteo de la obra en base a los puntos y cotas de
referenciay sera responsable de la exactitud de la medidas y escuadrdis,
suministrando por su cuenta todos los equipos, materiales y mano de
obra que se requieran para este trabajo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Cartel metalico con soporte (Cartel de obra / tipo chapa metélica de
acuerdo con disefio, leyenda y ubicacién en el predio previamente
aprobado por fiscalizacion Podran tener reflectores de iluminacién.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Replanteo y marcacion (Marcacion y replanteo, EL CONTRATISTA hard el
replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.)

Se desmontaran los pisos existentes para su posterior reconstruccion, los
materiales extraidos que no serdn reutilizados, seran acarreados en los
respectivos contenedores para su posterior disposicion. El acopio de
materiales se hard en los lugares autorizados por la fiscalizacion.

Servicio de Demolicién (Demolicidn de carpeta existente, el contratista
debera tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la
integridad fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que
se encuentra en las areas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacion.)

Servicio de Demolicién (Demolicién de zocalo existente, el contratista
debera tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la
integridad fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que
se encuentra en las areas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacion.)

Servicio de Demolicién (Demolicién de contrapiso existente, el contratista
debera tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la
integridad fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que
se encuentra en las areas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacion.)

Se retiraran las chapasy la estructura de madera realizando la
recuperacién de los materiales Se tomaran todas las medidas de
seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de
materiales que se desean recuperar El acopio de materiales se hard en los
lugares autorizados por la fiscalizacién.

Servicio de Demolicién (Demolicién de cielorraso, el contratista debera
tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la
integridad fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que
se encuentra en las areas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacién.)

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

cuadrados

Metros

cuadrados

Metros
cuadrados

Metro
lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

cuadrados

Metros

cuadrados

Metros
cuadrados

Metro lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

80111613-
9999

72103003-
001

72101601-
001

80111613-
9999

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Reparacién de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de Demolicién (Demolicién de machimbrado en techo, el
contratista debera tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad fisica de los personales, asi como también los
mobiliarios que se encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera
informarsele a la fiscalizacién.)

Servicio de Demolicion (Demolicidn de parapeto de mamposteria, el
contratista debera tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad fisica de los personales, asi como también los
mobiliarios que se encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera
informarsele a la fiscalizacion.)

Todas las cenefas se construiran con chapa trapezoidal prepintada Nro.
20, de color igual a la empleada en el techo incluye la provision y
colocacion de las mismas seguin se especifique

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Servicio de Demolicién (Demolicién de losa, el contratista debera tomar
todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad
fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que se
encuentra en las areas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacion.)

Servicio de Demolicién (Demolicidn de viga, el contratista debera tomar
todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad
fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que se
encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacion.)

Servicio de Demolicién (Demolicidn de pilar, el contratista deberd tomar
todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad
fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que se
encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacion.)

Consiste en la demolicién de la mamposteria de 0,15 de espesor que se
localice en el &rea a intervenir, esta demolicién incluiré el acabado Se hara
de acuerdo con el plano del disefio arquitectdnico respectivo.

Este trabajo contempla el demolicidn y retiro de los revestidos de azulejos
que se encuentran en las zonas, en el acto se tendra en cuenta de no
afectar la estructura de las paredes donde se esta trabajando, en caso de
que sea necesario que la misma sea demolida, se tendra una previa
autorizacion de los fiscales de la obra. El acopio de materiales se hara en
los lugares autorizados por la fiscalizacién

Este trabajo contempla el demolicién de revoques que se encuentran en
las areas a ser intervenidas, en el acto se tendré en cuenta de no afectar la
estructura de las paredes donde se estd trabajando, en caso de que sea
necesario que la misma sea demolida generalmente por tema de
humedad, se tendra un previa autorizacién de los fiscales de la obra. El
acopio de materiales se hara en los lugares autorizados por la fiscalizacién

Este trabajo se debe considerar la demolicidn del canalon, en dicho
procedimiento se tendra en cuenta de no afectar la estructura de las
paredes sobre todos las portantes donde se estd trabajando, se tendra
una previa autorizacién de los fiscales de la obra. El acopio de materiales
se hard en los lugares autorizados por la fiscalizacién

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Metro
lineal

Metro
lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro
lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro lineal
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72102602-
007

72102602-
007

80111613-
9999

72101601-
002

80111613-
9999

72101601-
002

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Servicio de Demolicién (Demolicién de desagiie pluvial, incluye todas las
cafierias que deban ser demolidas para su posterio reemplazo por nuevas
y se ejecutaran retirando los materiales que los componen dejando el
lugar conforme a los requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el
lugar en el marco de la obra. El acopio de materiales se hara en los lugares
autorizados por la fiscalizacién)

Servicio de Demolicion (Demolicidn de desagiie cloacal, incluye todas las
cafierias que deban ser reemplazdasy demolidas se ejecutaran retirando
los materiales que los componen dejando el lugar conforme a los
requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de la
obra. El acopio de materiales se haré en los lugares autorizados por la
fiscalizacién)

Servicio de Demolicién (Demolicidn de agua corriente,incluye todas las
cafierias del sistema de agua coorriente existente y que deban ser
demolidas se ejecutaran retirando los materiales que los componen
dejando el lugar conforme a los requerimientos o trabajos que se
ejecutaran en el lugar en el marco de la obra. El acopio de materiales se
hard en los lugares autorizados por la fiscalizacién)

Los artefactos sanitarios se retiraran desmontando los mismos y con la
condicion de ser recupoerados para su posterior uso si fuere necesario,
tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de
materiales se hard en los lugares autorizados por la fiscalizacién

Servicio de Demolicion de mesadas de bafio existentes en lo posible
seran demolidos con recuperacion . Los trabajos de demolicion de
mesadas se realizardn de manera sectorizada y con todos los recaudos
necesarios para garantizar la proteccién del personal.)

incluye todas las cafierias, cajas de llaves , cajas de coeccion y cableado
que deban ser demolidas se ejecutaran retirando los materiales que los
componen dejando el lugar relleno conforme a los requerimientos o
trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de la obra

Los artefactos electricos se retiraran desmontando los mismosy se deben
considerados con recuperacion y tomando las medidas de seguridad para
evitar accidentes. El acopio de materiales se hara en los lugares
autorizados por la fiscalizacién

Servicio de Desmonte (Desmonte de mamparas existentes ya sean tipo
durlock o eucatek), el contratista debera tomar todos los recaudos de
seguridad a modo de salvaguardar la integridad fisica de los personales,
asi como también los mobiliarios que se encuentra en las dreas afectadas,
quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes,
deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los
mismos deberd informérsele a la fiscalizacién.)

Las mamparas de vidrio se retirardn desmontando los mismos, tomando
las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de materiales
se hard en los lugares autorizados por la fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Servicio de Desmonte (Desmonte de cielo raso de machimbrado, el
contratista debera tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad fisica de los personales, asi como también los
mobiliarios que se encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera
informarsele a la fiscalizacién.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se retirara el cielorraso y su estructura portante realizando la
recuperacién de los materiales. Se tomaran todas las medidas de
seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de
materiales que se desean recuperar . El acopio de materiales se hard en
los lugares autorizados por la fiscalizacidn.
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Replanteoy
marcacion

Reparacién de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacién de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacién de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
instalaciény
reparacion de
cielorrasos

Servicio de
instalaciény
reparacion de
cielorrasos

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

El Contratista debera realizar el analisis de todos las estructuras
existentes e infraestructura en la zona de intervencidn, y elaborar un
informe técnico que contenga informaciones de las mediciones, analisis,
replanteo y recomendaciones minimas. El informe técnico con las
recomendaciones minimas y replanteo debera ser presentado a la
Fiscalizacién para su aprobacién y posterior ejecucidn.

Refaccidn de techo de chapa termo acustica con nicleo de poliuretano
expandido. La fijacién de chapas a estructuras metalicas portantes se hara
con tirafondos y ganchos reforzados. La chapa zinc traera incorporado un
aislante termo acustico de poliuretano expandido espesor 3 cm.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

La Estructura metalica para apoyo de cubierta de techo trapezoidal. La
estructura mencionada, abarca las vigas y correas necesarias segun
requerimientos de la obra, considerdndose que la cobertura sera de chapa
trapezoidal. La ejecucidn de este trabajo se hara conforme al disefio
aprobado por la fiscalizacién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Reparacién de techo (Refaccidn de techo de chapa trapezoidal. La fijacién
de chapas a estructuras metalicas portantes se hara con tirafondos
autoroscantes y ganchos reforzados.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Reparacién de techo (Reparacién de Estructura metélica para apoyo de
cubierta de techo trapezoidal. La estructura mencionada, abarca las vigas
y correas necesarias asi como tambien las cabriadas metalicas necesarias
segun requerimientos de la obra, considerandose que la cobertura sera de
chapa trapezoidal. La ejecucién de este trabajo se hara conforme al
disefio aprobado por la fiscalizacién.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Pilares metalicos necesarios para apoyo de cubierta de techo trapezoidal,
seglin requerimientos de la obra. La ejecucién de este trabajo se hara
conforme al disefio aprobado por la fiscalizacién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Reparacion de Revestimiento de techo con cielorraso de placa de durlock.
Se colocara en toda la superficie correspondiente el cielorraso de placas
de durlok, con estructura de perfiles de chapa debidamente nivelados
Todas las placas serdn encintadas y macilladas sin que éstas presenten
burbujas de aire.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Estas placas no deben tener contacto con las paredes, dejando una bufia
de 1.5 cm antes de tocar la pared, esta bufia debera tener un canto
metalico.
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
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Restauracion o
reparacion de
contrapisos

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Restauracion o
reparacion de
pisos

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Restauracion o
reparacion de
pisos

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
zocalo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

El contrapiso de H° masa ira directamente apoyado sobre el contrapiso de
cascotes, las caracteristicas de hormigdn deberan ser las siguientes:

- Dosaje en volumen 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada)

- Tamafio méaximo de la piedra triturada 3/4 de pulgada.

- Relacion agua-cemento 30 litros por bolsa de 50 Kg.

- La cantidad de agua sera corregida en funcién del contenido de
humedad de los inertes.

El curado debe ser perfecto.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Sobre el contrapiso de cascotes una vez que estee bien apisonado se
ejecutara un alisado con mortero 1:2:10, perfectamente nivelado, sobre el
cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial
para ceramica.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Los pisos a reparar seran de porcelanato pulido o granito de colora
eleccion y satisfaccion del fiscal de obras; seran del tipo rugoso y seran
protegidos en obra, a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las
dimensiones y color seran uniformes.

Los cortes de las piezas seran hechos a maquina.

Antes de iniciar la colocacidn de los pisos, la Empresa Constructora
debera cumplir los siguientes requisitos:

a) En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de
inspeccion, éstos se construirdn ex-profeso de tamafio igual a uno o varios
mosaicos y se colocaran reemplazando a estos, en tal forma que no sea
necesario colocar piezas cortadas.

b) En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio,
desagiies, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de los
mosaicos, se las ubicard en coincidencia con dos juntas, y el espacio
restante se cubrird con piezas cortadas a maquina. Queda estrictamente
prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual.

Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro
defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera
responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

La reparacion de Zdcalo sera similar al piso, seran de tipo porcelanato o
granito, de 0,10 m. de altura.

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se
colocaran directamente sobre los revoques. Se colocaran con mortero
1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenaran con pastina del mismo
color. Los vértices salientes seran cortados en bisel a 45°.

Los zdcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y
cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o
acidos, o que estén rajados o rotos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento
de H°A®

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento
de H°A®

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento
de H°A®

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento
de H°A®

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mamposteria

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Restauracion de azulejos (Los azulejos deberan presentar superficies
planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rajaduras,
grietas o cualquier otro defecto. Los azulejos seran presentados a la
fiscalizaci6n. Se utilizardn pegamentos cerdmicos impermeables de buena
calidad existentes en plazay en las juntas se usaran separadores de 2 mm,
para obtener uniformidad de colocacién. Las mismas seran rellenadas con
patina de la misma gama de color que los azulejos y también deben ser
impermeables de buena calidad existente en el mercado.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se requiere refuerzo de zapata de H°.A°.como base a una profundidad
minima de 1.50 mts y con un coeficiente adoptado de 1.2 k/cm2. Fck=180
k/cm2, Fyk= 4200k/cm2 las mismas antes del cargamento se le debe hacer
una base que podria ser de triturada , un hormigon pobre para sello de la
base

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se requiere refuerzo de las vigas de la estructura a nivel de
fundacion,Fck=200k/cm2, Fyk=4200k/cm?2 el encofrado de las mismas se
debe considerar un recubrimiento como minimo de 2,5cm segln detalles
constructivos

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se requiere refuerzo de los pilares, verticalizado y cargado, colocando de
una ventana a los 3 mts ,especialmente los de gran altura. Fck= 200 k/cm2,
Fyk=4200k/cm2el encofrado de las mismas se debe considerar un
recubrimiento como minimo de 2,5cm segin detalles constructivos

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento de hormigdn armado

* Resistencia minima del Acero a utilizar Fyk= 4200 kg/cm?2.

* Resistencia minima del hormigén a utilizar Fck=200kg/cm?2.

*Contenido minimo de cemento 350 kg/m3.

La preparacién del Hormigén se elaborara con maquinas hormigoneras y
un tiempo minimo de mezclado de 2 minutos a partir del completo vertido
de los materiales y un tiempo maximo admisible de mezclado de 5
minutos. No se permitira el mezclado manual.

La colocacion del Hormigdn se ejecutara sobre el encofrado mediante
baldes de albaiiil, carretillas, u otros elementos similares. El lanzamiento
de la mezcla no podra superar los 2m de altura. Elencofrado se llenara
completamente en forma uniforme evitandose la formacién de espacios
vacios, para tal fin podran utilizarse vibradores mecénicos. El Curado sera
ejecutado con riego de agua en forma casi permanente durante los tres
primeros dias y luego en forma discontinua hasta el séptimo dia.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

La reparacion de la Mamposteria Armada de Nivelacién de 0.30. m de
ancho, 3 hiladas de ladrillos comunes, como minimo, con varillas de acero
de 8mm a 10mm de diametro y de acuerdo a la pendiente del terreno,
seglin plano y planilla. Perfectamente trabados y con juntas no mayores a
1,5cm.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Cimiento

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

La reparacion de pared de ladrillo com(n de 0,30 se relizara cuidando la Metros

nivelacién vertical y horizontal, seran colocados con mezcla 1/4/10 cuadrados

(cemento, cal, arena lavada) las juntas tendran un espesor maximo 1,5
cm, perfectamente trabados a la mitad de la seccion longitudinal y/o
transversal del mismo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

El contratista examinara por su cuenta y riesgo el predio, tomando Metros
conocimiento del estado en que se recibira el terreno y tendra en cuenta clbicos
los procedimientos constructivos a utilizar para completar los
requerimientos de estas especificaciones y del plan de trabajo. El
replanteo de las fundaciones sera verificado por la fiscalizacidn y ningtin
trabajo de excavacion se hara sin autorizacién de la misma Bajo la
denominacidn de excavacion para cimientos y bases, se entiende toda
excavacién que deba realizarse para la correcta fundacién de las obras,
previa limpieza del terreno Las excavaciones tendran en lo posible un
ancho no mayor que la proyeccién horizontal del cimiento que
contendran. La programacion de los trabajos sera tal, que permita la
ejecucion de las fundaciones en las 24 (veinticuatro) horas subsiguientes a
la realizacién de la excavacion. Dentro de lo razonablemente posible el
Contratista minimizara, mediante programacion de actividades de
alternativas, la posible inundacién de las excavaciones por
precipitaciones pluviales. Si el fondo de excavaciones para fundaciones,
fuera afectado por infiltracion de aguay en el caso de que el fondo de
alguna excavacién resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Fiscalizacién,
ésta dispondra la necesaria investigacion a los efectos de decidir si
correspondiere profundizar la excavacion o ensanchar o modificar la
fundacién. Toda excavacidn que represente riesgo de derrumbe serd
entibada, apuntaladay arriostrada para cada caso en que sea necesario, a
juicio del Contratista o a requerimiento de la Fiscalizacion, segln detalle
que aquel deberd someter a la aprobacién de esta Gltima. El Contratista
tendra el compromiso de mantener dichos entubamientos y
apuntalamientos en perfecto estado de conservacién. No podra iniciarse
la excavacion sin previa aprobacion de método y autorizacién de la
Fiscalizacién. La cota de fundacién correspondera a la profundidad que
indiquen los planos, previa verificacién de que la calidad del terreno
responde a las exigencias de valor soporte requerido para el tipo de obra a
ejecutar. A este respecto, debe entenderse que las cotas fijadas en los
planos o las alturas con que se calcularon los volimenes en los computos
métricos que sirvieron de base para la Planilla de Computo y Cotizacién,
quedan sujetas a dicha verificacion. En caso de que se presenten algunos
tramos con afloramientos rocosos la Fiscalizacidn podra fijar, a su criterio,
profundidades menores de excavacion para reducir sus volimenes en
dichos tramos. Se establecen especificaciones relativas a elaboracién de
mortero y hormigones, incluso sus materiales componentes, como asi
también la tipificacién, nomenclatura de dichos morteros y hormigones,
todo ello a cargo y costo del Contratista. A los efectos de presupuestar
este rubro, se considerara 0.80 m. de profundidad, de verificarse en obra
mayor dimensidn, el excedente se liquidara como trabajo extraordinario.
Los tipos de mezclas y dosaje del hormigdn a utilizarse en cada caso, se
indican en las respectivas secciones. Los cimientos tendran por lo menos
0.15 m. mas que el espesor de los muros y tabiques que soporten,
entendiéndose por cimiento corrido, la comprendida entre el nivel del
terreno natural, y la cota de terreno apto para fundacién. La ereccién de
los cimientos, se practicara simultdneamente al mismo nivel y plomo con
paramentos bien paralelos entre si'y sin pandeos en ninglin haz. En los
cimientos, se deberan prever aquellos huecos y canalizaciones que
resultaren necesarias para el atravesamiento de cafierias y/o conductos
de instalaciones indicadas en los planos respectivos. La piedra bruta,
preferentemente basaltica, sera colocada bloque por bloque asentados
con mortero, estaran perfectamente trabadas para lo cual deberan
intercalarse los tamafios. El dosaje de los morteros en los cimientos ser el
Tipo (1:2:8 cemento, cal, arena). En caso de que esta cimentacién deba ser
modificada por problemas imprevistos del terreno, la Fiscalizacion de
Obraindicara la solucién del caso. Como los bloques de piedras no se
adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores
para reducir en lo que se pueda la cantidad de mortero.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Mamposteria

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mamposteria

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mamposteria

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mamposteria

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Aislacion

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Aislacion

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

La reparacion de pared de ladrillo com(n de 0,20 se relizara cuidando la
nivelacién vertical y horizontal, seran colocados con mezcla 1/4/10
(cemento, cal, arena lavada) las juntas tendran un espesor maximo 1,5
cm, perfectamente trabados a la mitad de la seccion longitudinal y/o
transversal del mismo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

La reparacién de pared de ladrillo com(n de 0,15 se relizara cuidando la
nivelacion vertical y horizontal, seran colocados con mezcla 1/4/10
(cemento, cal, arena lavada) las juntas tendran un espesor maximo 1,5
cm, perfectamente trabados a la mitad de la seccién longitudinal y/o
transversal del mismo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se dispondran dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero
1:3 (cemento arena), luego se asentaran una linea de ladrillos com(n con
mortero 1:2:10 (cemento cal arena) y nuevamente una linea de dos varillas
conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3 (cemento arena). Los
sitios donde seran dispuestos son: sobre aberturas en general y bajo las
ventanas, y en zonas donde sean necesarias, a fin de disminuir el riesgo de
fisuras por dilatacién/contraccién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se dispondran dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero
1:3 (cemento arena), luego se asentaran una linea de ladrillos comUn con
mortero 1:2:10 (cemento cal arena) y nuevamente una linea de dos varillas
conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3 (cemento arena). Los
sitios donde seran dispuestos son: Donde existe rajaduras en paredes

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Aislacion Horizontal con Hidréfugo. Sobre todo, el ancho o espesor de los
muros en forma de "u" invertida, de dimensiones' 15 x 15 cm., para
mamposteria de 0.15y 15 x 30 x 15 cm., de mamposteria de 0.30,
terminado minimo a 0.05 m., sobre el nivel del piso interior acabado, se
proceder3 a la realizacién de la capa de aislacién, La aislacién estara
formada por una capa de cemento y arena (1: 3), mas 2 Kg. de hidréfugo
inorganico por bolsa de cemento, alisada y nivelada; debiendo también
quedar alisada sus caras laterales.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Las mamposterias de elevacidn seran protegidas de la humedad
ascendentepor capilaridad con una doble capa aisladora en forma de
marco cuadrado, formada por una capa de 10mm de espesor de mortero
tipo M2, alisado con fratés, sobre la cual se aplicaran dos capas de asfalto
sélido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de
espesor. En primer lugar, se colocara esta doble capa al nivel superior del
contrapiso. Luego se ejecutaran dos hiladas de mamposteria y se colocara
otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del muro y las
dos hiladas lateralmente. Una vez concluidos estos trabajos la Comision
de Fiscalizacion los verificard y aprobara para proseguirse la ejecucién de
paredes.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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Las mamposterias de elevacidn de los bafios seran protegidas de la
humedad ascendente por capilarida con una doble capa aisladora en
forma de marco cuadrado, formada por una capa de 10mm de espesor de
mortero tipo M2, alisado con fratds, sobre la cual se aplicaran dos capas
de asfalto sélido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr
3mm de espesor. En primer lugar, se colocard esta doble capa al nivel
superior del contrapiso. Luego se ejecutaran dos hiladas de mamposteria
y se colocard otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor
del muro Yy las dos hiladas lateralmente. Una vez concluidos estos trabajos
la Comisidn de Fiscalizacién los verificard y aprobara para proseguirse la
ejecucion de paredes.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

La superficie a tratar debe estar lisa, exenta de particulas sueltas o fisuras
y con pendientes y desagiies suficientes. El producto debe aplicarse en
manos consecutivas, dejando secar bien la anterior. Referencia de marca:
IMPACRIL, ACRILTECH o equivalente. La primera mano se aplica pura o
diluida con agua al 20%. Como refuerzo se cubrira con tejido de geotextil
(bidim, telafix o equivalente) entre la primera y la segunda mano. En caso
de necesidad de solape de la trama, estas deberan ser de al menos 15 cm.
Posteriormente se colocan manos cruzadas, hasta obtener el consumo de
2 kg/m2 como minimo. Para aplicar el producto se usa brocha,
esparciendo capas uniformes.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Reparacién del revoque interior de las paredes. La reparacién del
revoque de un local debera respetar el perfecto aplomado de los marcos,
ventanasy el paralelismo de las mochetas o aristas. Los paramentos a
revocar, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y
limpiando las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo
por rasqueteado o abrasidn las costras de mezcla de las superficies,
incluyendo todas las partes, debiendo mojarse conveniente los muros
antes de la aplicacion si no hubiera una indicacién en contrario Salvo en
los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,50 cm en total, fratachado, con mortero
1:2:12 (cemento, cal arena+ aditivo hidréfugo), cuidando que la mezcla no
contenga restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad
del trabajo.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Reparacién del revoque exterior de paredes. La reparacién del revoque de
un local debera respetar el perfecto aplomado de los marcos, ventanas y
el paralelismo de las mochetas o aristas. Los paramentos a revocar, se
limpiarany prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las
juntas en el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por
rasqueteado o abrasién las costras de mezcla de las superficies,
incluyendo todas las partes, debiendo mojarse conveniente los muros
antes de la aplicacion si no hubiera una indicacién en contrario Salvo en
los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,50 cm en total, fratachado, con mortero
1:2:12 (cemento, cal arena+ aditivo hidréfugo), cuidando que la mezcla no
contenga restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad
del trabajo.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Reparacion de revoque de mochetas y fisuras. El revoque de mocheta sera
perfectamente encuadrado, liso y uniforme, sin superficies combadas o
fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivos.
La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. En
los cantos y aristas la mezcla serd reforzada para su mayor resistencia.
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Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Metros
cuadrados

las reparaciones del Revoque de mochetas y bordes de aberturas, sera
perfectamente encuadrado, liso y uniforme, sin superficies combadas o
fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivos.
La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. En
los cantos y aristas la mezcla serd reforzada para su mayor resistencia.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Metros
cuadrados

Las reparaciones del revoque de cielorraso sera liso y uniforme previa
azotada impermeable, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni
rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

Metros
cuadrados

Para la reparacion de Las paredes que seran pintadas al late interior, se
procedera a un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se
aplicara una mano de sellador (en ningn caso se aplicara cal)

El colory la tonalidad de las mismas seran indicados oportunamente por
la Fiscalizacidn de Obra, quien exigira la presentacién previa de muestras.
Se utilizardn colorantes en pastas de marca reconocida y no 6xidos en
polvo. La pintura latex se aplicard en capas finas, no debiendo darse
ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Se utilizara pinturas de primera linea del mercado, el cual debera contar
con la aprobacién de la fiscalizacidn

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Metros
cuadrados

Los trabajos de reparacion de Las paredes que seran pintadas al latex
exterior, recibiran un lijado previo con lija de grano medio posteriormente
se aplicara una mano de sellador (en ninglin caso se aplicara cal)

El colory la tonalidad de las mismas serdn indicados oportunamente por
la Fiscalizacién de Obra, quien exigira la presentacidn previa de muestras.
Se utilizaran colorantes en pastas de marca reconocida y no éxidos en
polvo. La pintura latex se aplicara en capas finas, no debiendo darse
ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Se utilizara pinturas de primera linea del mercado, el cual deberd contar
con la aprobacidn de la fiscalizacion

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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Metros
cuadrados

Los mantenimientos de pintura (Pintura sintética de aberturas de metal.
La Preparacion para aplicar la pintura sintética debe tener una base previa
de antidxido

Deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidacién y otras
impurezas las pinturas se aplicaran con brochas, teniendo especial
cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames, burbujas u
otros defectos.

Se aplicaran esmalte sintético y antidxido para interiores y exteriores.
Posee una pelicula dura y brillante que otorga resistencia a la suciedad, al
desgaste, a los lavados y a los agentes atmosféricos. Acabado para
superficies de madera, hierro o mamposteria.

El colory las tonalidades seran indicados por la fiscalizacién.

Deberan limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los
trabajos de pintura.)Las pinturas a ser utilizadas deberan ser
suministradas con validez minima de 12 (doce) meses, contados desde la
fecha de la orden de inicio de las obras. La fecha de validez debera

estar impresa en el embalaje.

Las pinturas deberan ser suministradas con el embalaje original del
fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalajeLas
pinturas a ser utilizadas deberan ser suministradas con validez minima de
12 (doce) meses, contados desde la fecha de la orden de inicio de las
obras. La fecha de validez debera estar impresa en el embalaje. Las
pinturas deberan ser suministradas con el embalaje original del
fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalaje.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Metros
cuadrados

Servicio de pintura (Pintura sintética de aberturas de madera. Deberan
eliminarse perfectamente polvo, aceite, y otras impurezas. Las pinturas se
aplicaran con brochas o rodillos, teniendo especial cuidado en los
encuentros de dos colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos.
El colory las tonalidades seradn indicados por la fiscalizacién.

Deberan limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los
trabajos de pintura.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Colocacidn de abertura de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco, Seran de Unidad
espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Seran de
caras perfectamente paralelas e indice de refraccién constante en toda la

superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Colocacién de abertura de 0,80 x 2,10 con marco , Seran de espesory Unidad
tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Seran de caras
perfectamente paralelas e indice de refraccidn constante en toda la

superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Metros
cuadrados

Colocacién de abertura de vidrios templados tipo blindex, Seran de
espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 8 mm, Seran de
caras perfectamente paralelas e indice de refraccién constante en toda la
superficie, No seran admitidos ninglin defecto mencionado ni
deformacién de la imagen o desviacién de los rayos luminosos desde
cualquier angulo de visién, Previo al templado se deberan realizar todos
los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, bisagras, cerraduras
y manijones, utilizandose para el efecto plantillas de dicho elemento. Las
dimensiones seran exactamente las requeridas para los lugares donde van
colocado, teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados en la
carpinteria exterior las penetraciones minimas en los burletes. Incluyen
todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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De placa de cedro, guatambdi o cupa’y, y con travesafios interiores Unidad
espaciados 15 cm unos de otros formando la estructura interior de
soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberan ser
encolados en forma tal, que la disposicion de sus fibras anule los
esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondran tacos de
refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas. Terminada la estructura
resistente se le cepillara y preparara en forma conveniente, a fin de
uniformarla en espesor y obtener un buen encolado de las chapas de
terciado. Los tapacantos, superior y laterales, mediran de 1 a3 cm como
minimo. El espesor de la puerta serd de 45 mm. Ird montada con 3 (tres)
fichas reversibles reforzadas de 5 (cinco) agujeros.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacién de ventanas (Reparacién de ventana de Unidad
madera y en caso de ser necesario, prevery colocar una ventana nueva de
reemplazo. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de
carpinteria seran en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y
careceran de alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de cualquier otro
defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin fallas, agujeros o
nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberan ser todas
elegidas sin manchas afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de
naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente
uniformes en cada estructura. Las maderas se labraran con el mayor
cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar
suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien
rectilineas y sin encalladuras.Las partes movibles se colocaran de manera
tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego maximo de 3mm.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Provision de puerta de placa. Todas las maderas que se empleen en los Unidad
trabajos de carpinteria serdn en todos los casos, sanas, bien secas, de
fibras rectas y careceran de alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberan ser todas elegidas sin manchas afiadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labraran con
el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las
aristas bien rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un
juego maximo de 3mm.

De placa de cedro, y con travesafios interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberan ser encolados en forma tal, que la
disposicién de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los Unidad
trabajos de carpinteria serdn en todos los casos, sanas, bien secas, de
fibras rectas y careceran de alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberan ser todas elegidas sin manchas afiadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labraran con
el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las
aristas bien rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un
juego maximo de 3mm.

De madera de cedro, y con travesafios interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberan ser encolados en forma tal, que la
disposicién de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los Unidad
trabajos de carpinteria serdn en todos los casos, sanas, bien secas, de
fibras rectas y careceran de alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberan ser todas elegidas sin manchas afiadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labraran con
el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las
aristas bien rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un
juego maximo de 3mm.

De placa de cedro, y con travesaiios interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberan ser encolados en forma tal, que la
disposicién de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerradurasy
fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Todas las cenefas se construiran con chapa trapezidal prepintada Metros
preferentemente numero 20, de color igual a la empleada en el techo o
segln se especifique

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccidn constante Unidad
en toda la superficie, No seran admitidos ningun defecto mencionado ni

deformacién de la imagen o desviacién de los rayos luminosos desde

cualquier angulo de visién, utilizandose para el efecto plantillas de dicho

elemento. Las dimensiones serdn exactamente las requeridas para los

lugares donde van colocado, teniendo en cuenta en los vidrios a ser

colocados en la carpinteria exterior las penetraciones minimas en los

burletes. Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Colocacidn de abertura de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco, Seran de Unidad
espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Seran de
caras perfectamente paralelas e indice de refraccién constante en toda la

superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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80111613-
9999

72154032-
001

80111613-
9999

72154032-
001

80111613-
9999

72154032-
001

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
instalaciény
reparacién de
ventanas,
puertasy
alambrado

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
instalaciény
reparacion de
ventanas,
puertasy
alambrado

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
instalaciény
reparacién de
ventanas,
puertasy
alambrado

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los Unidad
trabajos de carpinteria seradn en todos los casos, sanas, bien secas, de
fibras rectas y careceran de alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberan ser todas elegidas sin manchas afiadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labraran con
el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las
aristas bien rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un
juego maximo de 3mm.

De placa de cedro, y con travesafios interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberan ser encolados en forma tal, que la
disposicién de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerradurasy
fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los Unidad
trabajos de carpinteria serdn en todos los casos, sanas, bien secas, de
fibras rectas y careceran de alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberan ser todas elegidas sin manchas afiadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrardn con
el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las
aristas bien rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un
juego maximo de 3mm.

De placa de cedro, y con travesaiios interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberan ser encolados en forma tal, que la
disposicién de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerradurasy
fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los Unidad
trabajos de carpinteria serdn en todos los casos, sanas, bien secas, de
fibras rectas y careceran de alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberan ser todas elegidas sin manchas afiadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labraran con
el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las
aristas bien rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un
juego maximo de 3mm.

De placa de cedro, y con travesafios interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberan ser encolados en forma tal, que la
disposicion de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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72102602-
004

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

Colocacion de
vidrios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Todos los vidrios a ser proveidos no deberan presentar defectos de
trasparencia como burbujas. Puntos brillantes, puntos finos,
desvitrificados Los pafios fijos seran de cristal templado color bronce de
8mmmm de espesor. Asi como los corredizos con perfilarias y respectivos
accesorios

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

(Reparacidn de accesorios para bafios de embutir (portarrollo, jabonera'y
perchero) y en caso de ser necesario, prevery colocar nuevo de
reemplazo. Los accesorios sanitarios deberan ser de marca reconociday
aprobados por la fiscalizacién para su instalacién y colocacién)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Instalaciones sanitarias (Reparacidn de instalaciones sanitarias:

incluye inodoro de color blanco con cisterna alta, asiento, tapa,
accesorios y conexiones de agua corrientes con desaglie, y en caso de ser
necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalacién de la
tuberia de plastico se realizard siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Instalaciones sanitarias (Reparacién de instalaciones sanitarias: de
mingitorio, valcula, accesorios y conexiones de agua corrientes con
desagiie, y en caso de ser necesario, prevery colocar nuevo de reemplazo.
La instalacidn de la tuberia de plastico se realizara siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las
Normas Paraguayas del INTN)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Instalaciones sanitarias (Reparacidn de instalaciones sanitarias: incluye
bacha en caso de ser necesario, prevery colocar nuevo de reemplazo. La
instalacién de la tuberia de plastico se realizard siguiendo estrictamente
las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas
del INTN) en lo posible deben ser reemplados si fuera necesario las
cafierias de plastico pvc

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Instalaciones sanitarias (Reparacidn de instalaciones sanitarias: ducha,
griferias, accesorios y conexiones de agua corrientes que si se
remplazan las mismas deben ser con materiales tipo termo fusion asi
como tambien con el desaglie, y en caso de ser necesario, prevery
colocar nuevo de reemplazo. La instalacién de la tuberia de plastico se
realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o
establecido por las Normas Paraguayas del INTN)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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72102508-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

Restauracion o
reparacion de
pisos

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

El arreglo de Los pisos del tipo ceramico o porcelanato , colocados en los
lugares y disposicion que indiquen los planos respectivos.

Seran de la dimensién y tipo que la fiscalia indique y su espesor sera de
7/8mm minimo. Los mismos se colocaran con masa adhesiva
especialmente elaborada para el efecto sobre una carpeta de alisada de
cemento con el dosaje y caracteristicas técnicas especificadas en el item
correspondiente. Estos solados deberan patinarse en obra una vez
finalizada la colocacién con patinas del mismo color que las baldosas, no
admitiéndose juntas vacias rellenadas con materiales distintos al de la
patina las superficies seran planas y regulares, y estaran dispuestos con
las pendientes, alineacién y niveles que indiquen los planos 'y
complementaciones que sefialen la inspeccién oportunamente. Ademas,
una vez colocados los pisos, no deberan tener imperfecciones en el
mortero de asiento, que hagan sonar a hueco.

Las piezas de pisos deberan ser colocadas en perfectas condiciones,
enteras y sin encalladuras. Los tipos y colores seran presentados a la
fiscalizacion y la misma procedera a su selecciéon. Como minimo se
deberan presentar tres muestras de tipos y colores que obedezcan a la
especificacidn de la fiscalizacién y la misma procedera a su seleccion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias (Reparacién de
Cafierias para conexién a la red existente. Estos se realizaran con cafierias
plésticas PVC rigido, de 150mm soldadas entre si, que garanticen la
perfecta estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las unione /
soldaduras se haran conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Reparacion de
Cafierias para conexion a la red existente. Estos se realizaran con cafierias
plasticas PVC rigido, de 100mm soldadas entre si, que garanticen la
perfecta estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las unione /
soldaduras se hardn conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias (Reparacién de
Cafierias para conexion a la red existente. Estos se realizaran con cafierias
plasticas PVC rigido, de 75mm soldadas entre si, que garanticen la
perfecta estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las unione /
soldaduras se hardn conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacidn de instalaciones sanitarias (Reparacién de
Cafierias para conexion a la red existente. Estos se realizaran con cafierias
plasticas PVC rigido, de 50mm soldadas entre si, que garanticen la
perfecta estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las unione /
soldaduras se hardn conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacidn de instalaciones sanitarias (Reparacién de
Cafierias para conexion a la red existente. Estos se realizaran con cafierias
plasticas PVC rigido, de 40mm soldadas entre si, que garanticen la
perfecta estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las unione /
soldaduras se hardn conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Metros

cuadrados

Unidad

Metro
lineal

Unidad

Metro
lineal

Unidad

Metro
lineal

Unidad

Metro
lineal

Unidad

Metro

lineal

Unidad

Metros

Unidad

cuadrados

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad
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72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y reparacidn de instalaciones sanitarias (Reparacién de
llave de paso; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de
reemplazo. Se deberé tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento. Debera ser aprobada por la fiscalizacién.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacidn de instalaciones sanitarias (Reparacién de
rejilla de piso en bafios; y en caso de ser necesario, prevery colocar nuevo
de reemplazo. Se deberd tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento. Debera ser aprobada por la fiscalizacién.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Reparacioén de
rejilla corrida de piso; y en caso de ser necesario, prevery colocar nuevo
de reemplazo. Se deberd tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento. Debera ser aprobada por la fiscalizacién.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias (Reparacién de
caja sifonada 150x150x50mm; y en caso de ser necesario, prevery colocar
nuevo de reemplazo. Se debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento. Debera ser aprobada por la fiscalizacidn.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Instalacién, mantenimiento o reparacidn de cafierias/conductos
(Reparacién de cafierias de las Instalaciones de Agua corriente. Consiste
en los trabajos de reparacidn y verificacién del funcionamiento del
sistema de agua corriente, contempla los materiales del mismo) en la
mayoria de los caso se deben usar para el sistema de agua corriente
cafierias tipo termo fusion

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Instalacién de desagiie cloacal (Instalaciones de Desagiies Sanitarios.
Estos se realizaran con cafierias plasticas PVC rigido de 100mm, 50mm,
40mm, uniones y conexiones de PVC soldadas entre si, que garanticen la
perfecta estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las soldaduras se
haran conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Consiste en la provisién y colocacién de espejos tipo flot de 4mm,
incoloros. En todos los casos los cristales seran con cantos rectos y lisos,
sin manchas y otros defectos que se puedan presentar. Deberan a
exponerse muestras a la fiscalia para su aprobacién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Unidad

Metro
lineal

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal
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Metro lineal
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Metros
cuadrados
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72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

El Contratista debera realizar el analisis de todos los circuitos eléctricos Unidad
existentes e infraestructura en la zona de intervencién hasta su punto de
conexion eléctrica, y elaborar un informe técnico que contenga
informaciones de las mediciones, andlisis, replanteo y recomendaciones
minimas.

Recoleccién de datos, minimos:

1. Circuitos existentes que se desmontan;

2. Circuitos existentes que no se desmontan, considerando las que
podrian alimentar otras areas fuera de la zona de intervencion;

3. Alimentadores existentes;

4. Diagrama unifilar para las modificaciones;

5. Componentes eléctricos existentes;

6. Re-aprovechamiento;

7. Componentes para retirarse;

8. Replanteo;

Elinforme técnico con las recomendaciones minimas y replanteo debera
ser presentado a la Fiscalizacidn para su aprobacidn y posterior ejecucién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Provision y Colocacion de tapa de enchufes en sectores especificados en Unidad
la planilla siempre los materiales a ser reemplazados deben ser de la

mejor calidad y con garantia

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Limpieza general y pruebas de funcionamiento Verificar firmeza de Unidad
conexiones y deterioro de los aislamientos se debe considerar que los
materiales a ser reemplazados deben ser de la mejor calidad y garantia

del mismo

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

La empresa constructora se encargara de la provision, montaje y puesta Unidad
en funcionamiento de los artefactos con todos sus accesorios, llaves
interruptoras y cableadas desde el tablero hasta el interruptor y desde el
interruptor hasta el artefacto, todo embutido en electroducto. Los
electroductos no podran ser utilizados mas del 50% de la seccién
transversal. Para la aprobacidn sera necesario: Verificacién de la
ubicacién segin plano.

Verificacidn en obra del funcionamiento de los artefactos e interruptores.
Imagenes de los artefactos ya colocados.

Estética final de presentacidn. Preferentemente deberdn emplear
artefactos con iluminacién LED, debiendo garantizar el nivel de
iluminacién recomendado de acuerdo a los ambientes a iluminar de
conformidad con los estdndares requeridos en las Normas respectivas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Los mismos seran con barras RS T N+T, construidos al menos con chapa Unidad
N° 14y llevaran sin excepcién un

tratamiento anticorrosivo y pintados al horno en color gris. Deberan
contar con puerta con bisagra piano, con

falleba y cerradura simple sin llave, bases para llaves termomagnéticas
tipo riel y una conexion a tierra

reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce. En la parte
inferior de la puerta se fijard un plano de

planta con la identificacidn de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor
estara identificado con un indicador

del nimero de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estara
destacado con un recuadro rojo de 2

cm de ancho. Para la conexién de los circuitos a las barras se utilizaran
terminales de cobrey las llaves

termomagnéticas seran montadas obedeciendo el diagrama unifilar de los
tableros.
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Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Los mismos seran con barras RS T N+T, construidos al menos con chapa Unidad
N° 14y llevaran sin excepcién un

tratamiento anticorrosivo y pintados al horno en color gris. Deberan
contar con puerta con bisagra piano, con

fallebay cerradura simple sin llave, bases para llaves termomagnéticas
tipo riel y una conexion a tierra

reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce. En la parte
inferior de la puerta se fijard un plano de

planta con la identificacidn de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor
estard identificado con un indicador

del nimero de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estara
destacado con un recuadro rojo de 2

cm de ancho. Para la conexion de los circuitos a las barras se utilizaran
terminales de cobreYy las llaves

termomagnéticas serdn montadas obedeciendo el diagrama unifilar de los
tableros.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metalico, en cual convergera la Unidad
alimentacidn eléctrica, por lo tanto, de este derivaran todos los circuitos
alimentadores. La alimentacién principal y los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de acuerdo a lo indicado
en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicacién, con la
debida aprobacién de la FISCALIZACION. El tablero serd embutido en la
pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la
base del tablero. El tablero en general sera construido con chapa N° 18,y
llevarad sin excepcidn un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con
pintura electrostatica color beige. Debera contar con puerta con bisagra, y
cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel,
barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminacion. Para la conexion de los circuitos a las barras se utilizaran
terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que
transportaran. Las llaves termo magnéticas seran montadas obedeciendo
el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijara
un plano de planta con la identificacién de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estaran identificados con un indicador del nimero de
circuito. En dicho tablero se montaran todas las protecciones termo
magnéticas (TM), de los circuitos monofasicos o trifasicos segin
corresponda. En el tablero, la distribucién se hard mediante barras de
cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra debera ir aislada
del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios iran
equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero
debera ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos
accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberd ir una indicacién
de advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque eléctrico.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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Se proveera e instalara Tablero eléctrico metalico, en cual convergera la Unidad
alimentacidn eléctrica, por lo tanto, de este derivaran todos los circuitos
alimentadores. La alimentacién principal y los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de acuerdo a lo indicado
en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicacién, con la
debida aprobacién de la FISCALIZACION. El tablero serd embutido en la
pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la
base del tablero. El tablero en general sera construido con chapa N° 18,y
llevara sin excepcion un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con
pintura electrostatica color beige. Debera contar con puerta con bisagra, y
cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel,
barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminacion.

Para la conexién de los circuitos a las barras se utilizardn terminales de
cobre, y conductores acordes a la corriente que transportaran. Las llaves
termo magnéticas seran montadas obedeciendo el diagrama unifilar
orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijara un plano de planta
con la identificacién de los circuitos. Cada disyuntor o interruptory cables
estaran identificados con un indicador del nimero de circuito. En dicho
tablero se montaran todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los
circuitos monofasicos o trifasicos seglin corresponda. En el tablero, la
distribucién se hara mediante barras de cobre correctamente
dimensionadas. La barra de tierra debera ir aislada del tablero por lo que
la carcasa del tablero y sus accesorios iran equipotenciados a la malla de
tierra del predio. El interior del tablero debera ser IP2X, es decir, deben ser
protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la
puerta deberd ir una indicacion de advertencia que alerte a las personas
del riesgo de choque eléctrico.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metalico, en cual convergera la Unidad
alimentacidn eléctrica, por lo tanto, de este derivaran todos los circuitos
alimentadores. La alimentacién principal y los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de acuerdo a lo indicado
en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicacién, con la
debida aprobacién de la FISCALIZACION. El tablero serd embutido en la
pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la
base del tablero. El tablero en general sera construido con chapa N° 18,y
llevara sin excepcidn un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con
pintura electrostatica color beige. Debera contar con puerta con bisagra, y
cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel,
barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminacion.

Para la conexién de los circuitos a las barras se utilizardn terminales de
cobre, y conductores acordes a la corriente que transportaran. Las llaves
termo magnéticas seran montadas obedeciendo el diagrama unifilar
orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijara un plano de planta
con la identificacion de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y cables
estaran identificados con un indicador del nimero de circuito. En dicho
tablero se montaran todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los
circuitos monofasicos o trifasicos seglin corresponda. En el tablero, la
distribucidn se hard mediante barras de cobre correctamente
dimensionadas. La barra de tierra debera ir aislada del tablero por lo que
la carcasa del tablero y sus accesorios irdn equipotenciados a la malla de
tierra del predio. El interior del tablero debera ser IP2X, es decir, deben ser
protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la
puerta deberd ir una indicacidn de advertencia que alerte a las personas
del riesgo de choque eléctrico.

La linea de alimentacién, que va desde el puesto de distribucidn, hasta el Metro
tablero general, se realizara en forma aérea, con conductores pre lineal
ensamblado de 4x50mm2, con postes de hormigdn de 8m. de altura,

colocados con una separacién maxima de 30m. entre si. Los datos

aportados en los cémputos fueron obtenidos mediante un pre-

dimensionamiento de las partes que componen la instalacién. Es

obligacidn del contratista realizar el calculo de carga e iluminacidn

correspondiente a los circuitos que alimentard el tablero seccional, estos

seréan verificados y aprobados por la fiscalizacién previa a la ejecucion de

los mismos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad

41/179



195

196

197

198

199

200

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

Se construira registro eléctrico de ladrillo de 0.15m las medidas internas Unidad
son de 0,40 m (ancho) x 0,40 m (largo) x 0,70 m (profundidad), con paredes
de ladrillos de 0,15 m. Se construira de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION. Deben tener montado, un marco
construido con perfil de acero de 3 mm de espesor minimo, el marco debe
llevar un anclaje. El perfil de acero sera perfil angulo 2x2x 1/8 La tapa del
registro debe quedar al nivel de la vereda. Tapa de registro La Resistencia
minima a la compresidn para el concreto, debe ser 210 kg/cm2, a los 28
dias de colado. Debera tener dos tubos metalicos soldados al acero de
refuerzo. Debera tener de acuerdo a los disefios, manijas de sujecién, con
pasantes tipo horquilla de 5/8x5, estos estaran montados en el tubo
metélico, de manera que las manijas sean mdviles.

En elinterior del registro se instalard una toma de tierra compuesta por:
una jabalina de 5/8x2,00 my el conductor de cobre desnudo con las
conexiones correspondientes.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara disyuntor termo magnético unipolar en los Unidad
tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga
y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores
eléctricos que deberan ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la
seccién adecuada, atendiendo el criterio de maxima conduccién de
corriente y de caida de tensién, prevaleciendo siempre el criterio que lleve
a seleccionar el conductor de mayor seccién. Los componentes de
proteccidn y accionamiento seran de la marca ABB, Schneider o Siemens.
El contratista podra proponer una marca distinta presentando los
documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al
componente en el idioma espafiol, para su analisis y correspondiente
aprobacidn por la Fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara disyuntor termo magnético tripolar de 10A a 40A Unidad
en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro
de cargay plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores
eléctricos que deberan ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la
seccién adecuada, atendiendo el criterio de maxima conduccién de
corriente y de caida de tension, prevaleciendo siempre el criterio que lleve
a seleccionar el conductor de mayor seccién. Los componentes de
proteccidn y accionamiento seran de la marca ABB, Schneider o Siemens.
El contratista podra proponer una marca distinta presentando los
documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al
componente en el idioma espafiol, para su analisis y correspondiente
aprobacidn por la Fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Proveer e instalar disyuntor termo magnético tripolar hasta 20 A Unidad
Se proveera e instalara disyuntor termo magnético unipolar en los
tableros correspondientes, conforme al

diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus
respectivos accesorios y conductores eléctricos

que deberan ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la seccidn
adecuada, atendiendo el criterio de

maxima conduccion de corriente y de caida de tensién, prevaleciendo
siempre el criterio que lleve a

seleccionar el conductor de mayor seccién.

Conductor La minima seccién serd de 4mm?, para disyuntores de hasta
20A. La minima seccién sera de 6mm?,

para disyuntores de hasta 32A. La minima seccién sera de 10mm?, para
disyuntores de hasta 40A.

Conductor: Formado por hilos de cobre electrolitico temple blando,
cableado clase 4. Aislacién: PVC;

Caracteristicas: Antillama; no propagacién, y auto extincién de fuego;
Tensién de servicio: 450/750 V como

minimo; Temperatura de servicio: 70°C;
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Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara disyuntor termo magnético tripolar de 20A hasta Unidad
85Aen los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar,
cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y
conductores eléctricos que deberan ser dimensionados y, en
consecuencia, escogida la seccidon adecuada, atendiendo el criterio de
maxima conduccién de corriente y de caida de tensidn, prevaleciendo
siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor seccidn.
Los componentes de proteccidn y accionamiento seran de la marca ABB,
Schneider o Siemens. El contratista podra proponer una marca distinta
presentando los documentos respaldatorios de las certificaciones y
ensayos realizados al componente en el idioma espafiol, para su analisis y
correspondiente aprobacién por la Fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveerd e instalara interruptor diferencial 1P+N en los tableros Unidad
correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay plano
orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que
deberan ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la seccidn
adecuada, atendiendo el criterio de maxima conduccién de corriente y de
caida de tensidn, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar
el conductor de mayor seccién. Los componentes de proteccidny
accionamiento seran de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista
podra proponer una marca distinta presentando los documentos
respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al componente
en el idioma espafiol, para su analisis y correspondiente aprobacién por la
Fiscalizacién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas de la ANDE. Unidad

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas de la ANDE. Unidad

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas de la ANDE. Unidad

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 2mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 4mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirdn
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 6mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 8mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirdn
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Se proveerd e instalard cable multifilar 1L0mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara cable multifilar 16mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirdn
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara cable multifilar 25mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 4mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirdn
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 6mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveerd e instalard cable multifilar 8mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 2x1mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.
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Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 2x2mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitiran empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 2x4mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitiran empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 2x6mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitiran empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 3x1mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 3x2mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdan empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara cable tipo taller 3x4mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitiran empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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Se proveera e instalard cable tipo taller 4x2mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 4x4mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 4x6mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitiran empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 4x10mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitiran empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 4x16mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdan empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Instalacion de artefactos de energia eléctrica (Electroducto de calidad y
aprobados por la fiscalizacion)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de normas de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de normas de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de normas de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Para los trabajos de mantenimiento se instalaran nuevos vidrios en BIE (
Bocas de Incendio Equipadas
Las cantidades estan especificadas en los cémputos correspondientes

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Instalacién de sistema contra incendios (Reparacién parte de instalacién
de la Central de alarma y en caso de ser necesario, prevery colocar nuevo
de reemplazo. La central de alarma estara constituido por una plataforma
facil de programary flexible, de corriente 24V, que permita una deteccién
temprana.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Detector de humo-calor para combate contra incendios de manera
instantanea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas y
llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor (HC) del tipo
convencional, el mismo actla al interrumpir el haz de luz que se
provocaria con algiin tipo de humo con particulas sélidas que ocurre
cuando se produce la combustidn, cubre una superficie maxima de 80 m2.
por detector.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Detector de humo-calor tipo termovelocimetros para combate contra
incendios de manera instantanea. Detecta humos cercanos, presencia de
altas temperaturas y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor
(HC) del tipo convencional, el mismo actda al interrumpir el haz de luz que
se provocaria con algdn tipo de humo con particulas sélidas que ocurre
cuando se produce la combustién, cubre una superficie maxima de 80 m2.
por detector.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Los Pulsadores Manuales de Control (PMC) o accionadores manuales de
alarma, que estaran ubicados cercanos a la salida de cada sector, deben
comunicar la alarma al Panel Central de Control los mismos deberan estar
equipados con un protector contra activacion accidental y el material
debera ser antillama.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Metro
lineal

Unidad

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

48/179



283

284

285

286

287

288

289

290

292

293

294

296

297

92121702-
001

80111613-
9999

92121702~
001

80111613-
9999

92121702-
001

80111613-
9999

92121702-
001

80111613-
9999

92121702-
001

80111613-
9999

92121702-
001

80111613-
9999

92121702-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613
9999

Mantenimientoy
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

El Sistema electrénico Estara dado por un equipo sincronizado a través
del PCC (Panel Central de Control), ubicado en la zona de localizacién
permanente de personal administrativo, de servicios y/o seguridad el
mismo es de 12 zonas ampliable

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Las Alarmas Audio Visuales (AAV), que seran estroboscopicas con luz
destellante (15 Candelas) y sirena audible (75 Decibeles) en todo el local.
La deteccidn electrénica contara con un circuito de Energia Eléctrica de
Emergencia, independiente a la instalacidn eléctrica del local, cuya fuente
de abastecimiento sera por un equipo de baterias.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Iluminacién de Emergencias (IE) a bateria con autonomia de 60 minutos
con equipos led de 80 unidades, para iluminar las vias de evacuacion de
cada sector como pasillos, palieres y escaleras.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Si se debe considerar la instalacion y montaje de sefializacion led de
salidas de emergencias La sefializacion contara con un circuito de Energia
Eléctrica de Emergencia, independiente a la instalacién eléctrica del local,
cuya fuente de abastecimiento serd por un equipo de baterias.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Incluye provisién y cambio de componentes de boca de incendio
equipada: Llave angular 45 grado, Recarga de extintores CO2 de 6kgy
Recarga de extintores PQP de 6kg.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Instalacién de sistema contra incendios (Reparacién parte de instalacién
del Extintores tipo ABC y en caso de ser necesario, prevery colocar nuevo
de reemplazo. Seran del tipo polvo quimico seco de 6 Kg. ABC. y los
lugares donde estén colocados, seran sefializados con circulo de color
rojoy el drea de 1.00 m de piso serd dotado de color rojo.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Balde metalico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena
lavaday soporte a ser fijado de manera vertical. en la pared a 1,50 m. del
piso, en los lugares indicados, debidamente sefializados.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Seran construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de
tal manera que puedan dar un adecuado desagiie cloacal.- ademas en lo
posible deben estar con una buena profundidad y contar con proteccion
mecanica

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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MANO DE OBRA -
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Y/O REPARACION

Reparacion de
desague cloacal

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Seran construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de
tal manera que puedan dar un adecuado desagiie cloacal.-

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

El cambio a realizar en las llaves de paso de 3/4 deberan ser de marca
reconociday aprobados por la fiscalizacién para su instalacién y
colocacion

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

El cambio a realizar de la RPS ( regillas de piso sifonadas) deberan ser de
marca reconocida y aprobados por la fiscalizacion para su instalacién y
colocacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

El fondo de las cdmaras de inspeccion estara formado por una banquina
de hormigdn simple de 15cm. de espesor, sobre la que se dispondran los
cafios de entrada y salida, colocados en su posicion definitiva. Después de
efectuada la primera prueba hidraulica de las cafierias que se procederd a
levantar las paredes que seran de 15cm. de espesor, de ladrillos comunes
asentados con mortero 1:3 de cemento y de arena gruesa, revocadas
interiormente con un mortero similar con terminacién mediante alisado
de cemento puro. Las cdmaras tendrdn como dimensiones internas libres,
las indicadas en los planos. las mismas deberan contar con tapas de
hormigdén armado.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

El fondo de las cdmaras de inspeccidn estara formado por una banquina
de hormigén simple de 15cm. de espesor, sobre la que se dispondran los
cafios de entrada y salida, colocados en su posicin definitiva. Después de
efectuada la primera prueba hidraulica de las cafierias que se procedera a
levantar las paredes que seran de 15cm. de espesor, de ladrillos comunes
asentados con mortero 1:3 de cemento y de arena gruesa, revocadas
interiormente con un mortero similar con terminacién mediante alisado
de cemento puro. Las cdmaras tendran como dimensiones internas libres,
las indicadas en los planos. las mismas deberan contar con tapas de
hormigdn armado.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Seran construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de
tal manera que puedan dar un adecuado desagiie cloacal.- ademas deben
ser contruidos a una buena profundidad y contar con proteccion
mecanica

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

El fondo de las camaras septica tipo desengrasadora estara formado por Unidad
una banquina de hormigén simple de 15cm. de espesor, sobre la que se

dispondran los cafios de entraday salida, colocados en su posicidn

definitiva. Después de efectuada la primera prueba hidraulica de las

cafierias que se procedera a levantar las paredes que seran de 15cm. de

espesor, de ladrillos comunes asentados con mortero 1:3 de cemento y de

arena gruesa, revocadas interiormente con un mortero similar con

terminacidén mediante alisado de cemento puro. Las cdmaras tendran

como dimensiones internas libres, las indicadas en los planos. las mismas

deberan contar con tapas de hormigén armado.

Los cafios de bajada de seccidén rectangular se confeccionaran en chapa Metro
N° 24, con un desarrollo 40 cm lineal
La bajada estara sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo

con zunchos de la misma chapa.

Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexion de las

mismas y garantizar la pendiente necesaria.

Tanto las canaletas como los cafios de bajada deberan ir protegidos con

pintura antiéxido para chapa galvanizada, antes de su pintura final.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Los cafios de bajada de seccidn rectangular se confeccionaran en chapa Metro
N° 24, con un desarrollo 50 cm lineal
La bajada estara sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo

con zunchos de la misma chapa.

Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexion de las

mismas y garantizar la pendiente necesaria.

Tanto las canaletas como los cafios de bajada deberdan ir protegidos con

pintura antidxido para chapa galvanizada, antes de su pintura final.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Las bajadas o similar se conectaran en su parte inferior con los tramos Metro
horizontales, que desagotaran directamente sobre la calzada (por debajo lineal
de la acera peatonal). Las columnas se fijaran a las paredes mediante

flejes de acero galvanizados de 1/8"x3/4", que irdn atornillados a las

mismas mediante tarugos de pared, a intervalos de 1,50m.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

(Sumidero con varillas de 10 mm ¢/ 3 cm) Unidad

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC Serie Normal e=2,5mm de Metro
la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la lineal
tuberia deberd ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metalicos

pintados con antidxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como méximo

10 veces su Diametro Nominal (DM), o bien segtn las indicaciones del

fabricante.

Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los mismos

(codos, uniones etc.) seran de PVC y estaran incluidos dentro de la oferta

comercial.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC Serie Normal e=2,5mm de
la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la
tuberia deberd ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metalicos
pintados con antidxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como méximo
10 veces su Didmetro Nominal (DM), o bien segtin las indicaciones del
fabricante.

Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los mismos
(codos, uniones etc.) seran de PVC y estaran incluidos dentro de la oferta
comercial.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC Serie Normal e=2,5mm de
la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la
tuberia deberd ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metalicos
pintados con antidxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como méximo
10 veces su Diametro Nominal (DM), o bien seguin las indicaciones del
fabricante.

Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los mismos
(codos, uniones etc.) seran de PVC y estaran incluidos dentro de la oferta
comercial.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Los registros seran de las medidas indicadas en la planilla de oferta
comercial, construidos de mamposteria de ladrillo com(n de 0,15m hasta
una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad,
asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberd ser de
2% como minimo. El piso del registro sera realizado con Hormigén
Armado de 8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm. Una vez
fraguado el hormigon, se realizara la media cafia con ladrillos comunes, el
interior de los mismos estara revocado con mortero Tipo M con hidréfugo.
En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberd ir
amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que ira
asentada la rejilla, el marco y bastidor seran confeccionados con
planchuelas L de 1x2mm. La parrilla sera de varillas lisas 210mm o bien
planchuelas verticales de 1x2mm con una separacién maxima de 3 cm una
de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendra una
tapa de chapa metalica N° 18 con borde perimetral en angulos de
1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensién fijado a la mamposteria con
patillas de anclaje, estara cargado con un hormigdn armado de 5 cm de
espesor, conteniendo la tapa del registro una terminacién del mismo piso
del ambiente (cerdmico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso
debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse
uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la
tapa en caso de mantenimiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Los registros seran de las medidas indicadas en la planilla de oferta
comercial, construidos de mamposteria de ladrillo comin de 0,15m hasta
una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad,
asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberd ser de
2% como minimo. El piso del registro sera realizado con Hormigén
Armado de 8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm. Una vez
fraguado el hormigdn, se realizara la media cafia con ladrillos comunes, el
interior de los mismos estara revocado con mortero Tipo M con hidréfugo.
En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberd ir
amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que ira
asentada la rejilla, el marco y bastidor seran confeccionados con
planchuelas L de 1x2mm. La parrilla serd de varillas lisas 10mm o bien
planchuelas verticales de 1x2mm con una separacién maxima de 3 cm una
de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrd una
tapa de chapa metalica N° 18 con borde perimetral en angulos de
1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensién fijado a la mamposteria con
patillas de anclaje, estara cargado con un hormigdn armado de 5 cm de
espesor, conteniendo la tapa del registro una terminacién del mismo piso
del ambiente (cerdmico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso
debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse
uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servird para el retiro de la
tapa en caso de mantenimiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Los registros seran de las medidas indicadas en la planilla de oferta
comercial, construidos de mamposteria de ladrillo comUn de 0,15m hasta
una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad,
asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberd ser de
2% como minimo. El piso del registro sera realizado con Hormigén
Armado de 8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm. Una vez
fraguado el hormigdn, se realizara la media cafia con ladrillos comunes, el
interior de los mismos estara revocado con mortero Tipo M con hidréfugo.
En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberd ir
amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que ira
asentada la rejilla, el marco y bastidor serdn confeccionados con
planchuelas L de 1x2mm. La parrilla sera de varillas lisas 210mm o bien
planchuelas verticales de 1xX2mm con una separacién maxima de 3 cm una
de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendra una
tapa de chapa metalica N° 18 con borde perimetral en angulos de
1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensidn fijado a la mamposteria con
patillas de anclaje, estara cargado con un hormigdn armado de 5 cm de
espesor, conteniendo la tapa del registro una terminacién del mismo piso
del ambiente (cerdmico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso
debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse
uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servird para el retiro de la
tapa en caso de mantenimiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza de todos
los registros pluviales existentes. Se tomaran todas las medidas de
seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de
materiales que se desean recuperar. El acopio de materiales se hara en los
lugares autorizados por la fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza de todas
las cafierias de desague pluvial existentes. Se tomaran todas las medidas
de seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de
materiales que se desean recuperar. El acopio de materiales se hara en los
lugares autorizados por la fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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En los lugares donde las guarda obras seran reparadas tendra estas
especificaciones:

a) Alisado del cemento (franja perimetral guarda obra) La reparacién se
hara con un cordén de ladrillos comunes de 0,15 m, contrapiso de
hormigdn de cascotes de dosaje %4:1:4:6(cemento, cal en pasta, arena,
cascotes), con espesor de 0,08 m. Su nivel sobre el terreno natural seréa de
0,10 m de altura y tendrd un ancho constante de 0,80 m. El cargado se
realizara en queseras construidas de madera, las juntas seran realizadas a
Junta Seca, para lo cual el cargado sera realizado en forma intercalada
dejando fraguar los primeros cargamentos para luego completarlos. El
corddn de ladrillos en su parte externa y desde el nivel del suelo, sera
revocado en toda su extensién. Sobre el contrapiso de hormigdn pobre de
cascotes, previo riego, se colocaran baldosas antideslizantes. El piso
debera quedar 5 cm. debajo del nivel del piso interior terminado.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Los pisos de tipo taquito de granito a reparar deberan tener aristas
rectilineas y sin rebabas. Antes de su colocacién el material deberd ser
presentado a la Fiscalizacién para su aprobacién. Antes del secado de la
pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el
excedente que pudiera quedar en las juntas, Su terminacién seré rectay
uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas. Cuando fuera
necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza
y exactitud.

Reparacion del pavimento de Hormigon Armado del area de
Estacionamiento y avenida de acceso principal a la unidad las mismas
deberen hacerse por pafios respetando a las existentes en el sitio de obras
y deben utilizarse los puente de ahderencia como ser hormifix incluye
ademas el relleno de las juntas de dilatacion

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

limpieza de vidrios interiores del edificio con productos quimicos y acidos
especiales, pulida con maquina especial para vidrios saca manchas, dos
manos hasta recuperar el brillo en especial para scar los efectos de la
lluvia acida

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

limpieza de vidrios de la fachada del edificio con productos quimicos y
acidos especiales, pulida con maquina especial para vidrios saca
manchas, dos manos hasta recuperar el brillo

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Comprende todos los trabajos necesarios el pulido, encerado y
terminacion final

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL
CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas
del predio.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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349 72131601- Aislacion Serealizaran con herramientas adecuadas, como llanas, espatulas y Metros Metros
006 hidrofugadelosa  brochas, para aplicar el mortero de manera uniforme. La superficie de la cuadrados  cuadrados
losa debe estar limpia y libre de polvo, grasa o cualquier material suelto
antes de la aplicacion del mortero. Se verificara que no haya grietas o
defectos en la losa que puedan permitir el ingreso de agua.
350 80111613- MANO DE OBRA - Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad Unidad
9999 MANTENIMIENTO  a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
Y/O REPARACION
351 72102304- Reparacion de Las boquetas deberan ser adaptados al didmetro de las cafierias de Unidad Unidad
009 desague pluvial bajada, soldadura continua.
352 80111613- MANO DE OBRA - Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad Unidad
9999 MANTENIMIENTO  a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
Y/O REPARACION
353 81141804- MANTENIMIENTO  Considerar la extraccion de residuo de lodo y liquido en su totalidad, para Unidad Unidad
049 Y REPARACION su posterior limpieza con los insumos correspondientes. Inclute ajustes
DE PLANTA DE electricos para la automatizacion
TRATAMIENTO
DE AGUA
354 80111613- MANO DE OBRA - Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad Unidad
9999 MANTENIMIENTO  a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
Y/O REPARACION
355 72141510- SERVICIO DE Servicio de Demolicién (Demolicidn de piso de H°A°, el contratista debera Metros Metros
001 DEMOLICION tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la cuadrados  cuadrados
integridad fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que
se encuentra en las areas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberd informarsele a la
fiscalizacién.)
356 72131601- Mantenimiento Se requiere compactacion con compactador neumatico, armadura con Metro Metro cubico
9971 de H°A° varillas conformadas de 6mm, terminacion mecanica con alisadora cubico
(llaneado). Incluye cortes para junta de dilatacion
357 80111613- MANO DE OBRA-  Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad Unidad
9999 MANTENIMIENTO  a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Y/O REPARACION

El propdsito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparara
las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podra verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente
evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitardn a los oferentes la preparacidén de ofertas que se ajusten a los documentos de licitacién, y a la
convocante el examen, evaluacién y comparacién de las ofertas.

- Enlas EETT se debera estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos, sin uso y del modelo mas reciente o
actual, y que contendran todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- Enlas EETT se utilizaran las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podran proporcionar
bases concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberdn ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la
fabricacién de bienes similares.

- Lasnormas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacién no deberan ser restrictivas. Siempre que sea posible

deberan especificarse normas de calidad internacionales . Se deberan evitar referencias a marcas, niumeros de catalogos u otros detalles que limiten los materiales
o articulos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre debera estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente
equivalente” u “o por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o c6digos de practica particulares, éstos solo seran aceptables si

a continuacién de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos
sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Unicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante
nomenclatura, simbologia, signos distintivos no universales o marcas, (inicamente se hard a manera de referencia, procurando que la alusién se adecue a
estandares internacionales cominmente aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(@) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccién y fabricacién de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).
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(c)  Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
(d) Actividades detalladas que deberd cumplir el proveedor, y consiguiente participacion de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se
cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores maximos o minimos
aceptables o garantizados, segun corresponda. Cuando sea necesario, la convocante debera incluir un formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo al
Formulario de Presentacién de la Oferta), donde el oferente proporcionara la informacién detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con
relacion a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra
informacién técnica, la convocante deberd especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la informacién requerida y la forma en que debera ser presentada
por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante debera insertar la informacion en la tabla siguiente. El oferente prepararéa un cuadro similar para
documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

NRO  CODIGO NOMBRE DE ESPEFICIACIONES TECNICAS UNIDAD PRESENTACION
DE CATALOGO DE
CATALOGO MEDIDA

1 72131601- Preparacion de El contratista preparara suficientemente en la obra, efectuara limpiezadel ~ Metros Metros
002 obra lugar de los trabajos, eliminando escombros basuras y otros lo hubiere. El cuadrados  cuadrados

contratista eliminara del predio de construccién todos los residuos de
esta faena, los materiales provenientes de la limpieza, seran extraidos
inmediatamente y transportados regularmente fuera del drea de la
construccién depositandola bajo su responsabilidad en los lugares de
depdsito de escombro, que la fiscalizacién indique.

Si se encontrase palomares, hormigueros, nidos de avispas o cualquier
otro tipo de insectos roedores, deberan ser eliminados totalmente antes
de dar comienzo a la obra.

El contratista hard el replanteo de la obra en base a los puntos y cotas de
referenciay sera responsable de la exactitud de la medidas y escuadrdis,
suministrando por su cuenta todos los equipos, materiales y mano de
obra que se requieran para este trabajo.

2 80111613- MANO DE OBRA - Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad Unidad
9999 MANTENIMIENTO  a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
Y/O REPARACION

3 82101502- Cartel metalico Cartel metalico con soporte (Cartel de obra / tipo chapa metélica de Unidad Unidad
004 con soporte acuerdo con disefio, leyenda y ubicacién en el predio previamente
aprobado por fiscalizacion Podran tener reflectores de iluminacién.)

4 80111613- MANO DE OBRA - Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad Unidad
9999 MANTENIMIENTO  a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
Y/O REPARACION

5 72131601- Replanteoy Replanteo y marcacion (Marcacion y replanteo, EL CONTRATISTA hard el Metros Metros
9974 marcacion replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia, sera cuadrados  cuadrados
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.)

6 72103003- Servicio de Se desmontaran los pisos existentes para su posterior reconstruccion, los Metros Metros
001 Demolicion materiales extraidos que no serdn reutilizados, seran acarreados en los cuadrados  cuadrados
respectivos contenedores para su posterior disposicion. El acopio de
materiales se hard en los lugares autorizados por la fiscalizacion.

7 72103003 Servicio de Servicio de Demolicién (Demolicidn de carpeta existente, el contratista Metros Metros
001 Demolicion debera tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la cuadrados  cuadrados
integridad fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que
se encuentra en las areas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacion.)
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10

11

12

13

14

15

16

17

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

80111613-
9999

72103003-
001

72101601-
001

80111613-
9999

72103003-
001

72103003-
001

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Reparacion de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de Demolicién (Demolicién de zocalo existente, el contratista
debera tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la
integridad fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que
se encuentra en las areas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacion.)

Servicio de Demolicién (Demolicién de contrapiso existente, el contratista
debera tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la
integridad fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que
se encuentra en las areas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacién.)

Se retiraran las chapasy la estructura de madera realizando la
recuperacién de los materiales Se tomaran todas las medidas de
seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de
materiales que se desean recuperar El acopio de materiales se hard en los
lugares autorizados por la fiscalizacién.

Servicio de Demolicién (Demolicién de cielorraso, el contratista debera
tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la
integridad fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que
se encuentra en las areas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacién.)

Servicio de Demolicion (Demolicién de machimbrado en techo, el
contratista debera tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad fisica de los personales, asi como también los
mobiliarios que se encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera
informarsele a la fiscalizacién.)

Servicio de Demolicion (Demolicidn de parapeto de mamposteria, el
contratista debera tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad fisica de los personales, asi como también los
mobiliarios que se encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera
informarsele a la fiscalizacién.)

Todas las cenefas se construiran con chapa trapezoidal prepintada Nro.
20, de color igual a la empleada en el techo incluye la provisiony
colocacion de las mismas segtin se especifique

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Servicio de Demolicién (Demolicién de losa, el contratista debera tomar
todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad
fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que se
encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacién.)

Servicio de Demolicién (Demolicidn de viga, el contratista debera tomar
todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad
fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que se
encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacién.)

Metro
lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Metro
lineal

Metro lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Metro lineal
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de Demolicién (Demolicidn de pilar, el contratista deberd tomar
todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad
fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que se
encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacion.)

Consiste en la demolicién de la mamposteria de 0,15 de espesor que se
localice en el drea a intervenir, esta demolicidn incluira el acabado Se hara
de acuerdo con el plano del disefio arquitectdnico respectivo.

Este trabajo contempla el demolicidn y retiro de los revestidos de azulejos
que se encuentran en las zonas, en el acto se tendra en cuenta de no
afectar la estructura de las paredes donde se esta trabajando, en caso de
que sea necesario que la misma sea demolida, se tendra una previa
autorizacion de los fiscales de la obra. El acopio de materiales se hara en
los lugares autorizados por la fiscalizacién

Este trabajo contempla el demolicién de revoques que se encuentran en
las areas a ser intervenidas, en el acto se tendra en cuenta de no afectar la
estructura de las paredes donde se estd trabajando, en caso de que sea
necesario que la misma sea demolida generalmente por tema de
humedad, se tendra un previa autorizacién de los fiscales de la obra. El
acopio de materiales se hara en los lugares autorizados por la fiscalizacién

Este trabajo se debe considerar la demolicién del canalon, en dicho
procedimiento se tendra en cuenta de no afectar la estructura de las
paredes sobre todos las portantes donde se estd trabajando, se tendra
una previa autorizacién de los fiscales de la obra. El acopio de materiales
se hard en los lugares autorizados por la fiscalizacién

Servicio de Demolicién (Demolicidn de desagiie pluvial, incluye todas las
cafierias que deban ser demolidas para su posterio reemplazo por nuevas
y se ejecutaran retirando los materiales que los componen dejando el
lugar conforme a los requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el
lugar en el marco de la obra. El acopio de materiales se hara en los lugares
autorizados por la fiscalizacién)

Servicio de Demolicion (Demolicidn de desagiie cloacal, incluye todas las
cafierias que deban ser reemplazdasy demolidas se ejecutaran retirando
los materiales que los componen dejando el lugar conforme a los
requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de la
obra. El acopio de materiales se hara en los lugares autorizados por la
fiscalizacién)

Servicio de Demolicién (Demolicidn de agua corriente,incluye todas las
cafierias del sistema de agua coorriente existente y que deban ser
demolidas se ejecutaran retirando los materiales que los componen
dejando el lugar conforme a los requerimientos o trabajos que se
ejecutaran en el lugar en el marco de la obra. El acopio de materiales se
hard en los lugares autorizados por la fiscalizacién)

Los artefactos sanitarios se retiraran desmontando los mismosy con la
condicion de ser recupoerados para su posterior uso si fuere necesario,
tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de
materiales se hard en los lugares autorizados por la fiscalizacién

Servicio de Demolicion de mesadas de bafio existentes en lo posible
seran demolidos con recuperacion . Los trabajos de demolicién de
mesadas se realizardn de manera sectorizada y con todos los recaudos
necesarios para garantizar la proteccién del personal.)

incluye todas las cafierias, cajas de llaves , cajas de coeccion y cableado
que deban ser demolidas se ejecutaran retirando los materiales que los
componen dejando el lugar relleno conforme a los requerimientos o
trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de la obra

Los artefactos electricos se retiraran desmontando los mismosy se deben
considerados con recuperaciony tomando las medidas de seguridad para
evitar accidentes. El acopio de materiales se hard en los lugares
autorizados por la fiscalizacién

Metro
lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Metro

lineal

Unidad

Metro lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

72102602-
007

72102602-
007

80111613-
9999

72101601-
002

80111613-
9999

72101601-
002

80111613-
9999

72131601-
9974

72101601-
001

80111613-
9999

72101601-
001

80111613-
9999

72101601-
001

80111613-
9999

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Replanteoy
marcacion

Reparacién de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacién de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparaci6n de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de Desmonte (Desmonte de mamparas existentes ya sean tipo
durlock o eucatek), el contratista debera tomar todos los recaudos de
seguridad a modo de salvaguardar la integridad fisica de los personales,
asi como también los mobiliarios que se encuentra en las areas afectadas,
quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos existentes,
deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los
mismos debera informarsele a la fiscalizacion.)

Las mamparas de vidrio se retirardn desmontando los mismos, tomando
las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de materiales
se hard en los lugares autorizados por la fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Servicio de Desmonte (Desmonte de cielo raso de machimbrado, el
contratista debera tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad fisica de los personales, asi como también los
mobiliarios que se encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera
informarsele a la fiscalizacién.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se retirara el cielorraso y su estructura portante realizando la
recuperacion de los materiales. Se tomaran todas las medidas de
seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de
materiales que se desean recuperar . El acopio de materiales se hara en
los lugares autorizados por la fiscalizacidn.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

El Contratista debera realizar el andlisis de todos las estructuras
existentes e infraestructura en la zona de intervencidn, y elaborar un
informe técnico que contenga informaciones de las mediciones, analisis,
replanteo y recomendaciones minimas. El informe técnico con las
recomendaciones minimas y replanteo debera ser presentado a la
Fiscalizacién para su aprobacién y posterior ejecucion.

Refaccidn de techo de chapa termo acUstica con nicleo de poliuretano
expandido. La fijacién de chapas a estructuras metdlicas portantes se hard
con tirafondos y ganchos reforzados. La chapa zinc traera incorporado un
aislante termo acustico de poliuretano expandido espesor 3 cm.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

La Estructura metalica para apoyo de cubierta de techo trapezoidal. La
estructura mencionada, abarca las vigas y correas necesarias segin
requerimientos de la obra, considerandose que la cobertura sera de chapa
trapezoidal. La ejecucidn de este trabajo se hara conforme al disefio
aprobado por la fiscalizacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Reparacién de techo (Refaccidn de techo de chapa trapezoidal. La fijacién
de chapas a estructuras metalicas portantes se hara con tirafondos
autoroscantes y ganchos reforzados.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

Metros
cuadrados

Metros

cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Metros

cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Metros

cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Metros

cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad
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44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

72101601-
001

80111613-
9999

72101601-
001

80111613-
9999

72152605-
001

72152605~
001

72102602-
007

80111613-
9999

72102508-
001

80111613-
9999

72102508-
001

80111613-
9999

Reparacidn de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacién de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
instalaciony
reparacion de
cielorrasos

Servicio de
instalaciony
reparacion de
cielorrasos

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Restauracion o
reparacion de
contrapisos

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Restauracion o
reparacion de
pisos

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacidn de techo (Reparacién de Estructura metélica para apoyo de
cubierta de techo trapezoidal. La estructura mencionada, abarca las vigas
y correas necesarias asi como tambien las cabriadas metalicas necesarias
segun requerimientos de la obra, considerandose que la cobertura sera de
chapa trapezoidal. La ejecucién de este trabajo se hara conforme al
disefio aprobado por la fiscalizacién.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Pilares metalicos necesarios para apoyo de cubierta de techo trapezoidal,
segun requerimientos de la obra. La ejecucidn de este trabajo se hara
conforme al disefio aprobado por la fiscalizacidn.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Reparacion de Revestimiento de techo con cielorraso de placa de durlock.
Se colocard en toda la superficie correspondiente el cielorraso de placas
de durlok, con estructura de perfiles de chapa debidamente nivelados
Todas las placas serdn encintadas y macilladas sin que éstas presenten
burbujas de aire.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

Estas placas no deben tener contacto con las paredes, dejando una bufia
de 1.5 cm antes de tocar la pared, esta bufia debera tener un canto
metalico.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

El contrapiso de H° masa ira directamente apoyado sobre el contrapiso de
cascotes, las caracteristicas de hormigdn deberan ser las siguientes:

- Dosaje en volumen 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada)

- Tamafio maximo de la piedra triturada 3/4 de pulgada.

- Relacion agua-cemento 30 litros por bolsa de 50 Kg.

- La cantidad de agua sera corregida en funcién del contenido de
humedad de los inertes.

El curado debe ser perfecto.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Sobre el contrapiso de cascotes una vez que estee bien apisonado se
ejecutara un alisado con mortero 1:2:10, perfectamente nivelado, sobre el
cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial
para ceramica.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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Los pisos a reparar seran de porcelanato pulido o granito de color a Metros
eleccion y satisfaccion del fiscal de obras; seran del tipo rugoso y seran
protegidos en obra, a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las
dimensiones y color seran uniformes.

Los cortes de las piezas seran hechos a maquina.

Antes de iniciar la colocacidn de los pisos, la Empresa Constructora
debera cumplir los siguientes requisitos:

a) En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de
inspeccidn, éstos se construiran ex-profeso de tamafio igual a uno o varios
mosaicos y se colocaran reemplazando a estos, en tal forma que no sea
necesario colocar piezas cortadas.

b) En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio,
desagiies, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de los
mosaicos, se las ubicard en coincidencia con dos juntas, y el espacio
restante se cubrird con piezas cortadas a maquina. Queda estrictamente
prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual.

Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro
defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacidn de la muestra, el Contratista de Obra sera
responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

La reparacion de Zdcalo sera similar al piso, seran de tipo porcelanato o Metro
granito, de 0,10 m. de altura. lineal
Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se

colocaran directamente sobre los revoques. Se colocaran con mortero

1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenaran con pastina del mismo

color. Los vértices salientes serdn cortados en bisel a 45°.

Los zdcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y

cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o

acidos, o que estén rajados o rotos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Restauracion de azulejos (Los azulejos deberan presentar superficies Metros
planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rajaduras,
grietas o cualquier otro defecto. Los azulejos seran presentados a la
fiscalizaci6n. Se utilizaran pegamentos cerdmicos impermeables de buena
calidad existentes en plazay en las juntas se usaran separadores de 2 mm,
para obtener uniformidad de colocacién. Las mismas seran rellenadas con
patina de la misma gama de color que los azulejos y también deben ser

impermeables de buena calidad existente en el mercado.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Metros
clbicos

Se requiere refuerzo de zapata de H°.A°.como base a una profundidad
minima de 1.50 mts 'y con un coeficiente adoptado de 1.2 k/cm2. Fck=180
k/cm2, Fyk= 4200k/cm2 las mismas antes del cargamento se le debe hacer
una base que podria ser de triturada , un hormigon pobre para sello de la
base

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Metros
cubicos

Se requiere refuerzo de las vigas de la estructura a nivel de
fundacion,Fck=200k/cm2, Fyk=4200k/cm2 el encofrado de las mismas se
debe considerar un recubrimiento como minimo de 2,5cm segln detalles
constructivos

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Se requiere refuerzo de los pilares, verticalizado y cargado, colocando de
una ventana a los 3 mts ,especialmente los de gran altura. Fck= 200 k/cm2,
Fyk=4200k/cm2el encofrado de las mismas se debe considerar un
recubrimiento como minimo de 2,5cm segun detalles constructivos

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento de hormigdn armado

* Resistencia minima del Acero a utilizar Fyk= 4200 kg/cm2.

* Resistencia minima del hormigdn a utilizar Fck=200kg/cm2.

*Contenido minimo de cemento 350 kg/m3.

La preparacién del Hormigdn se elaborara con maquinas hormigoneras y
un tiempo minimo de mezclado de 2 minutos a partir del completo vertido
de los materiales y un tiempo maximo admisible de mezclado de 5
minutos. No se permitira el mezclado manual.

La colocacién del Hormigdn se ejecutara sobre el encofrado mediante
baldes de albafiil, carretillas, u otros elementos similares. El lanzamiento
de la mezcla no podra superar los 2m de altura. El encofrado se llenara
completamente en forma uniforme evitdndose la formacién de espacios
vacios, para tal fin podran utilizarse vibradores mecanicos. El Curado sera
ejecutado con riego de agua en forma casi permanente durante los tres
primeros dias y luego en forma discontinua hasta el séptimo dia.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

La reparacion de la Mamposteria Armada de Nivelacién de 0.30. m de
ancho, 3 hiladas de ladrillos comunes, como minimo, con varillas de acero
de 8mm a 10mm de diametro y de acuerdo a la pendiente del terreno,
seglin plano y planilla. Perfectamente trabados y con juntas no mayores a
1,5cm.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

La reparacién de pared de ladrillo comin de 0,30 se relizara cuidando la
nivelacién vertical y horizontal, seran colocados con mezcla 1/4/10
(cemento, cal, arena lavada) las juntas tendran un espesor maximo 1,5
cm, perfectamente trabados a la mitad de la seccién longitudinal y/o
transversal del mismo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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El contratista examinara por su cuenta y riesgo el predio, tomando Metros
conocimiento del estado en que se recibira el terreno y tendra en cuenta clbicos
los procedimientos constructivos a utilizar para completar los
requerimientos de estas especificaciones y del plan de trabajo. El
replanteo de las fundaciones sera verificado por la fiscalizacién y ninglin
trabajo de excavacidn se hara sin autorizacién de la misma Bajo la
denominacion de excavacion para cimientos y bases, se entiende toda
excavacion que deba realizarse para la correcta fundacién de las obras,
previa limpieza del terreno Las excavaciones tendran en lo posible un
ancho no mayor que la proyeccién horizontal del cimiento que
contendran. La programacion de los trabajos sera tal, que permita la
ejecucion de las fundaciones en las 24 (veinticuatro) horas subsiguientes a
la realizacién de la excavacién. Dentro de lo razonablemente posible el
Contratista minimizara, mediante programacion de actividades de
alternativas, la posible inundacién de las excavaciones por
precipitaciones pluviales. Si el fondo de excavaciones para fundaciones,
fuera afectado por infiltracién de aguay en el caso de que el fondo de
alguna excavacion resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Fiscalizacion,
ésta dispondra la necesaria investigacion a los efectos de decidir si
correspondiere profundizar la excavacidn o ensanchar o modificar la
fundacién. Toda excavacidn que represente riesgo de derrumbe serd
entibada, apuntaladay arriostrada para cada caso en que sea necesario, a
juicio del Contratista o a requerimiento de la Fiscalizacion, segln detalle
que aquel deberd someter a la aprobacién de esta Gltima. El Contratista
tendra el compromiso de mantener dichos entubamientos y
apuntalamientos en perfecto estado de conservacién. No podra iniciarse
la excavacién sin previa aprobacion de método y autorizacion de la
Fiscalizacién. La cota de fundacion correspondera a la profundidad que
indiquen los planos, previa verificacién de que la calidad del terreno
responde a las exigencias de valor soporte requerido para el tipo de obra a
ejecutar. A este respecto, debe entenderse que las cotas fijadas en los
planos o las alturas con que se calcularon los volimenes en los computos
métricos que sirvieron de base para la Planilla de Computo y Cotizacién,
quedan sujetas a dicha verificacion. En caso de que se presenten algunos
tramos con afloramientos rocosos la Fiscalizacidn podra fijar, a su criterio,
profundidades menores de excavacién para reducir sus volimenes en
dichos tramos. Se establecen especificaciones relativas a elaboracién de
mortero y hormigones, incluso sus materiales componentes, como asi
también la tipificacién, nomenclatura de dichos morteros y hormigones,
todo ello a cargo y costo del Contratista. A los efectos de presupuestar
este rubro, se considerara 0.80 m. de profundidad, de verificarse en obra
mayor dimensidn, el excedente se liquidara como trabajo extraordinario.
Los tipos de mezclas y dosaje del hormigdn a utilizarse en cada caso, se
indican en las respectivas secciones. Los cimientos tendran por lo menos
0.15 m. mas que el espesor de los muros y tabiques que soporten,
entendiéndose por cimiento corrido, la comprendida entre el nivel del
terreno natural, y la cota de terreno apto para fundacién. La ereccién de
los cimientos, se practicara simultaneamente al mismo nivel y plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos en ninglin haz. En los
cimientos, se deberdn prever aquellos huecos y canalizaciones que
resultaren necesarias para el atravesamiento de cafierias y/o conductos
de instalaciones indicadas en los planos respectivos. La piedra bruta,
preferentemente basaltica, sera colocada bloque por bloque asentados
con mortero, estaran perfectamente trabadas para lo cual deberan
intercalarse los tamafios. El dosaje de los morteros en los cimientos ser el
Tipo (1:2:8 cemento, cal, arena). En caso de que esta cimentacién deba ser
modificada por problemas imprevistos del terreno, la Fiscalizacion de
Obraindicara la solucién del caso. Como los bloques de piedras no se
adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores
para reducir en lo que se pueda la cantidad de mortero.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

La reparacién de pared de ladrillo com(n de 0,20 se relizara cuidando la Metros
nivelacion vertical y horizontal, seran colocados con mezcla 1/4/10 cuadrados
(cemento, cal, arena lavada) las juntas tendran un espesor maximo 1,5

cm, perfectamente trabados a la mitad de la seccién longitudinal y/o

transversal del mismo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Aislacion con
hidrofugo

Metros
cuadrados

La reparacion de pared de ladrillo com(n de 0,15 se relizara cuidando la
nivelacién vertical y horizontal, seran colocados con mezcla 1/4/10
(cemento, cal, arena lavada) las juntas tendran un espesor maximo 1,5
cm, perfectamente trabados a la mitad de la seccion longitudinal y/o
transversal del mismo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Metro
lineal

Se dispondran dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero
1:3 (cemento arena), luego se asentaran una linea de ladrillos comin con
mortero 1:2:10 (cemento cal arena) y nuevamente una linea de dos varillas
conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3 (cemento arena). Los
sitios donde seran dispuestos son: sobre aberturas en general y bajo las
ventanas, y en zonas donde sean necesarias, a fin de disminuir el riesgo de
fisuras por dilatacién/contraccién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se dispondran dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero Unidad
1:3 (cemento arena), luego se asentaran una linea de ladrillos comin con

mortero 1:2:10 (cemento cal arena) y nuevamente una linea de dos varillas
conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3 (cemento arena). Los

sitios donde seran dispuestos son: Donde existe rajaduras en paredes

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Metros
cuadrados

Aislacién Horizontal con Hidréfugo. Sobre todo, el ancho o espesor de los
muros en forma de "u" invertida, de dimensiones' 15 x 15 cm., para
mamposteria de 0.15y 15 x 30 x 15 cm., de mamposteria de 0.30,
terminado minimo a 0.05 m., sobre el nivel del piso interior acabado, se
proceder3 a la realizacién de la capa de aislacién, La aislacién estara
formada por una capa de cemento y arena (1: 3), mas 2 Kg. de hidréfugo
inorganico por bolsa de cemento, alisada y nivelada; debiendo también
quedar alisada sus caras laterales.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Metros
cuadrados

Las mamposterias de elevacidn seran protegidas de la humedad
ascendentepor capilaridad con una doble capa aisladora en forma de
marco cuadrado, formada por una capa de 10mm de espesor de mortero
tipo M2, alisado con fratds, sobre la cual se aplicaran dos capas de asfalto
sé6lido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de
espesor. En primer lugar, se colocara esta doble capa al nivel superior del
contrapiso. Luego se ejecutaran dos hiladas de mamposteria y se colocara
otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del muro y las
dos hiladas lateralmente. Una vez concluidos estos trabajos la Comisién
de Fiscalizacion los verificard y aprobara para proseguirse la ejecucion de
paredes.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Metros
cuadrados

Las mamposterias de elevacidn de los bafios seran protegidas de la
humedad ascendente por capilarida con una doble capa aisladora en
forma de marco cuadrado, formada por una capa de 10mm de espesor de
mortero tipo M2, alisado con fratas, sobre la cual se aplicaran dos capas
de asfalto sélido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr
3mm de espesor. En primer lugar, se colocara esta doble capa al nivel
superior del contrapiso. Luego se ejecutaran dos hiladas de mamposteria
y se colocard otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor
del muroy las dos hiladas lateralmente. Una vez concluidos estos trabajos
la Comisidn de Fiscalizacidn los verificara y aprobara para proseguirse la
ejecucion de paredes.
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Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

La superficie a tratar debe estar lisa, exenta de particulas sueltas o fisuras
y con pendientes y desagiies suficientes. El producto debe aplicarse en
manos consecutivas, dejando secar bien la anterior. Referencia de marca:
IMPACRIL, ACRILTECH o equivalente. La primera mano se aplica pura o
diluida con agua al 20%. Como refuerzo se cubrira con tejido de geotextil
(bidim, telafix o equivalente) entre la primeray la segunda mano. En caso
de necesidad de solape de la trama, estas deberan ser de al menos 15 cm.
Posteriormente se colocan manos cruzadas, hasta obtener el consumo de
2 kg/m2 como minimo. Para aplicar el producto se usa brocha,
esparciendo capas uniformes.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Reparacion del revoque interior de las paredes. La reparacién del
revoque de un local debera respetar el perfecto aplomado de los marcos,
ventanasy el paralelismo de las mochetas o aristas. Los paramentos a
revocar, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y
limpiando las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo
por rasqueteado o abrasion las costras de mezcla de las superficies,
incluyendo todas las partes, debiendo mojarse conveniente los muros
antes de la aplicacion si no hubiera una indicacién en contrario Salvo en
los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,50 cm en total, fratachado, con mortero
1:2:12 (cemento, cal arena+ aditivo hidréfugo), cuidando que la mezcla no
contenga restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad
del trabajo.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Reparacidn del revoque exterior de paredes. La reparacién del revoque de
un local debera respetar el perfecto aplomado de los marcos, ventanas y
el paralelismo de las mochetas o aristas. Los paramentos a revocar, se
limpiarany prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las
juntas en el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por
rasqueteado o abrasion las costras de mezcla de las superficies,
incluyendo todas las partes, debiendo mojarse conveniente los muros
antes de la aplicacion si no hubiera una indicacién en contrario Salvo en
los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,50 cm en total, fratachado, con mortero
1:2:12 (cemento, cal arena+ aditivo hidréfugo), cuidando que la mezcla no
contenga restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad
del trabajo.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Reparacién de revoque de mochetas y fisuras. El revoque de mocheta serad
perfectamente encuadrado, liso y uniforme, sin superficies combadas o
fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivos.
La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizaday cal colada. En
los cantos y aristas la mezcla serd reforzada para su mayor resistencia.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

las reparaciones del Revoque de mochetas y bordes de aberturas, sera
perfectamente encuadrado, liso y uniforme, sin superficies combadas o
fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivos.
La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizaday cal colada. En
los cantos y aristas la mezcla serd reforzada para su mayor resistencia.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
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Servicio de
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MANO DE OBRA -
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Servicio de
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Servicio de
pintura de
aberturas

Las reparaciones del revoque de cielorraso serd liso y uniforme previa
azotada impermeable, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni
rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Para la reparacion de Las paredes que seran pintadas al late interior, se
procedera a un lijado previo con lija de grano medio posteriormente se
aplicara una mano de sellador (en ningln caso se aplicara cal)

El colory la tonalidad de las mismas serdn indicados oportunamente por
la Fiscalizacion de Obra, quien exigira la presentacion previa de muestras.
Se utilizardn colorantes en pastas de marca reconocida y no 6xidos en
polvo. La pintura latex se aplicara en capas finas, no debiendo darse
ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Se utilizard pinturas de primera linea del mercado, el cual deberd contar
con la aprobacidn de la fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Los trabajos de reparacion de Las paredes que seran pintadas al latex
exterior, recibiran un lijado previo con lija de grano medio posteriormente
se aplicara una mano de sellador (en ninglin caso se aplicara cal)

El colory la tonalidad de las mismas seran indicados oportunamente por
la Fiscalizacidn de Obra, quien exigira la presentacién previa de muestras.
Se utilizardn colorantes en pastas de marca reconocida y no 6xidos en
polvo. La pintura latex se aplicard en capas finas, no debiendo darse
ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Se utilizara pinturas de primera linea del mercado, el cual debera contar
con la aprobacién de la fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Los mantenimientos de pintura (Pintura sintética de aberturas de metal.
La Preparacién para aplicar la pintura sintética debe tener una base previa
de antioxido

Deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidacién y otras
impurezas las pinturas se aplicaran con brochas, teniendo especial
cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames, burbujas u
otros defectos.

Se aplicaran esmalte sintético y antidxido para interiores y exteriores.
Posee una pelicula dura y brillante que otorga resistencia a la suciedad, al
desgaste, a los lavados y a los agentes atmosféricos. Acabado para
superficies de madera, hierro o mamposteria.

El colory las tonalidades serdn indicados por la fiscalizacién.

Deberan limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los
trabajos de pintura.)Las pinturas a ser utilizadas deberan ser
suministradas con validez minima de 12 (doce) meses, contados desde la
fecha de la orden de inicio de las obras. La fecha de validez deberd

estar impresa en el embalaje.

Las pinturas deberan ser suministradas con el embalaje original del
fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalajeLas
pinturas a ser utilizadas deberan ser suministradas con validez minima de
12 (doce) meses, contados desde la fecha de la orden de inicio de las
obras. La fecha de validez debera estar impresa en el embalaje. Las
pinturas deberan ser suministradas con el embalaje original del
fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalaje.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Servicio de pintura (Pintura sintética de aberturas de madera. Deberan
eliminarse perfectamente polvo, aceite, y otras impurezas. Las pinturas se
aplicaran con brochas o rodillos, teniendo especial cuidado en los
encuentros de dos colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos.
El colory las tonalidades seran indicados por la fiscalizacion.

Deberan limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los
trabajos de pintura.)
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Colocacién de abertura de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco, Seran de Unidad
espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Seran de
caras perfectamente paralelas e indice de refraccién constante en toda la

superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Colocacién de abertura de 0,80 x 2,10 con marco , Seran de espesory Unidad
tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Seran de caras
perfectamente paralelas e indice de refraccidn constante en toda la

superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Colocacidn de abertura de vidrios templados tipo blindex, Seran de Metros
espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 8 mm, Seran de
caras perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la
superficie, No serdn admitidos ningin defecto mencionado ni
deformacidn de la imagen o desviacién de los rayos luminosos desde
cualquier angulo de visidn, Previo al templado se deberan realizar todos
los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, bisagras, cerraduras
y manijones, utilizandose para el efecto plantillas de dicho elemento. Las
dimensiones seran exactamente las requeridas para los lugares donde van
colocado, teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados en la
carpinteria exterior las penetraciones minimas en los burletes. Incluyen
todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

De placa de cedro, guatambd o cupa'y, y con travesafios interiores Unidad
espaciados 15 cm unos de otros formando la estructura interior de
soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberan ser
encolados en forma tal, que la disposicion de sus fibras anule los
esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondran tacos de
refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas. Terminada la estructura
resistente se le cepillara y preparara en forma conveniente, a fin de
uniformarla en espesor y obtener un buen encolado de las chapas de
terciado. Los tapacantos, superior y laterales, mediran de 1 a 3 cm como
minimo. El espesor de la puerta serd de 45 mm. Ird montada con 3 (tres)
fichas reversibles reforzadas de 5 (cinco) agujeros.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacion de ventanas (Reparacién de ventana de Unidad
maderay en caso de ser necesario, prever y colocar una ventana nueva de
reemplazo. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de
carpinteria seran en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y
careceran de alburas o sémagos, grietas, nudos, o de cualquier otro
defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin fallas, agujeros o
nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberan ser todas
elegidas sin manchas afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de
naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente
uniformes en cada estructura. Las maderas se labraran con el mayor
cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar
suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien
rectilineas y sin encalladuras.Las partes movibles se colocaran de manera
tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego maximo de 3mm.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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Reparacion de
techo

Provision de puerta de placa. Todas las maderas que se empleen en los Unidad
trabajos de carpinteria serdn en todos los casos, sanas, bien secas, de
fibras rectas y careceran de alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberan ser todas elegidas sin manchas afiadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con colory veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labraran con
el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las
aristas bien rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un
juego maximo de 3mm.

De placa de cedro, y con travesafios interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberan ser encolados en forma tal, que la
disposicién de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los Unidad
trabajos de carpinteria serdn en todos los casos, sanas, bien secas, de
fibras rectas y careceran de alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberan ser todas elegidas sin manchas afiadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con colory veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labraran con
el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las
aristas bien rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un
juego maximo de 3mm.

De madera de cedro, y con travesafos interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberan ser encolados en forma tal, que la
disposicién de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerradurasy
fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los Unidad
trabajos de carpinteria serdn en todos los casos, sanas, bien secas, de
fibras rectas y careceran de alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberan ser todas elegidas sin manchas afiadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labraran con
el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las
aristas bien rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un
juego maximo de 3mm.

De placa de cedro, y con travesaiios interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberan ser encolados en forma tal, que la
disposicion de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Todas las cenefas se construiran con chapa trapezidal prepintada Metros
preferentemente numero 20, de color igual a la empleada en el techo o

seglin se especifique
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccidn constante Unidad
en toda la superficie, No serdn admitidos ninglin defecto mencionado ni

deformacion de la imagen o desviacion de los rayos luminosos desde

cualquier angulo de vision, utilizandose para el efecto plantillas de dicho

elemento. Las dimensiones seran exactamente las requeridas para los

lugares donde van colocado, teniendo en cuenta en los vidrios a ser

colocados en la carpinteria exterior las penetraciones minimas en los

burletes. Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Colocacién de abertura de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco, Seran de Unidad
espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Seran de
caras perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la

superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los Unidad
trabajos de carpinteria serdn en todos los casos, sanas, bien secas, de
fibras rectas y careceran de alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberan ser todas elegidas sin manchas afiadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labraran con
el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las
aristas bien rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un
juego maximo de 3mm.

De placa de cedro, y con travesafios interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberan ser encolados en forma tal, que la
disposicién de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerradurasy
fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los Unidad
trabajos de carpinteria serdn en todos los casos, sanas, bien secas, de
fibras rectas y careceran de alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberan ser todas elegidas sin manchas afiadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrardn con
el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las
aristas bien rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un
juego maximo de 3mm.

De placa de cedro, y con travesaiios interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberan ser encolados en forma tal, que la
disposicion de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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MANO DE OBRA -
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Mantenimientoy
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Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en los Unidad
trabajos de carpinteria serdn en todos los casos, sanas, bien secas, de
fibras rectas y careceran de alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberan ser todas elegidas sin manchas afiadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con colory veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labraran con
el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones, las
aristas bien rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un
juego maximo de 3mm.

De placa de cedro, y con travesafios interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberan ser encolados en forma tal, que la
disposicién de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Todos los vidrios a ser proveidos no deberan presentar defectos de Metros
trasparencia como burbujas. Puntos brillantes, puntos finos,
desvitrificados Los pafios fijos seran de cristal templado color bronce de
8mmmm de espesor. Asi como los corredizos con perfilarias y respectivos

accesorios

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

(Reparacién de accesorios para bafios de embutir (portarrollo, jabonera'y Unidad
perchero) y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de
reemplazo. Los accesorios sanitarios deberan ser de marca reconociday

aprobados por la fiscalizacién para su instalacién y colocacién)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Instalaciones sanitarias (Reparacidn de instalaciones sanitarias: Unidad
incluye inodoro de color blanco con cisterna alta, asiento, tapa,

accesorios y conexiones de agua corrientes con desaglie, y en caso de ser

necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalacion de la

tuberia de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones

del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Instalaciones sanitarias (Reparacidn de instalaciones sanitarias: de Unidad
mingitorio, valcula, accesorios y conexiones de agua corrientes con

desagilie, y en caso de ser necesario, prevery colocar nuevo de reemplazo.

La instalacion de la tuberia de plastico se realizara siguiendo

estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las

Normas Paraguayas del INTN)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Instalaciones sanitarias (Reparacién de instalaciones sanitarias: incluye Unidad
bacha en caso de ser necesario, prevery colocar nuevo de reemplazo. La

instalacién de la tuberia de plastico se realizara siguiendo estrictamente

las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas

del INTN) en lo posible deben ser reemplados si fuera necesario las

cafierias de plastico pvc

cuadrados
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
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Mantenimiento y
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sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION
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reparacion de
instalaciones
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Instalaciones sanitarias (Reparacidn de instalaciones sanitarias: ducha,
griferias, accesorios y conexiones de agua corrientes que si se
remplazan las mismas deben ser con materiales tipo termo fusion asi
como tambien con el desaglie, y en caso de ser necesario, prevery
colocar nuevo de reemplazo. La instalacién de la tuberia de plastico se
realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o
establecido por las Normas Paraguayas del INTN)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

El arreglo de Los pisos del tipo ceramico o porcelanato , colocados en los
lugares y disposicidn que indiquen los planos respectivos.

Seran de la dimensién y tipo que la fiscalia indique y su espesor sera de
7/8mm minimo. Los mismos se colocaran con masa adhesiva
especialmente elaborada para el efecto sobre una carpeta de alisada de
cemento con el dosaje y caracteristicas técnicas especificadas en el item
correspondiente. Estos solados deberan patinarse en obra una vez
finalizada la colocacién con patinas del mismo color que las baldosas, no
admitiéndose juntas vacias rellenadas con materiales distintos al de la
péatina las superficies seran planas y regulares, y estaran dispuestos con
las pendientes, alineacidén y niveles que indiquen los planos y
complementaciones que sefialen la inspeccién oportunamente. Ademas,
una vez colocados los pisos, no deberan tener imperfecciones en el
mortero de asiento, que hagan sonar a hueco.

Las piezas de pisos deberan ser colocadas en perfectas condiciones,
enteras y sin encalladuras. Los tipos y colores seran presentados a la
fiscalizacién y la misma procedera a su seleccién. Como minimo se
deberan presentar tres muestras de tipos y colores que obedezcan a la
especificacidn de la fiscalizacion y la misma procedera a su seleccion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Reparacion de
Cafierias para conexion a la red existente. Estos se realizaran con cafierias
plasticas PVC rigido, de 150mm soldadas entre si, que garanticen la
perfecta estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las unione /
soldaduras se haran conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias (Reparacién de
Cafierias para conexion a la red existente. Estos se realizaran con cafierias
plasticas PVC rigido, de 100mm soldadas entre si, que garanticen la
perfecta estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las unione /
soldaduras se hardn conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacidn de instalaciones sanitarias (Reparacién de
Cafierias para conexion a la red existente. Estos se realizaran con cafierias
plasticas PVC rigido, de 75mm soldadas entre si, que garanticen la
perfecta estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las unione /
soldaduras se hardn conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

Mantenimiento y reparacidn de instalaciones sanitarias (Reparacién de
Cafierias para conexion a la red existente. Estos se realizaran con cafierias
plasticas PVC rigido, de 50mm soldadas entre si, que garanticen la
perfecta estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las unione /
soldaduras se hardn conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias (Reparacién de
Cafierfas para conexién a la red existente. Estos se realizaran con cafierias
plésticas PVC rigido, de 40mm soldadas entre si, que garanticen la
perfecta estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las unione /
soldaduras se haran conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias (Reparacion de
llave de paso; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de
reemplazo. Se debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento. Debera ser aprobada por la fiscalizacion.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacidn de instalaciones sanitarias (Reparacién de
rejilla de piso en bafios; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo
de reemplazo. Se deberd tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento. Debera ser aprobada por la fiscalizacidn.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacidn de instalaciones sanitarias (Reparacién de
rejilla corrida de piso; y en caso de ser necesario, prevery colocar nuevo
de reemplazo. Se deberd tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento. Debera ser aprobada por la fiscalizacién.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Reparacién de
caja sifonada 150x150x50mm; y en caso de ser necesario, prever y colocar
nuevo de reemplazo. Se debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento. Debera ser aprobada por la fiscalizacién.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Instalacién, mantenimiento o reparacién de cafierias/conductos
(Reparacidn de cafierias de las Instalaciones de Agua corriente. Consiste
en los trabajos de reparacidn y verificacién del funcionamiento del
sistema de agua corriente, contempla los materiales del mismo) en la
mayoria de los caso se deben usar para el sistema de agua corriente
cafierias tipo termo fusion

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Instalacién de desaguie cloacal (Instalaciones de Desagiies Sanitarios.
Estos se realizaran con cafierias plasticas PVC rigido de 100mm, 50mm,
40mm, uniones y conexiones de PVC soldadas entre si, que garanticen la
perfecta estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las soldaduras se
haran conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Consiste en la provisién y colocacién de espejos tipo flot de 4mm,
incoloros. En todos los casos los cristales seran con cantos rectos y lisos,
sin manchas y otros defectos que se puedan presentar. Deberan a
exponerse muestras a la fiscalia para su aprobacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

El Contratista debera realizar el analisis de todos los circuitos eléctricos
existentes e infraestructura en la zona de intervencién hasta su punto de
conexion eléctrica, y elaborar un informe técnico que contenga
informaciones de las mediciones, andlisis, replanteo y recomendaciones
minimas.

Recoleccién de datos, minimos:

1. Circuitos existentes que se desmontan;

2. Circuitos existentes que no se desmontan, considerando las que
podrian alimentar otras areas fuera de la zona de intervencion;

3. Alimentadores existentes;

4. Diagrama unifilar para las modificaciones;

5. Componentes eléctricos existentes;

6. Re-aprovechamiento;

7. Componentes para retirarse;

8. Replanteo;

Elinforme técnico con las recomendaciones minimas y replanteo debera

ser presentado a la Fiscalizacidn para su aprobacidn y posterior ejecucién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Provisién y Colocacidn de tapa de enchufes en sectores especificados en
la planilla siempre los materiales a ser reemplazados deben ser de la
mejor calidad y con garantia

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Limpieza general y pruebas de funcionamiento Verificar firmeza de
conexiones y deterioro de los aislamientos se debe considerar que los
materiales a ser reemplazados deben ser de la mejor calidad y garantia
del mismo

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

La empresa constructora se encargara de la provision, montaje y puesta
en funcionamiento de los artefactos con todos sus accesorios, llaves
interruptoras y cableadas desde el tablero hasta el interruptor y desde el
interruptor hasta el artefacto, todo embutido en electroducto. Los
electroductos no podran ser utilizados mas del 50% de la seccién
transversal. Para la aprobacidn sera necesario: Verificacién de la
ubicacién segtn plano.

Verificacidn en obra del funcionamiento de los artefactos e interruptores.
Iméagenes de los artefactos ya colocados.

Estética final de presentacion. Preferentemente deberan emplear
artefactos con iluminacién LED, debiendo garantizar el nivel de
iluminacién recomendado de acuerdo a los ambientes a iluminar de
conformidad con los estandares requeridos en las Normas respectivas.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Los mismos seran con barras RS T N+T, construidos al menos con chapa Unidad
N° 14y llevaran sin excepcion un

tratamiento anticorrosivo y pintados al horno en color gris. Deberan
contar con puerta con bisagra piano, con

fallebay cerradura simple sin llave, bases para llaves termomagnéticas
tipo riel y una conexidn a tierra

reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce. En la parte
inferior de la puerta se fijard un plano de

planta con la identificacidn de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor
estara identificado con un indicador

del nimero de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estara
destacado con un recuadro rojo de 2

cm de ancho. Para la conexién de los circuitos a las barras se utilizaran
terminales de cobreYy las llaves

termomagnéticas seran montadas obedeciendo el diagrama unifilar de los
tableros.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Los mismos seran con barras RS T N+T, construidos al menos con chapa Unidad
N° 14y llevaran sin excepcién un

tratamiento anticorrosivo y pintados al horno en color gris. Deberan
contar con puerta con bisagra piano, con

fallebay cerradura simple sin llave, bases para llaves termomagnéticas
tipo riel y una conexién a tierra

reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce. En la parte
inferior de la puerta se fijard un plano de

planta con la identificacidn de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor
estara identificado con un indicador

del nimero de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estara
destacado con un recuadro rojo de 2

cm de ancho. Para la conexién de los circuitos a las barras se utilizaran
terminales de cobrey las llaves

termomagnéticas seran montadas obedeciendo el diagrama unifilar de los
tableros.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metélico, en cual convergera la Unidad
alimentacién eléctrica, por lo tanto, de este derivaran todos los circuitos
alimentadores. La alimentacidn principaly los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de acuerdo a lo indicado
en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicacién, con la
debida aprobacién de la FISCALIZACION. El tablero serd embutido en la
pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la
base del tablero. El tablero en general seré construido con chapa N° 18,y
llevara sin excepcidn un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con
pintura electrostatica color beige. Debera contar con puerta con bisagra, y
cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel,
barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminacidn. Para la conexién de los circuitos a las barras se utilizaran
terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que
transportaran. Las llaves termo magnéticas seran montadas obedeciendo
el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijara
un plano de planta con la identificacion de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptory cables estaran identificados con un indicador del niimero de
circuito. En dicho tablero se montaran todas las protecciones termo
magnéticas (TM), de los circuitos monofasicos o trifasicos segun
corresponda. En el tablero, la distribucién se hard mediante barras de
cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberd ir aislada
del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios iran
equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero
debera ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos
accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberd ir una indicacién
de advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque eléctrico.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Se proveera e instalara Tablero eléctrico metélico, en cual convergera la Unidad
alimentacidn eléctrica, por lo tanto, de este derivaran todos los circuitos
alimentadores. La alimentacién principaly los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de acuerdo a lo indicado
en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicacién, con la
debida aprobacién de la FISCALIZACION. El tablero serd embutido en la
pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la
base del tablero. El tablero en general sera construido con chapa N° 18,y
llevara sin excepcion un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con
pintura electrostatica color beige. Debera contar con puerta con bisagra, y
cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel,
barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminacion.

Para la conexién de los circuitos a las barras se utilizardn terminales de
cobre, y conductores acordes a la corriente que transportaran. Las llaves
termo magnéticas seran montadas obedeciendo el diagrama unifilar
orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijara un plano de planta
con la identificacién de los circuitos. Cada disyuntor o interruptory cables
estaran identificados con un indicador del nimero de circuito. En dicho
tablero se montaran todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los
circuitos monofasicos o trifasicos seglin corresponda. En el tablero, la
distribucién se hara mediante barras de cobre correctamente
dimensionadas. La barra de tierra debera ir aislada del tablero por lo que
la carcasa del tablero y sus accesorios iran equipotenciados a la malla de
tierra del predio. El interior del tablero debera ser IP2X, es decir, deben ser
protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la
puerta deberd ir una indicacion de advertencia que alerte a las personas
del riesgo de choque eléctrico.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metalico, en cual convergera la Unidad
alimentacidn eléctrica, por lo tanto, de este derivaran todos los circuitos
alimentadores. La alimentacién principal y los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de acuerdo a lo indicado
en los planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicacién, con la
debida aprobacién de la FISCALIZACION. El tablero serd embutido en la
pared a una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la
base del tablero. El tablero en general sera construido con chapa N° 18,y
llevara sin excepcidn un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con
pintura electrostatica color beige. Debera contar con puerta con bisagra, y
cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel,
barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminacion.

Para la conexién de los circuitos a las barras se utilizardn terminales de
cobre, y conductores acordes a la corriente que transportaran. Las llaves
termo magnéticas seran montadas obedeciendo el diagrama unifilar
orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijara un plano de planta
con la identificacion de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y cables
estaran identificados con un indicador del nimero de circuito. En dicho
tablero se montaran todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los
circuitos monofasicos o trifasicos seglin corresponda. En el tablero, la
distribucidn se hard mediante barras de cobre correctamente
dimensionadas. La barra de tierra debera ir aislada del tablero por lo que
la carcasa del tablero y sus accesorios irdn equipotenciados a la malla de
tierra del predio. El interior del tablero debera ser IP2X, es decir, deben ser
protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la
puerta deberd ir una indicacidn de advertencia que alerte a las personas
del riesgo de choque eléctrico.

La linea de alimentacién, que va desde el puesto de distribucidn, hasta el Metro
tablero general, se realizara en forma aérea, con conductores pre lineal
ensamblado de 4x50mm2, con postes de hormigdn de 8m. de altura,

colocados con una separacién maxima de 30m. entre si. Los datos

aportados en los cémputos fueron obtenidos mediante un pre-

dimensionamiento de las partes que componen la instalacién. Es

obligacidn del contratista realizar el calculo de carga e iluminacidn

correspondiente a los circuitos que alimentard el tablero seccional, estos

seréan verificados y aprobados por la fiscalizacién previa a la ejecucion de

los mismos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Se construira registro eléctrico de ladrillo de 0.15m las medidas internas Unidad
son de 0,40 m (ancho) x 0,40 m (largo) x 0,70 m (profundidad), con paredes
de ladrillos de 0,15 m. Se construira de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION. Deben tener montado, un marco
construido con perfil de acero de 3 mm de espesor minimo, el marco debe
llevar un anclaje. El perfil de acero serd perfil angulo 2x2x 1/8 La tapa del
registro debe quedar al nivel de la vereda. Tapa de registro La Resistencia
minima a la compresidn para el concreto, debe ser 210 kg/cm2, a los 28
dias de colado. Debera tener dos tubos metalicos soldados al acero de
refuerzo. Debera tener de acuerdo a los disefios, manijas de sujecién, con
pasantes tipo horquilla de 5/8x5, estos estaran montados en el tubo
metélico, de manera que las manijas sean mdviles.

En elinterior del registro se instalard una toma de tierra compuesta por:
una jabalina de 5/8x2,00 my el conductor de cobre desnudo con las
conexiones correspondientes.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara disyuntor termo magnético unipolar en los Unidad
tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga
y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores
eléctricos que deberan ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la
seccion adecuada, atendiendo el criterio de maxima conduccién de
corriente y de caida de tensién, prevaleciendo siempre el criterio que lleve
a seleccionar el conductor de mayor seccién. Los componentes de
proteccidn y accionamiento seran de la marca ABB, Schneider o Siemens.
El contratista podra proponer una marca distinta presentando los
documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al
componente en el idioma espafiol, para su analisis y correspondiente
aprobacidn por la Fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara disyuntor termo magnético tripolar de 10A a 40A Unidad
en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro
de cargay plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores
eléctricos que deberan ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la
seccién adecuada, atendiendo el criterio de maxima conduccién de
corriente y de caida de tension, prevaleciendo siempre el criterio que lleve
a seleccionar el conductor de mayor seccién. Los componentes de
proteccidn y accionamiento seran de la marca ABB, Schneider o Siemens.
El contratista podra proponer una marca distinta presentando los
documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al
componente en el idioma espafiol, para su analisis y correspondiente
aprobacidn por la Fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Proveer e instalar disyuntor termo magnético tripolar hasta 20 A Unidad
Se proveera e instalara disyuntor termo magnético unipolar en los
tableros correspondientes, conforme al

diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus
respectivos accesorios y conductores eléctricos

que deberan ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la seccidn
adecuada, atendiendo el criterio de

maxima conduccidn de corriente y de caida de tension, prevaleciendo
siempre el criterio que lleve a

seleccionar el conductor de mayor seccién.

Conductor La minima seccién serd de 4mm?, para disyuntores de hasta
20A. La minima seccién sera de 6mm?,

para disyuntores de hasta 32A. La minima seccién sera de 10mm?, para
disyuntores de hasta 40A.

Conductor: Formado por hilos de cobre electrolitico temple blando,
cableado clase 4. Aislacién: PVC;

Caracteristicas: Antillama; no propagacion, y auto extincién de fuego;
Tensién de servicio: 450/750 V como

minimo; Temperatura de servicio: 70°C;
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Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara disyuntor termo magnético tripolar de 20A hasta Unidad
85Aen los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar,
cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y
conductores eléctricos que deberan ser dimensionados y, en
consecuencia, escogida la seccidon adecuada, atendiendo el criterio de
maxima conduccién de corriente y de caida de tensidn, prevaleciendo
siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor seccidn.
Los componentes de proteccidn y accionamiento seran de la marca ABB,
Schneider o Siemens. El contratista podra proponer una marca distinta
presentando los documentos respaldatorios de las certificaciones y
ensayos realizados al componente en el idioma espafiol, para su analisis y
correspondiente aprobacién por la Fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard interruptor diferencial 1P+N en los tableros Unidad
correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay plano
orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que
deberan ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la seccidn
adecuada, atendiendo el criterio de maxima conduccién de corriente y de
caida de tensidn, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar
el conductor de mayor seccién. Los componentes de proteccidny
accionamiento seran de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista
podra proponer una marca distinta presentando los documentos
respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados al componente
en el idioma espafiol, para su analisis y correspondiente aprobacién por la
Fiscalizacién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas de la ANDE. Unidad

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas de la ANDE. Unidad

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas de la ANDE. Unidad

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad

a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 2mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara cable multifilar 4mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirdn
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 6mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de cargay plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveerd e instalard cable multifilar 8mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Se proveerd e instalard cable multifilar 10mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara cable multifilar 16mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirdn
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara cable multifilar 25mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 4mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitirdn
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 6mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de cargay plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 8mm?, aislacién PVC, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se admitiran
empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor hasta su
llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 2x1mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.
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Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 2x2mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitiran empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 2x4mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitiran empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 2x6mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 3x1mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 3x2mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdan empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalara cable tipo taller 3x4mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitiran empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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Se proveera e instalard cable tipo taller 4x2mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 4x4mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitirdn empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 4x6mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitiran empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 4x10mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitiran empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 4x16mm?, aislacién PVC, conforme
al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativos. No se
admitiran empalmes ni cambio de color en el recorrido del conductor
hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida
aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Instalacion de artefactos de energia eléctrica (Electroducto de calidad y
aprobados por la fiscalizacion)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de normas de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de normas de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de normas de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Para los trabajos de mantenimiento se instalaran nuevos vidrios en BIE (
Bocas de Incendio Equipadas
Las cantidades estan especificadas en los cémputos correspondientes

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Instalacién de sistema contra incendios (Reparacién parte de instalacién
de la Central de alarma y en caso de ser necesario, prevery colocar nuevo
de reemplazo. La central de alarma estara constituido por una plataforma
facil de programary flexible, de corriente 24V, que permita una deteccién
temprana.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Detector de humo-calor para combate contra incendios de manera
instantanea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas y
llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor (HC) del tipo
convencional, el mismo actla al interrumpir el haz de luz que se
provocaria con algiin tipo de humo con particulas sélidas que ocurre
cuando se produce la combustidn, cubre una superficie maxima de 80 m2.
por detector.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Detector de humo-calor tipo termovelocimetros para combate contra
incendios de manera instantanea. Detecta humos cercanos, presencia de
altas temperaturas y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor
(HC) del tipo convencional, el mismo actda al interrumpir el haz de luz que
se provocaria con algdn tipo de humo con particulas sélidas que ocurre
cuando se produce la combustién, cubre una superficie maxima de 80 m2.
por detector.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Los Pulsadores Manuales de Control (PMC) o accionadores manuales de
alarma, que estaran ubicados cercanos a la salida de cada sector, deben
comunicar la alarma al Panel Central de Control los mismos deberan estar
equipados con un protector contra activacion accidental y el material
debera ser antillama.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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El Sistema electrénico Estara dado por un equipo sincronizado a través
del PCC (Panel Central de Control), ubicado en la zona de localizacién
permanente de personal administrativo, de servicios y/o seguridad el
mismo es de 12 zonas ampliable

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Las Alarmas Audio Visuales (AAV), que seran estroboscopicas con luz
destellante (15 Candelas) y sirena audible (75 Decibeles) en todo el local.
La deteccidn electrénica contara con un circuito de Energia Eléctrica de
Emergencia, independiente a la instalacidn eléctrica del local, cuya fuente
de abastecimiento sera por un equipo de baterias.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Iluminacién de Emergencias (IE) a bateria con autonomia de 60 minutos
con equipos led de 80 unidades, para iluminar las vias de evacuacion de
cada sector como pasillos, palieres y escaleras.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Si se debe considerar la instalacion y montaje de sefializacion led de
salidas de emergencias La sefializacion contara con un circuito de Energia
Eléctrica de Emergencia, independiente a la instalacién eléctrica del local,
cuya fuente de abastecimiento serd por un equipo de baterias.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Incluye provisién y cambio de componentes de boca de incendio
equipada: Llave angular 45 grado, Recarga de extintores CO2 de 6kgy
Recarga de extintores PQP de 6kg.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Instalacién de sistema contra incendios (Reparacién parte de instalacién
del Extintores tipo ABC y en caso de ser necesario, prevery colocar nuevo
de reemplazo. Seran del tipo polvo quimico seco de 6 Kg. ABC. y los
lugares donde estén colocados, seran sefializados con circulo de color
rojoy el drea de 1.00 m de piso serd dotado de color rojo.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Balde metalico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena
lavaday soporte a ser fijado de manera vertical. en la pared a 1,50 m. del
piso, en los lugares indicados, debidamente sefializados.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Seran construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de
tal manera que puedan dar un adecuado desagiie cloacal.- ademas en lo
posible deben estar con una buena profundidad y contar con proteccion
mecanica

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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Seran construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de
tal manera que puedan dar un adecuado desagiie cloacal.-

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

El cambio a realizar en las llaves de paso de 3/4 deberan ser de marca
reconociday aprobados por la fiscalizacién para su instalacién y
colocacion

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

El cambio a realizar de la RPS ( regillas de piso sifonadas) deberan ser de
marca reconocida y aprobados por la fiscalizacién para su instalacién y
colocacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

El fondo de las cdmaras de inspeccion estara formado por una banquina
de hormigdn simple de 15cm. de espesor, sobre la que se dispondran los
cafios de entrada y salida, colocados en su posicion definitiva. Después de
efectuada la primera prueba hidréulica de las cafierias que se procederd a
levantar las paredes que seran de 15cm. de espesor, de ladrillos comunes
asentados con mortero 1:3 de cemento y de arena gruesa, revocadas
interiormente con un mortero similar con terminacién mediante alisado
de cemento puro. Las cdmaras tendrdn como dimensiones internas libres,
las indicadas en los planos. las mismas deberdn contar con tapas de
hormigdén armado.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

El fondo de las cdmaras de inspeccidn estara formado por una banquina
de hormigén simple de 15cm. de espesor, sobre la que se dispondran los
cafios de entrada y salida, colocados en su posicin definitiva. Después de
efectuada la primera prueba hidraulica de las cafierias que se procedera a
levantar las paredes que seran de 15cm. de espesor, de ladrillos comunes
asentados con mortero 1:3 de cemento y de arena gruesa, revocadas
interiormente con un mortero similar con terminacién mediante alisado
de cemento puro. Las cdmaras tendrdn como dimensiones internas libres,
las indicadas en los planos. las mismas deberan contar con tapas de
hormigdn armado.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Seran construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra, de
tal manera que puedan dar un adecuado desagiie cloacal.- ademas deben
ser contruidos a una buena profundidad y contar con proteccion
mecanica

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
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Elfondo de las cdmaras septica tipo desengrasadora estara formado por Unidad
una banquina de hormigén simple de 15cm. de espesor, sobre la que se

dispondran los cafios de entraday salida, colocados en su posicidn

definitiva. Después de efectuada la primera prueba hidraulica de las

cafierias que se procedera a levantar las paredes que seran de 15cm. de

espesor, de ladrillos comunes asentados con mortero 1:3 de cemento y de

arena gruesa, revocadas interiormente con un mortero similar con

terminacidén mediante alisado de cemento puro. Las cdmaras tendran

como dimensiones internas libres, las indicadas en los planos. las mismas

deberan contar con tapas de hormigén armado.

Los cafios de bajada de seccidén rectangular se confeccionaran en chapa Metro
N° 24, con un desarrollo 40 cm lineal
La bajada estara sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo

con zunchos de la misma chapa.

Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexion de las

mismas y garantizar la pendiente necesaria.

Tanto las canaletas como los cafios de bajada deberan ir protegidos con

pintura antiéxido para chapa galvanizada, antes de su pintura final.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Los cafios de bajada de seccidn rectangular se confeccionaran en chapa Metro
N° 24, con un desarrollo 50 cm lineal
La bajada estara sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo

con zunchos de la misma chapa.

Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexion de las

mismas y garantizar la pendiente necesaria.

Tanto las canaletas como los cafios de bajada deberan ir protegidos con

pintura antidxido para chapa galvanizada, antes de su pintura final.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Las bajadas o similar se conectaran en su parte inferior con los tramos Metro
horizontales, que desagotaran directamente sobre la calzada (por debajo lineal
de la acera peatonal). Las columnas se fijaran a las paredes mediante

flejes de acero galvanizados de 1/8"x3/4", que irdn atornillados a las

mismas mediante tarugos de pared, a intervalos de 1,50m.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

(Sumidero con varillas de 10 mm ¢/ 3 cm) Unidad

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC Serie Normal e=2,5mm de Metro
la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la lineal
tuberia deberd ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metalicos

pintados con antidxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como méximo

10 veces su Didmetro Nominal (DM), o bien segiin las indicaciones del

fabricante.

Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los mismos

(codos, uniones etc.) seran de PVC y estaran incluidos dentro de la oferta

comercial.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto Unidad
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad
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322

323

324

326

327

72101510-
009

80111613-
9999

72101510-
009

80111613-
9999

72101510-
009

80111613-
9999

Reparacion de
desague pluvial

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague pluvial

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague pluvial

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC Serie Normal e=2,5mm de
la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la
tuberia deberd ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metalicos
pintados con antidxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como méximo
10 veces su Didmetro Nominal (DM), o bien segtin las indicaciones del
fabricante.

Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los mismos
(codos, uniones etc.) seran de PVC y estaran incluidos dentro de la oferta
comercial.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC Serie Normal e=2,5mm de
la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la
tuberia deberd ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metalicos
pintados con antidxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como méaximo
10 veces su Diametro Nominal (DM), o bien segun las indicaciones del
fabricante.

Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los mismos
(codos, uniones etc.) seran de PVC y estaran incluidos dentro de la oferta
comercial.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Los registros seran de las medidas indicadas en la planilla de oferta
comercial, construidos de mamposteria de ladrillo com(n de 0,15m hasta
una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad,
asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberd ser de
2% como minimo. El piso del registro sera realizado con Hormigén
Armado de 8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm. Una vez
fraguado el hormigon, se realizara la media cafia con ladrillos comunes, el
interior de los mismos estara revocado con mortero Tipo M con hidréfugo.
En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberd ir
amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que ird
asentada la rejilla, el marco y bastidor serdn confeccionados con
planchuelas L de 1x2mm. La parrilla sera de varillas lisas 210mm o bien
planchuelas verticales de 1xX2mm con una separacién maxima de 3 cm una
de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendra una
tapa de chapa metalica N° 18 con borde perimetral en angulos de
1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensién fijado a la mamposteria con
patillas de anclaje, estara cargado con un hormigdn armado de 5 cm de
espesor, conteniendo la tapa del registro una terminacién del mismo piso
del ambiente (cerdmico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso
debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse
uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la
tapa en caso de mantenimiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Metro
lineal

Unidad

Metro
lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

Unidad

Unidad
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328

329

330

331

332

333

334

72101510-
009

80111613-
9999

72101510-
009

80111613-
9999

72101510-
009

80111613-
9999

72101510-
009

80111613-
9999

Reparacion de
desague pluvial

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague pluvial

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague pluvial

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague pluvial

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Los registros seran de las medidas indicadas en la planilla de oferta
comercial, construidos de mamposteria de ladrillo com(n de 0,15m hasta
una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad,
asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberd ser de
2% como minimo. El piso del registro sera realizado con Hormigén
Armado de 8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm. Una vez
fraguado el hormigdn, se realizara la media cafia con ladrillos comunes, el
interior de los mismos estara revocado con mortero Tipo M con hidréfugo.
En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberd ir
amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que ira
asentada la rejilla, el marco y bastidor seran confeccionados con
planchuelas L de 1x2mm. La parrilla serd de varillas lisas 10mm o bien
planchuelas verticales de 1x2mm con una separacién maxima de 3 cm una
de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrd una
tapa de chapa metalica N° 18 con borde perimetral en angulos de
1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensién fijado a la mamposteria con
patillas de anclaje, estara cargado con un hormigén armado de 5 cm de
espesor, conteniendo la tapa del registro una terminacién del mismo piso
del ambiente (cerdmico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso
debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse
uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servird para el retiro de la
tapa en caso de mantenimiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Los registros seran de las medidas indicadas en la planilla de oferta
comercial, construidos de mamposteria de ladrillo comUn de 0,15m hasta
una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad,
asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente deberd ser de
2% como minimo. El piso del registro sera realizado con Hormigén
Armado de 8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm. Una vez
fraguado el hormigdn, se realizara la media cafia con ladrillos comunes, el
interior de los mismos estara revocado con mortero Tipo M con hidréfugo.
En caso de registros pluviales, en la parte superior del registro deberd ir
amurado con mortero del Tipo M el marco y bastidor sobre el que ira
asentada la rejilla, el marco y bastidor serdn confeccionados con
planchuelas L de 1x2mm. La parrilla sera de varillas lisas 210mm o bien
planchuelas verticales de 1xX2mm con una separacién maxima de 3 cm una
de la otra. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendra una
tapa de chapa metalica N° 18 con borde perimetral en angulos de
1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensidn fijado a la mamposteria con
patillas de anclaje, estara cargado con un hormigdn armado de 5 cm de
espesor, conteniendo la tapa del registro una terminacién del mismo piso
del ambiente (cerdmico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso
debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse
uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servird para el retiro de la
tapa en caso de mantenimiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza de todos
los registros pluviales existentes. Se tomaran todas las medidas de
seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de
materiales que se desean recuperar. El acopio de materiales se hara en los
lugares autorizados por la fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza de todas
las cafierias de desague pluvial existentes. Se tomaran todas las medidas
de seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de
materiales que se desean recuperar. El acopio de materiales se hara en los
lugares autorizados por la fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro
lineal

Unidad

Metro

lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad
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336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

72102508-
001

80111613-
9999

72103003-
001

72131701-
026

80111613-
9999

72131601-
013

80111613-
9999

72131601-
013

80111613-
9999

72131601-
013

80111613-
9999

72131601-
013

80111613-
9999

Restauracion o
reparacion de
pisos

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
Demoliciony
Reparacion

Mantenimientoy
reparacion de
pavimento

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Limpieza de
vidrios exteriores
eint.

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Limpieza de obra

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Limpieza de obra

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Limpieza de obra

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

En los lugares donde las guarda obras seran reparadas tendra estas
especificaciones:

a) Alisado del cemento (franja perimetral guarda obra) La reparacién se
hara con un cordén de ladrillos comunes de 0,15 m, contrapiso de
hormigdn de cascotes de dosaje %4:1:4:6(cemento, cal en pasta, arena,
cascotes), con espesor de 0,08 m. Su nivel sobre el terreno natural seréa de
0,10 m de altura y tendrd un ancho constante de 0,80 m. El cargado se
realizara en queseras construidas de madera, las juntas seran realizadas a
Junta Seca, para lo cual el cargado sera realizado en forma intercalada
dejando fraguar los primeros cargamentos para luego completarlos. El
corddn de ladrillos en su parte externa y desde el nivel del suelo, sera
revocado en toda su extensién. Sobre el contrapiso de hormigdn pobre de
cascotes, previo riego, se colocaran baldosas antideslizantes. El piso
debera quedar 5 cm. debajo del nivel del piso interior terminado.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Los pisos de tipo taquito de granito a reparar deberan tener aristas
rectilineas y sin rebabas. Antes de su colocacién el material deberd ser
presentado a la Fiscalizacién para su aprobacién. Antes del secado de la
pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el
excedente que pudiera quedar en las juntas, Su terminacién seré rectay
uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas. Cuando fuera
necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza
y exactitud.

Reparacion del pavimento de Hormigon Armado del area de
Estacionamiento y avenida de acceso principal a la unidad las mismas
deberen hacerse por pafios respetando a las existentes en el sitio de obras
y deben utilizarse los puente de ahderencia como ser hormifix incluye
ademas el relleno de las juntas de dilatacion

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

limpieza de vidrios interiores del edificio con productos quimicos y acidos
especiales, pulida con maquina especial para vidrios saca manchas, dos
manos hasta recuperar el brillo en especial para scar los efectos de la
lluvia acida

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

limpieza de vidrios de la fachada del edificio con productos quimicos y
acidos especiales, pulida con maquina especial para vidrios saca
manchas, dos manos hasta recuperar el brillo

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Comprende todos los trabajos necesarios el pulido, encerado y
terminacion final

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL
CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas
del predio.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Metro
lineal

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros

cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros

cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad
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349 72131601-
006

350 80111613-
9999

351 72102304-
009

352 80111613-
9999

353 81141804-
049

354 80111613-
9999

355 72141510-
001

356 72131601-
9971

357 80111613-
9999

De las MIPYMES

Aislacion
hidrofuga de losa

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague pluvial

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

MANTENIMIENTO
Y REPARACION
DE PLANTA DE
TRATAMIENTO
DE AGUA

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

SERVICIO DE
DEMOLICION

Mantenimiento
de H°A°

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Serealizaran con herramientas adecuadas, como llanas, espatulas y
brochas, para aplicar el mortero de manera uniforme. La superficie de la
losa debe estar limpia y libre de polvo, grasa o cualquier material suelto
antes de la aplicacién del mortero. Se verificara que no haya grietas o
defectos en la losa que puedan permitir el ingreso de agua.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Las boquetas deberan ser adaptados al didmetro de las cafierias de
bajada, soldadura continua.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Considerar la extraccion de residuo de lodo y liquido en su totalidad, para
su posterior limpieza con los insumos correspondientes. Inclute ajustes
electricos para la automatizacion

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Servicio de Demolicién (Demolicidn de piso de H°A°, el contratista debera
tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la
integridad fisica de los personales, asi como también los mobiliarios que
se encuentra en las areas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos
con sumo cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacién.)

Se requiere compactacion con compactador neumatico, armadura con
varillas conformadas de 6mm, terminacion mecanica con alisadora
(llaneado). Incluye cortes para junta de dilatacion

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros
cuadrados

Metro
cubico

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros
cuadrados

Metro cubico

Unidad

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad
al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segun la
dimensi6n en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS
MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Plan.d i del o

La prestacion de los servicios se realizara de acuerdo con el plan de prestacion, indicados en el presente apartado. Asi mismo, de los documentos de embarque y
otros que debera suministrar el proveedor indicados a continuacién:

NRO

CODIGO
DE
CATALOGO

NOMBRE DE
CATALOGO

ESPEFICIACIONES TECNICAS

PRESENTACION

LUGAR FECHA FINAL
DONDE SE PARA LA
PRESTARA EJECUCION
LOS DE LOS
SERVICIOS SERVICIOS
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1

2

3

4

5

72131601-
002

80111613-
9999

82101502-
004

80111613-
9999

72131601-
9974

Preparacion de
obra

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Cartel metalico
con soporte

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Replanteoy
marcacion

El contratista preparara suficientemente en la obra,
efectuara limpieza del

lugar de los trabajos, eliminando escombros basuras y
otros lo hubiere. El contratista eliminara del predio de
construccién todos los residuos de esta faena, los
materiales provenientes de la limpieza, seran extraidos
inmediatamente y transportados regularmente fuera del
area de la construccién depositandola bajo su
responsabilidad en los lugares de

depésito de escombro, que la fiscalizacién indique.

Si se encontrase palomares, hormigueros, nidos de avispas
o cualquier otro tipo de insectos roedores, deberan ser
eliminados totalmente antes de dar comienzo a la obra.
El contratista hard el replanteo de la obra en base a los
puntos y cotas de referencia y sera responsable de la
exactitud de la medidas y escuadrais, suministrando por
su cuenta todos los equipos, materiales y mano de obra
que se requieran para este trabajo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Cartel metaélico con soporte (Cartel de obra / tipo chapa
metalica de acuerdo con disefio, leyenda y ubicacién en el
predio previamente aprobado por fiscalizacion Podran
tener reflectores de iluminacién.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Replanteo y marcacion (Marcacion y replanteo, EL
CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basdndose en
los puntos de referencia, sera responsable de la exactitud
de las medidas y escuadrias.)

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Metros
cuadrados

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMOo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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6

7

8

9

10

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Se desmontaran los pisos existentes para su posterior
reconstruccion, los materiales extraidos que no seran
reutilizados, seran acarreados en los respectivos
contenedores para su posterior disposicién. El acopio de
materiales se hard en los lugares autorizados por la
fiscalizacion.

Servicio de Demolicién (Demolicién de carpeta existente,
el contratista debera tomar todos los recaudos de
seguridad a modo de salvaguardar la integridad fisica de
los personales, asi como también los mobiliarios que se
encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben
ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de
los mismos deberd informarsele a la fiscalizacidn.)

Servicio de Demolicién (Demolicién de zocalo existente, el
contratista debera tomar todos los recaudos de seguridad
amodo de salvaguardar la integridad fisica de los
personales, asi como también los mobiliarios que se
encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben
ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de
los mismos deberd informarsele a la fiscalizacién.)

Servicio de Demolicién (Demolicién de contrapiso
existente, el contratista deberd tomar todos los recaudos
de seguridad a modo de salvaguardar la integridad fisica
de los personales, asi como también los mobiliarios que se
encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben
ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de
los mismos deberd informérsele a la fiscalizacidn.)

Se retiraran las chapasy la estructura de madera
realizando la recuperacién de los materiales Se tomaran
todas las medidas de seguridad que se requieran, a fin de
evitar accidentes y la perdida de materiales que se desean
recuperar El acopio de materiales se hara en los lugares
autorizados por la fiscalizacién.

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metro lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

91/179



72103003-
001

80111613-
9999

72103003-
001

72101601-
001

80111613-
9999

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Reparacién de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de Demolicién (Demolicién de cielorraso, el
contratista debera tomar todos los recaudos de seguridad
amodo de salvaguardar la integridad fisica de los
personales, asi como también los mobiliarios que se
encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben
ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de
los mismos deberd informarsele a la fiscalizacidn.)

Servicio de Demolicién (Demolicién de machimbrado en
techo, el contratista deberd tomar todos los recaudos de
seguridad a modo de salvaguardar la integridad fisica de
los personales, asi como también los mobiliarios que se
encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben
ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de
los mismos deberd informérsele a la fiscalizacidn.)

Servicio de Demolicién (Demolicién de parapeto de
mamposteria, el contratista debera tomar todos los
recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la
integridad fisica de los personales, asi como también los
mobiliarios que se encuentra en las dreas afectadas,
quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos
existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo
cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacion.)

Todas las cenefas se construiran con chapa

trapezoidal prepintada Nro. 20, de colorigualala
empleada en el techo incluye la provision y colocacion de
las mismas segUin se especifique

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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16

[un

7

18

[

9

20

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de Demolicién (Demolicién de losa, el contratista
debera tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad fisica de los personales, asi
como también los mobiliarios que se encuentra en las
areas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los
mismos deberd informérsele a la fiscalizacién.)

Servicio de Demolicion (Demolicidn de viga, el contratista
debera tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad fisica de los personales, asi
como también los mobiliarios que se encuentra en las
areas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los
mismos debera informarsele a la fiscalizacion.)

Servicio de Demolicién (Demolicidn de pilar, el contratista
debera tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad fisica de los personales, asi
como también los mobiliarios que se encuentra en las
areas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los
mismos deberd informérsele a la fiscalizacién.)

Consiste en la demolicidén de la mamposteria de 0,15 de
espesor que se localice en el drea a intervenir, esta
demolicidn incluira el acabado Se hara de acuerdo con el
plano del disefio arquitectdnico respectivo.

Este trabajo contempla el demolicién y retiro de los
revestidos de azulejos que se encuentran en las zonas, en
el acto se tendrd en cuenta de no afectar la estructura de
las paredes donde se esta trabajando, en caso de que sea
necesario que la misma sea demolida, se tendra una previa
autorizacidn de los fiscales de la obra. El acopio de
materiales se hard en los lugares autorizados por la
fiscalizacién

Metros
cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Este trabajo contempla el demolicién de revoques que se
encuentran en las areas a ser intervenidas, en el acto se
tendrd en cuenta de no afectar la estructura de las paredes
donde se esta trabajando, en caso de que sea necesario
que la misma sea demolida generalmente por tema de
humedad, se tendra un previa autorizacién de los fiscales
de la obra. El acopio de materiales se hard en los lugares
autorizados por la fiscalizacién

Este trabajo se debe considerar la demolicidn

del canalon, en dicho procedimiento se tendré en cuenta
de no afectar la estructura de las paredes sobre todos las
portantes donde se estd trabajando, se tendrd una previa
autorizacidn de los fiscales de la obra. El acopio de
materiales se hard en los lugares autorizados por la
fiscalizacién

Servicio de Demolicién (Demolicién de desagiie pluvial,
incluye todas las cafierias que deban ser demolidas para
su posterio reemplazo por nuevasy se ejecutaran
retirando los materiales que los componen dejando el
lugar conforme a los requerimientos o trabajos que se
ejecutaran en el lugar en el marco de la obra. El acopio de
materiales se hard en los lugares autorizados por la
fiscalizacién)

Servicio de Demolicién (Demolicién de desagiie cloacal,
incluye todas las cafierias que deban ser reemplazdas

y demolidas se ejecutaran retirando los materiales que los
componen dejando el lugar conforme a los requerimientos
o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de la
obra. El acopio de materiales se hard en los lugares
autorizados por la fiscalizacién)

Servicio de Demolicién (Demolicién de agua
corriente,incluye todas las cafierias del sistema de agua
coorriente existente y que deban ser demolidas se
ejecutaran retirando los materiales que los componen
dejando el lugar conforme a los requerimientos o trabajos
que se ejecutaran en el lugar en el marco de la obra. El
acopio de materiales se hara en los lugares autorizados
por la fiscalizacién)

Metros

cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

Metro lineal

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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26

28

30

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72103003-
001

72102602-
007

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Servicio de
Demolicion

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Los artefactos sanitarios se retiraran desmontando los
mismos y con la condicion de ser recupoerados para su
posterior uso si fuere necesario, tomando las medidas de
seguridad para evitar accidentes. El acopio de materiales
se hard en los lugares autorizados por la fiscalizacién

Servicio de Demoliciéon de mesadas de bafio existentes en
lo posible seran demolidos con recuperacion . Los trabajos
de demolicién de mesadas se realizaran de manera
sectorizada y con todos los recaudos necesarios para
garantizar la proteccidn del personal.)

incluye todas las cafierias, cajas de llaves , cajas de
coeccion y cableado que deban ser demolidas se
ejecutaran retirando los materiales que los componen
dejando el lugar relleno conforme a los requerimientos o
trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de la
obra

Los artefactos electricos se retiraran desmontando los
mismos y se deben considerados con recuperacion

y tomando las medidas de seguridad para evitar
accidentes. El acopio de materiales se haré en los lugares
autorizados por la fiscalizacién

Servicio de Desmonte (Desmonte de mamparas existentes
ya sean tipo durlock o eucatek), el contratista debera
tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad fisica de los personales, asi
como también los mobiliarios que se encuentra en las
areas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los
mismos debera informarsele a la fiscalizacion.)

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metros
cuadrados

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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72102602-
007

80111613-
9999

72101601-
002

80111613-
9999

72101601-
002

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Las mamparas de vidrio se retiraran desmontando los
mismos, tomando las medidas de seguridad para evitar
accidentes. El acopio de materiales se haré en los lugares
autorizados por la fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Servicio de Desmonte (Desmonte de cielo raso de
machimbrado, el contratista debera tomar todos los
recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la
integridad fisica de los personales, asi como también los
mobiliarios que se encuentra en las dreas afectadas,
quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos
existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo
cuidado y el retiro de los mismos debera informarsele a la
fiscalizacion.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Se retirara el cielorraso y su estructura portante
realizando la recuperacién de los materiales. Se tomaran
todas las medidas de seguridad que se requieran, a fin de
evitar accidentes y la perdida de materiales que se desean
recuperar . El acopio de materiales se hard en los lugares
autorizados por la fiscalizacién.

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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36

37

38

39

40

80111613-
9999

72131601-
9974

72101601-
001

80111613-
9999

72101601-
001

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Replanteoy
marcacion

Reparacién de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacién de
techo

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

El Contratista debera realizar el anélisis de todos las
estructuras existentes e infraestructura en la zona de
intervencion, y elaborar un informe técnico que

contenga informaciones de las mediciones, andlisis,
replanteo y recomendaciones minimas. El informe técnico
con las recomendaciones minimas y replanteo debera ser
presentado a la Fiscalizacién para su aprobaciény
posterior ejecucion.

Refaccidn de techo de chapa termo acUstica con nicleo de
poliuretano expandido. La fijacion de chapas a estructuras
metalicas portantes se hara con tirafondos y ganchos
reforzados. La chapa zinc traera incorporado un aislante
termo acustico de poliuretano expandido espesor 3 cm.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

La Estructura metalica para apoyo de cubierta de techo
trapezoidal. La estructura mencionada, abarca las vigas y
correas necesarias seglin requerimientos de la obra,
considerandose que la cobertura sera de chapa
trapezoidal. La ejecucién de este trabajo se hard conforme
al disefio aprobado por la fiscalizacién.

Unidad

Unidad

Metros

cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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41

42

43

44

45

80111613-
9999

72101601-
001

80111613-
9999

72101601-
001

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacién de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacién de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Reparacion de techo (Refaccion de techo de chapa
trapezoidal. La fijacién de chapas a estructuras metalicas
portantes se hara con tirafondos autoroscantes y ganchos
reforzados.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Reparacion de techo (Reparacidn de Estructura metalica
para apoyo de cubierta de techo trapezoidal. La estructura
mencionada, abarca las vigas y correas necesarias asi
como tambien las cabriadas metalicas necesarias segun
requerimientos de la obra, considerdndose que la
cobertura sera de chapa trapezoidal. La ejecucion de este
trabajo se hara conforme al disefio aprobado por la
fiscalizacion.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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46

47

48

49

50

72101601-
001

80111613-
9999

72152605-
001

72152605-
001

72102602-
007

Reparacidn de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
instalaciony
reparacion de
cielorrasos

Servicio de
instalaciény
reparacion de
cielorrasos

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Pilares metalicos necesarios para apoyo de cubierta de
techo trapezoidal, seglin requerimientos de la obra. La
ejecucion de este trabajo se hara conforme al disefio
aprobado por la fiscalizacion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Reparacion de Revestimiento de techo con cielorraso de
placa de durlock. Se colocara en toda la superficie
correspondiente el cielorraso de placas de durlok, con
estructura de perfiles de chapa debidamente nivelados
Todas las placas seran encintadas y macilladas sin que
éstas presenten burbujas de aire.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Estas placas no deben tener contacto con las paredes,
dejando una bufia de 1.5 cm antes de tocar la pared, esta
bufia debera tener un canto metalico.

Metro lineal

Unidad

Metros

cuadrados

Unidad

Metro lineal

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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54

80111613-
9999

72102508-
001

80111613-
9999

72102508-
001

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Restauracion o
reparacion de
contrapisos

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Restauracion o
reparacion de
pisos

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

El contrapiso de H° masa ira directamente apoyado sobre
el contrapiso de cascotes, las caracteristicas de hormigén
deberan ser las siguientes:

- Dosaje en volumen 1:2:4 (cemento, arena, piedra
triturada)

- Tamafio maximo de la piedra triturada 3/4 de pulgada.

- Relacién agua-cemento 30 litros por bolsa de 50 Kg.

- La cantidad de agua sera corregida en funcién del
contenido de humedad de los inertes.

El curado debe ser perfecto.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Sobre el contrapiso de cascotes una vez que estee bien
apisonado se ejecutara un alisado con mortero 1:2:10,
perfectamente nivelado, sobre el cual se asentaran
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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56

57

58

59

72102508-
001

80111613-
9999

72101607-
004

80111613-
9999

Restauracion o
reparacion de
pisos

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
zocalo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Los pisos a reparar seran de porcelanato pulido o granito Metros CENTRO

de color a eleccién y satisfaccion del fiscal de obras; seran cuadrados FINANCIERO

del tipo rugoso y seran protegidos en obra, a fin de evitar NRO5 -

roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar COMLOG

agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las DIRECCION:

dimensiones y color seran uniformes. RUTA

Los cortes de las piezas seran hechos a maquina. TRASCHACO

Antes de iniciar la colocacién de los pisos, la Empresa KM 13,5

Constructora deberd cumplir los siguientes requisitos:

a) Enlos locales principales en que fuera necesario ubicar

tapas de inspeccion, éstos se construiran ex-profeso de

tamafio igual a uno o varios mosaicosy se

colocaran reemplazando a estos, en tal forma que no sea

necesario colocar piezas cortadas.

b) En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar

piletas de patio, desagiies, etc., con rejillas o tapas que no

coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara

en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se

cubriré con piezas cortadas a maquina. Queda

estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en

forma manual.

Las superficies deberan presentar superficies planas

perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni

rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color

uniforme y sus aristas seran rectas. Una vez obtenida la

aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera

responsable de que todos los elementos remitidos a obray

colocados sean iguales a la muestra aprobada.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad CENTRO

constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de FINANCIERO

Obra. NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

La reparacion de Zdcalo sera similar al piso, seran de tipo Metro lineal CENTRO

porcelanato o granito, de 0,10 m. de altura. FINANCIERO

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o NRO 5 -

suciedades y se colocaran directamente sobre los COMLOG

revoques. Se colocardn con mortero 1:4:10 (cemento, cal, DIRECCION:

arena), las juntas se llenaran con pastina del mismo color. RUTA

Los vértices salientes seran cortados en bisel a 45°. TRASCHACO

Los zdcalos seran entregados limpios, debiendo ser KM 13,5

removidos y cambiados aquellos que hayan sido

manchados con aceite, barnices o acidos, o que estén

rajados o rotos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad CENTRO

constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de FINANCIERO

Obra. NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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60

61

62

63

64

72102508-
001

80111613-
9999

72131601-
9971

80111613-
9999

72131601-
9971

Restauracion o
reparacion de
revestimiento

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento
de H°A°

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento
de H°A°

Restauracion de azulejos (Los azulejos deberdn presentar
superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas, ni rajaduras, grietas o cualquier otro defecto.
Los azulejos seran presentados a la fiscalizacion. Se
utilizardn pegamentos cerdmicos impermeables de buena
calidad existentes en plazay en las juntas se usaran
separadores de 2 mm, para obtener uniformidad de
colocacién. Las mismas seran rellenadas con patina de la
misma gama de color que los azulejos y también deben ser
impermeables de buena calidad existente en el mercado.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Se requiere refuerzo de zapata de H°.A°.como base a una
profundidad minima de 1.50 mts y con un coeficiente
adoptado de 1.2 k/cm2. Fck=180 k/cm2, Fyk=4200k/cm2
las mismas antes del cargamento se le debe hacer una
base que podria ser de triturada , un hormigon pobre para
sello de la base

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Se requiere refuerzo de las vigas de la estructura a nivel de
fundacion,Fck=200k/cm2, Fyk=4200k/cm?2 el encofrado de
las mismas se debe considerar un recubrimiento como
minimo de 2,5cm segun detalles constructivos

Metros

cuadrados

Unidad

Metros clbicos

Unidad

Metros clbicos

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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65

66

67

68

80111613-
9999

72131601-
9971

80111613-
9999

72131601-
9971

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento
de H°A®

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento
de H°A°

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Se requiere refuerzo de los pilares, verticalizado y cargado,
colocando de una ventana a los 3 mts ,especialmente los
de gran altura. Fck= 200 k/cm2, Fyk=4200k/cm2el
encofrado de las mismas se debe considerar un
recubrimiento como minimo de 2,5cm segtn detalles
constructivos

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Mantenimiento de hormigdn armado

* Resistencia minima del Acero a utilizar Fyk= 4200
kg/cm2.

* Resistencia minima del hormigén a utilizar
Fck=200kg/cm2.

*Contenido minimo de cemento 350 kg/m3.

La preparacion del Hormigdn se elaborara con maquinas
hormigoneras y un tiempo minimo de mezclado de 2
minutos a partir del completo vertido de los materiales y
un tiempo méaximo admisible de mezclado de 5 minutos.
No se permitira el mezclado manual.

La colocacién del Hormigén se ejecutara sobre el
encofrado mediante baldes de albafiil, carretillas, u otros
elementos similares. El lanzamiento de la mezcla no podra
superar los 2m de altura. Elencofrado se llenara
completamente en forma uniforme evitandose la
formacién de espacios vacios, para tal fin podran utilizarse
vibradores mecénicos. El Curado serd ejecutado con riego
de agua en forma casi permanente durante los tres
primeros dias y luego en forma discontinua hasta el
séptimo dia.

Unidad

Metros clbicos

Unidad

Metros clibicos

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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69

71

73

80111613-
9999

72131601-
005

80111613-
9999

80111613-
9999

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mamposteria

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

Metros
cuadrados

La reparacion de la Mamposteria Armada de Nivelacion de
0.30. m de ancho, 3 hiladas de ladrillos comunes, como
minimo, con varillas de acero de 8mm a 10mm de
diametro y de acuerdo a la pendiente del terreno, segin
planoy planilla. Perfectamente trabados y con juntas no
mayores a 1,5cm.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidon por parte del Fiscal de

Obra.

Metros
cuadrados

La reparacién de pared de ladrillo comin de 0,30 se
relizara cuidando la nivelacién vertical y horizontal, serdn
colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal, arena lavada)
las juntas tendran un espesor maximo 1,5 cm,
perfectamente trabados a la mitad de la seccién
longitudinal y/o transversal del mismo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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74

72131601-
003

Cimiento

El contratista examinara por su cuenta y riesgo el predio, Metros clbicos CENTRO

tomando conocimiento del estado en que se recibira el FINANCIERO
terreno y tendrd en cuenta los procedimientos NRO5 -
constructivos a utilizar para completar los requerimientos COMLOG

de estas especificaciones y del plan de trabajo. El DIRECCION:
replanteo de las fundaciones sera verificado por la RUTA
fiscalizacion y ninglin trabajo de excavacion se hard sin TRASCHACO
autorizacién de la misma Bajo la denominacién de KM 13,5

excavacion para cimientos y bases, se entiende toda
excavacion que deba realizarse para la correcta fundacién
de las obras, previa limpieza del terreno Las excavaciones
tendréan en lo posible un ancho no mayor que la
proyeccidn horizontal del cimiento que contendran. La
programacion de los trabajos serd tal, que permita la
ejecucion de las fundaciones en las 24 (veinticuatro) horas
subsiguientes a la realizacién de la excavacién. Dentro de
lo razonablemente posible el Contratista minimizara,
mediante programacion de actividades de alternativas, la
posible inundacién de las excavaciones por
precipitaciones pluviales. Si el fondo de excavaciones para
fundaciones, fuera afectado por infiltracion de aguay en el
caso de que el fondo de alguna excavacién resulte dudoso,
a juicio exclusivo de la Fiscalizacién, ésta dispondrd la
necesaria investigacion a los efectos de decidir si
correspondiere profundizar la excavacion o ensanchar o
modificar la fundacién. Toda excavacidn que represente
riesgo de derrumbe serd entibada, apuntaladay
arriostrada para cada caso en que sea necesario, a juicio
del Contratista o a requerimiento de la Fiscalizacidn, segin
detalle que aquel deberad someter a la aprobacién de esta
Gltima. El Contratista tendra el compromiso de mantener
dichos entubamientos y apuntalamientos en perfecto
estado de conservacién. No podra iniciarse la excavacion
sin previa aprobacion de método y autorizacion de la
Fiscalizacién. La cota de fundacién corresponderé a la
profundidad que indiquen los planos, previa verificacidn
de que la calidad del terreno responde a las exigencias de
valor soporte requerido para el tipo de obra a ejecutar. A
este respecto, debe entenderse que las cotas fijadas en los
planos o las alturas con que se calcularon los volimenes
en los cémputos métricos que sirvieron de base para la
Planilla de Computo y Cotizacién, quedan sujetas a dicha
verificacién. En caso de que se presenten algunos tramos
con afloramientos rocosos la Fiscalizacién podra fijar, a su
criterio, profundidades menores de excavacién para
reducir sus volimenes en dichos tramos. Se establecen
especificaciones relativas a elaboracién de mortero y
hormigones, incluso sus materiales componentes, como
asi también la tipificacién, nomenclatura de dichos
morteros y hormigones, todo ello a cargo y costo del
Contratista. A los efectos de presupuestar este rubro, se
considerara 0.80 m. de profundidad, de verificarse en obra
mayor dimensidn, el excedente se liquidard como trabajo
extraordinario. Los tipos de mezclas y dosaje del hormigén
a utilizarse en cada caso, se indican en las respectivas
secciones. Los cimientos tendran por lo menos 0.15 m.
mas que el espesor de los muros y tabiques que soporten,
entendiéndose por cimiento corrido, la comprendida entre
el nivel del terreno natural, y la cota de terreno apto para
fundacién. La ereccién de los cimientos, se practicara
simultdaneamente al mismo nivel y plomo con paramentos
bien paralelos entre siy sin pandeos en ninglin haz. En los
cimientos, se deberan prever aquellos huecos y
canalizaciones que resultaren necesarias para el
atravesamiento de cafierias y/o conductos de
instalaciones indicadas en los planos respectivos. La
piedra bruta, preferentemente basaltica, sera colocada
bloque por bloque asentados con mortero, estaran
perfectamente trabadas para lo cual deberan intercalarse
los tamafios. El dosaje de los morteros en los cimientos ser
el Tipo (1:2:8 cemento, cal, arena). En caso de que esta
cimentacién deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, la Fiscalizacion de Obra indicard la
solucién del caso. Como los bloques de piedras no se
adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan
piedras menores para reducir en lo que se pueda la
cantidad de mortero.

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

105/179



75

7

79

80111613-
9999

72131601-
005

80111613-
9999

72131601-
005

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mamposteria

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mamposteria

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

La reparacién de pared de ladrillo comin de 0,20 se
relizara cuidando la nivelacién vertical y horizontal, serdn
colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal, arena lavada)
las juntas tendran un espesor maximo 1,5 cm,
perfectamente trabados a la mitad de la seccién
longitudinal y/o transversal del mismo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

La reparacién de pared de ladrillo comin de 0,15 se
relizara cuidando la nivelacién vertical y horizontal, serdn
colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal, arena lavada)
las juntas tendran un espesor maximo 1,5 cm,
perfectamente trabados a la mitad de la seccién
longitudinal y/o transversal del mismo.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

106/179



72131601-
005

80111613-
9999

72131601-
005

80111613-
9999

72131601-
006

Mamposteria

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mamposteria

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Aislacion

Se dispondran dos varillas conformadas de acero de 8 mm
con mortero 1:3 (cemento arena), luego se asentaran una
linea de ladrillos comin con mortero 1:2:10 (cemento cal
arena) y nuevamente una linea de dos varillas
conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3 (cemento
arena). Los sitios donde seran dispuestos son: sobre
aberturas en general y bajo las ventanas, y en zonas donde
sean necesarias, a fin de disminuir el riesgo de fisuras por
dilatacién/contraccién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Se dispondran dos varillas conformadas de acero de 8 mm
con mortero 1:3 (cemento arena), luego se asentaran una
linea de ladrillos comin con mortero 1:2:10 (cemento cal
arena) y nuevamente una linea de dos varillas
conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3 (cemento
arena). Los sitios donde seran dispuestos son: Donde
existe rajaduras en paredes

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Aislacién Horizontal con Hidréfugo. Sobre todo, el ancho o
espesor de los muros en forma de "u" invertida, de
dimensiones' 15 x 15 cm., para mamposteria de 0.15y 15 x
30 x 15 cm., de mamposteria de 0.30, terminado minimo a
0.05 m., sobre el nivel del piso interior acabado, se
proceder3 a la realizacién de la capa de aislacién, La
aislacion estara formada por una capa de cemento y arena
(1:3), mas 2 Kg. de hidréfugo inorganico por bolsa de
cemento, alisada y nivelada; debiendo también quedar
alisada sus caras laterales.

Metro lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Metros
cuadrados

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

107/179



85

87

80111613-
9999

72131601-
006

80111613-
9999

72131601-
006

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Aislacion

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Aislacion con
hidrofugo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

Metros
cuadrados

Las mamposterias de elevacién seran protegidas de la
humedad ascendentepor capilaridad con una doble capa
aisladora en forma de marco cuadrado, formada por una
capa de 10mm de espesor de mortero tipo M2, alisado con
frats, sobre la cual se aplicaran dos capas de asfalto
sé6lido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta
lograr 3mm de espesor. En primer lugar, se colocard esta
doble capa al nivel superior del contrapiso. Luego se
ejecutaran dos hiladas de mamposteria y se colocara otra
doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del
muroy las dos hiladas lateralmente. Una vez concluidos
estos trabajos la Comisién de Fiscalizacion los verificard y
aprobard para proseguirse la ejecucion de paredes.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

Metros
cuadrados

Las mamposterias de elevacidn de los bafios serdn
protegidas de la humedad ascendente por capilarida con
una doble capa aisladora en forma de marco cuadrado,
formada por una capa de 10mm de espesor de mortero
tipo M2, alisado con fratds, sobre la cual se aplicaran dos
capas de asfalto sélido aplicado en caliente sin grietas ni
claros, hasta lograr 3mm de espesor. En primer lugar, se
colocara esta doble capa al nivel superior del contrapiso.
Luego se ejecutaran dos hiladas de mamposteriay se
colocara otra doble capa cubriendo perfectamente todo el
espesor del muro y las dos hiladas lateralmente. Una vez
concluidos estos trabajos la Comision de Fiscalizacion los
verificard y aprobard para proseguirse la ejecucion de
paredes.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de

Obra.

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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90

91

92

93

94

72131601-
006

80111613-
9999

72101607-
001

80111613-
9999

72101607-
001

Aislacion
horizontal de
losa de bafio

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
revoque

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
revoque
exteriores

La superficie a tratar debe estar lisa, exenta de particulas
sueltas o fisuras y con pendientes y desagiies suficientes.
El producto debe aplicarse en manos consecutivas,
dejando secar bien la anterior. Referencia de marca:
IMPACRIL, ACRILTECH o equivalente. La primera mano se
aplica pura o diluida con agua al 20%. Como refuerzo se
cubrira con tejido de geotextil (bidim, telafix o equivalente)
entre la primera y la segunda mano. En caso de necesidad
de solape de la trama, estas deberdn ser de al menos 15
cm. Posteriormente se colocan manos cruzadas, hasta
obtener el consumo de 2 kg/m2 como minimo. Para
aplicar el producto se usa brocha, esparciendo capas
uniformes.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Reparacién del revoque interior de las paredes. La
reparacion del revoque de un local deberd respetar el
perfecto aplomado de los marcos, ventanas y el
paralelismo de las mochetas o aristas. Los paramentos a
revocar, se limpiaran y prepararan esmeradamente,
desbastando y limpiando las juntas en el caso de paredes
de ladrillos, y desprendiendo por rasqueteado o abrasién
las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas
las partes, debiendo mojarse conveniente los muros antes
de la aplicacion si no hubiera una indicacién en contrario
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo
contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,50
cm en total, fratachado, con mortero 1:2:12 (cemento, cal
arena+ aditivo hidréfugo), cuidando que la mezcla no
contenga restos vegetales o granulos de cal que afecten
luego la calidad del trabajo.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidon por parte del Fiscal de
Obra.

Reparacién del revoque exterior de paredes. La reparacion
del revoque de un local debera respetar el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas y el paralelismo de las
mochetas o aristas. Los paramentos a revocar, se
limpiarany preparardn esmeradamente, desbastando y
limpiando las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y
desprendiendo por rasqueteado o abrasién las costras de
mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes,
debiendo mojarse conveniente los muros antes de la
aplicacidn si no hubiera una indicacién en contrario Salvo
en los casos en que se especifique expresamente lo
contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,50
cm en total, fratachado, con mortero 1:2:12 (cemento, cal
arena+ aditivo hidréfugo), cuidando que la mezcla no
contenga restos vegetales o granulos de cal que afecten
luego la calidad del trabajo.)

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
CcoMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

109/179



95

97

99

80111613-
9999

72101607-
001

80111613-
9999

72101607-
001

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
revoque

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
revoque de
mochetas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Reparacién de revoque de mochetas y fisuras. El revoque
de mocheta sera perfectamente encuadrado, liso y
uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni
rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivos.
La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y
cal colada. En los cantos y aristas la mezcla sera reforzada
para su mayor resistencia.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

las reparaciones del Revoque de mochetas y bordes de
aberturas, serd perfectamente encuadrado, liso y
uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni
rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivos.
La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y
cal colada. En los cantos y aristas la mezcla sera reforzada
para su mayor resistencia.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

110/179



100

101

102

103

104

72101607-
001

80111613-
9999

72102402-
001

80111613-
9999

72102401-
001

Reparacion de
revoque

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
pintura de
interiores

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
pintura de
exteriores

Las reparaciones del revoque de cielorraso serd lisoy
uniforme previa azotada impermeable, sin superficies
combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos,
debiendo las aristas ser vivos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizaday
cal colada

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Para la reparacion de Las paredes que seran pintadas al
late interior, se procedera a un lijado previo con lija de
grano medio posteriormente se aplicara una mano de
sellador (en ninglin caso se aplicara cal)

El colory la tonalidad de las mismas seran indicados
oportunamente por la Fiscalizacidn de Obra, quien exigira
la presentacion previa de muestras. Se utilizaran
colorantes en pastas de marca reconocida y no éxidos en
polvo. La pintura latex se aplicara en capas finas, no
debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya
secado totalmente.

Se utilizara pinturas de primera linea del mercado, el cual
debera contar con la aprobacidn de la fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Los trabajos de reparacion de Las paredes que seran
pintadas al latex exterior, recibiran un lijado previo con lija
de grano medio posteriormente se aplicara una mano de
sellador (en ninglin caso se aplicara cal)

El colory la tonalidad de las mismas seran indicados
oportunamente por la Fiscalizacidn de Obra, quien exigira
la presentacion previa de muestras. Se utilizaran
colorantes en pastas de marca reconocida y no éxidos en
polvo. La pintura latex se aplicara en capas finas, no
debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya
secado totalmente.

Se utilizara pinturas de primera linea del mercado, el cual
debera contar con la aprobacidn de la fiscalizacién

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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105

106

107

108

80111613-
9999

72102401-
003

80111613-
9999

72102401-
003

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
pintura de
aberturas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
pintura de
aberturas

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Los mantenimientos de pintura (Pintura sintética de
aberturas de metal. La Preparacion para aplicar la pintura
sintética debe tener una base previa de antiéxido
Deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite,
oxidacién y otras impurezas las pinturas se aplicardn con
brochas, teniendo especial cuidado en los encuentros de

dos colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos.

Se aplicaran esmalte sintético y antiéxido para interiores y
exteriores. Posee una pelicula dura y brillante que otorga
resistencia a la suciedad, al desgaste, a los lavados y a los
agentes atmosféricos. Acabado para superficies de
madera, hierro o mamposteria.

El colory las tonalidades seran indicados por la
fiscalizacion.

Deberan limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados
durante los trabajos de pintura.)Las pinturas a ser
utilizadas deberan ser suministradas con validez minima
de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de la orden
de inicio de las obras. La fecha de validez debera

estar impresa en el embalaje.

Las pinturas deberan ser suministradas con el embalaje
original del fabricante, con datos litografiados
directamente sobre el embalajeLas pinturas a ser
utilizadas deberan ser suministradas con validez minima
de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de la orden
de inicio de las obras. La fecha de validez debera

estar impresa en el embalaje. Las pinturas deberan ser
suministradas con el embalaje original del fabricante, con
datos litografiados directamente sobre el embalaje.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Servicio de pintura (Pintura sintética de aberturas de
madera. Deberan eliminarse perfectamente polvo, aceite,
y otras impurezas. Las pinturas se aplicaran con brochas o
rodillos, teniendo especial cuidado en los encuentros de

dos colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos.

El colory las tonalidades seran indicados por la
fiscalizacion.

Deberan limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados
durante los trabajos de pintura.)

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
CcoMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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109

1

=

0

111

1

=

2

113

80111613-
9999

72131601-
010

80111613-
9999

72131601-
010

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Aberturas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Aberturas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Colocacidn de abertura de 1,50 x 2,10 a dos hojas con
marco , Seran de espesor y tipos indicados en un espesor
no menor de 6 mm, Seran de caras perfectamente
paralelas e indice de refraccién constante en toda la
superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y
accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Colocacién de abertura de 0,80 x 2,10 con marco , Seran
de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6
mm, Serdn de caras perfectamente paralelas e indice de
refraccidn constante en toda la superficie, . Incluyen todos
los herrajes, pasadores y accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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114

115

116

117

72102602-
001

80111613-
9999

72131601-
010

80111613-
9999

Mantenimientoy
reparacion
de ventanas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Aberturas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Colocacién de abertura de vidrios templados tipo blindex,
Seran de espesor y tipos indicados en un espesor no
menor de 8 mm, Serdn de caras perfectamente paralelas e
indice de refraccion constante en toda la superficie, No
seran admitidos ningin defecto mencionado ni
deformacién de laimagen o desviaci6n de los rayos
luminosos desde cualquier angulo de visién, Previo al
templado se deberan realizar todos los recortes y
perforaciones para alojar cubrecantos, bisagras,
cerraduras y manijones, utilizandose para el efecto
plantillas de dicho elemento. Las dimensiones seran
exactamente las requeridas para los lugares donde van
colocado, teniendo en cuenta en los vidrios a ser
colocados en la carpinteria exterior las penetraciones
minimas en los burletes. Incluyen todos los herrajes,
pasadores y accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

De placa de cedro, guatambd o cupa'y, y con travesafios
interiores espaciados 15 cm unos de otros formando la
estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberan ser encolados en forma tal,
que la disposicidn de sus fibras anule los esfuerzos
individuales de cada uno de ellos y se dispondran tacos de
refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas. Terminada la
estructura resistente se le cepillara y preparara en forma
conveniente, a fin de uniformarla en espesor y obtener un
buen encolado de las chapas de terciado. Los tapacantos,
superiory laterales, mediran de 1 a 3 cm como minimo. El
espesor de la puerta serd de 45 mm. Ird montada

con 3 (tres) fichas reversibles reforzadas de 5 (cinco)
agujeros.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Metros
cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
CcoMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
comMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
comMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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118

119

120

121

72131601-
010

80111613-
9999

72131601-
010

80111613-
9999

Aberturas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Aberturas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y reparacién de ventanas (Reparacion de
ventana de maderay en caso de ser necesario, prevery
colocar una ventana nueva de reemplazo. Todas las
maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria
seran en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas
y careceran de alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendran fibras
derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las
caras aparentes. Las piezas deberan ser todas elegidas sin
manchas afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de
naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas
se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se
haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien
rectilineas y sin encalladuras.Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego maximo de 3mm.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Provision de puerta de placa. Todas las maderas que se
empleen en los trabajos de carpinteria seran en todos los
casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y careceran de
alburas o samagos, grietas, nudos, o de cualquier otro
defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras
aparentes. Las piezas deberan ser todas elegidas sin
manchas afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de
naturaleza alguna, carentes de resina, con colory veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas
se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se
haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien
rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego maximo de 3mm.

De placa de cedro, y con travesafios interiores espaciados
15cm unos de otros formando la estructura interior de
soporte denominada "panal de abejas". Los listones
deberan ser encolados en forma tal, que la disposicion de
sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de
cerraduras y fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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122

123

124

125

72131601-
010

80111613-
9999

72131601-
010

80111613-
9999

Aberturas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Aberturas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se Unidad CENTRO

empleen en los trabajos de carpinteria seran en todos los FINANCIERO

casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y careceran de NRO 5 -

alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de cualquier otro COMLOG

defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin DIRECCION:

fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras RUTA

aparentes. Las piezas deberan ser todas elegidas sin TRASCHACO

manchas afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de KM 13,5

naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta

perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas

se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se

haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin

vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien

rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se

colocaran de manera tal que giren o se muevan sin

tropiezos y con un juego maximo de 3mm.

De madera de cedro, y con travesaiios interiores

espaciados 15cm unos de otros formando la estructura

interior de soporte denominada "panal de abejas". Los

listones deberan ser encolados en forma tal, que la

disposicion de sus fibras anule los esfuerzos individuales

de cada uno de ellos y se dispondran tacos de refuerzos en

las zonas de cerraduras y fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad CENTRO

constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de FINANCIERO

Obra. NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se Unidad CENTRO

empleen en los trabajos de carpinteria seran en todos los FINANCIERO

casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y careceran de NRO 5 -

alburas o samagos, grietas, nudos, o de cualquier otro COMLOG

defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin DIRECCION:

fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras RUTA

aparentes. Las piezas deberan ser todas elegidas sin TRASCHACO

manchas afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de KM 13,5

naturaleza alguna, carentes de resina, con colory veta

perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas

se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se

haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin

vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien

rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se

colocaran de manera tal que giren o se muevan sin

tropiezos y con un juego maximo de 3mm.

De placa de cedro, y con travesafios interiores espaciados

15c¢m unos de otros formando la estructura interior de

soporte denominada "panal de abejas". Los listones

deberan ser encolados en forma tal, que la disposicion de

sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de

ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de

cerradurasy fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad CENTRO

constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de FINANCIERO

Obra. NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMOo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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126

127

128

129

130

72101601-
001

80111613-
9999

72154032-
001

80111613-
9999

72154032-
001

Reparacidn de
techo

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
instalaciony
reparacion de
ventanas,
puertasy
alambrado

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
instalaciony
reparacién de
ventanas,
puertasy
alambrado

Todas las cenefas se construiran con chapa

trapezidal prepintada preferentemente numero 20, de
colorigual a la empleada en el techo o segiin se
especifique

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Seran de caras perfectamente paralelas e indice de
refraccidn constante en toda la superficie, No serdn
admitidos ningun defecto mencionado ni deformacién de
laimagen o desviacion de los rayos luminosos desde
cualquier angulo de visidn, utilizandose para el efecto
plantillas de dicho elemento. Las dimensiones seran
exactamente las requeridas para los lugares donde van
colocado, teniendo en cuenta en los vidrios a ser
colocados en la carpinteria exterior las penetraciones
minimas en los burletes. Incluyen todos los herrajes,
pasadores y accesorios.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Colocacién de abertura de 1,50 x 2,10 a dos hojas con
marco , Seran de espesor y tipos indicados en un espesor
no menor de 6 mm, Seran de caras perfectamente
paralelas e indice de refraccidn constante en toda la
superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y
accesorios.

Metros

cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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131

132

133

134

80111613-
9999

72154032-
001

80111613-
9999

72154032-
001

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
instalaciény
reparacion de
ventanas,
puertasy
alambrado

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
instalaciony
reparacion de
ventanas,
puertasy
alambrado

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad CENTRO

constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de FINANCIERO

Obra. NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se Unidad CENTRO

empleen en los trabajos de carpinteria seran en todos los FINANCIERO

casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y careceran de NRO 5 -

alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de cualquier otro COMLOG

defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin DIRECCION:

fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras RUTA

aparentes. Las piezas deberan ser todas elegidas sin TRASCHACO

manchas afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de KM 13,5

naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta

perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas

se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se

haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin

vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien

rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se

colocaran de manera tal que giren o se muevan sin

tropiezos y con un juego maximo de 3mm.

De placa de cedro, y con travesafios interiores espaciados

15cm unos de otros formando la estructura interior de

soporte denominada "panal de abejas". Los listones

deberan ser encolados en forma tal, que la disposicion de

sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de

ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de

cerradurasy fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad CENTRO

constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de FINANCIERO

Obra. NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se Unidad CENTRO

empleen en los trabajos de carpinteria seran en todos los FINANCIERO

casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y careceran de NRO 5 -

alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de cualquier otro COMLOG

defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin DIRECCION:

fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras RUTA

aparentes. Las piezas deberan ser todas elegidas sin TRASCHACO

manchas afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de KM 13,5

naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas
se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se
haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien
rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego maximo de 3mm.

De placa de cedro, y con travesafios interiores espaciados
15cm unos de otros formando la estructura interior de
soporte denominada "panal de abejas". Los listones
deberan ser encolados en forma tal, que la disposicién de
sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de
cerradurasy fichas.)

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
CcoMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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135

136

137

138

80111613-
9999

72154032-
001

80111613-
9999

72102602~
004

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
instalaciény
reparacion de
ventanas,
puertasy
alambrado

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Colocacion de
vidrios

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se
empleen en los trabajos de carpinteria seran en todos los
casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y careceran de
alburas o sdmagos, grietas, nudos, o de cualquier otro
defecto. Las maderas duras tendran fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras
aparentes. Las piezas deberan ser todas elegidas sin
manchas afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de
naturaleza alguna, carentes de resina, con colory veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas
se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se
haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien
rectilineas y sin encalladuras. Las partes movibles se
colocaran de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego maximo de 3mm.

De placa de cedro, y con travesafios interiores espaciados
15cm unos de otros formando la estructura interior de
soporte denominada "panal de abejas". Los listones
deberan ser encolados en forma tal, que la disposicion de
sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de
ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de
cerradurasy fichas.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Todos los vidrios a ser proveidos no deberan presentar
defectos de trasparencia como burbujas. Puntos brillantes,
puntos finos, desvitrificados Los pafios fijos seran de
cristal templado color bronce de Smmmm de espesor. Asi
como los corredizos con perfilarias y respectivos
accesorios

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

cuadrados

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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139

140

141

142

143

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

(Reparacion de accesorios para bafios de embutir
(portarrollo, jabonera y perchero) y en caso de ser
necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Los
accesorios sanitarios deberdn ser de marca reconociday
aprobados por la fiscalizacién para su instalacién y
colocacion)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Instalaciones sanitarias (Reparacion de instalaciones
sanitarias: incluye inodoro de color blanco con cisterna
alta, asiento, tapa, accesorios y conexiones de agua
corrientes con desaglie, y en caso de ser necesario, prever
y colocar nuevo de reemplazo. La instalacién de la tuberia
de plastico se realizard siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas
Paraguayas del INTN)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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144

145

146

147

148

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

Instalaciones sanitarias (Reparacién de instalaciones
sanitarias: de mingitorio, valcula, accesorios y conexiones
de agua corrientes con desaglie, y en caso de ser
necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La
instalacién de la tuberia de plastico se realizard siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante y/o
establecido por las Normas Paraguayas del INTN)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Instalaciones sanitarias (Reparacién de instalaciones
sanitarias: incluye bacha en caso de ser necesario, prevery
colocar nuevo de reemplazo. La instalacién de la tuberia
de pléstico se realizara siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas
Paraguayas del INTN) en lo posible deben ser reemplados
si fuera necesario las cafierias de plastico pvc

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Instalaciones sanitarias (Reparacién de instalaciones
sanitarias: ducha, griferias, accesorios y conexiones de
agua corrientes que si se remplazan las mismas deben

ser con materiales tipo termo fusion asi como

tambien con el desagiie, y en caso de ser necesario,
prevery colocar nuevo de reemplazo. La instalacién de la
tuberia de plastico se realizara siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas
Paraguayas del INTN)

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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149

150

151

152

80111613-
9999

72102508-
001

80111613-
9999

72101510-
001

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Restauracion o
reparacion de
pisos

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

El arreglo de Los pisos del tipo ceramico o porcelanato,
colocados en los lugares y disposicién que indiquen los
planos respectivos.

Seran de la dimensidn y tipo que la fiscalia indique y su
espesor sera de 7/8mm minimo. Los mismos se colocaran
con masa adhesiva especialmente elaborada para el efecto
sobre una carpeta de alisada de cemento con el dosaje y
caracteristicas técnicas especificadas en el item
correspondiente. Estos solados deberan patinarse en obra
una vez finalizada la colocacién con patinas del mismo
color que las baldosas, no admitiéndose juntas vacias
rellenadas con materiales distintos al de la patina las
superficies seran planas y regulares, y estaran dispuestos
con las pendientes, alineacién y niveles que indiquen los
planos y complementaciones que sefialen la inspeccién
oportunamente. Ademds, una vez colocados los pisos, no
deberan tener imperfecciones en el mortero de asiento,
que hagan sonar a hueco.

Las piezas de pisos deberan ser colocadas en perfectas
condiciones, enteras y sin encalladuras. Los tipos y colores
seran presentados a la fiscalizacién y la misma procedera a
su seleccién. Como minimo se deberan presentar tres
muestras de tipos y colores que obedezcan a la
especificacion de la fiscalizacion y la misma procedera a su
seleccion.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias
(Reparacidn de Cafierias para conexién a la red existente.
Estos se realizaran con cafierias plasticas PVC rigido, de
150mm soldadas entre si, que garanticen la perfecta
estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las unione /
soldaduras se haran conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metro lineal

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
comMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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153

154

155

156

157

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias
(Reparacidn de Cafierias para conexién a la red existente.
Estos se realizaran con cafierias plasticas PVC rigido, de
100mm soldadas entre si, que garanticen la perfecta
estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las unione /
soldaduras se haran conforme a las instrucciones técnicas

del fabricante.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias
(Reparacidn de Cafierias para conexién a la red existente.
Estos se realizaran con cafierias plasticas PVC rigido, de
75mm soldadas entre si, que garanticen la perfecta
estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las unione /
soldaduras se haran conforme a las instrucciones técnicas

del fabricante.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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158

159

160

161

162

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias
(Reparacion de Cafierias para conexion a la red existente.
Estos se realizaran con cafierias plasticas PVC rigido, de
50mm soldadas entre si, que garanticen la perfecta
estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las unione /
soldaduras se haran conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias
(Reparacion de Cafierias para conexion a la red existente.
Estos se realizaran con cafierias plasticas PVC rigido, de
40mm soldadas entre si, que garanticen la perfecta
estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las unione /
soldaduras se haran conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias
(Reparacion de llave de paso; y en caso de ser necesario,
prevery colocar nuevo de reemplazo. Se debera tener
presente la necesidad de un facil mantenimiento. Debera
ser aprobada por la fiscalizacién.)

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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163

164

165

166

167

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias
(Reparacién de rejilla de piso en bafios; y en caso de ser
necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se debera
tener presente la necesidad de un facil mantenimiento.
Debera ser aprobada por la fiscalizacién.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias
(Reparacidn de rejilla corrida de piso; y en caso de ser
necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se debera
tener presente la necesidad de un facil mantenimiento.
Debera ser aprobada por la fiscalizacién.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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168

169

170

171

172

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

Mantenimiento y reparacién de instalaciones sanitarias
(Reparacién de caja sifonada 150x150x50mm; y en caso de
ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se
debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento. Debera ser aprobada por la fiscalizacién.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Instalacién, mantenimiento o reparacién de
cafierias/conductos (Reparacidn de cafierias de las
Instalaciones de Agua corriente. Consiste en los trabajos
de reparacién y verificacién del funcionamiento del
sistema de agua corriente, contempla los materiales del
mismo) en la mayoria de los caso se deben usar para el
sistema de agua corriente cafierias tipo termo fusion

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Instalacién de desagiie cloacal (Instalaciones de Desagiies
Sanitarios. Estos se realizaran con cafierias plasticas PVC
rigido de 100mm, 50mm, 40mm, uniones y conexiones de
PVC soldadas entre si, que garanticen la perfecta
estanqueidad del sistema de desagiie cloacal. Las
soldaduras se hardn conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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173

174

175

176

177

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

Metros
cuadrados

Consiste en la provision y colocacién de espejos tipo
flot de 4mm, incoloros. En todos los casos los cristales
seran con cantos rectos y lisos, sin manchas y otros
defectos que se puedan presentar. Deberan a exponerse
muestras a la fiscalia para su aprobacién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

El Contratista debera realizar el analisis de todos los Unidad
circuitos eléctricos existentes e infraestructura en la zona
de intervencidn hasta su punto de conexidn eléctrica, y
elaborar un informe técnico que contenga informaciones
de las mediciones, analisis, replanteo y recomendaciones
minimas.

Recoleccién de datos, minimos:

1. Circuitos existentes que se desmontan;

2. Circuitos existentes que no se desmontan, considerando
las que podrian alimentar otras areas fuera de la zona de
intervencién;

3. Alimentadores existentes;

4. Diagrama unifilar para las modificaciones;

5. Componentes eléctricos existentes;

6. Re-aprovechamiento;

7. Componentes para retirarse;

8. Replanteo;

Elinforme técnico con las recomendaciones minimasy
replanteo debera ser presentado a la Fiscalizacion para su
aprobacidn y posterior ejecucién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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178

179

180

181

182

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

Provisién y Colocacidn de tapa de enchufes en sectores
especificados en la planilla siempre los materiales a ser
reemplazados deben ser de la mejor calidad y con garantia

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Limpieza general y pruebas de funcionamiento Verificar
firmeza de conexiones y deterioro de los aislamientos se
debe considerar que los materiales a ser reemplazados

deben ser de la mejor calidad y garantia del mismo

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

La empresa constructora se encargara de la provision,
montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos con
todos sus accesorios, llaves interruptoras y cableadas
desde el tablero hasta el interruptor y desde el interruptor
hasta el artefacto, todo embutido en electroducto. Los
electroductos no podran ser utilizados mas del 50% de la
seccidn transversal. Para la aprobacién sera necesario:
Verificacidn de la ubicacién segin plano.

Verificacion en obra del funcionamiento de los artefactos e
interruptores. Imagenes de los artefactos ya colocados.
Estética final de presentacién. Preferentemente deberan
emplear artefactos con iluminacién LED, debiendo
garantizar el nivel de iluminacién recomendado de
acuerdo a los ambientes a iluminar de conformidad con
los estandares requeridos en las Normas respectivas.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMOo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
CcoOMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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183

184

185

186

187

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Los mismos seran con barras RS T N+T, construidos al
menos con chapa N° 14y llevaran sin excepcién un
tratamiento anticorrosivo y pintados al horno en color gris.
Deberan contar con puerta con bisagra piano, con
fallebay cerradura simple sin llave, bases para llaves
termomagnéticas tipo riel y una conexion a tierra
reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce.
En la parte inferior de la puerta se fijard un plano de

planta con la identificacidn de los circuitos. Cada disyuntor
o interruptor estara identificado con un indicador

del nimero de circuito y el interruptor general, en caso de
tenerlo, estara destacado con un recuadro rojo de 2

cm de ancho. Para la conexién de los circuitos a las barras
se utilizardn terminales de cobre y las llaves
termomagnéticas seran montadas obedeciendo el
diagrama unifilar de los tableros.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Los mismos serdn con barras RS T N+T, construidos al
menos con chapa N° 14y llevaran sin excepcién un
tratamiento anticorrosivo y pintados al horno en color gris.
Deberan contar con puerta con bisagra piano, con
fallebay cerradura simple sin llave, bases para llaves
termomagnéticas tipo riel y una conexion a tierra
reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce.
En la parte inferior de la puerta se fijard un plano de

planta con la identificacidn de los circuitos. Cada disyuntor
o interruptor estara identificado con un indicador

del nimero de circuito y el interruptor general, en caso de
tenerlo, estara destacado con un recuadro rojo de 2

cm de ancho. Para la conexién de los circuitos a las barras
se utilizaran terminales de cobre y las llaves
termomagnéticas serdan montadas obedeciendo el
diagrama unifilar de los tableros.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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188

189

72102201-
002

80111613-
9999

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metalico, en cual
convergera la alimentacion eléctrica, por lo tanto, de este
derivaran todos los circuitos alimentadores. La
alimentacién principal y los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo
ser modificado la ubicacidn, con la debida aprobacidn de
la FISCALIZACION. El tablero serd embutido en la pared a
una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el
piso a la base del tablero. El tablero en general sera
construido con chapa N° 18, y llevara sin excepcién un
tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostatica color beige. Debera contar con puerta con
bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves
termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutroy
tierra, y todo accesorio para la buena terminacion. Para la
conexidn de los circuitos a las barras se utilizaran
terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente
que transportaran. Las llaves termo magnéticas seran
montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En
la parte inferior de la puerta se fijard un plano de planta
con la identificacién de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estaran identificados con un indicador
del nimero de circuito. En dicho tablero se montaran
todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los
circuitos monofasicos o trifasicos seglin corresponda. En el
tablero, la distribucién se hara mediante barras de cobre
correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberd ir
aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus
accesorios irdn equipotenciados a la malla de tierra del
predio. Elinterior del tablero debera ser IP2X, es decir,
deben ser protegidas contra contactos accidentales todas
las partes vivas. Por la puerta deberd ir una indicacién de
advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque
eléctrico.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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190

191

72102201-
002

80111613-
9999

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metalico, en cual
convergera la alimentacion eléctrica, por lo tanto, de este
derivaran todos los circuitos alimentadores. La
alimentacién principal y los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo
ser modificado la ubicacidn, con la debida aprobacion de
la FISCALIZACION. El tablero serd embutido en la pared a
una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el
piso a la base del tablero. El tablero en general sera
construido con chapa N° 18, y llevara sin excepcién un
tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostatica color beige. Debera contar con puerta con
bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves
termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutroy
tierra, y todo accesorio para la buena terminacion.

Para la conexién de los circuitos a las barras se utilizardn
terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente
que transportaran. Las llaves termo magnéticas seran
montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En
la parte inferior de la puerta se fijard un plano de planta
con la identificacién de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estaran identificados con un indicador
del nimero de circuito. En dicho tablero se montaran
todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los
circuitos monofasicos o trifasicos seglin corresponda. En el
tablero, la distribucién se hara mediante barras de cobre
correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberd ir
aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus
accesorios irdn equipotenciados a la malla de tierra del
predio. Elinterior del tablero debera ser IP2X, es decir,
deben ser protegidas contra contactos accidentales todas
las partes vivas. Por la puerta deberd ir una indicacién de
advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque
eléctrico.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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72102201-
002

72102201-
002

80111613-
9999

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metalico, en cual
convergera la alimentacion eléctrica, por lo tanto, de este
derivaran todos los circuitos alimentadores. La
alimentacién principal y los circuitos alimentadores no
podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo
ser modificado la ubicacidn, con la debida aprobacion de
la FISCALIZACION. El tablero serd embutido en la pared a
una altura de 1,30 m aproximadamente, medido desde el
piso a la base del tablero. El tablero en general sera
construido con chapa N° 18, y llevara sin excepcién un
tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostatica color beige. Debera contar con puerta con
bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves
termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutroy
tierra, y todo accesorio para la buena terminacion.

Para la conexién de los circuitos a las barras se utilizardn
terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente
que transportaran. Las llaves termo magnéticas seran
montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En
la parte inferior de la puerta se fijard un plano de planta
con la identificacién de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estaran identificados con un indicador
del nimero de circuito. En dicho tablero se montaran
todas las protecciones termo magnéticas (TM), de los
circuitos monofasicos o trifasicos seglin corresponda. En el
tablero, la distribucién se hara mediante barras de cobre
correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberd ir
aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus
accesorios irdn equipotenciados a la malla de tierra del
predio. Elinterior del tablero debera ser IP2X, es decir,
deben ser protegidas contra contactos accidentales todas
las partes vivas. Por la puerta deberd ir una indicacién de
advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque
eléctrico.

La linea de alimentacién, que va desde el puesto de
distribucién, hasta el tablero general, se realizard en forma
aérea, con conductores pre ensamblado de 4x50mm2, con
postes de hormigén de 8m. de altura, colocados con una
separacién maxima de 30m. entre si. Los datos aportados
en los cdmputos fueron obtenidos mediante un pre-
dimensionamiento de las partes que componen la
instalacion. Es obligacién del contratista realizar el calculo
de carga e iluminacién correspondiente a los circuitos que
alimentara el tablero seccional, estos seran verificados y
aprobados por la fiscalizacion previa a la ejecucion de los
mismos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Metro lineal

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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195

196

197

198

72102201-
002

80111613
9999

72102201-
002

80111613-
9999

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Se construira registro eléctrico de ladrillo de 0.15m las
medidas internas son de 0,40 m (ancho) x 0,40 m (largo) x
0,70 m (profundidad), con paredes de ladrillos de 0,15 m.
Se construira de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificadas las ubicaciones,
con la debida aprobacién de la FISCALIZACION. Deben
tener montado, un marco construido con perfil de acero de
3 mm de espesor minimo, el marco debe llevar un anclaje.
El perfil de acero sera perfil dngulo 2x2x 1/8 La tapa del
registro debe quedar al nivel de la vereda. Tapa de registro
La Resistencia minima a la compresidn para el concreto,
debe ser 210 kg/cm2, a los 28 dias de colado. Debera tener
dos tubos metalicos soldados al acero de refuerzo. Deberd
tener de acuerdo a los disefios, manijas de sujecién, con
pasantes tipo horquilla de 5/8x5, estos estaran montados
en el tubo metalico, de manera que las manijas sean
mviles.

En el interior del registro se instalara una toma de tierra
compuesta por: una jabalina de 5/8x2,00 my el conductor
de cobre desnudo con las conexiones correspondientes.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Se proveera e instalara disyuntor termo magnético
unipolar en los tableros correspondientes, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de cargay plano orientativo. Con
sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que
deberan ser dimensionados y, en consecuencia, escogida
la seccién adecuada, atendiendo el criterio de maxima
conduccién de corriente y de caida de tension,
prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el
conductor de mayor seccién. Los componentes de
proteccidn y accionamiento seran de la marca ABB,
Schneider o Siemens. El contratista podra proponer una
marca distinta presentando los documentos
respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados
al componente en el idioma espafiol, para su analisis y
correspondiente aprobacién por la Fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMOo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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199

200

201

202

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Se proveera e instalara disyuntor termo magnético tripolar
de 10A a 40A en los tableros correspondientes, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con
sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que
deberan ser dimensionados y, en consecuencia, escogida
la seccién adecuada, atendiendo el criterio de méxima
conduccién de corriente y de caida de tension,
prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el
conductor de mayor seccién. Los componentes de
proteccidn y accionamiento seran de la marca ABB,
Schneider o Siemens. El contratista podra proponer una
marca distinta presentando los documentos
respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados
al componente en el idioma espafiol, para su analisis y
correspondiente aprobacién por la Fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Proveer e instalar disyuntor termo magnético tripolar
hasta 20 A

Se proveera e instalara disyuntor termo magnético
unipolar en los tableros correspondientes, conforme al
diagrama unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con
sus respectivos accesorios y conductores eléctricos

que deberan ser dimensionados y, en consecuencia,
escogida la seccidn adecuada, atendiendo el criterio de
maxima conduccion de corriente y de caida de tensién,
prevaleciendo siempre el criterio que lleve a

seleccionar el conductor de mayor seccién.

Conductor La minima seccién serd de 4mm?, para
disyuntores de hasta 20A. La minima secci6n sera de
6mm?,

para disyuntores de hasta 32A. La minima seccién sera de
10mm?, para disyuntores de hasta 40A.

Conductor: Formado por hilos de cobre electrolitico
temple blando, cableado clase 4. Aislacién: PVC;
Caracteristicas: Antillama; no propagacién, y auto
extincion de fuego; Tensidn de servicio: 450/750 V. como
minimo; Temperatura de servicio: 70°C;

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMOo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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203

204

205

206

207

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Se proveera e instalara disyuntor termo magnético
tripolar de 20A hasta 85Aen los tableros correspondientes,
conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y plano
orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores
eléctricos que deberan ser dimensionados y, en
consecuencia, escogida la seccién adecuada, atendiendo
el criterio de méxima conduccién de corriente y de caida
de tensidn, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a
seleccionar el conductor de mayor seccion. Los
componentes de proteccién y accionamiento seran de la
marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista podra
proponer una marca distinta presentando los documentos
respaldatorios de las certificaciones y ensayos realizados
al componente en el idioma espafiol, para su analisis y
correspondiente aprobacién por la Fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Se proveera e instalara interruptor diferencial 1P+N en los
tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar,
cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos
accesorios y conductores eléctricos que deberan ser
dimensionados y, en consecuencia, escogida la seccién
adecuada, atendiendo el criterio de méaxima conduccién
de corriente y de caida de tension, prevaleciendo siempre
el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor
seccidn. Los componentes de proteccién y accionamiento
seran de la marca ABB, Schneider o Siemens. El contratista
podra proponer una marca distinta presentando los
documentos respaldatorios de las certificaciones y
ensayos realizados al componente en el idioma espaiiol,
para su andlisis y correspondiente aprobacidn por la
Fiscalizacién.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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208

209

210

211

212

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas
de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas
de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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213

214

215

216

217

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas
de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas
de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas
de la ANDE.

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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218

219

220

222

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas segin normas
de la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 2mm?, aislacién
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitirdn empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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223

224

225

226

227

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

Se proveerd e instalard cable multifilar 4mm?, aislacién
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 6mm?, aislacién
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 8mm?, aislacién
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga 'y
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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228

229

230

231

232

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

Se proveera e instalara cable multifilar 1L0mm?, aislacién Metro lineal
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay

plano orientativos. No se admitirdn empalmes ni cambio

de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se

instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los

planos orientativos, pudiendo ser modificados los

trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

Se proveera e instalara cable multifilar 16mm?, aislacién Metro lineal
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay

plano orientativos. No se admitirdn empalmes ni cambio

de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se

instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los

planos orientativos, pudiendo ser modificados los

trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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233

234

235

236

237

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

Se proveera e instalard cable multifilar 25mm?, aislacién
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 4mm?, aislacién
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Se proveera e instalard cable multifilar 6mm?, aislacién
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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238

239

240

241

242

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

Se proveera e instalara cable multifilar 8mm?, aislacién Metro lineal
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay

plano orientativos. No se admitirdn empalmes ni cambio

de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se

instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los

planos orientativos, pudiendo ser modificados los

trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 2ximm?, aislacién Metro lineal
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay

plano orientativos. No se admitirdn empalmes ni cambio

de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se

instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los

planos orientativos, pudiendo ser modificados los

trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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243

244

245

246

247

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

Se proveera e instalard cable tipo taller 2x2mm?, aislacién
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 2x4mm?, aislacién
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 2x6mm?, aislacién
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga 'y
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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248

249

250

251

252

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 3x1mm?, aislacién Metro lineal
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay

plano orientativos. No se admitirdn empalmes ni cambio

de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se

instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los

planos orientativos, pudiendo ser modificados los

trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 3x2mm?, aislacién Metro lineal
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay

plano orientativos. No se admitirdn empalmes ni cambio

de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se

instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los

planos orientativos, pudiendo ser modificados los

trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de

Obra.

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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72102201-
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Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

Se proveera e instalard cable tipo taller 3x4mm?, aislacion
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitirdn empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 4x2mm?, aislacion
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 4x4mm?, aislacion
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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80111613-
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Se proveera e instalard cable tipo taller 4x6mm?, aislacién
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitirdn empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Se proveeré e instalard cable tipo taller 4x10mm?, aislacién
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitirdn empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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263

265

266

267

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

Se proveera e instalard cable tipo taller 4x16mm?, aislacién
PVC, conforme al diagrama unifilar, cuadro de cargay
plano orientativos. No se admitiran empalmes ni cambio
de color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se
instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificados los
trayectos, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Instalacién de artefactos de energia eléctrica (Electroducto
de calidad y aprobados por la fiscalizacion)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de normas de
la ANDE.

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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268

269

270

272

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

72102201-
002

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de normas de
la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de normas de
la ANDE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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273

274

275

276

277

92121702-
001

80111613-
9999

92121702-
001

80111613-
9999

92121702-
001

Mantenimientoy
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
Reparacion de
sistemas contra
incendios

Para los trabajos de mantenimiento se instalaran nuevos
vidrios en BIE ( Bocas de Incendio Equipadas

Las cantidades estan especificadas en los computos
correspondientes

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Instalacién de sistema contra incendios (Reparacién parte
de instalacion de la Central de alarmay en caso de ser
necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La central
de alarma estara constituido por una plataforma fcil de
programary flexible, de corriente 24V, que permita una
deteccién temprana.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Detector de humo-calor para combate contra incendios de
manera instantanea. Detecta humos cercanos, presencia
de altas temperaturas y llamas en el local. Los Detectores
de Humo Calor (HC) del tipo convencional, el mismo actda
alinterrumpir el haz de luz que se provocaria con algin
tipo de humo con particulas sélidas que ocurre cuando se
produce la combustién, cubre una superficie maxima de 80
m2. por detector.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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278

279

280

281

282

80111613-
9999

92121702-
001

80111613-
9999

92121702-
001

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Detector de humo-calor tipo termovelocimetros para
combate contra incendios de manera instantanea. Detecta
humos cercanos, presencia de altas temperaturas y llamas
en el local. Los Detectores de Humo Calor (HC) del tipo
convencional, el mismo actta al interrumpir el haz de luz
que se provocaria con algln tipo de humo con particulas
sélidas que ocurre cuando se produce la combustién,
cubre una superficie maxima de 80 m2. por detector.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Los Pulsadores Manuales de Control (PMC) o accionadores
manuales de alarma, que estaran ubicados cercanos a la
salida de cada sector, deben comunicar la alarma al Panel
Central de Control los mismos deberan estar equipados
con un protector contra activacién accidental y el material
debera ser antillama.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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283

285

286

287

92121702-
001

80111613-
9999

92121702-
001

80111613-
9999

92121702-
001

Mantenimientoy
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
Reparacion de
sistemas contra
incendios

El Sistema electrénico Estara dado por un equipo
sincronizado a través del PCC (Panel Central de Control),
ubicado en la zona de localizacién permanente de
personal administrativo, de servicios y/o seguridad el
mismo es de 12 zonas ampliable

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Las Alarmas Audio Visuales (AAV), que seran
estroboscopicas con luz destellante (15 Candelas) y sirena
audible (75 Decibeles) en todo el local. La deteccién
electrénica contara con un circuito de Energia Eléctrica de
Emergencia, independiente a la instalacion eléctrica del
local, cuya fuente de abastecimiento sera por un equipo de
baterias.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Iluminacién de Emergencias (IE) a bateria con autonomia
de 60 minutos con equipos led de 80 unidades , para
iluminar las vias de evacuacién de cada sector como
pasillos, palieres y escaleras.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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288

289

290

292

80111613-
9999

92121702-
001

80111613-
9999

92121702-
001

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Si se debe considerar la instalacion y montaje de
sefializacion led de salidas de emergencias La sefializacion
contara con un circuito de Energia Eléctrica de
Emergencia, independiente a la instalacidn eléctrica del
local, cuya fuente de abastecimiento sera por un equipo de
baterias.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Incluye provisién y cambio de componentes de boca de
incendio equipada: Llave angular 45 grado, Recarga de
extintores CO2 de 6kg y Recarga de extintores PQP de 6kg.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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293

295

296

297

92121702-
001

80111613-
9999

92121702-
001

80111613-
9999

72101510-
001

Mantenimientoy
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
Reparacion de
sistemas contra
incendios

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias

Instalacién de sistema contra incendios (Reparacion parte
de instalacion del Extintores tipo ABC y en caso de ser
necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Seran del
tipo polvo quimico seco de 6 Kg. ABC. y los lugares donde
estén colocados, seran sefializados con circulo de color
rojoy el drea de 1.00 m de piso sera dotado de color rojo.)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Balde metalico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno

con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical.

en la pared a 1,50 m. del piso, en los lugares indicados,
debidamente sefializados.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Seran construidos de acuerdo a lo establecido por los
fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un
adecuado desagiie cloacal.- ademas en lo posible deben
estar con una buena profundidad y contar con proteccion
mecanica

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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298

299

300

302

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

72101510-
001

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Seran construidos de acuerdo a lo establecido por los
fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un
adecuado desagiie cloacal.-

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

El cambio a realizar en las llaves de paso de 3/4 deberan
ser de marca reconocida y aprobados por la fiscalizacién
para su instalacidn y colocacion

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Metro lineal

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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003

80111613-
9999
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003

80111613-
9999
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003

Reparacion de
desague cloacal

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague cloacal

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague cloacal

El cambio a realizar de la RPS ( regillas de piso sifonadas)
deberan ser de marca reconociday aprobados por la
fiscalizacion para su instalacién y colocacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Elfondo de las cdmaras de inspeccidn estara formado por
una banquina de hormigén simple de 15cm. de espesor,
sobre la que se dispondran los cafios de entrada y salida,
colocados en su posicion definitiva. Después de efectuada
la primera prueba hidraulica de las cafierias que se
procedera a levantar las paredes que seran de 15cm. de
espesor, de ladrillos comunes asentados con mortero 1:3
de cemento y de arena gruesa, revocadas interiormente
con un mortero similar con terminacién mediante alisado
de cemento puro. Las cdmaras tendran como dimensiones
internas libres, las indicadas en los planos. las mismas
deberan contar con tapas de hormigén armado.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Elfondo de las cdmaras de inspeccidn estara formado por
una banquina de hormigén simple de 15cm. de espesor,
sobre la que se dispondran los cafios de entrada y salida,
colocados en su posicién definitiva. Después de efectuada
la primera prueba hidraulica de las cafierias que se
procedera a levantar las paredes que seran de 15cm. de
espesor, de ladrillos comunes asentados con mortero 1:3
de cemento y de arena gruesa, revocadas interiormente
con un mortero similar con terminacién mediante alisado
de cemento puro. Las cdmaras tendran como dimensiones
internas libres, las indicadas en los planos. las mismas
deberan contar con tapas de hormigén armado.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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003
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009

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague cloacal

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague cloacal

Reparacion de
desague pluvial

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Seran construidos de acuerdo a lo establecido por los
fiscales de obra, de tal manera que puedan dar un
adecuado desagiie cloacal.- ademas deben ser contruidos
a una buena profundidad y contar con proteccion
mecanica

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Elfondo de las cAmaras septica tipo desengrasadora
estara formado por una banquina de hormigdn simple de
15cm. de espesor, sobre la que se dispondran los cafios de
entrada y salida, colocados en su posicidn definitiva.
Después de efectuada la primera prueba hidraulica de las
cafierias que se procedera a levantar las paredes que seran
de 15cm. de espesor, de ladrillos comunes asentados con
mortero 1:3 de cemento y de arena gruesa, revocadas
interiormente con un mortero similar con terminacién
mediante alisado de cemento puro. Las camaras tendran
como dimensiones internas libres, las indicadas en los
planos. las mismas deberan contar con tapas de hormigén
armado.

Los cafios de bajada de seccidn rectangular se
confeccionaran en chapa N° 24, con un desarrollo 40 cm
La bajada estara sujeta en por lo menos tres partes a lo
largo de su tramo con zunchos de la misma chapa.
Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para
evitar flexion de las mismas y garantizar la pendiente
necesaria.

Tanto las canaletas como los cafios de bajada deberan ir
protegidos con pintura antiéxido para chapa galvanizada,
antes de su pintura final.

Unidad

Metro lineal

Unidad

Unidad

Metro lineal

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague pluvial

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague pluvial

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Los cafios de bajada de seccidn rectangular se
confeccionaran en chapa N° 24, con un desarrollo 50 cm
La bajada estara sujeta en por lo menos tres partes a lo
largo de su tramo con zunchos de la misma chapa.
Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para
evitar flexion de las mismas y garantizar la pendiente
necesaria.

Tanto las canaletas como los cafios de bajada deberan ir
protegidos con pintura antiéxido para chapa galvanizada,
antes de su pintura final.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Las bajadas o similar se conectaran en su parte inferior con
los tramos horizontales, que desagotaran directamente
sobre la calzada (por debajo de la acera peatonal). Las
columnas se fijaran a las paredes mediante flejes de acero
galvanizados de 1/8"x3/4", que iran atornillados a las
mismas mediante tarugos de pared, a intervalos de 1,50m.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague pluvial

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague pluvial

(Sumidero con varillas de 10 mm ¢/ 3 cm)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC Serie
Normal e=2,5mm de la mejor calidad y de formas
regulares. En caso de estar expuesta, la tuberia debera ir
colocaday sujeta con abrazaderas y tarugos metalicos

pintados con antidxido y pintura sintética, garantizando su

perfecta horizontalidad/verticalidad y su estabilidad,
distanciados como maximo 10 veces su Didmetro Nominal
(DM), o bien segun las indicaciones del fabricante.
Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios
para los mismos (codos, uniones etc.) serdn de PVCy
estaran incluidos dentro de la oferta comercial.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC Serie
Normal e=2,5mm de la mejor calidad y de formas
regulares. En caso de estar expuesta, la tuberia debera ir
colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metélicos

pintados con antidxido y pintura sintética, garantizando su

perfecta horizontalidad/verticalidad y su estabilidad,
distanciados como maximo 10 veces su Didmetro Nominal
(DM), o bien segun las indicaciones del fabricante.
Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios
para los mismos (codos, uniones etc.) seran de PVCy
estaran incluidos dentro de la oferta comercial.

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

158/179



323

324

325

326

80111613-
9999

72101510-
009

80111613-
9999

72101510-
009

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
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Reparacion de
desague pluvial

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague pluvial

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad CENTRO

constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de FINANCIERO
Obra. NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5
Las cafierias a ser utilizadas deberan ser de PVC Serie Metro lineal CENTRO
Normal e=2,5mm de la mejor calidad y de formas FINANCIERO
regulares. En caso de estar expuesta, la tuberia deberd ir NRO 5 -
colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metélicos COMLOG
pintados con antidxido y pintura sintética, garantizando su DIRECCION:
perfecta horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, RUTA
distanciados como maximo 10 veces su Diametro Nominal TRASCHACO
(DM), o bien segun las indicaciones del fabricante. KM 13,5

Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios
para los mismos (codos, uniones etc.) seran de PVCy
estaran incluidos dentro de la oferta comercial.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad CENTRO

constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de FINANCIERO

Obra. NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

Los registros seran de las medidas indicadas en la planilla Unidad CENTRO

de oferta comercial, construidos de mamposteria de FINANCIERO

ladrillo comUn de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, NRO 5 -

y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados COMLOG

con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente debera ser DIRECCION:

de 2% como minimo. El piso del registro sera realizado con RUTA

Hormigdn Armado de 8cm de espesor armado con parrilla TRASCHACO

@8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigdn, se KM 13,5

realizara la media cafia con ladrillos comunes, el interior
de los mismos estara revocado con mortero Tipo M con
hidréfugo. En caso de registros pluviales, en la parte
superior del registro debera ir amurado con mortero del
Tipo M el marco y bastidor sobre el que ird asentada la
rejilla, el marco y bastidor seran confeccionados con
planchuelas L de 1x2mm. La parrilla seré de varillas lisas
@10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una
separacion maxima de 3 cm una de la otra. En caso de
estar ubicado en ambientes con pisos, tendra una tapa de
chapa metalica N° 18 con borde perimetral en angulos de
1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensién fijado a la
mamposteria con patillas de anclaje, estara cargado con
un hormigén armado de 5 cm de espesor, conteniendo la
tapa del registro una terminacion del mismo piso del
ambiente (ceramico, porcelanato, etc.), el borde
perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte
de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones
pasantes con tuerca, que servird para el retiro de la tapa en
caso de mantenimiento.

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Los registros seran de las medidas indicadas en la planilla
de oferta comercial, construidos de mamposteria de
ladrillo comn de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m,
y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados
con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente debera ser
de 2% como minimo. El piso del registro sera realizado con
Hormigdn Armado de 8cm de espesor armado con parrilla
@8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigén, se
realizara la media cafia con ladrillos comunes, el interior
de los mismos estara revocado con mortero Tipo M con
hidréfugo. En caso de registros pluviales, en la parte
superior del registro deberd ir amurado con mortero del
Tipo M el marco y bastidor sobre el que ird asentada la
rejilla, el marco y bastidor seran confeccionados con
planchuelas L de 1x2mm. La parrilla seré de varillas lisas
@10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una
separacion maxima de 3 cm una de la otra. En caso de
estar ubicado en ambientes con pisos, tendra una tapa de
chapa metalica N° 18 con borde perimetral en angulos de
1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensién fijado a la
mamposteria con patillas de anclaje, estara cargado con
un hormigén armado de 5 cm de espesor, conteniendo la
tapa del registro una terminacion del mismo piso del
ambiente (ceramico, porcelanato, etc.), el borde
perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte
de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones
pasantes con tuerca, que servird para el retiro de la tapa en
caso de mantenimiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Los registros seran de las medidas indicadas en la planilla Unidad CENTRO

de oferta comercial, construidos de mamposteria de FINANCIERO

ladrillo comdn de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, NRO 5 -

y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados COMLOG

con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente debera ser DIRECCION:

de 2% como minimo. El piso del registro sera realizado con RUTA

Hormigdn Armado de 8cm de espesor armado con parrilla TRASCHACO

@8mm 20x20cm. Una vez fraguado el hormigdn, se KM 13,5

realizara la media cafia con ladrillos comunes, el interior

de los mismos estara revocado con mortero Tipo M con

hidréfugo. En caso de registros pluviales, en la parte

superior del registro deberd ir amurado con mortero del

Tipo M el marco y bastidor sobre el que ird asentada la

rejilla, el marco y bastidor seran confeccionados con

planchuelas L de 1x2mm. La parrilla seré de varillas lisas

@10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una

separacién maxima de 3 cm una de la otra. En caso de

estar ubicado en ambientes con pisos, tendra una tapa de

chapa metalica N° 18 con borde perimetral en dngulos de

1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensidn fijado a la

mamposteria con patillas de anclaje, estara cargado con

un hormigdn armado de 5 cm de espesor, conteniendo la

tapa del registro una terminacién del mismo piso del

ambiente (cerdmico, porcelanato, etc.), el borde

perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte

de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones

pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la tapa en

caso de mantenimiento.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad CENTRO

constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de FINANCIERO

Obra. NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y Metro lineal CENTRO

limpieza de todos los registros pluviales existentes. Se FINANCIERO

tomaran todas las medidas de seguridad que se requieran, NRO 5 -

afin de evitar accidentes y la perdida de materiales que se COMLOG

desean recuperar. El acopio de materiales se hara en los DIRECCION:

lugares autorizados por la fiscalizacién RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

Considerar en la mano de obra las mejores practicas Unidad CENTRO

constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de FINANCIERO

Obra. NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

161/179



334

335

336

337

338

72101510-
009

80111613-
9999

72102508-
001

80111613-
9999

72103003-
001

Reparacion de
desague pluvial

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Restauracion o
reparacion de
pisos

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Servicio de
Demoliciony
Reparacion

Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y
limpieza de todas las cafierias de desague pluvial
existentes. Se tomaran todas las medidas de seguridad
que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de
materiales que se desean recuperar. El acopio de
materiales se hard en los lugares autorizados por la
fiscalizacién

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

En los lugares donde las guarda obras seran reparadas
tendrd estas especificaciones:

a) Alisado del cemento (franja perimetral guarda obra) La
reparacidn se hara con un cordén de ladrillos comunes de
0,15 m, contrapiso de hormigdn de cascotes de dosaje
a:1:4:6(cemento, cal en pasta, arena, cascotes), con
espesor de 0,08 m. Su nivel sobre el terreno natural serd de
0,10 m de altura y tendra un ancho constante de 0,80 m. El
cargado se realizara en queseras construidas de madera,
las juntas seran realizadas a Junta Seca, para lo cual el
cargado sera realizado en forma intercalada dejando
fraguar los primeros cargamentos para luego
completarlos. El cordén de ladrillos en su parte externay
desde el nivel del suelo, seré revocado en toda su
extension. Sobre el contrapiso de hormigdn pobre de
cascotes, previo riego, se colocaran baldosas
antideslizantes. El piso deberd quedar 5 cm. debajo del
nivel del piso interior terminado.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Los pisos de tipo taquito de granito a reparar deberan
tener aristas rectilineas y sin rebabas. Antes de su
colocacion el material debera ser presentado a la
Fiscalizacidn para su aprobacion. Antes del secado de la
pastina se procedera a la limpieza de la superficie,
removiendo el excedente que pudiera quedar en las
juntas, Su terminacidn serd recta y uniforme, guardando
las alienaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario
efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

Metro lineal

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metros
cuadrados

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
comMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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339

340

341

342

343

72131701-
026

80111613-
9999

72131601-
013

80111613-
9999

72131601-
013

Mantenimientoy
reparacion de
pavimento

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Limpieza de
vidrios exteriores
eint.

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Limpieza de obra

Reparacion del pavimento de Hormigon Armado del area
de Estacionamiento y avenida de acceso principal a la
unidad las mismas deberen hacerse por pafios respetando
a las existentes en el sitio de obras y deben utilizarse los
puente de ahderencia como ser hormifix incluye ademas
el relleno de las juntas de dilatacion

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

limpieza de vidrios interiores del edificio con productos
quimicos y acidos especiales, pulida con maquina especial
para vidrios saca manchas, dos manos hasta recuperar el
brillo en especial para scar los efectos de la lluvia acida

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

limpieza de vidrios de la fachada del edificio con
productos quimicos y acidos especiales, pulida con
magquina especial para vidrios saca manchas, dos manos
hasta recuperar el brillo

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

Unidad

Metros
cuadrados

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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344

345

346

347

348

80111613-
9999

72131601-
013

80111613-
9999

72131601-
013

80111613-
9999

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Limpieza de obra

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Limpieza de obra

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Comprende todos los trabajos necesarios el pulido,
encerado y terminacion final

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el
edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras
auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depésitos,

retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Unidad

Metros

cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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349

350

351

352

353

72131601-
006

80111613-
9999

72102304-
009

80111613-
9999

81141804-
049

Aislacion
hidrofuga de losa

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Reparacion de
desague pluvial

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

MANTENIMIENTO
Y REPARACION
DE PLANTA DE
TRATAMIENTO
DE AGUA

Se realizaran con herramientas adecuadas, como llanas,
espatulas y brochas, para aplicar el mortero de manera
uniforme. La superficie de la losa debe estar limpia y libre
de polvo, grasa o cualquier material suelto antes de la
aplicacién del mortero. Se verificara que no haya grietas o
defectos en la losa que puedan permitir el ingreso de
agua.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Las boquetas deberan ser adaptados al didmetro de las
cafierias de bajada, soldadura continua.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Considerar la extraccion de residuo de lodo y liquido en su
totalidad, para su posterior limpieza con los insumos
correspondientes. Inclute ajustes electricos para la
automatizacion

Metros

cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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354 80111613-
9999

355 72141510-
001

356 72131601-
9971

357 80111613-
9999

I lisef

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

SERVICIO DE
DEMOLICION

Mantenimiento
de H°A°

MANO DE OBRA -
MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de
Obra.

Servicio de Demolicién (Demolicién de piso de H°A°, el
contratista debera tomar todos los recaudos de seguridad
amodo de salvaguardar la integridad fisica de los
personales, asi como también los mobiliarios que se
encuentra en las dreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben
ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de
los mismos deberd informarsele a la fiscalizacidn.)

Se requiere compactacion con compactador neumatico,
armadura con varillas conformadas de 6mm, terminacion
mecanica con alisadora (llaneado). Incluye cortes para
junta de dilatacion

Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de
Obra.

Para la presente contratacién se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Unidad

Metros

cuadrados

Metro cubico

Unidad

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO5-
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
COMO
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVA DE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR

EN UN PLAZO
DE 30 DIAS
HABILES
coMo
MAXIMO
COMPUTADOS
DESDE LA
RECEPCION
EFECTIVADE
LA ORDEN DE
SERVICIO POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
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El embalaje, la identificacién y la documentacidn dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacién:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serdn como se indica a continuacién:

No Aplica

licad te Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que

INDICADOR TIPO debe presentar segin el PBC)

CERTIFICADO DE AVANCE | CERTIFICADO | mar-25

CERTIFICADO DE AVANCE | CERTIFICADO | abr-25

CERTIFICADO DE AVANCE | CERTIFICADO | may-25

CERTIFICADO DE AVANCE | CERTIFICADO | jun-25

CERTIFICADO DE AVANCE | CERTIFICADO | jul-25

CERTIFICADO DE AVANCE | CERTIFICADO | ago-25

CERTIFICADO DE AVANCE | CERTIFICADO | sept-25

CERTIFICADO DE AVANCE | CERTIFICADO | oct-25

CERTIFICADO DE AVANCE | CERTIFICADO | nov-25

CERTIFICADO DE AVANCE | CERTIFICADO | dic-25

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento
que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la
ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través

del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

I o

1. Si el contexto asf lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se
trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicidn del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha
prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar
firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberé especificar la obligacién dispensada y el alcance de la
dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algin
término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectaré o limitara los derechos de esa parte en
virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servird de dispensa para
incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

.2

Formalizacion ntr

Se formalizara esta contratacién mediante:

Contrato

C ., id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el
presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direcciéon General de Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Piblicos; Constancia de no adeudar aporte obrero
patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté
obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art.
21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

e Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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La convocante debera requerir la presentacién de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma
del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién sera revocada, la garantia de mantenimiento
de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccidén Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul L

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacidn que emita
para el efecto la DNCP.

Derechos In

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e informacién proporcionada a la
contratante por el proveedor, seguiran siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta informacién fue suministrada a la
contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos
materiales seguiran siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizard y liberara de toda responsabilidad a la contratante,
sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos
de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresién
o0 supuesta transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de
autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a. Lainstalacidn de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del Paraguay; y
b. Laventa de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacién no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran
inferirse razonablemente del contrato. La indemnizacién tampoco cubrird cualquier transgresion que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de
cualquier producto producido como resultado de asociacién o combinacién con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en
virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la clausula anterior, la
contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante respondera a dicho proceso o demanda, y
realizara las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencién de proceder con tales
procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas
acciones legales o reclamaciones. La contratante sera reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, accién legal o
procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que
pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresién o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados,
marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran
suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o disefiados
por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segun se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica
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.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del anélisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el
articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la
apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de
adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de
dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa serd hasta la emisién del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la
confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte,
documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn con el contrato, antes,
durante o después de la ejecucidn del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién
recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un
compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizarad dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el
contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningun otro propésito diferente al
de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente
de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a
quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacidn de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone
cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del codigo de contratacion, y con anterioridad al primer
pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera
consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esté obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la
entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision
Social (IPS).

4. La contratante podré realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en
relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran
realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o técita se considerara incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones
para con el IPS, deberén ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional.
En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

E o de G 2 de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %
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El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE ENERO 2026

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario posteriores a la firma del contrato, la
garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser liberada y devuelta al proveedor,
a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacién relativa
a la garantia de los bienes y/o servicios.

lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las
disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

o b~ W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: A PLAZO, conforme a la disponibilidad del Plan de Caja
aprobado por Ministerio de Hacienda en forma mensual por FF 10 y por el monto de la factura presentada dentro de un plazo maximo de 60 (sesenta) dias,
para el Ejercicio Fiscal afio 2025.-

ADEMAS SE APLICA LO ESTABLECIDO POR LA CIRCULAR DGCP N° 10/2021 POR LA CUAL SE COMUNICA A LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y SOCIEDADES CON
PARTICIPACION MAYORITARIA DEL ESTADO, LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A SER APLICADOS PARA LA RETENCION DEL 0,5%
CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCION AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 267 DE LA LEY N°
6.672/2021

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el
proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su
presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracion
Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta
gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d i6n de a eiecucién del

171/179



Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por
escrito la suspension de la ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo
sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensién del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos
que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante
determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

- :

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

E el 50 de G - de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes: Los precios ofertados estaran sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula,
siempre y cuando la variacién del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variacidn igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de
apertura de ofertas:

P=Pox C
Co
Dénde:
P:  Precio Reajustado de la oferta.
Po:  Precio original de la oferta.
C: indice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

Co. indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.
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La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos
por la DNCP.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios serd de:

0,05 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada dia de atraso
indicado en este apartado.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

le interd

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente
cldusula, la contratante pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora
hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensidn del contrato, por motivos que no le serdn imputables,
previa comunicacidn a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Im rech

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravamenes, timbres, comisiones
por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean
entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por licencias y otros cargos similares
incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravdmenes con excepcion de los siguientes:

No Aplica

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones
contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.
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3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de
agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la
compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la
péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole
frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por
costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas
previstas en el contrato.

bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio
de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El proveedor no estara sujeto a la ejecucidn de su Garantia de Cumplimiento, liquidacidn por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la
medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se
origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad
soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra
afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidn Gnicamente mas dificil o mas
onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificard por escrito a la contratante sobre dicha condicién y causa, en el plazo de siete (7)
dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.
Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las
condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar
la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés plblico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida
que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor
existente.

Causales de terminacion del

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las
siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la
contratante; o
ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
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iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso
fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante
notificacion escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones
del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacidn.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de
la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En
cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condicionesy precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por
los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en el
articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

’

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la
Ley N°7021/22, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Fraudey C I

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de
licitacién o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan
incurrido en préacticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de
adquisicién o contratacidn de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccidn
Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcion comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener
un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las
acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberdn declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les
otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.
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“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccidén Nacional de Contrataciones PUblicas alegando
el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez
recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segtn la seleccion de sede establecida.

lio al vod lucién de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado
por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la
normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE
AFIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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