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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 457672 Nombre de la Licitación: Licitación por Menor Cuantía

Nacional N° 07/2024, con ID
N° 457672 para Construcción
de Bloque De 2 Aulas de 5.80
X 6.80 - Utilizando Viga De
H°A° con Tejas y Tejuelones y
SS. HH. de 2.55 x 4.00 con
techo de tejas - Ad
Referéndum

Convocante: Municipalidad de Atyra Categoría: 72000000 - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Uoc Municipalidad de Atyra Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantía
nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

Consultas Virtuales a través
del SICP

Fecha Límite de Consultas: 11/12/2024 07:00

Lugar de Entrega de Ofertas: Mesa de Entrada
Municipalidad de Atyrá

Fecha de Entrega de Ofertas: 16/12/2024 07:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Oficina de UOC
Municipalidad de Atyrá

Fecha de Apertura de
Ofertas:

16/12/2024 07:15

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: Rodrigo Javier Bernal

Velázquez
Cargo: Encargado de UOC

Teléfono: 0971285339 Correo Electrónico: rodrigojavier_000@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con            
consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres              
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser
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respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

30

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 
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60

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 07 de diciembre de 2024

Lugar: Municipalidad de Atyrá, sito en la Calle San Francisco de Asís N° 495 esquinia Mcal Estigarribia de Atyrá

Hora: 07:00.

Procedimiento: Los potenciales oferentes o sus representantes, se presentarán en la Oficina de la Unidad Operativa de
Contrataciones de la Municipalidad Atyrá, en la hora fijada más arriba, habrá una tolerancia de 10 (diez) minutos de espera
para los potenciales interesados para la visita fijada. Luego se partirá con destino a realizar la visita al sitio de obras
acompañada del funcionario responsable de la UOC y de la Dirección de Obra y Fiscalización y que se efectuará en el
siguiente orden: Calle 23 entre Calle 2  y Calle 1, Barrio Ciudad Nueva (CONAVI II) de Atyrá. Cta. Cte. Catastral 19 - 0103 - 
06. Lugar objeto del presente llamado: Centro N° 128 sito en Calle 23 entre Calle 2  y Calle 1, Barrio Ciudad Nueva (CONAVI
II) de Atyrá. Cta. Cte. Catastral 19 - 0103-06. Concluida la visita se labrará un acta donde firmarán todos los participantes

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Pedro Rubén González Echeverría.

Participación obligatoria: SI

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el
nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho
acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.
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Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificación del sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº: No aplica

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: 19 - 0103 - 06

Sitio donde se ejecutará la obra: Calle 23 entre Calle 2  y Calle 1,  Barrio Ciudad Nueva (CONAVI II) de Atyrá.
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente
si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea
el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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Elementos que determinan el precio del bien/servicio ofertado Costo expresado en la moneda de la oferta

Elementos de valor fijo
 

Mano de obra
 

Vehículos
 

Equipos informáticos
 

Muebles
 

Seguros
 

Servicios básicos
 

Elementos de Valor Variable
 

Insumos
 

Mantenimiento
 

Gastos administrativos
 

Gastos de ventas
 

Total de costos
 

Utilidad esperada
 

Precio de bien/servicio antes de impuestos
 

Impuestos
 

Precio final del bien /servicio impuestos incluidos 
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El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
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Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida
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Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a a 1
( u n o ) .      Esta
información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. Años (2021,
2022 y 2023) 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de
S o l v e n c i a :          Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0.80.
Esta información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados Años (2021,
2022 y 2023).

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee
o que tiene acceso a
s u f i c i e n t e s activos
líquidos, activos
reales libres de 
gravámenes, líneas
de crédito y otros  
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
20% con relación al  
monto de la oferta.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos
líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con líneas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el 
25% del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con
40% del
requisito
mínimo

Completar el
formulario
"Situación
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:
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a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir

los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea
de crédito al oferente.

c. Copia de los balances de los años Años 2021, 2022 y 2023.

Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado,
durante los mejores
cinco (5) años de
los últimos diez (10)
años, en promedio
un volumen anual
de facturación igual
o superior a 50%
del monto
ofertado.
El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecución
o terminadas por el
oferente, dividido
el número de (5)
años señalado en el
párrafo precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formularios: Experiencia
general en
construcción y Facturación
anual media en
construcción.
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Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante en
al menos un [1] contrato,
durante los últimos diez [10]
años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempeño
deberá haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"

 

Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período 2022
y 2023 en las siguientes
actividades clave:
construcción de
infraestructura escolar

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
e l 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Experiencia
General en
Construcción" y
"Situación
Financiera"
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Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios
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Todas las
partes
combinadas

Cada
socio

Socio
líder

Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
c l a v e : un Arquitecto o Ingeniero como   
responsable principal de la obra.

Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 5 años de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

 

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: un
Arquitecto o Ingeniero como responsable principal de la obra.

2. Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 años de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio Líder
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Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se
indican: Camión Volquete para 
transporte de materiales, 
herramientas de albañilería 
(palas, azadas, baldes, 
cucharas, mezcladoras).
Los equipos mínimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberán estar
comprometidos en otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el 25%
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilización
de Equipos"

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.
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Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
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1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse
únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y
la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el
procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

Especificaciones Técnicas

Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 07/2024, con ID N° 457672 para Construcción de Bloque de 2 Aulas de 5.80 X 6.80 -
Utilizando Viga De H°A° con Tejas y Tejuelones y SS. HH. de 2.55 x 4.00 con techo de tejas Ad Referéndum

 

N° Descripción del
Servicio

Unidad de
Medida

Cantidad Especificaciones Técnicas

Grupo 1: Construcción de Bloque de 2 Aulas de 5.80 X 6.80 Utilizando Viga de H°A° con Tejas y
Tejuelones

 

1 Cartel de obra Unidad
Medida
Global

1,00 EL CONTRATISTA deberá contar con un
letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este
letrero 10 colocará EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras
dentro de los10 (diez) días de iniciada la
obra; permanecerá en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras
10estime conveniente. EI letrero será de
chapa negra NP 24 con armazón de hierro
galvanizado y pintado con esmalte
sintético. La altura a la que debe ser
colocado el letrero será de dos (1.2)
metros, contando desde el nivel natural
del terreno hasta la parte inferior del
letrero (en algunos casos el cartel podrá
ser adosado a la pared exterior una vez
culminado la obra)
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2 Preparación de
la obra:
Limpieza y
preparación
del terreno

Metros
cuadrados

125,00 Previo al replanteo o marcación de los
edificios EL CONTRATISTA efectuará la
limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc.,
si los hubiere. Si en el sitio hubiere árboles
que entorpezcan el emplazamiento de la
obra, deberán ser derribados y sus raíces
extraídas totalmente, previa conformidad
del Fiscal de Obras. El resto de los árboles
se protegerá y se cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberá
presupuestarse dentro de este rubro. Si se
encontraren hormigueros deberán ser
eliminados antes de dar comienzo a la
obra, así como insectos, termitas,
tacurúes, etc. EL CONTRATISTA deberá
eliminar del predio de la construcción
todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los árboles,
quemándolos o empleando cualquier
método de eliminación, antes de efectuar
el replanteo.

3 Preparación de
la obra:
Replanteo y
Marcación

Metros
cuadrados

125,00 EL CONTRATISTA hará el replanteo de la
obra basándose en los puntos de
referencia indicados en los planos, será
responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrías. EL CONTRATISTA
suministrará por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se
requieran     para     este     trabajo.  EL
CONTRATISTA se hará responsable de la
correcta marcación de la obra y del
cuidado y conservación de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se utilizarán estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las
cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA
procederá al replanteo general y parcial de
la obra. El replanteo realizado por EL
CONTRATISTA será verificado por el Fiscal
de Obras EL CONTRATISTA deberá revisar
las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la
obra y/o terceros.
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4 Excavación y
carga de
cimiento con
PBC.

Metros
cúbicos

23,40 a) Excavación de cimientos

Los anchos y las profundidades de las
zanjas serán de la misma medida de los
cimientos que por descomposición pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos serán
uniformes y de lodos y capas blandas
antes de cargarlas. No se permitirá
rellenos de las zanjas en caso de errores
de niveles. No se realizará ninguna carga
de cimiento sin previa autorización escrita
del Fiscal de obras.

b) Cimiento de piedra bruta

Se hará con piedra bruta tipo basáltica (se
podrá utilizar además rocas sedimentarias
del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geológicas del país) colocada
y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal
arena), pudiéndose también utilizar
cemento y arena gorda con una mezcla
1:12. En caso de que esta cimentación
deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras
indicará la solución del caso. En el caso de
las obras con estructura de H°A°, está
prevista la ejecución de este rubro en los
bordes de galería, como así también en los
casos que por la topografía del terreno
exija la construcción de muro de
contención por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento
de los rellenos interiores. El CONTRATISTA
deberá prever en este rubro el costo de
dichos trabajos.

5 Estructura de
H°A° - Vigas y
dado de H° A°

Metros
cúbicos

2,32 Ítem 5, 6 y 7

La Resistencia Característica del Hormigón
estructural será de fck 210 Kg/cm2 a los
28días.

Encofrados

La construcción de los encofrados será
impecable. Los encofrados serán estancos,
a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigón por escurrimiento en la lechada
de cemento.  Deberán ser de fácil desarme
a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin
de favorecer el endurecimiento del
hormigón sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejarán
previstos de antemano los agujeros y
nichos necesarios, para los artefactos de
iluminación y ventiladores. La parte
inferior de una de las caras de los moldes
de columnas, quedará abierta hasta poco
antes de colocar el hormigón a objeto de
ver prolijamente limpia la punta. A los
encofrados de las vigas de luces mayores

6 Estructura de
H°A° -
Encadenados
de H° A°
Superior e
inferior

Metros
cúbicos

6,86

7 Estructura de
H°A° - Loseta
de H°A° sobre
puerta de
acceso

Unidad
Medida
Global

2,00
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de 6 m, se proveerá de una flecha hacia
arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
además los encofrados deberán tener las
dimensiones libres de un par de
milímetros más de los definitivos, en
consideración del aumento del volumen
de la madera a humedecerse y por
contracción del hormigón.

Los parantes de sostenes deberán apoyar
sobre el suelo por intermedio de tablones
y por interposición de piezas de madera en
formas de cuñas encontradas que
permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podrán tener una separación
de más de 0,80m. Entre los parantes se
deberán colocar alfajías en cruz en forma
de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos
accidentales. Los parantes no podrán ser
empalmados más de una vez y en tercio de
su altura, en una misma estructura no
habrá más de 25% de parantes
empalmados y no más de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el
empalme de los parantes será con
tablones en los cuatro costados.

Armaduras

Protección del material

El acero para la armadura deberá estar
siempre protegido contra lesiones. En el
momento de su colocación en la obra,
deberá estar libre de suciedades, escamas
perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrañas. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y
polvos que puedan ser fácilmente
removibles, deberá ser limpiado por el
método más adecuado si así lo indica el
Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras
deberá ejecutarse en frío en la forma
indicada en los planos, y salvo otra
indicación  o autorización, el doblado se
efectuará de acuerdo con  los resultados
que a  continuación se indican: los estribos
y las barras de amarre deberán ser
doblados alrededor de un perno cuyos
diámetros no deberán ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo,
con excepción de las barras más gruesas
que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el
doblado deberá efectuarse alrededor de
un perno de diámetro igual a 8 (ocho)
veces el diámetro de la barra.

Colocación y fijación
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Todos los aceros para armaduras deberán
ser colocados exactamente en las
posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la
colocación y el asentamiento del
hormigón. Los empalmes o uniones
deberán ser escalonados tan lejos unos de
otros como sea posible. Las barras
deberán ser amarradas en todas las
intersecciones. Para evitar el contacto de
las armaduras con el encofrado, deberán
ser separados por bloques de morteros. La
substitución de varillas de sección o
diámetro diferente será permitida
solamente con la autorización específica
del Fiscal de Obras. Todas las varillas
deberán tener una extensión de fluencia
convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos serán
perfectamente limpios y de una
granulometría        acorde        con el
dimensionamiento   del   desagüe
necesario para obtener un hormigón cuya
resistencia a los 28 días será de 210
Kg./cm2. Ellos serán acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el
Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigón

El hormigonado será mezclado
mecánicamente en el lugar de su
aplicación. El hormigón deberá ser
completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que
permita la obtención de una distribución
uniforme de los materiales en toda la
masa resultante. El mezclado a mano será
permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras.
Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberán
efectuarse cuidando que la distribución de
los materiales sea en toda la masa. El
mezclado deberá ser continuado hasta
que se obtenga una mezcla homogénea
con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberán exceder
el volumen de 250 litros.

Colocación del Hormigón

Todo el hormigón deberá ser colocado
antes de que haya comenzado su fraguado
inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto
cuando el Fiscal de Obras autorice
proceder de otra manera. Deberá tenerse
especial cuidado en la carga de las
superficies inclinadas, el hormigón deberá
tener la consistencia necesaria para no
escurrir, así también deberá ser
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suficientemente trabajable para rellenar
los nervios de las placas alivianadas.  El
hormigón, durante e inmediatamente
luego de su colocación deberá ser bien
compacto. Para ello, se proveerá la
suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes
de que sea descargada la siguiente y para
evitar la formación de juntas entre las
distintas cargas. Para obtener una
superficie lisa y uniforme, se deberá
efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el
empleo de varillas o azadones. El empleo
de vibradores estará supeditado a la
aprobación del Fiscal de Obras. El
hormigón deberá ser colocado en forma
continua a lo largo de cada sección de la
estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigón

Las superficies del hormigón expuestas a
condiciones que puedan provocar un
secado prematuro deberán ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas
con lona, paja, arpillera, arena o con otro
material adecuado, y mantenidas
húmedas permanentemente Si las
superficies no fueron protegidas en la
forma antes indicada, las mismas deberán
ser humedecidas por regado o por chorros
de agua. El curado deberá continuarse por
un período de tiempo no menor de 7
(siete) días luego de la colocación del
hormigón. Según lo indique el Fiscal de
Obras otras medidas de precaución
deberán ser adoptadas para asegurar el
normal desarrollo de la resistencia.

Remoción del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberán
ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los
bloques y las abrazaderas   deberán   ser  
removidos   al mismo tiempo que los
encofrados y, en ningún caso, se permitirá
la permanencia de porciones de
encofrados de madera en el hormigón. No
obstante, y en ningún caso, los encofrados
serán retirados de las columnas y de las
vigas en menos de 7 y 14 días,
respectivamente. Los soportes serán
removidos de tal manera que permita al
hormigón tomar, uniforme y
gradualmente las tensiones debidas a su
propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se harán conjuntamente con
el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan
sido removidos, todos los alambres o
dispositivos metálicos salientes que hayan
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sido empleados para mantener los
encofrados en su lugar, deberán ser
removidos o cortados a por lo menos 7
(siete) milímetros por debajo de la
superficie del hormigón. Los rebordes de
mortero y todas las irregularidades
causadas por las juntas de los encofrados
deberán ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacíos que se observan
luego de la remoción de los encofrados,
deberán ser rellenados con mortero de
cemento mezclado en la misma
proporción que aquella usada para la
estructura de la obra.

Encadenado de HºAº

Todos los muros llevarán encadenados
inferior y superior. En los casos en donde
las aberturas son continuas (balancines),
agregar un ∅ de 10mm. más al
encadenado superior. En los muros de
0,15 las cadenas serán de 0,13 x 0,27 y
tendrá 2 varillas de 8mm. de diámetro
arriba y 2 varillas de Ø 10mm. de diámetro
abajo, con varillas de 6mm. de diámetro
cada 20 cm.  como estribos. En los muros
de 0,30 serán de 0,17 x 0,27 con ladrillos a
los costados según planos y con varillas de
8mm. y 10mm. De diámetro en las partes
superior e inferior respectivamente. Los
estribos serán de varillas de 6mm. de
diámetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre
las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevará un refuerzo con una
varilla de 10mm. de diámetro. De 1,50 m. a
3,00 m., el refuerzo será de 2 varillas de
10mm. de diámetro. Sobre todas las
aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevará mampostería
armado con 6 varillas de 10mm. de
diámetro, tres por hilada. En estos casos
irán macizados con cemento y arena
proporción 1: 3.
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8 Muros de
nivelación de
0.45 mts.

Metros
cuadrados

5,50 Ítem 8, 9 y 10

Serán de ladrillos comunes de primera
calidad asentados con mezcla
1:2:10(cemento cal arena).

A paredes de elevación de 0,30
corresponden muros de nivelación de 0,45
y a los de 0,15muros de nivelación de 0,30.
Se deberán prever los pasos de cañerías
de desagües a fin de evitar roturas
posteriores. En el caso de los pilares de
0,45 x 0,45 la nivelación será de0,60 x 0,60.

En este rubro deberá preverse el revoque y
pintado del mismo según lo indique el
Fiscal de Obras, como así también deberá
preverse en el mismo la ejecución de
gradas en los lugares que así lo requieran.

9 Muros de
nivelación de
0.30 mts.

Metros
cuadrados

13,10

10 Muros de
nivelación de
0.60 mts. para
pilares

Metros
cuadrados

0,90

11 Relleno y
apisonado de
interiores

Metros
cúbicos

46,00 Los muros se revocarán a 1 (una) capa con
mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes
de su realización, éstos deberán mojarse
abundantemente. Todo revoque
terminado no será de espesor mayor a 1,5
cm. y será perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas,
ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
serán vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, será usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques
deberán tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque será hecha con
arena tamizada y cal colada. Este revoque
interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con
los muros; pero a éstos últimos se le hará
previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

12 Aislación
asfáltica de
paredes

Metros
cuadrados

11,00 En todos los muros de elevación sobre la
segunda hilada de ladrillos contados a
partir del nivel del piso terminado, se
colocarán capas aisladoras que consisten
en un revoque de 1 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento- arena).Una vez seca la capa de
revoque, se aplicará2 capas de asfalto
caliente sin adición de ningún tipo de
aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar
sin dejar huecos o infladuras de aire
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13 Muros de
elevación: 0.30
para revocar

Metros
cuadrados

6,55 Los muros de 0,30 m. de espesor, con las
dos caras vistas, se ejecutarán con 2 (dos)
muros de 0,15 m. de espesor vinculando
ambos con varillas de hierro de O 8mm.
pintadas con asfalto en forma de Z
continua a lo largo del muro a trabar y
cada cinco (5) hiladas. Estas varillas
deberán ir fijadas con mezcla 1:3(cemento
arena lavada). Posterior a la colocación, se
continuará con el dosaje de mezcla
normal correspondiente a muros vistos. La
mezcla para muros vistos será
1:2:10(cemento cal arena). Las juntas
tendrán un espesor máximo de 1,5 cm.
Perfectamente encalados con los fondos
de las rendijas bien aplomados, uniformes
y cubiertos sin dejar espacios con una
profundidad de encalado máximo de
5mm.Se construirán hasta la altura del
encadenado de Hº superior y se regirán
por las mismas Especificaciones que
anteceden. La limpieza de estos se hará
con cepillos que no dañen la textura
natural del ladrillo.

14 Muros de
elevación: 0.15
para revocar

Metros
cuadrados

6,70 Se efectuarán de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos serán
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
cal-arena), con las juntas de un espesor de
1,5cm. como máximo. Los ladrillos irán
perfectamente trabados, nivelados y con
planos perfectos.

15 Muros de
elevación: 0.30
visto ambas
caras de
ladrillos
común

Metros
cuadrados

51,50 La ejecución de este rubro se regirá por las
mismas especificaciones de los ´´muros
de 0,30 visto ambas caras´´

16 Muros de
elevación: 0.30
visto a una
cara de
ladrillos
común

Metros
cuadrados

13,50 La ejecución de este rubro se regirá por las
mismas especificaciones de los ´´muros
de 0,30 visto ambas caras´´

17 Muros de
elevación: 0.15
visto a una
cara de
ladrillos
común

Metros
cuadrados

68,60 Se efectuarán de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos serán
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
cal-arena), con las juntas de un espesor de
1,5cm. como máximo. Los ladrillos irán
perfectamente trabados, nivelados y con
planos perfectos.
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18 Muros de
elevación:
Envarillado
bajo aberturas
2 Ø 8 por
hilada ( 2
hiladas )

Metro
lineal

24,00 En los muros de elevación por debajo de
los antepechos de ventana y a lo largo del
muro deberá llevar 2 varillas del ø8 en dos
hiladas con mescla 1-3

19 Pilares: de 0.45
x 0.45 visto
para corredor
de ladrillos
comunes

Metro
lineal

11,00 Llevarán estructura de Hº Aº (núcleo) y
capitel de Hº. Deberán ejecutarse de
acuerdo a lo indicado en el plano
respectivo y respetando las
Especificaciones particulares
correspondiente a los componentes de
dicho rubro.

36/95



20 Techo de Tejas
con tejuelones
prensados a
máquina y
tirantes de Hº
Aº de 2" x 6"
con listón de
boca de 1 ½" x
3"

Metros
cuadrados

168,50 Las tejas prensadas serán de color rojo
uniforme de buena calidad, de tamaño y
forma regular de color uniforme y sin
grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-arena), debiendo asentarse
las tejas canal sobre un lecho de mortero
de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho,
perfectamente nivelado y alineado con
cordel. La flecha de la curvatura del ala
mayor será como mínimo6 cm. y la del ala
menor 4,5 cm. El traslape de las tejas será
de 8 cm. como mínimo y las mezclas
estarán bien enrasadas sin manchar las
tejas. Las bocatejas irán revocadas con
mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observación:       Queda        expresamente
prohibido la utilización de aislapol para
aislación de techo. Las tejas que irán
colocadas como canal serán
seleccionadas y deberán ir pintadas con
asfalto sólido diluido en caliente sin
adición alguna en la superficie convexa. La
distribución general de la tirantería deberá
ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podrá introducirse
cambios por autorización del Fiscal de
Obras. La distribución general de los
tirantes deberá ajustarse estrictamente a
los planos respectivos y solo podrá
introducirse cambios por autorización del
Supervisor de Obras. Los extremos de los
aleros laterales de los techos serán
terminados con doble tapa y con mezcla
reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y
bien encalados. Toda la tirantería será de
H°A° (o maderamen, según lo autorice el
fiscal de obras), sin rajaduras, grietas, sin
alburas, nudos, u otros defectos, y
perfectamente acabado. Se tendrá
especial cuidado con las medidas para no
cortar y/o golpear los tirantes. Conforme
se indican en los planos de planta de
techos. Se deberán colocar como topes de
tejuelones listones de caños metálicos
40x40mm. (ver detalle). Una vez
terminado la estructura de techo y su
asegurado se procederá a la ejecución del
techo a fin de evitar que quede por mucho
tiempo expuesto a la intemperie. No podrá
iniciarse la colocación final si no se cuenta
con el resto de los materiales del techo.
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21 Revoques: De
paredes
interior y
exterior a una
capa

Metros
cuadrados

134,50 Los muros se revocarán a 1 (una) capa con
mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes
de su realización, éstos deberán mojarse
abundantemente. Todo revoque
terminado no será de espesor mayor a 1,5
cm. y será perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas,
ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
serán vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, será usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques
deberán tener un aspecto uniforme una
vez concluidos. La mezcla para revoque
será hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y
vigas, que coinciden con los muros; pero a
éstos últimos se le hará previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

22 Revoques: De
viga cumbrera
y galería de H°
A°

Metros
cuadrados

29,50 Se revocarán a 1 (una) capa con mezcla
1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hará un salpicado de
cemento-arena en proporción 1:3. Todo
revoque terminado no será de espesor
mayora 1,5 cm. y será perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas serán vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, será usada una
mezcla 1:1:4(cemento-cal-arena). Los
revoques deberán tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. En el
revoque de losa y viga de galería se deberá
prever la ejecución de corta gotera de un
espesor no menor a 3 cm.

23 Revoques:
Moldura lineal
en balancines

Metro
lineal

77,60 Se ejecutará con cemento arena (1: 3),
debiendo ejecutarse con una pendiente de
por lo menos 1 cm. de tal forma que el
agua se escurra con facilidad. Se pintará
con color cerámica. El   alféizar   interior  
deberá   ir revocado con mezcla (1:3)
cemento arena y pintado con pintura color
cerámica (de ser necesario).
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24 Contrapiso de
H° de cascotes
10 cms.

Metros
cuadrados

115,00 Los contrapisos serán de hormigón de
cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y
doce (12) partes de cascotes cuyos
diámetros oscilarán entre 2 y 5 cm. El
contrapiso no podrá tener un espesor
inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser
mezclados. En ningún caso se colocarán
los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso irá asentado sobre el
terreno natural, el cual deberá estar bien
apisonado antes de su cargamento. En
caso de ser necesarias pequeñas
pendientes en los pisos, como sucede en
los baños, corredores, etc., el contrapiso
ya deberá prever las pendientes. No se
permitirá el uso de cal en el contrapiso y
de ser comprobada tal situación, se
procederá al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. El hormigón de
cascotes deberá ser preparado a máquina.

25 Piso cerámico Metros
cuadrados

115,00 Se colocarán en los lugares indicados en
los planos. El piso terminado deberá
presentar una superficie uniforme sin
vértices ni aristas sobresalientes. Los
mosaicos se colocarán con las diagonales
paralelas a las paredes de elevación. Antes
de su colocación el material deberá ser
aprobado por el Fiscal de Obras. Las
juntas deberán llenarse previa mojadura
con pastina del mismo color. Estos pisos
irán asentados directamente sobre el
contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal
arena). Las juntas se rellenarán con
lecheradas de cemento, coloreada con
pastina del mismo color que el de la
cerámica de forma tal que no se
produzcan manchas ni resulte una
coloración diferente. Antes del secado de
la pastina se procederá a la limpieza de la
superficie, removiendo el excedente que
pueda quedar en las juntas. La
terminación de los bordes de los pisos de
los corredores se hará con una hilada de
mosaicos colocados en el lado paralelo al
muro. En los bordes de galería se ejecutará
dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15
totalmente revocados, previéndose en los
mismos cañerías desagüe de 40mm. En la
parte interna se debe prever la colocación
de zócalos.
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26 Zócalo
cerámico

Metro
lineal

67,00 Se colocarán en lugares indicados en los
planos. Serán de color a elección de la
fiscalización de obra y colocados en todos
los locales donde haya piso cerámico y en
todas las paredes se colocarán con mezcla
1:1/2:5(cemento cal arena).

27 Aberturas
metálicas:
Puerta
metálica de
1.20 x 2.10 con
marco y
herrajes

Unidad 2,00 Las hojas de las puertas serán del tipo
tablero para las que dan al exterior y del
tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones
indicadas en los planos correspondientes.
Para este rubro sirven todas las
observaciones hechas para los marcos de
madera. Deberá preverse la colocación de
un tope o encastre en el piso o en la pared,
para que la puerta al abatirse totalmente,
quede sujeta. Deberán tener un
tratamiento de aceite de lino con
terminación de barniz cedro.

- Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes
irán embutidos. Cada hoja de puerta será
colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las
puertas serán a cilindro. Las puertas de 2
hojas llevarán pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo,
cromadas y cerraduras a cilindro.

Todas las cerraduras deben ser de primera
calidad, no se permitirán en ningún caso
herrajes que no se ajusten a estas
exigencias y serán aprobadas previamente
por el Fiscal de Obras.
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28 Aberturas
metálicas:
Ventanas
balancines de
1.50 x 1.68 mts.

Metros
cuadrados

20,54 Las aberturas deberán ajustarse
exactamente a las medidas indicadas en
los planos. Las uniones soldadas no
presentarán rebarba visible. Las
soldaduras de las uniones de barras
deberán llenar toda la superficie de
contacto con las mismas y no se
permitirán que sean solo puntos aislados.
Los hierros laminados a emplearse serán
perfectos. Las uniones se harán
compactas y prolijas debiendo resultar
suaves al tacto.

- Colocación.

La colocación se hará de modo que quede
en el plano vertical que pasa por el eje de
la viga o cadena de Hº Aº. El cargado de las
vigas y pilares de Hº Aº que queden sin
revoque, deberá prever en su interior las
planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su
colocación pueda soldar en obra a dicha
abertura. Se deberá tener especial
cuidado que las planchuelas queden en
los ejes de las vigas. Los balancines
deberán ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su
colocación en obra, y otras dos, con
pintura esmaltada sintética opaca como
terminación; el color a ser determinado
por el Fiscal de Obras

29 Alfeizar de
ventanas: De
revoque 1 : 3  (
cemento -
arena )

Metro
lineal

51,20 a) Derevoque 1: 3: y Mocheta de revoque

Se ejecutará con cemento arena (1: 3),
debiendo ejecutarse con una pendiente de
por lo menos 1 cm. de tal forma que el
agua se escurra con facilidad. Se pintará
con color cerámica. El alféizar interior
deberá ir revocado con mezcla (1:3)
cemento arena y pintado con pintura látex
color cerámica.

b) De ladrillos comunes a sardinel. Se
utilizarán ladrillos comunes, de formas
regulares y textura uniforme, serán bien
cocidos sin llegar al límite de vitrificación.
Se ejecutará solo en el tramo
correspondiente a cada abertura y
canteros.

30 Pinturas: De
paredes a la
cal- Base para
Latex ( 2
manos y lijado
)

Metros
cuadrados

134,50 Serán pintados con 2 manos de pintura a
la cal- Base para Látex (color preparado no
usar pomo), tanto interna como
externamente, se deberá mantener el
mismo criterio del bloque existente
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31 Pinturas: De
paredes
revocadas al
latex

Metros
cuadrados

134,50 Los muros revocados nuevos, una vez
curados con la pintura a la cal, deberán ser
tratados con 2 manos de pintura al agua,
utilizar colores claros interiormente y
exterior, se podrá utilizar un color más
oscuro, en la parte inferior de las paredes
hasta la altura de las aberturas, y arriba de
las mismas, se podrá utilizar el mismo
color claro que dentro de las aulas

32 Pinturas: De
pilares vistos
con antimoho
incoloro (
limpieza de
ladrillos vistos
con ácido
muriático y
patinal D )

Metros
cuadrados

20,00 Serán pintadas con dos manos de pintura
antimoho, incoloro, previa limpieza de los
ladrillos cuidando de no dañar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en
el visto no son blancos, se procederá a la
pintura con látex color cerámica (color
preparado no usar pomo) de manera a no
obtener colores cerámicos de otros tonos.

33 Pinturas: De
viga cumbrera
y galería al
latex

Metros
cuadrados

29,50 Deberán ser tratadas con dos manos de
pintura al látex acrílico o similar

 

34 Pinturas:De
balancines con
pintura
sintética

Metros
cuadrados

20,54 Antes de pintar se procederá a limpiarlas,
secando todo herrumbre, grasa, suciedad,
etc. Irán pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos
manos, la primera antes de su colocación
y la segunda después de la misma. Sobre
esta última mano de pintura anticorrosiva
se pintará con dos manos de pintura
sintética color marrón caoba mate.

 

35 Pinturas: De
ladrillos vistos
con antimoho
incoloro (
limpieza de
ladrillos vistos
con ácido
muriático y
patinal D )

Metros
cuadrados

160,00 Serán pintadas con dos manos de pintura
antimoho, incoloro, previa limpieza de los
ladrillos cuidando de no dañar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en
el visto no son blancos, se procederá a la
pintura con látex color cerámica (color
preparado no usar pomo) de manera a no
obtener colores cerámicos de otros tonos.

36 Pinturas: De
tejuelones con
barníz

Metros
cuadrados

149,00 Serán con barniz sintético esmaltado color
cedro. Será importante la aplicación de
pintura preventiva agroquímica para
combate de termitas u otros insectos
parásitos. Merece especial atención las
partes de madera escondida en la
mampostería.
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37 Pinturas: De
puerta
metálica con
pintura
sintética

Metros
cuadrados

11,00 Antes de pintar se procederá a limpiarlas,
secando todo herrumbre, grasa, suciedad,
etc. Irán pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos
manos, la primera antes de su colocación
y la segunda después de la misma. Sobre
esta última mano de pintura anticorrosiva
se pintará con dos manos de pintura
sintética color marrón caoba mate.

Se toma como área solamente una cara,
en el caso de los balancines. Este rubro
incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metálicas.

38 Pinturas: De
tirantes y listón
de boca de H°
A° al latex

Metros
cuadrados

98,26 El maderamen utilizado en general (vigas,
tirantes y correas) será pintado con tres
manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocación del maderamen y
dos manos de terminación, con barniz
sintético esmaltado color cedro. Será
importante la aplicación de pintura
preventiva agroquímica para combate de
termitas u otros insectos parásitos. Merece
especial atención las partes de madera
escondida en la mampostería.

39 Canaleta y
caño de bajada
con pintura
sintètica

Metro
lineal

43,50 Antes de pintar se procederá a limpiarlas,
secando todo herrumbre, grasa, suciedad,
etc. Irán pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos
manos, la primera antes de su colocación
y la segunda después de la misma. Sobre
esta última mano de pintura anticorrosiva
se pintará con dos manos de pintura
sintética color marrón caoba mate.

Se toma como área solamente una cara,
en el caso de los balancines. Este rubro
incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metálicas

40 Vidrios dobles
de 4 mm.

Metros
cuadrados

20,54 Todas las aberturas metálicas llevarán
vidrios dobles de 4 mm. de espesor y serán
colocados con asientos de masilla
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41 Canaleta y
caño de bajada
Nº 26 -
desarrollo 40
cms.

Metro
lineal

43,50 Las canaletas deben ser construidas con
chapa No 24 y deben ejecutarse de
acuerdo a los planos respectivos, las
bajadas deben conectarse a las rejillas de
desagüe pluvial, estas de ser posible
deben tener un sistema de cañerías de
desagüe pluvial subterránea que deben
desembocar en lugares que no afecten
otras edificaciones, en lo posible deben
desembocar a la parte exterior del predio
escolar o sea a las calles. Las canaletas
deberán estar pintadas con un fondo
antióxido con terminación de pintura
sintética, color a definir

42 Guarda obra
de alisado de
cemento con
contrapiso

Metros
cuadrados

27,70 La superficie del contrapiso deberá estar
bien nivelado y alisado de tal manera que
para la colocación del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con
ningún otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocación.

43 Instalación
eléctrica: 
Instalación del
tablero TS10
de 15 AG.

Unidad 24,00 El cableado de los tableros se debe hacer
en forma ordenada y atar los conductores
con cintas de plástico, de tal forma que
deje una buena impresión a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer
con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner
nombres a las llaves TM de tal forma a
identificar     los     circuitos     al     que
pertenece.

- Todos los tableros serán embutidos en la
pared a una altura de 1,50 mts, medido
desde el piso a la base del tablero.

 

44 Instalación
eléctrica: 
Instalación de
tableros de
comando TC

Unidad 24,00 Los TC son tableros de comando de luces y
tomas, y las llaves a ser utilizadas en este
tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar
aterrado

45 Instalación de
los  tableros de
comando de
ventiladores
TCV

Unidad 16,00 Los TCV son tableros de comando de
ventiladores, dimensionados de acuerdo a
la cantidad de llaves de ventiladores que
irán colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar   las   llaves   con  
tornillos   y   serán aterrados con jabalina
de cobre de 2,00 mts

46 Instalación
eléctrica: 

Unidad 20,00 Ítem 46, 47, 48, 49 y 50

Esta Instalación Eléctrica comprende la
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Alimentación
de los circuitos
de luces

ejecución de todos los trabajos; provisión
de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la
terminación de la obra. En el caso
particular de las intervenciones que serán
ejecutadas en este Proyecto sean estos:
construcción de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberá preverse
la alimentación de dichas instalaciones
hasta el tablero general y deberá
presupuestarse dentro del Rubro de
Instalación Eléctrica. Las instalaciones se
harán en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes dela ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensión,
utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso
común en este tipo de instalaciones se
ajustarán a las Reglamentaciones vigentes
de la ANDE y a Especificaciones Técnicas
que se dan en el numeral 2. La Supervisión
de Obra rechazará cualquier material   
que no cumpla las condiciones exigidas
por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. En los lugares
en que la instalación estará embutida en
muros con ladrillos a la vista, se deberá
tener especial cuidado de que estas
cañerías y cajas embutidas se coloquen
durante la construcción de muros y en sus
lugares respectivos con perfecto acabado.
Los caños instalados en forma visible
serán lisos, de plástico. Los que se
coloquen durante la construcción de los
muros en su interior, podrán ser
corrugados o lisas de plástico. Los que se
deban colocar bajo piso, podrán ser de
plástico liso para instalaciones eléctricas o
de plástico para baja presión de los
usados para instalaciones sanitarias,
según las dimensiones. Los electroductos
y cables subterráneos deben enterrarse a
una profundidad de 60cm. sobre una capa
de 10 cm. de arena lavada, que servir de
drenaje y encima ladrillos colocados con
mezcla pobre como protección mecánica.
Solo se permitirán empalmes
subterráneos en los registros cuando se
los ejecute con la correcta tecnología, que
corresponde al tipo de cable usado. Para
la aislación de los empalmes se deberán
utilizar cintas autovulcanizantes o
sistemas de aislación más eficientes que
éstas. No   se   permitirán   empalmes  
para    los conductores que alimentan al
tablero general y los tableros seccionales.
El amperaje de las llaves TM y los circuitos
sindicados en los planos se deben
respetar, excepto algunas modificaciones
que por motivos técnicos y aprobados por
la supervisión y/o fiscalización, justifiquen
dicho cambio. Los circuitos de iluminación
de patio estarán comandados por

47 Instalación
eléctrica: 
Alimentación
de los circuitos
de tomas

Unidad 12,00

48 Instalación
eléctrica: 
Alimentación
de los circuitos
de 
ventiladores

Unidad 16,00

49 Instalación
eléctrica: 
Alimentación
de los circuitos
del TC

Unidad 24,00

50 Instalación
eléctrica:
Alimentación
de los Circuitos
de Toma
Computadoras

Unidad 68,00
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51 Instalación
eléctrica: 
Alimentaciòn 4
x 6 mm. NYY al
tablero
existente

Metro
lineal

25,00

fotocélulas individuales para cada
artefacto sin que esto excluya la
pertinente protección termo magnética
del circuito. 1.14. Todas las partes
metálicas de la instalación, tales como:
tablero principal, tablero secundario,
deberán ser puestos a tierra. Está prevista
la alimentación de los circuitos de
ventiladores, y su provisión. En las aulas se
colocarán los TCV al lado del TC, hasta
donde llegará los retornos y fase del
circuito de ventiladores.
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52 Artefactos de
iluminación
led de 30 W

Unidad 16,00 Los equipos serán completos, compuestos
de tubos, zócalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos
construidos enchapa Nº 22 o de mayor
espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para
lámparas a la vista, del tipo conocido
como de iluminación directa. Serán aptos
para colgar, en los artefactos colgantes NO
permitirá el uso de cadenas ni de otro
material que no permita una sujeción
rígida de los mismos. Los artefactos
fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir
colgados del techo a una altura máxima de
3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por
debajo de la altura de los ventiladores,
para evitar que estos arrojen sombra. Los
tubos serán del tipo conocido como
blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores
del tipo bulbo de gas y elementos
bimetálico, con capacitor adecuado para
evitar molestias en radio recepción.

 

53 Artefactos de
iluminación 
Tablero TS 10
de 15 AG. con
barra de fase y
neutro

Unidad 1,00 Los tableros en general serán construidos
con chapa Nº 14, con cerraduras de abrir
con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y
todo accesorio para la buena terminación
y seguridad para los que la operen.

 

54 Instalación
eléctrica:
Tablero TC de
6 AG.

Unidad 2,00 Será construido con chapa Nº 14

 

55 Instalación
eléctrica:
Tablero TCV
para 4 llaves
de ventiladores

Unidad 2,00 Serán construidos con chapa Nº 14
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56 Instalación
eléctrica:
Instalación de
Ventilador de
techo de 56 "

Unidad 8,00 Características generales.

- Los ventiladores de techo serán de 56,
con llave de comando de siete velocidades
y caja metálica.

- Serán montados en las aulas como indica
en los planos, por encima de los artefactos
de iluminación, de tal forma que al
funcionar no proyecten sombras y la
sujeción de los mismos deberá realizarse
con varillas empotradas en el H° que
deberán estar colocadas antes del vaciado
de la losa. Instalación Incluida con la
Provisión.

 

57 Instalación
eléctrica:
Registro
eléctrico de 40
x 40 x 70 cms.

Unidad 3,00 Construcción Registro eléctrico de 40 x 40
x 70 cms.

58 Rampa
peatonal

Unidad
Medida
Global

1,00 Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms.

59 Limpieza final Metros
cuadrados

120,00 Se deberá retirar todo resto de material
del predio. Las obras auxiliares
construidas por el Contratista, (depósitos,
retretes, etc.), serán desmanteladas y
retiradas del predio. Las zanjas para el
apagado de cal serán rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas serán
levantadas. El área de limpieza será el área
total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro deberá
incluirse el costo de dos tableros; cada
uno con la totalidad de las llaves y
cerraduras y candados, en original y
duplicado, con sus respectivos nombres
de puertas o accesos.

GRUPO 2: SS. HH. de 2.55 x 4.00 con techo
de tejas
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60 Preparación de
la Obra
Replanteo 

Metros
cuadrados

10,20 EL CONTRATISTA hará el replanteo de la
obra basándose en los puntos de
referencia indicados en los planos, será
responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrías. EL CONTRATISTA
suministrará por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se
requieran     para     este     trabajo.  EL
CONTRATISTA se hará responsable de la
correcta marcación de la obra y del
cuidado y conservación de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se utilizarán estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las
cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA
procederá al replanteo general y parcial de
la obra. El replanteo realizado por EL
CONTRATISTA será verificado por el Fiscal
de Obras EL CONTRATISTA deberá revisar
las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la
obra y/o terceros.

61 Preparación de
la Obra
Limpieza y
preparación de
terreno

Metros
cuadrados

10,20 Previo al replanteo o marcación de los
edificios EL CONTRATISTA efectuará la
limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc.,
si los hubiere. Si en el sitio hubiere árboles
que entorpezcan el emplazamiento de la
obra, deberán ser derribados y sus raíces
extraídas totalmente, previa conformidad
del Fiscal de Obras. El resto de los árboles
se protegerá y se cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las
faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberá
presupuestarse dentro de este rubro. Si se
encontraren hormigueros deberán ser
eliminados antes de dar comienzo a la
obra, así como insectos, termitas,
tacurúes, etc. EL CONTRATISTA deberá
eliminar del predio de la construcción
todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los árboles,
quemándolos o empleando cualquier
método de eliminación, antes de efectuar
el replanteo
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62 Exc. y Carga de
Cimiento c/
P.B.C

Metros
cúbicos

4,78 a) Excavación de cimientos

Los anchos y las profundidades de las
zanjas serán de la misma medida de los
cimientos que por descomposición pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos serán
uniformes y de lodos y capas blandas
antes de cargarlas. No se permitirá
rellenos de las zanjas en caso de errores
de niveles. No se realizará ninguna carga
de cimiento sin previa autorización escrita
del Fiscal de obras.

b) Cimiento de piedra bruta

Se hará con piedra bruta tipo basáltica (se
podrá utilizar además rocas sedimentarias
del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geológicas del país) colocada
y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal
arena), pudiéndose también utilizar
cemento y arena gorda con una mezcla
1:12. En caso de que esta cimentación
deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras
indicará la solución del caso. En el caso de
las obras con estructura de H°A°, está
prevista la ejecución de este rubro en los
bordes de galería, como así también en los
casos que por la topografía del terreno
exija la construcción de muro de
contención por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento
de los rellenos interiores. El CONTRATISTA
deberá prever en este rubro el costo de
dichos trabajos.

63 Encadenado
H°A°  superior
de( 11 x 27)

Metros
cúbicos

0,50 Las características de hormigón deberán
ser las siguientes:

- Dosaje en volumen 1:2:4 (cemento,
arena, piedra triturada)

- Tamaño máximo de la piedra triturada
3/4 de pulgada.

- Relación agua-cemento 30 litros por
bolsa de 50 Kg.

- La cantidad de agua será corregida en
función del contenido de humedad de los
inertes.

- El curado debe ser perfecto.

- La Contratista deberá contar en obra, con
mezcladores y vibradores de hormigón, a
ser utilizados para el cargamento del
mismo.
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64 Muros  de
Nivelación
h=0,30: De 0,30
Armaddo con 
4 Ø 6

Metros
cuadrados

5,50 Serán de ladrillos comunes de primera
calidad asentados con mezcla 1:2:10
(cemento cal arena lavada)

A paredes de elevación de 0,30
corresponden muros de nivelación de 0,45
y a los de 0,15 muros de nivelación de
0,30. Se deberán prever los pasos de
cañerías de desagües a fin de evitar
roturas posteriores. En el caso de los
pilares de 0,45 x 0,45 la nivelación será de
0,60 x 0,60

65  Relleno y
Compactación

Metros
cúbicos

2,50 Los rellenos y apisonados se harán por
capas sucesivas no mayores de 0,20 m.,
con la humectación adecuada. La última
capa de 0,20 m. se hará con tierra gorda y
arena gruesa, en proporción del 50%;
sobre ésta capa se asentará el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podrá
utilizarse la tierra extraída de las
excavaciones para cimientos. Si faltase
material para relleno se podrá:

- Usar tierra del predio de la obra siempre
y cuando exista un desmonte que hacer y
estar autorizado por el Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno
no deberá contener raíces, basuras o
cualquier material que por
descomposición pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitirá
la utilización de tierra arcillosa en la
última capa de compactación aunque ésta
provenga de la excavación para cimiento.

66 Aislación
asfáltica de
muros: 0,15
horizontal

Metros
cuadrados

6,20 En todos los muros de elevación sobre la
segunda hilada de ladrillos contados a
partir del nivel del piso terminado, se
colocarán capas aisladoras que consisten
en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada).  Una vez seca la
capa de revoque, se aplicará 2 (dos) capas
de asfalto caliente sin adición de ningún
tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar
sin dejar huecos o infladuras de aire.

67 Muros de 
Elevación: De
0,15 para
Revocar

Metros
cuadrados

18,02 Se efectuarán de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos serán
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
cal-arena lavada), con las juntas de un
espesor de 1,5 m. como máximo. Los
ladrillos irán perfectamente trabados,
nivelados y con planos perfectos.
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68 Muros de 
Elevación:
Visto  1 cara 
0,15

Metros
cuadrados

22,37 Se efectuarán de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos serán
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
cal-arena lavada), con las juntas de un
espesor de 1,5 m. como máximo. Los
ladrillos irán perfectamente trabados,
nivelados y con planos perfectos.

69 Techo de tejas
con tejuelones
con tirantes de
HºAº
pretensado
0,07x0,15c. y
Listón de 2"x3"

Metros
cuadrados

17,00 Incluye todos los elementos necesarios
para su terminación, como ser: tejas,
tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buena y correcta
terminación del techo.

a) Techo de tejas y tejuelones, ambas
prensadas a máquina.

Las tejas prensadas serán de color rojo
uniforme de buena calidad, de tamaño y
forma regular de color uniforme y sin
grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-arena), debiendo asentarse
las tejas canal sobre un lecho de mortero
de 5 mm. de espesor y 50 mm. de ancho,
perfectamente nivelado y alineado con
cordel. La flecha de la curvatura del ala
mayor será como mínimo 6 cm. y la del ala
menor 4,5 cm. El traslape de las tejas será
de 8 cm. como mínimo y las mezclas
estarán bien enrasadas sin manchar las
tejas. Las bocatejas irán revocadas con
mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observación: Queda expresamente
prohibido la utilización de aislapol para
aislación de techo.

70 Revoques
Interior y
exterior

Metros
cuadrados

43,70 Los muros se revocarán a 1 (una) capa con
mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada).
Antes de su realización, éstos deberán
mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no será de espesor mayor a 1,5
cm. y será perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas,
ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
serán vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, será usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques
deberán tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque será hecha con
arena tamizada y cal colada. Este revoque
interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con
los muros; pero a éstos últimos se le hará
previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).
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71 Revoques
Lineal en
puertas y
balancines

Metro
lineal

18,00 Se tendrán en cuenta lo establecido en el
punto anterior.

72 Contrapiso de
Ho de cascote

Metros
cuadrados

8,50 cascotes cuyos diámetros oscilarán entre 2
y 5 cm. El contrapiso no podrá tener un
espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningún caso se
colocarán los cascotes en forma separada
de la mezcla. El contrapiso irá asentado
sobre el terreno natural, el cual deberá
estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contrapiso deberá estar
bien nivelado y alisado de tal manera que
para la colocación del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con
ningún otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocación.

En caso de ser necesarias pequeñas
pendientes en los pisos, como sucede en
los baños, corredores, etc., el contrapiso
ya deberá prever las pendientes. No se
permitirá el uso de cal en el contrapiso y
de ser comprobada tal situación, se
procederá al levantamiento total por
cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigón
de cascotes deberá ser preparado a
máquina.

73  Piso de
baldosa
cálcarea

Metros
cuadrados

8,50 El contratista presentará muestras de las
piezas a ser utilizadas a la fiscalización,
que podrá aceptar o denegar los mismos.
Cualquier modificación en las
especificaciones de las piezas deberá
contar con el aval del fiscal de obras.
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74 Aberturas de
Maderas De
Marco 0,15 y
puerta de
0,70x2,10
tablero con
contamarco

Unidad 2,00 Las hojas de las puertas serán del tipo
tablero para las que dan al exterior y del
tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones
indicadas en los planos correspondientes.
Para este rubro sirven todas las
observaciones hechas para los marcos de
madera. Deberá preverse la colocación de
un tope o encastre en el piso o en la pared,
para que la puerta al abatirse totalmente,
quede sujeta. Deberán tener un
tratamiento de aceite de lino con
terminación de barniz cedro.

- Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes
irán embutidos. Cada hoja de puerta será
colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las
puertas serán a cilindro. Las puertas de 2
hojas llevarán pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo,
cromadas y cerraduras a cilindro.

Todas las cerraduras deben ser de primera
calidad, no se permitirán en ningún caso
herrajes que no se ajusten a estas
exigencias y serán aprobadas previamente
por el Fiscal de Obras.

75 Aberturas de
Maderas De
marco de 0,15
(parantes) y
puerta de 0,6 x
1,60 con
contramarco

Unidad 3,00 Se tendrá en cuenta las mismas
recomendaciones para el ítem anterior.
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76 Aberturas  
Metalicas
Ventanas tipo
balancín de 
0,60 X 0,40
SSHH

Unidad 2,00 Las aberturas deberán ajustarse
exactamente a las medidas indicadas en
los planos. Las uniones soldadas no
presentarán rebarba visible. Las
soldaduras de las uniones de barras
deberán llenar toda la superficie de
contacto con las mismas y no se
permitirán que sean solo puntos aislados.
Los hierros laminados a emplearse serán
perfectos. Las uniones se harán
compactas y prolijas debiendo resultar
suaves al tacto.

- Colocación.

La colocación se hará de modo que quede
en el plano vertical que pasa por el eje de
la viga o cadena de Hº Aº. El cargado de las
vigas y pilares de Hº Aº que queden sin
revoque, deberá prever en su interior las
planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su
colocación pueda soldar en obra a dicha
abertura. Se deberá tener especial
cuidado que las planchuelas queden en
los ejes de las vigas. Los balancines
deberán ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su
colocación en obra, y otras dos, con
pintura esmaltada sintética opaca como
terminación; el color a ser determinado
por el Fiscal de Obras

77 Aberturas  
Metalicas De
revoque 1:3
(cemento -
arena)

Metro
lineal

12,50 a) Derevoque 1: 3: y Mocheta de revoque

Se ejecutará con cemento arena (1: 3),
debiendo ejecutarse con una pendiente de
por lo menos 1 cm. de tal forma que el
agua se escurra con facilidad. Se pintará
con color cerámica. El alféizar interior
deberá ir revocado con mezcla (1:3)
cemento arena y pintado con pintura látex
color cerámica.

b) De ladrillos comunes a sardinel. Se
utilizarán ladrillos comunes, de formas
regulares y textura uniforme, serán bien
cocidos sin llegar al límite de vitrificación.
Se ejecutará solo en el tramo
correspondiente a cada abertura y
canteros.

78 Pintura De
Paredes
Revocadas
interior
,exterior

Metros
cuadrados

46,40 Serán pintados con 2 manos de pintura al
látex color cerámica (color preparado no
usar pomo), tanto interna como
externamente, se deberá mantener el
mismo criterio del bloque existente.
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79 Pintura
exterior de
ladrillo visto
con silicona

Metros
cuadrados

22,87 Serán pintadas con dos manos de pintura
antimoho, incoloro, previa limpieza de los
ladrillos cuidando de no dañar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en
el visto no son blancos, se procederá a la
pintura con látex color cerámica (color
preparado no usar pomo) de manera a no
obtener colores cerámicos de otros tonos.

80 Pintura De
techo

Metros
cuadrados

17,00 Serán con barniz sintético esmaltado color
cedro. Será importante la aplicación de
pintura preventiva agroquímica para
combate de termitas u otros insectos
parásitos. Merece especial atención las
partes de madera escondida en la
mampostería.

81 Pintura Abert.
Madera C/
Barniz

Metros
cuadrados

13,44 El maderamen utilizado en general (vigas,
tirantes y correas) será pintado con tres
manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocación del maderamen y
dos manos de terminación, con barniz
sintético esmaltado color cedro. Será
importante la aplicación de pintura
preventiva agroquímica para combate de
termitas u otros insectos parásitos. Merece
especial atención las partes de madera
escondida en la mampostería.

82 Pintura De
aberturas
metálicas
balancines

Unidad 2,00 Antes de pintar se procederá a limpiarlas,
secando todo herrumbre, grasa, suciedad,
etc. Irán pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos
manos, la primera antes de su colocación
y la segunda después de la misma. Sobre
esta última mano de pintura anticorrosiva
se pintará con dos manos de pintura
sintética color marrón caoba mate.

Se toma como área solamente una cara,
en el caso de los balancines. Este rubro
incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metálicas.
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83 Revestimientos
Azulejos
blancos 15 x
15  h= 1,20

Metros
cuadrados

24,30 El material de revestimiento a ser usado
deberá ser de primera calidad, de perfecto
esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos serán colocados de tal forma que
las juntas horizontales y verticales estén
en una misma línea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberá presentar
vértices ni aristas sobresalientes y estarán
en un plano vertical.

Las juntas horizontales serán hechas con
pastina de cemento blanco y tendrán un
espesor máximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados,
se harán mecánicamente y deberán
presentar una línea continua y sin
superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan
ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
serán cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocación se hará con
adhesivo previa ejecución de revoque
peinado. Los azulejos serán mantenidos
en agua durante (8) ocho horas como
mínimo antes de su colocación, no
llevarán zócalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

84 Vidrios dobles Metros
cuadrados

0,48 Todas las aberturas metálicas llevarán
vidrios dobles de 4 mm. de espesor y serán
colocados con asientos de masilla

85 Guarda Obra
de 0.60 de
ancho

Metro
lineal

15,50 Todas las aberturas metálicas llevarán
vidrios dobles de 4 mm. de espesor y serán
colocados con asientos de masilla

86  Instalación
eléctrica

Unidad
Medida
Global

1,00 Ítem 86 y 87

1.1. Esta Instalación Eléctrica comprende
la ejecución de todos los trabajos;
provisión de los materiales y de la mano
de obra especializada necesarios para la
terminación de la obra.

1.4. Las instalaciones se harán en un todo
de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como
de Baja Tensión, utilizando los materiales
adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales
de uso común en este tipo de
instalaciones se ajustarán a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el
numeral 2. La Supervisión de Obra
rechazará cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones

87 Artefactos
eléctricos

Unidad
Medida
Global

1,00
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Técnicas.

1.6. En los lugares en que la instalación
estará embutida en muros con ladrillos a
la vista, se deberá tener especial cuidado
de que estas cañerías y cajas embutidas se
coloquen durante la construcción de
muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

1.7. Los caños instalados en forma visible
serán lisos, de plástico. Los que se
coloquen durante la construcción de los
muros en su interior, podrán ser
corrugados o lisas de plástico. Los que se
deban colocar bajo piso, podrán ser de
plástico liso para instalaciones eléctricas o
de plástico para baja presión de los
usados para instalaciones sanitarias,
según las dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables
subterráneos deben enterrarse a una
profundidad de 60 cm. sobre una capa de
10 cm. de arena lavada, que servirá de
drenaje y encima ladrillos colocados con
mezcla pobre como protección mecánica.
Solo se permitirán empalmes
subterráneos en los registros cuando se
los ejecute con la correcta tecnología, que
corresponde al tipo de cable usado. Para
la aislación de los empalmes se deberán
utilizar cintas autovulcanizantes o
sistemas de aislación más eficientes que
éstas.

No se permitirán empalmes para los
conductores que alimentan al tablero
general y los tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos serán como
mínimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con
tapa de H°A° y en el fondo se colocará una
capa de 10 cm de arena lavada y encima
piedra triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras. Merece
especial atención el cierre y tapa de estos
registros desde el inicio de su
construcción hasta su presentación final,
pues, la inobservancia de ello, pone en
peligro a muchos escolares de corta edad
que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables,
ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los
circuitos indicados en los planos se deben
respetar, excepto algunas modificaciones
que por motivos técnicos y aprobados por
la supervisión y/o fiscalización, justifiquen
dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminación de patio,
estarán comandados por fotocélulas
individuales para cada artefacto sin que
esto excluya la pertinente protección
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termo magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metálicas de la
instalación, tales como: tablero principal,
tablero secundario, deberán ser puestos a
tierra. 

1.15. Toda la instalación eléctrica se debe
realizar respetando los planos y planillas
de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

88 Instalación
sanitaria - Inst.
de agua
corriente,
desague
cloacal,
registro,
artefactos
sanitarios,
accesorios,
griferias y
mano de obra

Unidad
Medida
Global

1,00 Ítem 88, 89 y 90

a) Red de recolección de aguas servidas:

La red completa de recolección de aguas
servidas figura en los planos donde se
detallan para cada tramo la clase de caño
a ser utilizado, Serán de PVC rígido en
Planta Alta como en Planta Baja. No se
permitirá en ningún caso la utilización de
caños PVC livianos.

Las cañerías externas de recolección
deberán ir a una profundidad mínima de
0,40 m y asentadas sobre un colchón de
arena lavada y encima deberán colocarse
ladrillos con mezcla pobre como
protección mecánica.

Las zanjas para el tendido de ramales de
P.B. y cañería principal tendrán en su
fondo las pendientes requeridas, cuidando
de no excavar con exceso, para que el
colchón de arena sobre el que se
asentarán las cañerías sea de 10 cm.

En las cañerías externas de recolección, en
cada cambio de dirección y cada 10
metros de distancia o fracción, según se
indica en el plano de Planta General de
Conjunto, se instalará una cámara de
inspección de las Normas NP Nº 44 y se
construirá de mampostería de ladrillo
revocada internamente con mezcla 1:3
(cemento arena). - Las cámaras de
inspección, cuya profundidad sea inferior
a 1,00 m. se construirán sobre una base de
tres hiladas de ladrillos bien trabados que
sobresalgan horizontalmente de las
paredes de la cámara unos 15 cm. y
aquellas que sobrepasen los 1,00 m.,
tendrán como base hormigón de 10 a 15
cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso
y las canaletas se construirán, con
hormigón 1:2:4 y terminarán con un
perfecto alisado. Las canaletas serán del
diámetro de los ramales que reciban,
debiendo prolongarse hacia arriba unos 20
cm. del radier en la paredes del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales.

-La cámara de inspección principal tendrá
una dimensión de 0,60 x 1,00 o conforme
indican los planos y la profundidad
indicada en el detalle correspondiente. Se

89 Instalación
sanitaria
Camara
sèptica de 1,15
x 1,90 x 0,80

Unidad
Medida
Global

1,00

90 Instalación
sanitaria Pozo
absorvente con
sistema de
espinas de pez
de  0,80 x  2,50

Unidad
Medida
Global

1,00
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construirá de mampostería de ladrillo con
paredes de 0,30 y revocada internamente
con un mortero de cemento 1:3. Su borde
más cercano estará a 1 m. del lindero de la
profundidad y dentro de la misma. Todas
las cámaras de inspección que se
encuentren en lugares donde exista piso
de cualquier material que éste sea,
tendrán doble tapa.

El caño de ventilación terminará encima
del techo y su terminación armonizará con
la Arquitectura del mismo. Se deberá
adoptar medidas para evitar la
introducción de pájaros, lagartijas u otros
animales que puedan obstruirlos Se ha
previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una
mayor eficiencia en las descargas del
artefacto, en consideración al uso del
edificio.

b) Caños:

Los caños de plástico así como los
accesorios que se utilicen en la
construcción de la red, deberán cumplir
con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las
que indique el Instituto Nacional de
Tecnología y Normalización.

c) Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de
desagüe se construirán conforme a planos
de detalles. Los cimientos se harán de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hará
con hormigón 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendrá un espesor de 10 cm.

Las paredes de mampostería de ladrillos
se trabarán con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena), con la salvedad siguiente: las dos
hiladas asiento de las vigas y la losa de
cobertura que se tomará con mezcla 1:3
(cemento arena). El revoque impermeable
de los tanques sépticos, se construirá con
tres capas.

Las tapas de los registros deberán quedar
finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

d) Pozo absorbente:

Se construirán siguiendo las indicaciones
de los planos. Los cimientos se harán de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento área).

Las paredes de mampostería de ladrillos
comunes se trabarán con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena. El fondo no llevará
losa. Los pozos absorbentes individuales
(vivienda del cuidador), se regirán por las
medidas indicadas en los planos de cotas
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de amarre.

Observación: Alrededor de la cámara
séptica y del pozo absorbente se colocará
piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores
desmoronamientos.

e) Campo de irrigación superficial:

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de
la napa freática se encuentre a 1,50 m.
aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutarán conforme a detalles
individuales que se adjuntan para cada
caso en los planos respectivos. Las
cámaras de inspección externas serán de
0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m. ; 0,60 x 0,60 m.
, según el caso, y llevarán doble tapa. La
interna será de Hº Aº con varillas O 6 mm.
e irá macizada con mezcla pobre y la
externa, también de Hº Aº , apoyada sobre
el registro. Se construirán siguiendo las
indicaciones especificadas en los planos
correspondientes (dimensionamiento y
tipos de cañerías, longitudes y superficies
de irrigación).

91 Limpieza final Metros
cuadrados

10,20 Se deberá retirar todo resto de material
del predio. Las obras auxiliares
construidas por el Contratista, (depósitos,
retretes, etc.), serán desmanteladas y
retiradas del predio. Las zanjas para el
apagado de cal serán rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas serán
levantadas. El área de limpieza será el área
total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro deberá
incluirse el costo de dos tableros; cada
uno con la totalidad de las llaves y
cerraduras y candados, en original y
duplicado, con sus respectivos nombres
de puertas o accesos.

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

 

Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 07/2024, con ID N° 457672 para Construcción de Bloque De 2 Aulas de 5.80 X 6.80 -
Utilizando Viga De H°A° con Tejas y Tejuelones y SS. HH. de 2.55 x 4.00 con techo de tejas Ad Referéndum

 

N° Descripción del Servicio Unidad de
Medida

Cantidad

Grupo 1: Construcción de Bloque de 2 Aulas de 5.80 X 6.80 Utilizando Viga de H°A° con Tejas y
Tejuelones
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1 Cartel de obra Unidad
Medida
Global

1,00

2 Preparación de la obra: Limpieza y preparación del terreno Metros
cuadrados

125,00

3 Preparación de la obra: Replanteo y Marcación Metros
cuadrados

125,00

4 Excavación y carga de cimiento con PBC. Metros
cúbicos

23,40

5 Estructura de H°A° - Vigas y dado de H° A° Metros
cúbicos

2,32

6 Estructura de H°A° - Encadenados de H° A° Superior e inferior Metros
cúbicos

6,86

7 Estructura de H°A° - Loseta de H°A° sobre puerta de acceso Unidad
Medida
Global

2,00

8 Muros de nivelación de 0.45 mts. Metros
cuadrados

5,50

9 Muros de nivelación de 0.30 mts. Metros
cuadrados

13,10

10 Muros de nivelación de 0.60 mts. para pilares Metros
cuadrados

0,90

11 Relleno y apisonado de interiores Metros
cúbicos

46,00

12 Aislación asfáltica de paredes Metros
cuadrados

11,00

13 Muros de elevación: 0.30 para revocar Metros
cuadrados

6,55

14 Muros de elevación: 0.15 para revocar Metros
cuadrados

6,70
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15 Muros de elevación: 0.30 visto ambas caras de ladrillos comun Metros
cuadrados

51,50

16 Muros de elevación: 0.30 visto a una cara de ladrillos comun Metros
cuadrados

13,50

17 Muros de elevación: 0.15 visto a una cara de ladrillos comun Metros
cuadrados

68,60

18 Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (
2 hiladas )

Metro
lineal

24,00

19 Pilares: de 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos comunes Metro
lineal

11,00

20 Techo de Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de
Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"

Metros
cuadrados

168,50

21 Revoques: De paredes interior y exterior a una capa Metros
cuadrados

134,50

22 Revoques: De viga cumbrera y galería de H° A° Metros
cuadrados

29,50

23 Revoques: Moldura lineal en balancines Metro
lineal

77,60

24 Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. Metros
cuadrados

115,00

25 Piso cerámico Metros
cuadrados

115,00

26 Zocalo cerámico Metro
lineal

67,00

27 Aberturas metálicas: Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y
herrajes

Unidad 2,00

28 Aberturas metálicas: Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts. Metros
cuadrados

20,54
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29 Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3  ( cemento - arena ) Metro
lineal

51,20

30 Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) Metros
cuadrados

134,50

31 Pinturas: De paredes revocadas al latex Metros
cuadrados

134,50

32 Pinturas: De pilares vistos con antimoho incoloro ( limpieza de
ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D )

Metros
cuadrados

20,00

33 Pinturas: De viga cumbrera y galería al latex Metros
cuadrados

29,50

34 Pinturas:De balancines con pintura sintética Metros
cuadrados

20,54

35 Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de
ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D )

Metros
cuadrados

160,00

36 Pinturas: De tejuelones con barníz Metros
cuadrados

149,00

37 Pinturas: De puerta metálica con pintura sintética Metros
cuadrados

11,00

38 Pinturas: De tirantes y listón de boca de H° A° al latex Metros
cuadrados

98,26

39 Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica Metro
lineal

43,50

40 Vidrios dobles de 4 mm. Metros
cuadrados

20,54

41 Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. Metro
lineal

43,50

42 Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso Metros
cuadrados

27,70

43 Instalación eléctrica:  Instalación del tablero TS10 de 15 AG. Unidad 24,00
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44 Instalación eléctrica:  Instalación de tableros de comando TC Unidad 24,00

45 Instalación de los  tableros de comando de ventiladores TCV Unidad 16,00

46 Instalación eléctrica:  Alimentación de los circuitos de luces Unidad 20,00

47 Instalación eléctrica:  Alimentación de los circuitos de tomas Unidad 12,00

48 Instalación eléctrica:  Alimentación de los circuitos de 
ventiladores

Unidad 16,00

49 Instalación eléctrica:  Alimentación de los circuitos del TC Unidad 24,00

50 Instalación eléctrica: Alimentación de los Circuitos de Toma
Computadoras

Unidad 68,00

51 Instalación eléctrica:  Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero
existente

Metro
lineal

25,00

52 Artefactos de iluminación led de 30 W Unidad 16,00

53 Artefactos de iluminación  Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de
fase y neutro

Unidad 1,00

54 Instalación eléctrica: Tablero TC de 6 AG. Unidad 2,00

55 Instalación eléctrica: Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores Unidad 2,00

56 Instalación eléctrica: Instalación de Ventilador de techo de 56 " Unidad 8,00

57 Instalación eléctrica: Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms. Unidad 3,00

58 Rampa peatonal Unidad
Medida
Global

1,00

59 Limpieza final Metros
cuadrados

120,00

GRUPO 2: SS. HH. de 2.55 x 4.00 con techo de tejas
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60 Preparación de la Obra Replanteo Metros
cuadrados

10,20

61 Preparación de la Obra Limpieza y preparación de terreno Metros
cuadrados

10,20

62 Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C Metros
cúbicos

4,78

63 Encadenado H°A°  superior de( 11 x 27) Metros
cúbicos

0,50

64 Muros  de Nivelación h=0,30: De 0,30 Armaddo con  4 Ø 6 Metros
cuadrados

5,50

65  Relleno y Compactación Metros
cúbicos

2,50

66 Aislación asfáltica de muros: 0,15 horizontal Metros
cuadrados

6,20

67 Muros de  Elevación: De 0,15 para Revocar Metros
cuadrados

18,02

68 Muros de  Elevación: Visto  1 cara  0,15 Metros
cuadrados

22,37

69 Techo de tejas con tejuelones con tirantes de HºAº pretensado
0,07x0,15c. y Listón de 2"x3"

Metros
cuadrados

17,00

70 Revoques Interior y exterior Metros
cuadrados

43,70

71 Revoques Lineal en puertas y balancines Metro
lineal

18,00

72 Contrapiso de Ho de cascote Metros
cuadrados

8,50

73  Piso de baldosa cálcarea Metros
cuadrados

8,50
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74 Aberturas de Maderas De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10
tablero con contamarco

Unidad 2,00

75 Aberturas de Maderas De marco de 0,15 (parantes) y puerta de
0,6 x 1,60 con contramarco

Unidad 3,00

76 Aberturas   Metalicas Ventanas tipo balancín de  0,60 X 0,40 SSHH Unidad 2,00

77 Aberturas   Metalicas De revoque 1:3 (cemento -arena) Metro
lineal

12,50

78 Pintura De Paredes Revocadas interior ,exterior Metros
cuadrados

46,40

79 Pintura exterior de ladrillo visto con silicona Metros
cuadrados

22,87

80 Pintura De techo Metros
cuadrados

17,00

81 Pintura Abert. Madera C/ Barniz Metros
cuadrados

13,44

82 Pintura De aberturas metálicas balancines Unidad 2,00

83 Revestimientos Azulejos blancos 15 x 15  h= 1,20 Metros
cuadrados

24,30

84 Vidrios dobles Metros
cuadrados

0,48

85 Guarda Obra de 0.60 de ancho Metro
lineal

15,50

86  Instalación eléctrica Unidad
Medida
Global

1,00

87 Artefactos electricos Unidad
Medida
Global

1,00
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88 Instalación sanitaria - Inst. de agua corriente, desague cloacal,
registro, artefactos sanitarios, accesorios, griferias y mano de
obra

Unidad
Medida
Global

1,00

89 Instalación sanitaria Camara sèptica de 1,15 x 1,90 x 0,80 Unidad
Medida
Global

1,00

90 Instalación sanitaria Pozo absorvente con sistema de espinas de
pez de  0,80 x  2,50

Unidad
Medida
Global

1,00

91 Limpieza final Metros
cuadrados

10,20

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
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humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

 

Descripción

Ejemplos:

[Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

 

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

NOMBRE Y CARGO DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: se procedió a la creación del presente llamado a partir de la
solicitud del Arq. Pedro Rubén González, Fiscal de Obra de la Municipalidad de Atyrá.

NECESIDAD A SATISFACER   : Dotar de Infraestructura necesaria para el buen funcionamiento de las dependencias
escolares y así brindar un espacio adecuado para toda la comunidad educativa de la institución afectada.

PLANIFICACIÓN: se trata de un llamado que responde a una necesidad temporal ya que una vez ejecutada la obra el
objetivo será cumplido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:   las especificaciones fueron elaboradas por los profesionales del área de obras, de
acuerdo a los requerimientos del proyecto y la zona en el cual será llevado a cabo dicho trabajo.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito

Plano 1 Plano 1 - 2 aulas tipo 5.80 x 6.80 Tipología MEC Plano de obras

Plano 2
Plano 2 - Baño 2.55 x 4.00 Tipología MEC Plano de obras

Plano 3 Planta de Ubicación Plano de obras
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Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

La ejecución de la obra tendrá una duración de 120 (ceinto veinte) días contados a partir de la firma de la Orden de Inicio
correspondiente, y tendrá lugar en Calle 23 entre Calle 2  y Calle 1, Barrio Ciudad Nueva (CONAVI II) de Atyrá. Cta. Cte.                     
Catastral 19 - 0103 -06.      Lugar objeto del presente llamado:     Centro N° 128 sito en Calle 23 entre Calle 2  y Calle 1, Barrio              
Ciudad Nueva (CONAVI II) de Atyrá. Cta. Cte. Catastral 19 - 0103-06.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:
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1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado

de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Se presentarán 4 (cuatro) Certificados

Frecuencia: Mensual 
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INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar según el PBC)

Certificado
N° 1

Certificado de
Obras

Enero 2025

Certificado
N° 2

Certificado de
Obras

Febrero 2025

Certificado
N° 3

Certificado de
Obras

Marzo 2025

Certificado
N° 4

Certificado de
Obras

Abril 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: 5 (cinco) contados desde la emisión de la orden de inicio, una
estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

La Convocante SI ADMITE la sustitución del 5% en concepto de Fondo de Reparo por una póliza de seguros y la vigencia de
la misma será de 150 días.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
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quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica.

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
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contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 15% (quince por ciento) sobre el monto
total de la oferta.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 15% (quince por ciento) sobre el monto total de la oferta.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de 15% (quince por ciento) sobre el monto total de la oferta.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:

Deberá ser presentada mediante póliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecución de contrato deberán ser
presentados por el contratista para la aprobación del contratante ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo, con la
fecha desde la fecha de inicio de obra, salvo los casos que la movilización se realice antes de la orden de inicio de obra. Los
seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de la
obra. El seguro contra riesgo en zona de obras deberá permanecer vigente hasta un periodo de 6 meses, después de la
recepción provisoria. Todas las palizadas deberán tener una disposición que subordina su cancelación a un aviso previa de
la compañía de seguros a la contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compañía de seguros autorizados a
operar y emitir pólizas en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. Deberá contener
todas las condiciones de responsabilidad de contratita y ser presentado ante la administración del contrato en el tiempo
establecido.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Al Fiscal de Obras una nota de
avance con la planilla de certificación correspondiente, en un plazo de 5 días posteriores a la solicitud.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:  

El monto de amortización de anticipo en el porcentaje del 20% (veinte porciento) sobre el monto de la certificación.
El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo.
Contribución por contratos suscriptos.
Intereses por mora.
Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Dirección de Adminstración y
Finanzas de la Municipalidad de Atyrá sito en San Francisco N° 495 esquina Mcal. Estigarribia

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los
Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
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La Convocante se entregará la zona de obras en forma parcial y no se requerirá otras autorizaciones y permisos para                  
entregar al contratista al momento de la entrega de la orden de inicio.

 

 

Estudios de factibilidad

La convocante ha realizado el estudio de ingeniería básica  para la viabilidad del proyecto, de las cuales de desprende las
especificaciones técnicas que  fueron elaborado conforme a la zona de las obras, es decir se tuvo en cuenta la
permeabilidad de la tierra, así como los tipos de materiales a ser utilizados  tales como tipo de piedra y arena, el método
de colocación, dimensiones de las piedras, los materiales de relleno así como el tratamientos superficiales, esto a fin de
garantizar la durabilidad y resistencia de la obra, el mantenimiento de la misma una vez terminada, la estética, la
sostenibilidad y el  costo-efectividad para llevar adelante dicho proyecto.

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Serán de 0.10% por cada día de retraso.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:
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Conforme establece la clausula de Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos de los AGC.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán:

Conforme establece la clausula de Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos de los AGC.

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

Plazos para la entrega de materiales, productos y componentes: 3 días hábiles posteriores a la orden de inicio.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

3 (tres) días, desde la emisión de la Orden de Inicio.

79/95



Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación
del Fiscalizador de Obras dentro del plazo: 5 (CINCO) DIAS HABILES.

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: Total

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: No Aplica
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: 10 dias corridos
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: No Aplica
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones:  No Aplica.

Recepción Definitiva de las obras

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 10 (DIEZ) DIAS CORRIDOS, contados desde la fecha del acta de la
recepción provisoria.
El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 5
(CINCO) DIAS  HABILES

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica
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Garantías Particulares

Garantías particulares:

No Aplica

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

Contrato.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
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esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

83/95



5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 150 (ciento cincuenta) días corridos, desde la
firma de contrato correspondiente.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Plazo de pago: 5 (CINCO)días, desde la presentación y aprobación del certificado de obra, la que deberá ser entregada
conjuntamente con las demás documentaciones mencionadas.

Sobre el monto de la factura a ser pagada al contratista, se retendrá el 0,5 % (cero coma cinco por ciento) en concepto de
contribución sobre contratos suscriptos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 277 de la Ley 7228/2023 "QUE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024", que expone cuanto sigue:

Artículo 277: Durante el Ejercicio Fiscal del año 2024, la tasa fijada en el Artículo 63 de la Ley Nº 7021/2022 "DE SUMINISTRO
Y CONTRATACIONES PUBLICAS" el 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribución de la implementación de las
Contrataciones Públicas (SICP), se fijará en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudación correspondiente a la
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diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinará la financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa
Pública y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes de 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las
contratantes en el concepto señalado en el párrafo anterior, deberán ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a
nombre del Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del
plazo de tres días hábiles de efectuada la retención, para las Organismos y Entidades de la Administración Central y
Descentralizada, y en el plazo de treinta días calendario para los municipios, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº
1535/1999 "DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO".

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: Esta convocante prevé el
anticipo del 20 % (veinte porciento) en caso de que una MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresas), resultare
adjudicada en este proceso de contratación.

1. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) días posteriores a la firma del      
contrato

2. Dirección: Calle San Francisco N° 495 esquina Calle Mcal. Estigarribia, ciudad de Atyrá
3. Horario de atención: 07:00 hs a 12:00 hs
4. Oficina y/o departamento: Dirección de Administración y Finanzas
5. Responsable de la recepción: Dra. Rossy Romina Rivas Marecos.
6. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la

solicitud: 15 (quince) días posteriores la presentación total de todas las documentaciones requeridas
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Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas:  Se descontará el anticipo en    
igual porcentaje (20%) de cada pago previsto, hasta completar la amortización del importe conferido.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de
Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta ‘’planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecución del objeto del contrato

 

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

Si

86/95



Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Rm=Pmo⋯⋮K=1nAKIkmIko- 1⋱⋮⋯                              

Donde:

Rm: Monto del Reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m

Pmo: Montos certificados en el mes m a precios básicos  Ak: Coeficientes de incidencia del insumo K a ser ajustado por la
fluctuación del índice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem de reajuste, debe ser igual a la unidad         

Iko: Precio de origen representativo del insumo K correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO)   

Ikm: Precio de insumo K en el mes m, publicado en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción
(CAPACO).

Se realizará el reajuste, solamente a pedido de la contratista por medio de una nota presentada por mesa de entrada de la
Municipalidad de Atyrá.

 

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:
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0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerza mayor

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la
ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora
para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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