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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 459576 Nombre de la Licitación: CONSTRUCCION DE ESPACIO

CULTURAL EN LA CIUDAD DE
PILAR - PLURIANUAL

Convocante: Municipalidad de Pilar Categoría: 82000000 - Servicios
Editoriales de Diseño,
Graficos y de Bellas Artes

Unidad de Contratación: Uoc Pilar Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

EN EL SICP Fecha Límite de Consultas: 22/01/2025 09:30

Lugar de Entrega de Ofertas: EN MESA DE ENTRADA Fecha de Entrega de Ofertas: 29/01/2024 09:30

Lugar de Apertura de Ofertas: EN LA OFICINA DE UOC Fecha de Apertura de Ofertas: 29/01/2025 10:00

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: 2.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: ANDERSSON IVAN ROJAS

CORONEL
Cargo: DIRECTOR DE UOC

Teléfono: 0786232218 Correo Electrónico: uocpilar22@gmail.com

2/101



DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP),
los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de                 
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios
innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales,
ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes
y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser respondidas
por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.
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Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos
de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de
la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento
de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura
pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.
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Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote
o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes
partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor
público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems
forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de
ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

Abastecimiento simultáneo
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En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de
los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
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sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá
la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres
cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del
Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento
expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta,
por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.
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Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de
la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP
por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el
formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 

90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
el SICP y por el plazo indicado en este apartado.
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Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta
deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la
hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la
hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a )  "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización
válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura
de las ofertas.  

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a
las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente
para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una
autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el
representante.

5 .  Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
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ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los
dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro
de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de
apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 14/01/2025

Lugar: sito en la calle Avda. Antequera e/ Alberdi y Sgto. Azzarini

Hora: 09:00

Procedimiento: El potencial oferente deberá presentar por mesa de entrada de la UOC, como maximo hasta la 07:30 hs de la
fecha fijada para la visita técnica., la nota de solicitud para participar de la visita al sitio de obras con la descripción y número
de ID del llamado, nombre y apellido de la/s persona/s autorizada/s, número de cédula de identidad y copia de la misma,
como asi tambien copia de la constancia de RUC de la empresa. La/s persona/s autorizada/s deberá/n presentarse en el lugar
y hora señalados con su cédula de identidad, cuya copia será incorporada al legajo del proceso y les habilitará a realizar la
visita técnica.. La Convocante establece este requisito de manera a que el Oferente puede tener la información necesaria
relativapara preparar su oferta, cotizar sus precios, y garantizar el buen cumplimiento de contrato en caso de ser
adjudicado.Al finalizar la visita el funcionario responsable labrará acta con los potenciales oferentes participantes.

Se expedirá Constancia de participación debidamente firmadas por el Director de UOC de la Municipalidad de Pilar. Las
Constancias podrán ser retiradas de la Direccion de UOC siteo en la calle (Avda. Mcal. López esq. Alberdi Ciudad de Pilar),
desde el siguiente dia habil posterior a la realizacion de la visita de obras, en el horario de 09 a 13 horas. El oferente deberá
presentar con su oferta la constancia de visita, expedida por la Convocante

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Desiderio Lopez - Fiscal de obras, MMO. Lucia Barreto -
Secretaria de Planificacion y Obras, Sr. Andersson Ivan Rojas - Director de UOC, Abg. Alfredo Perez Rey, Auxiliar de
Planificacion de Obras.

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificación del sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matrícula Nº 7077

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: 28 - 0128 - 01

Sitio donde se ejecutará la obra:  calle Avda. Antequera entre Alberdi y Sgto.Azzarini del Barrio LOMA CLAVEL de la Ciudad
de Pilar        
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no
deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de
su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido
en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de
estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
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limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal
situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los
oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20%
para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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Fecha Ítem N°

 Obra Unidad :

a. Equipo a
utilizar

Modelo de Equipo Horas de c/ equipo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario  
Gs.

     

     

     

     

A. Total Gs.  

b. Mano de Obra Cantidad de
Trabajadores

Horas de c/ 
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario  
Gs.

     

     

     

     

B. Total Gs.  

C. Producción de equipo p/h=                                                                Costos Horario (A+B)  

D. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D  

E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario  
Gs.

14/101



     

     

     

C) Total Gs.  

F. Transporte DMT  KM Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario  
Gs.

     

     

     

     

C) Total Gs.  

Costo Directo Total [D+E+F]                Gs  

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs  

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs  

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional
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En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de
oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder
esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
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8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención
y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas
de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y
la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de
oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1
 Esta información
será extraída del
Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. (2023, 2022
Y 2021)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a
0,80 Esta información
será extraída del
Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados (2023, 2022
Y 2021)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
líquidos, activos
reales libres de
gravámenes, líneas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
20% del monto total
de la oferta

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos
líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con líneas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
30%  del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
50%  del
requisito
mínimo

Completar el
formulario
"Situación
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:
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a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir

los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de
crédito al oferente.

c. Copia de Balance general y cuadro de resultados de los cuatro últimos año 2021, 2022 y 2023

Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado,
durante los mejores
cinco (5) años de los
últimos diez (10) años,
en promedio un
volumen anual de
facturación igual o
superior a 70% del
valor total de la oferta
El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecución o
terminadas por el
oferente, dividido el
número de (5) años
señalado en el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 30%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 50%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formularios: Experiencia
general en
construcción y Facturación
anual media en
construcción.

 

 

Experiencia específica en obras
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la Administración
Contratante en al menos tres [3]
contratos, durante los últimos
siete [7] años, similares a las
obras propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad, los
métodos o la tecnología, u otras
características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la Obra.
A fin de cumplir este requisito, las
obras deberán estar terminadas
en un 70% por lo menos, y el
desempeño deberá haber sido
satisfactorio.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 30%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 50%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"
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Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período
2018 al 2023  en las
siguientes actividades
clave: Experiencia en
Construcción y/o Reparacion
de Centro
Cultural o Construcción de
obras civiles con
instituciones públicas o
privadas, y  Servicios de
Construcción de Espacios
Publicos (Plazas,
Polideportivos, Canchas,
Parque Infantil, Graderias,
Galeria Comercial) similares
en escala física, al objeto del
presente llamado, con las
siguientes características:
Colocacion de piso
antideslizante 
Construccion y colocacion de
Toldos de fachada
Colocacion de cieloraso,
Instalacion de artefactos
sanitarios, 
Experiencia en provisión e
instalación de Sistema
contra incendio 
Experiencias en desmonte,
montaje de antena y/o torre
monoposte tipo fast site 24
m.
Construccion de techo
metalico.
Construccion de herreria

 

 
Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 30%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 50%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Experiencia
General en
Construcción" y
"Situación
Financiera"

Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La convocante requiere la experiencia específica señalada a fin de garantizar que las empresas oferentes demuestren la
experiencia en el tipo de obra a ser ejecutada para garantizar la correcta terminación de las mismas, teniendo en cuenta
que el llamado a contratación contiene los rubros de actividad clave señalados.
La Convocante con estos requisitos busca asegurar que el potencial oferente tenga la capacidad de experiencia, fundamental
para la correcta ejecución y terminación de los trabajos, objeto del llamado.
Para el Municipio de Pilar, la ejecución de la obra de CONSTRUCCION DE  ESPACIO CULTURAL EN LA CIUDAD DE PILAR traerá
beneficios en la salud tanto física como mental de la población por tratarse de espacios
públicos recreativos, educativos, de esparcimiento y atractivo fomentando asi el sentido de corresponsabilidad comunitaria
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muy necesarias actualmente en la Ciudad de Pilar.-
El periodo de tiempo establecido es considerado un plazo razonable a fin de demostrar la experiencia

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes
combinadas

Cada
socio

Socio
líder
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Demostrar que cuenta
con personal
debidamente
calificado para
desempeñar los
siguientes cargos
clave:
1)Profesional titulado
Arquitecto
o Ingenieroy haber
dirigido obras de
envergadura
similar a la licitada, con 10
años de experiencia
2) Como mínimo deberá
contar con un Jefe o
Superintendente de Obras
(Profesional
Arquitecto o Ingeniero)
con
5 (cinco) años de
experiencia en obras de
naturaleza y complejidad
similares.
3) Capataz de Obras, con
5 (cinco) años
de experiencia en obras
similares.
Los profesionales
designados deberan
permanecer en el sitio de
obras en todo el periodo
de ejecución.

Debe cumplir
con el
requisito

Debe cumplir
con el
requisito

  Completar el formulario: "Lista del
personal propuesto para la obra"

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia de los profesionales, propuestos para desempeñarse en el
lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
3. Copia del contrato de trabajo donde se verifique el vínculo laboral con la empresa, de los profesionales requeridos en
el presente llamado.

4.  Copia simple del título legalizado de los personales claves propuesto y copia de patente profesional vigente de los mismos.
5. Carta de compromiso de permanecer en el sitio de obra, de todos los profesionales requeridos.
6. Copia simple de la Matricula MOPC vigente

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Requisitos
Mínimos

Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Demostrar que
puede
disponer
oportunamente
de los equipos
esenciales
en propiedad o
en alquiler,
que a
continuación se
indican:
1 Camión de
transporte
liviano.
2 Camion
volquete de 5
m3
como min.
Una Retro Pala
con Pala
Frontal
Un Generador
Diesel
Un Contenedor
para
Oficina
Una
Motoniveladora
Una
Compactador
Liso/Pata de
Cabra,
Vibratorio
Una Retro
Excavadora a
Oruga, con
cuchara de 1
m3
Una Grúa.
Depósito u
obrador como
mínimo de
300m2.
2 Mezcladora
de hormigón de
2 HP como
mínimo.
1 Herramienta
para corte.
Vallado de
protección de

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir por lo
menos con el [25%
indicar este u otro
porcentaje] de los
requisitos mínimos
requeridos

Debe cumplir por lo
menos con el [40%
indicar este u otro
porcentaje] de los
requisitos mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma de
Utilización de
Equipos"
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obra, cintas
reflectivas,
carteles de
señalización.
Herramientas
menores
varias
(carretillas,
cucharas de
albañil,
baldes, pinzas,
tenazas,
martillos).
Equipos de
seguridad
personal
(Cascos, botas,
guantes).
Botiquín de
Primeros
Auxilios
Baños moviles
Los equipos
mínimos
necesarios
presentados
por los
oferentes no
deberán estar
comprometidos
en otras
obras.
Las Maquinas y
Camiones
no deberán
superan los 20
años de
antigüedad.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing.

5. Copia simple del registro vigente de los choferes y operarios de maquinarias de los vehiculo requeridos en el presente
criterio

6. Declaración jurada que cuenta con botiquin de primerios auxilios
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Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Los oferentes deben demostrar la contratación de mano de obra local, deberan demostrar la inclusion de criterios
sostenibles economicos, ambientales y sociales con la presentación de los siguientes documentos:
1) Conformidad de realizar la obra acorde a las especificaciones técnicas.
2) Pago vigente del impuesto inmobiliario vigente del local donde se encuentra ubicado el oferente.
3) Listado de personas que viven dentro del territorio del Municipio de Pilar, y que serán contratadas para realizar los
trabajos. (también se deberá emplear mujeres de la localidad y ademas deberá de contratar mano de obra local
relacionada a la población vulnerable, minoría y personas con discapacidad)
4) Garantizar el criterio de sostenibilidad económico.
5 ) Asegurar los criterios sostenibles ambientales.
6) Inclusión de criterios sostenibles sociales

Requisitos documentales para evaluar otros criterios de la convocante.

1) Declaración Jurada de realizar la obra conforme a las especificaciones técnicas.
2) Copia simple del pago del impuesto inmobiliario vigente del local donde se encuentra ubicado el oferente.
3) Listado de personas que viven dentro del territorio del Municipio de Pilar, y que serán contratadas para realizar los
trabajos, a los efecto de dar cumplimiento a tal requerimiento se deberá acompañar las fotocopias de cedula de identidad
y Certificado de Vida y Residencia . Además se deberá acompañar una carta compromiso de los posibles trabajadores de la
zona en donde se comprometen a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicado. (como mínimo
deberá ser la cantidad de 7 hombres, la cantidad de 2 mujeres y minimo una persona de la población vulnerable, minoría y
minimo una persona con discapacidad)
4) Documento que demuestre que cuenta con un Sistema de prevención o gestión de conflictos interno o con su cadena de
suministro.
5) Documento que demuestre que la empresa cuenta con Programas de reducción y gestión de residuos.
6) Documento que demuestre que la empresa realiza Buenas prácticas laborales relacionadas con salud y seguridad
ocupacional, la igualdad de oportunidades y derechos de poblaciones vulnerables, minorías y discapacitados, la equidad
de género y fortalecimiento de su autonomía económica. (el oferente deberá presentar ademas evidencia de contar con
experiencia en contratacion de mano de obra relacionada a la población vulnerable, minoría y personas con discapacidad).

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar
la corrección de errores aritméticos.

27/101



Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá
el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad
con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases
y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación
determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por
la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de
varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
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1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de
requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos
mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de
la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de
manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A
efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la
Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y
del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente
con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución
de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que
el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

Especificaciones Técnicas

PROYECTO ESPACIO CULTURAL DE PILAR

 

Í   n   d   i   c   e

 

Proyecto Espacio Cultural de Pilar

 

Trabajos preliminares

Estructura de hormigón armado

Mampostería

Revoque

Contrapiso

Pisos

Aberturas de vidrio

Cielorraso

Instalaciones sanitarias

Área de juego de niños

Instalación eléctrica

Equipamiento

Baños

Torre antena

Varios

 

Galería Comercial

 

Demolición

Nivelación de terreno

Replanteo y marcación

Estructura de hormigón armado

Muro de 0.30

Muro de nivelación

Aislación
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Muro de elevación

Revoques

Contrapiso

Piso

Aberturas de madera

Aberturas de vidrio

Aberturas metálicas

Pintura

Revestimiento

Instalación eléctrica

Artefactos eléctricos

Instalación de PCI

Instalación sanitaria

Varios

 

 

 

 

 

 

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN

 

Son aquellas por las cuales la empresa contratista principal, tomara a su cargo la provisión de materiales, mano de obra,
plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directamente o indirectamente resulte necesario para la
ejecución de los mismos, en forma completa con arreglo a su fin, correspondientemente con los rubros siguientes, cuyas
ubicaciones, detalle, son los indicados en los planos correspondientes

 

 

PROYECTO ESPACIO CULTURAL DE PILAR

 

Trabajos preliminares

 

1. Obrador

 

Obrador para depósito de materiales, baño provisorio.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el contratista presentará el diseño, características y todo otro elemento que
permita a la dirección abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contarse previamente a la ejecución de todas
las obras provisionales para obradores.

El contratista presentará planos en escala 1:50 de todo el conjunto de construcciones que considere necesarios para el
desarrollo de sus tareas e indicando las afectaciones del terreno o áreas que permitan a la dirección de obra juicio a los fines
de la aprobación, con la que sé deberá contar antes de la ejecución de todas las obras provisionales.

 

2. Cartel de obra con porta cartel de 2.40m x 2.00m
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Cartel de obra con porta cartel de 2.40m x 2.00 m. El contratista deberá contar con un letrero de 2.40 x 2.00 m en la obra. Este
letrero lo colocará el contratista en lugar indicado por el fiscal de obras dentro de los 3 (tres) días hábiles posterior recepción
de la orden de inicio de obra; permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el fiscal de obras lo estime
conveniente. El letrero será de chapa negra nº24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

 

3. Cartel de obras de 0.40m x 0.60m

 

Se realizarán conforme a diseño proveído por la municipalidad de Pilar.

 

4. Replanteo y marcación

 

El contratista hará el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en los planos y será responsable de la
exactitud de las medidas y escuadría.

El contratista suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

El replanteo deberá contar con la aprobación de la fiscalización, quien dejará constancia por escrito en el libro de obra.

 

5. Nivelación del terreno en todo el sector

 

Este trabajo consistirá en perfilar y nivelar la superficie del terreno y si fuera necesario se esparcirá parcialmente ripios
transportados o del lugar, necesarios para la ejecución de la obra, elevar el nivel del terreno en zonas bajas o mejorar el perfil
longitudinal del mismo, en los lugares indicados por la Intendencia Municipal. Los servicios de perfilado y nivelado serán
ejecutados en toda la extensión que indica la planilla de cómputo métrico. La medición del trabajo de perfilado y nivelado de
suelos será efectuada en metros cuadrados. Las cantidades determinadas conforme al Método de Medición, serán pagadas al
precio unitario contractual correspondiente al ítem Nivelación de terreno, de acuerdo a lo realmente ejecutado, medido y
certificado en el terreno.

Los rellenos serán ejecutados con suelos aptos del lugar o transportadas de sitios aprobados por la Fiscalización. No deberán
contener materias orgánicas o barrosas u otro objeto que impida el acabamiento final.

 

Estructura de hormigón armado

 

6. Estructura de hormigón armado en graderías. Incluye losas, pilares y cimentación

 

Estructura de hormigón armado en graderías. Incluye losas, pilares y cimentación

Esta especificación abarca lo concerniente a provisión de materiales, su preparación y colocación para ejecutar estructuras
de hormigón armado de acuerdo con los planos correspondientes. Incluye además a las obras de hormigón no mostradas o
mencionadas específicamente, pero necesarias para dar cumplimiento a los trabajos.

Todas las estructuras de hormigón se ejecutarán de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas
correspondientes.

Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados se establecerán en peso y la Contratista deberá disponer del
equipo necesario para tal efecto al pie de obra. Para establecer la dosificación la Contratista deberá recurrir a ensayos previos
en laboratorios reconocidos por la Fiscalización de Obra, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las
condiciones establecidas en esta especificación. En los casos que la Contratista pueda justificar, por experiencias anteriores,
que con los materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos es posible conseguir un hormigón que posea las
condiciones anteriormente mencionadas, y especialmente la resistencia exigida.

El hormigón será mezclado únicamente en mezcladoras de tal capacidad y tipo que permitan la obtención de una
distribución uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

Todo el contenido de la mezcladora deberá ser removido antes de la colocación en su interior de los materiales para la
preparación de la siguiente tongada.
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El tiempo de mezcla mínimo será de 1 minuto luego de que se hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigón deberá ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo
evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado.

El hormigón que se haya endurecido parcialmente no deberá ser re mezclado.

En el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocación
sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación,
intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

En el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocación
sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación,
intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de su colocación hasta un
período no inferior a 4 días. Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigón
durante dicho lapso.

En general el curado del hormigón se practicará manteniendo la superficie húmeda con materiales saturados de agua, por
rociado mediante un sistema de cañerías perforadas, por rociadores mecánicos, por mangueras porosas o por cualquier otro
método de saturación.

También se admitirá el uso de membranas de curado ya sean permanentes, aplicadas por rociados sobre el hormigón, o
removibles, consistentes en láminas impermeables. En el caso de utilización de agua, ésta deberá cumplir los mismos
requisitos exigidos para el agua de amasado.

En el curado de pisos y pavimentos se utilizarán compuestos de curado aplicados con aspersores.

Armaduras Corte y doblado de las armaduras

Las barras se cortarán y se doblarán ajustándose a las formas y dimensiones de las normas correspondientes.

Esta operación se realizará en frío a velocidad moderada, preferentemente por medios mecánicos, no admitiéndose ninguna
excepción para aceros estructurales.

El doblado de las barras se realizará con radios interiores que cumplan la condición r >= 9 veces

El diámetro.

No se admitirá el enderezamiento de barras, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para
la barra correspondiente.

Colocación de las armaduras

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, escamas, grasa o cualquier otra sustancia
perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de proyecto, sujetas entre sí y al encofrado, de manera que no
puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactación del hormigón y permitan a éste envolverlas sin dejar
coqueras.

Los calces y apoyos provisionales de las armaduras en los encofrados deberán ser de mortero de cemento.

No se permitirá el empleo de madera para este uso.

Al utilizarse hormigones de centrales hormigoneras, correrán por cuenta de la Contratista los gastos que demanden los
ensayos y certificaciones requeridos por la Fiscalización de Obra para constatar que los materiales utilizados por estas
centrales se ajustan a los requerimientos del presente pliego de especificaciones técnicas.

Los controles establecidos en el apartado Control de Calidad se aplicarán en su totalidad a estos hormigones, siendo de la
Contratista la responsabilidad de su utilización.

 

7. Zapata, viga y pilares en muralla lindera para murales

 

Igual al Ítem 6 estructura de hormigón armado en graderías. Incluye losas, pilares y cimentación.

 

Mampostería

 

8. Mampostería en muralla lindero para murales de ladrillo comunes de 0,15 (3,00 m de altura)
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Todas las mamposterías comunes serán armadas, inclusive, en determinadas condiciones de uso serán adicionalmente
reforzadas.

El Contratista de Obra deberá contar con el Visto Bueno de la Fiscalización de Obra antes de proceder a la ejecución de las
mamposterías. Será de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que a
juicio de la Fiscalización de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su
colocación.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca mayor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajarán con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillo, salvo lo imprescindible para la trabazón, y en absoluto el uso de
cascotes o cuarterones.

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberán corresponderse según
líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 10mm.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí, y sin
pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

 

Revoque

 

9. Revoque de muralla lindero para murales

 

El Contratista ejecutará los revoques que comprenden los de muros, los de aristas de mochetas y los de cantos de ángulos
salientes, de acuerdo a lo indicado en los planos y a lo establecido en las presentes especificaciones; asimismo, estará
encargado de la provisión de los andamios.

Antes de comenzar el revoque de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los muros y el paralelismo de las
mochetas o aristas, solicitando a la Fiscalización su conformidad.

Los paramentos que serán revocados, se limpiarán y prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas y
desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no adheridas.

Antes de la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera
indicación en contrario.

Todos los revoques para muros se ejecutarán con una primera capa con mortero Tipo A y la segunda capa con mortero Tipo E
en que deberá agregarse aditivo hidrófugo inorgánico de marca reconocida, en la proporción indicada por el fabricante,
disuelto en el agua con que debe prepararse el mortero . Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario,
será fratachado, cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o gránulos de cal que afecten luego la calidad del
trabajo. Todos los revoques exteriores completos serán ejecutados hasta el nivel del piso.

Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente, en la medida necesaria para evitar
fisuras.

Los revoques, una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otros
defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas, exentas de depresiones o bombeos.

En caso de que el revoque sea hecho sobre ladrillos huecos o ladrillos semipesados, la primera capa podrá ser una azotada,
previa autorización de la fiscalización. 

 

10. Revoque de toda la gradería

 

Igual al Ítem 9 Revoque de muralla lindero para murales.

 

Contrapisos
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11. Contrapisos de salón multiuso bajo gradería

 

Contrapisos en áreas exteriores e interiores

En los lugares destinados a estacionamiento, sobre el cuál se asentará una losa de hormigón de 7 cm de espesor. Se
observarán las pendientes necesarias hacia los desagües

JUNTAS DE DILATACION

Cuando en los solados, por su dimensión, deban ejecutarse juntas de dilatación, el contratista deberá realizarlas en el
contrapiso, materializándolas con Poliestireno Expandido. Esta tarea estará incluida en el precio unitario del contrapiso
correspondiente.

TECNICAS DE EJECUCION

Se trata de hormigones trabajados en el plano horizontal conformado la base estructural del solado.

A. Sobre Terreno: se debe trabajar s / suelo limpio, libre de malezas y vegetación, perfectamente compactado, por lo que
se procederá a asentar la tierra removida con abundante incorporación de agua al relleno, regado y apisonándolo en
capas sucesivas. Para elevar el terreno se hará con arcilla o tosca, con tierra vegetal. Una vez nivelado se apisonará
totalmente. Se prepara el Ho. en mezcladora y comienza a voltearse cuidadosamente para no mover los tirantes y
buscando consolidar su posición en toda la longitud. Al día siguiente de endurecidas las fojas sé realizara el llenado
entre tirantes. Para nivelar se pasará una regla transversal, "barriendo" el material que supere la altura establecida y
compactando los ligeros golpes verticales los pequeños cascotes salientes. Al día sgte. se procederá a sacar los
tirantes, que se aflojaran con facilidad al golpeador suavemente con un mazo. A continuación, se prepara el Ho. posible
necesario para llenar los vacíos dejados por los tirantes y materializar una estructura homogénea, compacta y
nivelada. Cabe recordar que la cota superior del contrapiso variará según el tipo de solado a colocar, aunque el nivel de
piso terminado sea el mismo. Es mucho más importante una buena compactación del terreno que la compensada con
un mayor espesor de hormigón.

 

12. Contrapisos de cancha multiuso

 

Igual al Ítem 11.

 

13. Contrapisos de área central (no incluye el salón multiuso bajo gradería y cancha multiuso)

 

Igual al Ítem 11.

 

14. Contrapiso en camineros

 

Igual al Ítem 11.

 

15. Contrapiso vereda

 

Igual al Ítem 11.

 

16. Contrapiso estacionamiento vehicular

 

Igual al Ítem 11.
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Pisos

 

17. Piso de porcelanato del salón multiuso bajo gradería

 

Previamente se debe colocar una carpeta y sobre la misma se colocará el Piso Porcelanato antideslizante alto tráfico.
La junta no debe exceder los 0,02 mm.

 

18. Piso de hormigón en cancha multiuso

Una vez culminada la preparación del terreno que incluye la compactación del mismo, se colocara una capa de arena
lavada de 0,05 m de espesor.

Sobre el lecho y dentro del sector se colocará malla de acero con varillas conformadas de 8 mm de diámetro, cada
0,20 m. Para la atadura de las varillas se usarán alambres de hierro. El acero para las armaduras deberá estar siempre
protegida contra lesiones. En el momento de su colocación final en la obra, deberá estar libre de suciedad, escamas
perjudiciales, pinturas, aceites y otras sustancias extrañas; no obstante cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivos, escamas sueltas y polvo que pueden ser fácilmente removibles, deberá ser limpiado totalmente
por método adecuado. Una vez concluido con el armado, se procederá a la colocación del hormigón de 0,15 m de
espesor; el dosaje será 1:2:4 (cemento, arena, triturada IV), el hormigón será mezclado mecánicamente en el lugar de
su aplicación, en hormigoneras de capacidad y tipo que facilite la distribución uniforme de los materiales
componentes en toda la masa resultante y luego se procede al vibrado El curado se realizara por humedecimiento: Se
realizara el riego del hormigón con agua (libre de sales, materia orgánica, etc.), durante el fraguado para evitar la
evaporación del agua del amasado y evitar que se produzcan grandes retracciones. Por esta razón el curado se
realizará como mínimo tres veces por día durante los tres primeros días. Junta de dilatación Se realizará utilizando
sierra de disco de diamante realizando los cortes del hormigón luego de 24 horas de la realización del colado; la
profundidad del corte es de 0,04 m aproximadamente. Finalmente se llena las aberturas, realizadas con mastic
bituminoso.

 

19. Piso antideslizante en área central (no incluye el salón multiuso bajo gradería y cancha multiuso)

 

Piso Tipo Pavers

La colocación de pisos pavers y se realiza de la siguiente manera:

-Se coloca el paver directamente sobre el suelo natural

-Se agrega una capa de arena lavada de aproximadamente 5 cm

-Es necesario compactar bien la base y tener una buena contención perimetral 

Son fáciles de instalar y no requieren de contrapiso, lo que permite mantener la permeabilidad del suelo.

Conforme a Anexo 01 que se encuentra en SICP

 

20. Piso antideslizante en camineros

 

Igual al Ítem 19 en tonalidad diferente.

 

21. Piso antideslizante en vereda

Los mosaicos reconstituidos de granito tendrán un espesor mínimo de 25mm, y la capa superior será de un espesor de
10mm. No se admitirá en ningún caso el polvo de mármol. El tamaño del granulado será pequeño y su forma del tipo
redondeado; el tono definitivo deberá ser aprobado por la Fiscalización de Obra, sobre la base de cemento gris, pudiendo
requerirse de la adición de óxidos para lograrse la tonalidad deseada. 

El estacionamiento de fabricación no será inferior a 30 días. La provisión en obra se efectuará luego del pulido en fábrica, sin
costras y de tal forma que se visualice todos los granos y aristas de la baldosa. Su pulido y lustrado final se hará en obra, en
el momento oportuno. Se rechazará todo material que no mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y
espesores indicados o presente los bordes descantillados o las esquinas rotas. 
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Es deseable que el fabricante acopie la totalidad de los granos a ser utilizados en la Obra, los mezcle según la proporción
aprobada, y los almacene en bolsas de manera a obtener la homogeneidad y el color, además de poder garantizar la
provisión de los mismos al inicio mismo del proceso de fabricación. El fabricante proveerá la pátina a ser utilizada en el
pulido, la cual será del mismo tono que el fondo del mosaico.

No se aceptarán mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de color y tono por ambientes. La colocación se
efectuará dispuestos a su alineación y pendientes, de acuerdo a lo indicado por la Fiscalización de Obra.

Los cortes de mosaicos se ejecutarán a máquina en todos los casos, a fin de asegurar la perfecta unión entre ellos y evitar
grietas interiores.

Cuando en los planos se indiquen áreas y/o guardas de granito cargado in situ, se dispondrán juntas de bronce en la unión
con el piso de mosaicos y cada 75cm dentro del cargado in situ. El pulido de pisos se hará simultáneamente.

A continuación, se anexa los diseños de Pisos a utilizar en los diferentes sectores especificados en los planos. (Ver detalle).
Conforme a Anexo 01 que se encuentra en SICP

 

 

22. Piso de hormigón en estacionamiento vehicular

 

Igual al Ítem 18.

 

Aberturas de Vidrio

 

23. Cerramiento de vidrio tipo muro cortina del salón multiuso bajo la gradería

 

Carpintería de Aluminio

El material de la carpintería de aluminio será, salvo indicación contraria en los planos, anodizado color bronce
oscuro. La perfilería para las ventanas en general será de 30mm de canto. En las puertas exteriores se utilizará
perfilería de 40mm de canto. En los paneles vidriados de fachada se utilizarán perfiles transversales del mismo
canto que los parantes y al menos de 100mm. En las barandas se utilizarán parantes mínimos de 50x50mm. Las
barandas y a la estructura de aluminio del muro cortina llevara en su interior perfiles de chapa doblada para
rigidizar la estructura.

A fin de prevenir oxidaciones de origen electroquímico, se evitará el contacto del aluminio con cemento, cal o
yeso.

El vidrio de las aberturas será como mínimo de 6mm de espesor. Los vidrios serán crudos, laminados y/o
templados según su ubicación en la Obra, lo cual se indica en los planos. En caso de disponerse doble vidrio con
cámara espaciadora, se dispondrán sustancias absorbentes de la humedad en dicha cámara, la que deberá estar
sellada al intercambio de aire.

Todos los herrajes a utilizar deberán contar con certificación de calidad ISO o CE, con procedencia reconocida y
verificable

a) Aleaciones

La carpintería se ejecutará con perfiles extraídos de aleación de aluminio con certificados de calidad comercial y
apropiada para la construcción de ventanas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

b) Elementos de fijación

Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, insertos, etc. deberá proveerlos el Contratista de Obra y serán de aluminio, acero inoxidable no
magnéticos o con acero protegido con una capa de cadmio electrolítico. Las aberturas de aluminio en su totalidad
llevarán premarcos de aluminio anodizado natural, las uniones inferiores serán soldadas con aluminio para evitar
el ingreso de agua.

c) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepción se proveerán juntas de dilatación en los cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y
conservar su alineamiento. La holgura que pueda necesitar la unión de elementos, por movimientos originados
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por la acción del viento, los propios de la estructura, dilatación térmica, etc., debe ser ocupada por una junta
elástica. Ninguna junta a sellar será inferior a 3mm si en la misma hay juego de dilatación. La obturación de las
juntas se efectuará con mástique. Todos los encuentros serán a 45º.

En la unión de la perfilería con el vidrio se utilizará burlete de goma para ambas caras. En los premarcos, las
uniones ubicadas en la parte inferior se soldarán para evitar la entrada de agua; se pulirán adecuadamente los
filetes de soldadura para no afectar la colocación posterior de la ventana. Se aplicará un sellado con silicona
resistente a rayos UV, color café, en todo el perímetro de unión de la abertura con la albañilería.

Diseños

La Contratista de la Obra presentará muestras de las aberturas a ser fabricadas, acorde con los catálogos de la
perfilería a utilizar. Para ello el Contratista proveerá los diseños de los elementos detallando los perfiles en
sección, con sus códigos de identificación y acompañando las copias del catálogo del fabricante.

Las muestras de ventanas deberán incluir herrajes, vidrios y burletes. Los diseños propuestos para las estructuras
serán tales que las mismas no experimenten vibración o deformación excesiva. No se admitirán cantos vivos en
pasamanos u otros elementos al alcance de las personas. Se verificará la estanqueidad de las aberturas contra la
acción del viento y la lluvia. Estas muestras serán aprobadas por la Fiscalización de Obra, quien someterá a las
pruebas que juzgue conveniente para verificar las cualidades del producto.

Herrajes

Los herrajes de las aberturas deberán contar con certificación de calidad y deberán adaptarse perfectamente a la
carpintería. Estas muestras serán aprobadas por la Fiscalización de Obra. El Contratista proveerá e instalará topes
de goma atornillados al piso en todas las puertas.

En caso de disponerse cerraduras eléctricas, proveídas mediante el contrato de Seguridad Electrónica, el
Contratista de Obras Civiles realizará todas las tareas de carpintería metálica necesarias como ayuda de gremios.

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no será aceptada,
corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro y posterior reposición de los elementos que no se encuentren en
condiciones.

Los mecanismos de apertura y cierre de las aberturas deberán regularse de manera que la operación de las
mismas resulte sencilla y confortable.

 

Cielorrasos

 

24. Cielorraso de yeso cartón en salón bajo la gradería

 

Cielorraso de yeso con placas desmontables

Material

Los cielorrasos serán ejecutados con paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco constituido por
placas de yeso pre-pintadas,  desmontables, sujetas a una estructura de aluminio suspendida de la losa superior o
techo.

Las placas de yeso serán de yeso acartonado de 9,5mm de espesor con refuerzos internos de fibras, pre-pintadas,
con las dimensiones indicadas en los planos y específicas para cielo raso desmontable. Estas placas están
formadas por un núcleo de roca de yeso bihidratado (Ca SO4 + 2 H2O), cuyas caras están revestidas con papel de
celulosa especial. Al núcleo de yeso se le adhieran láminas de papel de fibra resistente.

El entramado estructural es de aluminio anodizado natural. Compuesto por perfiles C perimetrales, largueros T y
travesaños T. Para la suspensión de la estructura se utilizará alambre galvanizado N°14. La unión entre los
largueros y los travesaños se realizará con ángulo especial de chapa galvanizada y remaches de aluminio tipo pop.

Diseños

La Contratista de la Obra presentará muestras de materiales a la Fiscalización de Obra para su aprobación.
Posteriormente realizará un tramo de muestra, de deberá ceñirse al catálogo del fabricante. La muestra deberá
incluir desniveles, guardas, borde perimetral y la instalación de un artefacto de iluminación del tipo más
frecuente. Esta muestra será aprobada por la Fiscalización de Obra.

Ejecución

El entramado estructural está compuesto por perfiles C perimetrales que se fijan a las paredes, largueros T
ensamblados a los perimetrales y travesaños T ensamblados y fijados a los largueros mediante remaches, con
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separación de 60cm entre ejes. La estructura estará suspendida de la estructura de techo o losa cada 1,00m
mediante dos hilos roscados de alambre galvanizado N°14. Cada 3,60m se colocará una vela de chapa galvanizada
plegada N°24 para evitar oscilaciones. Para sujeción a la losa de hormigón se utilizarán tornillos y tarugos Fischer
Nº8 o clavo de acero aplicado con disparo.

Cuando no puedan colocarse los alambres de suspensión, debido a la presencia de un ducto de aire
acondicionado o canaleta porta cables, se dispondrá una correa de chapa de acero plegada como refuerzo.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocación de placas, se dará tiempo a los demás gremios para la
instalación de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse
en el cielorraso para la ubicación ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizará el
Contratista preferentemente antes de los trabajos de montaje de placas.

Para la manipulación y almacenamiento de placas y en general toda especificación técnica complementaria,
consultar el Manual Técnico editado por el fabricante. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en
obra de un elemento terminado, no será aceptada corriendo por cuenta del Contratista de la Obra el retiro y
posterior reposición de los elementos que no se encuentren en condiciones.

       

Instalaciones sanitarias

 

Fuente de Agua Agua Corriente

 

25. Cañerías, accesorios y picos. Mano de obra de instalación para la fuente de agua sobre la Avda. Antequera

 

Red de distribución

 

En Ios planos sanitarios figura la correspondiente indicación precisa de la red de distribución interna, en los planos generales
y en los detalles respectivos.

Las redes de distribución serán instaladas subterráneas. Embutidas en paredes o losas de hormigón, según el caso
utilizándose caños de PVC (roscable), P.E. de alta densidad

El tendido de la cañería se hará rectilíneo, tanto en planta como en perfil longitudinal,

Admitiéndose en los caños de P.E., en tramos subterráneos, curvas de radio mínimo de 2 metros. La ejecución de las
instalaciones será hecha de acuerdo a las prácticas comunes a este tipo de trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la
Norma T86, que también describe el tipo de prueba a ser ejecutada en las tuberías para su aceptación.

La instalación interna que debe embutir en las paredes se hará a una altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta
cañería de alimentación se derivarán los correspondientes ramales que alimentarán en cada caso a los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de dirección, etc., se harán utilizando accesorios adecuados. No se permitirá el
doblado de ningún caño.

Cada caño tendrá su Llave de paso general que interrumpe totalmente la circulación de agua dentro del baño. Todas las
bocas de riego estarán a 0,60 m del nivel del piso, e irán sujetas a parantes de caño de hierro tapados y macizados con
cemento arena en el terreno. Estarán sujetos con grampas metálicas y serán de hierro galvanizado.

c. Caños

La totalidad de la cañería será de plástico del tipo roscable con accesorios de Ho Ao. En la red externa podrá utilizarse caño
de plástico soldable.

El tipo de caño plástico será aquel que cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnología y Normalización.

La instalación de la cañería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido
por las Normas Paraguayas del INTN.

Las griferías interiores serán cromadas, y las exteriores serán de bronce.

 

26. Provisión y puesta en funcionamiento sistema de motobombas para funcionamiento de chorros de agua

Se deberá presentar a la fiscalización de Obras catálogos, especificaciones técnicas y garantía de los equipos. Provisión y
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Puesta en funcionamiento Sistema de motobombas para funcionamiento de chorros de agua. 4 Moto bomba de 7,5 HP marca
VINCO VST32-200/55. Conexión trifásica.

 

27. Filtro para piscina de 10.000 lts. Incluye cañerías de alimentación y retorno, llaves y accesorios

Se deberá presentar a la fiscalización de Obras catálogos, especificaciones técnicas y garantía de los equipos. Filtro para
piscina de 10,000 lts. Con cañerías de alimentación y retorno, llaves y accesorios.

 

28. Tanque de agua de 5.000 litros de PVC. Incluye accesorios y mano de obra

La calidad del suelo elegido para la construcción del tanque de agua será en todos los puntos comprobada por la
fiscalización, la que, asimismo y siempre que lo creyere conveniente podrá exigir del contratista que disponga una prueba de
resistencia de la base del fundamento.

Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la dirección  determinará el procedimiento a seguirse en la
construcción.

El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado,  sus paramentos laterales serán bien verticales y
tendrán igual apartamiento que la base de fundamento.

Si una vez preparada la zanja, se produjeran lluvias que ablandaren las bases de fundamento, el contratista estará obligado a
excavarlas a mayor profundidad, hasta encontrar terreno seco,  antes de procederse a la Instalación del Tanque de PVC.

Las tierras y los detritus extraídos serán sacados de la obra por el contratista y a sus costas, salvo que hallaren empleo, a
juicio de la fiscalización en el relleno o terraplena miento de algún punto de la obra.

Este trabajo, así como el apisonamiento, equivale a la obligación del contratista de extraer esas tierras fuera de la obra.

 

29. Iluminación de fuente de agua

 

Iluminación LED sumergible de 18 w - Para garantizar el rendimiento óptimo y la longevidad de la iluminación de
los elementos acuáticos, deben seguirse unas prácticas de instalación y mantenimiento adecuadas. Al instalar las
luces, debe prestarse especial atención a su colocación y posicionamiento. El objetivo es lograr una iluminación
uniforme, evitar el deslumbramiento y garantizar que las luminarias queden ocultas para lograr un aspecto
uniforme.

El cableado y la seguridad eléctrica son de suma importancia cuando se trata de instalaciones acuáticas. Es
esencial utilizar cables y conectores adecuados, diseñados para entornos húmedos, a fin de evitar riesgos
eléctricos. Para garantizar la seguridad tanto del sistema de iluminación como de las personas que interactúan
con la instalación acuática, deben emplearse técnicas adecuadas de conexión a tierra.

 

Un mantenimiento regular es crucial para que la iluminación acuática funcione de forma óptima. Esto incluye la
limpieza de las luminarias para mantener su brillo y eficacia. Identificar y solucionar con prontitud los problemas
más comunes, como bombillas fundidas o conexiones sueltas, puede evitar que surjan otros más graves.

 

Área juego de niños

 

30. Preparación del sector de implantación de parque infantil; nivelación del terreno, etc

Preparación del sector de implantación de Parque Infantil; nivelación del terreno, etc.

El equipamiento para parque Infantil será construido en madera plástica teniendo como referencia los planos publicados en
el siguiente llamado, el contratista será libre de presentar alternativas siempre que los diseños se mantengan con la mayor
similitud posible.

31. Muros de contención de mampostería armada perimetral

Los ladrillos serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena) con las juntas de un espesor máximo 1,5 cm. los ladrillos
Irán trabados, nivelados y aplomados perfectamente.

Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos, una hora antes de proseguir con su
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colocación. 

Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en un baño de mezcla apretándolos de manera que ésta rebase por las juntas. Se
apretará con fuerza la mezcla en las llagas, con el canto de la llana y se recogerá en ésta la que fluya por las juntas de los
paramentos. Se incorporará varillas para refuerzo.

 

32. Arena lavada e= 40 cm

La superficie de juego será de arena fina nivelada, plana, uniforme y

con drenaje suficiente para evacuación del agua de lluvia o riego. La

arena puede ser de playa o de río, de granos redondeados, pero sin

finos para evitar que se levante polvo.

La arena estará bien tamizada de manera que no presente piedras

gruesas, o cualquier elemento que pueda ocasionar cortes o lesiones a los jugadores.

El espesor de la capa de arena será como mínimo de 40cm.

Si existen bordillos exteriores de delimitación de las bandas de

seguridad del campo de juego, estos no presentarán bordes o

ángulos hacia el campo de juego y deberán estar enrasados con la

superficie de arena.

Deberá preverse una red de riego para humedecer la arena en tiempo

caluroso y una red de drenaje.

 

33. Equipamiento para parque infantil (inclusivo). Según detalle

Las principales piezas plásticas están fabricadas con polietileno mediante el proceso de moldeo rotacional con esquinas
redondeadas, lo que proporciona una buena resistencia mecánica. En la fabricación de la pieza, esta tiene la característica de
ser hueca y en consecuencia más resistente, conteniendo:

 

Medidas del Parque: 7.00m x 4.50m
Áreas necesarias: 8.50m x 6.00 = 51m2
Instalación en 48 horas

 

Fijación; con zapatas de hierro galvanizado (30cm profundidad) asegurados con hormigón en el suelo.
Edades: 03 a 12 año
Flujo de Niños: 30

 

1 TORRES , con 4 COLUMNAS en plástico reciclado midiendo mínimo 11cm x 11cm x 2cm espesor; 1 PLATAFORMA
confeccionada plástica gris, midiendo 1,04m x 1,04m; altura de plataforma en relación con el nivel del piso 1.20m. Más 1
unidades de TEJADOS (cobertura formato piramidal de plástico rotomoldeado)

1 Auxiliar, con una PLATAFORMA confeccionada plástica gris, midiendo 1,04m x 1,04m; altura de plataforma en relación con el
nivel del piso 0.80m. Más 1 unidad de cocotero de plástico rotomoldeado.

1 TORRE INCLUSIVO, con 8 COLUMNAS en plástico reciclado midiendo mínimo 11cm x 11cm x 2cm espesor; 1 PLATAFORMA
confeccionado con estructura en hierro galvanizado y piso de madera plástica, midiendo 2,00m x 2,00m; altura de plataforma
en relación con el nivel del piso 0.40m. Más 2 unidades de cocotero plástico rotomoldeado.

1 Escalera de 5 peldaños, de 600mm de ancho, en polietileno rotomoldeado, paredes dobles coloridos; pasamanos de hierro
tubular galvanizado y con pintura electrostática con diámetro de 24,40mm y espesor de 1,95mm.

1 SUBIDA, con pendientes para inclusivo, confeccionada en plástico reciclado midiendo de ancho 1,00m, con parasamos de
acero tubular galvanizado con pintura electrostática con diámetro de 24,40mm y dos columnas de plástico confeccionado.

1 Escaleras de 1 escalón de plástico rotomoldeado.
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1 Tobogán recto , con dimensiones mínimas de 2350mm x 540mm, sección de deslizamiento con 460mm con paredes dobles
en polietileno rotomoldeado, colorido. Portal o panel de seguridad en polietileno rotomoldeado coloridos. Para plataforma
de 0.80cm.

1 Tobogán curvo, con dimensiones mínimas de 2350mm x 540mm, sección de deslizamiento con 460mm con paredes dobles
en polietileno rotomoldeado, colorido. Portal o panel de seguridad en polietileno rotomoldeado coloridos. Para plataforma
de 1.20m.

6 Guarda cuerpos, dimensión 870mm x 770mm en polietileno rotomoldeado con paredes dobles coloridos.

2 Kit juego de TATETI     , con 9 cilindros en polietileno rotomoldado coloridos con diseños internos de X y O con diámetro
165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior en acero galvanizado pintura eletrostática con dimensión de 820mm de
largor.

6 tapa plástica de acabado sobre columnas.

1 Hamaca fijado a torre, suspenso por corrientes galvanizadas con dimensiones aproximado de 1600mm de largor; Estrutura
en acero tubular con diámetro de 42,4 mm, sin ángulos reto; 2 asientos para bebé de polietileno rotomoldado pared doble
colorido con encaje de fijación a las corrientes.

 

Conforme a Anexo 01 que se encuentra en SICP

 

 

34. Equipamiento para parque infantil. Según detalle

Tendrá un largo máximo de 12 metros y ancho de 9 metros para niños, altura máxima de 2.80 metros a 3.80 metros de 3 a 14
años. Materiales ecológicos de madera plástica.

 

Conforme a Anexo 01 que se encuentra en SICP

 

Instalación Eléctrica

 

35. Provisión e instalación de lámpara tipo gaviota

Proyector Vapor Metálico De 400w Gaviota (Con Soporte) Cominsa Ilum

Conforme a Anexo 01 que se encuentra en SICP

 

36. Tipo AP - alumbrado público, altura 9m.

Luminaria de Alumbrado Público a Led. Lumens: 13500 Potencia: 100W Alimentación: 100-277Vca - 50Hz Cantidad de Leds: 2
Vida útil: 40.000 hs. Color: Gris. DRIVER de 1ª calidad Certificación TUV. Construída en Aluminio inyectado con terminación en
pintura epoxy termoconvertible. Lentes de Policarbonato Cristal DW (distribución wide). Leds: SAMSUNG. Certificación de
marca ALUMBRADO PUBLICO de LED. Ángulo de instalación sugerido: 15º Máximo diámetro del brazo: 63mm Grado de
Protección: IP65 Factor de Potencia: 0,989.

Conforme a Anexo 01 que se encuentra en SICP

 

37. Tipo AP - alumbrado público, altura 9m. Sector de cancha multiuso

Luminaria de Alumbrado Público a Led.

Potencias: 50W, 100W, 150W, 200W y 290W para los asimétricos y 150W, 200W y 290W para los simétricos

Temperatura de color: 3000K y 4000K

Ángulos de apertura: Simétrico (60º) y Asimétrico (55ºx110º, 45ºx140º)

IP66, IK08, IRC>80

Vida útil de 100.000 horas (L70)

Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
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Agujero que facilita la seguridad de la instalación

Conforme a Anexo 01 que se encuentra en SICP

 

 

38. Iluminación en sectores de letras gigantes, jardinería, murales y pórticos

Reflector LED para exteriores

Potencias disponibles: 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300 y 400 Watts. 70 Lúmenes por Watt. Duración 20.000 horas.

Conforme a Anexo 01 que se encuentra en SICP

 

 

39. Provisión e instalación de tableros de llaves

El dimensionamiento del tablero de acuerdo al plano respectivo deberá ser presentado a la fiscalización antes del inicio de
los trabajos de instalación eléctrica. Comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los materiales y de la mano
de obra especializada para las instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar detallados, sean necesarios para la
terminación de la obra.

Se utilizarán en la parte de baja tensión materiales que cumplan con el  reglamento para instalaciones de baja tensión de la
ande, tanto en calidad como en el tipo y lugar de su instalación.

Como toda la instalación es embutida se deberá tener especial cuidado de que las cañerías y cajas embutidas se coloquen
durante la construcción del muro en sus lugares respectivos. Si por fuerza mayor es necesario efectuar perforación para la
instalación de algún artefacto o caja, una vez ejecutado el muro se reconstruirá el mismo con un acabado prolijo.

Los tableros en general serán con rielera y todos los accesorios para la buena terminación y seguridad para los usuarios.
Deberán dejar espacios libres para agregar llaves termo magnéticas de reserva para futuras ampliaciones.

 

 

 

Equipamiento

 

40. Equipamiento de cancha multiuso (aros, arcos y pintura de señalización)

 

Total los equipamientos deben ser de acuerdo a las normas establecidas por las entidades rectoras de cada deporte,
incluyendo:

Par de aros con tablero para basketball tipo jirafa de vidrio reglamentario.
Par de arcos metálicos con redes para futsal reglamentario
Red de volleyball con soportes reglamentarios
Señaletica reglamentaria para basketball, futsal y volleyball en colores diferentes por cada disciplina (las medidas de
las canchas para la señalización deberán ser presentado a la fiscalización antes de su ejecución.
Valla protectora tras los arcos con poste de caño negro de 3 pulgadas y caños de 2 pulgadas en 4 niveles con pintura
sintética. Pintura de señalización en toda la pista deportiva.

 

41. Bancos de H°A°, según diseño

Los bancos para plaza serán construidos en Hormigón Armado siguiendo el diseño

Conforme a Anexo 01 que se encuentra en SICP

 

CARACTERÍSTICAS

Material de madera, de hormigón armado

Respaldo sin respaldo
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Reposabrazos sin reposabrazos

Largo 220 cm

Altura del asiento 45 cm (18 in)

Profundidad del asiento 80 cm (31 in)

 

42. Cesto para basura Ø49 cm, profundidad 69 cm. Estructura de caños metálicos, 2 cestos de chapa y metal desplegado.

Los cestos para basura serán de tipo metálicos de 49 cm de diámetro, cada cesto, profundidad, alto de cesto de 65 cm
estructura de caños metálicos diámetro 50x2mm, pivotante. Anclaje mediante dado de HºCº 0.45X0.45X0.45m. Base de chapa
perforada de 2 mm de espesor, paredes laterales de metal desplegado, chapa lisa y bordes biselados.

Conforme a Anexo 01 que se encuentra en SICP

 

43. Cartel de señalización indicadores de sectores y reglamentaciones de uso

 

Los carteles de señalización serán de chapa metálica de 0.40 x 0.80 sujetos a un caño metálico de 2 pulgadas. Finados al
suelo. El diseño, texto y ubicación será presentado por la contratista al fiscal para su aprobación.

 

44. Letras gigantes PILAR

 

Letras corpóreas de 4 mts. de altura y ancho acorde a diseño de tipografía de letras con estructura interna de caños de 20x20,
refuerzo para costilla y base general con caño 100x100 de 2mm de espesor, cementada con hormigón. Raíz con zapatas
reforzadas por letras.

Revestimiento de chapa de 16p. pintado con base y material automotivo.

 

45. Marcos metálicos inclinados, color marrón

Cotizar según detalles graficados en planos adjuntos

 

46. Marcos metálicos con techo traslucido, color marrón

Cotizar según detalles graficados en planos adjuntos

 

47. Marcos metálicos para exposición, color marrón

Cotizar según detalles graficados en planos adjuntos

 

48. Marcos metálicos para fotos, color amarillo

Cotizar según detalles graficados en planos adjuntos

 

49. Baranda metálica en gradería

Cotizar según detalles graficados en planos adjuntos

 

50. Portón en sector de antena reubicada. Incluye terminación y colocación

El Portón del sector de la Antena será de chapa y estructura metálica de 3.00 de ancho y 3.00 m de altura, con terminación de
pintura grafito negro.
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51. Palmeras grandes

Tipo de plantas a definir por la Fiscalización de Obras.

 

52. Jardinería en islas

Tipo de plantas a definir por la fiscalización de Obras

Los arbustos a plantar serán fuertes y bien conformados. Las especies y cantidades, a cotizar, por isla tipo de 12m2
comprenderá.

Liriope un 15,00

Agave un 12,00

Iris un 20,00

Pasto Inglés doc 60,00

Palmera fénix grande un 2,00

Ligustrina un 12,00

Piedra triturada blanca m2 6,00

Las barreras de plantas ornamentales se considerarán con ligustrina a razón de 5 un por metro. Las plantas de hojas perennes
se proveerán con su respectivo cepellón o pan de tierra, bien embalada o envasadas. Las de hojas caducas serán provistas de
la misma forma, y bien embaladas con paja, arpillera u otro material similar. Las plantas a colocar las proveerá el Contratista
en las condiciones expresadas precedentemente. Llegadas las plantas a la Obra y aprobada su recepción, deberán ser
colocadas en lugar definitivo a la mayor brevedad. Las que no puedan plantarse de inmediato serán acondicionadas en
zanjas abiertas ex profeso y recibirán riegos y cuidados hasta el momento de su plantación. En las zanjas, las plantas podrán
permanecer no más de tres días. El Contratista distribuirá las plantas en los hoyos correspondientes según indicaciones de la
Fiscalización de Obra.

 

53. Empastado

El empastado se efectuará con césped de buena calidad en panes, el tipo de césped deberá ser aprobado por la fiscalización
de obra. La tierra para la siembra o plantío deberá ser de buena calidad, desterronada y almacenada en local apropiado. Los
abonos orgánicos o químicos, entregados a granel o ensacados, deberán ser depositados en local próximo a la tierra de
plantío, siendo prevista un área para la mezcla de esos componentes. Deberá ser verificado el estado de los esquejes,
respectivos terrones y embalajes para mayor garantía del plantío. El agua utilizada para la irrigación deberá ser limpia, libre
de sustancias nocivas y prejudiciales a la tierra y las plantas. El terreno que recibirá vegetación deberá ser inicialmente limpio
de todo material prejudicial para el desarrollo y el mantenimiento de la vegetación, debiendo ser removidos tocones,
materiales no biodegradables, materiales ferruginosos y otros. Los desechos y piedras deberán ser retirados o cubiertos por
una capa de terraplén o arena que tenga como mínimo 30 cm de espesor. En caso de utilizarse el proceso de terraplenado de
los desechos, deberá haber el cuidado para que el nivel final de los terrenos coincida con el indicado en el proyecto,
considerando el incremento de la tierra de plantío en el espesor especificado. La vegetación dañina deberá ser totalmente
erradicada de las áreas de plantación. La tierra de plantación utilizada para el rellenado de las jardineras y de los hoyos de
árboles deberá ser enriquecida con abonos orgánicos. El enriquecimiento de la tierra de plantío, para grandes áreas, con
fertilizantes químicos deberá ser resultante de un análisis que determinará el balanceo para la utilización de la fórmula de
este fertilizante. La acidez del suelo deberá ser corregida con la aplicación de calcáreo dolomítico en el terreno. El
Contratista, antes de ejecutar los trabajos, pedirá la aprobación de los tepes de césped que se hallen depositados en los
lugares correspondientes y presentará una memoria de la forma de colocación y cantidad de riegos semanales que efectuará.

 

Baño salón bajo gradería

 

54. Excavación y carga de cimiento con P.B.C.

En la presente sección se establecen especificaciones relativas a cimentación corrida de piedra bruta colocada.

Se establecen especificaciones relativas a elaboración de mortero y hormigones, incluso sus materiales componentes, como
así también la tipificación o nomenclatura de dichos morteros y hormigones, todo ello a cargo y costo del Contratista.

El cómputo métrico y la valoración económica serán en metros cúbicos (m3).

a. Formas y Dimensiones:
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Toda clase de cimentación corrida responderá a las indicaciones detalladas en los planos.

Salvo expresa indicación en contrario, indicados en los planos de proyecto, los cimientos tendrán por lo menos 0,15 m más
que el espesor de los muros que soporten, entendiéndose por cimiento corrido la comprendida entre el nivel del terreno
natural y la cota de terreno apto para fundación.

La cota de terreno apto para fundación será verificada y aprobada por la Fiscalización de Obra en todos los casos.

b.  Ejecución:

La ejecución de los cimientos se practicará simultáneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre sí y
sin pandeos en ningún haz.

c.  Huecos y canalización:

En los cimientos se embutirán aquellas canalizaciones que resultaren necesarias, pero deberá tenerse en cuenta que no
podrá colocarse "a posteriori" canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que excedan en un cuarto (1/4) del espesor
de los mismos.

d.  Trabazón:

La piedra bruta, de 0,25m de diámetro mínimo, será colocada bloque por bloque asentado con mortero, debiendo ir
perfectamente trabadas para lo cual deberán intercalarse los tamaños y las formas, sin que se presenten cavidades.

e.  Mortero - Dosaje:

El dosaje de los morteros en los cimientos será tipo M6 1:2:8 (Cemento - Cal Arena lavada de río). En caso de que esta
cimentación deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, la Fiscalización de Obra indicará la solución del
caso.

f.  Materiales:

Piedra basáltica o de granito, natural de formación completa (cuarzo, feldespato y mica), perfectamente limpia y de un
"diámetro" de 0.25m.

Arena, será de constitución cuarcítica, limpias, de grano grueso, y no contendrán sales, sustancias orgánicas, ni arcilla
adherida a su grano.

Se admitirá un 5% en peso sobre el total, de arcilla suelta y finamente pulverizada.

g.  Colocación de las piedras:

Los bloques de piedra deberán estar en todos los casos completamente cubiertos de mortero. Para evitar el exceso de
mezcla, se deberán colocar de manera ordenada piedras de diversos tamaños, obteniéndose de esta forma mayor estabilidad
y consistencia en el cimiento. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba en la cantera, respetando su lecho
de piedra (plano diferenciado en su estructura).

 

55. Muros de nivelación h=0,30 de 0,30 armado con 4 Ø 6

Todas las mamposterías comunes serán armadas, inclusive, en determinadas condiciones de uso serán adicionalmente
reforzadas.

El Contratista de Obra deberá contar con el Visto Bueno de la Fiscalización de Obra antes de proceder a la ejecución de las
mamposterías. Será de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que a
juicio de la Fiscalización de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su
colocación.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca mayor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajarán con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillo, salvo lo imprescindible para la trabazón, y en absoluto el uso de
cascotes o cuarterones.

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberán corresponderse según
líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 10mm.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí, y sin
pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.
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56. Aislación asfáltica de muros 0.15 horizontal

Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora en forma de marco
cuadrado, formada por una capa de 10mm de espesor de mortero tipo M2, alisado con fratás, sobre la cual se aplicarán dos
capas de asfalto sólido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor.

En primer lugar, se colocará esta doble capa al nivel superior del contrapiso. Luego se ejecutarán dos hiladas de mampostería
y se colocará otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del muro y las dos hiladas lateralmente.

Una vez concluidos estos trabajos la Fiscalización de Obra los verificará y aprobará para proseguirse la ejecución de
paredes.   

 

 

57. Muros de elevación de 0.15 para revocar

Todas las mamposterías comunes serán armadas, inclusive, en determinadas condiciones de uso serán adicionalmente
reforzadas.

El Contratista de Obra deberá contar con el Visto Bueno de la Fiscalización de Obra antes de proceder a la ejecución de las
mamposterías. Será de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que a
juicio de la Fiscalización de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su
colocación.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca mayor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajarán con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillo, salvo lo imprescindible para la trabazón, y en absoluto el uso de
cascotes o cuarterones.

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberán corresponderse según
líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 10mm.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí, y sin
pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

 

58. Envarillado superior

El envarillado de muros sobre aberturas en mampostería se realiza de la siguiente manera:

A la altura del dintel, se colocan dos varillas de 8 mm con mortero Tipo A 1:3.

Se utilizan ladrillos macizos comunes.

Las varillas deben sobresalir 25 cm a cada lado.

Se debe hacer un recubrimiento de 1 cm por encima y por debajo de la varilla.

 

59. Revoques Interior - Exterior

Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocarán como se especifica en este apartado.

En todos los casos se harán 2 capas de revoques: la inferior que se aplicará directamente sobre el muro y luego la segunda de
acabado fino o terminación. La primera capa se aplicará con mortero M8 y la segunda con pasta de cal filtrada y arena
tamizada en proporción 1:1. Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratás de fieltro para hacerlo más liso.

La arena a emplear en los morteros será bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse será estacionada por un mínimo de 15
días y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza.

Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendrán, una vez terminados, un
espesor que podrá variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutará una vez terminadas y cerradas las canalizaciones
embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cañerías exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones
eléctricas, de agua, gas, etc.

En el caso de revoque base para la aplicación revestido, se ejecutarán las ranuras o buñas especificadas en los planos o por la
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Fiscalización de Obra.

Para ejecutar los revoques se deberá cuidar de proteger con polietileno los pisos ya terminados, en caso de que existan.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberán alcanzar la altura total de las mismas, más allá del nivel del
cielorraso. Y todos los muros interiores deberán elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

 

 

60. Aberturas de maderas de marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero con contramarco

 

El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera se ejecutará según las reglas del arte, de acuerdo a los
planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se
impartan. Esta documentación será ampliada y aclarada por la Dirección de Obras, siempre que le fuere solicitado o lo
creyere menester.

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Vestigios de aserrado o depresiones serán rechazados. Las aristas serán bien rectilíneas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El Contratista de Obra se proveerá de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecución total
de las obras de carpintería, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas correspondientes, no armándolas ni
ensamblándolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta operación.

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las dos partes correspondientes, no permitiéndose la colocación de las
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

 

Pintura

 

61. De paredes revocadas interior, exterior

Condiciones generales

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del buen arte de la construcción, debiendo todas las obras ser limpiadas
perfectamente de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitirá el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista de Obra notificará a la Fiscalización de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán
en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los
gremios que entran en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc. el Contratista de Obra entregará como mínimo 3
muestras a la Dirección de Obra para su elección y aprobación.

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la Fiscalización de
Obra, quien podrá hacer efectuar, al Contratista de Obra y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su aplicación.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Fiscalización
de Obra, previa aplicación de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo suficiente
para el rechazo de los mismos. Cuando se indique en los planos, número de manos será a título ilustrativo. Se deberá dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalización de Obra.

Los Proponentes deberán cotizar el caso más riguroso especificado.                                                     
                                                                                                                                                                                                  

Características de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, tendrá en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
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Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos.

Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo
posible, según la clase de acabado.

Estabilidad: Se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, éste deberá ser blando y fácil de disipar.

Materiales

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Fiscalización de Obra.

a) Cal: La cal para los blanqueos, será cal viva apagada en obra por inmersión con un mínimo de 15 días. No se permitirá el
uso de cal que haya fraguado o perdido su capacidad de adherencia debiéndose tamizar antes de su empleo con una malla
de 400 agujeros por cm2.

b) Aceite de Linaza: No contendrá ningún otro aceite, así sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias
mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco secará en tres días. Con 5% de secantes lo hará en diez
horas.

c) Aguarrás: Se empleará producto a base de trementina, o bien vegetal. No se permitirá el empleo de aguarrás mineral a base
de bencina, kerosene u otras sustancias minerales.

d) Masilla: Toda la masilla necesaria en obra, será de la llamada piroxilina. Con expresa autorización de la Fiscalización de
Obra podrán emplearse otras masillas, debiendo el Contratista de Obra preparar la composición de la misma, a los fines de su
aprobación.

e) Pinturas Anticorrosivas: Se empleará únicamente marca reconocida, salvo los casos especificados a tratar con
procedimientos sintéticos distintos.

f) Esmalte Sintético: Dará un acabado brillante o semi brillante, duro, elástico y resistente a los golpes y a la abrasión. Serán
de la marca reconocida.

 

62. Abertura de madera con barniz

Igual al Ítem 60.

 

63. De aberturas metálicas

Igual al Ítem 60.

 

Revestimientos

64. Azulejos blancos 15x15 h=1,20 m

Se ejecutará revestimiento cerámico en las paredes de los baños. Serán del tipo piso pared y del color que se especifique en
los planos o planilla de locales. Las superficies deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas.

Los materiales cerámicos para baños serán de calidad PEI5.

Las cerámicas se dispondrán con juntas cerradas, pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamaño de las
piezas. La Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
características de la muestra aprobada.

El Contratista de la Obra presentará un mínimo de tres muestras a la Dirección de Obra para su aprobación. Una vez obtenida
la aprobación de la muestra, el Contratista de Obra será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y
colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran
colocados, en el caso de no reunir las características de la muestra aprobada.

Los paramentos a revestirse deberán limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero M5 con hidrófugo. Dicho
mortero será de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la Fiscalización de Obra, su superficie será "peinada"
antes de que comience a secarse. Esta capa deberá estar perfectamente seca antes de proceder a asentar las cerámicas, lo
que en la práctica significa esperar al menos 48 horas en condiciones muy favorables. Por otro lado, las cerámicas deberán
ser sumergidas en agua durante una hora antes de su colocación.

Las cerámicas se aplicarán con mortero adhesivo Super Liga. Dicha pasta deberá ser aplicada con espátula dentada y su
espesor será de máximo 5mm. Las juntas deberán permanecer abiertas durante una semana, luego se llenarán con material
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de relleno. No se aprobarán morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigirá la utilización de adhesivos y rellenos de marca
con certificados y aplicación específica.

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiarán cuidadosamente todas las cerámicas con paño humedecido.

 

65. Ventana tipo balancín

La carpintería será de hierro laminado, debiendo recibir en fábrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y
posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosivo, que provea la mejor protección posible. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberán presupuestarse incluidos en este rubro, como ser la rejilla
metálica. Los cristales serán de vidrio crudo de 8 mm de espesor.

 

66. Instalación eléctrica

Comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los materiales y de la mano de obra especializada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar detallados, sean necesarios para la terminación de la obra.

Se utilizarán en la parte de baja tensión materiales que cumplan con el  reglamento para instalaciones de baja tensión de la
ande, tanto en calidad como en el tipo y lugar de su instalación.

Como toda la instalación es embutida se deberá tener especial cuidado de que las cañerías y cajas embutidas se coloquen
durante la construcción del muro en sus lugares respectivos. Si por fuerza mayor es necesario efectuar perforación para la
instalación de algún artefacto o caja, una vez ejecutado el muro se reconstruirá el mismo con un acabado prolijo.

Los tableros en general serán con rielera y todos los accesorios para la buena terminación y seguridad para los usuarios.
Deberán dejar espacios libres para agregar llaves termo magnéticas de reserva para futuras ampliaciones.

 

67. Artefactos eléctricos

Se deberán emplear artefactos con iluminación LED, debiendo garantizar el nivel de iluminación recomendado de acuerdo a
los ambientes a iluminar de conformidad con los estándares requeridos para el tipo de instalación.

Deberán asimismo garantizar un funcionamiento adecuado desde el punto de vista estético y en armonía con las
terminaciones de paredes y cielo raso.

La empresa constructora se encargará de la provisión, montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos con todos sus
accesorios, llaves interruptoras y cableadas desde el tablero hasta el interruptor y desde el interruptor hasta el artefacto,
todo embutido en bandejas porta cables o electroductos. Los electroductos no podrán ser utilizados más del 50% de la
sección transversal.

Instalación sanitaria

 

68. Instalación de agua corriente, desagüe cloacal, registro, artefactos sanitarios

La empresa contratista deberá presentar planos de trazado de tuberías hidrosanitarias, así como muestras de artefactos
sanitarios a ser colocados en la obra. Deberán incluir artefactos que consistirán en inodoros, percha tipo doble, mingitorios,
jaboneras, porta rollos y espejos y para personas con discapacidad

 

Baño Publico Principal Exterior

 

69. Excavación y carga de cimiento con P.B.C.

En la presente sección se establecen especificaciones relativas a cimentación corrida de piedra bruta colocada.

Se establecen especificaciones relativas a elaboración de mortero y hormigones, incluso sus materiales componentes, como
así también la tipificación o nomenclatura de dichos morteros y hormigones, todo ello a cargo y costo del Contratista.

El cómputo métrico y la valoración económica serán en metros cúbicos (m3).

a. Formas y Dimensiones:

Toda clase de cimentación corrida responderá a las indicaciones detalladas en los planos.

Salvo expresa indicación en contrario, indicados en los planos de proyecto, los cimientos tendrán por lo menos 0,15 m más
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que el espesor de los muros que soporten, entendiéndose por cimiento corrido la comprendida entre el nivel del terreno
natural y la cota de terreno apto para fundación.

La cota de terreno apto para fundación será verificada y aprobada por la Fiscalización de Obra en todos los casos.

b.  Ejecución:

La ejecución de los cimientos se practicará simultáneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre sí y
sin pandeos en ningún haz.

c.  Huecos y canalización:

En los cimientos se embutirán aquellas canalizaciones que resultaren necesarias, pero deberá tenerse en cuenta que no
podrá colocarse "a posteriori" canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que excedan en un cuarto (1/4) del espesor
de los mismos.

d.  Trabazón:

La piedra bruta, de 0,25m de diámetro mínimo, será colocada bloque por bloque asentado con mortero, debiendo ir
perfectamente trabadas para lo cual deberán intercalarse los tamaños y las formas, sin que se presenten cavidades.

e.  Mortero - Dosaje:

El dosaje de los morteros en los cimientos será tipo M6 1:2:8 (Cemento - Cal Arena lavada de río). En caso de que esta
cimentación deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, la Fiscalización de Obra indicará la solución del
caso.

f.  Materiales:

Piedra basáltica o de granito, natural de formación completa (cuarzo, feldespato y mica), perfectamente limpia y de un
"diámetro" de 0.25m.

Arena, será de constitución cuarcítica, limpias, de grano grueso, y no contendrán sales, sustancias orgánicas, ni arcilla
adherida a su grano.

Se admitirá un 5% en peso sobre el total, de arcilla suelta y finamente pulverizada.

g.  Colocación de las piedras:

Los bloques de piedra deberán estar en todos los casos completamente cubiertos de mortero. Para evitar el exceso de
mezcla, se deberán colocar de manera ordenada piedras de diversos tamaños, obteniéndose de esta forma mayor estabilidad
y consistencia en el cimiento. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba en la cantera, respetando su lecho
de piedra (plano diferenciado en su estructura).

 

70. Muros de nivelación h=0,30 de 0,30 armado con 4 Ø 6

Todas las mamposterías comunes serán armadas, inclusive, en determinadas condiciones de uso serán adicionalmente
reforzadas.

El Contratista de Obra deberá contar con el Visto Bueno de la Fiscalización de Obra antes de proceder a la ejecución de las
mamposterías. Será de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que a
juicio de la Fiscalización de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su
colocación.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca mayor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajarán con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillo, salvo lo imprescindible para la trabazón, y en absoluto el uso de
cascotes o cuarterones.

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberán corresponderse según
líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 10mm.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí, y sin
pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

71. Aislación asfáltica de muros 0.15 horizontal

Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora en forma de marco
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cuadrado, formada por una capa de 10mm de espesor de mortero tipo M2, alisado con fratás, sobre la cual se aplicarán dos
capas de asfalto sólido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor.

En primer lugar, se colocará esta doble capa al nivel superior del contrapiso. Luego se ejecutarán dos hiladas de mampostería
y se colocará otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del muro y las dos hiladas lateralmente.

Una vez concluidos estos trabajos la Fiscalización de Obra los verificará y aprobará para proseguirse la ejecución de
paredes.   

 

72. Muros de elevación de 0.15 para revocar

Todas las mamposterías comunes serán armadas, inclusive, en determinadas condiciones de uso serán adicionalmente
reforzadas.

El Contratista de Obra deberá contar con el Visto Bueno de la Fiscalización de Obra antes de proceder a la ejecución de las
mamposterías. Será de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que a
juicio de la Fiscalización de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su
colocación.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca mayor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajarán con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillo, salvo lo imprescindible para la trabazón, y en absoluto el uso de
cascotes o cuarterones.

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberán corresponderse según
líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 10mm.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí, y sin
pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

 

73. Envarillado superior

El envarillado de muros sobre aberturas en mampostería se realiza de la siguiente manera:

A la altura del dintel, se colocan dos varillas de 8 mm con mortero Tipo A 1:3.

Se utilizan ladrillos macizos comunes.

Las varillas deben sobresalir 25 cm a cada lado.

Se debe hacer un recubrimiento de 1 cm por encima y por debajo de la varilla.

 

74. Techo de chapa termoacústico sobre estructura metálica

Techo de chapa termoacústica sobre estructura metálica

Las chapas a ser utilizadas como cobertura serán de acero galvanizado en caliente de calibre N°24 de espesor y del formato
indicado en los planos de arquitectura. La fijación de las chapas a la estructura se realizará por medio de ganchos de acero
galvanizados provistos de capuchón plástico para asegurar la estanqueidad de las perforaciones.

 

75. Revoques Interior - Exterior

Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocarán como se especifica en este apartado.

En todos los casos se harán 2 capas de revoques: la inferior que se aplicará directamente sobre el muro y luego la segunda de
acabado fino o terminación. La primera capa se aplicará con mortero M8 y la segunda con pasta de cal filtrada y arena
tamizada en proporción 1:1. Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratás de fieltro para hacerlo más liso.

La arena a emplear en los morteros será bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse será estacionada por un mínimo de 15
días y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza.

Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendrán, una vez terminados, un
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espesor que podrá variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutará una vez terminadas y cerradas las canalizaciones
embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cañerías exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones
eléctricas, de agua, gas, etc.

En el caso de revoque base para la aplicación revestido, se ejecutarán las ranuras o buñas especificadas en los planos o por la
Fiscalización de Obra.

Para ejecutar los revoques se deberá cuidar de proteger con polietileno los pisos ya terminados, en caso de que existan.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberán alcanzar la altura total de las mismas, más allá del nivel del
cielorraso. Y todos los muros interiores deberán elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

 

76. Contrapiso de H° de cascote

Se debe trabajar s / suelo limpio, libre de malezas y vegetación, perfectamente compactado, por lo que se procederá a
asentar la tierra removida con abundante incorporación de agua al relleno, regado y apisonándolo en capas sucesivas. Para
elevar el terreno se hará con arcilla o tosca, con tierra vegetal. Una vez nivelado se apisonará totalmente. Se prepara el Ho. en
mezcladora y comienza a voltearse cuidadosamente para no mover los tirantes y buscando consolidar su posición en toda la
longitud. Al día siguiente de endurecidas las fojas sé realizara el llenado entre tirantes. Para nivelar se pasará una regla
transversal, "barriendo" el material que supere la altura establecida y compactando los ligeros golpes verticales los pequeños
cascotes salientes. Al día sgte. se procederá a sacar los tirantes, que se aflojaran con facilidad al golpeador suavemente con
un mazo. A continuación, se prepara el Ho. posible necesario para llenar los vacíos dejados por los tirantes y materializar una
estructura homogénea, compacta y nivelada. Cabe recordar que la cota superior del contrapiso variará según el tipo de
solado a colocar, aunque el nivel de piso terminado sea el mismo. Es mucho más importante una buena compactación del
terreno que la compensada con un mayor espesor de hormigón.

 

77. Piso cerámico

Serán del tipo y color que se especifiquen en los planos. Regirán básicamente las mismas especificaciones indicadas para los
Pisos Cerámicos.

Previamente a la ejecución del contrapiso se dispondrá un colchón de arena de 3 a 5cm de espesor, para desolidarizar de la
estructura. El Contratista propondrá las juntas de dilatación que los catálogos del producto exijan.

Los pisos porcelanato serán 40x40cm pulidos. Una vez aprobada la muestra, el Contratista de Obra será responsable de que
todos los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.

El porcelanato se aplicará con mortero adhesivo tipo Super Liga Porcelanato. Las juntas deberán permanecer abiertas
durante una semana. Luego se llenarán con material de relleno para porcelanato. No se aprobarán morteros o rellenos de
cemento y arena. Se exigirá la utilización de adhesivos y rellenos con certificados de calidad y aplicación específica.

El cómputo métrico y la valoración económica serán en metros cuadrados (m2) e incluirá todo lo descrito en estas
especificaciones.

 

78. Aberturas de maderas de marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero con contramarco

El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera se ejecutará según las reglas del arte, de acuerdo a los
planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se
impartan. Esta documentación será ampliada y aclarada por la Dirección de Obras, siempre que le fuere solicitado o lo
creyere menester.

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Vestigios de aserrado o depresiones serán rechazados. Las aristas serán bien rectilíneas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El Contratista de Obra se proveerá de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecución total
de las obras de carpintería, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas correspondientes, no armándolas ni
ensamblándolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta operación.

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las dos partes correspondientes, no permitiéndose la colocación de las
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

 

Pintura
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79. De paredes revocadas interior, exterior

Condiciones generales

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del buen arte de la construcción, debiendo todas las obras ser limpiadas
perfectamente de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitirá el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista de Obra notificará a la Fiscalización de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán
en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los
gremios que entran en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc. el Contratista de Obra entregará como mínimo 3
muestras a la Dirección de Obra para su elección y aprobación.

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la Fiscalización de
Obra, quien podrá hacer efectuar, al Contratista de Obra y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su aplicación.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Fiscalización
de Obra, previa aplicación de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad  de los trabajos, ser motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique en los planos, número de manos será a título ilustrativo. Se
deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalización de Obra.

Los Proponentes deberán cotizar el caso más riguroso
especificado.                                                                                                                                                                                                                                        
               

Características de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, tendrá en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos.

Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo
posible, según la clase de acabado.

Estabilidad: Se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, éste deberá ser blando y fácil de disipar.

Materiales

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Fiscalización de Obra.

a) Cal:            La cal para los blanqueos, será cal viva apagada en obra por inmersión con un mínimo de 15 días. No se permitirá
el uso de cal que haya fraguado o perdido su capacidad de adherencia debiéndose tamizar antes de su empleo con una malla
de 400 agujeros por cm2.

b) Aceite de Linaza: No contendrá ningún otro aceite, así sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias
mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco secará en tres días. Con 5% de secantes lo hará en diez
horas.

c) Aguarrás: Se empleará producto a base de trementina, o bien vegetal. No se permitirá el empleo de aguarrás mineral a base
de bencina, kerosene u otras sustancias minerales.

d) Masilla: Toda la masilla necesaria en obra, será de la llamada piroxilina. Con expresa autorización de la Fiscalización de
Obra podrán emplearse otras masillas, debiendo el Contratista de Obra preparar la composición de la misma, a los fines de su
aprobación.

e) Pinturas Anticorrosivas: Se empleará únicamente marca reconocida, salvo los casos especificados a tratar con
procedimientos sintéticos distintos.

f) Esmalte Sintético: Dará un acabado brillante o semi brillante, duro, elástico y resistente a los golpes y a la abrasión. Serán
de la marca reconocida.
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80. Abertura de madera con barniz

Igual al Ítem 78.

 

81. De aberturas metálicas

Igual al Ítem 78.

 

Revestimientos

82. Azulejos blancos 15x15 h=1,20 m.

Se ejecutará revestimiento cerámico en las paredes de los baños. Serán del tipo piso pared y del color que se especifique en
los planos o planilla de locales. Las superficies deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas.

Los materiales cerámicos para baños serán de calidad PEI5.

Las cerámicas se dispondrán con juntas cerradas, pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamaño de las
piezas. La Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
características de la muestra aprobada.

El Contratista de la Obra presentará un mínimo de tres muestras a la Dirección de Obra para su aprobación. Una vez obtenida
la aprobación de la muestra, el Contratista de Obra será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y
colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran
colocados, en el caso de no reunir las características de la muestra aprobada.

Los paramentos a revestirse deberán limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero M5 con hidrófugo. Dicho
mortero será de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la Fiscalización de Obra, su superficie será "peinada"
antes de que comience a secarse. Esta capa deberá estar perfectamente seca antes de proceder a asentar las cerámicas, lo
que en la práctica significa esperar al menos 48 horas en condiciones muy favorables. Por otro lado, las cerámicas deberán
ser sumergidas en agua durante una hora antes de su colocación.

Las cerámicas se aplicarán con mortero adhesivo Super Liga. Dicha pasta deberá ser aplicada con espátula dentada y su
espesor será de máximo 5mm. Las juntas deberán permanecer abiertas durante una semana, luego se llenarán con material
de relleno. No se aprobarán morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigirá la utilización de adhesivos y rellenos de marca
con certificados y aplicación específica.

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiarán cuidadosamente todas las cerámicas con paño humedecido.

 

83. Ventana tipo balancín

La carpintería será de hierro laminado, debiendo recibir en fábrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y
posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosivo, que provea la mejor protección posible. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberán presupuestarse incluidos en este rubro, como ser la rejilla
metálica. Los cristales serán de vidrio crudo de 8 mm de espesor.

 

84. Instalación eléctrica

Comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los materiales y de la mano de obra especializada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar detallados, sean necesarios para la terminación de la obra.

Se utilizarán en la parte de baja tensión materiales que cumplan con el  reglamento para instalaciones de baja tensión de la
ande, tanto en calidad como en el tipo y lugar de su instalación.

Como toda la instalación es embutida se deberá tener especial cuidado de que las cañerías y cajas embutidas se coloquen
durante la construcción del muro en sus lugares respectivos. Si por fuerza mayor es necesario efectuar perforación para la
instalación de algún artefacto o caja, una vez ejecutado el muro se reconstruirá el mismo con un acabado prolijo.

Los tableros en general serán con rielera y todos los accesorios para la buena terminación y seguridad para los usuarios.
Deberán dejar espacios libres para agregar llaves termo magnéticas de reserva para futuras ampliaciones.

 

85. Artefactos eléctricos
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Se deberán emplear artefactos con iluminación LED, debiendo garantizar el nivel de iluminación recomendado de acuerdo a
los ambientes a iluminar de conformidad con los estándares requeridos para el tipo de instalación.

Deberán asimismo garantizar un funcionamiento adecuado desde el punto de vista estético y en armonía con las
terminaciones de paredes y cielo raso.

La empresa constructora se encargará de la provisión, montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos con todos sus
accesorios, llaves interruptoras y cableadas desde el tablero hasta el interruptor y desde el interruptor hasta el artefacto,
todo embutido en bandejas portacables o electroductos. Los electroductos no podrán ser utilizados más del 50% de la
sección transversal.

 

Instalación sanitaria

 

86. Instalación de agua corriente, desagüe cloacal, registro, artefactos sanitarios

La empresa contratista deberá presentar planos de trazado de tuberías hidrosanitarias, así como muestras de artefactos
sanitarios a ser colocados en la obra. Deberán incluir artefactos que consistirán en inodoros, percha tipo doble, mingitorios,
jaboneras, porta rollos y espejos y para personas con discapacidad.

 

87. Cámara séptica

Sera construida previa autorización por parte de la fiscalización de obras del lugar específico para su implantación. Las
medidas son 1.15 m x 1.90 m. x 1.20m. de profundidad.

 

88. Pozo ciego

Sera construida previa autorización por parte de la fiscalización de obras del lugar específico para su implantación. Sera de
forma circular, las medidas son 2.00 m. x 2.50 m. de profundidad.

 

 

Torre de antena

 

89. Readecuación, desmontaje de torre existente. Montaje Final de Torre MONOPOSTE TIPO FAST SITE 24M. (Readecuación
sujeta a requerimiento de infraestructura de COPACO)

 

ENERGÍA (la misma descripta en el requerimiento provisorio)       : debe contar con acceso a; alimentación eléctrica AC 220V
(conductor a utilizar mínimo 2x10mm2 tipo NYY, hasta el corte general.), con un tablero eléctrico metálico que contenga:
llave termo magnética de 1x40A/6Ka para corte general., 1x32A/6kA para corte equipo Radio Base COPACO, 1x10A/6kA para
corte de Toma Schuko, también debe contener un toma corriente interno tipo schuko de 10A, descargador de sobre tensión
transitoria (DPS) 40KA, acceso a una barra de tierra en la azotea, interconectada con la malla de tierra del edificio.

MONOPOSTE: debe de estar montado un monoposte de 12 metros como mínimo.

Deberá soportar los equipos, cuyas especificaciones se detallan a continuación;

Conforme a Anexo 01 que se encuentra en SICP

 

Implementar un monoposte tipo FAST SITE de 24 metros de altura.

El monoposte debería de estar instalado antes del desmontaje de la torre de 42 metros existente en el predio. Para evitar por
el menor tiempo posible, el fuera de servicio de nuestros equipos.

A continuación, algunos anexos del monoposte tipo Fast Site. Conforme a Anexo 01 que se encuentra en SICP

 

Varios
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90. Rampa peatonal (ubicación a definir por fiscal de obras)

 

La dosificación será la siguiente: 1/2/4 (cemento, arena lavada, piedra triturada de 5ta.). Sobre la estructura de hormigón
armado de la rampa, se ejecutará una capa perfectamente alineada y acompañado la pendiente Una vez terminado, se
mantendrá la humedad necesaria para lograr un fraguado uniforme y sin grietas. Antes de su aplicación, la superficie deberá
mojarse abundantemente. Por lo general, toda la superficie deberá ser perfectamente lisa y uniforme con pendientes a la
rampa, sin áreas combadas o fuera de nivel, ni rebadas y otros defectos. Posteriormente y antes del fraguado del mismo, por
la superficie pasara un rodillo de tal forma a dar una textura que pueda evitar una superficie resbalosa. Una vez terminado, se
mantendrá la humedad necesaria para lograr un fraguado uniforme y sin grietas.  

91. Limpieza final y retiro de escombros

 

El Contratista deberá mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra y el acceso a la misma. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la
obra perfectamente limpia y en condiciones de habitación, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo
el repaso de todo elemento o estructura que ha quedo sucia o requiera lavado, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos
eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalación.

La Fiscalización de Obras estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificación de las limpiezas periódicas.
Los residuos producidos por la limpieza serán retirados del área de la obra, cada fin de semana, por cuenta y cargo exclusivo
del Contratista.
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GALERÍA COMERCIAL

 

92. Demolición de construcción existente

 

La demolición de una estructura existente en el sitio de obras debe abarcar todo lo que se considere un obstáculo para la
construcción, a menos que esté especificado en los planos. 

La demolición es el proceso de fragmentar los elementos de una estructura hasta que sean manejables y de tamaño
reducido. Se debe seguir una serie de reglas y condiciones de limpieza, orden y seguridad. 

Se pueden utilizar los siguientes tipos de demoliciones:

Demolición con máquina excavadora

Demolición por fragmentación mecánica

Desmontaje elemento a elemento

Demolición mixta 

Todos los elementos demolidos serán retirados de la obra para el inicio de los trabajos.

 

93. Nivelación del terreno en todo el sector

 

Este trabajo consistirá en perfilar y nivelar la superficie del terreno y si fuera necesario se esparcirá parcialmente ripios
transportados o del lugar, necesarios para la ejecución de la obra, elevar el nivel del terreno en zonas bajas o mejorar el perfil
longitudinal del mismo, en los lugares indicados por la Intendencia Municipal. Los servicios de perfilado y nivelado serán
ejecutados en toda la extensión que indica la planilla de cómputo métrico. La medición del trabajo de perfilado y nivelado de
suelos será efectuada en metros cuadrados. Las cantidades determinadas conforme al Método de Medición, serán pagadas al
precio unitario contractual correspondiente al ítem Nivelación de terreno, de acuerdo a lo realmente ejecutado, medido y
certificado en el terreno.

Los rellenos serán ejecutados con suelos aptos del lugar o transportadas de sitios aprobados por la Fiscalización. No deberán
contener materias orgánicas o barrosas u otro objeto que impida el acabamiento final.

 

94. Replanteo y marcación

El contratista hará el replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en los planos y será responsable de la
exactitud de las medidas y escuadría.

El contratista suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

El replanteo deberá contar con la aprobación de la fiscalización, quien dejará constancia por escrito en el libro de obra.

 

95. Estructura de hormigón armado para la azotea del sector de comercios. Incluye losas, pilares y cimentación

Esta especificación abarca lo concerniente a provisión de materiales, su preparación y colocación para ejecutar estructuras
de hormigón armado de acuerdo con los planos correspondientes. Incluye además a las obras de hormigón no mostradas o
mencionadas específicamente, pero necesarias para dar cumplimiento a los trabajos.

Todas las estructuras de hormigón se ejecutarán de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas
correspondientes.

Las proporciones en que intervengan el cemento y los agregados se establecerán en peso y la

Contratista deberá disponer del equipo necesario para tal efecto al pie de obra. Para establecer la dosificación la Contratista
deberá recurrir a ensayos previos en laboratorios reconocidos por la Fiscalización de Obra, con objeto de conseguir que el
hormigón resultante satisfaga las condiciones establecidas en esta especificación. En los casos que la Contratista pueda
justificar, por experiencias anteriores, que con los materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos es posible
conseguir un hormigón que posea las condiciones anteriormente mencionadas, y especialmente la resistencia exigida.

El hormigón será mezclado únicamente en mezcladoras de tal capacidad y tipo que permitan la obtención de una
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distribución uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

Todo el contenido de la mezcladora deberá ser removido antes de la colocación en su interior de los materiales para la
preparación de la siguiente tongada.

El tiempo de mezcla mínimo será de 1 minuto luego de que se hayan introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigón deberá ser preparado solamente en las cantidades que sean requeridas para su uso inmediato,

debiendo evitarse el uso de aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado.

El hormigón que se haya endurecido parcialmente no deberá ser re mezclado.

En el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocación
sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación,
intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

En el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocación
sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación,
intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de su colocación hasta un
período no inferior a 4 días. Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar la pérdida de humedad del hormigón
durante dicho lapso.

En general el curado del hormigón se practicará manteniendo la superficie húmeda con materiales saturados de agua, por
rociado mediante un sistema de cañerías perforadas, por rociadores mecánicos, por mangueras porosas o por cualquier otro
método de saturación.

También se admitirá el uso de membranas de curado ya sean permanentes, aplicadas por rociados sobre el hormigón, o
removibles, consistentes en láminas impermeables. En el caso de utilización de agua, ésta deberá cumplir los mismos
requisitos exigidos para el agua de amasado.

En el curado de pisos y pavimentos se utilizarán compuestos de curado aplicados con aspersores.

Armaduras Corte y doblado de las armaduras

Las barras se cortarán y se doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del
proyecto.

Esta operación se realizará en frío a velocidad moderada, preferentemente por medios mecánicos,

No admitiéndose ninguna excepción para aceros estructurales.

El doblado de las barras se realizará con radios interiores que cumplan la condición r >= 9 veces

El diámetro.

No se admitirá el enderezamiento de barras, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para
la barra correspondiente.

Colocación de las armaduras

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, escamas, grasa o cualquier otra sustancia
perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de proyecto, sujetas entre sí y al encofrado, de manera que no
puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactación del hormigón y permitan a éste envolverlas sin dejar
coqueras.

Los calces y apoyos provisionales de las armaduras en los encofrados deberán ser de mortero de cemento.

No se permitirá el empleo de madera para este uso.

Al utilizarse hormigones de centrales hormigoneras, correrán por cuenta de la Contratista los gastos que demanden los
ensayos y certificaciones requeridos por la Fiscalización de Obra para constatar que los materiales utilizados por estas
centrales se ajustan a los requerimientos del presente pliego de especificaciones técnicas.

Los controles establecidos en el apartado Control de Calidad se aplicarán en su totalidad a estos hormigones, siendo de la
Contratista la responsabilidad de su utilización.

 

96. Muros de nivelación h=0,30 de 0,30 armado con 4 Ø 6

Todas las mamposterías comunes serán armadas, inclusive, en determinadas condiciones de uso serán adicionalmente
reforzadas.

El Contratista de Obra deberá contar con el Visto Bueno de la Fiscalización de Obra antes de proceder a la ejecución de las
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mamposterías. Será de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que a
juicio de la Fiscalización de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su
colocación.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca mayor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajarán con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillo, salvo lo imprescindible para la trabazón, y en absoluto el uso de
cascotes o cuarterones.

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberán corresponderse según
líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 10mm.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí, y sin
pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

 

97. Aislación asfáltica de muros 0.15 horizontal

Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora en forma de marco
cuadrado, formada por una capa de 10mm de espesor de mortero tipo M2, alisado con fratás, sobre la cual se aplicarán dos
capas de asfalto sólido aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor.

En primer lugar, se colocará esta doble capa al nivel superior del contrapiso. Luego se ejecutarán dos hiladas de mampostería
y se colocará otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del muro y las dos hiladas lateralmente.

Una vez concluidos estos trabajos la Fiscalización de Obra los verificará y aprobará para proseguirse la ejecución de
paredes.   

 

98. Muros de elevación de 0.15 para revocar

Todas las mamposterías comunes serán armadas, inclusive, en determinadas condiciones de uso serán adicionalmente
reforzadas.

El Contratista de Obra deberá contar con el Visto Bueno de la Fiscalización de Obra antes de proceder a la ejecución de las
mamposterías. Será de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que a
juicio de la Fiscalización de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su
colocación.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca mayor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajarán con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillo, salvo lo imprescindible para la trabazón, y en absoluto el uso de
cascotes o cuarterones.

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberán corresponderse según
líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 10mm.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí, y sin
pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

 

99. Envarillado superior

El envarillado de muros sobre aberturas en mampostería se realiza de la siguiente manera:

A la altura del dintel, se colocan dos varillas de 8 mm con mortero Tipo A 1:3.

Se utilizan ladrillos macizos comunes.

Las varillas deben sobresalir 25 cm a cada lado.
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Se debe hacer un recubrimiento de 1 cm por encima y por debajo de la varilla.

 

100. Estructura metálica de techo de azotea y fachada

De acuerdo a las medidas indicadas en las fachadas, cortes y plantas, la constructora debe presentar a la fiscalización el
cálculo estructural de esta estructura metálica.

 

101. Escalera metálica exterior para subir a azotea

De estructura y escalones metálicas de 2.50 x 3.60 m. La constructora debe presentar a la fiscalización el cálculo estructural.

 

102. Revoques Interior - Exterior

Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocarán como se especifica en este apartado.

En todos los casos se harán 2 capas de revoques: la inferior que se aplicará directamente sobre el muro y luego la segunda de
acabado fino o terminación. La primera capa se aplicará con mortero M8 y la segunda con pasta de cal filtrada y arena
tamizada en proporción 1:1. Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratás de fieltro para hacerlo más liso.

La arena a emplear en los morteros será bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse será estacionada por un mínimo de 15
días y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza.

Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendrán, una vez terminados, un
espesor que podrá variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutará una vez terminadas y cerradas las canalizaciones
embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cañerías exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones
eléctricas, de agua, gas, etc.

En el caso de revoque base para la aplicación revestido, se ejecutarán las ranuras o buñas especificadas en los planos o por la
Fiscalización de Obra.

Para ejecutar los revoques se deberá cuidar de proteger con polietileno los pisos ya terminados, en caso de que existan.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberán alcanzar la altura total de las mismas, más allá del nivel del
cielorraso. Y todos los muros interiores deberán elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

 

103. Contrapiso de H° de cascote

Se debe trabajar s / suelo limpio, libre de malezas y vegetación, perfectamente compactado, por lo que se procederá a
asentar la tierra removida con abundante incorporación de agua al relleno, regado y apisonándolo en capas sucesivas. Para
elevar el terreno se hará con arcilla o tosca, con tierra vegetal. Una vez nivelado se apisonará totalmente. Se prepara el Ho. en
mezcladora y comienza a voltearse cuidadosamente para no mover los tirantes y buscando consolidar su posición en toda la
longitud. Al día siguiente de endurecidas las fojas sé realizara el llenado entre tirantes. Para nivelar se pasará una regla
transversal, "barriendo" el material que supere la altura establecida y compactando los ligeros golpes verticales los pequeños
cascotes salientes. Al día sgte. se procederá a sacar los tirantes, que se aflojaran con facilidad al golpeador suavemente con
un mazo. A continuación, se prepara el Ho. posible necesario para llenar los vacíos dejados por los tirantes y materializar una
estructura homogénea, compacta y nivelada. Cabe recordar que la cota superior del contrapiso variará según el tipo de
solado a colocar, aunque el nivel de piso terminado sea el mismo. Es mucho más importante una buena compactación del
terreno que la compensada con un mayor espesor de hormigón.

 

104. Piso cerámico en planta baja y azotea

Serán del tipo y color que se especifiquen en los planos. Regirán básicamente las mismas especificaciones indicadas para los
Pisos Cerámicos.

Previamente a la ejecución del contrapiso se dispondrá un colchón de arena de 3 a 5cm de espesor, para desolidarizar de la
estructura. El Contratista propondrá las juntas de dilatación que los catálogos del producto exijan.

Los pisos porcelanato serán 40x40cm pulidos. Una vez aprobada la muestra, el Contratista de Obra será responsable de que
todos los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.

El porcelanato se aplicará con mortero adhesivo tipo Super Liga Porcelanato. Las juntas deberán permanecer abiertas
durante una semana. Luego se llenarán con material de relleno para porcelanato. No se aprobarán morteros o rellenos de
cemento y arena. Se exigirá la utilización de adhesivos y rellenos con certificados de calidad y aplicación específica.
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El cómputo métrico y la valoración económica serán en metros cuadrados (m2) e incluirá todo lo descrito en estas
especificaciones.

 

105. Aberturas de maderas de marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero con contramarco

El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera se ejecutará según las reglas del arte, de acuerdo a los
planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se
impartan. Esta documentación será ampliada y aclarada por la Dirección de Obras, siempre que le fuere solicitado o lo
creyere menester.

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Vestigios de aserrado o depresiones serán rechazados. Las aristas serán bien rectilíneas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El Contratista de Obra se proveerá de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecución total
de las obras de carpintería, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas correspondientes, no armándolas ni
ensamblándolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta operación.

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las dos partes correspondientes, no permitiéndose la colocación de las
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

 

106. Aberturas de vidrio de cerramiento frente a cada salón comercial

De cerramiento frente a cada salón comercial.

 

107. Aberturas metálica cortina de enrollar frente a cada salón comercial

a-Cortina de enrollar frente a cada salón comercial.

b-Ventana tipo balancín.

La carpintería será de hierro laminado, debiendo recibir en fábrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y
posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosivo, que provea la mejor protección posible. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberán presupuestarse incluidos en este rubro, como ser la rejilla
metálica. Los cristales serán de vidrio crudo de 8 mm de espesor.

 

108. Ventana tipo balancín

La carpintería será de hierro laminado, debiendo recibir en fábrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y
posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosivo, que provea la mejor protección posible. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberán presupuestarse incluidos en este rubro, como ser la rejilla
metálica. Los cristales serán de vidrio crudo de 8 mm de espesor.

 

109. Pintura de paredes revocadas interior, exterior

Condiciones generales

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del buen arte de la construcción, debiendo todas las obras ser limpiadas
perfectamente de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitirá el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista de Obra notificará a la Fiscalización de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán
en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los
gremios que entran en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc. el Contratista de Obra entregará como mínimo 3
muestras a la Dirección de Obra para su elección y aprobación.

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la Fiscalización de
Obra, quien podrá hacer efectuar, al Contratista de Obra y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
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verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su aplicación.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Fiscalización
de Obra, previa aplicación de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad  de los trabajos, ser motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique en los planos, número de manos será a título ilustrativo. Se
deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalización de Obra.

Los Proponentes deberán cotizar el caso más riguroso especificado.                                                    
                                                                                                                                                                                                   

Características de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, tendrá en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos.

Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo
posible, según la clase de acabado.

Estabilidad: Se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, éste deberá ser blando y fácil de disipar.

Materiales

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Fiscalización de Obra.

a) Cal:            La cal para los blanqueos, será cal viva apagada en obra por inmersión con un mínimo de 15 días. No se permitirá
el uso de cal que haya fraguado o perdido su capacidad de adherencia debiéndose tamizar antes de su empleo con un malla
de 400 agujeros por cm2.

b) Aceite de Linaza: No contendrá ningún otro aceite, así sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias
mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco secará en tres días. Con 5% de secantes lo hará en diez
horas.

c) Aguarrás: Se empleará producto a base de trementina, o bien vegetal. No se permitirá el empleo de aguarrás mineral a base
de bencina, kerosene u otras sustancias minerales.

d) Masilla: Toda la masilla necesaria en obra, será de la llamada piroxilina. Con expresa autorización de la Fiscalización de
Obra podrán emplearse otras masillas, debiendo el Contratista de Obra preparar la composición de la misma, a los fines de su
aprobación.

e) Pinturas Anticorrosivas: Se empleará únicamente marca reconocida, salvo los casos especificados a tratar con
procedimientos sintéticos distintos.

f) Esmalte Sintético: Dará un acabado brillante o semi brillante, duro, elástico y resistente a los golpes y a la abrasión. Serán
de la marca reconocida.

 

110. Pintura de abertura de madera con barniz

Igual al Ítem 18.

 

111. Pintura de aberturas metálicas

Igual al Ítem 18.

 

112. Revestimientos azulejos blancos 15x15 h=1,20 m

Se ejecutará revestimiento cerámico en las paredes de los baños. Serán del tipo piso pared y del color que se especifique en
los planos o planilla de locales. Las superficies deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas.

Los materiales cerámicos para baños serán de calidad PEI5.

Las cerámicas se dispondrán con juntas cerradas, pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamaño de las
piezas. La Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
características de la muestra aprobada.
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El Contratista de la Obra presentará un mínimo de tres muestras a la Dirección de Obra para su aprobación. Una vez obtenida
la aprobación de la muestra, el Contratista de Obra será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y
colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran
colocados, en el caso de no reunir las características de la muestra aprobada.

Los paramentos a revestirse deberán limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero M5 con hidrófugo. Dicho
mortero será de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la Fiscalización de Obra, su superficie será "peinada"
antes de que comience a secarse. Esta capa deberá estar perfectamente seca antes de proceder a asentar las cerámicas, lo
que en la práctica significa esperar al menos 48 horas en condiciones muy favorables. Por otro lado, las cerámicas deberán
ser sumergidas en agua durante una hora antes de su colocación.

Las cerámicas se aplicarán con mortero adhesivo Super Liga. Dicha pasta deberá ser aplicada con espátula dentada y su
espesor será de máximo 5mm. Las juntas deberán permanecer abiertas durante una semana, luego se llenarán con material
de relleno. No se aprobarán morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigirá la utilización de adhesivos y rellenos de marca
con certificados y aplicación específica.

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiarán cuidadosamente todas las cerámicas con paño humedecido.

 

113. Instalación eléctrica

Comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los materiales y de la mano de obra especializada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar detallados, sean necesarios para la terminación de la obra.

Se utilizarán en la parte de baja tensión materiales que cumplan con el  reglamento para instalaciones de baja tensión de la
ande, tanto en calidad como en el tipo y lugar de su instalación.

Como toda la instalación es embutida se deberá tener especial cuidado de que las cañerías y cajas embutidas se coloquen
durante la construcción del muro en sus lugares respectivos. Si por fuerza mayor es necesario efectuar perforación para la
instalación de algún artefacto o caja, una vez ejecutado el muro se reconstruirá el mismo con un acabado prolijo.

Los tableros en general serán con rielera y todos los accesorios para la buena terminación y seguridad para los usuarios.
Deberán dejar espacios libres para agregar llaves termo magnéticas de reserva para futuras ampliaciones. Cada casilla deberá
poseer su medidor.

 

114. Artefactos eléctricos

Se deberán emplear artefactos con iluminación LED, debiendo garantizar el nivel de iluminación recomendado de acuerdo a
los ambientes a iluminar de conformidad con los estándares requeridos para el tipo de instalación.

Deberán asimismo garantizar un funcionamiento adecuado desde el punto de vista estético y en armonía con las
terminaciones de paredes y cielo raso.

La empresa constructora se encargará de la provisión, montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos con todos sus
accesorios, llaves interruptoras y cableadas desde el tablero hasta el interruptor y desde el interruptor hasta el artefacto,
todo embutido en bandejas portacables o electroductos. Los electroductos no podrán ser utilizados más del 50% de la
sección transversal.

 

115. Instalación PCI

 

PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

 

Generalidades

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, los planos del proyecto, así como las
indicaciones que imparta la fiscalización de obras.

Señalización Salida De Emergencia Con Luz Autónoma

Para la señalización de las vías de evacuación se utilizarán equipos individuales autónomos con batería sellada de electrolito
de 6 V y una autonomía de 5 horas con conexión permanente a una fuente de 220 V para la carga de sus baterías de manera a
entrar en funcionamiento ante un corte de la energía eléctrica, las que se encuentra en los lugares indicados en los planos.

Detector Humo Calor y Detector Termovelocimétrico según plano correspondiente. Extintor Pqs

Provisión y colocación de extintores de mano. Estos extintores deberán ser ubicados en los lugares indicados en los planos
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con sus soportes correspondientes.

Los extintores serán de 6 Kg, salvo indicación en la planilla de cantidades (25 kg) en cuyo caso se deberá respetar la
indicación de la misma y serán del tipo PQS (polvo químico seco), para extinción de fuegos de clase ABC.

Provisión Y Colocación De Pulsador Manual

Provisión y colocación de pulsador manual metálico

Alarma Audiovisual

Provisión y colocación de alarmas audiovisuales, las mismas deberán contar con un voltaje de 110 volts de corriente alterna y
con 12 volts de corriente directa. Deberán contar con torretas y luces giratorias.

Prevención De Incendio Disyuntor Diferencial

El Contratista proveerá e instalará todo lo necesario para la puesta en servicio de

Disyuntores Diferenciales referidos en su tipo y capacidad en la planilla de cómputo y planos eléctricos del Proyecto.

Prevención De Incendio Panel De Control

Provisión y colocación de panel de control, el cual deberá ser de material ignifugo.

Provisión Y Colocación De Luz De Emergencia 24 V. Provisión y colocación de luz de emergencia. LA misma asegurará cumplir
una duración independiente no inferior a una hora proporcionando en el eje de los pasos

principales una iluminación mínima de 5 lux. La misma entrará en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo del
alumbrado general. Prevención De Incendio Señalización

Provisión y colocación de señalización para el sistema de prevención contra incendio. La misma deberá ser de 20 cm x 30 cm,
en material acrílico color verde fosforescente.

 

116. Instalación sanitaria - Instalación de agua corriente, desagüe cloacal, registro, artefactos sanitarios

La empresa contratista deberá presentar planos de trazado de tuberías hidrosanitarias, así como muestras de artefactos
sanitarios a ser colocados en la obra. Deberán incluir artefactos que consistirán en inodoros, percha tipo doble, mingitorios,
jaboneras, porta rollos y espejos y para personas con discapacidad

 

Varios

 

117. Toldos de fachada

Debe realizarse según diseño de planos adjuntos. Que se encuentran en SICP en la pestaña de planos.

 

118. Limpieza final y retiro de escombros

 

El Contratista deberá mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra y el acceso a la misma. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la
obra perfectamente limpia y en condiciones de habitación, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo
el repaso de todo elemento o estructura que ha quedo sucia o requiera lavado, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos
eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalación.

La Fiscalización de Obras estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificación de las limpiezas periódicas.
Los residuos producidos por la limpieza serán retirados del área de la obra, cada fin de semana, por cuenta y cargo exclusivo
del Contratista.

 

SE ANEXA EL COMPUTO MÉTRICO 

Municipalidad de Pilar

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto
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Proyecto Espacio Cultural de Pilar

Nº RUBROS UN CANT. P.UNIT. P.TOTAL

  Trabajos preliminares     

1 Obrador un 1,0   

2 Cartel de obra con porta cartel de 2.40m x 2.00m un 1,0   

3 Cartel de obras de 0.40m x 0.60m un 1,0   

4 Replanteo y marcación m2 8000,0   

5 Nivelación de terreno en todo el sector m2 8000,0   

  Estructura de hormigón armado        

6
Estructura de hormigón armado en graderías. Incluye losas, pilares y
cimentación

m3 270,0   

7 Zapata, viga y pilares en muralla lindera para murales m3 48,0   

  Mampostería        

8
Mampostería en muralla lindero para murales de ladrillo comunes de 0,15 (3,00
m de altura)

m2 370,0   

  Revoque        

9 Revoque de muralla lindero para murales m2 740,0   

10 Revoque de toda la gradería m2 1350,0   

  Contrapiso        

11 Contrapisos de salón multiuso bajo gradería m2 450,0   

12 Contrapisos de cancha multiuso m2 660,0   

13
Contrapisos de área central (no incluye el salón multiuso bajo gradería y
cancha multiuso)

m2 840,0   

14 Contrapiso en camineros m2 3390,0   

15 Contrapiso vereda m2 960,0   

16 Contrapiso estacionamiento vehicular m2 640,0   

  Pisos        

17 Piso de porcelanato del salón multiuso bajo gradería m2 450,0   

18 Piso de hormigón en cancha multiuso m2 660,0   

19
Piso antideslizante en área central (no incluye el salón multiuso bajo gradería y
cancha multiuso)

m2 840,0   
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20 Piso antideslizante en camineros m2 3390,0   

21 Piso antideslizante en vereda m2 960,0   

22 Piso de homigón en estacionmiento vehicular m2 640,0   

  Aberturas de Vidrio        

23 Cerramiento de vidrio tipo muro cortina del salón multiuso bajo la gradería m2 275,0   

  Cielorraso        

24 Cielorraso de yeso cartón en salón bajo la gradería m2 450,0   

  Instalaciones sanitarias       

 Fuente de Agua - Agua corriente     

25
Cañerías, accesorios y picos. Mano de obra de instalación para la fuente de
agua sobre la Avda. Antequera

un 1,00   

26
Provisión y puesta en funcionamiento sistema de motobombas para
funcionamiento de chorros de agua

un 1,00   

27
Filtro para piscina de 10.000 lts. Incluye cañerías de alimentación y retorno,
llaves y accesorios

un 1,00   

28 Tanque de agua de 5.000 litros de PVC. Incluye accesorios y mano de obra un 1,00   

29 Iluminación de fuente de agua un 1,00   

  Área juego de niños          

30
Preparación del sector de implantación de parque infantil; nivelación del
terreno, etc.

m2 315,00   

31 Muros de contención de mapostería armada perimetral m2 42,00   

32 Arena lavada e= 40 cm. m3 126,00   

33 Equipamiento para parque infantil (inclusivo). Según detalle un 1,00   

34 Equipamiento para parque infantil. Según detalle un 1,00   

  Instalación eléctrica       

35 Provisión e instalación de lámpara tipo gaviota o similar de 6 m un 30,0   

36 Tipo AP - alumbrado público, altura 9m. un 10,0   

37 Tipo AP - alumbrado público, altura 9m. Sector de cancha multiuso un 10,0   

38 Iluminación en sectores de letras gigantes, jardinería, murales y porticos un 20,0   

39 Provisión e Instalación de tableros de llaves Gl. 1,0   

  Equipamiento        
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40 Equipamiento de cancha multiuso (aros, arcos y pintura de señalización) Gl. 1,00   

41 Bancos de H°A°, según diseño un 30,00   

42 Cesto para basura de chapa y metal desplegado un 30,00   

43 Cartel de señalización indicadores de sectores y reglamentaciones de uso un 20,00   

 Letras Corpóreas     

44 Letras gigantes PILAR Gl. 1,00   

 Herrería     

45 Marcos metálicos inclinados, color marrón un 4,00   

46 Marcos metálicos con techo traslucido, colo marrón un 8,00   

47 Marcos metálicos para exposición, color marrón un 8,00   

48 Marcos metálicos para fotos, color amarillo un 4,00   

49 Baranda metálica en gradería ml 75,00   

50 Portón en sector de antena reubicada. Incluye terminación y colocación Gl. 1,00   

 Jardinería     

51 Palmeras grandes un 25,00   

52 Jardinería en Islas un 10,00   

53 Empastado m2 1130,00   

 Baños     

 Baño salón bajo gradería     

54 Excavación y carga de cimiento con P.B.C m3 14,40   

 Muros de nivelación h=0,30     

55 De 0,30 armaddo con  4 Ø 6 m2 18,00   

 Aislación asfáltica de muros     

56 0,15 Horizontal m2 27,00   

 Muros de elevación     

57 De 0,15 para revocar m2 180,00   

58 Envarillado superior m3 60,00   

 Revoques     

59 Interior - Exterior m2 360,00   

68/101



 Aberturas de maderas     

60 De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero con contramarco un 8,00   

 Pintura     

61 De paredes revocadas interior, exterior m2 360,00   

62 Abertura de madera con barniz m2 13,76   

63 De aberturas metálicas m2 0,64   

 Revestimientos     

64 Azulejos blancos 15 x 15  h= 1,20 m2 144,00   

65 Ventana tipo balancín m2 0,64   

66 Instalación eléctrica Gl. 1,00   

67 Artefactos eléctricos Gl. 1,00   

 Instalación sanitaria     

68 Instalación de agua corriente, desagüe cloacal, registro, artefactos sanitarios. Gl. 1,00   

 Baño público principal exterior     

69 Excavación y carga de cimiento con P.B.C m3 12,00   

 Muros de nivelación h=0,30     

70 De 0,30 armaddo con  4 Ø 6 m2 15,00   

 Aislación asfáltica de muros m2    

71 0,15 horizontal m2 22,50   

 Muros de elevación     

72 De 0,15 para revocar m2 150,00   

73 Envarillado superior m3 50,00   

 Techo     

74 Techo de chapa termoacústico sobre estruct. metálica m2 70,00   

 Revoques     

75 Interior - Exterior m2 300,00   

76 Contrapiso de H° de cascote m2 90,00   

77 Piso cerámico m2 90,00   

 Aberturas de maderas     
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78 De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero con contramarco un 8,00   

 Pintura     

79 De paredes revocadas interior, exterior m2 300,00   

80 Abertura de madera con barniz m2 13,76   

81 De aberturas metálicas m2 0,64   

 Revestimientos     

82 Azulejos blancos 15 x 15  h= 1,20 m2 120,00   

83 Ventana tipo balancín m2 0,64   

84 Instalación eléctrica Gl. 1,00   

85 Artefactos eléctricos Gl. 1,00   

 Instalación sanitaria     

86 Instalación de agua corriente, desagüe cloacal, registro, artefactos sanitarios Gl. 1,00   

87 Cámara séptica un 1,00   

88 Pozo ciego un 1,00   

 Torre de antena     

89
Readecuación, desmontaje de torre existente. Montaje final de torre
MONOPOSTE TIPO FAST SITE 24M. (Readecuación sujeta a requerimiento de
infraestructura de COPACO) 

Gl. 1,00   

 Varios     

90 Rampa peatonal (ubicación a definir por fiscal de obras) un 2,00   

91 Limpieza final y retiro de escombros un 1,00   

   

      

  GALERIA COMERCIAL        

92 Demolición de construcion existente m2 300,0   

93 Nivelación de terreno en todo el sector m2 300,0   

94 Replanteo y marcación m2 300,0   

95
Estructura de hormigón armado para la azotea del sector de comercios. Incluye
losas, pilares y cimentación

m3 87,0   

 Muros de nivelación h=0,30     
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96 De 0,30 armaddo con  4 Ø 6 m2 39,00   

 Aislación asfáltica de muros     

97 0,15 Horizontal m2 58,50   

 Muros de elevación     

98 De 0,15 para revocar m2 390,00   

99 Envarillado superior m3 130,00   

 Estructura metálica     

100 Estructura metálica de techo de azotea y fachada ml 54,00   

101 Escalera metálica exterior para subir a azotea de 2 tramos de 2.50 x 3.60 Gl. 1,00   

 Revoques     

102 Interior - Exterior m2 780,00   

103 Contrapiso de H° de cascote m2 320,00   

104 Piso cerámico en planta baja y azotea m2 580,00   

 Aberturas de maderas     

105 De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero con contramarco un 4,00   

 Aberturas de vidrio     

106 De cerramiento frente a cada salón comercial m2 93,00   

 Aberturas Metálicas     

107 Cortina de enrollar frente a cada salón comercial m2 93,00   

108 Ventana tipo balancín m2 0,64   

 Pintura     

109 De paredes revocadas interior, exterior m2 780,00   

110 Abertura de madera con barniz m2 13,76   

111 De aberturas metálicas m2 187,28   

 Revestimientos     

112 Azulejos blancos 15 x 15  h= 1,20 m2 20,00   

113 Instalación eléctrica Gl. 1,00   

114 Artefactos eléctricos Gl. 1,00   

115 Instalacion de PCI Gl. 1,00   
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 Instalación sanitaria     

116 Inst. de agua corriente, desagüe cloacal, registro, artefactos sanitarios Gl. 1,00   

 Varios     

117 Toldos de fachada m2 48,00   

118 Limpieza final y retiro de escombros un 1,00   

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario
de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del
impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán establecer la
inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una
obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de
uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la
misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

 

Descripción

NO SE APLICA
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Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado: MMO. LUCIA
BARRETO, Secretaría de Planificación y de Obras de la Municipalidad de Pilar.
La necesidad del presente llamado de CONSTRUCCION DE ESPACIO CULTURAL EN LA CIUDAD DE  PILAR traerá
beneficios en la población por tratarse de espacios públicos recreativos, culturales, educativos, de
esparcimiento y atractivo fomentando asi el sentido de esparcimiento de la poblacion pilarense.
El llamado responde a una necesidad temporal.
Las especificaciones técnicas son acordes a las exigencias para este tipo de obras de infraestructura. La empresa que
resulte adjudicada suscribirá un contrato con la Institución Municipal, a fin de ejecutar las tareas adjudicadas, en el
sitio que se le indique. Las E.E.T.T. fueron elaboradas por la sección de obras con relevamientos de datos in situ
conforme necesidades y requerimientos.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Listado de Planos o Diseño

Plano o Diseño Nombre del Plano o Diseño

01 Ubicación general

02 Plano A-01

03 Planta baja A-02

04 Fachada 1 A-03

05 Multiuso A-04

06 Comercio - Plantas A-05

07 Comercio Fachada y cortes A-06
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08 Varios A-07

09 Vistas 3D A08 al A021

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria
de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El
contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás
documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las
obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se realice
en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de la
contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de riesgo
como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable
los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar las
características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:
El Contratista deberá ejecutar las obras que le fueren adjudicadas en el siguiente plazo, iniciará la obra una vez recepcionada
la ORDEN DE INICIO DE OBRA, la cual será expedida por LA FISCALIZACION DE OBRAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL; el
programa o plazo de ejecución de los trabajos será de: CONSTRUCCION DE ESPACIO CULTURAL EN LA CIUDAD  DE PILAR: 12
(doce) meses 
Las obras contratadas son los siguientes: CONSTRUCCION DE ESPACIO CULTURAL EN LA CIUDAD DE PILAR , conforme el plano
de obras, EE.TT. y la ubicación georeferenciado.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y
presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras
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Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la

consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación
contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos,
incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto
para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a
las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
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INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar según el PBC)

Certificado Básico
de Obra N° 01

Acta de
Medición N°
01

Febrero 2025

Certificado Básico
de Obra N° 02

Acta de
Medición N°
02

Marzo 2025

Certificado Básico
de Obra N° 03

Acta de
Medición N°
03

Abril 2025

Certificado Básico
de Obra N° 04

Acta de
Medición N°
04

Mayo 2025

Certificado Básico
de Obra N° 05

Acta de
Medición N°
05

Junio 2025

Certificado Básico
de Obra N° 06

Acta de
Medición N°
06

Julio 2025

Certificado Básico
de Obra N° 07

Acta de
Medición N°
07

Agosto 2025

Certificado Básico
de Obra N° 08

Acta de
Medición N°
08

Septiembre 2025

Certificado Básico
de Obra N° 09

Acta de
Medición N°
09

Octubre 2025

Certificado Básico
de Obra N° 10

Acta de
Medición N°
10

Noviembre 2025

Certificado Básico
de Obra N° 11

Acta de
Medición N°
11

Diciembre 2025

Certificado Básico
de Obra N° 12

Acta de
Medición N°
12

Enero 2026
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de
contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la
cantidad de los mismos.

77/101



CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase
inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida
por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o
continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: 15 dias corridos contados desde la emisión de la orden de inicio, una
estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que
no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

No se admitirá la sustitución del 5% en concepto de fondo de reparo por una póliza de seguro.

Para el cobro del fondo de reparo se debera presentar en la Oficina de la UOC los siguientes documentos:
1. Nota de solicitud de pago.
2. Copia de acta de recepcion final;
3. Comprobante Original de la deduccion del fondo de reparo
4. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
5. Certificado de Cumplimiento Tributario;
6. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
7. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).
8. Cedula MIPYMES

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de
la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo
pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del
contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta
todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las
condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
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El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva
como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el
conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o
subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso,
la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en
que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses
siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso,
un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las
adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

no aplica

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.
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El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar.
Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del contratista.
Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y
protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así
como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 30% del monto total del contrato.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de
obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido. El capital asegurado es de 30% del monto total del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable
un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo
tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños
debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos
defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá
proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de 30% del monto
total del contrato.

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Los seguros exigidos en el Contrato deben ser
presentados por el Contratista para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y
con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes de la orden
de inicio de las Obras. Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes
hasta la recepción definitiva de las obras objeto del contrato. El seguro contra riesgos en la zona de obras deberá permanecer
vigente por un período de doce (24) meses después de la recepción provisional de las mismas . Los seguros deben ser
emitidos por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros en la República del Paraguay y que
cuente con suficiente margen de solvencia.
El control de la presentación de estas pólizas en debida forma, así como los trámites que deben realizarse por parte de la
Administración Contratante para lograr su cumplimiento efectivo y su ejecución, corresponde al Administrador del
contrato en conjunto con la Direccion de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.-

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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Queda establecida la obligatoriedad del cumplimiento del párrafo anterior:
La no presentación del certificado correspondiente durante un máximo de 3 meses consecutivos, será considerada causal de
rescisión de Contrato.
La no colocación de carteles de obra en los primeros 30 días calendarios corresponderá a una multa de un salario mínimo por
cada mes de atraso en su colocación.
Los certificados constaran de(4 copias impresas y en formato magnético):
* Un Acta de medición por avance de la obra, que indique el avance físico de las obras y de las Planillas de Certificación,
* Un resumen de todas las actas de medición de la obra que indiquen los avances físicos -financieros
* Y un Resumen de Certificado, que evidencie el monto contractual, el monto del presente certificado, fondo de reparo,
monto a Facturar y los porcentajes de avance actual y acumulado de la obra
La solicitud del Pago del certificado de obras y la factura correspondiente deberán ser presentados por mesa de entrada de la
Oficina de UOC con:
1- Nota solicitud de pago y anexo los documentos respaldatorios, previo visto bueno del Fiscal de Obras. El certificado deberá
estar aprobado por el Fiscal de Obra. Este certificado debe ser presentado a la Contratante dentro 5 dias
posteriores al termino del mes acompañado del libro de obras. El Fiscal de Obras y el Administrador del contrato
adicionalmente podrá pedir al adjudicado copia de la planilla de pagos de personales, de modo a corroborar el empleo de
mano de obra local y la contratación de personal femenino para la ejecución de la obras. (la no presentación de lo requerido
o el incumplimiento del PBC será motivo de rechazo del certificado de obra presentado)
La Direccion de Administracion y Finanzas y sus unidades correspondientes verificará que las solicitudes de pago cuenten con
la totalidad de la documentación requerida, y una vez aprobada la solicitud, el pago de las facturas correspondientes
deberá efectuarse a más tardar, dentro de los sesenta (60) días calendario de la fecha de la remisión del expediente a la
Dirección Administración y Finanzas.
En caso de rechazo de la solicitud por deficiencia en la presentación de la documentación, se notificará al proveedor y el
cómputo del plazo iniciará una vez presentada la documentación sin observaciones.
La falta de pago del Certificado de Pago no habilita la paralización o suspensión de las obras. Con la presentación del primer
certificado de obra el oferente deberá presentar los documentos que demuestren la contratación de mano de obra local con
criterios de sostenibilidad social (copia de contrato y/o planilla de pago depersonal contratado con su respectiva copia de
cedula de identidad para la ejecución de la obra referente a la población vulnerable, minorías y discapacitados y la equidad
de género)

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: El monto correspondiente al porcentaje de fondo de
reparo, intereses por mora, y cualquier otro gasto incurrido por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del
contratista.

1. Fondo de Reparo 5 % .
2. Retención IVA: 30 % del IVA
3. Contribución al sistema de contrataciones públicas 0,4% .

4. Multas, si corresponden.
5. Anticipo, hasta llegar al porcentaje de anticipo entregado

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Municipalidad de Pilar, Oficina de
la UOC, sito en la calle Avda. Mcal. Lopez e/ Alberdi.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de
la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:
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No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La zona de obras será entregada en forma total, y considerando la tipología y envergadura de las obras no se necesita de
aprobaciones de otros organismos o instituciones públicas. No aplica otras disposiciones.

 

 

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:
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0,5 % por día corrido de atraso sobre el monto total del contrato.-

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

Conforme a lo establecido en las AGC.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:

Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y
apertura de las ofertas

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes condiciones:

Deberá ajustarse a lo establecido en los AGC.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:
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Los materiales, productos o componentes de construcción deberan ser entregados en el lugar de la obra, CONSTRUCCION DE
ESPACIO CULTURAL EN LA CIUDAD DE PILAR , sito en la calle Avda.Antequera entre Alberdi y Sgto. Azzarini.-
Los materiales, productos y componentes deben ser entregados en perfectas conservacion, sin imperfecciones, libre de
humedad, en un plazo maximo de 3 dias posterior de la solicitud de pedido, el cual se realizada durante el avance de la obra.
El almacenamiento debe ser en un seco libre de humedad para una perfecta conservacion.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

03 días corridos, a partir de la emisión de la ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario
en este apartado:

10 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: TOTAL
Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO SE APLICA
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: No Aplica
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: NO APLICA
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica

Recepción Definitiva de las obras

- La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 60 días corridos contados desde la fecha del acta de la recepción
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provisoria.
- El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 10 dìas
corridos posterior a la recepecion provisoria.

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Garantías Particulares

Garantías particulares:

No Aplica

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

UN CONTRATO

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante
del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada
falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
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recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un
solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es
de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la
emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en
público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la
contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte
de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención
del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario
de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del
Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

El periodo de validez de la garantía de cumplimiento del Contrato deberá estar vigente por 24 meses corridos, contados a
partir de la firma del contrato

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Plazo de pago: 30 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.
El pago se realizará contra Certificado de Obras aprobado por el Fiscal, además de los otros requisitos anteriores deberá
presentar. última presentación de la DDJJ de IVA; Evidencias Fotográficas; Libro de Obras, actas de medicion.
La factura deberá ser presentada por nota a nombre del Intendente Municipal, por mesa de entrada en la oficina de la UOC.
(la no presentación de lo requerido o el incumplimiento del PBC será motivo de rechazo de la solicitud presentada)

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá
darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: La Convocante prevé el pago
de un anticipo del 2% (dos) porciento del monto total contratado, únicamente en caso de que el oferente adjudicado
resultare ser una MIPYMES acreditado mediante cédula MIPYMES.
a) Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: Para acceder al anticipo, el Contratista deberá
presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo
b) Dirección: Avda. Mcal. López e/ Alberdi
c) Horario de atención: de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 hs, los sábados de 07:00 a 11:30 hs
d) Oficina y/o departamento: Oficina de la Dirección de Contrataciones Publicas
e) Responsable de la recepción: Andersson Iván Rojas, Director de UOC
f) Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la
solicitud: 10 (diez) días calendarios.
g) Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: Con el primer Certificado de
Obra, correspondiendo al 100% del total del anticipo recibido.
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y
durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total
amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación
vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no
ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma
total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito
que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor,
a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del
proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el
saldo por amortizar

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Nota2. Se interpreta ‘’planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecución del objeto del contrato

 

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

Si

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo
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Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

n
Rm= Pmo [ΣAk(lkm)-1]
k-=1 lko
Donde:
Rm: Monto de reajuste por la variación de los trabajos certificados en mes m.
Pmo: Montos certificados en el mes m a precios básicos.
Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuación del índice lkm La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad. IKO: Precio de origen representativo del insumo k
correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de
la Cámara Paraguaya de la construcción (CPC).
El reajuste solo será aplicado a solicitud del proveedor, que deberá ser presentado por escrito a la Mesa de Entrada de la
Municipalidad de Pilar
La solicitud debe realizarse dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder
solicitarlo posteriormente, y será aplicado sobre el saldo contractual no ejecutado o sobre los servicios pendientes a ser
realizados, posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones. No se reconocerá reajuste de precios si el servicio se
encuentra atrasado respecto al plan de entregas aprobado.-

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que
el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,50

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
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préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para
el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos
que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N°
7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se
aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor
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El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin
que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones,
guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían
evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de Fuerza
Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o
más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable de
los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna indemnización al
contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran
incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido conocimiento
del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el
contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales,
no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá
aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público
comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá tomar
todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución
de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios
alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho a
rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado

en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o
en estado de insolvencia.       

3. Terminación por conveniencia
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a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya
sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     
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(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días
hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para
audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud
de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación.
Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI
‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de la Ley N°
7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste y sean susceptibles de transacción o
conciliación, podrán ser resueltas por mediación, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’, de la Ley N° 1879/02 ‘’De Arbitraje y Mediación’’ y las condiciones del contrato. El proceso será presidido
mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicará el reglamento
respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y
aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del acta de Mediación, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP").
El tribunal será conformado por:

- Árbitro único
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El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De
arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de
gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones
que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos
para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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