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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:
Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:
Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

458771

Municipalidad de Hernandarias

Uoc Hernandarias

En en el Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP)

Municipalidad de Hernandarias - Oficina de la
uoc

Municipalidad de Hernandarias - Oficina de la
uoc

Lote

Hasta recepci6n definitiva

Abg. Esteban Gomez

063120558

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS - AD REFERENDUM 2025

72000000 - Servicios de Construccion y
Mantenimiento

LPN - Licitacién Pdblica Nacional

07/02/2025 08:00

14/02/2025 07:30

14/02/2025 08:00

No se otorgara anticipo

Responsable de UOC

uoc@hernandarias.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Pblicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de
contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene
como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Polltlca de Compras Publicas Sostenlbles yuna gula practica para las convocantes y oferentes a las cuales se deberén de ajustar y que se encuentran dlsponlbles
en los 5|gu|entes links: h g a a a

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podr3 solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la
fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segtin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podr3 ser considerada como motivo de descalificacin de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.
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Dos o més interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los
documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucidn que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacin en contrato de consorcio, el
cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un dnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo
demds a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que
figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptard la inclusion de descuentos de ningdn tipo.
En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podrd ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o méas items, los items no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

-

w N

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

AL _ imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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1 copia

Método d i6n de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberdn:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la
personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estén cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de cardcter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

920

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G . . .2 I . .2

-

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion
de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

N

w

-

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,
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2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
3. Sinoacepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

IS

. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea
notificado delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

. Si la prestacion de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

o v

~

o

Periodo de Validez de la G iadel A e Of,

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién
o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podré ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de
los oferentes o sus representantes segtn la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién
de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se
permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds oferentes,
bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta
atodos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas
sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podré ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberé ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se procederd
de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fechay dia: 06 de Febrero de 2025

Lugar: Municipalidad de Hernandarias
Hora: 08: 00 a.m

Procedimiento: Visita al sitio (ubicacién donde serd ejecutada la obra) y recorrido con el funcionario encargado a fin de que el oferente visite e inspeccione el sitio y sus alrededores, para obtener toda la
informacién que pueda ser necesaria para preparar la oferta. Al finalizar la visita, se expedirdn Constancias de participacién a cada uno de los oferentes que deberan ser adjuntadas junto con su oferta
cuales constituiran un requisito formal que avalara expresamente que conoce los sitios en donde se ejecutard la obra bajo los términos del presente llamado. Presentar una autorizacion simple en caso de
representante de la empresa o documento que avale o desmuestre que es el representante legal de la empresa.
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Ronald Justiniano - Direcctor de Obras y Urbanismo

Participacién Obligatoria: Si
No se acepta declaracion jurada de conocer sitio de obra

Listado de las Instituciones Educativas donde seran ejecutadas las Obras

Cédigo del Cédigo de Institu- Zona Escuela o Colegio Obra Finca o Matricula | Padrén o Cuenta Corriente

Local cién N° Catastral N°

1005015 17442 Urbana Colegio Nacional Divina Misericordia Construccién de 2 (dos) aulas 212924 26-0060-01

1005033 26771 Urbana | Colegio Nacional San Ramén Const. de 1 (un) Tinglado y Recapado de 26457 26-0210-01

Pista

1005007 6838 Urbana | Esc.Bas. N°2411 Mcal. Francisco Solano Construccién de 2 (dos) aulas En Tramite 26-0099-01
Lépez

1005010 6841 Urbana | Esc.Bés. N°855 San Antonio de Padua Construccién de sala informatica En Tramite 26-547-00

1005040 16975 Rural Esc. Bés. N° 3497 San José Obrero Reparaci6n de 3 (tres) aulas 28518 30205

1017028 16966 Rural Esc. Bés. N° 2417 San Antonio Reparacién de 4 (cuatro) aulas 26253 28811

1005094 16493 Urbana | Esc.Bés. N°5911 Santo Domingo de Construccién de cercado perimetral - 4133 26-0353-05
Guzman muralla

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para

preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Cédigo del Cédigo de Institu- Zona Escuela o Colegio Obra Finca o Matricula | Padrén o Cuenta Corriente
Local cién N° Catastral N°
1005015 17442 Urbana | Colegio Nacional Divina Misericordia Construccién de 2 (dos) aulas 212924 26-0060-01
1005033 26771 Urbana | Colegio Nacional San Ramén Const. de 1 (un) Tinglado y Recapado de 26457 26-0210-01
Pista

1005007 6838 Urbana Esc. Bas. N° 2411 Mcal. Francisco Solano Construccién de 2 (dos) aulas En Tramite 26-0099-01

Lépez
1005010 6841 Urbana | Esc.Bés. N° 855 San Antonio de Padua Construccion de sala informética En Tramite 26-547-00
1005040 16975 Rural Esc. Bas. N° 3497 San José Obrero Reparacién de 3 (tres) aulas 28518 30205
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1017028

16966

Rural

Esc. Bas. N° 2417 San Antonio

Reparacién de 4 (cuatro) aulas

26253

28811

1005094

16493

Urbana

Esc. Bés. N°5911 Santo Domingo de
Guzman

Construccién de cercado perimetral -
muralla

4133

26-0353-03
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio serd utilizado.

condicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de cardcter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repdblica del Paraguay. Solo seran admitidas como
criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberdn declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y
formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Serdn desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizar3 el siguiente analisis:

-

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y
ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del

VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el pérrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el

comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas,
cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a
la DNCP para los fines pertinentes.

w N

»

&

~ o

Metodo de E .

Basado Uinicamente en precio

Jlisis d ios ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tnicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de
cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras pdblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podré considerar el pardmetro
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La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Fecha

ftem N°

Obra

Unidad :

a. Equipo a utilizar

Modelo de Equipo

Horas de ¢/ equipo

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

A. Total Gs.

b. Mano de Obra

Cantidad de Trabajadores

Horas de ¢/ Trabajador

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

E. Materiales

Unidad

Consumo

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

C) Total Gs.

F. Transporte

DMT KM

Consumo

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F]

Gs
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Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacidn vigente en la materia.

Requisitos d I luacién de | lici | L

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrdnica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion

vigente.]
2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

[

. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

o

. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

~

. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (**)
. Documentos legales .Oferentes.

©

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente
otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Plblica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccion de Registros Pblicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

w N

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

o

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura plblica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
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ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta
Electrénica los datos se deberéan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberén estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades financieras.

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

 Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor al. Esta Debe Debe Completar el formulario
informacién sera extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cumplir cumplir "Situacién Financiera"y
cerrados. Afios 2021, 2022 y 2023. conel conel presentar los

requisito. requisito. documentos que se
indiquen en el pliego de
bases y condiciones.

« Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a0,80 en promedio. Esta Debe Debe Completar el formulario
informacién sera extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados cumplir cumplir "Situacién Financiera"y
Afios 2021, 2022 y 2023 conel conel presentar los

requisito. requisito. documentos que se
indiquen en el pliego de
bases y condiciones.

* Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de Debe Debe Debe Debe Completar el formulario
gravdmenes, lineas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier cumplir cumplir con cumplir cumplir "Situacién Financiera"y
anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la conel el requisito. porlo por lo presentar los
construccién exigidos para el o los contratos en caso de suspensién, reanudacién de faenas u otros requisito. menos menos documentos que se
retrasos en los pagos. conel conel indiquen en el pliego de

« El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del 25%del | 40% del bases y condiciones.
adjudicatario sera: 50% (Cincuenta por ciento) del monto total de la oferta. reqlu_isito "ef’“fiSitO

minimo | minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

-

. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

N

un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de

w

. Balance General y Estado de Resultado correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados de losAfios 2021, 2022 y 2023.
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

 Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Gltimos diez Debe Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los
(10) afios, en promedio un volumen anual de facturacién igual o superior | cumplir cumplir con menos con el 25% de menos con el 40% de Formularios: Experiencia general
al 50% del monto total ofertado. conel el requisito. los requisitos minimos | los requisitos minimos | en construccién y Facturacién

requisito. requeridos. requeridos. anual media en construccién.

® El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de
las facturas legales correspondientes a obras en ejecucién o terminadas
por el oferente, dividido el nimero de (5) afios sefialado en el parrafo
precedente.

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje Debe. Del?e Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar el f.orm.ulario
de participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante en cumplir cumpllr con | menoscon ?|?5°/° de | menos con ?1.40% de de Exp,e‘nenua
al menos 1 (un) contrato, durante los Gltimos diez 10 (diez) afios, similares a las conel el requisito. los requisitos los requisitos especificaen
obras propuestas. requisito. minimos requeridos. minimos requeridos. Construccién”

® Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la
tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién
Descripcién de la Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio deberd haber sido satisfactorio.

* Contar con experiencia minima (conforme al Lote que oferta) para el contrato que Debe. Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar l°5_ .
antecede u otros contratos, ejecutados dentro del periodo (2020, 2021, 2022y cumplir menos con el 25% de menos con el 40% de formularios: "Experiencia
2023) en las siguientes actividades clave: conel los requisitos los requisitos General en Construccion"

o Reparacién de Aulas. requisito. minimos requeridos. minimos requeridos. y "Situacién Financiera"

® Construccion de Aulas.

o Construccién de Cercado Perimetral (Muralla).

® Construccién de Tinglado.

ustificacion del . i licitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los requisitos y afios de experiencia especifica solicitados en el presente proceso licitatorio, radica a fin de que esta Convocante pueda asegurarse de forma fehaciente la EXPERIENCIA del contratista para
con lo ofertado. En ese sentido, la Convocante no puede ser excesivamente flexible en cuanto a sus exigencias, ya que se pondria en riesgo la ejecucidn satisfactoria de la contratacidn

Los siguientes documentos serdn los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
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-

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

N

. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

w

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el50% de la oferta presentada.

IS

. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

[

. Copia de contratos que avalen la experiencia especifica requerida.

apacidad iad I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién requerida

Oferente Consorcios
individual

Todas las partes | Cada | Socio

combinadas socio | lider
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos Debe cumplir Debe cumplir Completar el formulario: "Lista de
clave: Contar con 1 (un) arquitecto y/o ingeniero), como residente de obra, con un con el requisito con el requisito personal propuesto para la obra"
minimo de 3 (tres) afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Como minimo deberd contar con un Jefe o Superintendente de Obras con3
(tres) afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del
contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia simple del Titulo Universitario, Matricula Profesional.

- Iad ia de equi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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 Demostrar que puede disponer oportunamente de Debe Deben Debe cumplir por lo menos Debe cumplir por lo menos Completar los formularios: "Lista de
los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, cumplir cumplir con con el 25% de los requisitos con el 40% de los requisitos Equipos"y "Cronograma de
conel el requisito. minimos requeridos minimos requeridos. Utilizacién de Equipos”

requisito.

que a continuacién se indican:

- Camién Volquete

-Un vehiculo de apoyo.
- Hormigonera

- Sierra circular eléctrica

- Equipos de seguridad (guantes de cuero, protectores y
casco de proteccién al personal de obra.

- Herramientas manuales.
® Los equipos minimos necesarios presentados por

los oferentes no deberan estar comprometidos en
otras obras.

1

. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en
condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

)

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

w

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

»

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

; . | .

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacién serdn:

Presentar una copia de la oferta presentada.

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidén podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Disconformidad

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificard al oferente para su
aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran
las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.
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En caso de que existan dos o0 més oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus
ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién
pertinente.

riterios de Adiud

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacidn de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en
los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y
cuando la convocante determine que el oferente est calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién,
sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente
justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las
cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada de manera automética, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del
Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe
de evaluacion.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el
informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Jescripcié I

CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - AD REFERENDUM 2025
LOTE NRO: 1
LOTE 1 - CONSTRUCCION DE 2 (DOS) AULAS, EN EL COLEGIO NACIONAL "DIVINA MISERICORDIA"
Unidad de
item | Descripcién del Bien Medida
1 Cartel de obra de estructura metalica (1,80 x 2,00) m Metros
cuadrados
2 Limpieza y preparacién del terreno Metros
cuadrados
3 Replanteo y marcacién Metros
cuadrados
4 Excavacion manual Metros ciibicos
5 Zapatade H° A° Metros cubicos
6 Columna de H° A° Metros ciibicos
7 Encadenado inferior y superior de H° A° Metros cubicos
8 Losa de H°A° Metros ciibicos
9 Mamposteria de nivelacién Metros
cuadrados
10 Relleno y compactaci6n de tierra colorada Metros clibicos
11 Aislacién horizontal asfaltica Metro lineal
12 Mamposteria de elevacién 15 cm de ladrillo de 6 agujeros Metros
cuadrados
13 Revoque exterior e interior Metros
cuadrados
14 Cabreada metalica Metro lineal
15 Cubierta de chapa termoaclistica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con niicleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil Metros
rectangular 80x40x2 mm. Seguin detalle de plano cuadrados
16 Cumbrera Metro lineal
17 Canaletas metdlica chapa 27 Metro lineal
18 Canaleta bajada metélica chapa 27 Metro lineal
19 Contrapiso de H° Metros
cuadrados
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20 Carpeta de nivelacion Metros
cuadrados
21 Ceramica rectificada(pi 4) de alto trafico Metros
cuadrados
22 Zbcalo ceramico Pl 4 (EMBUTIDO) Metro lineal
23 Guarda Obra Baldoson de Hormigén con Contrapiso y corddn de ladrillo comiin Metros
cuadrados
24 Rampa de hormigén Unidad
25 Marco y Puerta 1,00x2,10 mts (2 hojas) incluye contramarco Unidad
26 Ventana de vidrio templado de 8 mm Metros
cuadrados
27 Reja metalica pintada Metros
cuadrados
28 Pintura exterior e interior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a 2 manos Metros
cuadrados
29 Pintura esmalte sintético para aberturas Metros
cuadrados
30 Pintura canaletas y bajada, antiéxido y pintura final. Metro lineal
31 Montaje del tablero principal Unidad
32 Instalacién Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos) Unidad
33 Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) Unidad
34 Instalacién de Aire Acondicionado Unidad
35 Pizarrén con marco y porta tiza Unidad
36 Limpieza Final y retiro de desechos Unidad Medida
Global
ESPECIFICACIONES TECNICAS
(LOTE N° 1) OBRA: CONSTRUCCION DE 2 (DOS) AULAS, EN EL COLEGIO NACIONAL "DIVINA MISERICORDIA"
CONSIDERACIONES GENERALES.

 Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerd, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra,
Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.
EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

Las Contratista, se encargaran de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos
contractuales
* Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Cuaderno de obras.

® Alos efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas paginas seran enumeradas y cada

una de ellas firmadas por el fiscal designado por la Municipalidad.
« Endicho cuaderno de obras, se dejard constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

1. Cartel de obra de estructura metalica (1,80 x 2,00) m

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra;

permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos minimamente.

Descripcion del llamado

- Nombre de la Contratante

- Datos completos del responsable de la obra (contratista)

Presupuesto de la obra, Plazo de ejecucién

- Elndmero de ID o cdigo QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. Limpiezay preparacion del terreno.
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Previo al replanteo o marcacidn de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegerd y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurtes, etc. EL CONSTRUCTOR debera eliminar del predio de la construccidn todos
los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, queméndolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo

3. Replanteo y Marcacién.
EL CONSTRUCTOR har4 el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.
EL CONSTRUCTOR suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se haré responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRUCTOR procederé al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.
4. Excavacion manual

Salvo indicacién en contrario, consignado en los planos, las zanjas para fundar las vigas de arriostramiento tendran un ancho necesario y una cota de profundidad que se indique en los planos.

El fondo de las zanjas se nivelara y se apisonara profundamente antes de colocar los cimientos. Cuando para el efecto de infiltracion de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafieria etc.) se
inundaran las zanjas se desangostaran. El espacio entre el cimiento y el paramento de la zanja se rellenara con capas sucesivas de tierra humedecida, de un espesor maximo de 20cm, compactadas.

No se comenzara ninglin cimiento sin notificar a la fiscalia de obra, la terminacién de las zanjas correspondiente, para que éstas las inspeccione.
5. Zapata de H° A° 50x50x15 cm

Deberén ir asentadas en terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las
armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general
no se permitird la utilizacién de H® de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitdndose la segregacidn de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua
libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. ColumnadeH°A®
Seran de 0,11 x 0,27 y tendrd 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
7. Encadenado inferior e superior de H° A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas, agregar un @ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran
de 0,11 x 0,27 y tendra 2 varillas de 10 mm. de didmetro arribay 2 varillas de @ 12 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.

Sobre las aberturas seran de 0,11 x 0,20 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
8. Losade H°A®
Losa de hormigén armado sobre la puerta con espesor de 10 cm, segln indicacién en el plano.
9. Mamposteria de nivelacién
Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm, asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).
10. Rellenoy compactacién de tierra colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%;
sobre ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra
arcillosa en la Ultima capa de compactacién aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.

11. Aislacién horizontal asfaltica

Horizontal.

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningin tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado deberd revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una
azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningtin tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos
oinfladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

De Canteros

Rigen las mismas indicaciones del item anterior
12. Mamposteria de elevacién 15 cm de ladrillo

El asentamiento de los ladrillos se hard a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las
direcciones, el mortero que serd utilizado serd de 1:4:5 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacién de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas).

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien plomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
méximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden.

13. Revoque exterior e interior

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no seré de espesor mayor
a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos dltimos se le
hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

14. Cabreada metélica

La estructura serd con Cabreadas y correas de chapa plegada (ver plano). Deberén llevar dos manos de pintura antidxido. Esta estructura, consiste en una cobertura de estructura metalica compuesta por
arcos y/o cabreadas, y correas, y fabricadas en base a perfiles de chapas dobladas de espesor 2 mm como minimo.

Cabreadas de chapas dobladas: La estructura principal estara sostenida por arcos y/o cabreadas de chapas dobladas de 2 mm de espesor como minimo, en forma de u corddn inferior y superior. Se
aseguraran a las paredes o encadenados de H°A° mediante planchuelas o angulos metélicos anclados en las mismas y tornillos auto perforantes.
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15. Cubierta de chapa termoacstica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con niicleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2
mm. Seglin detalle de plano

Seran paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacién de poliuretano inyectado ignifugo de 40 mm de espesor.

-Conformacidn superior: trapezoidal color marrén o similar.

-Conformacién inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco

Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacién: correas de perfil C de 75x40x17 e: 2 mm como minimo, tornillo autorroscante, se colocaran sobre la estructura metilica.
16. Cumbrera

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién deberd ser completamente sellada.
17. Canaletas metélicas chapa 27

El bloque a ser intervenido tendrd su desagiie de techo en cada extremidad de las pendientes horizontal, se haran con chapa galvanizada N° 27, sujetadas con chapas de 3 mm a cada 1,50 mts como
maximo, acuerdo a las indicaciones en los planos.

18. Canaleta bajada metalica chapa 27

Las bajadas chapas galvanizada N° 27, irdn verticalmente conectadas a las canaletas horizontales del techo y sujetadas por cintas metélicas abulonadas por la pared y pilares, acuerdo a las indicaciones en
los planos.

19. Contrapiso de H®

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:4:4 (cemento, cal en pasta, arena lavada, mezclados con hormigonera), libres de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso seran de minimo 7 cm. La superficie de la carpeta debera estar perfectamente alisada y nivelada de tal forma que, para la colocacién del piso no sean necesarios rellenos con
arena, ni ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el contrapiso y la carpeta ya deberan prever tales
pendientes.

20. Carpeta de nivelacién
El espesor de la carpeta de cemento no deberd ser inferior a 3 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
21. Ceramico (pi 4) esmaltado de alto trafico

Seran de tipo P.E.I. 4 colores a convenir con la Fiscalizacidn de obra. Los cerdmicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de elevacién. Estos ceramicos irdn asentados directamente sobre la
carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con pastina de color
negro, previo mojado de la superficie total. La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que
la pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

22. Zécalo cerdmico Pl 4 (EMBUTIDO)

Los zécalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaradn una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con argamasa para piso, las juntas se llenardn con pastina de color negro. La altura de los zcalos sera de 10 cm., con los vértices
salientes cortados en bisel a 45°.

Los zdcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o 4cidos, o que estén rajados o rotos.
23. Guarda Obra Baldoson de Hormigdn con Contrapiso y cordén de ladrillo comdn

Los guardas obras seran hechos de bloques de H°® (baldosones), y tendran medidas iguales a0,80 por el largo requerido, debiendo asentarse sobre terreno compactado, respetando las cotas que aparecen
en los planos. Los baldosones irdn separados por juntas y la ejecucion seré del tipo damero.

24. Rampa de hormigén

Rampa de acceso de piso de hormigén fratacheado, la pendiente de la rampa no deberd ser mayor que 10 % de acuerdo del terreno natural del local de la obra.

Pintada con pintura para piso color azul y logo de accesibilidad en color blanco.
25. Marco y Puerta 1,00x2,10 (2 hojas) incluye contramarco

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta seré colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija.
Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo un punto y cierre, de caja cerrada, doble cilindro redondo de 28 mm de didmetro con picaporte reversible, no se permitiran en ninglin caso herrajes
que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

26. Ventana de vidrio templado de 8 mm

Las aberturas seran de tipo industrial estdndar de perfileria de aluminio y vidrio templado de 8 mm oscuro, colocado en la obra con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo
resultar suaves al abrir y cerrar sin roces. Las articulaciones seran bien colocadas. Se desecharé definitivamente y sin excepcién toda pieza averiada y debera ser reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus
expensas.

- Colocacién.

La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°. Dejar libre el vano con un minimo de 2 cm de ancho y 3 cm de altura, con base en las
dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a plomo y el nivel (alienacién uniforme horizontal, vertical y de profundidad).

27. Reja metélica pintada
La reja metalica con marco de angulo de %2 abulonados por la pared y varilla lisa de 8 mm cada tramo de 15 cm a 45 grados doble seg(in detalle de plano
28. Pintura exteriory interior con sellador, enduido acrilico y pintura ltex a dos manos.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomard las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para su
proteccién.

La ltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
29. Pintura esmalte sintético para aberturas

Las aberturas de madera y metalicas (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite dos manos de pintura sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina
toda la superficie.

30. Pintura canaletas y bajadas, antiéxido y pintura final.
Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro.
PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomard las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su
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proteccién. La tltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
31. Montaje del tablero principal

Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N.° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacién y seguridad para los que la operen. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la
vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este
tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

32. Instalacidn Eléctrica ( Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)
1. GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la obra. En el caso particular
de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccidn de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el
tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazar4 cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de pléstico. Los que se coloquen Durante la construccidn de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar
bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, seglin as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre
como proteccién mecénica. Solo se permitirdn empalmes subterrdneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los
empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

1.9. Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocaré una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a
muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TMy los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién,
justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo-magnética del circuito.
1.14. Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.16. Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el
material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

2.2. Cables subterréneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seguin su origen.
2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la préctica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se
detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacidn en edificios.
2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran segin se indique, llaves de un punto,
de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material plstico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de
bronce o estafiados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de pléstico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer
con terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura
de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia. También
debe estar aterrado

Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.
3.1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, z6calos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivos y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22
o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para [amparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar. En los artefactos
colgantes NO permitiré el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes dobles seran de colgar parabélica adosado 2x40w c/equipo
eléctrico. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberdan estar aprobadas por el fiscal de obras.
33. Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacidn. Seran segin se indique, llaves de un punto,
de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de
bronce o estafiados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos:

Caracteristicas Generales.
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Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de pléstico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer
con terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura
de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero. Los TCV son tableros de comando de aire acondicionado, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de aire que irdn colocadas dentro, con
fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia. También debe estar aterrado.
Artefactos eléctricos y de Illuminacién LED.

Los equipos seran completos con tecnologia LED.
34. Instalacion de Aire Acondicionado

El Aire Acondicionado a ser instalado serd de 18.000BTU como minimo, puesta en funcionamiento con todos sus accesorios y acorde con la normativa, deberd contar con un circuito desde el contador de la
sala hasta el punto de recarga. Lo ideal es que este dispositivo disponga de proteccién eléctrica y garantice la intensidad deseada. Toda esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

35. Pizarra con marco de aluminio y porta tiza a lo largo

EL CONSTRUCTOR deberd confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones deberén ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material cerdmico y
portatiza con resalto de H°A°, empotrado, revocado posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacién redondeada en las aristas interiores. En la zona del pizarrén propiamente
dicha, aplicar una azotada con hidréfugo (ceresita). Posteriormente revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacién de 3 manos de enduido plastico con fina textura de terminacidn, luego de la
cantidad de lisado necesario. Aplicar sellador o fijador pléstico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrén, color verde pizarra. El marco portatiza con color gris.

36. Limpieza Final y retiro de desechos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal serdn rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seréan levantadas. El drea de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE L OS MATERIALES
ALCANCE

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacidn contractual EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta
ejecucion de la obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del Contrato. EL
CONSTRUCTOR debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Los
materiales que la Supervisién y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no
mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las
Especificaciones contractuales, serdn reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucién. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare
emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al
material especificado.

AGUA.

Sera proveida por EL CONTRUCTOR y se empleara la mds pura posible. No se aceptard agua que contenga mas de cinco por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de
magnesio, o que sea rica en 4cido carbdnico. El agua estara exenta de arcilla.

CEMENTO.

Se utilizard cemento nacional Vallemi Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién - NP N° 70. Para las estructuras de H®
A° no se permitird el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacién del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las
mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de
fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado sera rechazado. También serdn rechazados aquellos envases que contengan
material cuyo color esta alterado.

CAL.

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento (3%) de humedad ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en
agua dulce, dando una pasta fria o untuosa al tacto. Si la pasta resultare granulada, debera ser cribada por tamiz.

Esta operacién no eximird a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacién posterior de los granulos por defecto de apagado de la cal. En ningin caso podrd emplearse la cal
antes de los cinco (5) dias de su completo apagamiento. Antes de su apagado deberd ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o
piso no higroscdpicos.

ARENA LAVADA.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicién granulométrica serd la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usard
arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En ningtin caso se utilizara arena gorda para ningtin tipo de mamposteria.

LADRILLOS.

- Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacién. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni niicleos calcareos. Se buscara, en lo posible
que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metélico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de
asegurar una correcta unién ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.

- Semiprensados beteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados beteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el cémputo.
VIDRIOS.

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de espesor regular de 8mm.
Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

TEJAS.

Deben ser prensadas a maquina y tener regularidad en la forma y en las dimensiones. Seran bien cocidas, sin llegar a la vitrificacidn, debiendo producir un sonido claro y metdlico al golpearlas. De color
rojo uniforme.

TEJUELONES.

Serén prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o nlicleos calcéreos. El espesor no serd mayor que 4 cm.

TEJUELAS.

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la formay dimensiones, y estar libres de aristas y nicleos calcareos. Seran bien cocidas sin llegar a la vitrificacién y tendran color rojo uniforme.
CARNOS Y ACCESORIOS:

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por CORPOSANA para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.

PIEDRA,

Bruta:

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones geolégicas del pais). Deben ser
durables, no presentar grietas y agujeros y tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitir la utilizacién de la piedra tipo O.

Triturada:

Provendra de la trituracién de piedras basélticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres
de particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso serd piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso
se fijen.
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VARILLAS DE ACERO.

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de
6xido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleard alambre cocido de 2 mm.

MADERAMEN.

Toda la madera utilizada en la construccién debera ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estara libre de polillas u otros defectos. Asimismo, deberd estar bien estacionada o secada
mecanicamente.

El maderamen serd de ybyrapyta ya que las secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera.

La misma podra utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe quedar expuesta a la inclemencia del tiempo.
PISOSY ZOCALOS.

Seran calcéreos de color rojo. Los zdcalos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 c¢m. y las de los bafios 15 x 15 cm.

Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zdcalos seran planos, sin rebarbas, rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendrd un
espesor minimo de 3 mm., debiendo estar perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. como minimo.

ALAMBRE P/ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA.

Para este trabajo se empleara alambre de 2 mm.

LOTE NRO: 2

LOTE 2 - CONSTRUCCION DE 1 (UN) TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA, EN EL "COLEGIO NACIONAL SAN RAMON"

item Descripcién del Bien Unidad de Medida Ca

1 Cartel de Obra Metros cuadrados

2 Replanteo y marcacién Metros cuadrados

3 Excavacién para fUNIdaciones Metros cubicos

4 Columna HPA° de (25x50) cm Metros cubicos

5 Mamposteria de elevacién de ladrillo hueco 6 agujeros Metros cuadrados

6 Revoque de mamposteria Metros cuadrados
7 Techo chapa zinc sobre estructura metélica N.° 27 Metros cuadrados

8 Cabreada metélica Metro lineal

9 Viga metalica Metro lineal

10 Tensores de cabreadas Metro lineal

11 Frontén de estructura metélica revestido con Chapa N.° 27 Metros cuadrados
12 Limpieza y nivelacién del terreno Metros cuadrados
13 Piso de H°A° espesor 10 cm alisado con helicéptero Metros cuadrados
14 Canaletas metdlica chapa 27 Metro lineal

15 Cafios de pvc de 100 mm de bajada Metro lineal
16 Pintura latex con sellador a dos manos Metros cuadrados
17 Pintura esmalte sintetico antioxido Metro lineal
18 Pintura de canaletas Metro lineal
19 Pintura ultra piso Metros cuadrados
20 Acometida seglin reGLamento ANDE Unidad Medida Global
21 Tablero para reflectores Unidad Medida Global
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22 Cable NYY 2 de 4 mm Metro lineal

23 Reflector led de 200 W (IP 66) Unidad

24 Trabajos de limpieza final y retiro de desechos Unidad Medida Global

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Obra: CONSTRUCCION DE 1 (UN) TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA, EN EL "COLEGIO NACIONAL SAN RAMON" (LOTE N°2)
L Generalidades
El CONTRATISTA proveerd todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe en planos, planillas y especificaciones, los que constan

en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos Contractuales, puesto que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan
destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cémputo oficial del proyecto y aunque pueda haber alglin aspecto no completamente tratado en detalle por ellas, ya que el CONTRATISTA debera
hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con costas al contratante y de comiin acuerdo entre las partes.

Las provisiones y prestaciones a realizar de acuerdo con este Contrato comprenden el proyecto constructivo de detalle, la adquisicién y acopio de materiales, embalaje, carga, transporte hasta el lugar de
la implantacién, descarga, instalacién y montaje, ensayos en el emplazamiento, puesta a prueba, puesta en servicio, garantias, entrega de toda la documentacién necesaria y mantenimiento durante el
periodo de garantia, de la obra en todo de acuerdo con los documentos del Contrato.

Esta seccidn contiene los requerimientos e instrucciones que sean necesarios y pertinentes al método, los procedimientos, calidad, provisiones y equipos necesarios que suministrara el CONTRATISTA,
para llevar a cabo los trabajos o servicios especificados para cada seccién o item de la obra a ejecutar.

Todos los items de estas especificaciones deberan ser aplicadas como un todo, en cuanto no se opongan entre si y, aunque no se mencione expresamente, son complementarias entre si y a todos los otros
accesorios que integran el proyecto.

El CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

Especificaci Técni
Trabajos preliminares
Generalidades

Se entiende por trabajos preliminares a las obras temporarias y tareas que el CONTRATISTA debe realizar para llevar a cabo la obra objeto de este Contrato, las cuales se detallan en los pérrafos
subsiguientes. Todas las obras comprendidas en este item, deberan ser retiradas a la terminacién de la obra, procediéndose antes de su recepcién definitiva a desmontar y transportar fuera de ellas todos
los materiales y equipos utilizados, restituyendo a su condicién inicial, dentro de lo posible y a juicio de la Fiscalizacién todas las areas utilizadas para la construccién de las obras temporarias.

Limpieza de Obra
Se establecerd que, al iniciar los trabajos, el CONTRATISTA deberd efectuar la limpieza y preparacién de las dreas afectadas por las obras.

El CONTRATISTA deberd contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos lo sectores de la obra. Al finalizar los
trabajos, el CONTRATISTA entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habitacion, sea éste de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento,
estructura que ha quedado sucia y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacién.

La Fiscalizacién de obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del Ejido de la
obra, por cuentay cargo exclusivo del CONTRATISTA, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

Cargay Descarga de Materialesy Acceso a Obra del Personal

La carga y descarga de materiales se realizard a través de un sélo acceso obrador, debiendo el CONTRATISTA arbitrar los medios para mantener estas areas perfectamente limpias. Estas tareas se
coordinaran con la Fiscalizacién de Obra y se realizardn dentro de los horarios que ésta considere conveniente. Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares
previstos, de comUin acuerdo con la Fiscalizacién de Obray en lo posible en contenedores o cajones de chapa y/o madera.

Elingreso a la obra de todo el personal empleado para la ejecucién de los trabajos, se dispondra por un tnico acceso a determinar oportunamente por la Fiscalizacién de Obra.
Sereno

El CONTRATISTA mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra sean o no, propiedad
del Contratista.

Limpieza y preparacion del Terreno

Antes de iniciarse la construccién se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc., que hubiere y los arboles incluso su raiz donde coinciden edificios, pavimentos, etc. Los arboles se
conservaran en lo posible y para su tala se solicitard obligatoriamente autorizacion a la Fiscalizacidn. Todos los arboles y arbustos conservados, que a juicio de la fiscalizacion puedan ser dafiados durante
la ejecucién del las obras, estaran protegidos en una altura de 2 m. durante dicho periodo y se podaran aquellos que estén préximos de las construcciones.

La limpieza consistira en el corte de hierbas y malezas, el retiro y disposicién de basuras, escombros, cercas y cualquier otro material que pueda dificultar la ejecucién de las obras. Todos los materiales
extraidos durante la limpieza seran transportados y depositados en areas indicadas por la Fiscalizacion. Los residuos producidos por la limpieza, seran retirados de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
CONTRATISTA, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. Hecho este trabajo, se nivelara el terreno, dejandolo en forma para el replanteo.

Construcciones e instalaciones provisionales
Obrador

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el CONTRATISTA presentara el disefio, caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Fiscalizacién abrir juicio a los fines de la aprobacién con que
deberdn contarse, previamente a la ejecucién de todas las obras provisionales para obradores.

El CONTRATISTA estd obligado a contar en el sitio de la construccién con un depdsito para materiales y herramientas, un espacio donde guardar y extender los planos de su personal técnico y de la
Fiscalizacidn de Obras designado por la Municipalidad El depésito de materiales debera ser completamente seco e impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren proteccién contra los
agentes atmosféricos o externos varios. Tendra un piso de tal naturaleza, que favorezca el normal mantenimiento de los materiales que alli sean depositados.

El CONTRATISTA presentara planos a escala conveniente de todo el conjunto de construcciones que considere necesarios para el desarrollo de sus tareas e indicando las afectaciones del terreno o areas
que permitan a la Fiscalizacién de Obra abrir juicio a los fines de la aprobacién, con la que se debera contar antes de todas las obras provisionales.

Cercado de las Obras

El CONTRATISTA tendrd la obligacién de cerrar el perimetro del obrador con un cerco de 2,00 m. de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, serdn con
portones y puertas de entrada suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. El CONTRATISTA queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto
estado de conservacién. Deberd someter un plano del recinto de obrador a aprobacién de la Fiscalizacién. El cerco se colocara dentro de los 20 dias a partir de la firma del contrato.

lluminacién y Fuerza Motriz

Toda iluminacién necesaria, incluida la nocturna, estara a cargo del CONTRATISTA y se ajustard a las exigencias y requerimientos de la Fiscalizacién de Obra. Asimismo correra por cuenta del CONTRATISTA
la provisidn de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccidn, propios y de subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el
contratista proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. En todos los casos el CONTRATISTA deberd someter a la aprobacién de la Fiscalizacién de
Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.

Energia Eléctrica y Agua para Construir

El Pago de todos los derechos por tales conceptos, estard a cargo y costo del CONTRATISTA, no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.
1. Cartelde Obra

Dentro de un plazo de 30 dias corridos contados a partir de la firma del contrato, el CONTRATISTA colocara en el lugar que le sefiale la Fiscalizacién de Obra, un (1) cartel de obra, de acuerdo al disefio
propuesto por la Fiscalizacién de Obra. Se colocar en lugar a definir, con una superficie de por lo menos 4,5 m 2, con la leyenda respectiva que se le indique oportunamente, contando con un reflector de
500 W. La altura a que debe ser colocado el letrero sera de dos (2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero. Construido con armazén de madera forrado en
chapa negra N° 24, pintado con esmalte sintético, y sostenida por una estructura metalica resistente; a tal efecto el contratista presentara los planos, para que previamente al emplazamiento del mismo,
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sea sometido a la aprobacién de la Fiscalizacidn de Obra. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la Fiscalizacién de Obra. Permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta
que el Fiscalizador de Obras lo estime conveniente.

2. Replanteo y marcacién

Alcance

En la presente seccidn se incluyen los trabajos a cargo del CONTRATISTA, relativos al replanteo, cuya descripcién y las especificaciones respectivas se consignan en los articulos siguientes.
Prescripciones Particulares

El CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basédndose en los puntos de referencia indicados en los planos y sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y manos de obra que se requieran para este trabajo, sera responsable por el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel
de los hitos; verificaré las medidas del terreno antes proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y longitudes si las hubiese, a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta
disponga las decisiones a adoptar.

Los nivelesindicados en los planos seréan verificados por el CONTRATISTA, previamente a la iniciacién de la obra y relacionados con los niveles reales que a este efecto obtendrd mediante la nivelacion del
terreno. Los niveles indicados en la documentacién del proyecto estaran sujetos a las modificaciones que por imperio de las circunstancias fuese necesario efectuar, quedando a juicio inapelable de la
Fiscalizacién, la determinacidn de niveles definitivos. Los niveles determinados en los planos, la Fiscalizacién de Obra los ratificara o rectificara durante la construccién mediante érdenes de servicio de
nuevos planos parciales de detalles.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, El CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra,
materializando los ejes mediante hilos de alambre de hierro o material equivalente, bien tendidos y tensados, de cémoda identificacidn, sujetos a caballete u otros dispositivos firmes, manteniéndolos
inalterables bajo todo punto de vista, hasta tanto se hayan ejecutado las principales estructuras. Podra obligarse si fuere necesario el uso de torniquetes o tensores. Se utilizaran estacas de madera de 2x 3
y cabezales de 1 x 3 como minimo. Las sefiales del replanteo general, asi como las de replanteos parciales importantes que exija el Fiscal de Obras, serdn de indole permanente. El CONTRATISTA serd
responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por la Fiscalizacién de Obras. En toda construccién debe cuidarse el
paralelismo o perpendicularidad de las lineas de edificacidn. El replanteo realizado por el CONTRATISTA serd verificado por el Fiscal de Obras con personal e instrumentos de aquél. El replanteo debera
contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de Obras, quien dejara constancia escrita de ello en el Libro de Obra. Sin este requisito, no podra por ninglin concepto proseguir la obra. Fuera de ésta
intervencién, El CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

3. Excavacién para Fundacién y carga de cimiento
Excavacion de cimientos.
Profundidad conforme detalle en anexo a los planos arquitectdnicos.

La excavacién parar fundaciones incluird la remocién y transporte de toda clase de materiales extrafios (piedras, troncos, basuras, y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimientos) que la pudieran obstaculizar. Se ejecutaran por capas sucesivas hasta obtener todas las medidas que cumplan con las solicitaciones técnicas del suelo.

Los anchos de las zanjas tendran en cuenta los detalles en anexo a los planos arquitecténicos.
El fondo de las excavaciones serd perfectamente nivelado y apisonado. Sus paramentos laterales seran bien verticales y tendran igual apartamiento que la base de fundamento.

No se llevard a cabo ninguna estructura en el fondo de la excavacién, sin previa autorizacién escrita al respecto, que el CONTRATISTA debera recabar de la Fiscalizacidn. La calidad del suelo elegido para
cimentar sera en todos los puntos comprobada por la Fiscalizacidn, si la resistencia hallada en algtin punto fuera insuficiente, ésta determinara el procedimiento a seguirse en la cimentacién.

En caso de que el fondo de alguna excavacién resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Fiscalizacién, para la capacidad portante a que estd destinado, dicha Fiscalizacion dispondré la necesaria investigacion
alos efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o modificacién de la cimentacién.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones pluviales o circunstancialmente de calles o terrenos aledafios, se procederd a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas o bien, deberd ser profundizado en la medida que el CONTRATISTA debera recabar de la Fiscalizacidn para cada caso. Estardn a su cargo los achiques de agua procedentes
de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo cualquier clase de contencién necesaria, tablestacados, etc.; previendo todos los elementos necesarios para el
achique de la napa fredtica, hasta llegar al nivel de fundacién donde deberd ejecutar los trabajos de drenajes y bombeos.

Suelo producido de excavaciones para fundaciones

El excedente de suelo, tierras y detritus extraidos, sera retirado de la obra por el CONTRATISTA a su costo, salvo que hallaran empleo a juicio de la Fiscalizacién en el relleno o terraplenado de algin punto
de la obra. En caso contrario, o de ser sobrante, equivale a la obligacién del CONTRATISTA extraer esas tierras fuera de la obra.

Rellenos posteriores

Tan pronto como las canalizaciones y otras obras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se procedera al relleno de las excavaciones ejecutadas. Todo relleno con este destino, deberd ser
hecho con suelo de la excavacién o similar, y compactarse al grado igual que el terreno adyacente.

Formas y dimensiones: A los efectos de presupuestar este rubro, se considerard 0.80 m de profundidad, toda clase de cimentacién corrida, responde a las indicaciones detalladas en los planos. Salvo
expresa indicacidn en contrario, indicados en los planos de proyecto, los cimientos tendrén por lo menos 0.15 m mas que el espesor de los muros y tabiques que soporten, entendiéndose por cimiento
corrido, la comprendida entre el nivel del terreno natural, y la cota de terreno apto para fundacion.

Ereccidn: La ereccién de los cimientos se practica simultdneamente al mismo nivel y plomo con pardmetros bien paralelos entre si y sin pandeos en ningin haz.

Huecos y canalizacion: En los cimientos, se embutiran aquellas canalizaciones que resultaren necesarias, pero debe tenerse en cuenta que no podra contarse con aquellas canalizaciones transversales a
posteriori ni que excedan un cuarto (1/4) del espesor de los mismos.

Trabazon: La piedra bruta, preferentemente baséltica, de 0.25 m de didmetro debe ser colocada bloque por bloque asentado con mortero, se deberan intercalar los tamafios de modo tal a posibilitar un
perfecto.

Mortero: El dosaje de los morteros en los cimientos es 2:1:10 (cemento-cal-arena), pudiéndose utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por
problemas imprevistos del terreno, la Fiscalizacién de Obra indicara la solucién del caso.

4. Columna/Estructuras de Hormigén Armado
Zapatas

La construccidn de este trabajo tipo zapatas de hormigdn armado se realizara conforme a los detalles que se halla en anexo a los planos : zapatas de 1.40m x1,40m , profundidad de 1.50m. Se tendré en
cuenta los detalles de armaduras. Una realizada la parrilla con las varillas de didmetro indicada se procederd a su colocacién en las zanja previamente realiza para el cargamento de la base con la mezcla
de hormigdn cuya preparacion se debera realizar en el lugar préximo a la zanja de zapatas

Encadenados

Los muros perimetrales de cerramientos del estadio llevaran encadenados inferior, intermedio (h=3.50 m) y superior 7.00 m segn altura libre del tinglado. Sobre las aberturas de hasta 2,50 m., llevard dos
refuerzo con varilla de 10 mm. de didmetro. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcién 1:3.

Pilares
Encofrados:

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Los encofrados deberdn tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigén.

Armaduras.

Proteccion del material: E| acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivos, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, deberd ser
limpiado por el método mas adecuado si asf lo indica el Fiscal de obras.

Corte y doblado: E| doblado de las barras de armaduras deber ejecutarse en frio, y conforme a indicacién de la Fiscalizacién

Colocacion y fijacién: Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas y firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. La
substitucidn de varillas de diametro diferente sera permitida solamente con la autorizacidn especifica del Fiscal de Obras. Las varillas substituidas tendran un drea equivalente al 4rea de disefio o mayores.
Todas las varillas deberdn tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg/cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de
210 Kg/cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.
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Hormigén
Mezclado del Hormigon.

Si el Fiscal de Obras no autoriza otro método, el hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigén debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal
capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

El mezclado a mano esta permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberén efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.
Colocacién del Hormigén.

En la preparacidn para la colocacién del hormigén, todo aserrin, astilla o cualquier residuo o materia extrafia, deberan ser removidos del interior de los encofrados. Todo el hormigén debera ser colocado
antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos, luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera. La colocacién
deberd efectuarse de tal forma que se evite la segregacion de las porciones finas o gruesas de la mezcla.

Durante e inmediatamente luego de su colocacién deberd ser bien compacto. Para ello se proveera la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes y para evitar la
formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Si se presenta una circunstancia de emergencia y se hace evidente la necesidad de suspender esta operacidn antes de completar la seccidn de construccidn, se deberan colocar los tapones en la forma
indicada por el Fiscal de Obras, y la junta resultante sera considerada como junta de construccién y tratada de acuerdo con las instrucciones correspondientes.

Inmediatamente luego de la paralizacién del hormigonado, todas las acumulaciones de mortero salpicado sobre las armaduras y sobre las superficies de los encofrados, deberan ser removidas.

Las particulas secas de mortero y el polvo resultante de ellas no deberan ser mezclado con el hormigdn que adn no haya fraguado. Si dichas acumulaciones no fueren removidas antes del fraguado del
hormigén, se debera tener cuidado de no dafiar o quebrantar la adherencia del hormigén a la armadura en y cerca de la superficie del hormigén, como tampoco forzar los extremos de las barras que
sobresalen, cuando se procede a la limpieza de la armadura.

Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigén expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberdn ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con
otro material adecuado, y manteniéndolas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros
de agua.

El curado deberd continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras, otras medidas de precaucién deberan ser
adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia. Luego de iniciado el fraguado del hormigdn, se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar trepidaciones o deformaciones hasta
que los encofrados puedan ser retirados.

Remocién el encofrado

Los encofrados no deberdn ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningtin caso, se
permitird la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ninglin caso, los encofrados serén retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los métodos de remocién de encofrados que puedan causar excesos de tensién en el hormigdn, no deberd emplearse. Los soportes serdn removidos de tal manera que permita al hormigén tomar,
uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, y que pasen a través de
cuerpo de hormigén, deberéan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberdn ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observen luego de la remocién de los
encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra. Al repasar las cavidades més grandes y los vacios en forma
de panal de abejas, todos los materiales gruesos o rotos, deberan ser eliminados hasta obtener una superficie de densidad uniforme que exponga los agregados gruesos sélidamente cementados.

Los bordes de las cavidades, alargadas en forma de bisel, serdn cortados hasta que las caras de las cavidades queden perpendiculares a las superficies. Todas las superficies de las cavidades deberan ser
cuidadosamente saturadas con agua para luego proceder a la aplicacidn de una fina capa de mortero de cemento.

Entonces, se rellenard la cavidad con mortero consistente, preparado en la proporcién 1:2 de cemento y arena, el que una vez aplicado, serd bien apisonado en el lugar. El mortero deberd estar
previamente contraido mediante su mezcla durante aproximadamente 20 minutos antes de emplearlo. La presencia de exceso de porosidad en una o mas partes de la estructura, puede ser considerada
como suficiente causa para el rechazo de las mismas. Luego de haber recibido comunicacién escrita del Fiscal de Obras en el sentido de que una determinada parte de la estructura ha sido rechazada, se
debera retirarla y reconstruirla nuevamente, parcial o totalmente, segtin se especifique, por su propia cuenta.

Verificacién o rechazo del hormigdn colocado.

No se permitira absolutamente la ejecucién de ningun trabajo adicional sobre o dependiente de partes hormigonadas, hasta que esté comprobado que las mismas se encuentran satisfactorias. Se puede
destruir la parte ejecutada y reconstruirla por su propia cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad.

5. Mamposteria de Elevacién
Consiste en los trabajos de albafiileria
En Muros de Nivelacion.

Seran de ladrillos comunes asentados con mezcla 1:1:8 (cemento - cal - arena). A paredes de elevacion de 0,15 corresponden muros de nivelacidn de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de
desagiies a fin de evitar roturas posteriores.

Albafiileria de Ladrillos Comunes y huecos en Elevacién

Se harén de ladrillos comunes los muros de 0.15 m de espesor. Los tabiques de 0.15 seran ejecutados asimismo con ladrillos comunes, salvo indicacién contraria consignada en los planos. Los muros de
0.20 m de cerramiento exterior del estadio seran de ladrillos huecos. Los ladrillos convoco seran colocados con el mismo dosaje de los muros de elevacién de acuerdo a los planos de fachadas.

Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento - cal - arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m como méximo. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas
degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Deberdn ser mojados abundantemente antes de su colocacién, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacién. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en un bafio de mezcla apretdndolos de manera que éste rebase por las
juntas. Se apretard con fuerza la mezcla en las llagas, con el canto de la llana y se recogerd en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos.

Los ladrillos, ya sean los colocados en plano o bien de canto, asentardn con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Queda estrictamente Prohibido el empleo de medios
ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén y en absoluto el uso de cascotes, asi como también hacer engrosamientos posteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano.

Las hiladas serdn perfectamente horizontales. La trabazén habrd de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe, las llagas deberan corresponderse segtin lineas verticales. Los murosy
las paredes se erigirdn perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre siy sin pandeos. La ereccién se practicara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a
serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescrito para el haz de albafiileria que sea mayor de un centimetro
cuando el paramento deba revocarse.

Si se hicieran mamposterias reforzada, se colocaran en la misma dos hierros de didmetro 4.2 mm cada cuatro hiladas. Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria y en especial
las exteriores, se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn, y
albafiileria, etc. expuestas a la intemperie serdn tratadas con masilla eldstica aprobada previamente por la Fiscalizacién de la Obra, en forma de asegurar una impermeabilizacién permanente.

Al levantar las paredes se dejard las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una vez colocados los cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben
interrumpir el recorrido de hierros dentro de la albafiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mds arriba lo mismo que la ereccién de andamios, etc. se ejecutaran como parte de la albafileria, sin derecho a remuneracién alguna por cuanto su valor se encuentra
comprendido en los precios unitarios estipulados para ella. También se consideran incluidos en los precios unitarios de la albafiileria, mamposteria, etc. la ejecucién de nichos, cornisas, goterones, amure
de grampas, colocacién de tacos, bufias y demds trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

6. Revoque de Mamposteria
Este trabajo se realizara en los muros de ladrillos 1 capa con mezcla 1:4:4 (cemento cal-arena lavada)

Antes de su realizacién estos se deberan mojarse abundantemente. Todo revoque como trabajo de terminacién serd de espesor de 1,5cm y perfectamente liso uniforme, sin superficie porosa,
desplomadas ni rebarbas u otros defectos.

Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. y aprobadas, El Contratista sera responsable de una buena terminacién, todo superficie concluido para su posterior entrega y
aceptacién.
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7. Techo Chapa Zinc
Generalidades

Se ejecutaran segn indicaciones de los planos correspondientes. La estructura fuerte, rigida con capacidad de soporte a fuerzas de naturaleza. todos los materiales ser utilizados para los pilares, vigas y
cabriadas deberdn ser del material de mas resistencia. La distribucion general de la estructura deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podré introducirse cambios por autorizacién
de la Fiscalizacién de Obras.

De Chapa ondulada

Las chapas onduladas galvanizadas N° 28 de calidad comprobada y aprobada por la fiscalizacién, seran colocadas empezando por la parte mas baja del techo y por el costado contrario a los méas fuertes
vientos con lluvia (lado Sur-este). Se colocardn con junta recta con un traslape de 15 cm como minimo.

Los apoyos intermedios se haran sobre correas metélicas; en los bordes libres o superpuestos, se dispondran onda por medio sujetadores metalicos tipo gancho bastén, de hierro redondo galvanizado y
con punta roscada, con tuerca y dos arandelas plasticas cuyo ajuste habra que hacerlo de manera que las chapas queden bien firmes pero sin deformarlas. Sobre las correas C intermedias se podran
colocar los ganchos cada 2 o 3 ondas. Previamente habra que perforar las chapas, fijando las marcas desde abajo una vez presentadas en su posicién.

Las correasde Chapa Doblada de 0.14 x 0.20 m de seccién y 5.00 m de longitud y Pértico de Cabriada de chapa Dobladade seccién s/ calculo, cubriendo una la luz exterior del Polideportivo apoyados sobre
Pilarescon varillas de 20 mm, 12 mm, 08 mm, de 0.20 x 0.50 m de seccidn con una altura libre s/ Plano, seran del tipo reticulado metélico, todos en varillas redondas de acero torcionado lisa y/o
conformadas estructuradas, que debera estar construido con soldadura eléctrica a doble costura y terminadas con 2 (dos) manos de pintura antioxido azul.

Los huecos que se formen entre las chapas y sus apoyos seran rellenados con material de albafileria o un burlete adecuado de espuma plastica embreada colocadas antes de apoyar las chapas.
8. Cabreada Metalica

Generalidades de Ejecucién

vigas y perfiles: Las estructuras de cafios de acero, seran de 1 1/2 0 2 segn indicacién de planos de proyecto.

Aguijeros: En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sobre chapa de acero, deberan perfilarse los bordes por fresado. Para ello se utilizardn exclusivamente mechas especiales de fresado,
cuidando escrupulosamente el centrado y profundidad correcto del trabado. Soldaduras: No se permitiran soldaduras autégenas, a tope, ni costura por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras
de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada. Los borde de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un sélo lado, formando soldaduras en V. Entre
ambos bordes se dejaran una luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

El CONTRATISTA proveerd en cantidad, calidad, tipo, todos los herreria, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo componentes , entendiéndose que el costo de estos ya esta incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA someterd a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra, un tablero con todas las
muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura antiéxido

Después de la inspeccidn por parte de la Fiscalizacién de Obra, se daré en el taller una mano de pintura antidxido de color azul de acuerdo a lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y
de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevardn dos manos. Con anterioridad a la aplicacidn de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacién y se desengrasaran las estructuras con
aguarras mineral u otro disolvente.

Colocacion en Obra

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberdn ser verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecucidn de las carpinterias,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. Las operaciones seran dirigidas por un capataz
montador especializado. Sera obligacién del CONTRATISTA pedir cada vez que corresponda la verificacidn, por la Fiscalizacién de Obra, de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion del
montaje.

9. Viga Metalica
Vigas y perfiles: Las estructuras de cafios de acero, serdn de 1 1/2 o 2 segln indicacién de planos de proyecto.

Aguijeros: En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sobre chapa de acero, deberan perfilarse los bordes por fresado. Para ello se utilizardn exclusivamente mechas especiales de fresado,
cuidando escrupulosamente el centrado y profundidad correcto del trabado. Soldaduras: No se permitiran soldaduras autégenas, a tope, ni costura por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras
de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada. Los borde de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un sélo lado, formando soldaduras en V. Entre
ambos bordes se dejaran una luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

El CONTRATISTA proveerd en cantidad, calidad, tipo, todos los herreria, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo componentes , entendiéndose que el costo de estos ya esta incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA sometera a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra, un tablero con todas las
muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura antiéxido

Después de la inspeccidn por parte de la Fiscalizacién de Obra, se daré en el taller una mano de pintura antidxido de color azul de acuerdo a lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y
de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevardn dos manos. Con anterioridad a la aplicacidn de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacién y se desengrasaran las estructuras con
aguarras mineral u otro disolvente.

Colocacion en Obra

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberdn ser verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecucidn de las carpinterias,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. Las operaciones seran dirigidas por un capataz
montador especializado. Sera obligacién del CONTRATISTA pedir cada vez que corresponda la verificacidn, por la Fiscalizacién de Obra, de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion del
montaje

10. Tensores de Cabreadas Metalicos
Los tensores se colocaran conforme exige los detalles constructivos, para la rigidez de las cabriadas.
11. Frontdn de estructura metélica revestido con Chapa N.° 27

El drea triangular recogida definido por la caida del techo se cubrirdn con chapas de simil caracteristicas a las utilizadas para la cobertura de la obra. Se deberd tener cuidado con los cortes del material a
fin de conseguir buen acabamiento.

12. Limpieza y nivelacién de terreno

Este trabajo se realizara previo a la realizacién de los trabajos de pisos. El area de techado considerada érea de piso debera tener un nivel aproximado 20 a 25 cm del nivel de patio, para ello se procedera al
cargamento o relleno de suelo terreo, compacténdose en forma manual o mecanica hasta que este bien compactado, firme y rigido para el cargamento de piso final del estadio.

13. Pisos de H°A°
Generalidades

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segin las pendientes, alineaciones y niveles que la Fiscalizacién de Obra sefialara en cada caso. Los que se construyen con baldosas, mosaicos,
etc., de forma variada responden a lo indicado en cada caso en los planos de detalles respectivos debiendo el CONTRATISTA ejecutar muestras de los mismos, cuando la Fiscalizacién de Obra lo juzgue
necesario, a los fines de su aprobacién. Antes de iniciar la colocacién de los solados, el CONTRATISTA deberd solicitar a la Fiscalizacién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los
mosaicos, baldosas, dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellos.

La superficie de los pisos sera terminado en la forma que en los documentos enunciados se establezca. El pulido, el lustrado a plomo o en encerado, estaran incluidos en los precios unitarios de solados.

En las veredas y patios descubiertos se deberd dejar las juntas de dilatacion que juzgue necesarias la Fiscalizacién de Obra, las que se rellenaran con mastic bituminosos formado por partes iguales de
asfalto y arena de grano grueso, que integrard también los contrapisos. Las juntas se rellenaran con lechada de cemento Portland, coloreado si asi lo exigiera la Fiscalizacién de Obra.

En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccidn, estos se construirdn de ex profesos de tamafio igual a uno o varios mosaicos y se colocaran reemplazando a estos, en tal forma
que no sea necesario colocar piezas cortas. En los bafios, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con rejillas o tapas, que no coincida, con el tamafio de los mosaicos, se las ubicard en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a maquina.

Al hacer los cémputos del material para los solados, se tendran en cuenta que, al terminar la obra, deberd entregarse al Propietario piezas de repuesto en todos los pisos cantidad equivalente al 10 % (diez
por ciento) de la superficie colocada en cada uno de ellos.

Prescripciones particulares
- Pisos de Cemento Alisado y rodillado

Sobre el contrapiso indicado se hara con una mezcla 1:2% (cemento, arena fina) amasada con una cantidad minima de agua; una vez extendida sobre el contrapiso, sera ligeramente comprimida y alisada
hasta que el agua comience a refluir por la superficie. Salvo indicacién en contrario, el piso se cortara en losas de 100 x 100 cm. antes de terminar el fraguado. La ubicacién de los cortes en cada piso serd
indicado por la Fiscalizacion de Obra. A las 48 hs. se cubrird la superficie con una capa de aserrin o arena de primera, mojandola 2 (dos) veces por dia durante 5 (cinco) dias. En los pisos indicados como
antideslizantes, se ejecutard en su cara superior y antes de que transcurran 48 hs el rodillado correspondiente, en el sentido indicado por la Fiscalizacién de Obra. Cuando se requiera cemento coloreado,
se hard previamente las muestras en los colores que indique la Fiscalizacion de Obra para obtener la aprobacién correspondiente.
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- Pisos de Rampas

La rampa llevard un estriado transversal de 3 cm de ancho por 2 cm de profundidad cada 13 cm (trece centimetros) con una zona plana central y dos laterales seg(in planos donde se desagotan las estrias
transversales. Previamente a la indicacién de los trabajos se ejecutard una muestra donde la Fiscalizacién de Obra aprobara color y detalles de la ejecucidn.

14. Canaletas Metélica chapa 27

Todos los bloques tendrén su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 20 y cafios de bajada de PVC de 100 mm de didmetro color blanco 11 unidades de cada lado. Los cafios de
bajada irdn embutidos y conectados a cdmara de inspeccidn desde donde serdn evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto.

Canal de desagiie pluvial a cielo abierto, rejillas.

Se harén canales de desagiie para evacuacién de aguas pluviales en los sitios indicados por la Fiscalizacidn, construidos con ladrillos con mezcla 1:3 (cemento - arena). Se asentaran sobre un contrapiso
de hormigdn de cascotes de 10 cm de espesor. El contrapiso se hara con mezcla 1:6 (cemento - arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm de didmetro.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este rubro, asi como también las rejillas de patio sobre los canalones.
15. Cafio de PVC- Cafierias de desagiie pluvial y registros.

Se construirdn de PVC @ 100, con pendiente minima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de desagiie. Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro. Toda
canaleta debera contaro con registros abiertos para salida de los liquidos productos de la lluvia.

16. Pintura Latex con sellador
Generalidades

Los trabajos se haran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, dxido, etc., prolijamente lijadas y preparadas en forma conveniente, antes de
recibir las sucesivas manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitird el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas, etc.

El CONTRATISTA notificara a la Fiscalizacidn de Obra, sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo
excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dar la dltima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan
dado fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de primera calidad y de las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las
pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrds, secantes, etc., el CONTRATISTA entregard muestras a la Fiscalizacién de Obra para su eleccién y aprobacién. Los productos que lleguen a la obra vendran en sus

envases originales cerrados y seran comprobados por la Fiscalizacién de Obra quien podra hacer efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de

los materiales.

Los trabajos serdn confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacion. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Fiscalizacién de Obra.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que ser refiere a notificacion a la Fiscalizacion de Obra, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de materiales,
prolijidad de los trabajos, serd motivo suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique ndmero de manos serd a titulo ilustrativo.

Caracteristicas de las Pinturas
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacidn, se tendré en cuenta las siguientes cualidades:
Pintabilidad: condicién, de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
Nivelacién: las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de ser aplicadas.
Poder cubriente: debe disimular las diferencias del fondo con el menor niimero de manos posible.
Secado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segin la clase de acabado.
Estabilidad: se verificara en el envase; en caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de disipar.
Normas Generales de Ejecucién
a. Preparacion de las superficies:

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberdn ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera segln las respectivas
especificaciones. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte mas adecuado, a continuacion se debera efectuar el
lijado de todas las partes a pintar, usando papel de lija, apropiado a la finalidad de dicha operacién.

b. Plastecidos y reparaciones

Cuando éstas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacién de Obra, podran ser llevadas a cabo por el mismo personal de pintores, en cambio cuando la Fiscalizacién de Obra asi lo estimara
conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a efectuar, exigird al CONTRATISTA la actuacién de personal capacitado en los rubros afectados, segin los casos. Se debera efectuar los
arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas a pintar.

c. Protecciones

El CONTRATISTA tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones
atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o resultado final satisfactorio.

El CONTRATISTA tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la
superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccidn. Los elementos de proteccién como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados por
el CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalizacién de Obra. Debera efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a
cualquier tarea de pintura.

d. Materiales inflamables
Esta clase de materiales se guardaran en locales con precauciones para que en caso de accidente, no se puedan originar incendios u otros perjuicios.
e. Colores y muestras
Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendrd que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra.
f. Preparacion de tintas
Se haréan siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros o cualquier otra estructura.
g. Manos de pintura

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignara a lo que prescriben cada uno de los tratamientos particulares mas adelante, destacdndose que dicha cantidad es a solo titulo orientativo,
debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El CONTRATISTA debera dar, noticia escrita a la Fiscalizacién, de cada mano de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguirdn entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad. En general, se concluira la aplicacién, de cada mano a la totalidad de cada sector o zona que determinara
oportunamente la Fiscalizacion de Obras antes de comenzar la siguiente. Con posterioridad a la aplicacién de cada mano, se concederd amplio margen de tiempo para secado, antes de continuar con las
demas. La ltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

h. Terminacién de los trabajos

Sera condicién indispensable para la aceptacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose superficies que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extrafias, ni defectos
de otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas, y con rebajes bien acusados. Se cuidard especialmente el recorte
limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, contramarcos, contravidrios, zécalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendrén una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que
presenten aspectos granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

i. Retoques

Una vez concluidos los trabajos, se retocardn cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalizacién de Obra. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial
esmero, acompafiado estrictamente las demads superficies que se consideren correctas; de no lograrse asi, el CONTRATISTA estara obligado a dar otra mano adicional ademas de las prescritas por pliego,
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sin reconocimiento de mayores costos por tal razén.
j. Garantia

Sin perjuicio de la mas severa comprobacién que realizard la Fiscalizacién de Obra en cuanto a calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA, éste permanecera
responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

17. Pintura Esmalte Sintético antioxido
a. Pintura de Paramentos de Muros Interiores
o Al latex

Dar una mano de fijador diluido con aguarras, con la proporcién necesaria para que una vez seco quede mate. Hacer una aplicacién de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre
en sucesivas capas delgadas. Una vez secos, lijar con lija 50 en seco (8 horas). Quitar el polvo seco de la operacién anterior.

Aplicar las manos de pintura al ltex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicara diluida 150 % con agua y las manos siguientes se rebajarén, seguin absorcién de las superficies. Si
las paredes fuesen a la cal, de enduido plastico al agua, luego del lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente.

o Esmalte sintético

Después de preparar la superficie con lija y taco de 30 cm de largo, se aplicard una mano de sellador diluido sin aguarrés y coloreado. Posteriormente, se aplicaran tantas manos de enduido plastico como
sean necesarias e incluso, por lo menos una después de la primera mano de pintura. Se termina la superficie con tantas manos como sea necesario de esmalte sintético mate, semimate o brillante aplicado
al soplete segUin se especifique, perfectamente plana, inspeccionandose esto con luz rasante.

El CONTRATISTA, debera denunciar la imposibilidad de ejecutar el trabajo en caso de no contar con una base lo suficientemente buena.

18. Pintura de Canaletas

Pintura sobre Carpinteria Metélica y Herreria

Irdn pintadas con esmalte sintético. La superficie se limpiara con solventes para eliminar totalmente el antiéxido de obra. Quitar el 6xido mediante raspado o solucién desoxidante, o ambos.

Aplicar una mano de fondo antiéxido de cromato, cubriendo perfectamente las superficies. Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuera necesario. Luego aplicar fondo antidxido sobre
las partes masilladas. Lijar convenientemente.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético y una mano de esmalte sintético puro. (En exteriores se aplicara el esmalte a las
12 horas de haber recibido antiéxido).

19. Pintura Ultra piso
Para la realizacién de la pintura en el drea de techado, se debera contemplar disefio para salén deportivo.
Generalidades

Los trabajos se haran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, dxido, etc., prolijamente lijadas y preparadas en forma conveniente, antes de
recibir las sucesivas manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitird el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas, etc.

El CONTRATISTA notificara a la Fiscalizacién de Obra, sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo
excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dard la dltima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan
dado fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de primera calidad y de las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las
pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrds, secantes, etc., el CONTRATISTA entregard muestras a la Fiscalizacién de Obra para su eleccién y aprobacién. Los productos que lleguen a la obra vendran en sus

envases originales cerrados y seran comprobados por la Fiscalizacién de Obra quien podra hacer efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de

los materiales.

Los trabajos serdn confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacion. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Fiscalizacién de Obra.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que ser refiere a notificacion a la Fiscalizacion de Obra, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de materiales,
prolijidad de los trabajos, serd motivo suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique ndmero de manos serd a titulo ilustrativo.

Caracteristicas de las Pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacidn, se tendré en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: condicién, de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

Nivelacién: las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de ser aplicadas.

Poder cubriente: debe disimular las diferencias del fondo con el menor niimero de manos posible.

Secado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segin la clase de acabado.
Estabilidad: se verificara en el envase; en caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil de disipar.

20. Acometida segun reglamento de ANDE

Instalacién Eléctrica

Generalidades.

Esta instalacion eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos, provisién de los materiales y de la mano de obra, especificada para las instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar
especificamente detallados, sean necesarios para la terminacion de la obra. Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones que diera la Fiscalizacién conforme a las circunstancias
planteadas en las obras del edificio.

Quedard a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la realizacién de la instalacidn, tanto materiales como mano de obra, asi como también todos los artefactos de iluminacién, con sus
correspondientes equipos eléctricos y [amparas.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comuin en este tipo de instalaciones se ajustara a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalizacién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas.

En los lugares en que la instalacién estard embutida en muros con ladrillos a la vista en sus lugares respectivos. Si por fuerza mayor, es necesario efectuar una perforacién para la instalacién de algin
artefacto, cafio, caja, una vez colocados éstos se reconstruird el paramento con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo
piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segun las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm sobre una capa de arena lavada que servira de drenaje, y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como
proteccién mecénica.

Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecuten con la correcta tecnologia que corresponda al tipo de cable usado. Para la instalacién en los empalmes se debera utilizar
cinta autovulcanizante o sistemas de aislacién mas eficiente que ésta.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefactos sin que esto excluya la pertinente proteccién termomagnética del circuito.
El CONTRATISTA solicitara la Supervisién y/o la Fiscalizacién de obra, en las siguientes etapas:

Una vez colocadas las cafierfas y cajas, antes del cierre de canaletas.

Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexidn a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalacion.

Todas las partes metdlicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puesto a tierra.

En el caso de estar previsto, el tendido de lineas en MT; Puesto de entrega con sus respectivos tableros, columnas y accesorios, el CONTRATISTA debera prever en sus costos todos los materiales y trabajos
necesarios para el montaje y puesta en funcionamiento.

Especificaciones Técnicas.
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Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el
material, los artefactos y su equipamiento, deberan ser aprobados por el Fiscal de Obras.

Equipo y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacién eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
21. Tablero para Reflectores
Llaves termo magnéticas.
Caracteristicas Generales: Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
Caracteristicas Eléctricas.
- Tensién de servicio 220 v. entre fases y neutro
380 v. entre fases
- Frecuencia 50 Hz.
Caracteristicas Constructivas: Serdn material moldeado en plastico de buena calidad y que permita su facil montaje en tableros.
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Caracteristicas Generales: Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran segtn se
indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas Eléctricas.
- Tensién normal ~ 600 v.
- Tensidn de servicio 220 v. entre fases y neutro.
- Frecuencia 50 Hz.
- Intensidad nominal
* Para llaves 10 A.
* Para tomas de corriente simple o doble10 A.

Caracteristicas Constructivas: Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provistos de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos se
haran por medio de tornillos de bronce o estafios.

Nota: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA VETTO SICA seran aceptados.
Llaves manuales seccionadores para operacin de carga.
Caracteristicas Generales: Deberan ser de corte rapido e independiente del operador y de fécil accionamiento.
Caracteristicas Constructivas: Deberan ser suficientemente robustas para la funcién que deben cumplir, con clara indicacién de abierto cerrado y aptas para ser montadas en tablero.
Caracteristicas Eléctricas.
Los contactos seran de dimensiones suficientes para la corriente que deben soportar; de cobre, plateado o protegido de otra manera eficaz.
Bornes conectores seran suficientemente amplios para los conductores a ser instalados.
Elementos aislantes para separar los conductores de diferentes base y dispositivo para extinguir el arco.
Deberan ser aptas para operar a:
* Tensién nominal 380 v. entre fases
220 v. entre fases y neutro.
* Frecuencia 50 Hz.

Nota: Podran suministrarse llaves termomagnéticas para operacién con carga, siempre que cumplan o mejoren las presentes Especificaciones Técnicas. Se deberdn presentar catalogos informativos
donde se indiquen el disefio, material y dimensiones.

Fusibles tipo NH.

Caracteristicas Generales: Los fusibles tipo NH seran de construccion sélida y de materiales aptos para las funciones que deben cumplir, con indicacién clara de ruptura.
Caracteristicas Eléctricas:

La cuchilla de conexién debe ser de cobre, plateado o protegido de otra manera eficaz.

El conductor fusible estara protegido de tal manera que se evite cualquier expulsién de material fundido cuando opere. El material aislante debe ser como para soportar la temperatura que se genere en la
operacién del fusible.

Los fusibles seran del tipo conocido como retardado y serdn aptos para ser instalados en un sistema de 3 x 380/220 v. 50 Hz. y con capacidad de ruptura del orden de [ 100 KVA.
Tierra en puesto de transformacién (M.T.)

En los puestos de transformacién, la toma de tierra debera poseer una resistencia no superior a 5 ohmios en cualquier época del afio. El conductor de tierra se conectara firmemente a los electrodos por
medio de conectores a presidn, de material y tipo adecuado.

Las tierras de proteccién y de servicios deben ser sistemas separados, con electrodos independientes.
Los descargadores de sobretension tendran bajada propia a tierra, lo mas corta posible.

22 .Cable NYY2 de 4mm

Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Los planos y el calculo de secciones de cables a utilizarse seran dimensionadas por el CONTRATISTA. Son los conocidos como NYY,
IMPAVINIL; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca INPACO.

Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptados en la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tensién de la ANDE. Como guia, se
detallan Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre unipolar aislado para Baja Tensién.
Caracteristicas Generales: Cable aislado unipolar para instalaciones eléctricas de Baja Tension en tabulacién de acero y/o plastico, embutidas y/o a la vista.
Caracteristicas Eléctricas:
- Aislacién nominal 600 v.
- Tensién de servicio 220 v. entre fases y neutro.
380 v. entre fase 50 Hz.
- Seccién, Las secciones de los conductores seran normalizadas de 1-1,5-2-2, 5-4-6-10-16-25-35-50 m2,
Nota: Todos los conductores a ser utilizados serén de la marca INPACO.
23. Reflectores Led de 200W (IP 66)
Artefactos de lluminacion.
Artefactos para ldmparas tipos Reflectores.
Caracteristicas Generales: Los artefactos de iluminacién para ldmpara tipos reflectores estaran preparados para alojar una lampara y seran aptos para colgar del techo segtin se indique, completo.

Caracteristicas Eléctricas: Seran una lampara adecuada para permitir una perfecta iluminacién que lo requiera.
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Observacién: a) Como la variedad de disefio es muy grande en estos tipos de artefactos, se debe presentar a la Fiscalizacion los tipos de artefactos a utilizarse, quien indicara el tipo de artefacto a utilizar.

b. Los planos el disefio y el célculo de iluminacién y de secciones de cables a utilizarse, seran dimensionadas por el CONTRATISTA.

24. Trabajos de Limpieza Final y retiro de desechos.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por El
CONTRATISTA, (depédsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezcla seran levantadas. El drea de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado El CONTRATISTA. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros, cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados,
en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

Todas las construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el CONTRATISTA deberan ser retiradas una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, procediendo asimismo al sellado de
conexiones correspondientes a cafierias y cualquier otro trabajo necesario parar eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

LOTE 3 - CONSTRUCCION DE 2 (DOS) AULAS, EN LA ESCUELA BASICA N° 2411 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ
item Descripcién del Bien Unidad
1 Cartel de obra de estructura metalica (1,80 x 2,00) m Metros
2 Limpieza y preparacién del terreno Metros
3 Replanteo y marcacién Metros
4 Excavacion manual Metrc
5 Zapatade H° A° Metrc
6 Columna de H* A° Metrc
7 Encadenado inferior y superior de H° A° Metrc
8 Losa de H°A® Metrc
9 Mamposteria de nivelacién Metros
10 Relleno y compactaci6n de tierra colorada Metrc
11 Aislacién horizontal asfaltica Met
12 Mamposteria de elevacién 15 cm de ladrillo de 6 agujeros Metros
13 Revoque exterior e interior Metros
14 Cabreada metélica Met
15 Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con niicleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular Metros
80x40x2 mm. Seglin detalle de plano
16 Cumbrera Met
17 Canaletas metalica chapa 27 Met
18 Canaleta bajada metalica chapa 27 Met
19 Contrapiso de H® Metros
20 Carpeta de nivelacion Metros
21 Ceramica rectificada(pi 4) de alto trafico Metros
22 Zbcalo ceramico Pl 4 (EMBUTIDO) Met
23 Guarda Obra Baldoson de Hormigén con Contrapiso y corddn de ladrillo comiin Metros
24 Rampa de hormigdn u
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25 Marco y Puerta 1,00x2,10 mts (2 hojas) incluye contramarco

26 Ventana de vidrio templado de 8 mm Metros
27 Reja metalica pintada Metros
28 Pintura exterior e interior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a 2 manos Metros
29 Pintura esmalte sintético para aberturas Metros
30 Pintura canaletas y bajada, antiéxido y pintura final. Met
31 Montaje del tablero principal U
32 Instalacién Eléctrica (Cableria de 2 mmy 4 mm para artefactos) u
33 Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) u
34 Instalacién de Aire Acondicionado u
35 Pizarrén con marco y porta tiza U
36 Limpieza Final y retiro de desechos Unidz

d

ESPECIFICACIONES TECNICAS
(LOTE N° 3) OBRA: CONSTRUCCION DE 2 (DOS) AULAS, EN LA ESCUELA BASICA N° 2411 Mcal. FRANCISCO SOLANO LOPEZ

CONSIDERACIONES GENERALES.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

« Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerd, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra,
Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

o EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

« Las Contratista, se encargaran de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos
contractuales

« Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Cuaderno de obras.

« Alos efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas paginas seran enumeradas y cada
una de ellas firmadas por el fiscal designado por la Municipalidad.
« Endicho cuaderno de obras, se dejard constancia del control de todos los trabajos desde la preparacidn de la obra hasta la recepcién definitiva.

1. Cartel de obra de estructura metalica (1,80 x 2,00) m

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.80 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra;
permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos minimamente.

Descripcion del llamado
- Nombre de la Contratante

- Datos completos del responsable de la obra (contratista)

Presupuesto de la obra, Plazo de ejecucién
- Elndmero de ID o cddigo QR.
La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
2. Limpiezay preparacion del terreno.

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegerd y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdies, etc. EL CONSTRUCTOR debera eliminar del predio de la construccién todos
los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, queméndolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo

3. Replanteo y Marcacién.

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONSTRUCTOR suministrara
por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se haré responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de
madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.

4. Excavacion manual
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Salvo indicacién en contrario, consignado en los planos, las zanjas para fundar las vigas de arriostramiento tendran un ancho necesario y una cota de profundidad que se indique en los planos.

El fondo de las zanjas se nivelara y se apisonara profundamente antes de colocar los cimientos. Cuando para el efecto de infiltracion de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafieria etc.) se
inundaran las zanjas se desangostaran. El espacio entre el cimiento y el paramento de la zanja se rellenara con capas sucesivas de tierra humedecida, de un espesor maximo de 20cm, compactadas.

No se comenzara ninglin cimiento sin notificar a la fiscalia de obra, la terminacién de las zanjas correspondiente, para que éstas las inspeccione.
5. Zapata de H° A° 50x50x15 cm

Deberén ir asentadas en terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las
armaduras no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, éxidos, etc.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Columnade H’A°
Seran de 0,11 x 0,27 y tendr4 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en c/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
7. Encadenado inferior e superior de H° A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas, agregar un @ de 10 mm. méas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran
de 0,11 x 0,27 y tendra 2 varillas de 10 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 12 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.

Sobre las aberturas seran de 0,11 x 0,20 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
8. Losade H°A®
Losa de hormigén armado sobre la puerta con espesor de 10 cm, segln indicacién en el plano.
9. Mamposteria de nivelacién
Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm, asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).
10. Relleno y compactacién de tierra colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La tltima capa de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%;
sobre ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra
arcillosa en la Gltima capa de compactacién aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.

11. Aislacién horizontal asfaltica

Horizontal.

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicidn de ningin tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una
azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procederd a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningtin tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos
oinfladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocard revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

De Canteros

Rigen las mismas indicaciones del item anterior
12. Mamposteria de elevacién 15 cm de ladrillo

El asentamiento de los ladrillos se haré a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las
direcciones, el mortero que serd utilizado serd de 1:4:5 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacién de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas).

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien plomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm. Se construirdn hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden.

13. Revoque exterior e interior

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor
a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le
hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

14. Cabreada metilica

La estructura seré con Cabreadas y correas de chapa plegada (ver plano). Deberan llevar dos manos de pintura antiéxido. Esta estructura, consiste en una cobertura de estructura metalica compuesta por
arcos y/o cabreadas, y correas, y fabricadas en base a perfiles de chapas dobladas de espesor 2 mm como minimo.

Cabreadas de chapas dobladas: La estructura principal estara sostenida por arcos y/o cabreadas de chapas dobladas de 2 mm de espesor como minimo, en forma de u corddn inferior y superior. Se
aseguraran a las paredes o encadenados de H°A° mediante planchuelas o dngulos metalicos anclados en las mismas y tornillos auto perforantes.

15. Cubierta de chapa termoacstica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con niicleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2
mm. Seglin detalle de plano

Seran paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacién de poliuretano inyectado ignifugo de 40 mm de espesor.
-Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

-Conformacién inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco

Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacién: correas de perfil C de 75x40x17 e: 2 mm como minimo, tornillo autorroscante, se colocaran sobre la estructura metilica.
16. Cumbrera

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.
17. Canaletas metélicas chapa 27

El bloque a ser intervenido tendrd su desagiie de techo en cada extremidad de las pendientes horizontal, se haran con chapa galvanizada N° 27, sujetadas con chapas de 3 mm a cada 1,50 mts como
maximo, acuerdo a las indicaciones en los planos.

18. Canaleta bajada metalica chapa 27

Las bajadas chapas galvanizada N° 27, irdn verticalmente conectadas a las canaletas horizontales del techo y sujetadas por cintas metélicas abulonadas por la pared y pilares, acuerdo a las indicaciones en
los planos.

19. Contrapiso de H®
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Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:4:4 (cemento, cal en pasta, arena lavada, mezclados con hormigonera), libres de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso serdn de minimo 7 cm. La superficie de la carpeta debera estar perfectamente alisada y nivelada de tal forma que, para la colocacién del piso no sean necesarios rellenos con
arena, ni ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el contrapiso y la carpeta ya deberan prever tales
pendientes.

20. Carpeta de nivelacién
El espesor de la carpeta de cemento no deberd ser inferior a 3 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
21. Cerémico (pi 4) esmaltado de alto trafico

Seran de tipo P.E.I. 4 colores a convenir con la Fiscalizacidn de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de elevacién. Estos ceramicos irdn asentados directamente sobre la
carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con pastina de color
negro, previo mojado de la superficie total. La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que
la pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

22. Zécalo ceradmico Pl 4 (EMBUTIDO)

Los zécalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran
con argamasa para piso, las juntas se llenardn con pastina de color negro. La altura de los z6calos sera de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°. Los zdcalos seran entregados limpios,
debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o cidos, o que estén rajados o rotos.

23. Guarda Obra Baldoson de Hormigdn con Contrapiso y cordén de ladrillo comdn

Los guardas obras seradn hechos de bloques de H° (baldosones), y tendran medidas iguales a0,80 por el largo requerido, debiendo asentarse sobre terreno compactado, respetando las cotas que aparecen
en los planos. Los baldosones irdn separados por juntas y la ejecucién sera del tipo damero.

24. Rampa de hormigén

Rampa de acceso de piso de hormigdn fratacheado, la pendiente de la rampa no debera ser mayor que 10 % de acuerdo del terreno natural del local de la obra.

Pintada con pintura para piso color azul y logo de accesibilidad en color blanco.
25. Marcoy Puerta 1,00x2,10 (2 hojas) incluye contramarco

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta seré colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija.
Las puertas de 2 hojas llevardn pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo un puntoy
cierre, de caja cerrada, doble cilindro redondo de 28 mm de didmetro con picaporte reversible, no se permitirdn en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente
por el Fiscal de Obras.

26. Ventana de vidrio templado de 8 mm

Las aberturas seran de tipo industrial estdndar de perfileria de aluminio y vidrio templado de 8 mm oscuro, colocado en la obra con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo
resultar suaves al abrir y cerrar sin roces. Las articulaciones seran bien colocadas. Se desecharé definitivamente y sin excepcién toda pieza averiada y debera ser reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus
expensas.

- Colocacién.

La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°. Dejar libre el vano con un minimo de 2 cm de ancho y 3 cm de altura, con base en las
dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a plomo y el nivel (alienacién uniforme horizontal, vertical y de profundidad).

27. Reja metélica pintada
La reja metalica con marco de angulo de %2 abulonados por la pared y varilla lisa de 8 mm cada tramo de 15 cm a 45 grados doble seg(in detalle de plano
28. Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrilico y pintura ltex a dos manos.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomard las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su
proteccién.

La ltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
29. Pintura esmalte sintético para aberturas

Las aberturas de madera y metalicas (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite dos manos de pintura sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina
toda la superficie.

30. Pintura canaletas y bajadas, antiéxido y pintura final.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro.
PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitir el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomard las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para su
proteccién. La dltima mano de pintura se daré después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

31. Montaje del tablero principal
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N.° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacion y seguridad para los que la operen. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la
vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este
tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado..

32. Instalacién Eléctrica ( Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)
1. GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la obra. En el caso particular
de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccidn de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el
tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comuin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar
bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para instalaciones sanitarias, segln as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre
como proteccidén mecénica. Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los
empalmes se deberdn utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
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seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocaré una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccidn hasta su presentacién final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a
muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién,
justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo-magnética del circuito.
1.14. Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.16. Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el
material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seguin su origen.
2.3. Materiales paraB.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tensién de la ANDE. Como guia se
detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacién en edificios.
2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran segin se indique, llaves de un punto,
de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de
bronce o estafiados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de pléstico, de tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer
con terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura
de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia. También
debe estar aterrado

Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.
3.1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivos y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22
o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar. En los artefactos
colgantes NO permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes dobles seran de colgar parabdlica adosado 2x40w c/equipo
eléctrico. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
33. Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior ( 2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran segin se indique, llaves de un punto,
de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material pléstico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de
bronce o estafiados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos:
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de pléstico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer
con terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura
de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero. Los TCV son tableros de comando de aire acondicionado, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de aire que irdn colocadas dentro, con
fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia. También debe estar aterrado.
Artefactos eléctricos y de Illuminacién LED.
Los equipos seran completos con tecnologia LED.

34. Instalacion de aire acondicionado

El Aire Acondicionado a ser instalado serd de 18.000BTU como minimo, puesta en funcionamiento con todos sus accesorios y acorde con la normativa, deberd contar con un circuito desde el contador de la
sala hasta el punto de recarga. Lo ideal es que este dispositivo disponga de proteccién eléctrica y garantice la intensidad deseada. Toda esta parte de la instalacién eléctrica, deberé ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

35. Pizarra con marco de aluminio y porta tiza a lo largo

EL CONSTRUCTOR deberd confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones deberén ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material cerdmico y
portatiza con resalto de H°A° empotrados, revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacién redondeada en las aristas interiores. En la zona del pizarrén propiamente
dicha, aplicar una azotada con hidréfugo (ceresita). Posteriormente revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacién de 3 manos de enduido plastico con fina textura de terminacidn, luego de la
cantidad de lisado necesario. Aplicar sellador o fijador pléstico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrén, color verde pizarra. El marco portatiza con color gris.

36. Limpieza Final y retiro de desechos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal serdn rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seréan levantadas. El drea de
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limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES
ALCANCE

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta
ejecucién de la obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendrén las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del Contrato. EL
CONSTRUCTOR deberd suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Los
materiales que la Supervisién y/o Fiscalizacidn de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no
mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las
Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucién. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare
emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dard derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al
material especificado.

AGUA.

Serd proveida por EL CONTRUCTOR y se empleara la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de
magnesio, 0 que sea rica en acido carbdnico. El agua estara exenta de arcilla.

CEMENTO.

Se utilizara cemento nacional Vallemi Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién - NP N° 70. Para las estructuras de H®
A° no se permitird el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacién del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las
mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de
fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado seréd rechazado. También seran rechazados aquellos envases que contengan
material cuyo color esta alterado.

CAL.

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcdreos puros, y no podréa contener més de tres por ciento (3%) de humedad ni més de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagard en
agua dulce, dando una pasta fria o untuosa al tacto. Si la pasta resultare granulada, debera ser cribada por tamiz.

Esta operaci6n no eximira a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacién posterior de los granulos por defecto de apagado de la cal. En ninglin caso podra emplearse la cal
antes de los cinco (5) dias de su completo apagamiento. Antes de su apagado deberd ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o
piso no higroscdpicos.

ARENA L AVADA.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias orgénicas ni arcillas. Su composicién granulométrica sera la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara
arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En ningiin caso se utilizard arena gorda para ningtn tipo de mamposteria.

LADRILLOS.

- Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacién. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni niicleos calcareos. Se buscara, en lo posible
que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metélico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de
asegurar una correcta unién ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.

- Semiprensados beteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados beteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el cémputo.
VIDRIOS,

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de espesor regular de 8mm.
Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

TEJAS,

Deben ser prensadas a maquina y tener regularidad en la forma y en las dimensiones. Seran bien cocidas, sin llegar a la vitrificacién, debiendo producir un sonido claro y metélico al golpearlas. De color
rojo uniforme.

TEJUELONES.

Seran prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o niicleos calcareos. El espesor no sera mayor que 4 cm.

TEJUELAS.

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y niicleos calcareos. Seran bien cocidas sin llegar a la vitrificacidn y tendran color rojo uniforme.
CARNOS Y ACCESORIOS:

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por CORPOSANA para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.

PIEDRA,

Bruta:

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser
durables, no presentar grietas y agujeros y tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitird la utilizacién de la piedra tipo O.

Triturada:

Provendra de la trituracién de piedras basélticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres
de particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso serd piedra triturada del tipo 4a. Podr utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso
se fijen.

VARILLAS DE ACERO.

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de
6xido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleara alambre cocido de 2 mm.

MADERAMEN.

Toda la madera utilizada en la construccidn deberd ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estara libre de polillas u otros defectos. Asimismo, debera estar bien estacionada o secada
mecénicamente.

El maderamen serd de ybyrapyta ya que las secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera.

Lamisma podra utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe quedar expuesta a la inclemencia del tiempo.
PISOSY ZOCALOS.

Serén calcareos de color rojo. Los zécalos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 ¢m. y las de los bafios 15 x 15 cm.

Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zécalos seran planos, sin rebarbas, rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendra un
espesor minimo de 3 mm., debiendo estar perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. como minimo.

ALAMBRE P/ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA.

Para este trabajo se empleara alambre de 2 mm.

LOTE NRO: 4
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LOTE 4 - CONSTRUCCION DE SALA INFORMATICA, EN LA ESCUELA BASICA N° 855 SAN ANTONIO DE PADUA

Unidad de
item Descripcion del Bien Medida
1 Cartel de obra de estructura metalica (1,00 x 2,00) m Metros
cuadrados
2 Limpieza y preparacion del terreno Metros
cuadrados
3 Replanteo y marcacion Metros
cuadrados
4 Excavacion manual Metros clibicos
5 Zapatade H° A° Metros clibicos
6 Columna de H* A° Metros clibicos
7 Encadenado inferior y superior de H° A° Metros clibicos
8 Losa de H°A° Metros clibicos
9 Mamposterfa de nivelacién Metros
cuadrados
10 Relleno y compactacién de tierra colorada Metros clibicos
11 Aislacién horizontal asfaltica Metro lineal
12 Mamposteria de elevacién 15 cm de ladrillo de 6 agujeros Metros
cuadrados
13 Revoque exterior e interior Metros
cuadrados
14 Cabreada metélica Metro lineal
15 Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con niicleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil Metros
rectangular 80x40x2 mm. Seg(n detalle de plano cuadrados
16 Cumbrera Metro lineal
17 Canaletas metalica chapa 27 Metro lineal
18 Canaleta bajada metalica chapa 27 Metro lineal
19 Contrapiso de H° Metros
cuadrados
20 Carpeta de nivelacién Metros
cuadrados
21 Ceramica rectificada(pi 4) de alto trafico Metros
cuadrados
22 Zécalo ceramico Pl 4 (EMBUTIDO) Metro lineal
23 Guarda Obra Baldoson de Hormigén con Contrapiso y cordén de ladrillo comiin Metros
cuadrados
24 Rampa de hormigén Unidad
25 Marco y Puerta 1,00x2,10 mts (2 hojas) incluye contramarco Unidad
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26 Ventana de vidrio templado de 8 mm Metros
cuadrados
27 Reja metélica pintada Metros
cuadrados
28 Pintura exterior e interior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a 2 manos Metros
cuadrados
29 Pintura esmalte sintético para aberturas Metros
cuadrados
30 Pintura canaletas y bajada, antiéxido y pintura final. Metro lineal
31 Montaje del tablero principal Unidad
32 Instalacién Eléctrica (Cableria de 2 mmy 4 mm para artefactos) Unidad
33 Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) Unidad
34 Instalacién de Aire Acondicionado Unidad
35 Pizarrén con marco y porta tiza Unidad
36 Limpieza Final y retiro de desechos Unidad Medida
Global

ESPECIFICACIONES TECNICAS
(LOTE N° 4) OBRA: CONSTRUCCION DE SALA INFORMATICA, EN LA ESCUELA BASICA N° 855 SAN ANTONIO DE PADUA

CONSIDERACIONES GENERALES.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

* Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

 Para la ejecucidn de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveera, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra,
Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

« EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

e Las Contratista, se encargaran de la provisién de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos
contractuales

* Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Cuaderno de obras.

 Alos efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en custodia y responsabilidad del contratista, cuyas paginas serdn enumeradas y cada
una de ellas firmadas por el fiscal designado por la Municipalidad.
« Endicho cuaderno de obras, se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

1. Cartel de obra de estructura metalica (1,00 x 2,00) m

EL CONTRATISTA deberd contar con un letrero de 0.0 x 1.20 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra;
permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero seré de chapa negra N° 24, y las juntas deberan ser unidas con remache, con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero seré de
dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. Limpiezay preparacién del terreno.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurtes, etc. EL CONSTRUCTOR debera eliminar del predio de la construccién todos
los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, queméndolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo

3. Replanteo y Marcacién.

EL CONSTRUCTOR har4 el replanteo de la obra basédndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONSTRUCTOR se hard responsable de la correcta marcacién de la obra y del
cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Deberd preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin
de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.

4. Excavacién manual

Salvo indicacién en contrario, consignado en los planos, las zanjas para fundar las vigas de arriostramiento tendran un ancho necesario y una cota de profundidad que se indique en los planos.

El fondo de las zanjas se nivelard y se apisonara profundamente antes de colocar los cimientos. Cuando para el efecto de infiltracion de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafieria etc.) se
inundaran las zanjas se desangostaran. El espacio entre el cimiento y el paramento de la zanja se rellenard con capas sucesivas de tierra humedecida, de un espesor maximo de 20cm, compactadas.

No se comenzard ningun cimiento sin notificar a la fiscalia de obra, la terminacidn de las zanjas correspondiente, para que éstas las inspeccione.
5. Zapata de H° A° 50x50x15 cm

Deberén ir asentadas en terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las
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armaduras no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, éxidos, etc.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. ColumnadeH’A°
Seran de 0,11 x 0,27 y tendrd 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en c/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
7. Encadenado inferior e superior de H° A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas, agregar un @ de 10 mm. méas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran
de 0,11 x 0,27 y tendra 2 varillas de 10 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 12 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.

Sobre las aberturas seran de 0,11 x 0,20 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
8. Losade H°A®
Losa de hormigén armado sobre la puerta con espesor de 10 cm, seglin indicacién en el plano.
9. Mamposteria de nivelacién
Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm, asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).
10. Relleno y compactacién de tierra colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Ultima capa de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%;
sobre ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podr utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra
arcillosa en la Gltima capa de compactacién aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

11. Aislacién horizontal asfaltica

Horizontal.

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicidn de ningin tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una
azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procederd a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningtin tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos
oinfladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocard revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

De Canteros

Rigen las mismas indicaciones del item anterior
12. Mamposteria de elevacién 15 cm de ladrillo de 6 agujeros

El asentamiento de los ladrillos se haré a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las
direcciones, el mortero que serd utilizado serd de 1:4:5 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacién de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas). Las juntas tendran un
espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien plomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. Se
construirdn hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden.

13. Revoque exterior e interior

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no seré de espesor mayor
a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos dltimos se le
hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

14. Cabreada metélica

La estructura serd con Cabreadas y correas de chapa plegada (ver plano). Deberén llevar dos manos de pintura antidxido. Esta estructura, consiste en una cobertura de estructura metalica compuesta por
arcos y/o cabreadas, y correas, y fabricadas en base a perfiles de chapas dobladas de espesor 2 mm como minimo.

Cabreadas de chapas dobladas: La estructura principal estara sostenida por arcos y/o cabreadas de chapas dobladas de 2 mm de espesor como minimo, en forma de u corddn inferior y superior. Se
aseguraran a las paredes o encadenados de H°A° mediante planchuelas o angulos metélicos anclados en las mismas y tornillos auto perforantes.

15. Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con nicleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2
mm. Seglin detalle de plano

Seran paneles para techo fabricados en chapa N° 27 prepintada de color teja en, con aislacién de poliuretano inyectado ignifugo de 40 mm de espesor.
-Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.

-Conformacién inferior: liso, tipo cielo raso, color blanco

Las placas tendran un ancho de 1,00 mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacién: correas de perfil C de 75x40x17 e: 2 mm como minimo, tornillo autorroscante, se colocaran sobre la estructura metilica.
16. Cumbrera

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.
17. Canaletas metalicas chapa 27

El bloque a ser intervenido tendrd su desagiie de techo en cada extremidad de las pendientes horizontal, se hardn con chapa galvanizada N° 27, sujetadas con chapas de 3 mm a cada 1,50 mts como
maximo, acuerdo a las indicaciones en los planos.

18. Canaleta bajada metalica chapa 27

Las bajadas chapas galvanizada N° 27, irdn verticalmente conectadas a las canaletas horizontales del techo y sujetadas por cintas metdlicas abulonadas por la pared y pilares, acuerdo a las indicaciones en
los planos.

19. Contrapiso de H*

Los contrapisos serdn de hormigén de cascotes con mezcla 1:4:4 (cemento, cal en pasta, arena lavada, mezclados con hormigonera), libres de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso seran de minimo 7 cm. La superficie de la carpeta debera estar perfectamente alisada y nivelada de tal forma que, para la colocacién del piso no sean necesarios rellenos con
arena, ni ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el contrapiso y la carpeta ya deberén prever tales
pendientes.

20. Carpeta de nivelacién
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El espesor de la carpeta de cemento no deberd ser inferior a 3 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
21. Ceramico (pi 4) esmaltado de alto trafico

Seran de tipo P.E.I. 4 colores a convenir con la Fiscalizacidn de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de elevacién. Estos ceramicos irdn asentados directamente sobre la
carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con pastina de color
negro, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la pastina no produzca manchas ni
coloracién diferente al color natural del piso.

22. Zécalo cerdmico Pl 4 (EMBUTIDO)

Los zécalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran
con argamasa para piso, las juntas se llenardn con pastina de color negro. La altura de los z6calos sera de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°. Los zdcalos seran entregados limpios,
debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o cidos, o que estén rajados o rotos.

23. Guarda Obra Baldoson de Hormigdn con Contrapiso y cordén de ladrillo comdn

Los guardas obras seradn hechos de bloques de H° (baldosones), y tendran medidas iguales a0,80 por el largo requerido, debiendo asentarse sobre terreno compactado, respetando las cotas que aparecen
en los planos. Los baldosones irdn separados por juntas y la ejecucion sera del tipo damero.

24. Rampa de hormigén

Rampa de acceso de piso de hormigdn fratacheado, la pendiente de la rampa no debera ser mayor que 10 % de acuerdo del terreno natural del local de la obra.

Pintada con pintura para piso color azul y logo de accesibilidad en color blanco.
25. Marcoy Puerta 1,00x2,10 (2 hojas) incluye contramarco

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta seré colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija.
Las puertas de 2 hojas llevardn pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo un puntoy
cierre, de caja cerrada, doble cilindro redondo de 28 mm de didmetro con picaporte reversible, no se permitirdn en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente
por el Fiscal de Obras.

26. Ventana de vidrio templado de 8 mm

Las aberturas seran de tipo industrial estdndar de perfileria de aluminio y vidrio templado de 8 mm oscuro, colocado en la obra con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo
resultar suaves al abrir y cerrar sin roces. Las articulaciones seran bien colocadas. Se desecharé definitivamente y sin excepcién toda pieza averiada y debera ser reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus
expensas.

- Colocacién.

La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°. Dejar libre el vano con un minimo de 2 cm de ancho y 3 cm de altura, con base en las
dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a plomo y el nivel (alienacién uniforme horizontal, vertical y de profundidad).

27. Reja metélica pintada
La reja metalica con marco de angulo de %2 abulonados por la pared y varilla lisa de 8 mm cada tramo de 15 cm a 45 grados doble seg(in detalle de plano
28. Pintura exteriory interior con sellador, enduido acrilico y pintura ltex a dos manos.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomard las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para su
proteccién.

La ltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
29. Pintura esmalte sintético para aberturas

Las aberturas de madera y metalicas (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite dos manos de pintura sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina
toda la superficie.

30. Pintura canaletas y bajadas, antiéxido y pintura final.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro.
PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se
retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomar3 las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su
proteccién. La dltima mano de pintura se daré después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

31. Montaje del tablero principal
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N.° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacion y seguridad para los que la operen. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la
vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este
tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

32. Instalacién Eléctrica ( Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)
1. GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la obra. En el caso particular
de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccidn de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el
tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comuin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de pldstico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar
bajo piso, podrén ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para instalaciones sanitarias, segln as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre
como proteccidén mecénica. Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los
empalmes se deberdn utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitiran empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

1.9. Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocaré una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccidn hasta su presentacién final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a
muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.
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1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién,
justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo-magnética del circuito.
1.14. Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.16. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el
material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacion eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seg(in su origen. Los cables a
ser utilizados seran de buena calidad.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la préctica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se
detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacidn en edificios.
2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran segin se indique, llaves de un punto,
de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material plstico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de
bronce o estafiados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de pléstico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer
con terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura
de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia. También
debe estar aterrado

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION.
Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.
3.1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, z6calos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivos y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22
o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para [amparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar. En los artefactos
colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes dobles seran de colgar parabélica adosado 2x40w c/equipo
eléctrico. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberdan estar aprobadas por el fiscal de obras.
33. Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentacién. Seran segin se indique, llaves de un punto,
de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de
bronce o estafiados.

Caracteristicas Generales.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer
con terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura
de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero. Los TCV son tableros de comando de aire acondicionado, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de aire que irdn colocadas dentro, con
fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia. También debe estar aterrado.
Artefactos eléctricos y de Illuminacién LED.

Los equipos serdn completos con tecnologia LED.
34. Instalacién de aire acondicionado

El Aire Acondicionado a ser instalado serd de 18.000BTU como minimo, puesta en funcionamiento con todos sus accesorios y acorde con la normativa, deberd contar con un circuito desde el contador de la
sala hasta el punto de recarga. Lo ideal es que este dispositivo disponga de proteccidn eléctrica y garantice la intensidad deseada. Toda esta parte de la instalacion eléctrica, deberd ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

35. Pizarrén con marco y porta tiza

EL CONSTRUCTOR deber4 confeccionar pizarrones embutidos enlas paredes. Dichos pizarrones deberdn ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material cerdmico y
portatiza con resalto de H°A° empotrados, revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacién redondeada en las aristas interiores. En la zona del pizarrén propiamente
dicha, aplicar una azotada con hidréfugo (ceresita). Posteriormente revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacién de 3 manos de enduido pléstico con fina textura de terminacién, luego de la
cantidad de lisado necesario. Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrdn, color verde pizarra. El marco portatiza con color gris.

36. Limpieza Final y retiro de desechos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de
limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES
ALCANCE
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Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta
ejecucion de la obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del Contrato. EL
CONSTRUCTOR debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Los
materiales que la Supervisién y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no
mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las
Especificaciones contractuales, serdn reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucién. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare
emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al
material especificado.

AGUA.

Sera proveida por EL CONTRUCTOR y se empleara la mds pura posible. No se aceptard agua que contenga mas de cinco por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de
magnesio, o que sea rica en 4cido carbdnico. El agua estara exenta de arcilla.

CEMENTO.

Se utilizard cemento nacional Vallemi Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién - NP N° 70. Para las estructuras de H®
A° no se permitira el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacién del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las
mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de
fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado sera rechazado. También serdn rechazados aquellos envases que contengan
material cuyo color esta alterado.

CAL.

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento (3%) de humedad ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en
agua dulce, dando una pasta fria o untuosa al tacto. Si la pasta resultare granulada, debera ser cribada por tamiz.

Esta operacién no eximird a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacién posterior de los granulos por defecto de apagado de la cal. En ningin caso podrd emplearse la cal
antes de los cinco (5) dias de su completo apagamiento. Antes de su apagado deberd ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o
piso no higroscdpicos.

ARENA LAVADA.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicién granulométrica serd la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usard
arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En ningtin caso se utilizara arena gorda para ning(in tipo de mamposteria.

LADRILLOS.

- Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacién. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni niicleos calcareos. Se buscara, en lo posible
que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metélico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de
asegurar una correcta unién ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.

- Semiprensados beteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados beteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el cémputo.
VIDRIOS.

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de espesor regular de 8mm.
Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

TEJAS.

Deben ser prensadas a maquina y tener regularidad en la forma y en las dimensiones. Seran bien cocidas, sin llegar a la vitrificacion, debiendo producir un sonido claro y metdlico al golpearlas. De color
rojo uniforme.

TEJUELONES.

Serén prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o nicleos calcéreos. El espesor no serd mayor que 4 cm.

TEJUELAS.

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la formay dimensiones, y estar libres de aristas y nicleos calcareos. Seran bien cocidas sin llegar a la vitrificacién y tendran color rojo uniforme.
CARNOS Y ACCESORIOS:

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por CORPOSANA para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.

PIEDRA,

Bruta:

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones geolégicas del pais). Deben ser
durables, no presentar grietas y agujeros y tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitira la utilizacién de la piedra tipo O.

Triturada:
Provendra de la trituracién de piedras basélticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres
de particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso serd piedra triturada del tipo 4a. Podrd utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso
se fijen.

VARILLAS DE ACERO.

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de
6xido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleard alambre cocido de 2 mm.

MADERAMEN.

Toda la madera utilizada en la construccién debera ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estara libre de polillas u otros defectos. Asimismo, deberd estar bien estacionada o secada
mecanicamente.

El maderamen serd de ybyrapyta ya que las secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera.

La misma podré utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe quedar expuesta a la inclemencia del tiempo.
PISOSYZOCALOS.

Seran calcéreos de color rojo. Los zdcalos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 cm. y las de los bafios 15 x 15 cm.

Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zécalos seran planos, sin rebarbas, rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendrd un
espesor minimo de 3 mm., debiendo estar perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. como minimo.

ALAMBRE P/ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA.

Para este trabajo se empleard alambre de 2 mm.

LOTENRO: 5

LOTE 5 - REPARACION DE 3 (TRES) AULAS, EN LA ESCUELA BASICA N° 3497 "SAN JOSE OBRERO"

item Descripcién del Bien Unidad de Medida
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1 Cartel de Obra Metros cuadrados
2 Retiro de Puertas Unidad

3 Retiro de Piso Existente Metros cuadrados
4 Retiro de techo-impurezas - limpieza Metros cuadrados
5 Retiro de artefactos eléctricos Unidad

6 Reparaci6n de Fisuras Unidad

7 Demolicién de Mamposteria con revoque Metros cuadrados
8 Zapata 80x80x30 Metros clibicos
9 Columna de H°A°20x20 Metros clibicos
10 Encadenado de H° A° 0,15 x 0,25 Metros cubicos
11 Muro de elevacién de 0,15 ladrillo com(in para revocar Metros cuadrados
12 Muro de elevacién de 0,30 ladrillo comiin para revocar Metros cuadrados
13 Techo Cubierta de chapa zinc tipo teja N.° 27 color cerdmico superior, sobre estructura existente con aislante de 5mm Metros cuadrados
14 Cumbrera Metro lineal
15 Cabreada Metalica Metro lineal

16 Revoque de mamposteria Metros cuadrados
17 Carpeta de nivelacion Metros cuadrados
18 Piso Ceramico en aulas y galeria (pi 4) Esmaltado de alto trafico Metros cuadrados
19 Z6calo ceramico Metro lineal

20 Guarda Obra de Baldoson de H° con cordén de ladrillo comin Metros cuadrados
21 Reposicion de vidrios en ventana Metros cuadrados
22 Puerta tablero con marco y contra marco (0,90 x 2,10) m incluye cerradura Unidad

23 Reja en Ventanas Metros cuadrados
24 Reja en puerta Metros cuadrados
25 Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.) Unidad

26 Luces y tomacorriente ( 3), con cables de 2mmy 4 mm Unidad

27 Lamparas tipo LED de 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado) Unidad

28 |Lamparas Tipo LED 40 watts, con Fotocélula, para encendido automatico colocar previa autorizacién de la fiscalizacién (incluye cableado) Unidad

29 Provisién y colocacion de Ventiladores Unidad

30 Alimentacién para circuito de A. A. Unidad
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31 Instalacion de Aire Acondicionado Unidad

32 Canaletas Metro lineal

33 Bajadas Metro lineal

34 Pintura de pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos (zdcalo sintético) Metros cuadrados

35 Pintura de abertura de madera Metros cuadrados

36 Pinturae Rejas de Proteccién Metros cuadrados

37 Pintura de Pizarrén con marco y porta tiza Unidad

38 Pintura de Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final. Metro lineal

39 Limpieza final y retiro de escombros Unidad Medida Global
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Obra: REPARACION DE 3 (TRES) AULAS, EN LA ESCUELA BASICA N° 3497 "SAN JOSE OBRERO" (LOTE N°5)
- Estas Especificaciones son generales y contemplan la totalidad de rubros de los diferentes tipos de obras.

CONSIDERACIONES GENERALES.

o Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

« Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerd, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra,
Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

o EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

e EL CONTRATISTA, se encargaran de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y
documentos contractuales

« Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Cuaderno de obras.

* A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en custodia y responsabilidad del Coordinador de obra de la Constructora, cuyas
paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.
« Endicho cuaderno de obras, se dejard constancia del control de todos los trabajos desde la preparacidn de la obra hasta la recepcién definitiva.

MATERIALES

Recepcién y condiciones generales: Los materiales destinados a la construccién deberan ser de primera calidad y se ajustaran estrictamente a estas Especificaciones Técnicas, deberan ser aprobados por el
supervisor antes de su uso

Muestras: El Constructor esta obligado a presentar, cuando la Fiscalizacion lo exija; las muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone emplear en los trabajos.
Materiales usados: No se permitira la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron; salvo especificaciones expresas.

Materiales rechazados: Los materiales que resultaren rechazados, deberdn ser retirados de la Obra por el Constructor e el término de tres dias, contados a partir de la notificacion del rechazo, en caso
contrario, la Fiscalizacidn se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

Depésito y Proteccion: Previa autorizacidn de la Fiscalizacién, el Contratista depositard en sitios adecuados y debidamente protegidos aquellos materiales que, por su naturaleza, lo requieran.
1. Cartelde Obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra;
permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
2. Retiro de Puertas

Para el retiro de los marcos de madera de las puertas y ventanas se debera tener cuidado a la hora del desmonte de manera a no afectar las paredes en el momento de sacar los tirafondos, utilizando las
herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin Para el retiro de las hojas de puertas y ventanas con marco se deberd tener igual cuidado. Seran desmontadas todas las
hojas de madera como de vidrio conforme a la cantidad prevista, las cuales serd indicada por la fiscalizacidn.

3. Retiro de Piso Existente.

El contratista tiene a su cargo la demolicidn de los revoques, pisos y techos, previendo un contenedor para los mismos, no podra quedar ningtn tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos
después de finalizada la obra. Se ejecutaran las demoliciones que le sean ordenadas, teniendo especial cuidado en la remocién de aquellos elementos que deben ser desarmados y desmontados sin
dafiarlos, tales como la cubierta, puertas, ventanas, aparatos sanitarios y lamparas.

4. Retiro de Techo, impurezas y limpieza

El contratista tiene a su cargo la demolicidn de los revoques, pisos y techos, previendo un contenedor para los mismos, no podra quedar ningtn tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos
después de finalizada la obra. Se ejecutaran las demoliciones que le sean ordenadas, teniendo especial cuidado en la remocién de aquellos elementos que deben ser desarmados y desmontados sin
dafiarlos, tales como la cubierta, puertas, ventanas, aparatos sanitarios y lamparas.

5. Retiro de artefactos eléctricos.

El contratista tiene a su cargo el retiro de la parte eléctrica, dicho retiro se realizara en su totalidad, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. No
podrd quedar ningtn tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

6. Reparacion de Fisuras.

Pueden producirse por vibraciones del terreno u otro tipo de afectacion (golpe; no en varillado de muros: por falta de encadenados inferior y superior: por falta de dado de H°A° en el apoyo de la viga, etc.
El en varillado o costura de los muros rajados debe realizarse con la colocacién de varillas de @ 6 6 @ 8 en forma de Z en la cantidad que sea necesaria segn el tipo de rajaduras.
Las varillas, antes de su colocacién, deben ser bafiadas en asfalto y colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para su colocacién.

7. Demolicién de Mamposteria con revoque

El Contratista tiene a su cargo la demolicién de paredes con revoque que presenten fisuras y que sean ordenadas, teniendo especial cuidado en la remocién de aquellos elementos existentes, partes
eléctricas que deben desarmados y desmontados sin dafiarlos.
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8. Zapatas 80x80x30

Este trabajo consistird en refuerzos de las fundaciones existente en donde sean ordenadas, se realizaran EXCAVACIONES en donde fuese necesario. Las armaduras o parrillas debe ser varillas de didmetro
12mm .Debe colocarse los aceros para armaduras exactamente en las posiciones indicadas y firmemente sostenidos durante la colocacidn, el asentamiento del hormigdn mezcla realizada en el momento
de su carga. Agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios, de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desague para la obtencién de un hormigén cuya resistencia a los 28 dias
sera de 210 Kg/cm2. Toda mezcla acopiados, medidos, dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

9. Columna de Hormigén Armado 20x20

Para la realizacién de este trabajo se realizara una inspeccidn general de la estructura existentes, donde se reforzard parte debilitadas, debiendo ser retirados parte flojas e inseguras.
Todo trabajo de Hormigén Armado se debe realizar con las normas exigidas e indicadas por la Fiscalizacién

Si el Fiscal no autoriza otro método el hormigonado, preparacién de hormigén o mezclado sera realizada mecanicamente en lugar de su aplicacién, debe ser completamente con hormigonera de tal
capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda masa resultante. Las operaciones de mezclado deben efectuarse cuidando que la distribucién de los
materiales sea en toda masa homogénea, cargado continuo hasta que se obtenga una mezcla indicada con la consistencia requerida. La carga de mezclado manual no debera exceder el volumen de 250
litros.

10. Encadenado de Hormigén Armado 0.15 x 0.25

Las construcciones de Hormigén Armado se efectuaran de acuerdo a las normas vigentes, en referencias de armaduras de aceros, corte y doblamientos, agregados y material fuerte cemento portland Tipo
1. La preparacién y colocacién de Hormigdn mezclado previamente deberan ser arrojados dentro del encofrado, cuidando derrame del material. El mezclado y cargado debe ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas manuales no debe exceder el volumen de 250 litros.

11. Muro de Elevacién de 0,15 ladrillo com(in para revocar.

Los asentamientos de los ladrillos se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de
1,5 m. como méximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Este trabajo de muro de elevacidn seran realizadas en lugares indicadas. Donde se encontrare paredes
deterioradas e ineficientes. también ajustar las partes de ventanas demolidas en lugares indicadas, resultantes de demoliciones. todo muro debe ser revocados con tratamientos con productos aislantes.

12. Muro de Elevacién de 30cm ladrillo comdn para revocar.

Los asentamientos de los ladrillos de 30 cm se efectuaran en zonas indicadas, donde se encuentra deterioras. La colocacién de los ladrillos con mezcla idem 1:2:10 (cemento, cal arena lavada). Los ladrillos
perfectamente trabadas, nivelados con terminacién plano y revocada con productos aislantes.

13. Techo Cubierta de chapa zinc tipo teja N° 27 color ceramico superior, s/ estructura c/ aislante de 5 mm.

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién correcta de los
trabajos previstos.

El contratista se encargara de la provisién y colocacién de la cubierta y todos los elementos necesarios para su correcta terminacion, serd de chapa zinc tipo teja N° 27 color cerdmico superior con aislante
de 5mm, asentadas sobre estructura de metal existente comenzando por el lado de los aleros, en franjas horizontales bien solapadas, sujetas con clavos con capuchén especiales. El alero en todo el
perimetro de la construccién serd como indicado en los planos, asi como la pendiente. La ejecucién de techo sobre la losa existente se realiza a fin de proteger en forma definitiva la zona de cubierta
superior.

14. Cumbrera.

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién correcta de los
trabajos previstos.

a cumbrera ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, incluye todos los elementos necesarios para su correcta terminacion.
15. Cabreada Metilica.

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién correcta de los
trabajos previstos.

El contratista se encargara de la provisién, montaje y colocacién de la cabreada metélica conforme a las medidas y detalles que figuran en los planos respectivos.
16. Revoque de Mamposteria.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:4 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le
hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

17. Carpeta de Nivelacion.

Se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena - hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
cerdmica.

18. Cerdmico en aulas y galeria (pi 4) Esmaltado de alto tréfico.

Los pisos seran de ceramica esmaltada (Pl 4), antideslizante, tamafio (en relacién al drea a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacién, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles.
No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista deberd presentar una muestra del material al fiscal de obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no serdn
mayores a 5 mm y seran rellenadas con patina color negro.

19. Zbcalo ceramico.

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Se podra colocar directamente sobre los revoques.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenaran con patina del mismo color. La altura de los zécalos sera de 10 cm.,
con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

20. Guarda Obra de Baldoson de H° con cordén de ladrillo comdn.
Los guardas obras seradn hechos de bloques de H° (baldosones), y tendran medidas iguales a0,80 por el largo requerido, debiendo asentarse sobre terreno compactado, respetando las cotas que aparecen
en los planos. Los baldosones irdn separados por juntas y la ejecucion sera del tipo damero.

21. Reposicion de vidrios en ventana.

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién correcta de los
trabajos previstos. Las ventanas seran de vidrio templado de 8 mm oscuro, segin la cantidad prevista y conforme a los detalles que figuran en los planos respectivos.

22. Puerta tablero con marco y contra marco (0,90 x 2,10) m incluye cerradura.
Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin
acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se desecharé definitivamente y sin excepcién toda
pieza de madera en la cual se hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia
llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, serd arreglada o cambiada por EL CONSTRUCCION, a sus expensas.

c )
Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacién se tendra especial

cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera de lapacho debidamente
estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y
no simplemente clavados.
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Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser cambiados. Deberén tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.
- Puertas

Las hojas de las puertas serdn del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para
este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberd preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede
sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

- Herrajes.
Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta seré colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran del tipo PICAPORTE TIPO
MANIJA. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se permitiran en ningun caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

23. Rejaen Ventanas.

Se construira del tipo indicado en [dmina correspondiente se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos de detalles. El color de la pintura de la reja sera determinado por el Fiscal
de Obras. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa
y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad.

24. Rejaen puertas

Se construird del tipo de material correspondientes en los detalles indicados para este rubro, los cuales deberdn ser tratados con antioxido primeramente luego pintados con pinturas tipo esmalte
sintético color indicado, previamente definido y aprobado por la Fiscalizacidn. Los trabajos de herreria debe presentar ser prolijas y suaves al tacto. Todo trabajo de metales tendran que realizarse con las
condiciones y responsabilidad del Contratista. Algunos defectos presentados seran rechazados.

. .
GENERALIDADES

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la obra. En el caso particular de las
intervenciones que seran ejecutadas, deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y deberd presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comUn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
fiscalizacién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de pléstico. Los que se deban colocar
bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, seglin as dimensiones.

Los electro ductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre
como proteccién mecénica. Solo se permitirdn empalmes subterrdneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los
empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a
muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen
dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo-magnética del circuito.

Todas las partes metilicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberdn ser puestos a tierra. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de
obras, también las Especificaciones Técnicas.

25. Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.).

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben
hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.
- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.

26. Lucesy tomacorriente (3), con cables de 2mmy 4 mm.

Toda esta parte de la instalacidn eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE. Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los
mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

27. Lémparas Tipo Led 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado).

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos,, rejillas reflectivas y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con

anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para [dmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de

cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes dobles seran de colgar parabélica adosado 2x40w c/equipo eléctrico, cuya caracteristica
principal es la eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores,
para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetdlico, con capacitor adecuado para evitar
molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberén ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
28. Lamparas Tipo Led 40 watts, con Fotocélula, para encendido automatico colocar previa autorizacién de la fiscalizacion (incluye cableado).

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zécalos, rejillas reflectivas y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con

anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de

cadenas ni de otro material que no permita una sujecin rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes dobles serdn de colgar parabélica adosado 1x40w c/equipo eléctrico, cuya caracteristica
principal es la eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores,
para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40W. NOTA: Todos los artefactos de iluminacidn deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar
aprobadas por el fiscal de obras.

29. Provisién y colocacién de ventiladores.

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los mismos debera realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

30. Alimentaci6n para circuito de A. A.
Instalar, acorde con la normativa, un circuito desde el contador de la vivienda hasta el punto de recarga. Lo ideal es que este dispositivo disponga de proteccidn eléctrica y garantice la intensidad deseada.
31. Instalacion de Aire Acondicionado

El Aire Acondicionado serd de 18.000BTU, a ser instalado, acorde con la normativa, un circuito desde el contador de la sala hasta el punto de recarga. Lo ideal es que este dispositivo disponga de proteccién
eléctrica y garantice la intensidad deseada.

32. Canaletas.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se hardn con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.
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Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro.
33. Bajadas.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se hardn con canaletas y bajadas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro.
34. Pintura de pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos (z6calo sintético).

Los muros revocados nuevos, deberan ser tratados con sellador, enduido y 2 manos de pintura, utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color més oscuro, en la parte inferior de
las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

35. Pintura de abertura de madera.

De aberturas de madera: Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura
deberd limpiarse de polvo y resina toda la madera.

36. Pintura de Rejas de Proteccidn.

Las rejas metalicas antes de su colocacién, serdn pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y por dltimo llevaran dos manos de pintura sintética, cuyo color sera asignado por la Fiscalizacién de
Obra.

37. Pintura de Pizarrén con marcoy porta tiza.

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién correcta de los
trabajos previstos.

El constructor procederd a reparar el pizarrén embutido a la pared, realizando todos los trabajos necesarios para la correcta terminacién.
38. Pintura de Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final.

Se aplicard una mano de pintura anti dxido para chapa galvanizada, posteriormente, sera pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor terminacién y visualizacién, del color que
establezca la Fiscalizacidn de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado completamente.

39. Limpieza final y retiro de escombros.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

LOTE NRO: 6
LOTE 6 - REPARACION DE 4 (CUATRO) AULAS, EN LA ESCUELA BASICA N° 2417 "SAN ANTONIO"

item Descripcién del Bien Unidad de Medida
1 Cartel de Obra Metros cuadrados
2 Retiro de Ventanas y Puertas Unidad
3 Retiro de Piso Existente Metros cuadrados
4 Retiro de techo Existente Metros cuadrados
5| Retiro de artefactos eléctricos Unidad
6 Reparacién de Fisuras Unidad
7 Muro de elevacién de 0,15 ladrillo comin para revocar Metros cuadrados
8 Techo Cubierta de chapa zinc tipo teja N.° 27 color cerdmico superior, sobre estructura existente con aislante de 5mm Metros cuadrados
9 Cumbrera Metro lineal
10 Cabreada Metélica Metro lineal
11 Revoque de mamposteria Metros cuadrados
12 Carpeta de nivelacién Metros cuadrados
13 Piso Cerdmico en aulas y galeria (pi 4) Esmaltado de alto trafico Metros cuadrados
14 Zbcalo ceramico Metro lineal
15 Guarda Obra de Baldoson de H° con cordén de ladrillo comiin Metros cuadrados
16 Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro Metros cuadrados
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17 Puerta tablero con marco y contra marco (0,90 x 2,10) m incluye cerradura Unidad

18 Reja en Ventanas Metros cuadrados

19 Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.) Unidad

20 Luces y tomacorriente ( 3), con cables de 2mmy 4 mm Unidad

21 Lamparas tipo LED de 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado) Unidad

22 Lamparas Tipo LED 40 watts, con Fotocélula, para encendido automético colocar previa autorizacion de la fiscalizacién (incluye cableado) Unidad

23 Provisidn y colocacién de ventiladores Unidad

24 Alimentaci6n para circuito de A. A. Unidad

25 Instalacion de Aire Acondicionado Unidad

26 Servicio de colocacion de Canaletas Metro lineal

27 Servicio de colocacion de Bajadas Metro lineal

28 Pintura de pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos (zécalo sintético) Metros cuadrados

29 Pintura de abertura de madera Metros cuadrados

30 Pinturae Rejas de Protecci6n Metros cuadrados

31 Pintura de Pizarrén con marco y porta tiza Unidad

32 Pintura de Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final. Metro lineal

33 Limpieza final y retiro de escombros Unidad Medida Global
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Obra: REPARACION DE 4 (CUATRO) AULAS, EN LA ESCUELA BASICA N° 2417 "SAN ANTONIO" (LOTE N°6)
- Estas Especificaciones son generales y contemplan la totalidad de rubros de los diferentes tipos de obras.

CONSIDERACIONES GENERALES.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

« Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerd, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra,
Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

o EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

e EL CONTRATISTA, se encargaran de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y
documentos contractuales

« Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Cuaderno de obras.

* A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en custodia y responsabilidad del Coordinador de obra de la Constructora, cuyas
paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.
« Endicho cuaderno de obras, se dejard constancia del control de todos los trabajos desde la preparacidn de la obra hasta la recepcién definitiva.

MATERIALES

Recepcién y condiciones generales: Los materiales destinados a la construccién deberan ser de primera calidad y se ajustaran estrictamente a estas Especificaciones Técnicas, deberan ser aprobados por el
supervisor antes de su uso

Muestras: El Constructor esté obligado a presentar, cuando la Fiscalizacién loexija; las muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone emplear en los trabajos.
Materiales usados: No se permitira la utilizacion de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron; salvo especificaciones expresas.

Materiales rechazados: Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados de la Obra por el Constructor e el término de tres dias, contados a partir de la notificacién del rechazo, en caso
contrario, la Fiscalizacidn se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

Depésito y Proteccion: Previa autorizacidn de la Fiscalizacién, el Contratista depositard en sitios adecuados y debidamente protegidos aquellos materiales que, por su naturaleza, lo requieran.
TRABAJOS PRELIMINARES

1. Cartel de Obra (2,00 x 1,00) m.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra;
permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero seré de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
2. Retiro de Ventanasy Puertas.

Para el retiro de los marcos de madera de las puertas y ventanas se debera tener cuidado a la hora del desmonte de manera a no afectar las paredes en el momento de sacar los tirafondos, utilizando las
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herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin Para el retiro de las hojas de puertas y ventanas con marco se debera tener igual cuidado. Seran desmontadas todas las
hojas de madera como de vidrio conforme a la cantidad prevista, las cuales serd indicada por la fiscalizacién.

3. Retiro de Piso Existente.

El contratista tiene a su cargo la demolicidn de los revoques, pisos y techos, previendo un contenedor para los mismos, no podra quedar ningtn tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos
después de finalizada la obra. Se ejecutaran las demoliciones que le sean ordenadas, teniendo especial cuidado en la remocién de aquellos elementos que deben ser desarmados y desmontados sin
dafiarlos, tales como la cubierta, puertas, ventanas, aparatos sanitarios y ldmparas.

4. Retiro de Techo Existente.

El contratista tiene a su cargo la demolicidn de los revoques, pisos y techos, previendo un contenedor para los mismos, no podra quedar ningin tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos
después de finalizada la obra. Se ejecutaréan las demoliciones que le sean ordenadas, teniendo especial cuidado en la remocién de aquellos elementos que deben ser desarmados y desmontados sin
dafiarlos, tales como la cubierta, puertas, ventanas, aparatos sanitarios y ldmparas.

5. Retiro de Artefactos Eléctricos.

El contratista tiene a su cargo el retiro de la parte eléctrica, dicho retiro se realizara en su totalidad, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. No
podra quedar ningdn tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

6. Reparaci6n de Fisuras.
Pueden producirse por vibraciones del terreno u otro tipo de afectacion (golpe; no en varillado de muros: por falta de encadenados inferior y superior: por falta de dado de H°A° en el apoyo de la viga, etc.
El en varillado o costura de los muros rajados debe realizarse con la colocacién de varillas de @ 6 6 @ 8 en forma de Z en la cantidad que sea necesaria seg(in el tipo de rajaduras.
Las varillas, antes de su colocacidn, deben ser bafiadas en asfalto y colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para su colocacién.

7. Muro de Elevaci6n de 0,15 ladrillo comdn para revocar.

Los asentamientos de los ladrillos se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de
1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

8. Techo Cubierta de chapa zinc tipo teja N.° 27 color ceramico superior, sobre estructura existente.

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién correcta de los
trabajos previstos.

El contratista se encargara de la provisidn y colocacién de la cubierta y todos los elementos necesarios para su correcta terminacion, sera de chapa zinc tipo teja N° 27 color cerdmico superior con aislante
de 5mm, asentadas sobre estructura de metal existente comenzando por el lado de los aleros, en franjas horizontales bien solapadas, sujetas con clavos con capuchén especiales. El alero en todo el
perimetro de la construccidn sera como indicado en los planos, asi como la pendiente.

9. Cumbrera.

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién correcta de los
trabajos previstos.

La cumbrera ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, incluye todos los elementos necesarios para su correcta terminacion.
10. Cabreada Metilica.

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién correcta de los
trabajos previstos.

El contratista se encargara de la provisién, montaje y colocacién de la cabreada metalica conforme a las medidas y detalles que figuran en los planos respectivos.

11. Revoque de Mamposteria.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:4 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le
hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3). Este trabajo contemplara las zonas afectadas, demolidas.

12. Carpeta de Nivelacion.

Se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena - hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
cerdmica.

13. Cerdmico en aulas y galeria (pi 4) Esmaltado de alto tréfico.

Los pisos seran de ceramica esmaltada (Pl 4), antideslizante, tamafio (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacién, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles.
No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista deberd presentar una muestra del material al fiscal de obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no serdn
mayores a 5 mm y seran rellenadas con patina color negro.

14. Zécalo Ceramico.

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Se podra colocar directamente sobre los revoques.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenaran con pastina del mismo color. La altura de los z6calos seré de 10 cm.,
con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

15. Guarda Obra de Baldoson de H° con corddn de ladrillo comun.

Los guardas obras seran hechos de bloques de H° (baldosones), y tendran medidas iguales a0,80 por el largo requerido, debiendo asentarse sobre terreno compactado, respetando las cotas que aparecen
en los planos. Los baldosones irdn separados por juntas y la ejecucion sera del tipo damero.

16. Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro.

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién correcta de los
trabajos previstos. Las ventanas seran de vidrio templado de 8 mm oscuro, seg(n la cantidad prevista y conforme a los detalles que figuran en los planos respectivos.

17. Puerta tablero con marco y contra marco (0,90 x 2,10) m incluye cerradura.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin
acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se desecharé definitivamente y sin excepcién toda
pieza de madera en la cual se hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia
llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, serd arreglada o cambiada por EL CONSTRUCCION, a sus expensas.

c "
Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena).
Durante su colocacién se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.

En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.

Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y
no simplemente clavados.
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Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser cambiados. Deberén tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.
- Puertas

Las hojas de las puertas serdn del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para
este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberd preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede
sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

- Herrajes.
Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta seré colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran del tipo PICAPORTE TIPO
MANIJA. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se permitiran en ningun caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

18. Rejaen Ventanas.

Se construira del tipo indicado en [dmina correspondiente se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos de detalles. El color de la pintura de la reja sera determinado por el Fiscal
de Obras. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa
y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad.

. .
GENERALIDADES

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la obra. En el caso particular de las
intervenciones que seran ejecutadas, deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y deberd presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comUn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
fiscalizacién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de pléstico. Los que se deban colocar
bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, seglin as dimensiones.

Los electro ductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre
como proteccién mecénica. Solo se permitirdn empalmes subterrdneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los
empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a
muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen
dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo-magnética del circuito.
Todas las partes metdlicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
19. Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.).

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de pléstico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben
hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.
20. Lucesy Tomacorriente (3), con cables de 2mmy 4 mm.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE. Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los
mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

21. Ladmparas Led de 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado).

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22
o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos

colgantes NO permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes dobles seran de colgar parabdlica adosado 2x40w c/equipo
eléctrico, cuya caracteristica principal es la eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de
la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.
NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

22. Lamparas de 40 watts, con Fotocélula, para encendido automatico colocar previa autorizacién de la fiscalizacién (incluye cableado)

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22
o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos

colgantes NO permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes dobles seran de colgar parabdlica adosado 1x40w c/equipo
eléctrico, cuya caracteristica principal es la eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de
la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
23. Provisién y colocacion de ventiladores.

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metdlica.

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los mismos debera realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de |a losa.

24. Alimentaci6n para circuito de A. A.
Instalar, acorde con la normativa, un circuito desde el contador de la vivienda hasta el punto de recarga. Lo ideal es que este dispositivo disponga de proteccién eléctrica y garantice la intensidad deseada.
25. Provisién y colocacién de AA

Este ITEMS contempla la provisidn y colocacién de aire acondicionados del tipo Split con capacidad de 24.000BTU, marca tipo original con garantia presentada. Dicha colocacién se colocara en fachada
parte posterior de la obra, con altura de 3 metros minimo del nivel de piso.

26. Servicio de colocacién de Canaletas.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro.
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27. Servicio de Bajadas.
Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se hardn con canaletas y bajadas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro.
28. De pared interior y exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos (zécalo sintético).

Los muros revocados nuevos, deberan ser tratados con sellador, enduido y 2 manos de pintura, utilizar colores claros interiormente y exterior, se podrd utilizar un color més oscuro, en la parte inferior de
las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

29. De abertura de madera.

De aberturas de madera: Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura
deberd limpiarse de polvo y resina toda la madera.

30. De Rejas de Proteccién.

Las rejas metalicas antes de su colocacién, seran pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y por dltimo llevaran dos manos de pintura sintética, cuyo color sera asignado por la Fiscalizacién de
Obra.

31. Pinturay Reparacién de Pizarrén con marcoy porta tiza.

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién correcta de los
trabajos previstos.

El constructor procederd a reparar el pizarrén embutido a la pared, realizando todos los trabajos necesarios para la correcta terminacién.
32. De Canaletasy bajas, anti oxido y pintura final.

Se aplicard una mano de pintura anti oxido para chapa galvanizada, posteriormente, sera pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor terminacién y visualizacién, del color que
establezca la Fiscalizacidn de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado completamente.

33. Limpieza final y retiro de escombros.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

LOTE 7 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL - MURALLA, EN LA ESCUELA BASICA N° 5911 "SANTO DOMINGO"
item Descripcién del Bien Unidad de Medida Canti
1 Cartel de Obra Metros cuadrados 2
2 Demolicion de mamposterias con acarreo Unidad 1
3 Replanteo y marcacién Metro lineal 12(
4 Excavacion para zanja de zapatas Metros clibicos 8
5 Zapatas de H°A° Metros clibicos 8
6 Pilar 15x30 Metros clibicos 8
7 Encadenado de hormigon armado 20x30 Metros clibicos 8
8 Muro de elevacion de ladrillo comUNI 0,15m Metros cuadrados 24(
9 Portones metalicos Metros cuadrados 12
10 Contrapiso para acceso Metros cuadrados 30
11 Piso de Hormigon Metros cuadrados 30
12 Trabajos de limpieza final y retiro de escombros Unidad 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Obra: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL - MURALLA,EN LA ESCUELA BASICA N° 5911 "SANTO DOMINGO" (LOTE N°7)
- Estas Especificaciones son generales y contemplan la totalidad de rubros de los diferentes tipos de obras.

CONSIDERACIONES GENERALES.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

* Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

® Para la ejecucidn de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveera, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra,
Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

* EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

o EL CONTRATISTA, se encargaran de la provisién de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y
documentos contractuales

* Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Cuaderno de obras.

* A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en custodia y responsabilidad del Coordinador de obra de la Constructora, cuyas
paginas seran enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.
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« Endicho cuaderno de obras, se dejard constancia del control de todos los trabajos desde la preparacidn de la obra hasta la recepcién definitiva.

MATERIALES

Recepcién y condiciones generales: Los materiales destinados a la construccién deberan ser de primera calidad y se ajustaran estrictamente a estas Especificaciones Técnicas, deberan ser aprobados por el
supervisor antes de su uso

Muestras: El Constructor esta obligado a presentar, cuando la Fiscalizacion lo exija; las muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o productos que se propone emplear en los trabajos.
Materiales usados: No se permitira la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se fabricaron; salvo especificaciones expresas.

Materiales rechazados: Los materiales que resultaren rechazados, deberén ser retirados de la Obra por el Constructor e el término de tres dias, contados a partir de la notificacion del rechazo, en caso
contrario, la Fiscalizacidn se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el Costo de este procedimiento.

Depédsito y Proteccidn: Previa autorizacidn de la Fiscalizacidn, el Contratista depositard en sitios adecuados y debidamente protegidos aquellos materiales que, por su naturaleza, lo requieran.
1. Cartelde Obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra;
permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero seré de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
2. Demolicién de Mamposterias con acarreo

Para el retiro de las mamposterias existentes se debera tener cuidado a la hora del desmonte de manera a no afectar las paredes colindantes, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de
personal capacitado para dicho fin. El residuo de todo material, se debera realizar el traslado desalojo manual constante sin amontonamientos en el recinto de la obra. Serdn desmontadas todo material
existente en la zona de obra, conforme a la cantidad prevista, las cuales seran indicadas por la fiscalizacién.

El contratista tiene a su cargo la demolicién de todo material encontrado en el tramo de la obra, previendo un contenedor para los mismos para su pronto retiro del sitio, no podré quedar ningtn tipo de
residuo en el sitio, proveniente de los mismos durante y después de finalizada la obra.

Se ejecutaran las demoliciones que le sean ordenadas, teniendo especial cuidado en la remocién de aquellos elementos que deben ser retirados de la zona de obra, todo material residuales seran
desalojados, acarreados en lugar indicados por la Fiscalizacidn. El contratista tiene a su cargo el traslados o trasporte que resulte de la demolicién, previendo un contenedor para los mismos, no podra
quedar ningin tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

3. Replanteo y Marcacién
El contratista hara el Replanteo de la obra basandose en los puntos de referencias indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

El Contratista suministrara por su cuenta todos los materiales, mano de obra que se requiera para este trabajo. Las sefiales del Replanteo general de la obra se mantendran firmes hasta la revision de la
Fiscalizacién, dicho trabajo se utilizaran estaca de madera de 2x3y cabezales de 1x3 como minimo, todo sujeto a Fiscalizacidén, como marcacién permanente en la obra.

4. Excavaci6n para zanja de Zapatas

La excavacion para las zapatas incluira la remocién y transporte de toda clase de materiales residuales o extrafios que pudieran obstaculizar la realizacién del trabajo de cargado o en el momento de
cargado del hormigén .Los anchos (55 cm x 55cm) de las zanjas de cimiento para los pilares tendrén 0.15 m a mas de 0.70m de profundidad. El fondo de las excavaciones serd perfectamente nivelado y
apisonado. Sus paredes o superficies tendran igual acabamientos que la base de fundamento. Toda realizacién de zanjas para las zapatas deberan ser fiscalizadas antes del cargamento.

5. Zapatas de Hormigén Armado

Este trabajo de construccién de zapatas (65cm x 65cm) con profundidad indicado por la Fizcalizacion, se realizara una parrilla de varillas de aceros de didmetro minimo de 8mm cada 15 cm de separacién,
seran atado con alambres. Para su colocacién se deberd sobre tacos a fin de evitar su contacto directo con suelo previamente compactado antes del cargado de la mezcla.

Hormigén FCK 210K/M
Mezclado de Hormigén

S| el Fiscal de Obras no autoriza otro método de cargado, el hormigonado serd mezclado mecédnicamente en el lugar de su aplicacidn. El hormigén deberd ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la resultante.

Los materiales que se utilizaran para la mezcla seran Cemento Porland Tipo 1*arena lavada fina- triturada quinta libre de otros materiales diferentes, aserrin material extrafia.
El mezclado debera ser continuo hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclados manual no debera exceder el volumen de 250 litros.

Durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello se proveera la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones para compactar cada carga antes y para evitar la
formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuarse de tal forma que se evite la segregacion de las porciones finas o gruesas de la mezcla.

6. Pilares de Hormigén Armado 15x30

Los Pilares de Hormigén Armado se construirdn conforme a las indicaciones de todas normas de resistencia del Hormigén. Los elementos de pilares seran construida siguiendo a las indicaciones de
Mezclado Cemento arena piedra mezclado que se realizaran el momento de carga los pilares.

Armaduras serd regidos por los detalles indicados, para la armadura se utilizara varillas de 8mm ,colocados exactamente en las posiciones indicadas y firmemente sostenidos por los encofrados armados
durante el sentamiento de la mezcla del hormigdn se debe evitar derrame en el momento de su cargado.

Medidas de los pilares de hormigén armado (L5CMX30CM)

El Contratista deberéd contar con buena cantidad de materiales para el encofrado de pilares. La construccién de los encofrados serd impecable. LOS ENCOFRADOS seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn (filtraciones) por escurrimiento en la lechada de cemento-mezcla. Deberén ser de facil desarme y especial cuidado a desencofrarse para no alterar la superficie de los
elementos pilares superficies lisas y con buenos acabamientos.

Los encofrados deberdn tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del
hormigén.

Para la ejecucién de este trabajo serd imprescindible los delineamientos de parte de la FISCALIZACION a fin definir el tipo adecuado de la mezcla a utilizarse, dosaje, proporciones para la obtencién de
resistencia del material del Hormigén.

La Fiscalizacién dispondré de las varillas a utilizar en la estructura fuerte de los pilares, didmetros minimos a partir de 10mm de aceros de industria nacional. Cada unidad de pilares se utilizara cuatro
unidades varillas de didmetro 10mm, enteras no afiadidas de larguras de 2.70metros cada pieza de varillas.

7. Encadenados de Hormigén Armado 20x30

Los muros perimetrales de cerramientos de la obra llevaran encadenados inferior de hormigén armados con varillas de didmetro aconsejados por la fiscalizacién, debera tener la resistencia capaz de
absorber el peso de la mamposterias. El acero a utilizarse para las armaduras debera estar siempre protegido contra lesiones, en el momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de materiales
corrosivas u otras sustancias extrafias. Los encofrados deberan ser fiscalizados luego de colocacién en obra antes de cargarse a fin de obtener buenos alineamientos y rigidez en el momento del
cargamento.

8. Muro de elevacién de ladrillo comin 0,15m

Para la realizacidn de este trabajo se dispondra del material ladrillo com(in de primera con medidas uniformes, que presenten resistencias en el momento de traslados en obra. No se aceptaran materiales
que presenten defectos, grietas. Los colores de los materiales ladrillos deberan ser uniformes de una misma produccién o tipologia.

Las muestras del material a utilizarse en la obra sera previa Aprobacién de la Fiscalizacién.

Ejecucion del trabajo de muro de elevacién

Antes de iniciar la ejecucidn de levantamiento del muro se debera contar con la previa aislacion del muro soporte con una capa de la pintura asfalto liquido.
Los asentamientos de los ladrillos se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos.

Espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Las juntas deberan ser limpias en el momento de su colocacién, evitando derrame o
salpicaduras de mezclas, sacando sobrantes.

9. Portones Metdlicos

Portdn corredizo en chapa doblada N° 16, con marcos, herrajes, rieles y guias.

Este trabajo incluird Portén para acceso de vehiculos Chapa doblada N16, con bastidor metalico debera contar con los rieles, guias, marcos y herrajes necesarios para su perfecto funcionamiento deberd
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contar con una abertura dentro del mismo de 400 metros de ancho por 2.10 metros con cerradura marca Papaiz, Yale o Soprano.

Todos los herrajes en momento previo a su colocacién, deberan recibir la aprobacién de la Fiscalizacién de Obras.

Todas las aberturas se entregaran terminadas con 2 manos de anti oxido y terminacién con dos manos de esmalte sintético del color que defina la Fiscalizacién
Port6n metalico Acceso Peatonal diario

El contratista tomard a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucion correcta de los trabajos
previstos.

El contratista realizara la provisién de un Portén para acceso Peatonal cuyo material sra con caracteristicas idénticas en cuanto a tipologia del material chapa doblada N 16 con bastidor metalico cuyas
medidas 0.90m de cada hoja por 2.10 metros de altura.

Para los portones con dos hojas de abrir serdn anclados los elementos metalicos de soporte , serdn colocados antes de cargamento de las pilastras de hormigén y luego macizados con mezcla 1:3
(cemento arena).

Durante su colocacién se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.

Antes de la colocacién de los elementos metélicos se deberd contar con la previa aprobacién de la fiscalizacién

Se incluiré el tipo Herrajes ideal para portones.

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos No se permitirdn en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

10. Contrapiso para acceso

Se ejecutara conforme indique los planos este trabajo que consistira en la preparacién del drea destinado a acceso a la Institucién escolar, trabajo que incluird limpieza de toda impureza, buen apisonado y
nivelado con una pendiente hacia la calle frontal de suelo natural que servira de base para el piso de hormigén, previo esparcimiento piedra triturada con espesor minima de 10cm, luego se colocara las
varillas de 6mm cada 30cm de separacién como trama.

11. Piso de Hormigén

El contratista tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién correcta de los
trabajos previstos. Seg(in la cantidad prevista y conforme a los detalles que figuran en la planilla.

La utilizacién del rubro del Hormigdn para piso con espesor de 18cm de cargado, manteniendo la nivelacién en el momento de cargado, los materiales serd de caracteristicas similares, cemento arena y
triturada.

El cargado del material mezcla sera preparada en el momento de su cargado, previendo buen mezclado de los materiales. Debe contemplar una buena terminacidn y presentacién con pintura para piso
indicada para este rubro.

12. Trabajos de Limpieza final y retiro de escombros.
Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el

Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de
limpieza sera el rea total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de DESALOJO de los todos materiales, residuos o sobrantes de la obra.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia,

Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Piblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del

contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién

publica, las contratantes deberén establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de

edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomardn como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio
Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones,
permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y
antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA.

Jentificacién de la unidad solici iustificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

* Nombre, cargo y la dependencia de la Institucidn de quien solicita el lamado a ser publicado: Arq. Mirian Candia proyectista

 Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: Previa aprobacién de la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA dependiente del MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIAS (MEC), esta Institucién Municipal en su proyecto de Mejoras de Instituciones Educativas busca atender las necesidades de los locales escolares de la comunidad, realizando
para el efecto construcciones de escuelas, reparaciones, mejoras y otros en busca de la excelencia educativa en las instituciones educativas.

 Justificacién de la planificacién: El presente llamado responde a necesidad periodica

« Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas corresponden a prototipos estdndar ofrecidos como referencia por la Direccién de infraestructura
dependiente del Ministerio de Educacién y Ciencias (MEC), que fueron ajustada por el proyectista de la Institucién Municipal conforme relevamiento de datos para la elaboracién del proyecto que se
pretende ejecutar.
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Bl lisefi

Para la presente contratacidn se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

1 PLANOS (Adjunto en el SICP) SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregaré al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos
los demés ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demds documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la
evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrd derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o
la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este
perjuicio.

Periodod 6. I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Periodo de construccién: 210 dias corridos, Dicho plazo se contara a partir de la fecha de recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, que debera emitirse una vez que
estén dadas las siguientes condiciones:

a) La aprobacion de autoridades publicas competentes

b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP

c) La entrega de la zona de obras por la contratante al contratista

La RECEPCION PROVISORIA de las Obras serd : POR EL TOTAL.

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el Contratista notificard por escrito simultdneamente a la Contratante y al Fiscal de Obra sobre la finalizacién de los mismos.

La Contratante, conjuntamente con la Fiscalizacién dispondra la inspeccién de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepcidn dentro de los 15 (quince) dias de haber recibido el aviso del
contratista que el trabajo estd terminado. Si durante esta inspeccién se comprueba que el trabajo no esta conforme, se dara aviso por escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos, de
lo cual se dejara constancia en el Acta de Recepcién.

Provisoria, por parte del contratista, de la terminacién de la obra, no se llegare a realizar la inspeccién, la misma se considerara como recepcionado provisionalmente, debiendo labrarse Acta respectiva
con lista de reserva que deben ser corregidas o salvadas para la recepcién final.

La RECEPCION DEFINITIVA tendrd lugar en el plazo de: 90 (noventa) dias contados a partir de la fecha del acta de Recepcién Provisoria.

Lugar a ser ejecutadas las obras en las escuelas:

N° Cédigo del Local Cédigo de Institucién Zona Escuela O Colegio Obra

1 1005015 17442 Zona Urbana Colegio Nacional Divina Misericordia Construccién de 2 (dos) aulas

2 1005033 26771 Zona Urbana Colegio Nacional San Ramén Construccién de 1 (un) Tinglado y Recapado de Pista
3 1005007 6838 Zona Urbana Escuela Basica N° 2411 Mcal. Francisco Solano Lépez Construccién de 2 (dos) aulas

4 1005010 6841 Zona Urbana Escuela Basica N° 855 San Antonio de Padua Construccién de sala informatica

5 1005040 16975 Zona Rural Escuela Bésica N° 3497 San José Obrero Reparaci6n de 3 (tres) aulas

6 1017028 16966 Zona Rural Escuela Bésica N° 2417 San Antonio Reparaci6n de 4 (cuatro) aulas

7 1005094 16493 Zona Urbana Escuela Basica N° 5911 Santo Domingo Construccién de cercado perimetral - muralla
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Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendrén la obligacidn de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

©ONOU A WN

10.
11

= o

. IDy descripcidn del llamado,
. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,
Nimero de contrato y fecha de suscripcién,
Monto del contrato,

. Superficie del terreno,
. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,
. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
El "cddigo de respuesta rapida" o c6digo QR, y

Para obras viales se deberén colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la
informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

F - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El oferente debera incluir en su oferta una descripcion preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos, incluyendo gréficos y disefios. El cronograma de actividades deberd ser elaborado en
base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracién, porcentaje de ejecucién previsto para cada mes y la fecha de terminacién de los

trabajos.

Es obligacién del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la contratante.

El proponente deberd preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al cronograma de ejecucién, que debe sefialar los desembolsos porcentuales
previstos para cada mes y el acumulado.

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estard preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias
establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o

de servicio

icad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

certificado 1

Informe 2

Informe 3

Informe 4

Informe 5

Informe 6

Informe 7

TIPO

certificado de obras

certificado de obras

certificado de obras

certificado de obras

certificado de obras

certificado de obras

certificado de obras

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

marzo 2025

abril 2025

mayo 2025

Junio 2025

Julio 2025

Agosto 2025

Septiembre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
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ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se
trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

, . lesdelaC i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos
estandar.

I -

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no
afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte
que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y condicién del contrato o el otorgar
prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacién de las obligaciones financieras d

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 15 dias contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacidn detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al
fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Repdblica del Paraguay: Haga clic aqui para
escribir texto.

Se admitira la sustitucion de este fondo, previa presentacién de una péliza de seguros por el monto total del fondo de reparo, emitida por una Compafiia de Seguros autorizada a operar y emitir pélizas en
el territorio nacional. La péliza podra ser presentada desde el acto de presentacién del primer Certificado de Obras , y tendrd una vigencia por un plazo que exceda en treinta dias contadas a partir de la
recepcién definitiva de las obras.

- id (sticas de| .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estdn incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de
ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios piblicos;
c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacidn simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
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e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Repiblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la
realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que
asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por
la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del
contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el
pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Repiblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de
las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del
ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que,
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacién fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los
costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier
modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se
prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal
de obras a la contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

; i0d il

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica
en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrén sacarse de la zona de obras sin la autorizacién
escrita del fiscal de obra.

Pélizasde S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

« Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5% (cinco por ciento).

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.

« Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién.
El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de 5% (cinco por ciento).

« Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las
garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de 5% (cinco por ciento).

 La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos
de este seguro de responsabilidad civil.

Incumplimiento de contrato por falta de renovacidn de garantias: Si por la razdn que fuere, las garantias contractuales no acompafian el plazo de vigencia del contrato, la acreditacién de la renovacién
efectiva e irrevocable de las mismas deberd ser presentada 30 dias antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentacién en dicho plazo sera considerada incumplimiento contractual y

58/70



causal suficiente de rescision del mismo y ejecucion de las garantias vigentes.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizardn cada 30 dias y se labrard un acta de medicidn que servird de base a la expedicién del certificado por el contratista. Este certificado debe ser
presentado a la contratante como minimo a los 10 dias de la verificacién y debera ser verificado por el Fiscal de Obras designado por la Institucién.-

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: (Indicar las deducciones que se realizardn sobre las certificaciones mensuales).

 a) Retencidn del Fondo de Reparos equivalente, si correspondiere
b) El monto de amortizacién por pago de anticipo (cuando fuere previsto);
) Las Multas y recargos por atraso de la obra, si correspondiere,

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccidn: Municipalidad de Hernandarias sito en la Avda. Cesar Gianotti e/ José Asuncién Flores.

La estimacién de la cuenta final se enviard al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de

un plazo mayor:

No Aplica

- ; Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga
de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
cldusula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obra serd total.
No se requerird otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante deba obtener y entregar al contratista junto con la orden de inicio de obra.

Estudios de factibilidad

No Aplica
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El contratista definira la herramienta de gerencia a utilizar y pondra a disposicién de la contratante que debera ser aprobada por la fiscalizacion

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

0,05% del monto del contrato por cada dia corrido de atraso en la ejecucién de la Obra. El monto méximo de las multas es el 10% de monto total del contrato. Si el monto de las multas sobrepasa el
porcentaje en la garantia de fiel cumplimiento de contrato serd considerado como motivo de rescisién de contrato por parte del contratista.-

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas
supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

B lencia de| . - ial |

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia de los materiales, productos o componentes de construccién, a condicién que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas
en el PBCy Contrato y en los documentos de licitacion.

E ) licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas.

- Lde calidad ial I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

La verificacidn sera realizada por el fiscal de obras

Ellugar y condiciones de entrega de los materiales serd:

El lugar de recepcidn de materiales, productos o componentes de construccién serd en el sitio de obras a cargo y exclusiva responsabilidad del Contratista.

P ién del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

10 (Diez) DIAS CORRIDOS DESDE LA ORDEN DE INICIO.

; le eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma
del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:
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20 (veinte) dias corrido a la firma de contrato

R . isoria de las of

No Aplica

F 60 Definiti I

1) La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de:90 (noventa) dias corridos, contados desde la fecha del acta de la recepcién provisoria.

2) El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 30 (treinta) dias, desde la recepcidn provisoria de la obra

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

\ - el . el I

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C .

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO

L id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Pblicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto
de Previsién Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de
conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.
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e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

I

Documentos. Consorcios
Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos
certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes serdn remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas.

Sul >

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracidn y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro
y Contrataciones Plblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de
seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacidn.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cldusula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los
documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningtin otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con
respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro
de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una

de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacidn del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor
o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y

eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados

por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la
contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable
al proveedor o contratista.

" iedeG (2 de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Periodo de validez de [a G 2 de Cumplimi e C

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

12 meses contados desde la firma del contrato.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

-

. Nota de remisién u orden de prestacidn de servicios segtin el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el
valor total facturado podrd exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

ov s W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
forma de pago:contra certificado

Plazo de pago: 30 (treinta) dias, desde la aprobacién del certificado de obra y la presentacién de la factura.

La factura debera ser presentada en: La Municipalidad de Hernandarias, en Mesa de Entrada. Una vez aprobado el certificado, el plazo para el pago es dentro de los 30 (treinta) dias calendarios posterior a
la presentacién.

Tambien al momento de cada pago se dara cumplimiento a la disposicion contenida en el Art. 277 de la Ley 7228

Los pagos para el ejercicio fiscal afio 2025 se encuentran supeditadas a la aprobacién del presupuesto y asignacién del Plan Financiero Institucional del afio mencionado, de conformidad al Art. 44 de la Ley
N°7021/22.-

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Pdblico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 60 de [a eiecucién del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucién del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podrd proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinaré la continuidad del cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:

No Aplica
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icino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

£ el i4n de Garantia de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo [&Ak (lkm)-1]

K-11ko

Dénde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variacidn de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios bésicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a
reajustar, debe serigual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes
en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Deben ser solicitados mediante nota por medio fisico.

El ajuste se efectdia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben
utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, deberé contar
con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interé M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,50

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas méaximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensidn del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo
alo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacidn de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses
por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regirdn por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de
Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la
contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.
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imitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusién no se aplicard a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R bilidad del |

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N°
7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

-

. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo.
Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo
cumplimiento imposible fue probado.

. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

N}

w
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se
consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

IS

. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra
concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y
dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento
del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar
caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacidén del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias

probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el

menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se

reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las

obligaciones respectivas de cada una de las partes.

. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente préctico, y
buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

o

o

o~
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Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendrd derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion
indicard la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente
por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberdn tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminacién del contrato

Ademds de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupcién

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacion, hayan incurrido en précticas fraudulentas o corruptas, la
convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacién de que se trate;
y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas, a los efectos de la
aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacidn de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(i) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

66/70



(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencidn de la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones
pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialaré dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones
contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

Medio Al ivo de R e Confli s de la Medi

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o conciliacidn, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de
la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacidn” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral,

denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demds disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no

sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal serd conformado por:

- Arbitro dnico

El o los drbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y
Contrataciones Pdblicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demés disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de
ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o
para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncién, RepUblica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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