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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

431286

Gobierno Departamental de
Guaira (GUAIRA)

Uoc Guaira

Enel SICP

Unidad operativa de
contrataciones

Unidad operativa de
contrataciones

Adjudicacion y Contrato

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Sistema de Adjudicacion: Por Total Anticipo:
Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva
Datos del Contacto
Nombre: Alfredo Samuel Celano Cargo:
Guggiari
Teléfono: 054143274 Correo Electrdnico:

Refacciones en Instituciones
Educativas del
Departamento de Guaira

21 - Construccion,
Restauracion,
Reconstruccién o
Remodelacién y Reparacion
de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica
Nacional

27/07/2023 12:00

10/08/2023 08:00

10/08/2023 08:30

20.0%

Encargado UOC Guaira

uocgobernacionguairaok@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

_ADENDA N°1
La Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernacion de Guaira se dirige a todos los interesados en participar de

la LICITACION PUBLICA NACIONAL N°02/2023 ID N° 431.286 " REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DEPARTAMENTO DE GUAIRA", a fin de comunicar las siguientes modificaciones al PBC:

Punto 1: Por la cual se modificada los Requisitos de calificacién y criterios de evaluacién, Seccion Experiencia Especifica.
Punto 2: Fecha de Entrega y Apertura de Ofertas en el SICP.
Todos los demas puntos del PBC permanecen invariables.

Atentamente.-

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Seccién: Requisitos de calificacién y criterios de evaluacién

e Experiencia especifica en obras

Se puede realizar una comparacién de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:

. e e Q o e ec-@
NP oNntratacion gov.p 110N onvocatoria/4 d ones-in lciones-educd dS-

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacién y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/431286-refacciones-instituciones-educativas-departamento-guaira-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar

del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracidon por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
serealice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidn en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 26/07/2023
Lugar: se partira desde la Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernacion de Guaira al sitio de obra.

Hora: 07:30

7/141



Procedimiento: El potencial Oferente y/o sus representantes, debidamente acreditados (Nota, Constancia de RUC, Copia
de Cédula del Propietario y/o Representante Legal de la empresa, y del autorizado por el Oferente a realizar la visita) se
deberan presentar al lugar y hora fijados mas arriba, por la Convocante, para el inicio del recorrido a los lugares donde se
realizara la Obra. La Convocante establece este requisito de manera a que el Oferente puede tener la informacién necesaria
relativa para preparar su oferta, cotizar sus precios, y garantizar el buen cumplimiento de contrato en caso de ser
adjudicado. El oferente debera presentar con su oferta la constancia de visita, expedida por la Convocante.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arg. Cristian Gauto
Participacion obligatoria: Sl

Al culminar la visita, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el
nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho
acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

c la identificacién al sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

1/ Ubicacion: Ciudad de Villarrica

Coordenadas: -25.862691-56.432241

N° de Finca: 6939

Cuenta Corriente Catastral: 153851

Sitio donde se ejecutard la obra: Colegio Nacional Sagrado Corazdn de JesUs
2/ Ubicacién: Ciudad de Villarrica

Coordenadas: -25.782261-56.450638

N° de Finca: 1778

Cuenta Corriente Catastral: 20-132-04

Sitio donde se ejecutara la obra: Esc. Basica Ramon Indalecio Cardozo
3/ Ubicacién: Distrito de Independencia

Coordenadas: -25.791295.-56.161216

N° de Finca: 4945

Cuenta Corriente Catastral: 15596

Sitio donde se ejecutard la obra: Colegio Nacional Santa Cecilia

4/ Ubicacion: Distrito de Independencia

Coordenadas: -25.821685-56.192952

N° de Finca: 2475

Cuenta Corriente Catastral: 184828
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Sitio donde se ejecutara la obra: Colegio Nacional Ybytyruzu

5/ Ubicacién: Distrito de Independencia

Coordenadas: -25.770472-56.274105

N° de Finca: 343

Cuenta Corriente Catastral: 22.896

Sitio donde se ejecutara la obra: Esc. Basica 4575 Francisco Nufiez Baez
6/ Ubicacion: Distrito de Paso Yobai

Coordenadas: -25.720882-55.968044

N° de Finca: 9440

Cuenta Corriente Catastral: 7910

Sitio donde se ejecutara la obra: Esc. Basical2652 Santa Maria

7/ Ubicacién: Distrito de Paso Yobai

Coordenadas: -25.728013-56.005655

N° de Finca: 72

Cuenta Corriente Catastral: 395601

Sitio donde se ejecutard la obra: Esc. Basica N° 15.252 San Cosme y Damian
8/ Ubicacion: Distrito de Borja

Coordenadas: -26.060775-56.672493

N° de Finca: 1597

Cuenta Corriente Catastral: 165.989

Sitio donde se ejecutara la obra: Esc. Basica N° 957 Don Herminio Gonzalez
9/ Ubicacion: Distrito de Borja

Coordenadas: -26.005866-56.578133

N° de Finca: 1457

Cuenta Corriente Catastral: 138790

Sitio donde se ejecutara la obra: Esc Basica N° 956San Jose Obrero

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
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c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren serincorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propoésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Al . imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitira la presentacidn de oferta alternativa, segin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerirad de copias.

Cantidad de copias requeridas:

10/141



0 copias

Form firm f

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberdan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ .2 - 4

rantias: instrumentacion y4 ion

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores méaximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberad ser presentado de la siguiente
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manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacién con acuerdo de intencion o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura plblica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

3,
=
=
=

Porcentaj ranti. Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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5,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

’

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

La Garantia de Cumplimiento de Contrato debera extenderse hasta 120 dias posteriores a la firma de contrato

istem resentacion de of

El Sistema de presentacidn de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombreyy la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de la oferta sea electronica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.
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Reti fificacion de Las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitird ninguna sustituciéon a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacién valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacién correspondiente contenga la autorizacién vélida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
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podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada al SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.

")

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios

**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
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¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Debe Debe Completarel

¢ Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir Formulario N°
serigual o mayora 1. Esta conel conel 5
informacién seré extraida del requisito. requisito.
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados.
2020,2021,2022

Debe Debe Completarel

Coeficiente de Solvencia: Pasivo

Total / Activo Totaligual o menor a cumplir cumplir Formulario N°
0,80. Esta informacién serd con e.l. con ‘?l. 5
extraida del Balance General requisito. requisito.

correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados 2020,2021,2022
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o Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar el

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
liquidos, activos reales libres de | €ON e.l‘ el requisito. por lo por lo 5
gravamenes, lineas de créditoy requisito. menos menos
otros medios financieros conel conel
(independientemente de cualquier 40%del [60%]
anticipo estipulado en el contrato) reguisito del
para cumplir los requisitos en minimo rEfZ]l.‘IiSitO

minimo

materia de flujo de fondos para la
construccion exigidos para el o los
contratos en caso de suspension,
reanudacién de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera:40% del monto
total ofertado

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una
linea de crédito al oferente.

3.Balance general, estado de Resultados de los afios (2020-2021-2022) y los correspondientes formularios
presentados ante la SET. Cuadro de Ratios Financieros
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Experienci neral en obr.

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar los
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
Gltimos diez (10) afios, en conel el requisito. por lo por lo 2y3.
promedio un volumen anual requisito. menos con | menoscon
de facturacién igual o superior el /40% ]de | el[60% ]de
a 70% del monto ofertado. los - los -
e El promedio del volumen requisitos requisitos
minimos minimos

anual de negocios se define
como el total de las facturas requeridos. | requeridos.
legales correspondientes a
obras en ejecucion o
terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo

precedente.
Experienci ifica en obr
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Participacion en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participacién, o subcontratista
autorizado por la
Administracién Contratante
en al menos un /1/contrato,
durante los ultimos cinco /5/
afos, similares a las obras
propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /80%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

*Los mismos deberan ser
comprobados por medio de
constancias o certificados escritos
(correctamente rubricados y
aclarados), que acrediten el
desempefio satisfactorio en las
mismas y el cumplimiento del plazo
contractual, (no serefiere ala
presentacion de fotocopias de
contratos suscritos, sino a
constancias de
obras satisfactoriamente concluidas)

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el /40%de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el /60% de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Completar los
Formulario N°
4

e Contar con experiencia
minima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el periodo
2018,2019,2020,2021,2022 en
las siguientes actividades
clave: Construcciony/o
Refaccion de Instituciones
Educativas.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el /40% |de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el /60% de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Completar los
Formulario N°
2y5

ustificacion de | . 62 olicitad
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La experiencia requerida es a los efectos de asegurar la real experiencia del oferente para hacer frente a las obligaciones
qgue emanen de un posible contrato. Se considera que el oferente debe ser capaz de ejecutar la obra en tiempo y forma de
acuerdo a las exigencias de este pliego, por lo que con el requisito estipulado se logra evitar poner en riesgo la ejecucion de

la misma.-

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

=

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

w

Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70 % de la oferta presentada.

N

. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

respectivos comprobantes de Cumplimiento de dicho Contrato.

5. Si el oferente presenta como experiencia Contratos de obras Publicas, debera adjuntar a los mismos sus

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio lider
combinadas

Documentacion
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente

o o . Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos . . S

. cumplir cumplir con formulario N
clave:Jefe o Superintendente de Obras, que -
. L . con el el requisito 6
debera ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto con 10 .
~ L requisito
afos de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.
Requisi men raev r I n materi rson

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.Titulo del Profesional.
Matricula y Patente profesional vigente

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio

3. Listado de personales propuestos para la Obra. los mismos deberan presentar Constancia de Vida y Residencia y
carta compromiso, a fin de verificar que se cumplira el requisito de utilizacion de mano de Obra local. (como minimo
10)

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en
alquiler, que a
continuacion se indican:
como minimo dos
camiones volgquete de
3000 kilos

Camioneta para traslado
de materiales y
personales.

Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir
por lo menos
con el /40%
de los
requisitos
minimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el /60%
delos
requisitos
minimos
requeridos.

Completarel
Formulario N°
7y8

. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

alquiler o leasing.

. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
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En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en

la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacion

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

Especificaciones técnicas para la Refaccion de 7 Aulas en el Colegio Nacional Sagrado Corazén de Jesus de la
Compaiiia Yta Ybu Municipalidad de Villarrica

nerali
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacidn, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

- Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

- EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

- EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacién de la Obra.

1. Carteldeobra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.10 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

2. Retiro de tejas

Se procederd al retiro total del techo de 3 aulas sin recuperacién de materiales, incluye el retiro de los pilares de madera.

3. Retiro de tirantes de madera

Los tirantes ya fuesen de madera o de hormigdn prefabricado que presenten dafios en su estructura deberan ser
cambiados por unas nuevas, de las mismas dimensiones y clases.

4. Retiro de vigas de madera.

+» Uso de maquinaria adecuada: antes de comenzar cualquier trabajo de retiro, se debe asegurar que la maquinaria que se
va a usar es adecuada para la tarea. Esto significa asegurarse que la maquina tiene la potencia suficiente para levantar y
sostener la viga, y que la herramienta esté en buenas condiciones.

» Adherencia adecuada: para asegurar que todo el proceso sea seguro, es necesario asegurarse de que la viga se encuentre
bien anclada en sus soportes.

+ Preservacion adecuada: luego de que se retire la viga de madera, se recomienda preservarla para evitar la infestacion de
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insectos o deterioros por la intemperie.
« Equipo de seguridad: usar equipo de seguridad como gafas protectoras, guantes y casco es imprescindible.

« Respetar la legislacion local: antes de realizar el trabajo es importante asegurarse de cumplir con todos los cddigos
locales relacionados con la construccién.

» Contingencias: asegurarse de que se hayan previsto planes de contingencia para cualquier eventualidad. Esto incluye
tener a mano equipos de socorro, equipamiento de emergencia y un programa de rastreo de la ubicacion de la maquina.

5. Retiro de revoque dafiada.

Depende del tipo de revoque dafiado que hayas instalado. Si es un revoque de cemento para interiores, por ejemplo, los
fabricantes generalmente recomiendan usar un martillo de goma para romper el revoque, aplicando presion desde abajo
hacia arriba. Luego, puedes usar un dar cincel para arrancar los trozos de revoque restantes.

Si la aplicacion del revoque dafiada es de exterior, es posible que necesites usar un martillo de pico, una escofina y un
cepillo metalico para retirarlo. Una vez retirado, puedes limpiar la superficie con un trapo himeda.

6. Colocacién de varilla

1. Limpie la superficie de la pared para eliminar todo el polvo y la suciedad.
2. Mezcle cuidadosamente cemento, arena y agua para crear una mezcla uniforme.

3. Introduzca y presione una varilla de acero directamente en el agujero de la pared para que se acople a la superficie de la
misma.

4. Aplique la mezcla de cemento a la parte trasera de la varilla para asegurarla bien a la pared.

5. Deje que se seque la mezcla por al menos 8 horas antes de colocar cualquier objeto sobre ella.

6. Una vez que esté completamente seca, fije una grapa con tornillos en la parte superior de la varilla.
7. Utilice un cuchardn para cubrir la zona con la mezcla de cemento y arena.

8. Utilice una paleta para nivelar la mezcla para asegurar que penetre por completo la varialla de acero.

9. Deje que seque por al menos 24 horas antes de colocar nuevamente alguna carga pesada en la pared.

7. Retiro de contrapiso dafiado.

Para remover un contrapiso dafiado, se necesitaran las siguientes herramientas y materiales: martillo, palanca, cinceles,
amoladora, aspiradora industrial con filtro de alta eficiencia, pala, escoba, alquitran, arena, premisas de cemento, yeso.

- Utilizar un martillo para levantar la superficie dafiada con cuidado para no dafiar las capas subsiguientes.
- Utilizar la palanquilla para aflojar los trozos grandes del contrapiso.

- Utilizar un cincel para aflojar los trozos mas pequefios de contrapiso.

- Utilizar la amoladora para remover los fragmentos del contrapiso.

- Utilizar la aspiradora industrial con filtro de alta eficiencia para recoger los residuos, para ser eliminados de la zona de
trabajo.

- Utilizar una pala para recoger los escombros.

- Utilizar una escoba para barrer los desperdicios.

8. Contrapiso de Cascote.
- Debe ser resistente a las cargas dindmicas verticales y de impacto.
- Debe tener una buena resistencia a la presion, flexion y cizallamiento.
- Debe ser de consistencia adecuada para soportar cargas de manera uniforme.

- Debe tener una buena permeabilidad para la dispersion del agua y el escape de gases. - Deben utilizarse materiales
adecuados para evitar procesos de erosion.

- La compactacion del material debe ser adecuada para lograr una distribucion uniforme de los materiales, asegurarque el
contrapiso se mantenga estable y resistente.
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- El contrapiso debe tener los bordes y los cantos terminados adecuadamente para un mejor acabado.
9. Alisada de cemento.

1. Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de
arena gruesay una parte de agua.

2. Lugar de aplicacién: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

3. Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se
puede lijar perfectamente.

4. Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacion de la mezcla de cemento.

5. Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

6. Aplicacion: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado
deseado.

7. Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

8. Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto
secado.

10. C i6n de pi -

1. Superficie de la base: La superficie donde se coloca el piso ceramico debe ser plana, libre de polvo, con angulos rectos, la
base debe estar libre de grasa y aceites.

2. Anclaje del piso: Siempre se debe usar anclaje para colocar el piso ceramico, puede ser adhesivo, braquetes, grapas, etc.

3. Preparacién de la solucién adhesiva. El adhesivo para colocar el piso ceramico se prepara como se indica en las
instrucciones del fabricante, se mezcla en la cantidad necesaria.

4. Asegurar los extremos: Se deben asegurar los extremos de los pisos con anclajes especiales de manera que queden bien
ajustados.

5. Rectificar las juntas: Las juntas entre los pisos cerdmicos deben estar bien alineados para que no se presenten holgurasy
los pisos queden bien ajustados.

6. Secado de la solucion adhesiva: Una vez coloca los pisos, se deben dejar secar por lo menos 24 horas antes de caminar
sobre ellos.

7. Limpieza: Se recomienda limpiar el area de trabajo antes de colocar el piso ceramico para remover posibles residuos.
11. Colocacién de zécalos.

1. Asegurarse de que la superficie sobre la que se colocara esté completamente nivelada y limpia antes de colocar los
materiales.

2. Colocar el material de construccion para la colocacion del piso y los zécalos.

3. Preparar una mezcla de pegamento comercial para usar antes de colocar el piso y los zécalos.
4. Colocar los zécalos con la ayuda de una espatula de cemento y calzar los paneles.

5. Utilizar el pegamento para asegurar el piso y los zécalos a la base.

6. Limpiar la instalacion y permitir que se seque antes de caminar sobre ella o usarla.

12. Colocacidon de viga de perfil.

1. Preparacion: Se debe asegurar que las superficies de montaje de las vigas esten limpias y sin 6xido antes del montaje.

2. Pruebas: Cada viga debe someterse a pruebas de aceptacion seglin este estandar para asegurar el cumplimiento de los
requisitos para las clases de resistencia y de carga especificadas.

3. Marca: Cada viga de perfileria debe ser marcada con la clase de metal, seccién, largo y fabricante.

4. Alineacién e instalacion: Las vigas de perfileria deben ser alineadas y aseguradas segun estandar a vigas y pilares
existentes utilizando fittings especiales.

5. Soldadura: Las conexiones soldadas se deben inspeccionar para detectar cualquier falla o debilidad. Se deben someter
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pruebas de tensiones para asegurar la correcta preparacion de los bordes de los materiales de acuerdo a la norma.

6. Fijacion: Las sujeciones de vigas de perfileria se deben fijar mas fuertemente que las de acero estructural general para
evitar el peligro de cascabeleo y asegurar la rigidez estructural correcta.

7. Refuerzos externos: Se deben tomar en cuenta los esfuerzos adicionales producidos por el viento u otros factores
externos que pueden afectar la seguridad estructural de la viga.

8. Tolerancias: Las tolerancias se deben verificar antes de la instalacién para asegurar un ajuste correcto y evitar
vibraciones en los soportes y sujeciones.

9. Pintura: Se deben usar pinturas resistentes a intemperie para proteger el acero de la corrosion.

10. Documentacién: Al finalizar el montaje se debe documentar detalladamente el proceso de instalacion para facilitar
futuros mantenimientos.

13. Colocacién de tirantes de tirantes de perfil.

El angulo y el crampdn deben soldarse con un electrodo de soldadura con un didmetro minimo de 1,2 mm. La separacidn
entre los crampones debe ser minima y el pantanal debe ser firme. Después de la soldadura, los lugares de soldadura
deberan ser limpiados con una piedra de afilar, una lima o una muela para eliminar la corrosion y los defectos.

Para las secciones mas pequefias, la soldadura se realizara con un electrodo de soldadura de 1,0 mm. La soldadura de los
perfiles debe ser verificada con la ayuda de un instrumento de medicién, como un calibre, para evaluar si hay ausencia de
porosidad y el nivel de humedad.

14. Colocacién de correas de perfil.

La colocacidén de correas metdlicas en un techo consta de varios pasos basicos. Primero, debe instalarse la estructura de
soporte a la que se instalan las correas. Esto se hace mediante el uso de herrajes, clavos y tornillos, asi como argollas y
sujetadores para una fijacion segura. Una vez que la estructura de soporte estd instalada, se instalan las correas metélicas
utilizando herrajes especiales como argollas, pernos, clavos y abrazaderas para sujetar la tira de metal a la estructura de
soporte.

La ultima etapa del proceso consiste en aplicar selladores sobre la conexion para garantizar una mejor adherencia. Esto
ayudara a garantizar que las correas metalicas queden instaladas de manera segura en el techo y prevenir graves lesiones
si se produce un descarrilamiento.

15. Colocacién de chapa.

1. La chapa trapezoidal debe colocarse sobre una estructura sélida que cumpla con los requisitos de resistencia y
estabilidad.

2. El material de la chapa trapezoidal debe tener un espesor y calidad adecuados para cumplir con los requisitos
establecidos por el fabricante.

3. El material debe instalarse con una técnica adecuada para evitar dafios en la chapa trapezoidal.
4. Los tornillos de fijacién deben ser los adecuados para el material de la chapa trapezoidal.
5. Se debe utilizar un adhesivo de calidad para asegurar una buena adherencia entre la chapa trapezoidal y la estructura.

6. Se deben usar juntas de dilatacién para permitir la expansion y contraccion del material debido a las variaciones de
temperatura.

7. Se debe utilizar un sellador adecuado para proteger la chapa trapezoidal de los elementos climaticos.
8. Las uniones entre chapa trapezoidal deben estar bien soldadas para garantizar una buena conexién entre ellas.
9. Se deben verificar todas las uniones para asegurar una buena resistencia y estabilidad.

10. Se debe controlar periddicamente el estado de la chapa trapezoidal para detectar posibles problemas de corrosion.

16. Reparacion de techo de teja.

1. Limpieza general: Se debe limpiar regularmente el techo de teja para evitar la acumulacién de materiales organicos y
suciedad. Esto incluye la eliminacién de hojas, ramas, musgo y otros desechos.

2. Verificacion de la estructura: El techo debe ser inspeccionado periédicamente para verificar la integridad de la
estructura. Esto incluye la verificacién de uniones, vigas, soportes, herrajes, etc.

3. Reparaciones: Si se detectan dafios en el techo de teja, éstos deben ser reparados inmediatamente. Esto incluye el
reemplazo de tejas rotas o dafiadas, el rellenado de grietas o huecos, el reemplazo de materiales de adhesion, etc.
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4, Proteccion contra el clima: El techo de teja debe ser protegido contra la intemperie. Esto incluye la aplicacién de
selladores especiales para techo de teja y el uso de tejados impermeables.

5. Revision de las uniones: Las uniones entre tejas deben ser revisadas periédicamente para detectar grietas u otros dafios.
Estas uniones deben ser reemplazadas o reparadas segun sea necesario.

6. Pintura y sellado: El techo de tejas debe ser sellado y pintado periédicamente para evitar la corrosion y la infiltracion de
agua. Esto puede ser realizado con pinturas especificas para techo de teja y selladores impermeables.

17. Retir intura con lija. Exterior:
-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucién de limpieza suave. Después de esto, se
debera lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

18. Pintura al latex para paredes exteriores

1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sdlidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.
5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherencia y
acabado final.

19. Retiro de pintura con lija. Interiores.

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucion de limpieza suave. Después de esto, se
debera lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

20. Pintura al latex para paredes interiores. Color a eleccién.

1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sdlidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.
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3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.
5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherencia 'y
acabado final.

21. Pintura de aberturas metalicas tipos balancin.

- La superficie debe estar limpia y desengrasada para asegurar una adhesion adecuada. Se recomiendan productos de
limpieza y desengrasantes especificos para superficies metalicas.

- El tipo de pintura se debe elegir en funcién del acabado deseado y de la resistencia que se requiera en esa zona de la
abertura. Habitualmente, se utilizan pinturas epoxi, alquimicas o sintéticas para exteriores.

- El acabado de la pintura también dependera del uso y la situacion de la abertura: mate, metalizado, satinado, brillante,
rustico, entre otros.

- Es importante aplicar la pintura de forma uniforme para evitar manchas y posibles fallos. - Se debe tener en cuenta la
durabilidad y resistencia a los agentes externos, asegurando asi una larga vida util a la abertura de metal.

- La limpieza de la pintura ha de hacerse con productos especificos para no dafiar la superficie.
22. Pintura de tejuelones.

- Eltipo de pintura recomendada para el tejueldn es una pintura al agua de acabado satinado de alta resistencia al lavado y
a la suciedad. En cuanto al color, los tonos neutros claros como el blanco, el gris, el beige y los tonos pastel son los mas
adecuados.

-Asegurate de que el tejueldn esté limpio y libre de polvo antes de comenzar a pintar. Aplica una capa de imprimacion
adecuada para una mejor adherencia de la pintura.

- Utiliza rodillos y brochas de buena calidad para obtener un acabado liso sin salpicaduras. - Aplica varias capas de pintura
para conseguir un buen resultado, dejando secar por completo entre unay otra.

- Finalmente, aplica un sellador al agua a toda la superficie para una mejor proteccion y mayor durabilidad de la pintura.

23. Pintura de tijeras de madera.

1. Limpie la tijera de madera para quitar el dxido, la suciedad y el polvo. Utilice un pafio y agua con jabdn para limpiar la
tijera.

2. Utilice lija de grano medio para lijar suavemente la tijera de madera. Lije suavemente hasta lograr que la superficie de la
tijera quede lisa.

3. Aplique un sellador a la tijera para protegerla contra los elementos. Utilice una brocha de pintura suave para aplicar el
sellador. Aseglrese de cubrir completamente la superficie de la tijera con el sellador.

4. Deje que el sellador seque por completo antes de aplicar la pintura.

5. Aplique una capa de pintura a la tijera con una brocha de pintura suave. Aseglrese de cubrir toda la superficie con la
pintura. Deje que la pintura seque segln las instrucciones del fabricante.

6. Aplique una segunda capa de pintura. Deje que la pintura seque por completo antes de seguir adelante.

7. Utilice una lija de grano medio para lijar suavemente la superficie de la tijera una vez que se hayan aplicado varias capas
de pintura.

8. Aplique un sellador para sellar la pintura y formar una capa protectora. Utilice una brocha de pintura siempre para
aplicar el sellador.

24. Pintura de puertas de madera.

Las pinturas para puertas de madera son especificas para esos materiales. Estas pinturas tienen una serie de requisitos
que deben cumplir para ser dptimas. Estas caracteristicas son:

- Buena adhesidn al material: Se recomiendan pinturas plasticas, engobes, alquidicas, o emulsiones acrilicas. - Facilidad
para aplicacion: Se deben elegir productos con la viscosidad adecuada para su facil aplicacién a la superficie.

- Humedecimiento y regeneracion: Las pinturas de madera deben contener humectantes para evitar que el material se
dafe con la humedad del ambiente.

- Estanqueidad: Esta pintura de madera debe ser lo suficientemente impermeable para que la pintura se selle bien y no se
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dafie con el tiempo.
- Tenacidad: Una pintura para puertas de madera debe ser endurecida por los rayos UV o endurecimiento quimico.
- Resistencia a rayones y golpes: Estas pinturas para puertas de madera deben ser resistentes a la abrasion y los choques.

- Facilidad para limpiar: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una buena facilidad para limpiarse de
suciedad.

- Durabilidad: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una excelente durabilidad. Deben estar hechas con
materiales resistentes al tiempo y la degradacion.

25. Retiro de vidrios rotos.

« Utilizar guantes de seguridad adecuados para prevenir lesiones por corte.

» Utilizar herramientas de recogida de residuos de seguridad, como pinzas de punta blandas, para manipular el vidrio roto
con cuidado.

+ Siempre mirar a su alrededor para buscar fragmentos de vidrio adicionales.
« Coloque los fragmentos de vidrio en una bolsa de plastico sellada.
« Limpie la zona del accidente con un pafio himedo para recoger cualquier residuo de vidrio.

« Deseche el contenido roto segln las regulaciones locales. Si el vidrio ha roto otras cosas, como productos electrénicos,
tenga cuidado de desechar los componentes en su lugary cableado adecuadamente.

26. Colocacion de vidrios incoloros en ventanas tipos balancines.

1. Materiales Las ventanas tipo balancines requieren de dos materiales basicos para su montaje, el aluminio para la
estructura de soporte y el vidrio para el hueco de la ventana. El aluminio se puede estructurar para estilizar la ventana, y el
vidrio esta disponible en una gran variedad de estilos y tamafios, con colores y disefios que se pueden personalizar.

2. Colocacion de aluminio y vidrio El montaje de una ventana balancin comienza con la colocacion de la estructura de
soporte de aluminio a la pared. Una vez que estd instalada, se coloca el vidrio entre los marcos de la estructura de soporte.
El vidrio aumentard el aislamiento térmico y hard mas eficiente el uso de la ventana para el control de la temperatura.

3. Sellado de juntas Una vez que los marcos estén colocados y el vidrio se hay aplicado, hay que sellar el perimetro con
masilla de silicona. Esto es fundamental para garantizar la impermeabilizacion de la ventana y evitar filtraciones de agua.
Se aplica la masilla a todas las juntas y, para terminar, se retira el exceso de masilla con una espatula.

.z

27. ion n ¥ vi

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a
cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o
similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro.

28. Colocacién de cafio de desagiie.

Cafierias de desaglie pluvial y registros: Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen
las bajadas con los canales de desagiie. Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

29. Retiro de cerraduras en mal estado.

a. Utiliza un destornillador para desatornillar los tornillos de la cerradura.

b. Desliza un sangrador entre el marco y la puerta para separarlos.

c. Selecciona los clavos y coloca uno lateralmente a la cerradura.

d. Usa un martillo para golpear el clavo en el sentido de afuera.

e. Repite el mismo procedimiento con los demas clavos para soltar la cerradura.
f. Utiliza tu llave de tuercas para desenroscar los tornillos de la cerradura.

g. Jala el conjunto de la cerradura hacia el exterior para retirarla.
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30. Colocacidn de cerradura con picaporte nuevos.

1. Verifique los niveles de la puerta. Esto incluye asegurarse de que la puerta se abra y cierre sin problemas, y de que los
marcos de puerta y marcos no estén abombados, desalineados o dafiados.

2. Mantenga la cerradura que estd reemplazando para asegurarse de que tenga la informacién correcta para cortar el
espacio para la nueva cerradura.

3. Retire la cerradura antigua de la puerta. Esto podria incluir el uso de herramientas manuales o eléctricas, como martillos
o destornilladores, segln la cerradura que se esté reemplazando.

4. Marque el area en la cual serd colocada la cerradura nueva. Usar una plantilla de cerradura o el marco de la cerradura
que se esta reemplazando, colocarlo en el marco y marcar en donde estara la cerradura nueva.

5. Corte una abertura para la cerradura con una sierra de boca. Este paso es vital para asegurar que la cerradura encaja
apropiadamente en el marco alrededor de la puerta. 6. Coloque la cerradura nueva a través de la abertura que se ha
creado.

7. Coloque los tornillos para sujetar la cerradura nueva al marco de la puerta.

8. Pruebe la cerradura para asegurarse de que se adapta correctamente. La cerradura debe abriry cerrar sin problemas.

31. Retiro de cables de4mmy2mm en mal estado

1. Retire primero todos los interruptores, switches, tomas eléctricas y otros dispositivos eléctricos, asi como los cables y
tuercas.

2. Verifique que el sistema eléctrico esté desconectado y desconéctelo si es necesario para evitar descargas eléctricas
peligrosas.

3. Desconecte los cables eléctricos del tomacorriente, switch o interruptor.

4. Corte los cables eléctricos usando tijeras de aislamiento o alicates.

5. Utilice guantes de seguridad para proteger sus manos de posibles dafios.

6. Limpie la zona de trabajo para eliminar los restos de cables y materiales eléctricos dafiados.

Tenga en cuenta que estas son solo instrucciones generales. Siempre lea y siga las instrucciones de seguridad adecuadas
al trabajar con cable eléctrico y sistemas asociados.

32. Reposicion de cables de 4mm y 2mm.

1. Los conductores eléctricos deben colocarse en una tuberia, canal, o armario oculto.

N

. Los cables eléctricos deben instalarse al menos 8 pulgadas de distancia del agua, evaporacion o regadera.

3. Los alambres deben colocarse alejados de tuberias de ventilacion.

4. Los terminales de alambre aceptaran la corriente adicional sin recalentamiento excesivo.

5. Se debe verificar el voltaje que llega a los terminales antes de encender la corriente.

6. Cada cable debe protegerse del calor excesivo, la exposicién a los elementos, la corrosidn, y la vibracién.

7. Los alambres eléctricos deben cercar con un recubrimiento sin éxido como el zinc, el cobre o el acero galvanizado.

8. Los cables eléctricos deberian estar incluidos dentro de un canal electrificado o una caja de empalme para asegurar la
seguridad al conectar el cable a cualquier alambre eléctrico.

33. Retiro de tomasy puntos dafiados.

1.-Para el retiro de interruptores eléctricos dafiados es necesario tener los conocimientos basicos sobre el funcionamiento
de un circuito eléctrico.

2.-Debe tener herramientas como destornilladores, alicates y un tester para medir si hay alguna corriente eléctrica en el
circuito.

3.-Desconecte la alimentacion eléctrica en la caja de fusibles o en el tablero de distribucion.

4.-Localice los tornillos de conexidn del interruptor eléctrico dafiado.

5.-Desatornille los tornillos de conexidn y retire el interruptor eléctrico del circuito.

6.-Si es posible, compruebe con el tester la presencia de corriente eléctrica en el circuito después de retirar el interruptor.

7.-Instale el nuevo interruptor y asegurelo con los tornillos de conexidn. 8.-Restablezca el suministro eléctrico al circuito.
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9.-Realice una prueba para comprobar si funciona correctamente el nuevo interruptor.

10.-Una vez verificado que el nuevo interruptor esta en perfectas condiciones, elimine convenientemente el interruptor
eléctrico dafiado.

34. Colocacién de llaves y puntos.

1. Antes de comenzar a trabajar en la instalacion de un interruptor eléctrico nuevo, es importante desconectar toda la
electricidad que alimenta la linea. Esto se puede hacer cortando el suministro de energia, asegurandose de que ningin
circuito siga conectado, o restringiendo el desenchufe de la fuente de energia.

2. Quite los paneles o platos de interruptor existentes para revelar los cables de cableado expuestos. Si hay mas de un par
de cables, siempre debe instalar el interruptor nuevo con el cable cableado.

3. Desenrolle los cables y busque la marca impresa en el aislamiento para los colores. Un cable que estd marcado con un
color especifico o un punto negro de referencia correspondera al cable con el mismo color u otro punto negro en el cuerpo
delinterruptor.

4, Desatornille los tornillos de conexidn localizados en el cuerpo del interruptor. El cable se sujetara en estos tornillos una
vez que esté correctamente conectado.

5. Coloque los cables en los tornillos de puesta a tierra manteniendo el orden del contacto. Una vez que todos los cables
hayan sido conectados, apriete los tornillos ajustando firmemente el cable en su lugar.

6. Ponga el interruptor nuevo en el lugar usando los tornillos de montaje incluidos con el interruptor. Asegurese de que el
interruptor esté en buen contacto con el cabley los tornillos estén firmemente ajustados.

7. Vuelva a colocar los paneles o platos de interruptor y vuelva a conectar los cables eléctricos. Si hay una luz en el
interruptor, enchufe el cable apropiado y coloque la lampara. Si el interruptor tiene una prueba o esterilizacidn, asegurese
de colocar elinterruptor en la posicién adecuada antes de conectar el suministro de electricidad.

35. Retiro de tubos flourescentes daiados.

Para la retirada de tubos fluorescentes antiguos dafiados se requiere tomar precauciones para minimizar la exposicién a
los productos quimicos téxicos que pueden contener los tubos. Estas precauciones son necesarias para prevenir dafio a la
salud de las personas que estén presentes durante la retirada. Para la retirada se debe:

1. Utilizar guantes y ropa protectora especialmente disefiada para prevenir cualquier contacto con los materiales que
contiene el tubo.

2. Retirar el tubo con cuidado y sostenerlo por sus extremos para reducir el riesgo de rotura.

3. Reciclar los componentes que contenga el tubo segln el proceso especializado de reciclaje de tubos fluorescentes
dafiados para prevenir la exposicién a los productos quimicos.

4. Llevar los tubos a un lugar especialmente disefiado para almacenarlos adecuadamente hasta su reciclado.
5. Ventilar el area para evitar la inhalacion de los productos quimicos desprendidos.

6. Desconectar el flujo eléctrico hacia el tubo antes de manipularlo.
36. Colocacion de tubos flourescentes.

La colocacidn de los tubos fluorescentes dependera del tipo de ldmpara, del modelo, del ambiente en el que se instalaran y
de la mano de obra adecuada para el trabajo en cuestidn. A continuacion, se presentan algunas de las especificaciones
técnicas mas comunes para la instalacion de [amparas fluorescentes:

+ Preparacion de la superficie: antes de la instalacidn, se debe preparar la superficie en la que se colocara la lampara
fluorescente y comprobar que esta limpia, seca y libre de polvo.

« Cableado: una vez que la superficie esta lista, el siguiente paso es el cableado. Se debe seguir un plan para el trayecto del
cableado principal y también prestar atencidn a la conexién a tierra del equipo.

+ Montaje de la ldmpara: el montaje de la ldmpara debe realizarse de manera correcta, asegurandose de que todas las
conexiones eléctricas estén totalmente apretadas para evitar riesgos de incendio y electricidad estatica.

+ Ajuste de la luz: una vez instalados los tubos fluorescentes correctamente, es importante ajustar la intensidad de la luz
para conseguir una iluminacién 6ptima para el ambiente.

« Inspeccion final: antes de entregar el proyecto a los clientes, hay que llevar a cabo una inspeccién completa para
asegurarse de que todos los componentes estén colocados y soldados correctamente.

37. Colocacidn de reactancia.
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+ Se debe usar un medidor de reactancia, como parte del equipo para explorar la instalacidn eléctrica. El equipo debe
contener una prueba de aislamiento, una prueba de seguridad y una prueba de resistencia de corriente o un medidor de
inrush. También se debe usar un multimetro con la caracteristica de aislamiento para verificar el completo funcionamiento
del nuevo reactivo.

« Algunas otras herramientas utiles incluyen un aislador de voltaje, una sonda de polarizacién y una herramienta para
cortary conectar los cables de los reactiva.

+ Los nuevos reactivos deben instalarse de acuerdo con los cddigos de seguridad y los reglamentos locales para la
instalacion eléctrica. Esto significa que los reactiva deben ser instalados en dreas seguras, de manera que no puedan
caerse accidentalmente o causar una descarga eléctrica.

« Una vez que el circuito sea completado, se deben realizar pruebas adicionales para asegurar que el circuito esté
funcionando de manera segura. Estas pruebas incluyen la determinacion de la secuencia de desenergizacién, la medicién
de la resistencia de los circuitos, la medicién de la reactancia y la medicién de las caracteristicas de la prueba de
aislamiento.

+ Una vez que el circuito esté conectado al reactivo, se recomienda realizar pruebas adicionales para asegurar que el
funcionamiento es el esperado. Estas pruebas incluyen la medicién de la corriente de alimentacidén del reactivo, la
medicion de la corriente absorbida y la medicidn de la resistencia del reactivo.

« Finalmente, antes de volver a encender el circuito, se debe verificar que el sistema esté instalado correctamente y que no
haya ninglin desperfecto.

38. Colocacién de capacitores.

1. Limpieza de los compartimientos Antes de colocar los nuevos capacitores, es necesario limpiar los compartimientos
para eliminar la suciedad acumulada y evitar la acumulacién de polvo y residuos en el futuro. Para realizar una limpieza
correcta, utilice aire comprimido, un rociador con disolvente y un pafio limpio y suave.

2. Verificacién de la capacidad Antes de colocar los capacitores, se recomienda verificar la capacidad actual de los
dispositivos para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Para esto se debe verificar el voltaje y el amperaje
exactos del dispositivo.

3. Seleccidon de los nuevos capacitores Como paso siguiente, se recomienda seleccionar los modelos de capacitores
adecuados para el trabajo en cuestion. Para esto se debe verificar que el voltaje y el amperaje sean adecuados y que
cumplan con las normas y procedimientos establecidos por los fabricantes.

4. Instalacién de los nuevos capacitores Una vez seleccionado el material adecuado, los capacitores deben instalarse con
los conectores y tornillos suministrados.

5. Prueba de los nuevos capacitores Una vez terminada la instalacidn, es necesario realizar todas las pruebas necesarias
para asegurarse de que los nuevos capacitores estan funcionando correctamente. Esto incluye la medicion de la tensidén y
corriente, asi como el anélisis de las ondas de ruido.

39. Refaccién de Guarda obra.

1. Preparacion de la superficie: La superficie de la ubicacién de la guarda obra de hormigdn debe estar nivelada y
preparada para la construccion.

2. Refuerzo: El refuerzo de la guarda obra de hormigdn debe consistir en varillas de acero recubiertas de hierro galvanizado
para su proteccion contra la corrosion. Las varillas deben ser colocadas de manera uniforme con una separacién maxima
entre ellas de 25 cm.

3. Mezcla de hormigdn: El hormigdn utilizado para la construccion de la guarda obra debe ser compuesto por partes iguales
de cemento, arena y grava. La mezcla debe ser preparada adecuadamente para garantizar una resistencia minima de 250
kg/cm2.

4, Colocacion: El hormigdn debe ser vertido en la ubicacidn previamente preparada y nivelada. Luego debe ser compactado
con un vibrador de forma uniforme.

5. Curado: Una vez que el hormigén haya sido colocado, debe ser curado con una solucién acuosa para impedir su
resecamiento. La solucidn debe ser aplicada con frecuencia para mantener la guarda obra himeda durante los primeros 7
dias.

6. Sellado: Una vez que el hormigdn haya curado, debe ser sellado con una capa de pintura acrilica para protegerlo de la
intemperie.

40. C i6nd f . S

1. Se deben seleccionar los artefactos de iluminacion adecuados para el espacio.
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2. Se debe identificar la ubicacion de los dispositivos, asi como su alcance y limites de operacién.
3. Debe verificarse la apropiada ubicacion de los artefactos de iluminacidn en relacién al techo, paredes, etc.

4, Una vez determinada la ubicacion de los artefactos, se debe evaluar su capacidad méaxima de luz y energia, asi como su
clasificacion.

5. Se debe determinar la longitud y disposicion de los cables para la conexién de los artefactos a la fuente de alimentacion
eléctrica.

6. Los circuitos de conexion deben realizarse por parte de un técnico calificado para garantizar la seguridad.

7. Se deben realizar las conexiones eléctricas de forma segura a los artefactos con el uso de conectores e interruptores
aislados y con la utilizacién de un material adecuado para los cables.

8. Debe evaluarse el grado de protecciéon adecuado para la instalacion con relacién al medio ambiente y sus condiciones
(humedad, temperatura, vibraciones, etc.).

9. Para asegurar la seguridad de la instalacidn, se debe instalar un dispositivo protector eléctrico para evitar problemas con
descargas eléctricas.

10. Se debe controlar la potencia total de los artefactos instalados para garantizar el buen funcionamiento.

41. Limpieza final de obra.

- Remocién de los escombros: Se debe retirar los escombros siguiendo los estandares de seguridad adecuados. Los
materiales reciclables y recuperables deben ser encaminados a puntos autorizados de recoleccion para que se encargue de
su disposicion adecuada.

- Limpieza: Se debe realizar una limpieza profunda con productos biodegradables y utilizando el equipo de aspiracion
necesario para eliminar la suciedad y el polvo que hay en la obra.

- Reciclado de los materiales: Los materiales retirados que sean reciclables deben ser separados de acuerdo a su naturaleza
y dispuestos en recipientes adecuados para su reciclado.

- Retiro de basura: Se debe llevar a cabo el retiro de residuos sélidos no reciclables luego de la limpieza y el reciclado de los
desechos. Los trabajadores deberan garantizar una adecuada proteccion para ellos y el medio ambiente llevando los
residuos a una disposicion autorizada.

Especificaciones técnicas para la Refaccién de 6 Aulas, 1 CRA, 1 Direccidn, 1 Secretaria, 1 Oficina y un Salén de
Actividades de la Escuela Basica Ramon Indalecio Cardozo Municipalidad de Villarrica

Generalidades
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente

aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

- Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

- EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

- EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacién de la Obra.

42. Cartelde obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.10 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

43. Retiro de revestimiento tipo ladrillejo.

-Procedimiento general:
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1. Realizar un estudio previo del revestimiento para determinar que el mantenimiento sea necesario.

2. Utilizar el taladro para hacer agujeros en cada una de las ladrillas, con la broca correspondiente acorde al material del
revestimiento.

3. Utilizar el martilloy el cincel para separar las ladrillas de la pared, cuidando de no dafiarla.
4. Quitar los restos de ladrillas y mortero con la ayuda de la espatula.

5. Limpiar la superficie con agua y detergente.

6. Aplicar sellador epoxidico o fragua para proteger el revestimiento de la pared.

7. Aplicar dos capas de chapa diamat de aproximadamente un centimetro para garantizar la adherencia del nuevo
revestimiento.

8. Colocar el nuevo revestimiento con el adhesivo adecuado.

9. Utilizar clavos especiales para revestimientos para fijar los ladrillos en lugar.

10. Secar con lana de vidrio el nuevo revestimiento para quitar los restos de adhesivo.

11. Colocar la collita de pintura para evitar que salgan manchas de los ladrillos en la pared. 1
2. Colocar sabotinas para dar acabado.

13. Verificar el trabajo realizado para comprobar que el mantenimiento fue efectivo.
44, Colocacion devarilla

1. Limpie la superficie de la pared para eliminar todo el polvo y la suciedad.
2. Mezcle cuidadosamente cemento, arena y agua para crear una mezcla uniforme.

3. Introduzca y presione una varilla de acero directamente en el agujero de la pared para que se acople a la superficie de la
misma.

4. Aplique la mezcla de cemento a la parte trasera de la varilla para asegurarla bien a la pared.

5. Deje que se seque la mezcla por al menos 8 horas antes de colocar cualquier objeto sobre ella.

6. Una vez que esté completamente seca, fije una grapa con tornillos en la parte superior de la varilla.
7. Utilice un cuchardn para cubrir la zona con la mezcla de cemento y arena.

8. Utilice una paleta para nivelar la mezcla para asegurar que penetre por completo la varialla de acero.

9. Deje que seque por al menos 24 horas antes de colocar nuevamente alguna carga pesada en la pared.

45. Revoque de paredes trabajadas.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.

Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal
colada.

Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
ultimos se le hara previamente una azotada de cemento arena (1: 3).

46. Reparacion de pilares de mamposteria revocado

Antes de comenzar cualquier reparacion, sera necesario realizar una inspeccion precisa para determinar el estado de los
materiales de revestimiento y la extensién de la destruccion del pilar. Los materiales adecuados para el revestimiento del
pilar, asi como para la reparacién de los mismos, deben seleccionarse de acuerdo con los requisitos de durabilidad,
resistencia al fuego y resistencia a los detergentes acidos, segiin sea necesario. Esto depende del lugar de aplicacion.

Esto también se incluird en la evaluacién previa. Después de completar la evaluacién, la zona afectada se debe limpiary
preparar bien para asegurar una reparacion duradera y segura. Esto puede incluir eliminar los materiales de revestimiento
dafiados y espolvorear el area con un ligero acabado fino. Una vez que se haya limpiado y preparado la zona, se puede
aplicar el revestimiento adecuado para reparar y restaurar el pilar.

El proceso de alisado se completara con la aplicacion de productos protectores y acabados, como barnices, selladores y
pinturas. Es necesario asegurarse de que el revestimiento y los productos protectores sean resistentes a los detergentes
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acidos y estén hechos con un material de construcciéon compatible con los otros materiales usados en la estructura.
Ademas, se deberan seguir todos los estandares establecidos por las autoridades pertinentes.

Antes de comenzar el trabajo se debe tomar en cuenta la preparacion de la superficie a cubrir, esta debe estar libre de
polvo y restos de residuos, para ello se recomienda lijar la superficie y en caso de paredes viejas limpiar a la perfeccion
indicada. Una vez finalizada este paso se debe realizar el armado de la sorprete para la colocacién de los ladrillos, para ello
se comenzara con la colocacién inicial del ladrillo y su posicién de referencia.

Desde esta posicion de referencia se comenzara a colocar el resto de ladrillos (una sola capa) con el ayudar un nivel para
asegurar la correcta alineacion de los ladrillos y que su caida sea pareja. Para establecer la adherencia de los ladrillos a la
pared se debe utilizar mortero especial para ladrillos, teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante para su
correcta dilucidn en relacién con el area a cubrir. Se debe tener cuidado de respetar las divisiones de malla sobre la capa de
ladrillo para una mayor unificacidn de la obra, finalmente se debe remover el exceso de mortero con un espatula para la
mayor presentacion final de la superficie.

Una vez seco el mortero se colocara la segunda capa de ladrillos y siguiendo los mismos pasos realizados en primera
instancia se procedera a realizar la capa superior. Se debe tener cuidado de respetar los espacios designados para juntas,
en funcién de la cantidad de ladrillos y el area a cubrir.

48. Refaccion de zécalo de mamposteria de ladrillo comin de 0,15 cm.

-Seleccion de materiales: Se debera seleccionar arena de minimum lavado fino, gravilla clasificada 5/8, mortero de
cemento Portland 1:3 6 1:4. -Preparacidn del terreno: El terreno debe estar nivelado y rodado.

-Ejecucion de zdcalos: Los zécalos deben construirse a mano para asegurar la simetria y su apariencia estética. Esta
contencién de carga minima se usa para detener el deslizamiento del suelo y evitar la absorcidn de agua.

-Cimentacion: Se debe prever una buena base de cemento y un correcto anclaje a la base de la pared para alcanzar la
maxima resistencia estructural y no producir tensiones inadecuadas que la destruyan.

-Revestimiento: El revestimiento de los zécalos debe asegurar una buena resistencia, debe ser resistente a la intemperie y
los productos quimicos, para evitar la destruccién del material y tener una apariencia natural y atractiva.

- Ejecucion de cierres: Esto se debe hacer para evitar el paso de agua al interior del muro y proporcionar un acabado
atractivo una vez finalizada la obra.

-Preparacion de pintura: Se debe hacer una preparacién adecuada de la superficie antes de pintar para prolongar la vida
atil de la pintura y mejorar la apariencia general.

49. Revoque a una capa de zocalos de mamposteria.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.

Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada.

Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
ultimos se le hara previamente una azotada de cemento arena (1: 3).

50. Pintura allatex de zocalo.

Para pintar los zdcalos con pintura al latex, se necesitan los siguientes materiales: pintura al latex para madera; lija con
grano entre 220 y 320; esponja himeda; cinta adhesiva; una brocha y un rodillo para aplicar la pintura. Los pasos a seguir
son:

1. Retirar los zécalos de la pared y limpiar bien el polvo y la suciedad con una esponja hiimeda.

2. Lijar ligeramente los z6calos con la lija con grano entre 220 y 320 para lograr un acabado trabajado.

3. En los rodapiés a los que se deben aplicar restricciones de dimensién se debe proteger con cinta adhesiva.
4. Aplicar la pintura con ayuda de una brocha y un rodillo.

5. Esperar a que seque la pintura antes de reintroducir los rodapiés.

6. Ya seca la pintura aplicar una ligera capa de cera para aumentar la durabilidad.

51. Reparacién de pisos dafiados en galeria y oficinas.
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1. Usar herramientas eléctricas adecuadas para reparar los pisos dafiados. Esto incluye una lijadora con varios discos de
lijado o una varita eléctrica, una amoladora angular, un taladro, un destornillador y algunas herramientas de mano.

2. Retire la parte rota del piso y limpiela con una aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad.

3. Seleccione la madera adecuada para la reparacién. Se pueden utilizar tablas idénticas al piso dafiado o una tabla en la
que esté tallada la forma de la madera.

4. Coloque la tabla encima del piso dafiado. Use clavos para sujetarla y asegurarse de que sea firme. Si es necesario, llene
cualquier hueco entre la tablay el piso con una masilla o relleno.

5. Utilice la lijadora para alisar la superficie de la tabla colocada y posteriormente lije la madera para eliminar la suciedad.

6. Si el piso esta muy dafiado, es posible que sea necesario reemplazar el tablero completamente. Haga un corte a través de
la madera con una sierra circular o una amoladora, luego reemplace el tablero con uno nuevo.

7. Utilice una sierra de mano para recortar el borde de la tabla, de modo que se acople perfectamente al piso.

8. Use una paleta plana para aplicar una capa de sellador de pisos sobre la tabla y el resto del piso. Asegurese de que el
sellador seque antes de colocar alfombras, muebles u otros accesorios.

52. Reparacién de techo de teja.

1. Limpieza general: Se debe limpiar regularmente el techo de teja para evitar la acumulacidén de materiales organicos y
suciedad. Esto incluye la eliminacion de hojas, ramas, musgo y otros desechos.

2. Verificacion de la estructura: El techo debe ser inspeccionado periédicamente para verificar la integridad de la
estructura. Esto incluye la verificacion de uniones, vigas, soportes, herrajes, etc.

3. Reparaciones: Si se detectan dafios en el techo de teja, éstos deben ser reparados inmediatamente. Esto incluye el
reemplazo de tejas rotas o dafiadas, el rellenado de grietas o huecos, el reemplazo de materiales de adhesidn, etc.

4. Proteccion contra el clima: El techo de teja debe ser protegido contra la intemperie. Esto incluye la aplicacion de
selladores especiales para techo de teja y el uso de tejados impermeables.

5. Revision de las uniones: Las uniones entre tejas deben ser revisadas periédicamente para detectar grietas u otros dafios.
Estas uniones deben ser reemplazadas o reparadas segln sea necesario.

6. Pintura y sellado: El techo de tejas debe ser sellado y pintado periddicamente para evitar la corrosion y la infiltracion de
agua. Esto puede ser realizado con pinturas especificas para techo de teja y selladores impermeables.

53. Retiro de canaleta metalica.

1. Colocar una escalera cerca de la canaleta metalica con el fin de tener acceso.

2. Usar los cinceles para soltar los tornillos que sujetan la canaleta al techo.

3. Una vez que los tornillos estén sueltos, usar una llave o un destornillador para quitar los tornillos.
4, Abrir la canaleta usando el martillo y un cincel.

5. Usar un metro para medir la longitud de la canaleta antes de cortarla con la llamarada. 6. Usar la llamarada para cortar la
canaleta a la medida requerida.

7. Usar el esmeril para pulir la superficie de los bordes de la canaleta.
8. Usar el mazo y martillo para reajustar los paneles de la canaleta.

9. Finalmente, usar los tornillos, alicates y destornillador para asegurar la canaleta en su lugar.
54. Colocacién de canaleta metélica

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a
cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o
similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro.

55. Pintura al latex de techo de teja.

-Materiales necesarios: Pintura al latex para techo de tejas, rodillo de lana, bote de aceite mineral, brocha ancha, cubeta de
plastico, escobilla, cinta de masking, algoddn y un recipiente con agua.
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-Preparacion de la superficie: Limpiar la superficie a pintar con escobilla, removiendo cualquier escombro, polvo u otros
residuos, para una buena adherencia.

-Aplicacion de la pintura al latex: Mezclar bien la pintura con un rodillo de lana para evitar la aparicion de grumos. Una vez
mezclada, aplicar la pintura con una brocha ancha empezando por los bordes y bajando hacia el centro. Aplicar capa tras
capa hasta que se consiga el color deseado.

56. Reti . iia. Exteri

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucién de limpieza suave. Después de esto, se
deberd lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

57. Pintura al latex para paredes exteriores

1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sdlidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.
5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherenciay
acabado final.

58. Retiro de pintura con lija. Interiores.

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucién de limpieza suave. Después de esto, se
deberd lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

59. Pintura al latex para paredes exteriores. Color a eleccién.

1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sélidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
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4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.
5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherencia y
acabado final.

60. Pintura detejuelones.

- Eltipo de pintura recomendada para el tejueldn es una pintura al agua de acabado satinado de alta resistencia al lavado y
a la suciedad. En cuanto al color, los tonos neutros claros como el blanco, el gris, el beige y los tonos pastel son los mas
adecuados.

-Asegurate de que el tejueldn esté limpio y libre de polvo antes de comenzar a pintar. Aplica una capa de imprimacion
adecuada para una mejor adherencia de la pintura.

- Utiliza rodillos y brochas de buena calidad para obtener un acabado liso sin salpicaduras. - Aplica varias capas de pintura
para conseguir un buen resultado, dejando secar por completo entre unay otra.

- Finalmente, aplica un sellador al agua a toda la superficie para una mejor proteccién y mayor durabilidad de la pintura.

61. Pintura de tijeras de madera.

1. Limpie la tijera de madera para quitar el dxido, la suciedad y el polvo. Utilice un pafio y agua con jabdn para limpiar la
tijera.

2. Utilice lija de grano medio para lijar suavemente la tijera de madera. Lije suavemente hasta lograr que la superficie de la
tijera quede lisa.

3. Aplique un sellador a la tijera para protegerla contra los elementos. Utilice una brocha de pintura suave para aplicar el
sellador. Asegurese de cubrir completamente la superficie de la tijera con el sellador.

4. Deje que el sellador seque por completo antes de aplicar la pintura.

5. Aplique una capa de pintura a la tijera con una brocha de pintura suave. Asegurese de cubrir toda la superficie con la
pintura. Deje que la pintura seque segun las instrucciones del fabricante.

6. Aplique una segunda capa de pintura. Deje que la pintura seque por completo antes de seguir adelante.

7. Utilice una lija de grano medio para lijar suavemente la superficie de la tijera una vez que se hayan aplicado varias capas
de pintura.

8. Aplique un sellador para sellar la pintura y formar una capa protectora. Utilice una brocha de pintura siempre para
aplicar el sellador.

62. Pintura de ventanas de madera

Las pinturas para puertas de madera son especificas para esos materiales. Estas pinturas tienen una serie de requisitos
que deben cumplir para ser 6ptimas. Estas caracteristicas son:

- Buena adhesidn al material: Se recomiendan pinturas plasticas, engobes, alquidicas, o emulsiones acrilicas. - Facilidad
para aplicacion: Se deben elegir productos con la viscosidad adecuada para su facil aplicacion a la superficie.

- Humedecimiento y regeneracion: Las pinturas de madera deben contener humectantes para evitar que el material se
dafie con la humedad del ambiente.

- Estanqueidad: Esta pintura de madera debe ser lo suficientemente impermeable para que la pintura se selle bien y no se
dafie con el tiempo.

- Tenacidad: Una pintura para puertas de madera debe ser endurecida por los rayos UV o endurecimiento quimico.
- Resistencia a rayones y golpes: Estas pinturas para puertas de madera deben ser resistentes a la abrasion y los choques.

- Facilidad para limpiar: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una buena facilidad para limpiarse de
suciedad.

- Durabilidad: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una excelente durabilidad. Deben estar hechas con
materiales resistentes al tiempo y la degradacion.

63. Pintura de puertas de madera.

Las pinturas para puertas de madera son especificas para esos materiales. Estas pinturas tienen una serie de requisitos
que deben cumplir para ser 6ptimas. Estas caracteristicas son:

- Buena adhesion al material: Se recomiendan pinturas plasticas, engobes, alquidicas, o emulsiones acrilicas. - Facilidad
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para aplicacion: Se deben elegir productos con la viscosidad adecuada para su facil aplicacidn a la superficie.

- Humedecimiento y regeneracion: Las pinturas de madera deben contener humectantes para evitar que el material se
dafie con la humedad del ambiente.

- Estanqueidad: Esta pintura de madera debe ser lo suficientemente impermeable para que la pintura se selle bien y no se
dafie con el tiempo.

- Tenacidad: Una pintura para puertas de madera debe ser endurecida por los rayos UV o endurecimiento quimico.
- Resistencia a rayones y golpes: Estas pinturas para puertas de madera deben ser resistentes a la abrasion y los choques.

- Facilidad para limpiar: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una buena facilidad para limpiarse de
suciedad.

- Durabilidad: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una excelente durabilidad. Deben estar hechas con
materiales resistentes al tiempo y la degradacion.

Las especificaciones técnicas del mantenimiento de una canaleta metalica de desagiie generalmente incluyen un examen
visual de la misma para verificar si hay algin dafio, un uso de métodos de limpieza apropiados, la inspeccién y/o
reemplazo de la junta, asegurar que la canaleta esté libre de obstrucciones, y comprobar el nivel de restriccion. El sistema
de drenaje debe ser examinado con regularidad para detectar desgastes, herrumbre, condensacion, atascamientos o
cualquier otra causa de falla. También se recomienda realizar una inspeccion general de la tuberia cada seis meses para
garantizar que el sistema de drenaje esté funcionando correctamente.

65. Retiro de puerta de madera.
1. Remover los herrajes de la puerta desmontando los tornillos en las bisagras.
2. Sujetar los extremos de la puerta con clavos o cinta aislante para evitar que se mueva.
3. Cortar la mitad de la puerta usando herramientas de carpinteria.
4. Cortar cada mitad de la puerta en pequefios pedazos para facilitar su remocion.

5. Retirar cada uno de los pedazos de la puerta hasta que quede solo el marco.

66. Colocacion de puertas de madera de doble hoja

1. Los marcos deben estar unidos entre si. Estas juntas deben ser atornilladas y conectadas con tarugos de madera.
2. Aseglrate de instalar las bisagras de puerta de forma adecuada para evitar que la puerta se desalinee.

3. Coloque la puerta en posicion vertical y asegurese de dejar espacio suficiente para permitir el espacio de movimiento de
bisagra.

4, Después de colocar la puerta en su lugar, verifique la alineacidn y nivele los marcos. Utilice tarugos para asegurar los
marcos.

5. Estire la puerta para asegurar el correcto cierre y la suavidad de movimiento de la misma.
6. U leve sellante aplicado alrededor de los bordes de la puerta evitara la acumulacion de humedad y polvo.

7. Para una mayor seguridad y durabilidad, asegurese de seguir las instrucciones del fabricante para cualquier herramienta
0 equipo necesario para la instalacién de la puerta de madera.

67. Retiro de ventanas de madera.

1. Retirar los tornillos y el marco de la ventana de la pared.

2. Utilizar un destornillador para quitar los ejes de extensidn, si la ventana es doble.
3. Retirar con cuidado los clavos con un martillo y un destornillador de estrella.

4. Quitar las bisagras y retirar la ventana de la jamba.

5. Retirar los perfiles en los que estd montada la ventana.

6. Limpiar el marco, bisagras y perfiles para limpiar la ventana.

7. Utilizar sellador para tapar cualquier orificio de los tornillos y tapar con yeso los huecos.

68. Colocacion de ventana de madera.
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1. Determinar la ubicacién de la ventana y trabajar alrededor de la apertura que ya se ha creado en la construccién.
2. Medir la apertura y cortar la tabla de madera segln los tamafios previamente planeados.

3. Marcar en la madera los agujeros para los tornillos y luego perforar con la maquina para taladrar.

4. Instalar las piezas de madera en su lugar para formar el marco de la ventana.

5. Instalar los tornillos para unir las piezas.

6. Instalar los paneles de vidrio segtin lo previamente planeado.

7. Marcary perforar los agujeros para las bisagras, luego instalar las bisagras.

8. Verificar que la ventana se cierre y abra correctamente.

69. Retiro de cables de4mmy2mm en mal estado

1. Retire primero todos los interruptores, switches, tomas eléctricas y otros dispositivos eléctricos, asi como los cables y
tuercas.

2. Verifique que el sistema eléctrico esté desconectado y desconéctelo si es necesario para evitar descargas eléctricas
peligrosas.

3. Desconecte los cables eléctricos del tomacorriente, switch o interruptor.

4, Corte los cables eléctricos usando tijeras de aislamiento o alicates.

5. Utilice guantes de seguridad para proteger sus manos de posibles dafios.

6. Limpie la zona de trabajo para eliminar los restos de cables y materiales eléctricos dafiados.

Tenga en cuenta que estas son solo instrucciones generales. Siempre lea y siga las instrucciones de seguridad adecuadas
al trabajar con cable eléctrico y sistemas asociados.

70. Reposicion de cables de 4mm y 2mm.

1. Los conductores eléctricos deben colocarse en una tuberia, canal, o armario oculto.

2. Los cables eléctricos deben instalarse al menos 8 pulgadas de distancia del agua, evaporacion o regadera.

3. Los alambres deben colocarse alejados de tuberias de ventilacion.

4. Los terminales de alambre aceptaran la corriente adicional sin recalentamiento excesivo.

5. Se debe verificar el voltaje que llega a los terminales antes de encender la corriente.

6. Cada cable debe protegerse del calor excesivo, la exposicion a los elementos, la corrosion, y la vibracién.

7. Los alambres eléctricos deben cercar con un recubrimiento sin 6xido como el zinc, el cobre o el acero galvanizado.

8. Los cables eléctricos deberian estar incluidos dentro de un canal electrificado o una caja de empalme para asegurar la
seguridad al conectar el cable a cualquier alambre eléctrico.

71. Retiro detomasy puntos dafados.

1.-Para el retiro de interruptores eléctricos dafiados es necesario tener los conocimientos basicos sobre el funcionamiento
de un circuito eléctrico.

2.-Debe tener herramientas como destornilladores, alicates y un tester para medir si hay alguna corriente eléctrica en el
circuito.

3.-Desconecte la alimentacidn eléctrica en la caja de fusibles o en el tablero de distribucién.

4.-Localice los tornillos de conexidn del interruptor eléctrico dafiado.

5.-Desatornille los tornillos de conexidn y retire el interruptor eléctrico del circuito.

6.-Si es posible, compruebe con el tester la presencia de corriente eléctrica en el circuito después de retirar el interruptor.
7.-Instale el nuevo interruptor y asegurelo con los tornillos de conexidn. 8.-Restablezca el suministro eléctrico al circuito.
9.-Realice una prueba para comprobar si funciona correctamente el nuevo interruptor.

10.-Una vez verificado que el nuevo interruptor esta en perfectas condiciones, elimine convenientemente el interruptor
eléctrico dafiado.
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72. Colocacion de llaves y puntos nuevos.

1. Antes de comenzar a trabajar en la instalacién de un interruptor eléctrico nuevo, es importante desconectar toda la
electricidad que alimenta la linea. Esto se puede hacer cortando el suministro de energia, asegurandose de que ningun
circuito siga conectado, o restringiendo el desenchufe de la fuente de energia.

2. Quite los paneles o platos de interruptor existentes para revelar los cables de cableado expuestos. Si hay mas de un par
de cables, siempre debe instalar el interruptor nuevo con el cable cableado.

3. Desenrolle los cables y busque la marca impresa en el aislamiento para los colores. Un cable que estd marcado con un
color especifico o un punto negro de referencia correspondera al cable con el mismo color u otro punto negro en el cuerpo
delinterruptor.

4, Desatornille los tornillos de conexidn localizados en el cuerpo del interruptor. El cable se sujetara en estos tornillos una
vez que esté correctamente conectado.

5. Coloque los cables en los tornillos de puesta a tierra manteniendo el orden del contacto. Una vez que todos los cables
hayan sido conectados, apriete los tornillos ajustando firmemente el cable en su lugar.

6. Ponga el interruptor nuevo en el lugar usando los tornillos de montaje incluidos con el interruptor. Asegurese de que el
interruptor esté en buen contacto con el cabley los tornillos estén firmemente ajustados.

7. Vuelva a colocar los paneles o platos de interruptor y vuelva a conectar los cables eléctricos. Si hay una luz en el
interruptor, enchufe el cable apropiado y coloque la ldmpara. Si el interruptor tiene una prueba o esterilizacidn, asegurese
de colocar el interruptor en la posicién adecuada antes de conectar el suministro de electricidad.

73. Retiro de tubos flourescentes daiados.

Para la retirada de tubos fluorescentes antiguos dafiados se requiere tomar precauciones para minimizar la exposicién a
los productos quimicos téxicos que pueden contener los tubos. Estas precauciones son necesarias para prevenir dafio a la
salud de las personas que estén presentes durante la retirada. Para la retirada se debe:

1. Utilizar guantes y ropa protectora especialmente disefiada para prevenir cualquier contacto con los materiales que
contiene el tubo.

2. Retirar el tubo con cuidado y sostenerlo por sus extremos para reducir el riesgo de rotura.

3. Reciclar los componentes que contenga el tubo segln el proceso especializado de reciclaje de tubos fluorescentes
dafiados para prevenir la exposicion a los productos quimicos.

4. Llevar los tubos a un lugar especialmente disefiado para almacenarlos adecuadamente hasta su reciclado.
5. Ventilar el area para evitar la inhalacion de los productos quimicos desprendidos.

6. Desconectar el flujo eléctrico hacia el tubo antes de manipularlo.
74. Colocacion de tubos flourescentes.

La colocacion de los tubos fluorescentes dependera del tipo de ldmpara, del modelo, del ambiente en el que se instalarany
de la mano de obra adecuada para el trabajo en cuestidn. A continuacion, se presentan algunas de las especificaciones
técnicas mas comunes para la instalacion de [amparas fluorescentes:

« Preparacion de la superficie: antes de la instalacion, se debe preparar la superficie en la que se colocara la lampara
fluorescente y comprobar que esta limpia, seca y libre de polvo.

« Cableado: una vez que la superficie esta lista, el siguiente paso es el cableado. Se debe seguir un plan para el trayecto del
cableado principal y también prestar atencidn a la conexién a tierra del equipo.

« Montaje de la [ampara: el montaje de la ldmpara debe realizarse de manera correcta, asegurandose de que todas las
conexiones eléctricas estén totalmente apretadas para evitar riesgos de incendio y electricidad estatica.

+ Ajuste de la luz: una vez instalados los tubos fluorescentes correctamente, es importante ajustar la intensidad de la luz
para conseguir una iluminacién 6ptima para el ambiente.

« Inspeccion final: antes de entregar el proyecto a los clientes, hay que llevar a cabo una inspeccién completa para
asegurarse de que todos los componentes estén colocados y soldados correctamente.

75. Colocacidn de reactancia.

+ Se debe usar un medidor de reactancia, como parte del equipo para explorar la instalacion eléctrica. El equipo debe
contener una prueba de aislamiento, una prueba de seguridad y una prueba de resistencia de corriente o un medidor de
inrush. También se debe usar un multimetro con la caracteristica de aislamiento para verificar el completo funcionamiento
del nuevo reactivo.

46/141



« Algunas otras herramientas utiles incluyen un aislador de voltaje, una sonda de polarizacién y una herramienta para
cortary conectar los cables de los reactiva.

+ Los nuevos reactivos deben instalarse de acuerdo con los cddigos de seguridad y los reglamentos locales para la
instalacion eléctrica. Esto significa que los reactiva deben ser instalados en dreas seguras, de manera que no puedan
caerse accidentalmente o causar una descarga eléctrica.

« Una vez que el circuito sea completado, se deben realizar pruebas adicionales para asegurar que el circuito esté
funcionando de manera segura. Estas pruebas incluyen la determinacion de la secuencia de desenergizacién, la medicién
de la resistencia de los circuitos, la medicién de la reactancia y la medicién de las caracteristicas de la prueba de
aislamiento.

+ Una vez que el circuito esté conectado al reactivo, se recomienda realizar pruebas adicionales para asegurar que el
funcionamiento es el esperado. Estas pruebas incluyen la medicién de la corriente de alimentacidén del reactivo, la
medicion de la corriente absorbida y la medicidn de la resistencia del reactivo.

« Finalmente, antes de volver a encender el circuito, se debe verificar que el sistema esté instalado correctamente y que no
haya ninglin desperfecto.

76. Colocacion de capacitores.

1. Limpieza de los compartimientos Antes de colocar los nuevos capacitores, es necesario limpiar los compartimientos
para eliminar la suciedad acumulada y evitar la acumulacién de polvo y residuos en el futuro. Para realizar una limpieza
correcta, utilice aire comprimido, un rociador con disolvente y un pafio limpio y suave.

2. Verificacién de la capacidad Antes de colocar los capacitores, se recomienda verificar la capacidad actual de los
dispositivos para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Para esto se debe verificar el voltaje y el amperaje
exactos del dispositivo.

3. Seleccidon de los nuevos capacitores Como paso siguiente, se recomienda seleccionar los modelos de capacitores
adecuados para el trabajo en cuestion. Para esto se debe verificar que el voltaje y el amperaje sean adecuados y que
cumplan con las normas y procedimientos establecidos por los fabricantes.

4. Instalacién de los nuevos capacitores Una vez seleccionado el material adecuado, los capacitores deben instalarse con
los conectores y tornillos suministrados.

5. Prueba de los nuevos capacitores Una vez terminada la instalacion, es necesario realizar todas las pruebas necesarias
para asegurarse de que los nuevos capacitores estan funcionando correctamente. Esto incluye la medicion de la tensidén y
corriente, asi como el anélisis de las ondas de ruido.

77. Colocacion de artefactos de iluminacién.
1. Se deben seleccionar los artefactos de iluminacién adecuados para el espacio.
2. Se debe identificar la ubicacién de los dispositivos, asi como su alcance y limites de operacion.

3. Debe verificarse la apropiada ubicacion de los artefactos de iluminacién en relacion al techo, paredes, etc.

4, Una vez determinada la ubicacion de los artefactos, se debe evaluar su capacidad méaxima de luz y energia, asi como su
clasificacion.

5. Se debe determinar la longitud y disposicion de los cables para la conexién de los artefactos a la fuente de alimentacion
eléctrica.

6. Los circuitos de conexion deben realizarse por parte de un técnico calificado para garantizar la seguridad.

7. Se deben realizar las conexiones eléctricas de forma segura a los artefactos con el uso de conectores e interruptores
aislados y con la utilizacién de un material adecuado para los cables.

8. Debe evaluarse el grado de proteccién adecuado para la instalacidn con relacién al medio ambiente y sus condiciones
(humedad, temperatura, vibraciones, etc.).

9. Para asegurar la seguridad de la instalacion, se debe instalar un dispositivo protector eléctrico para evitar problemas con
descargas eléctricas.

10. Se debe controlar la potencia total de los artefactos instalados para garantizar el buen funcionamiento.

78. Limpieza final de obras.

- Remocidn de los escombros: Se debe retirar los escombros siguiendo los estandares de seguridad adecuados. Los
materiales reciclables y recuperables deben ser encaminados a puntos autorizados de recoleccion para que se encargue de
su disposicién adecuada.
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- Limpieza: Se debe realizar una limpieza profunda con productos biodegradables y utilizando el equipo de aspiracion
necesario para eliminar la suciedad y el polvo que hay en la obra.

- Reciclado de los materiales: Los materiales retirados que sean reciclables deben ser separados de acuerdo a su naturaleza
y dispuestos en recipientes adecuados para su reciclado.

- Retiro de basura: Se debe llevar a cabo el retiro de residuos sélidos no reciclables luego de la limpieza y el reciclado de los
desechos. Los trabajadores deberan garantizar una adecuada proteccién para ellos y el medio ambiente llevando los
residuos a una disposicidn autorizada.

Especificaciones técnicas para la Refaccion de 8 Aulas, 2 Bafios, 1 Direccion, 1 Secretaria y una Cocina en el
Colegio Nacional Santa Cecilia Municipalidad de Independencia.

nerali
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacidn, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

- Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

- EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

- EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacién de la Obra.

79. Cartelde obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.10 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

80. Retiro de losa RAP.

1. Todos los trabajos deben realizarse de acuerdo con los acuerdos de labor aplicables y con las disposiciones pertinentes
de las autoridades locales.

2. Siempre se debe usar equipo de proteccion individual (EPI) cuando se realicen trabajos de demolicion de la losa.

3. Los trabajadores deben estar comprendidos de todos los riesgos relacionados con el trabajo a realizar y deben contar
con licencia para realizar un trabajo de demolicidn.

4. Los trabajadores deben someterse a inspecciones periddicas y se deben llevar a cabo pruebas de seguridad.

5. Todo el equipo de demolicién debe estar debidamente inspeccionado y ser utilizado de acuerdo con las normas de
seguridad correspondientes.

6. Antes de iniciar el trabajo de demolicion de la losa se debe desalojar la zona, colocar sefializaciones en los alrededores y
evaluar el terreno para asegurar una correcta ejecucion del trabajo.

7. Se deben tomar todas las precauciones apropiadas al manipular equipos y herramientas peligrosos para evitar lesiones.

8. El personal involucrado en la demolicién debe estar sometido a evaluaciones psicosociales para detectar condiciones
afectivas o motivacionales que le impidan realizar un trabajo seguro.

9. El desmonte de la losa debe realizarse de forma controlada con el uso de herramientas apropiadas, procedimientos
adecuados y proteccién eficaz.

10. Al concluir la demolicidn de la losa se deben seguir las instrucciones proporcionadas por los inspectores de obras para
la limpieza y evitar asi dafios al entorno.
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81. Retiro de revoque dafiados.

Depende del tipo de revoque dafiado que hayas instalado. Si es un revoque de cemento para interiores, por ejemplo, los
fabricantes generalmente recomiendan usar un martillo de goma para romper el revoque, aplicando presion desde abajo
hacia arriba. Luego, puedes usar un dar cincel para arrancar los trozos de revoque restantes.

Si la aplicacion del revoque dafiada es de exterior, es posible que necesites usar un martillo de pico, una escofina y un
cepillo metalico para retirarlo. Una vez retirado, puedes limpiar la superficie con un trapo hiumeda.

82. Colocacion devarilla

1. Limpie la superficie de la pared para eliminar todo el polvo y la suciedad.
2. Mezcle cuidadosamente cemento, arena y agua para crear una mezcla uniforme.

3. Introduzca y presione una varilla de acero directamente en el agujero de la pared para que se acople a la superficie de la
misma.

4. Aplique la mezcla de cemento a la parte trasera de la varilla para asegurarla bien a la pared.

5. Deje que se seque la mezcla por al menos 8 horas antes de colocar cualquier objeto sobre ella.

6. Una vez que esté completamente seca, fije una grapa con tornillos en la parte superior de la varilla.
7. Utilice un cuchardn para cubrir la zona con la mezcla de cemento y arena.

8. Utilice una paleta para nivelar la mezcla para asegurar que penetre por completo la varialla de acero.

9. Deje que seque por al menos 24 horas antes de colocar nuevamente alguna carga pesada en la pared.

83. Revoque de paredes trabajadas.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.

Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada.

Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
Gltimos se le hard previamente una azotada de cemento arena (1: 3).

84. Retiro de escalera existente.

Por lo general, se requerira una perforacién profunda para eliminar la estructura de la escalera y los anclajes. Esto suele
conllevar la remocion de la placa base, los pilares principales y la apertura de varios orificios de practica para asegurar una
demolicién estructuralmente segura.

Una vez perforada la escalera, los escombros deben ser removidos del sitio usando equipos apropiados. Si hay algin
material reciclable, este debe almacenarse y eliminarse de manera segura de acuerdo a la legislacion vigente. Luego, se
necesita aplicar selladores al acabado y alrededor de los espacios que rodean la estructura demolido para evitar la
infiltracion de agua a fin de protegerla. Finalmente, se debe asegurarse de que el drea alrededor de la escalera esté limpia 'y
libre de desperdicios.

85. Rellen m ién raram

@ La compactacion se debe llevar a cabo en etapas, seglin sea necesario, para alcanzar la densidad final.
@ La compactacidn es mejor realizarse con equipo pesado adecuado para trabajar en el suelo.

@ Se recomienda que las maquinas se muevan en circulos concentricos o longitudinales, con el fin de evitar la
compactacion desigual.

@ El criterio para la densidad final varia segun el suelo involucrado, y debe especificarse previamente

@ Se requiere monitoreo de la densidad durante el proceso de compactacion.

86. Contarpiso de cascote de hormigén.
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- Espesor del contrapiso de hormigdn: El espesor del contrapiso de hormigdn depende del tipo de cargas a las que se
sometera la losa. Se recomienda un espesor minimo de 10 cmy un maximo de 20 cm.

- Estabilizacién del suelo: Antes de iniciar la construccion de la losa de contrapiso, es necesario estabilizar el suelo. Para
ello, se recomienda el uso de geotextiles, geomallas y geomembranas a diferentes espesores, que permitan una mejor
impregnacion con el suelo.

- Materiales para la preparacién del contrapiso: Para la preparacidn de la losa de contrapiso se recomienda el uso de arena,
gravillay cemento. Estos materiales se mezclan en la proporcion necesaria para conseguir el mortero perfecto.

- Utilizacién de armaduras de refuerzo: En algunos casos, se recomienda la colocacion de armaduras de acero corrugado en
la parte inferior del contrapiso para garantizar su resistencia al peso y las cargas.

- Utilizacién de juntas de contraccion: Se recomienda el uso de juntas de contraccién para evitar fisuras en la losa de
contrapiso. Estas juntas permiten un mejor movimiento de los materiales de la losa, disminuyendo los riesgos de
fisuracion.

- Utilizacion de aditivos: Para mejorar la resistencia y la durabilidad del contrapiso, se recomienda el uso de aditivos como
los retardantes de fraguado, los impermeabilizantes, los aditivos autonivelantes y los aditivos antiderrapantes.

87. Alisada de cemento para carpeta de piso.

1. Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de
arena gruesay una parte de agua.

2. Lugar de aplicacidn: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

3. Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se
puede lijar perfectamente.

4, Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacion de la mezcla de cemento.

5. Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

6. Aplicacion: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado
deseado.

7. Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

8. Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto
secado.

88. Colocacion de piso ceramico

1. Superficie de la base: La superficie donde se coloca el piso ceramico debe ser plana, libre de polvo, con dngulos rectos, la
base debe estar libre de grasa y aceites.

2. Anclaje del piso: Siempre se debe usar anclaje para colocar el piso ceramico, puede ser adhesivo, braquetes, grapas, etc.

3. Preparacion de la solucion adhesiva. El adhesivo para colocar el piso ceramico se prepara como se indica en las
instrucciones del fabricante, se mezcla en la cantidad necesaria.

4. Asegurar los extremos: Se deben asegurar los extremos de los pisos con anclajes especiales de manera que queden bien
ajustados.

5. Rectificar las juntas: Las juntas entre los pisos cerdmicos deben estar bien alineados para que no se presenten holguras y
los pisos queden bien ajustados.

6. Secado de la solucidon adhesiva: Una vez coloca los pisos, se deben dejar secar por lo menos 24 horas antes de caminar
sobre ellos.

7. Limpieza: Se recomienda limpiar el drea de trabajo antes de colocar el piso ceramico para remover posibles residuos.
89. Colocacién de baranda.

1. Dimensiones:
- Altura maxima de 120cm.
- Longitud total de 2 metros.

2. Materiales:
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- Barras de acero con recubrimiento en polvo para un mejor acabado y mayor resistencia a la intemperie.

- Tirantes de metal soldado con una seccién de acero galvanizado para mayor durabilidad y resistencia a la corrosion. -
Postes de metal galvanizado para mayor resistencia a la corrosion.

3. Instalacién:

- La baranda se instalara usando tornillos de acero inoxidable, segin el esquema de abajo.
- Los postes se anclaran al suelo con anclajes de acero inoxidable.

- Los tirantes se instalaran con tacos, seglin necesidad.

- Se recomienda la aplicacién de sellador a base de silicona alrededor de las uniones para proporcionar una mayor
resistencia al agua.

90. Zapata de hormigdn armado.

Las zapatas de hormigdn armado son consistentes en la base de una estructura de hormigdn. Estos estan reforzados con
barras de acero para mejorar extra la resistencia mecanicay asegurar la estabilidad de la base. Estas estructuras soportan
enormes cargas de presion y por lo tanto son ideales para cargar el peso de la estructura sobre ellos.

Caracteristicas

1. La principal caracteristica de una zapata de hormigdn armado es la presencia de barras de acero alrededor de la base.
Esto refuerza los bordes de los bordes del hormigdn y proporciona una mayor resistencia a cargas pesadas.

2. Estas zapatas se construyen con hormigdn armado para asegurar la resistencia y la durabilidad adecuadas. Estas
estructuras pueden soportar grandes cargas de presion para cargar el peso de la estructura.

3. Estas estructuras también deben ser disefiadas por un experto para que sean aptas con el espacio disponible en el sitio.
Esto normalmente es determinado por el pesoy la carga de la estructura.

4, El hormigdn comlnmente se usa para fabricar una zapata de hormigén armado, y se le agrega acero para mejorar la
resistencia de la estructura.

5. Los diferentes disefios de zapatas también pueden incluir una junta de aislamiento para proteger el hormigdn de los
errores estructurales. Esto se realiza para mantener el hormigdn fresco y maximizar la vida Gtil de la estructura.

91. Pilar de hormigdn armado.

- Hormigdn: El hormigdn para pilas debe contener agregados, aditivos y mezclado con una relaciéon agua cemento
especifica. El uso del material adecuado de hormigdn debe estar especificado por un ingeniero estructural para lograr la
deseada resistencia mecanica.

- Acero: Los refuerzos de acero para pilas se fabrican en el lugar con vigas estribadas, mallas metélicas, barras y alambres
para dar al hormigdn la resistencia adecuada para soportar esfuerzos mecanicos. El disefio de la estructura se realiza
minuciosamente para verificar que la resistencia del refuerzo se adecue al tipo de cargas a las que sera sometida la
estructura.

- Proceso constructivo: El proceso constructivo es esencial para la construccion de un pilar de hormigén armado, el
hormigén debe mezclarse de manera correcta para lograr la dureza deseada y los refuerzos deben colocarse
adecuadamente para proporcionar la resistencia especificada. Ademas, todas las uniones deben ser selladas
herméticamente para evitar la infiltracion de agua y la corrosién del acero. Finalmente, debe recubrirse la estructura con
un material impermeable para aumentar la durabilidad y asegurar la resistencia a la intemperie.

92. Vi rior de hormigdn arm

La viga superior de hormigén armado se utiliza principalmente para proporcionar apoyo horizontal al edificio, a la vez que
funciona como un dispositivo de separacién entre el drea de construccién y el area de uso. Puede ser construida de
diferentes materiales, desde acero fundido hasta hormigén armado.

Las especificaciones técnicas de una viga superior de hormigdn armado incluyen:

- Densidad/peso: La densidad o el peso de la viga superior de hormigdn armado puede variar entre 800-2500 kg/m?,
dependiendo del tipo y la cantidad de acero utilizado en su produccién.

- Longitud y espesor: La longitud de la viga superior de hormigén armado puede variar desde 3 m hasta 12 m, mientras que
el espesor puede variar desde 15 mm hasta 600 mm.

- Resistencia a la traccion: La resistencia a la traccion de la viga superior de hormigén armado depende de la densidad y la
cantidad de acero utilizado en su produccidn, pero puede alcanzar valores de hasta 400 MPa.

- Funciones: La viga superior de hormigén armado proporciona un soporte horizontal a la edificacion, asi como una barrera
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entre el area de construccion y el drea de uso. También es adecuada para la distribucién de cargas disponibles y cargas
adicionales.

,

93. ién ipo RAP

1. Caracteristicas generales: Losas RAP son usadas principalmente para la colocacién de bases y cimientos de edificios.
Estas se fabrican con una mezcla de arena, cemento y agua, y generalmente tienen una resistencia a la compresion de mas
de 1000 kg por cm? (10 MPa). Estas laminas tienen un espesor de 20 a 50 cm, y se pueden adquirir en longitudes y anchuras
variables.

2. Preparacion de la superficie: Antes de empezar la colocacién de las ldminas es necesario preparar la superficie sobre la
que se colocaran. Se recomienda remover la superficie para liberarla de imperfecciones, como elementos extrafios o
compactarla con un compresor.

3. Aplicacion de la losa: Las [aminas se colocan con un espesor adecuado y con la ayuda de los cabezales de hormigén para
darle resistencia adicional al piso. Para garantizar una buena adherencia, aseglrese de que no queden espacios entre la
losay el sustrato.

4. Seguimiento de la secado: Es importante dejar secar la losa durante 24 horas antes de empezar a usarla.

5. Resina de curado: Una vez seca la losa, se recomienda cubrir la superficie usando una capa de una resina transparente
de curado para proteger la losa contra los agentes climaticos. Esta capa le hace a la losa una proteccién adicional.

94. Losa de 0,05 cm sobre losa tipo RAP.
+ Espesor de la losa: 6 mm (0.06 cm).
« Material de fabricacion: cemento o hormigdn armado.
+ Resistencia minima a la compresién: 250 kg/cm?. » Coeficiente de expansién térmica: 0 a 0,12.
» Humedad maxima de saturacidn: 0 a 1,5%.
+ Contenido de cemento: 210 kg/m?.
« Contenido de dridos: 800 kg/m?. » Pendiente: hasta 1:48.
+ Nivel de resistencia al impacto: DEU B 1.
« Resistencia al desgaste: 4 MPa minimo.

+ Resistencia al congelamiento y descongelamiento: hasta 200 ciclos.

95. Reparacion de techo de teja.

1. Limpieza general: Se debe limpiar regularmente el techo de teja para evitar la acumulacién de materiales organicos y
suciedad. Esto incluye la eliminacidon de hojas, ramas, musgo y otros desechos.

2. Verificacion de la estructura: El techo debe ser inspeccionado peridédicamente para verificar la integridad de la
estructura. Esto incluye la verificacién de uniones, vigas, soportes, herrajes, etc.

3. Reparaciones: Si se detectan dafios en el techo de teja, éstos deben ser reparados inmediatamente. Esto incluye el
reemplazo de tejas rotas o dafiadas, el rellenado de grietas o huecos, el reemplazo de materiales de adhesion, etc.

4, Proteccion contra el clima: El techo de teja debe ser protegido contra la intemperie. Esto incluye la aplicacion de
selladores especiales para techo de teja y el uso de tejados impermeables.

5. Revision de las uniones: Las uniones entre tejas deben ser revisadas periddicamente para detectar grietas u otros dafios.
Estas uniones deben ser reemplazadas o reparadas segln sea necesario.

6. Pintura y sellado: El techo de tejas debe ser sellado y pintado periédicamente para evitar la corrosidn y la infiltracion de
agua. Esto puede ser realizado con pinturas especificas para techo de teja y selladores impermeables.

9. Reti . iia. Exteri

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
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de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucién de limpieza suave. Después de esto, se
debera lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

97. Pintur. jtex par r xterior:

1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sdlidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.
5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherencia y
acabado final.

98. Retiro de pintura con lija. Interiores.

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacién de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucion de limpieza suave. Después de esto, se
debera lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

99. Pintura al latex para paredes interiores. Color a eleccién.
1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sdlidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.
5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherencia y
acabado final.

100. Pintura de aberturas metalicas tipos balancin.

- La superficie debe estar limpia y desengrasada para asegurar una adhesion adecuada. Se recomiendan productos de
limpieza y desengrasantes especificos para superficies metalicas.

- El tipo de pintura se debe elegir en funcion del acabado deseado y de la resistencia que se requiera en esa zona de la
abertura. Habitualmente, se utilizan pinturas epoxi, alquimicas o sintéticas para exteriores.

- El acabado de la pintura también dependera del uso y la situacion de la abertura: mate, metalizado, satinado, brillante,
rustico, entre otros.
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- Es importante aplicar la pintura de forma uniforme para evitar manchas y posibles fallos. - Se debe tener en cuenta la
durabilidad y resistencia a los agentes externos, asegurando asi una larga vida util a la abertura de metal.

- La limpieza de la pintura ha de hacerse con productos especificos para no dafiar la superficie.

101. Pintura de tejuelones.

- Eltipo de pintura recomendada para el tejueldn es una pintura al agua de acabado satinado de alta resistencia al lavado y
a la suciedad. En cuanto al color, los tonos neutros claros como el blanco, el gris, el beige y los tonos pastel son los mas
adecuados.

-Asegurate de que el tejueldn esté limpio y libre de polvo antes de comenzar a pintar. Aplica una capa de imprimacion
adecuada para una mejor adherencia de la pintura.

- Utiliza rodillos y brochas de buena calidad para obtener un acabado liso sin salpicaduras. - Aplica varias capas de pintura
para conseguir un buen resultado, dejando secar por completo entre unay otra.

- Finalmente, aplica un sellador al agua a toda la superficie para una mejor proteccion y mayor durabilidad de la pintura.

102. Pintura de tijeras de madera.

1. Limpie la tijera de madera para quitar el éxido, la suciedad y el polvo. Utilice un pafio y agua con jabdn para limpiar la
tijera.

2. Utilice lija de grano medio para lijar suavemente la tijera de madera. Lije suavemente hasta lograr que la superficie de la
tijera quede lisa.

3. Aplique un sellador a la tijera para protegerla contra los elementos. Utilice una brocha de pintura suave para aplicar el
sellador. Aseglrese de cubrir completamente la superficie de la tijera con el sellador.

4. Deje que el sellador seque por completo antes de aplicar la pintura.

5. Aplique una capa de pintura a la tijera con una brocha de pintura suave. Aseglrese de cubrir toda la superficie con la
pintura. Deje que la pintura seque segun las instrucciones del fabricante.

6. Aplique una segunda capa de pintura. Deje que la pintura seque por completo antes de seguir adelante.

7. Utilice una lija de grano medio para lijar suavemente la superficie de la tijera una vez que se hayan aplicado varias capas
de pintura.

8. Aplique un sellador para sellar la pintura y formar una capa protectora. Utilice una brocha de pintura siempre para
aplicar el sellador.

103. Pintura de puertas de madera.

Las pinturas para puertas de madera son especificas para esos materiales. Estas pinturas tienen una serie de requisitos
que deben cumplir para ser 6ptimas. Estas caracteristicas son:

- Buena adhesion al material: Se recomiendan pinturas plasticas, engobes, alquidicas, o emulsiones acrilicas. - Facilidad
para aplicacion: Se deben elegir productos con la viscosidad adecuada para su facil aplicacion a la superficie.

- Humedecimiento y regeneracion: Las pinturas de madera deben contener humectantes para evitar que el material se
dafie con la humedad del ambiente.

- Estanqueidad: Esta pintura de madera debe ser lo suficientemente impermeable para que la pintura se selle bien y no se
dafie con el tiempo.

- Tenacidad: Una pintura para puertas de madera debe ser endurecida por los rayos UV o endurecimiento quimico.
- Resistencia a rayones y golpes: Estas pinturas para puertas de madera deben ser resistentes a la abrasion y los choques.

- Facilidad para limpiar: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una buena facilidad para limpiarse de
suciedad.

- Durabilidad: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una excelente durabilidad. Deben estar hechas con
materiales resistentes al tiempo y la degradacion.

104. Retiro de azulejos en mal estado.

1. Para comenzar el proceso de retirada de azulejos, primero se debe obtener el material adecuado para la tarea. Esto
incluye herramientas como un martillo, una pala y un cincel. También se necesitara una aspiradora portatil para eliminar
los escombros, asi como una lata de residuos para depositar los materiales que se retiren.

2. Luego se debe preparar el area para el trabajo. Esto incluye retirar los muebles y desconectar los enchufes eléctricos o
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tapar las luces en la habitacion.

3. Una vez que se haya preparado el area, se debe comenzar a quitar los azulejos. Esto se puede hacer golpeando una parte
del azulejo con el martillo para crear una hendidura. Luego, se inserta el cincel en la ranura y se levanta el azulejo.

4. Cuando todos los azulejos se hayan retirado, se debe utilizar la aspiradora portatil para eliminar los escombros. Luego,
se debe limpiar la superficie para prepararla para la instalacion de los nuevos azulejos.

5. Finalmente, se debe depositar los materiales retirados en la lata de residuos. Una vez que el drea esté preparada para la
instalacion de los nuevos azulejos, se estara listo para comenzar el proceso.

105. Colocacién de azulejos.

1. Preparacion de la superficie Prepare la superficie donde se va a colocar los azulejos antes de comenzar a instalarlos.
AsegUrese de que esté libre de polvo, grasa y desigualdades.

2. Determinar el disefio Utilice una regla de fraseo para trazar un patrén de disefio para los azulejos. Si la pared es grande,
divida el drea en secciones mas pequefias y trabaje en esas.

3. Mezclar el cemento cola Mezcle el cemento cola segln las instrucciones del fabricante. Utilice una espatula para aplicar
una capa fina de cemento cola en la superficie y aplicar los azulejos.

4. Colocar los azulejos Coloque los azulejos uno a uno en la pared, uniéndolos con cemento cola. Utilice un recortador de
azulejos para cortar los bordes y ajustarlos a las lineas trazadas previamente.

5. Llene los espacios entre los azulejos Utilice una pistola de lechada para llenar los espacios entre los azulejos con una
mezcla de cemento cola y arena. Deje que seque la mezcla y luego limpie la superficie con un trapo para quitar la suciedad
ocasionada por la lechada.

6. Verifique el nivel Utilice un nivel para verificar la planitud de los azulejos. Si hay partes desniveladas, utilice un taladro
para hacer ajustes.

7. Limpie los azulejos Utilice un cepillo y un disolvente para limpiar los azulejos y eliminar la lechada y la suciedad. Deje
que seque el cemento y los azulejos.

106. Retiroy colocacion de canilla de agua y sopapas.
1. Herramientas necesarias:
- Destornillador de Precisién - Llave Gas de 10 cm
- Tenaza - Alicates
2. Preparacion:

- Apague el principal para abastecimiento de agua - Abra algunas llaves en los fraadores para reducir la presiéon del
suministro de agua.

3. Proceso:

- Retire los pernios de conexion de la canilla o sopapa con un destornillador de precisidn. - Utilice una llave gas de 10 cm
para desconectar la canilla de la tuberia de abastecimiento de agua.

- Si la canilla no se desconecta de la tuberia con la llave gas, use una pinza para sujetar el extremo de la canillay una tenaza
para sujetar la tuerca.

- Roce el extremo expuesto con una lija para quitar los restos de juntas y silicona.

4. Reemplazo: - Abra el paquete con la nueva canilla.

- Deslice la canilla de reemplazo entre la rosca del techo y la soldadura de la tuberia.
- Verifique la colocacidn correcta de la canilla y ajuste el cafio de ondulacion.

- Cubra la junta con una junta desilicona.

- Utilice una llave de gas para apretar las tuercas de la canilla.

- Coloque los pernios en las tuercas.

- Abra la valvula de agua principal.

107. Retiroy colocacién de cisterna alta.
« Se requiere el uso de equipo aprobado y homologado de acuerdo a la legislacién vigente.

» Los procedimientos de trabajo deben estar de acuerdo con las directrices de seguridad nacionales y locales.
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« El personal involucrado en el trabajo debe estar cualificado segun la legislacion vigente. « Los trabajos que implicar la
manipulacion de gas deben estar de acuerdo con las pautas de seguridad vigentes.

+ Se deberan aplicar medidas de proteccion personal recomendadas para trabajos en espacios confinados.
+ Se recomienda el uso de impulsores con seguros especificos para los trabajos de alta presion.

« Se recomienda el uso de vélvulas de control y presién para el control de la presidn durante el trabajo.

« Eltanque de presion debe ser sometido a una inspeccion previa al retiro.

+ Los trabajos deben ser supervisados por un profesional con conocimiento y experiencia en el campo.
108. Retiro de vidrios rotos.

» Utilizar guantes de seguridad adecuados para prevenir lesiones por corte.

» Utilizar herramientas de recogida de residuos de seguridad, como pinzas de punta blandas, para manipular el vidrio roto
con cuidado.

» Siempre mirar a su alrededor para buscar fragmentos de vidrio adicionales.
« Coloque los fragmentos de vidrio en una bolsa de plastico sellada.
« Limpie la zona del accidente con un pafio himedo para recoger cualquier residuo de vidrio.

« Deseche el contenido roto segln las regulaciones locales. Si el vidrio ha roto otras cosas, como productos electrénicos,
tenga cuidado de desechar los componentes en su lugary cableado adecuadamente.

109. Colocacién de vidrios incoloros en ventanas tipos balancines.

1. Materiales Las ventanas tipo balancines requieren de dos materiales basicos para su montaje, el aluminio para la
estructura de soporte y el vidrio para el hueco de la ventana. El aluminio se puede estructurar para estilizar la ventana, y el
vidrio esta disponible en una gran variedad de estilos y tamafios, con colores y disefios que se pueden personalizar.

2. Colocacion de aluminio y vidrio El montaje de una ventana balancin comienza con la colocacién de la estructura de
soporte de aluminio a la pared. Una vez que estd instalada, se coloca el vidrio entre los marcos de la estructura de soporte.
Elvidrio aumentara el aislamiento térmico y hara mas eficiente el uso de la ventana para el control de la temperatura.

3. Sellado de juntas Una vez que los marcos estén colocados y el vidrio se hay aplicado, hay que sellar el perimetro con
masilla de silicona. Esto es fundamental para garantizar la impermeabilizacién de la ventana y evitar filtraciones de agua.
Se aplica la masilla a todas las juntas y, para terminar, se retira el exceso de masilla con una espatula.

110. Reparacion de canaleta.

1. Desmontar la canaleta y limpiar la superficie en la que se colocara el material de reparacion.

2. Retirar el drea del dafio y desecharla.

3. Mezclar bien el material de reparacidn hasta obtener una masa uniforme.

4. Aplicar el material de reparacion en la zona dafiada, utilizando un cuchillo para extenderlo.

5. Dejar la mezcla en la zona aproximadamente media hora para que seque.

6. Después de que la zona seque, lijarla suavemente, para eliminar cualquier irregularidad que pueda existir.
7. Luego, limpiar el area con un pafio himedo para remover cualquier particula de lija.

8. Pintar la canaleta con pintura flexible para metal.

9. Dejar la pintura secar por completo antes de volver a instalar la canaleta.

111. Retiro de cables de 4mmy 2mm en mal estado

1. Retire primero todos los interruptores, switches, tomas eléctricas y otros dispositivos eléctricos, asi como los cables y
tuercas.

2. Verifique que el sistema eléctrico esté desconectado y desconéctelo si es necesario para evitar descargas eléctricas
peligrosas.

3. Desconecte los cables eléctricos del tomacorriente, switch o interruptor.
4. Corte los cables eléctricos usando tijeras de aislamiento o alicates.

5. Utilice guantes de seguridad para proteger sus manos de posibles dafios.
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6. Limpie la zona de trabajo para eliminar los restos de cables y materiales eléctricos dafiados.

Tenga en cuenta que estas son solo instrucciones generales. Siempre lea y siga las instrucciones de seguridad adecuadas
al trabajar con cable eléctrico y sistemas asociados.

112. Reposicién de cables de4mmy2mm.

1. Los conductores eléctricos deben colocarse en una tuberia, canal, o armario oculto.

2. Los cables eléctricos deben instalarse al menos 8 pulgadas de distancia del agua, evaporacion o regadera.

3. Los alambres deben colocarse alejados de tuberias de ventilacion.

4. Los terminales de alambre aceptaran la corriente adicional sin recalentamiento excesivo.

5. Se debe verificar el voltaje que llega a los terminales antes de encender la corriente.

6. Cada cable debe protegerse del calor excesivo, la exposicion a los elementos, la corrosion, y la vibracion.

7. Los alambres eléctricos deben cercar con un recubrimiento sin éxido como el zinc, el cobre o el acero galvanizado.

8. Los cables eléctricos deberian estar incluidos dentro de un canal electrificado o una caja de empalme para asegurar la
seguridad al conectar el cable a cualquier alambre eléctrico.

113. Retiro de tomasy puntos dafiados.

1.-Para el retiro de interruptores eléctricos dafiados es necesario tener los conocimientos basicos sobre el funcionamiento
de un circuito eléctrico.

2.-Debe tener herramientas como destornilladores, alicates y un tester para medir si hay alguna corriente eléctrica en el
circuito.

3.-Desconecte la alimentacion eléctrica en la caja de fusibles o en el tablero de distribucion.

4.-Localice los tornillos de conexidn del interruptor eléctrico dafiado.

5.-Desatornille los tornillos de conexidn y retire el interruptor eléctrico del circuito.

6.-Si es posible, compruebe con el tester la presencia de corriente eléctrica en el circuito después de retirar el interruptor.
7.-Instale el nuevo interruptor y asegurelo con los tornillos de conexidn. 8.-Restablezca el suministro eléctrico al circuito.
9.-Realice una prueba para comprobar si funciona correctamente el nuevo interruptor.

10.-Una vez verificado que el nuevo interruptor estd en perfectas condiciones, elimine convenientemente el interruptor
eléctrico dafiado.

114. Colocacién dellavesy puntos.

1. Antes de comenzar a trabajar en la instalacion de un interruptor eléctrico nuevo, es importante desconectar toda la
electricidad que alimenta la linea. Esto se puede hacer cortando el suministro de energia, asegurandose de que ningtn
circuito siga conectado, o restringiendo el desenchufe de la fuente de energia.

2. Quite los paneles o platos de interruptor existentes para revelar los cables de cableado expuestos. Si hay mas de un par
de cables, siempre debe instalar el interruptor nuevo con el cable cableado.

3. Desenrolle los cables y busque la marca impresa en el aislamiento para los colores. Un cable que esta marcado con un
color especifico o un punto negro de referencia correspondera al cable con el mismo color u otro punto negro en el cuerpo
delinterruptor.

4. Desatornille los tornillos de conexién localizados en el cuerpo del interruptor. El cable se sujetara en estos tornillos una
vez que esté correctamente conectado.

5. Coloque los cables en los tornillos de puesta a tierra manteniendo el orden del contacto. Una vez que todos los cables
hayan sido conectados, apriete los tornillos ajustando firmemente el cable en su lugar.

6. Ponga el interruptor nuevo en el lugar usando los tornillos de montaje incluidos con el interruptor. Asegurese de que el
interruptor esté en buen contacto con el cable y los tornillos estén firmemente ajustados.

7. Vuelva a colocar los paneles o platos de interruptor y vuelva a conectar los cables eléctricos. Si hay una luz en el
interruptor, enchufe el cable apropiado y coloque la ldmpara. Si el interruptor tiene una prueba o esterilizacidn, asegurese
de colocar elinterruptor en la posicién adecuada antes de conectar el suministro de electricidad.

115. Retiro de tubos flourescentes dafiados.

Para la retirada de tubos fluorescentes antiguos dafiados se requiere tomar precauciones para minimizar la exposicién a
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los productos quimicos toxicos que pueden contener los tubos. Estas precauciones son necesarias para prevenir dafio a la
salud de las personas que estén presentes durante la retirada. Para la retirada se debe:

1. Utilizar guantes y ropa protectora especialmente disefiada para prevenir cualquier contacto con los materiales que
contiene el tubo.

2. Retirar el tubo con cuidado y sostenerlo por sus extremos para reducir el riesgo de rotura.

3. Reciclar los componentes que contenga el tubo segln el proceso especializado de reciclaje de tubos fluorescentes
dafiados para prevenir la exposicion a los productos quimicos.

4. Llevar los tubos a un lugar especialmente disefiado para almacenarlos adecuadamente hasta su reciclado.
5. Ventilar el drea para evitar la inhalacién de los productos quimicos desprendidos.

6. Desconectar el flujo eléctrico hacia el tubo antes de manipularlo.
116. Colocacidn de tubos flourescentes.

La colocacién de los tubos fluorescentes dependera del tipo de lampara, del modelo, del ambiente en el que se instalaran y
de la mano de obra adecuada para el trabajo en cuestidn. A continuacion, se presentan algunas de las especificaciones
técnicas mas comunes para la instalacion de [amparas fluorescentes:

+ Preparacion de la superficie: antes de la instalacidn, se debe preparar la superficie en la que se colocard la lampara
fluorescente y comprobar que esta limpia, seca y libre de polvo.

+ Cableado: una vez que la superficie esta lista, el siguiente paso es el cableado. Se debe seguir un plan para el trayecto del
cableado principal y también prestar atencion a la conexidn a tierra del equipo.

« Montaje de la [ampara: el montaje de la ldmpara debe realizarse de manera correcta, asegurandose de que todas las
conexiones eléctricas estén totalmente apretadas para evitar riesgos de incendio y electricidad estatica.

« Ajuste de la luz: una vez instalados los tubos fluorescentes correctamente, es importante ajustar la intensidad de la luz
para conseguir una iluminacion 6ptima para el ambiente.

« Inspeccidn final: antes de entregar el proyecto a los clientes, hay que llevar a cabo una inspeccién completa para
asegurarse de que todos los componentes estén colocados y soldados correctamente.

117. Colocacién de reactancia.

+ Se debe usar un medidor de reactancia, como parte del equipo para explorar la instalacion eléctrica. El equipo debe
contener una prueba de aislamiento, una prueba de seguridad y una prueba de resistencia de corriente o un medidor de
inrush. También se debe usar un multimetro con la caracteristica de aislamiento para verificar el completo funcionamiento
del nuevo reactivo.

« Algunas otras herramientas utiles incluyen un aislador de voltaje, una sonda de polarizacién y una herramienta para
cortary conectar los cables de los reactiva.

+ Los nuevos reactivos deben instalarse de acuerdo con los cédigos de seguridad y los reglamentos locales para la
instalacion eléctrica. Esto significa que los reactiva deben ser instalados en dreas seguras, de manera que no puedan
caerse accidentalmente o causar una descarga eléctrica.

« Una vez que el circuito sea completado, se deben realizar pruebas adicionales para asegurar que el circuito esté
funcionando de manera segura. Estas pruebas incluyen la determinacion de la secuencia de desenergizacién, la medicién
de la resistencia de los circuitos, la medicién de la reactancia y la medicién de las caracteristicas de la prueba de
aislamiento.

+ Una vez que el circuito esté conectado al reactivo, se recomienda realizar pruebas adicionales para asegurar que el
funcionamiento es el esperado. Estas pruebas incluyen la medicién de la corriente de alimentacién del reactivo, la
medicién de la corriente absorbida y la medicidn de la resistencia del reactivo.

« Finalmente, antes de volver a encender el circuito, se debe verificar que el sistema esté instalado correctamente y que no
haya ninglin desperfecto.

118. Colocacién de capacitores.

1. Limpieza de los compartimientos Antes de colocar los nuevos capacitores, es necesario limpiar los compartimientos
para eliminar la suciedad acumulada y evitar la acumulacién de polvo y residuos en el futuro. Para realizar una limpieza
correcta, utilice aire comprimido, un rociador con disolvente y un pafio limpio y suave.

2. Verificacién de la capacidad Antes de colocar los capacitores, se recomienda verificar la capacidad actual de los
dispositivos para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Para esto se debe verificar el voltaje y el amperaje
exactos del dispositivo.
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3. Seleccidon de los nuevos capacitores Como paso siguiente, se recomienda seleccionar los modelos de capacitores
adecuados para el trabajo en cuestion. Para esto se debe verificar que el voltaje y el amperaje sean adecuados y que
cumplan con las normas y procedimientos establecidos por los fabricantes.

4. Instalacién de los nuevos capacitores Una vez seleccionado el material adecuado, los capacitores deben instalarse con
los conectores y tornillos suministrados.

5. Prueba de los nuevos capacitores Una vez terminada la instalacion, es necesario realizar todas las pruebas necesarias
para asegurarse de que los nuevos capacitores estan funcionando correctamente. Esto incluye la medicidn de la tension y
corriente, asi como el andlisis de las ondas de ruido.

119. Refaccidon de lavamanos con bacha de acero inoxidable.

1. Seleccione el lugary los materiales necesarios para construir la bacha.

2. Corte la tuerca y los pernos de acero inoxidable de acuerdo con el tamafio de la bacha.
3. Monte la tuerca y los pernos a la bachay fije con los tornillos de acero inoxidable.

4, Instale la tuberia de acero inoxidable alrededor de la bacha usando soldadura eléctrica.
5. Conecte la tuberia de cobre a los grifos de acero inoxidable.

6. Utilice la cinta aislante para aislar la conexion para evitar fugas.

7. Coloque las juntas de goma en la tuberia alrededor de la bacha para evitar fugas.

8. Instale el grifo de acero inoxidable en la bacha.

9. Instale la llave de paso en la tuberia de cobre.

10. Asegure todas las partes con material de sellado para evitar fugas.

11. Instale la tapa en la parte superior de la bacha.

12. Probar el lavamano para verificar que funcione correctamente.
120. C i6nd ‘ R,

1. Se deben seleccionar los artefactos de iluminacién adecuados para el espacio.
2. Se debe identificar la ubicacion de los dispositivos, asi como su alcance y limites de operacion.
3. Debe verificarse la apropiada ubicacién de los artefactos de iluminacidn en relacién al techo, paredes, etc.

4, Una vez determinada la ubicacion de los artefactos, se debe evaluar su capacidad méaxima de luz y energia, asi como su
clasificacion.

5. Se debe determinar la longitud y disposicion de los cables para la conexién de los artefactos a la fuente de alimentacion
eléctrica.

6. Los circuitos de conexién deben realizarse por parte de un técnico calificado para garantizar la seguridad.

7. Se deben realizar las conexiones eléctricas de forma segura a los artefactos con el uso de conectores e interruptores
aislados y con la utilizacién de un material adecuado para los cables.

8. Debe evaluarse el grado de proteccion adecuado para la instalacidn con relacién al medio ambiente y sus condiciones
(humedad, temperatura, vibraciones, etc.).

9. Para asegurar la seguridad de la instalacidn, se debe instalar un dispositivo protector eléctrico para evitar problemas con
descargas eléctricas.

10. Se debe controlar la potencia total de los artefactos instalados para garantizar el buen funcionamiento.

121. Limpieza final de obra.

- Remocién de los escombros: Se debe retirar los escombros siguiendo los estandares de seguridad adecuados. Los
materiales reciclables y recuperables deben ser encaminados a puntos autorizados de recoleccion para que se encargue de
su disposicion adecuada.

- Limpieza: Se debe realizar una limpieza profunda con productos biodegradables y utilizando el equipo de aspiracion
necesario para eliminar la suciedad y el polvo que hay en la obra.

- Reciclado de los materiales: Los materiales retirados que sean reciclables deben ser separados de acuerdo a su naturaleza
y dispuestos en recipientes adecuados para su reciclado.

- Retiro de basura: Se debe llevar a cabo el retiro de residuos sélidos no reciclables luego de la limpieza y el reciclado de los
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desechos. Los trabajadores deberan garantizar una adecuada proteccion para ellos y el medio ambiente llevando los
residuos a una disposicion autorizada.

Especificaciones técnicas para la Refaccion de 2 Aulas en el Colegio Nacional de Ybytyruzu de la Compaiiia Yta
Azul Municipalidad de Independencia.

E ificacion écni ner
Generalidades
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente

aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

- Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

- EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

- EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacién de la Obra.

122. Carteldeobra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.10 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

123. Retiro de tejas.

Se procedera al retiro total del techo de 2 aulas sin recuperacién de materiales, incluye el retiro de los pilares de madera.

124. Retiro detirantes de madera

Las tijeras ya fuesen de madera o de hormigdn prefabricado que presenten dafios en su estructura deberan ser cambiados
por unas nuevas, de las mismas dimensiones y clases.

125. Retiro de vigas de madera.

+» Uso de maquinaria adecuada: antes de comenzar cualquier trabajo de retiro, se debe asegurar que la maquinaria que se
va a usar es adecuada para la tarea. Esto significa asegurarse que la maquina tiene la potencia suficiente para levantar y
sostener la viga, y que la herramienta esté en buenas condiciones.

+ Adherencia adecuada: para asegurar que todo el proceso sea seguro, es necesario asegurarse de que la viga se encuentre
bien anclada en sus soportes.

« Preservacion adecuada: luego de que se retire la viga de madera, se recomienda preservarla para evitar la infestacion de
insectos o deterioros por la intemperie.

« Equipo de seguridad: usar equipo de seguridad como gafas protectoras, guantes y casco es imprescindible.

« Respetar la legislacion local: antes de realizar el trabajo es importante asegurarse de cumplir con todos los cddigos
locales relacionados con la construccion.

» Contingencias: asegurarse de que se hayan previsto planes de contingencia para cualquier eventualidad. Esto incluye
tener a mano equipos de socorro, equipamiento de emergencia y un programa de rastreo de la ubicacién de la maquina.

126. Retiro de revoque daifada.

Depende del tipo de revoque dafiado que hayas instalado. Si es un revoque de cemento para interiores, por ejemplo, los
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fabricantes generalmente recomiendan usar un martillo de goma para romper el revoque, aplicando presion desde abajo
hacia arriba. Luego, puedes usar un dar cincel para arrancar los trozos de revoque restantes.

Si la aplicacion del revoque dafiada es de exterior, es posible que necesites usar un martillo de pico, una escofina y un
cepillo metalico para retirarlo. Una vez retirado, puedes limpiar la superficie con un trapo hiumeda.

127. Colocacién de varilla

1. Limpie la superficie de la pared para eliminar todo el polvo y la suciedad.
2. Mezcle cuidadosamente cemento, arena y agua para crear una mezcla uniforme.

3. Introduzca y presione una varilla de acero directamente en el agujero de la pared para que se acople a la superficie de la
misma.

4. Aplique la mezcla de cemento a la parte trasera de la varilla para asegurarla bien a la pared.

5. Deje que se seque la mezcla por al menos 8 horas antes de colocar cualquier objeto sobre ella.

6. Una vez que esté completamente seca, fije una grapa con tornillos en la parte superior de la varilla.
7. Utilice un cucharén para cubrir la zona con la mezcla de cemento y arena.

8. Utilice una paleta para nivelar la mezcla para asegurar que penetre por completo la varialla de acero.

9. Deje que seque por al menos 24 horas antes de colocar nuevamente alguna carga pesada en la pared.

128. Revoque de paredes trabajadas.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.

Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada.

Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
ultimos se le hara previamente una azotada de cemento arena (1: 3).

129. Zapata de hormigén armado.

Las zapatas de hormigdn armado son consistentes en la base de una estructura de hormigdn. Estos estan reforzados con
barras de acero para mejorar extra la resistencia mecanica y asegurar la estabilidad de la base. Estas estructuras soportan
enormes cargas de presion y por lo tanto son ideales para cargar el peso de la estructura sobre ellos.

Caracteristicas

1. La principal caracteristica de una zapata de hormigén armado es la presencia de barras de acero alrededor de la base.
Esto refuerza los bordes de los bordes del hormigdn y proporciona una mayor resistencia a cargas pesadas.

2. Estas zapatas se construyen con hormigdn armado para asegurar la resistencia y la durabilidad adecuadas. Estas
estructuras pueden soportar grandes cargas de presion para cargar el peso de la estructura.

3. Estas estructuras también deben ser disefiadas por un experto para que sean aptas con el espacio disponible en el sitio.
Esto normalmente es determinado por el pesoy la carga de la estructura.

4, El hormigdn comlnmente se usa para fabricar una zapata de hormigén armado, y se le agrega acero para mejorar la
resistencia de la estructura.

5. Los diferentes disefios de zapatas también pueden incluir una junta de aislamiento para proteger el hormigon de los
errores estructurales. Esto se realiza para mantener el hormigdn fresco y maximizar la vida atil de la estructura.

130. Pilar de hormigén armado.

- Hormigdn: El hormigdn para pilas debe contener agregados, aditivos y mezclado con una relaciéon agua cemento
especifica. El uso del material adecuado de hormigdn debe estar especificado por un ingeniero estructural para lograr la
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deseada resistencia mecanica.

- Acero: Los refuerzos de acero para pilas se fabrican en el lugar con vigas estribadas, mallas metalicas, barras y alambres
para dar al hormigén la resistencia adecuada para soportar esfuerzos mecénicos. El disefio de la estructura se realiza
minuciosamente para verificar que la resistencia del refuerzo se adecue al tipo de cargas a las que sera sometida la
estructura.

- Proceso constructivo: El proceso constructivo es esencial para la construccién de un pilar de hormigon armado, el
hormigén debe mezclarse de manera correcta para lograr la dureza deseada y los refuerzos deben colocarse
adecuadamente para proporcionar la resistencia especificada. Ademas, todas las uniones deben ser selladas
herméticamente para evitar la infiltracion de agua y la corrosion del acero. Finalmente, debe recubrirse la estructura con
un material impermeable para aumentar la durabilidad y asegurar la resistencia a la intemperie.

131. Viga superior de hormigdn armado

La viga superior de hormigdn armado se utiliza principalmente para proporcionar apoyo horizontal al edificio, a la vez que
funciona como un dispositivo de separacién entre el drea de construccion y el area de uso. Puede ser construida de
diferentes materiales, desde acero fundido hasta hormigdn armado.

Las especificaciones técnicas de una viga superior de hormigén armado incluyen:

- Densidad/peso: La densidad o el peso de la viga superior de hormigén armado puede variar entre 800-2500 kg/m?>,
dependiendo del tipo y la cantidad de acero utilizado en su produccion.

- Longitud y espesor: La longitud de la viga superior de hormigén armado puede variar desde 3 m hasta 12 m, mientras que
el espesor puede variar desde 15 mm hasta 600 mm.

- Resistencia a la traccion: La resistencia a la traccidn de la viga superior de hormigdn armado depende de la densidad y la
cantidad de acero utilizado en su produccion, pero puede alcanzar valores de hasta 400 MPa.

- Funciones: La viga superior de hormigdn armado proporciona un soporte horizontal a la edificacion, asi como una barrera
entre el area de construccion y el drea de uso. También es adecuada para la distribucién de cargas disponibles y cargas
adicionales.

132. idn iran iran rfi

El angulo y el crampdn deben soldarse con un electrodo de soldadura con un didmetro minimo de 1,2 mm. La separacion
entre los crampones debe ser minima y el pantanal debe ser firme. Después de la soldadura, los lugares de soldadura
deberan ser limpiados con una piedra de afilar, una lima o una muela para eliminar la corrosidn y los defectos.

Para las secciones mas pequefias, la soldadura se realizara con un electrodo de soldadura de 1,0 mm. La soldadura de los
perfiles debe ser verificada con la ayuda de un instrumento de medicioén, como un calibre, para evaluar si hay ausencia de
porosidad y el nivel de humedad.

133. Colocacién de correas de perfil.

La colocacion de correas metalicas en un techo consta de varios pasos basicos. Primero, debe instalarse la estructura de
soporte a la que se instalan las correas. Esto se hace mediante el uso de herrajes, clavos y tornillos, asi como argollas y
sujetadores para una fijacidn segura. Una vez que la estructura de soporte esta instalada, se instalan las correas metalicas
utilizando herrajes especiales como argollas, pernos, clavos y abrazaderas para sujetar la tira de metal a la estructura de
soporte.

La ultima etapa del proceso consiste en aplicar selladores sobre la conexion para garantizar una mejor adherencia. Esto
ayudara a garantizar que las correas metalicas queden instaladas de manera segura en el techo y prevenir graves lesiones
si se produce un descarrilamiento.

134. Co ién de chapa

Las especificaciones técnicas para la colocacion de chapa termoacustica varian en funcién del tipo de construccion vy el
material con el que se va a trabajar. Estos son algunos de los requerimientos técnicos mas frecuentes para esta tarea:

« Superficie lisa y limpia, previamente recubierta de un sellador adecuado para el material con el que se va a trabajar.

« Utilizacion de tornillos adecuados para la chapa termoacustica, de acuerdo con el material con el que se va a trabajar.
« Utilizacidn de juntas adecuadas con un sellador, para asegurar que no hay fugas y para evitar el paso de aire.

« Utilizacion de cinta adhesiva para sellar los bordes de la chapa, de modo que se evite el paso de calor y humedad.

« Pintura especifica para proteger el material de la chapa. Esta pintura debe ser resistente al sol, la luz ultravioleta y las
condiciones climaticas.

62/141



135. Retiro de pintura con lija. Exteriores

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucién de limpieza suave. Después de esto, se
debera lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

136. Pintura al latex para paredes exteriores

1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sdlidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4., La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.
5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherencia 'y
acabado final.

137. Retiro de pintura con lija. Interiores.

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucién de limpieza suave. Después de esto, se
debera lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

138. Pintura al latex para paredes exteriores. Color a eleccién.

1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sdlidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.
5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherencia y
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acabado final.

139. Pintura de aberturas metalicas tipos balancin.

- La superficie debe estar limpia y desengrasada para asegurar una adhesion adecuada. Se recomiendan productos de
limpieza y desengrasantes especificos para superficies metalicas.

- El tipo de pintura se debe elegir en funcion del acabado deseado y de la resistencia que se requiera en esa zona de la
abertura. Habitualmente, se utilizan pinturas epoxi, alquimicas o sintéticas para exteriores.

- El acabado de la pintura también dependera del uso y la situacion de la abertura: mate, metalizado, satinado, brillante,
rdstico, entre otros.

- Es importante aplicar la pintura de forma uniforme para evitar manchas y posibles fallos. - Se debe tener en cuenta la
durabilidad y resistencia a los agentes externos, asegurando asi una larga vida Gtil a la abertura de metal.

- La limpieza de la pintura ha de hacerse con productos especificos para no dafiar la superficie.

140. Pintura de puertas de madera.

Las pinturas para puertas de madera son especificas para esos materiales. Estas pinturas tienen una serie de requisitos
que deben cumplir para ser 6ptimas. Estas caracteristicas son:

- Buena adhesion al material: Se recomiendan pinturas plasticas, engobes, alquidicas, o emulsiones acrilicas. - Facilidad
para aplicacion: Se deben elegir productos con la viscosidad adecuada para su facil aplicacion a la superficie.

- Humedecimiento y regeneracion: Las pinturas de madera deben contener humectantes para evitar que el material se
dafie con la humedad del ambiente.

- Estanqueidad: Esta pintura de madera debe ser lo suficientemente impermeable para que la pintura se selle bien y no se
dafie con el tiempo.

- Tenacidad: Una pintura para puertas de madera debe ser endurecida por los rayos UV o endurecimiento quimico.
- Resistencia a rayones y golpes: Estas pinturas para puertas de madera deben ser resistentes a la abrasién y los choques.

- Facilidad para limpiar: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una buena facilidad para limpiarse de
suciedad.

- Durabilidad: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una excelente durabilidad. Deben estar hechas con
materiales resistentes al tiempo y la degradacion.

141. Colocacion de canaleta metalica

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

142. Colocacién de cafio de desagiie.

Cafierias de desaglie pluvial y registros: Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen
las bajadas con los canales de desagiie. Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

143. Retiro de contrapiso dafiado.

Para remover un contrapiso dafiado, se necesitaran las siguientes herramientas y materiales: martillo, palanca, cinceles,
amoladora, aspiradora industrial con filtro de alta eficiencia, pala, escoba, alquitran, arena, premisas de cemento, yeso.

- Utilizar un martillo para levantar la superficie dafiada con cuidado para no dafiar las capas subsiguientes.
- Utilizar la palanquilla para aflojar los trozos grandes del contrapiso.

- Utilizar un cincel para aflojar los trozos mas pequefios de contrapiso.

- Utilizar la amoladora para remover los fragmentos del contrapiso.

- Utilizar la aspiradora industrial con filtro de alta eficiencia para recoger los residuos, para ser eliminados de la zona de
trabajo.

- Utilizar una pala para recoger los escombros.
- Utilizar una escoba para barrer los desperdicios.
144. Contrapiso de Cascote.

- Debe ser resistente a las cargas dindmicas verticales y de impacto.
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- Debe tener una buena resistencia a la presion, flexion y cizallamiento.
- Debe ser de consistencia adecuada para soportar cargas de manera uniforme.

- Debe tener una buena permeabilidad para la dispersion del agua y el escape de gases. - Deben utilizarse materiales
adecuados para evitar procesos de erosion.

- La compactacion del material debe ser adecuada para lograr una distribucidn uniforme de los materiales, asegurarque el
contrapiso se mantenga estable y resistente.

- El contrapiso debe tener los bordes y los cantos terminados adecuadamente para un mejor acabado.
145. Alisada de cemento.

1. Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de
arena gruesay una parte de agua.

2. Lugar de aplicacién: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

3. Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se
puede lijar perfectamente.

4. Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacion de la mezcla de cemento.

5. Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

6. Aplicacion: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado
deseado.

7. Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

8. Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto
secado.

146. Colocacién de piso ceramico.

1. Superficie de la base: La superficie donde se coloca el piso ceramico debe ser plana, libre de polvo, con dngulos rectos, la
base debe estar libre de grasa y aceites.

2. Anclaje del piso: Siempre se debe usar anclaje para colocar el piso ceramico, puede ser adhesivo, braquetes, grapas, etc.

3. Preparacion de la solucién adhesiva. El adhesivo para colocar el piso ceramico se prepara como se indica en las
instrucciones del fabricante, se mezcla en la cantidad necesaria.

4. Asegurar los extremos: Se deben asegurar los extremos de los pisos con anclajes especiales de manera que queden bien
ajustados.

5. Rectificar las juntas: Las juntas entre los pisos cerdmicos deben estar bien alineados para que no se presenten holguras y
los pisos queden bien ajustados.

6. Secado de la solucion adhesiva: Una vez coloca los pisos, se deben dejar secar por lo menos 24 horas antes de caminar
sobre ellos.

7. Limpieza: Se recomienda limpiar el drea de trabajo antes de colocar el piso ceramico para remover posibles residuos.
147. Colocacién de zdcalos.

1. Asegurarse de que la superficie sobre la que se colocard esté completamente nivelada y limpia antes de colocar los
materiales.

2. Colocar el material de construccion para la colocacién del piso y los z6calos.

3. Preparar una mezcla de pegamento comercial para usar antes de colocar el piso y los z6calos.
4. Colocar los zécalos con la ayuda de una espatula de cemento y calzar los paneles.

5. Utilizar el pegamento para asegurar el piso y los zdcalos a la base.

6. Limpiar la instalacién y permitir que se seque antes de caminar sobre ella o usarla.

148. Retiro de puerta de madera.

1. Remover los herrajes de la puerta desmontando los tornillos en las bisagras.

2. Sujetar los extremos de la puerta con clavos o cinta aislante para evitar que se mueva.
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3. Cortar la mitad de la puerta usando herramientas de carpinteria.
4. Cortar cada mitad de la puerta en pequefios pedazos para facilitar su remocion.

5. Retirar cada uno de los pedazos de la puerta hasta que quede solo el marco.

149. Colocacién de puertas de madera.

1. Los marcos deben estar unidos entre si. Estas juntas deben ser atornilladas y conectadas con tarugos de madera.
2. Asegurate de instalar las bisagras de puerta de forma adecuada para evitar que la puerta se desalinee.

3. Coloque la puerta en posicion vertical y asegurese de dejar espacio suficiente para permitir el espacio de movimiento de
bisagra.

4, Después de colocar la puerta en su lugar, verifique la alineacidn y nivele los marcos. Utilice tarugos para asegurar los
marcos.

5. Estire la puerta para asegurar el correcto cierre y la suavidad de movimiento de la misma.
6. U leve sellante aplicado alrededor de los bordes de la puerta evitara la acumulacion de humedad y polvo.

7. Para una mayor seguridad y durabilidad, asegurese de seguir las instrucciones del fabricante para cualquier herramienta
0 equipo necesario para la instalacién de la puerta de madera.

150. Colocacién de cerradura con picaporte.

1. Verifique los niveles de la puerta. Esto incluye asegurarse de que la puerta se abra y cierre sin problemas, y de que los
marcos de puerta y marcos no estén abombados, desalineados o dafiados.

2. Mantenga la cerradura que esta reemplazando para asegurarse de que tenga la informacién correcta para cortar el
espacio para la nueva cerradura.

3. Retire la cerradura antigua de la puerta. Esto podria incluir el uso de herramientas manuales o eléctricas, como martillos
o destornilladores, segln la cerradura que se esté reemplazando.

4. Marque el drea en la cual sera colocada la cerradura nueva. Usar una plantilla de cerradura o el marco de la cerradura
que se esta reemplazando, colocarlo en el marco y marcar en donde estard la cerradura nueva.

5. Corte una abertura para la cerradura con una sierra de boca. Este paso es vital para asegurar que la cerradura encaja
apropiadamente en el marco alrededor de la puerta. 6. Coloque la cerradura nueva a través de la abertura que se ha
creado.

7. Coloque los tornillos para sujetar la cerradura nueva al marco de la puerta.

8. Pruebe la cerradura para asegurarse de que se adapta correctamente. La cerradura debe abrir y cerrar sin problemas.

151. Retiro de cables de 4mmy2mm en mal estado

1. Retire primero todos los interruptores, switches, tomas eléctricas y otros dispositivos eléctricos, asi como los cables y
tuercas.

2. Verifique que el sistema eléctrico esté desconectado y desconéctelo si es necesario para evitar descargas eléctricas
peligrosas.

3. Desconecte los cables eléctricos del tomacorriente, switch o interruptor.

4, Corte los cables eléctricos usando tijeras de aislamiento o alicates.

5. Utilice guantes de seguridad para proteger sus manos de posibles dafios.

6. Limpie la zona de trabajo para eliminar los restos de cables y materiales eléctricos dafiados.

Tenga en cuenta que estas son solo instrucciones generales. Siempre lea y siga las instrucciones de seguridad adecuadas
al trabajar con cable eléctrico y sistemas asociados.

152. Reposicién de cables de4mmy2mm.

1. Los conductores eléctricos deben colocarse en una tuberia, canal, o armario oculto.
2. Los cables eléctricos deben instalarse al menos 8 pulgadas de distancia del agua, evaporacion o regadera.
3. Los alambres deben colocarse alejados de tuberias de ventilacion.

4. Los terminales de alambre aceptaran la corriente adicional sin recalentamiento excesivo.

66/141



5. Se debe verificar el voltaje que llega a los terminales antes de encender la corriente.
6. Cada cable debe protegerse del calor excesivo, la exposicién a los elementos, la corrosidn, y la vibracién.
7. Los alambres eléctricos deben cercar con un recubrimiento sin éxido como el zinc, el cobre o el acero galvanizado.

8. Los cables eléctricos deberian estar incluidos dentro de un canal electrificado o una caja de empalme para asegurar la
seguridad al conectar el cable a cualquier alambre eléctrico.

153. Retiro de tomasy puntos dafiados.

1.-Para el retiro de interruptores eléctricos dafiados es necesario tener los conocimientos basicos sobre el funcionamiento
de un circuito eléctrico.

2.-Debe tener herramientas como destornilladores, alicates y un tester para medir si hay alguna corriente eléctrica en el
circuito.

3.-Desconecte la alimentacion eléctrica en la caja de fusibles o en el tablero de distribucion.

4.-Localice los tornillos de conexidn del interruptor eléctrico dafiado.

5.-Desatornille los tornillos de conexidn y retire el interruptor eléctrico del circuito.

6.-Si es posible, compruebe con el tester la presencia de corriente eléctrica en el circuito después de retirar el interruptor.
7.-Instale el nuevo interruptor y asegurelo con los tornillos de conexidn. 8.-Restablezca el suministro eléctrico al circuito.
9.-Realice una prueba para comprobar si funciona correctamente el nuevo interruptor.

10.-Una vez verificado que el nuevo interruptor estd en perfectas condiciones, elimine convenientemente el interruptor
eléctrico dafiado.

154. Colocacién de llaves y puntos.

1. Antes de comenzar a trabajar en la instalacion de un interruptor eléctrico nuevo, es importante desconectar toda la
electricidad que alimenta la linea. Esto se puede hacer cortando el suministro de energia, asegurandose de que ningin
circuito siga conectado, o restringiendo el desenchufe de la fuente de energia.

2. Quite los paneles o platos de interruptor existentes para revelar los cables de cableado expuestos. Si hay mas de un par
de cables, siempre debe instalar el interruptor nuevo con el cable cableado.

3. Desenrolle los cables y busque la marca impresa en el aislamiento para los colores. Un cable que esta marcado con un
color especifico o un punto negro de referencia correspondera al cable con el mismo color u otro punto negro en el cuerpo
delinterruptor.

4. Desatornille los tornillos de conexién localizados en el cuerpo del interruptor. El cable se sujetara en estos tornillos una
vez que esté correctamente conectado.

5. Coloque los cables en los tornillos de puesta a tierra manteniendo el orden del contacto. Una vez que todos los cables
hayan sido conectados, apriete los tornillos ajustando firmemente el cable en su lugar.

6. Ponga el interruptor nuevo en el lugar usando los tornillos de montaje incluidos con el interruptor. Aseglrese de que el
interruptor esté en buen contacto con el cable y los tornillos estén firmemente ajustados.

7. Vuelva a colocar los paneles o platos de interruptor y vuelva a conectar los cables eléctricos. Si hay una luz en el
interruptor, enchufe el cable apropiado y coloque la lampara. Si el interruptor tiene una prueba o esterilizacidn, asegurese
de colocar el interruptor en la posicion adecuada antes de conectar el suministro de electricidad.

155. Retiro de tubos flourescentes dafiados.

Para la retirada de tubos fluorescentes antiguos dafiados se requiere tomar precauciones para minimizar la exposicién a
los productos quimicos toxicos que pueden contener los tubos. Estas precauciones son necesarias para prevenir dafio a la
salud de las personas que estén presentes durante la retirada. Para la retirada se debe:

1. Utilizar guantes y ropa protectora especialmente disefiada para prevenir cualquier contacto con los materiales que
contiene el tubo.

2. Retirar el tubo con cuidado y sostenerlo por sus extremos para reducir el riesgo de rotura.

3. Reciclar los componentes que contenga el tubo segln el proceso especializado de reciclaje de tubos fluorescentes
dafiados para prevenir la exposicion a los productos quimicos.

4. Llevar los tubos a un lugar especialmente disefiado para almacenarlos adecuadamente hasta su reciclado.

5. Ventilar el drea para evitar la inhalacién de los productos quimicos desprendidos.
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6. Desconectar el flujo eléctrico hacia el tubo antes de manipularlo.
156. Colocacion de tubos flourescentes.

La colocacién de los tubos fluorescentes dependera del tipo de lampara, del modelo, del ambiente en el que se instalaran y
de la mano de obra adecuada para el trabajo en cuestion. A continuacion, se presentan algunas de las especificaciones
técnicas mas comunes para la instalacion de [amparas fluorescentes:

+ Preparacion de la superficie: antes de la instalacidn, se debe preparar la superficie en la que se colocard la lampara
fluorescente y comprobar que esta limpia, seca y libre de polvo.

« Cableado: una vez que la superficie esta lista, el siguiente paso es el cableado. Se debe seguir un plan para el trayecto del
cableado principal y también prestar atencion a la conexidn a tierra del equipo.

« Montaje de la [ampara: el montaje de la ldmpara debe realizarse de manera correcta, asegurandose de que todas las
conexiones eléctricas estén totalmente apretadas para evitar riesgos de incendio y electricidad estatica.

« Ajuste de la luz: una vez instalados los tubos fluorescentes correctamente, es importante ajustar la intensidad de la luz
para conseguir una iluminacion 6ptima para el ambiente.

« Inspeccidn final: antes de entregar el proyecto a los clientes, hay que llevar a cabo una inspeccién completa para
asegurarse de que todos los componentes estén colocados y soldados correctamente.

157. Colocacién de reactancia.

+ Se debe usar un medidor de reactancia, como parte del equipo para explorar la instalacion eléctrica. El equipo debe
contener una prueba de aislamiento, una prueba de seguridad y una prueba de resistencia de corriente o un medidor de
inrush. También se debe usar un multimetro con la caracteristica de aislamiento para verificar el completo funcionamiento
del nuevo reactivo.

« Algunas otras herramientas utiles incluyen un aislador de voltaje, una sonda de polarizacién y una herramienta para
cortary conectar los cables de los reactiva.

+ Los nuevos reactivos deben instalarse de acuerdo con los cddigos de seguridad y los reglamentos locales para la
instalacion eléctrica. Esto significa que los reactiva deben ser instalados en dreas seguras, de manera que no puedan
caerse accidentalmente o causar una descarga eléctrica.

« Una vez que el circuito sea completado, se deben realizar pruebas adicionales para asegurar que el circuito esté
funcionando de manera segura. Estas pruebas incluyen la determinacion de la secuencia de desenergizacién, la medicién
de la resistencia de los circuitos, la medicion de la reactancia y la medicién de las caracteristicas de la prueba de
aislamiento.

+ Una vez que el circuito esté conectado al reactivo, se recomienda realizar pruebas adicionales para asegurar que el
funcionamiento es el esperado. Estas pruebas incluyen la medicién de la corriente de alimentacidén del reactivo, la
medicién de la corriente absorbida y la medicién de la resistencia del reactivo.

« Finalmente, antes de volver a encender el circuito, se debe verificar que el sistema esté instalado correctamente y que no
haya ninglin desperfecto.

158. Colocacién de capacitores.

1. Limpieza de los compartimientos Antes de colocar los nuevos capacitores, es necesario limpiar los compartimientos
para eliminar la suciedad acumulada y evitar la acumulacién de polvo y residuos en el futuro. Para realizar una limpieza
correcta, utilice aire comprimido, un rociador con disolvente y un pafio limpio y suave.

2. Verificacién de la capacidad Antes de colocar los capacitores, se recomienda verificar la capacidad actual de los
dispositivos para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Para esto se debe verificar el voltaje y el amperaje
exactos del dispositivo.

3. Seleccidon de los nuevos capacitores Como paso siguiente, se recomienda seleccionar los modelos de capacitores
adecuados para el trabajo en cuestion. Para esto se debe verificar que el voltaje y el amperaje sean adecuados y que
cumplan con las normas y procedimientos establecidos por los fabricantes.

4. Instalacion de los nuevos capacitores Una vez seleccionado el material adecuado, los capacitores deben instalarse con
los conectores y tornillos suministrados.

5. Prueba de los nuevos capacitores Una vez terminada la instalacion, es necesario realizar todas las pruebas necesarias
para asegurarse de que los nuevos capacitores estan funcionando correctamente. Esto incluye la medicién de la tensién y
corriente, asi como el analisis de las ondas de ruido.

159. Refaccién de Guarda obra.
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1. Preparacion de la superficie: La superficie de la ubicacién de la guarda obra de hormigdn debe estar nivelada y
preparada para la construccion.

2. Refuerzo: El refuerzo de la guarda obra de hormigdn debe consistir en varillas de acero recubiertas de hierro galvanizado
para su proteccidn contra la corrosion. Las varillas deben ser colocadas de manera uniforme con una separacién maxima
entre ellas de 25 cm.

3. Mezcla de hormigdn: EL hormigdn utilizado para la construccion de la guarda obra debe ser compuesto por partes iguales
de cemento, arena y grava. La mezcla debe ser preparada adecuadamente para garantizar una resistencia minima de 250
kg/cm2.

4. Colocacion: El hormigdn debe ser vertido en la ubicacion previamente preparada y nivelada. Luego debe ser compactado
con un vibrador de forma uniforme.

5. Curado: Una vez que el hormigén haya sido colocado, debe ser curado con una solucién acuosa para impedir su
resecamiento. La solucion debe ser aplicada con frecuencia para mantener la guarda obra himeda durante los primeros 7
dias.

6. Sellado: Una vez que el hormigdn haya curado, debe ser sellado con una capa de pintura acrilica para protegerlo de la
intemperie.

160. Colocacién de artefactos de iluminacion.

1. Se deben seleccionar los artefactos de iluminacién adecuados para el espacio.
2. Se debe identificar la ubicacidn de los dispositivos, asi como su alcance y limites de operacion.
3. Debe verificarse la apropiada ubicacion de los artefactos de iluminacidn en relacién al techo, paredes, etc.

4, Una vez determinada la ubicacion de los artefactos, se debe evaluar su capacidad méaxima de luz y energia, asi como su
clasificacion.

5. Se debe determinar la longitud y disposicion de los cables para la conexidon de los artefactos a la fuente de alimentacion
eléctrica.

6. Los circuitos de conexion deben realizarse por parte de un técnico calificado para garantizar la seguridad.

7. Se deben realizar las conexiones eléctricas de forma segura a los artefactos con el uso de conectores e interruptores
aislados y con la utilizacién de un material adecuado para los cables.

8. Debe evaluarse el grado de proteccién adecuado para la instalacion con relacién al medio ambiente y sus condiciones
(humedad, temperatura, vibraciones, etc.).

9. Para asegurar la seguridad de la instalacidn, se debe instalar un dispositivo protector eléctrico para evitar problemas con
descargas eléctricas.

10. Se debe controlar la potencia total de los artefactos instalados para garantizar el buen funcionamiento.
161. Retiro de vidrios rotos.

» Utilizar guantes de seguridad adecuados para prevenir lesiones por corte.

+ Utilizar herramientas de recogida de residuos de seguridad, como pinzas de punta blandas, para manipular el vidrio roto
con cuidado.

» Siempre mirar a su alrededor para buscar fragmentos de vidrio adicionales.
« Coloque los fragmentos de vidrio en una bolsa de plastico sellada.
« Limpie la zona del accidente con un pafio himedo para recoger cualquier residuo de vidrio.

« Deseche el contenido roto segun las regulaciones locales. Si el vidrio ha roto otras cosas, como productos electronicos,
tenga cuidado de desechar los componentes en su lugary cableado adecuadamente.

162. C i6n de vidrios i . .

1. Materiales Las ventanas tipo balancines requieren de dos materiales basicos para su montaje, el aluminio para la
estructura de soporte y el vidrio para el hueco de la ventana. El aluminio se puede estructurar para estilizar la ventana, y el
vidrio esta disponible en una gran variedad de estilos y tamafios, con colores y disefios que se pueden personalizar.

2. Colocacion de aluminio y vidrio El montaje de una ventana balancin comienza con la colocacién de la estructura de
soporte de aluminio a la pared. Una vez que esta instalada, se coloca el vidrio entre los marcos de la estructura de soporte.
Elvidrio aumentara el aislamiento térmico y hara mas eficiente el uso de la ventana para el control de la temperatura.

3. Sellado de juntas Una vez que los marcos estén colocados y el vidrio se hay aplicado, hay que sellar el perimetro con

69/141



masilla de silicona. Esto es fundamental para garantizar la impermeabilizacion de la ventana y evitar filtraciones de agua.
Se aplica la masilla a todas las juntas y, para terminar, se retira el exceso de masilla con una espatula.

163. Limpieza final de obra.

- Remocién de los escombros: Se debe retirar los escombros siguiendo los estandares de seguridad adecuados. Los
materiales reciclables y recuperables deben ser encaminados a puntos autorizados de recoleccion para que se encargue de
su disposicion adecuada.

- Limpieza: Se debe realizar una limpieza profunda con productos biodegradables y utilizando el equipo de aspiracion
necesario para eliminar la suciedad y el polvo que hay en la obra.

- Reciclado de los materiales: Los materiales retirados que sean reciclables deben ser separados de acuerdo a su naturaleza
y dispuestos en recipientes adecuados para su reciclado.

- Retiro de basura: Se debe llevar a cabo el retiro de residuos sélidos no reciclables luego de la limpieza y el reciclado de los
desechos. Los trabajadores deberan garantizar una adecuada proteccion para ellos y el medio ambiente llevando los
residuos a una disposicion autorizada.

Especificaciones técnicas para la Refaccién de 2 Aulas en la Escuela Basica N® 4.575 Francisco Nufiez Biez de la
Compaiiia Zorrillas Kue Municipalidad de Independencia.
E ificacion dcni ner
Generalidades
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

- Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

- EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

- EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacién de la Obra.

164. Cartel de obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.10 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

165. Retiro de tejas

Se procedera al retiro total del techo de 2 aulas sin recuperacion de materiales, incluye el retiro de los pilares de madera.

166. Retiro detirantes de madera

Las tijeras ya fuesen de madera o de hormigén prefabricado que presenten dafios en su estructura deberan ser cambiados
por unas nuevas, de las mismas dimensiones y clases.

167. Retiro de vigas de madera.

» Uso de maquinaria adecuada: antes de comenzar cualquier trabajo de retiro, se debe asegurar que la maquinaria que se
va a usar es adecuada para la tarea. Esto significa asegurarse que la maquina tiene la potencia suficiente para levantar y
sostener la viga, y que la herramienta esté en buenas condiciones.
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+» Adherencia adecuada: para asegurar que todo el proceso sea seguro, es necesario asegurarse de que la viga se encuentre
bien anclada en sus soportes.

« Preservacion adecuada: luego de que se retire la viga de madera, se recomienda preservarla para evitar la infestacion de
insectos o deterioros por la intemperie.

+ Equipo de seguridad: usar equipo de seguridad como gafas protectoras, guantes y casco es imprescindible.

« Respetar la legislacion local: antes de realizar el trabajo es importante asegurarse de cumplir con todos los cddigos
locales relacionados con la construccion.

+ Contingencias: asegurarse de que se hayan previsto planes de contingencia para cualquier eventualidad. Esto incluye
tener a mano equipos de socorro, equipamiento de emergencia y un programa de rastreo de la ubicacion de la maquina.

168. Retiro de revoque dafiada.

Depende del tipo de revoque dafiado que hayas instalado. Si es un revoque de cemento para interiores, por ejemplo, los
fabricantes generalmente recomiendan usar un martillo de goma para romper el revoque, aplicando presién desde abajo
hacia arriba. Luego, puedes usar un dar cincel para arrancar los trozos de revoque restantes.

Si la aplicacidn del revoque dafiada es de exterior, es posible que necesites usar un martillo de pico, una escofina y un
cepillo metalico para retirarlo. Una vez retirado, puedes limpiar la superficie con un trapo hiumeda.

169. Colocacion de varilla

1. Limpie la superficie de la pared para eliminar todo el polvo y la suciedad.
2. Mezcle cuidadosamente cemento, arena y agua para crear una mezcla uniforme.

3. Introduzca y presione una varilla de acero directamente en el agujero de la pared para que se acople a la superficie de la
misma.

4. Aplique la mezcla de cemento a la parte trasera de la varilla para asegurarla bien a la pared.

5. Deje que se seque la mezcla por al menos 8 horas antes de colocar cualquier objeto sobre ella.

6. Una vez que esté completamente seca, fije una grapa con tornillos en la parte superior de la varilla.
7. Utilice un cuchardn para cubrir la zona con la mezcla de cemento y arena.

8. Utilice una paleta para nivelar la mezcla para asegurar que penetre por completo la varilla de acero.

9. Deje que seque por al menos 24 horas antes de colocar nuevamente alguna carga pesada en la pared.

170. Retiro de revoque dafiada.

Depende del tipo de revoque dafiado que hayas instalado. Si es un revoque de cemento para interiores, por ejemplo, los
fabricantes generalmente recomiendan usar un martillo de goma para romper el revoque, aplicando presién desde abajo
hacia arriba. Luego, puedes usar un dar cincel para arrancar los trozos de revoque restantes.

Si la aplicacion del revoque dafiada es de exterior, es posible que necesites usar un martillo de pico, una escofina y un
cepillo metalico para retirarlo. Una vez retirado, puedes limpiar la superficie con un trapo hiumeda.

171. Zapata de hormigdn armado.

Las zapatas de hormigdn armado son consistentes en la base de una estructura de hormigén. Estos estan reforzados con
barras de acero para mejorar extra la resistencia mecanicay asegurar la estabilidad de la base. Estas estructuras soportan
enormes cargas de presion y por lo tanto son ideales para cargar el peso de la estructura sobre ellos.

Caracteristicas

1. La principal caracteristica de una zapata de hormigdén armado es la presencia de barras de acero alrededor de la base.
Esto refuerza los bordes de los bordes del hormigdn y proporciona una mayor resistencia a cargas pesadas.

2. Estas zapatas se construyen con hormigdn armado para asegurar la resistencia y la durabilidad adecuadas. Estas
estructuras pueden soportar grandes cargas de presion para cargar el peso de la estructura.

3. Estas estructuras también deben ser disefiadas por un experto para que sean aptas con el espacio disponible en el sitio.
Esto normalmente es determinado por el pesoy la carga de la estructura.

4. El hormigdn comlnmente se usa para fabricar una zapata de hormigén armado, y se le agrega acero para mejorar la
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resistencia de la estructura.

5. Los diferentes disefios de zapatas también pueden incluir una junta de aislamiento para proteger el hormigon de los
errores estructurales. Esto se realiza para mantener el hormigdn fresco y maximizar la vida Gtil de la estructura.

172. Pilar de hormigdn armado.

- Hormigdn: El hormigdn para pilas debe contener agregados, aditivos y mezclado con una relacién agua cemento
especifica. El uso del material adecuado de hormigdn debe estar especificado por un ingeniero estructural para lograr la
deseada resistencia mecanica.

- Acero: Los refuerzos de acero para pilas se fabrican en el lugar con vigas estribadas, mallas metalicas, barras y alambres
para dar al hormigdn la resistencia adecuada para soportar esfuerzos mecanicos. El disefio de la estructura se realiza
minuciosamente para verificar que la resistencia del refuerzo se adecue al tipo de cargas a las que serd sometida la
estructura.

- Proceso constructivo: El proceso constructivo es esencial para la construccién de un pilar de hormigon armado, el
hormigdn debe mezclarse de manera correcta para lograr la dureza deseada y los refuerzos deben colocarse
adecuadamente para proporcionar la resistencia especificada. Ademas, todas las uniones deben ser selladas
herméticamente para evitar la infiltracion de agua y la corrosién del acero. Finalmente, debe recubrirse la estructura con
un material impermeable para aumentar la durabilidad y asegurar la resistencia a la intemperie.

173. Viga superior de hormigén armado

La viga superior de hormigdn armado se utiliza principalmente para proporcionar apoyo horizontal al edificio, a la vez que
funciona como un dispositivo de separacién entre el drea de construccion y el area de uso. Puede ser construida de
diferentes materiales, desde acero fundido hasta hormigén armado.

Las especificaciones técnicas de una viga superior de hormigén armado incluyen:

- Densidad/peso: La densidad o el peso de la viga superior de hormigdn armado puede variar entre 800-2500 kg/m?,
dependiendo del tipo y la cantidad de acero utilizado en su produccion.

- Longitud y espesor: La longitud de la viga superior de hormigén armado puede variar desde 3 m hasta 12 m, mientras que
el espesor puede variar desde 15 mm hasta 600 mm.

- Resistencia a la traccion: La resistencia a la traccion de la viga superior de hormigdn armado depende de la densidad y la
cantidad de acero utilizado en su produccidn, pero puede alcanzar valores de hasta 400 MPa.

- Funciones: La viga superior de hormigdn armado proporciona un soporte horizontal a la edificacion, asi como una barrera
entre el area de construccion y el drea de uso. También es adecuada para la distribucion de cargas disponibles y cargas
adicionales.

174. C i6n de i leti | fi

El angulo y el crampdn deben soldarse con un electrodo de soldadura con un didmetro minimo de 1,2 mm. La separacidn
entre los crampones debe ser minima y el pantanal debe ser firme. Después de la soldadura, los lugares de soldadura
deberan ser limpiados con una piedra de afilar, una lima o una muela para eliminar la corrosién y los defectos.

Para las secciones mas pequefias, la soldadura se realizara con un electrodo de soldadura de 1,0 mm. La soldadura de los
perfiles debe ser verificada con la ayuda de un instrumento de medicién, como un calibre, para evaluar si hay ausencia de
porosidad y el nivel de humedad.

175. Colocacién de perfilaria de 120x80. Embutido.

1. Instalacidn de la perfilaria metélica

- Utilizar herramientas manuales o disponer de una maquina de perforary atornillar.

- Utilizar los perfiles adecuados segun el tipo de instalacién.

- Utilizar los tornillos pasantes de acuerdo al material a instalar. - Medir la longitud de la linea a instalar.
- Medir el grosor de los perfiles para adaptarlo a la pared.

- Preparary seccionar los perfiles segin los acabados requeridos.

- Mover los perfiles de acuerdo a la seccidn y el lugar de construccion.

- Utilizar la adhesion quimica para pegar los perfiles en la superficie requerida.

- Introducir los perfiles primero en las paredes, luego en los techos y luego en los suelos.

- Utilizar los herrajes, como pernos y tuercas, necesarios para la instalacion. - Colocar los pasadores de seguridad para una
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mejor fijacion.

- Colocar la herramienta de proteccién en los bordes del perfil para evitar la deformacidn.
2. Terminado de la instalacién

- Comprobar que los perfiles estén correctamente instalados.

- Limpiar la superficie para remover cualquier residuo

- Pintar los perfiles segun el acabado deseado.

- Comprobar la hermeticidad de los perfiles y reparar si es necesario.

176. Colocacién de correas de perfil.

La colocacion de correas metalicas en un techo consta de varios pasos basicos. Primero, debe instalarse la estructura de
soporte a la que se instalan las correas. Esto se hace mediante el uso de herrajes, clavos y tornillos, asi como argollas y
sujetadores para una fijacién segura. Una vez que la estructura de soporte esta instalada, se instalan las correas metalicas
utilizando herrajes especiales como argollas, pernos, clavos y abrazaderas para sujetar la tira de metal a la estructura de
soporte.

La ultima etapa del proceso consiste en aplicar selladores sobre la conexion para garantizar una mejor adherencia. Esto
ayudara a garantizar que las correas metalicas queden instaladas de manera segura en el techo y prevenir graves lesiones
si se produce un descarrilamiento.

177. Colocacién de chapa termo acdstico de 5mm

Las especificaciones técnicas para la colocacidén de chapa termoacustica varian en funcién del tipo de construccién y el
material con el que se va a trabajar. Estos son algunos de los requerimientos técnicos mas frecuentes para esta tarea:

+ Superficie lisa y limpia, previamente recubierta de un sellador adecuado para el material con el que se va a trabajar.

« Utilizacion de tornillos adecuados para la chapa termoacustica, de acuerdo con el material con el que se va a trabajar.
« Utilizacidn de juntas adecuadas con un sellador, para asegurar que no hay fugas y para evitar el paso de aire.

« Utilizacion de cinta adhesiva para sellar los bordes de la chapa, de modo que se evite el paso de calor y humedad.

« Pintura especifica para proteger el material de la chapa. Esta pintura debe ser resistente al sol, la luz ultravioleta y las
condiciones climéticas.

178. Retiro de pintura con lija. Exteriores

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucién de limpieza suave. Después de esto, se
debera lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

179. Pintura allatex para paredes exteriores

1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sdlidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.

5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.
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6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherencia y
acabado final.

180. Retiro de pintura con lija. Interiores.

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucién de limpieza suave. Después de esto, se
debera lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

181. Pintura al latex para paredes interiores. Color a eleccidn.
1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sélidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.
5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherencia y
acabado final.

182. Pintura de aberturas metélicas tipos balancin.

- La superficie debe estar limpia y desengrasada para asegurar una adhesion adecuada. Se recomiendan productos de
limpieza y desengrasantes especificos para superficies metalicas.

- El tipo de pintura se debe elegir en funcién del acabado deseado y de la resistencia que se requiera en esa zona de la
abertura. Habitualmente, se utilizan pinturas epoxi, alquimicas o sintéticas para exteriores.

- El acabado de la pintura también dependera del uso y la situacién de la abertura: mate, metalizado, satinado, brillante,
rdstico, entre otros.

- Es importante aplicar la pintura de forma uniforme para evitar manchas y posibles fallos. - Se debe tener en cuenta la
durabilidad y resistencia a los agentes externos, asegurando asi una larga vida util a la abertura de metal.

- La limpieza de la pintura ha de hacerse con productos especificos para no dafiar la superficie.

183. Pintura de puertas de madera.

Las pinturas para puertas de madera son especificas para esos materiales. Estas pinturas tienen una serie de requisitos
que deben cumplir para ser 6ptimas. Estas caracteristicas son:

- Buena adhesion al material: Se recomiendan pinturas plasticas, engobes, alquidicas, o emulsiones acrilicas. - Facilidad
para aplicacion: Se deben elegir productos con la viscosidad adecuada para su facil aplicacion a la superficie.

- Humedecimiento y regeneracion: Las pinturas de madera deben contener humectantes para evitar que el material se
dafie con la humedad del ambiente.

- Estanqueidad: Esta pintura de madera debe ser lo suficientemente impermeable para que la pintura se selle bien y no se
dafie con el tiempo.

- Tenacidad: Una pintura para puertas de madera debe ser endurecida por los rayos UV o endurecimiento quimico.

- Resistencia a rayones y golpes: Estas pinturas para puertas de madera deben ser resistentes a la abrasion y los choques.
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- Facilidad para limpiar: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una buena facilidad para limpiarse de
suciedad.

- Durabilidad: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una excelente durabilidad. Deben estar hechas con
materiales resistentes al tiempo y la degradacion.

184. Colocacién de canaleta de desagiie pluvial

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a
cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o
similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro.

185. Colocacién de cafio de desaglie.

Cafierias de desaglie pluvial y registros: Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen
las bajadas con los canales de desagiie. Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

186. Retiro de contrapiso dafiado.

Para remover un contrapiso dafiado, se necesitaran las siguientes herramientas y materiales: martillo, palanca, cinceles,
amoladora, aspiradora industrial con filtro de alta eficiencia, pala, escoba, alquitran, arena, premisas de cemento, yeso.

- Utilizar un martillo para levantar la superficie dafiada con cuidado para no dafiar las capas subsiguientes.
- Utilizar la palanquilla para aflojar los trozos grandes del contrapiso.

- Utilizar un cincel para aflojar los trozos mas pequefios de contrapiso.

- Utilizar la amoladora para remover los fragmentos del contrapiso.

- Utilizar la aspiradora industrial con filtro de alta eficiencia para recoger los residuos, para ser eliminados de la zona de
trabajo.

- Utilizar una pala para recoger los escombros.

- Utilizar una escoba para barrer los desperdicios.

187. Contrapiso de Cascote.
- Debe ser resistente a las cargas dinamicas verticales y de impacto.
- Debe tener una buena resistencia a la presion, flexion y cizallamiento.
- Debe ser de consistencia adecuada para soportar cargas de manera uniforme.

- Debe tener una buena permeabilidad para la dispersion del agua y el escape de gases. - Deben utilizarse materiales
adecuados para evitar procesos de erosion.

- La compactacion del material debe ser adecuada para lograr una distribucién uniforme de los materiales, asegurarque el
contrapiso se mantenga estable y resistente.

- El contrapiso debe tener los bordes y los cantos terminados adecuadamente para un mejor acabado.

188. Alisada de cemento.

1. Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de
arena gruesay una parte de agua.

2. Lugar de aplicacién: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

3. Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se
puede lijar perfectamente.

4. Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacion de la mezcla de cemento.

5. Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

6. Aplicacion: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado
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deseado.
7. Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

8. Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto
secado.

189. Colocacién de piso cerdmico.

1. Superficie de la base: La superficie donde se coloca el piso cerdamico debe ser plana, libre de polvo, con angulos rectos, la
base debe estar libre de grasa y aceites.

2. Anclaje del piso: Siempre se debe usar anclaje para colocar el piso ceramico, puede ser adhesivo, braquetes, grapas, etc.

3. Preparacién de la solucién adhesiva. El adhesivo para colocar el piso ceramico se prepara como se indica en las
instrucciones del fabricante, se mezcla en la cantidad necesaria.

4. Asegurar los extremos: Se deben asegurar los extremos de los pisos con anclajes especiales de manera que queden bien
ajustados.

5. Rectificar las juntas: Las juntas entre los pisos cerdmicos deben estar bien alineados para que no se presenten holgurasy
los pisos queden bien ajustados.

6. Secado de la solucidn adhesiva: Una vez coloca los pisos, se deben dejar secar por lo menos 24 horas antes de caminar
sobre ellos.

7. Limpieza: Se recomienda limpiar el area de trabajo antes de colocar el piso ceramico para remover posibles residuos.
190. Colocacién de zdcalos.

1. Asegurarse de que la superficie sobre la que se colocara esté completamente nivelada y limpia antes de colocar los
materiales.

2. Colocar el material de construccion para la colocacion del piso y los zécalos.

3. Preparar una mezcla de pegamento comercial para usar antes de colocar el piso y los zdcalos.
4. Colocar los zécalos con la ayuda de una espatula de cemento y calzar los paneles.

5. Utilizar el pegamento para asegurar el piso y los zécalos a la base.

6. Limpiar la instalacion y permitir que se seque antes de caminar sobre ella o usarla.

191. Retiro de puerta de madera.

1. Remover los herrajes de la puerta desmontando los tornillos en las bisagras.

2. Sujetar los extremos de la puerta con clavos o cinta aislante para evitar que se mueva.
3. Cortar la mitad de la puerta usando herramientas de carpinteria.

4. Cortar cada mitad de la puerta en pequefios pedazos para facilitar su remocion.

5. Retirar cada uno de los pedazos de la puerta hasta que quede solo el marco.

192. Colocacién de puertas de madera.

1. Los marcos deben estar unidos entre si. Estas juntas deben ser atornilladas y conectadas con tarugos de madera.
2. Aseglrate de instalar las bisagras de puerta de forma adecuada para evitar que la puerta se desalinee.

3. Coloque la puerta en posicidn vertical y asegurese de dejar espacio suficiente para permitir el espacio de movimiento de
bisagra.

4, Después de colocar la puerta en su lugar, verifique la alineacidn y nivele los marcos. Utilice tarugos para asegurar los
marcos.

5. Estire la puerta para asegurar el correcto cierre y la suavidad de movimiento de la misma.
6. U leve sellante aplicado alrededor de los bordes de la puerta evitara la acumulacién de humedad y polvo.

7. Para una mayor seguridad y durabilidad, asegurese de seguir las instrucciones del fabricante para cualquier herramienta
0 equipo necesario para la instalacion de la puerta de madera.

193. Colocacién de cerradura con picaporte.

1. Verifique los niveles de la puerta. Esto incluye asegurarse de que la puerta se abra y cierre sin problemas, y de que los
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marcos de puerta y marcos no estén abombados, desalineados o dafiados.

2. Mantenga la cerradura que esta reemplazando para asegurarse de que tenga la informacién correcta para cortar el
espacio para la nueva cerradura.

3. Retire la cerradura antigua de la puerta. Esto podria incluir el uso de herramientas manuales o eléctricas, como martillos
o destornilladores, segln la cerradura que se esté reemplazando.

4, Marque el area en la cual serd colocada la cerradura nueva. Usar una plantilla de cerradura o el marco de la cerradura
que se esta reemplazando, colocarlo en el marco y marcar en donde estard la cerradura nueva.

5. Corte una abertura para la cerradura con una sierra de boca. Este paso es vital para asegurar que la cerradura encaja
apropiadamente en el marco alrededor de la puerta. 6. Coloque la cerradura nueva a través de la abertura que se ha
creado.

7. Coloque los tornillos para sujetar la cerradura nueva al marco de la puerta.

8. Pruebe la cerradura para asegurarse de que se adapta correctamente. La cerradura debe abriry cerrar sin problemas.

194. Retiro de cables de4mmy2mm en mal estado

1. Retire primero todos los interruptores, switches, tomas eléctricas y otros dispositivos eléctricos, asi como los cables y
tuercas.

2. Verifique que el sistema eléctrico esté desconectado y desconéctelo si es necesario para evitar descargas eléctricas
peligrosas.

3. Desconecte los cables eléctricos del tomacorriente, switch o interruptor.

4. Corte los cables eléctricos usando tijeras de aislamiento o alicates.

5. Utilice guantes de seguridad para proteger sus manos de posibles dafios.

6. Limpie la zona de trabajo para eliminar los restos de cables y materiales eléctricos dafiados.

Tenga en cuenta que estas son solo instrucciones generales. Siempre lea y siga las instrucciones de seguridad adecuadas
altrabajar con cable eléctrico y sistemas asociados.

195. Reposicion de cables de 4mmy2mm.

1. Los conductores eléctricos deben colocarse en una tuberia, canal, o armario oculto.

2. Los cables eléctricos deben instalarse al menos 8 pulgadas de distancia del agua, evaporacion o regadera.

3. Los alambres deben colocarse alejados de tuberias de ventilacion.

4. Los terminales de alambre aceptaran la corriente adicional sin recalentamiento excesivo.

5. Se debe verificar el voltaje que llega a los terminales antes de encender la corriente.

6. Cada cable debe protegerse del calor excesivo, la exposicion a los elementos, la corrosidn, y la vibracién.

7. Los alambres eléctricos deben cercar con un recubrimiento sin 6xido como el zinc, el cobre o el acero galvanizado.

8. Los cables eléctricos deberian estar incluidos dentro de un canal electrificado o una caja de empalme para asegurar la
seguridad al conectar el cable a cualquier alambre eléctrico.

196. Retiro de tomasy puntos dafiados.

1.-Para el retiro de interruptores eléctricos dafiados es necesario tener los conocimientos basicos sobre el funcionamiento
de un circuito eléctrico.

2.-Debe tener herramientas como destornilladores, alicates y un tester para medir si hay alguna corriente eléctrica en el
circuito.

3.-Desconecte la alimentacién eléctrica en la caja de fusibles o en el tablero de distribucién.

4.-Localice los tornillos de conexidn del interruptor eléctrico dafiado.

5.-Desatornille los tornillos de conexidn y retire el interruptor eléctrico del circuito.

6.-Si es posible, compruebe con el tester la presencia de corriente eléctrica en el circuito después de retirar el interruptor.
7.-Instale el nuevo interruptory asegurelo con los tornillos de conexidn. 8.-Restablezca el suministro eléctrico al circuito.
9.-Realice una prueba para comprobar si funciona correctamente el nuevo interruptor.

10.-Una vez verificado que el nuevo interruptor esta en perfectas condiciones, elimine convenientemente el interruptor
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eléctrico dafiado.

197. Colocacién de llaves y puntos.

1. Antes de comenzar a trabajar en la instalacion de un interruptor eléctrico nuevo, es importante desconectar toda la
electricidad que alimenta la linea. Esto se puede hacer cortando el suministro de energia, asegurandose de que ningln
circuito siga conectado, o restringiendo el desenchufe de la fuente de energia.

2. Quite los paneles o platos de interruptor existentes para revelar los cables de cableado expuestos. Si hay mas de un par
de cables, siempre debe instalar el interruptor nuevo con el cable cableado.

3. Desenrolle los cables y busque la marca impresa en el aislamiento para los colores. Un cable que esta marcado con un
color especifico o un punto negro de referencia correspondera al cable con el mismo color u otro punto negro en el cuerpo
delinterruptor.

4. Desatornille los tornillos de conexién localizados en el cuerpo del interruptor. El cable se sujetara en estos tornillos una
vez que esté correctamente conectado.

5. Coloque los cables en los tornillos de puesta a tierra manteniendo el orden del contacto. Una vez que todos los cables
hayan sido conectados, apriete los tornillos ajustando firmemente el cable en su lugar.

6. Ponga el interruptor nuevo en el lugar usando los tornillos de montaje incluidos con el interruptor. Aseglrese de que el
interruptor esté en buen contacto con el cable y los tornillos estén firmemente ajustados.

7. Vuelva a colocar los paneles o platos de interruptor y vuelva a conectar los cables eléctricos. Si hay una luz en el
interruptor, enchufe el cable apropiado y coloque la ldmpara. Si el interruptor tiene una prueba o esterilizacidn, asegurese
de colocar elinterruptor en la posicién adecuada antes de conectar el suministro de electricidad.

198. Retiro de tubos flourescentes dafiados.

Para la retirada de tubos fluorescentes antiguos dafiados se requiere tomar precauciones para minimizar la exposicion a
los productos quimicos toxicos que pueden contener los tubos. Estas precauciones son necesarias para prevenir dafio a la
salud de las personas que estén presentes durante la retirada. Para la retirada se debe:

1. Utilizar guantes y ropa protectora especialmente disefiada para prevenir cualquier contacto con los materiales que
contiene el tubo.

2. Retirar el tubo con cuidado y sostenerlo por sus extremos para reducir el riesgo de rotura.

3. Reciclar los componentes que contenga el tubo segln el proceso especializado de reciclaje de tubos fluorescentes
dafiados para prevenir la exposicion a los productos quimicos.

4. Llevar los tubos a un lugar especialmente disefiado para almacenarlos adecuadamente hasta su reciclado.
5. Ventilar el drea para evitar la inhalacién de los productos quimicos desprendidos.

6. Desconectar el flujo eléctrico hacia el tubo antes de manipularlo.
199. Colocacion de tubos flourescentes.

La colocacion de los tubos fluorescentes dependera del tipo de lampara, del modelo, del ambiente en el que se instalaran y
de la mano de obra adecuada para el trabajo en cuestion. A continuacion, se presentan algunas de las especificaciones
técnicas mas comunes para la instalacion de [amparas fluorescentes:

+ Preparacion de la superficie: antes de la instalacidn, se debe preparar la superficie en la que se colocard la lampara
fluorescente y comprobar que esta limpia, seca y libre de polvo.

« Cableado: una vez que la superficie esta lista, el siguiente paso es el cableado. Se debe seguir un plan para el trayecto del
cableado principal y también prestar atencion a la conexidn a tierra del equipo.

« Montaje de la [ampara: el montaje de la lampara debe realizarse de manera correcta, asegurandose de que todas las
conexiones eléctricas estén totalmente apretadas para evitar riesgos de incendio y electricidad estatica.

« Ajuste de la luz: una vez instalados los tubos fluorescentes correctamente, es importante ajustar la intensidad de la luz
para conseguir una iluminacion 6ptima para el ambiente.

« Inspeccidn final: antes de entregar el proyecto a los clientes, hay que llevar a cabo una inspeccién completa para
asegurarse de que todos los componentes estén colocados y soldados correctamente.

200. Colocacién de reactancia.

+ Se debe usar un medidor de reactancia, como parte del equipo para explorar la instalacion eléctrica. El equipo debe
contener una prueba de aislamiento, una prueba de seguridad y una prueba de resistencia de corriente o un medidor de
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inrush. También se debe usar un multimetro con la caracteristica de aislamiento para verificar el completo funcionamiento
del nuevo reactivo.

« Algunas otras herramientas utiles incluyen un aislador de voltaje, una sonda de polarizacién y una herramienta para
cortary conectar los cables de los reactiva.

+ Los nuevos reactivos deben instalarse de acuerdo con los cddigos de seguridad y los reglamentos locales para la
instalacion eléctrica. Esto significa que los reactiva deben ser instalados en dreas seguras, de manera que no puedan
caerse accidentalmente o causar una descarga eléctrica.

« Una vez que el circuito sea completado, se deben realizar pruebas adicionales para asegurar que el circuito esté
funcionando de manera segura. Estas pruebas incluyen la determinacién de la secuencia de desenergizacion, la medicion
de la resistencia de los circuitos, la medicion de la reactancia y la medicion de las caracteristicas de la prueba de
aislamiento.

+ Una vez que el circuito esté conectado al reactivo, se recomienda realizar pruebas adicionales para asegurar que el
funcionamiento es el esperado. Estas pruebas incluyen la medicién de la corriente de alimentacion del reactivo, la
medicion de la corriente absorbida y la medicion de la resistencia del reactivo.

+ Finalmente, antes de volver a encender el circuito, se debe verificar que el sistema esté instalado correctamente y que no
haya ninguin desperfecto.

201. Colocacion de capacitores.

1. Limpieza de los compartimientos Antes de colocar los nuevos capacitores, es necesario limpiar los compartimientos
para eliminar la suciedad acumulada y evitar la acumulacién de polvo y residuos en el futuro. Para realizar una limpieza
correcta, utilice aire comprimido, un rociador con disolvente y un pafio limpio y suave.

2. Verificacidén de la capacidad Antes de colocar los capacitores, se recomienda verificar la capacidad actual de los
dispositivos para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Para esto se debe verificar el voltaje y el amperaje
exactos del dispositivo.

3. Seleccidon de los nuevos capacitores Como paso siguiente, se recomienda seleccionar los modelos de capacitores
adecuados para el trabajo en cuestién. Para esto se debe verificar que el voltaje y el amperaje sean adecuados y que
cumplan con las normas y procedimientos establecidos por los fabricantes.

4. Instalacion de los nuevos capacitores Una vez seleccionado el material adecuado, los capacitores deben instalarse con
los conectores y tornillos suministrados.

5. Prueba de los nuevos capacitores Una vez terminada la instalacidn, es necesario realizar todas las pruebas necesarias
para asegurarse de que los nuevos capacitores estan funcionando correctamente. Esto incluye la medicion de la tensidén y
corriente, asi como el analisis de las ondas de ruido.

202. Refaccién de Guarda obra.

1. Preparacion de la superficie: La superficie de la ubicacién de la guarda obra de hormigdn debe estar nivelada y
preparada para la construccion.

2. Refuerzo: El refuerzo de la guarda obra de hormigén debe consistir en varillas de acero recubiertas de hierro galvanizado
para su proteccidn contra la corrosién. Las varillas deben ser colocadas de manera uniforme con una separacién maxima
entre ellas de 25 cm.

3. Mezcla de hormigdn: EL hormigdn utilizado para la construccion de la guarda obra debe ser compuesto por partes iguales
de cemento, arena y grava. La mezcla debe ser preparada adecuadamente para garantizar una resistencia minima de 250
kg/cm2.

4. Colocacion: El hormigdn debe ser vertido en la ubicacidn previamente preparada y nivelada. Luego debe ser compactado
con un vibrador de forma uniforme.

5. Curado: Una vez que el hormigén haya sido colocado, debe ser curado con una solucién acuosa para impedir su
resecamiento. La solucion debe ser aplicada con frecuencia para mantener la guarda obra himeda durante los primeros 7
dias.

6. Sellado: Una vez que el hormigdn haya curado, debe ser sellado con una capa de pintura acrilica para protegerlo de la
intemperie.

203. Colocacién de artefactos de iluminacidn.
1. Se deben seleccionar los artefactos de iluminacion adecuados para el espacio.

2. Se debe identificar la ubicacion de los dispositivos, asi como su alcance y limites de operacion.
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3. Debe verificarse la apropiada ubicacién de los artefactos de iluminacién en relacion al techo, paredes, etc.

4, Una vez determinada la ubicacion de los artefactos, se debe evaluar su capacidad méaxima de luz y energia, asi como su
clasificacion.

5. Se debe determinar la longitud y disposicion de los cables para la conexidn de los artefactos a la fuente de alimentacion
eléctrica.

6. Los circuitos de conexion deben realizarse por parte de un técnico calificado para garantizar la seguridad.

7. Se deben realizar las conexiones eléctricas de forma segura a los artefactos con el uso de conectores e interruptores
aislados y con la utilizacién de un material adecuado para los cables.

8. Debe evaluarse el grado de proteccién adecuado para la instalacidn con relacién al medio ambiente y sus condiciones
(humedad, temperatura, vibraciones, etc.).

9. Para asegurar la seguridad de la instalacidn, se debe instalar un dispositivo protector eléctrico para evitar problemas con
descargas eléctricas.

10. Se debe controlar la potencia total de los artefactos instalados para garantizar el buen funcionamiento.
204. Retiro de vidrios rotos.

» Utilizar guantes de seguridad adecuados para prevenir lesiones por corte.

» Utilizar herramientas de recogida de residuos de seguridad, como pinzas de punta blandas, para manipular el vidrio roto
con cuidado.

« Siempre mirar a su alrededor para buscar fragmentos de vidrio adicionales.
« Coloque los fragmentos de vidrio en una bolsa de plastico sellada.
« Limpie la zona del accidente con un pafio himedo para recoger cualquier residuo de vidrio.

« Deseche el contenido roto segun las regulaciones locales. Si el vidrio ha roto otras cosas, como productos electronicos,
tenga cuidado de desechar los componentes en su lugar y cableado adecuadamente.

205, C i6n de vidrios i . .

1. Materiales Las ventanas tipo balancines requieren de dos materiales basicos para su montaje, el aluminio para la
estructura de soporte y el vidrio para el hueco de la ventana. El aluminio se puede estructurar para estilizar la ventana, y el
vidrio esta disponible en una gran variedad de estilos y tamafios, con colores y disefios que se pueden personalizar.

2. Colocacion de aluminio y vidrio El montaje de una ventana balancin comienza con la colocacién de la estructura de
soporte de aluminio a la pared. Una vez que estd instalada, se coloca el vidrio entre los marcos de la estructura de soporte.
El vidrio aumentara el aislamiento térmico y hara mas eficiente el uso de la ventana para el control de la temperatura.

3. Sellado de juntas Una vez que los marcos estén colocados y el vidrio se hay aplicado, hay que sellar el perimetro con
masilla de silicona. Esto es fundamental para garantizar la impermeabilizacion de la ventana y evitar filtraciones de agua.
Se aplica la masilla a todas las juntas y, para terminar, se retira el exceso de masilla con una espatula.

206. Limpieza final de obra.

- Remocién de los escombros: Se debe retirar los escombros siguiendo los estandares de seguridad adecuados. Los
materiales reciclables y recuperables deben ser encaminados a puntos autorizados de recoleccién para que se encargue de
su disposicidén adecuada.

- Limpieza: Se debe realizar una limpieza profunda con productos biodegradables y utilizando el equipo de aspiracion
necesario para eliminar la suciedad y el polvo que hay en la obra.

- Reciclado de los materiales: Los materiales retirados que sean reciclables deben ser separados de acuerdo a su naturaleza
y dispuestos en recipientes adecuados para su reciclado.

- Retiro de basura: Se debe llevar a cabo el retiro de residuos sélidos no reciclables luego de la limpieza y el reciclado de los
desechos. Los trabajadores deberan garantizar una adecuada proteccién para ellos y el medio ambiente llevando los
residuos a una disposicidn autorizada.

Especificaciones técnicas para la Refaccion de 9 Aulas en la Escuela Basica N? 956 San José Obrero de la
Compaiiia Valle Pe Municipalidad de Borja.

Especificaci - I
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nerali
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente

aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

- Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

- EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

- EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacion de la Obra.

207. Cartelde obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.10 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocarad EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

208. Retiro de revoque dafiada.

Depende del tipo de revoque dafiado que hayas instalado. Si es un revoque de cemento para interiores, por ejemplo, los
fabricantes generalmente recomiendan usar un martillo de goma para romper el revoque, aplicando presién desde abajo
hacia arriba. Luego, puedes usar un dar cincel para arrancar los trozos de revoque restantes.

Si la aplicacion del revoque dafiada es de exterior, es posible que necesites usar un martillo de pico, una escofina y un
cepillo metalico para retirarlo. Una vez retirado, puedes limpiar la superficie con un trapo humeda.

209. Colocacidn de varilla

1. Limpie la superficie de la pared para eliminar todo el polvo y la suciedad.
2. Mezcle cuidadosamente cemento, arena y agua para crear una mezcla uniforme.

3. Introduzca y presione una varilla de acero directamente en el agujero de la pared para que se acople a la superficie de la
misma.

4. Aplique la mezcla de cemento a la parte trasera de la varilla para asegurarla bien a la pared.

5. Deje que se seque la mezcla por al menos 8 horas antes de colocar cualquier objeto sobre ella.

6. Una vez que esté completamente seca, fije una grapa con tornillos en la parte superior de la varilla.
7. Utilice un cuchardn para cubrir la zona con la mezcla de cemento y arena.

8. Utilice una paleta para nivelar la mezcla para asegurar que penetre por completo la varilla de acero.

9. Deje que seque por al menos 24 horas antes de colocar nuevamente alguna carga pesada en la pared.

210. Revoque de paredes trabajadas.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.

Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada.

Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
Gltimos se le hard previamente una azotada de cemento arena (1: 3).

211. Retiro de pintura con lija. Exteriores

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
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orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucién de limpieza suave. Después de esto, se
deberd lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

212. Pintura al aceite. Altura de 1,00 metros.

La pintura al aceite consiste en una mezcla de pigmentos que son disueltos en un aceite, como el linseed oil (aceite de
lino). Esta mezcla es luego aplicada a la superficie de un lienzo, madera o metal. El aceite le otorga a la pintura una
consistencia un poco mas densa que el agua, lo que le permite permanecer en una sola forma. Al mismo tiempo el aceite es
flexible, lo que le permite a la pintura moverse un poco con el paso del tiempo, y asi evitar adelgazamientos o rajaduras en
la superficie. La altura de 1 metro es igual a 100 centimetros, lo que corresponde a la aproximadamente a una pared de una
habitacion.

213. Pintura allatex para paredes exteriores

1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sélidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.
5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherencia 'y
acabado final.

214. Retiro de pintura con lija. Interiores.

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucién de limpieza suave. Después de esto, se
debera lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

215. Pintur ite. Altur. 1,00 metr

La pintura al aceite consiste en una mezcla de pigmentos que son disueltos en un aceite, como el linseed oil (aceite de
lino). Esta mezcla es luego aplicada a la superficie de un lienzo, madera o metal. El aceite le otorga a la pintura una
consistencia un poco mas densa que el agua, lo que le permite permanecer en una sola forma. Al mismo tiempo el aceite es
flexible, lo que le permite a la pintura moverse un poco con el paso del tiempo, y asi evitar adelgazamientos o rajaduras en
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la superficie. La altura de 1 metro es igual a 100 centimetros, lo que corresponde a la aproximadamente a una pared de una
habitacion.

216. Pintura al latex para paredes interiores. Color a eleccion.
1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sélidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.
5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherenciay
acabado final.

217. Pintur m r

Las pinturas para puertas de madera son especificas para esos materiales. Estas pinturas tienen una serie de requisitos
que deben cumplir para ser 6ptimas. Estas caracteristicas son:

- Buena adhesidn al material: Se recomiendan pinturas plasticas, engobes, alquidicas, o emulsiones acrilicas. - Facilidad
para aplicacién: Se deben elegir productos con la viscosidad adecuada para su facil aplicacion a la superficie.

- Humedecimiento y regeneracion: Las pinturas de madera deben contener humectantes para evitar que el material se
dafie con la humedad del ambiente.

- Estanqueidad: Esta pintura de madera debe ser lo suficientemente impermeable para que la pintura se selle bien y no se
dafie con el tiempo.

- Tenacidad: Una pintura para puertas de madera debe ser endurecida por los rayos UV o endurecimiento quimico.
- Resistencia a rayones y golpes: Estas pinturas para puertas de madera deben ser resistentes a la abrasion y los choques.

- Facilidad para limpiar: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una buena facilidad para limpiarse de
suciedad.

- Durabilidad: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una excelente durabilidad. Deben estar hechas con
materiales resistentes al tiempo y la degradacion.

218. Pintura de rejas metalicas.

La calidad de la pintura de las rejas metalicas es fundamental para retrasar la corrosion y preservar la apariencia estética
de la superficie. Las siguientes son algunas especificaciones técnicas de la pintura de rejas metalicas.

Calidad de la pintura: La pintura se debe seleccionar teniendo en cuenta su resistencia a la corrosion, resistencia a la
intemperie y durabilidad.

Tipo de pintura: La pintura ideal es de epoxi de dos componentes, con una capa adicional de sellador poliuretano de alto
rendimiento para proteger la superficie de la oxidacion.

Preparacidn de la superficie: La superficie debe ser lijada o limpiada con agua para eliminar la suciedad, la grasa y el dxido
formados por la intemperie. Calibre de Grosor:

El grosor total de la pintura es de 3 milimetros o mayor, para garantizar una proteccion dptima.

Preparaciéon del medio ambiente: La temperatura minima para que comience el proceso de pintado es de 18°C. La
humedad relativa del aire debe ser del 75-85%.

Secado: La pintura debe secarse correctamente antes de que se aplique el sellador de poliuretano, y el secado de la pintura
debe minimizar el tiempo entre la aplicacion y el sellado.

219. Pintura de machimbre de madera.

Para proteger tu machimbre, debes usar pintura especifica para madera. Es importante verificar que esta pintura sea
resistente a la humedad y al desgaste y que pueda resistir al sol, porque el machimbre hecho con madera es mas
vulnerable al dafio a causa de los elementos.

Al elegir la pintura, es fundamental que sea de excelente calidad para proteger tu machimbre de madera. Debe tener
propiedades acrilicas, lo que garantiza un poder de cobertura 6ptimo y un buen acabado. Si la pintura es para exteriores,
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elige una resistente a los rayos UV.

Esta pintura también cuenta con cualidades antideslizantes, Utiles para ambientes exteriores donde el suelo suele ser
himedo. Aplicar la pintura sobre el machimbre de madera es igualmente importante. Para esto, prepara una brocha y un
rodillo para la textura, ademas de una lija fina para eliminar polvo y cualquier imperfeccién o astilla que saboteen el
resultado final.

Asegurate siempre de usar guantes de proteccion. Primero, suaviza la unién de cada uno de los tablones de madera y luego
lija la superficie con lija fina. Otro paso sumamente importante es aplicar un sellador antes de la pintura para garantizar
que la pintura se adhiera correctamente al machimbre. Después, aplica la pintura y ve borrando los excesos y algunas
imperfecciones.

Y por ultimo, toma tu rodillo para dar un acabado profesional. Mantener los pisos de machimbre con la pintura adecuada
para madera sera de gran ayuda para conservar su buen estado durante mucho tiempo, al igual que mejorar la estética de
tu hogar. Sin duda, este es un proyecto DIY seguro e incluso divertido, con el que conseguiras un acabado profesional.

220. Pintura de tirantes de madera.

1. Usar la lijadora eléctrica para lijar los tirantes de madera con una lija de grano y luego con una lija de grano fino para
suavizar la textura.

2. Usar la lana de acero para pulir la madera y lograr un brillo mas intenso.
3. Limpiar la madera con limpiador limpia pinturas para eliminar el polvo de la lijada y prepararla para ser pintada.
4. Aplicar una capa de imprimacién para madera y dejar secar por 24 horas.

5. Aplicar la pintura para madera y extenderla de manera uniforme con una brocha de pelo natural. Si se desea se pueden
aplicar varias capas con intervalos de tiempo de secado de 24 horas entre ellas.

6. Para proteger los tirantes de madera de la humedad y los dafios, aplicar una capa fina de barniz al agua. Se recomienda
utilizar una broch o un rodillo para aplicar el barniz.

7. Dejar secar el barniz por 24 horas.
8. Sacudir los trapos para evitar particulas en la madera y empezar a pulir la madera con ellos.

9. Verificar que la madera esté completamente seca antes de usarla.

221. Pintura devigas de madera.

1. Pre-tratamiento: Para conseguir mejores resultados, es necesario tratar la superficie de la viga antes de la pintura. Esto
implica limpiar la viga con agua y jabdn o un producto especifico para el tratamiento de madera, luego aplicar un sellador
o imprimador para suavizar la superficie y protegerla contra la humedad y el sol.

2. Preparacion: Después de tratar la viga, siga con una preparacién minuciosa. Lije suavemente la superficie con una lija de
grano medio para suavizar las imperfecciones en la madera. Si hay manchas, deteriore o manchas de humedad, limpie
suavemente con un detergente suave para eliminarlas completamente.

3. Pintura: Una vez que la viga esté limpia, seca y lista para pintar, elija una pintura acrilica de alta calidad adecuada para
exteriores. Aplique una o dos capas de pintura con un pincel fino, asegurandose de extender la pintura suavemente y sin
burbujas o borrones.

4. Acabado: Para obtener un acabado durable, afiada una capa de barniz transparente con una brocha de cerdas suaves. La
capa de barniz aumentara la resistencia de la pintura a la intemperie y a la decoloracién. Deje que la pintura se seque
completamente antes de aplicar una segunda capa.

222. Pintura de pilares de madera.
- Primer: Se aplica una mano deprimer a base de la resina epoxi para proteger la madera y prepararla para la pintura.

- Mano de acabado: Para el acabado se pueden utilizar pinturas al agua y otro latex, o bien pinturas a base de aceite, como
la pintura al tru-oil o poliuretano.

- Aditivos: Se puede optar por aplicar aditivos a la pintura para mejorar su comportamiento y resultado, como disolventes
para que corra mejor y extendidores para aumentar la cobertura de la pintura.

- Herramientas: Para aplicar la pintura en los pilares de madera, se necesitara un rodillo adecuado para la superficie, una
manguera o pistola de pintura y unas brochas para los detalles.

- Limpieza: Al terminar la pintura, se necesitara limpiar la herramienta con un solvente como la acetona y guardarla en un
lugar seguro para su proxima aplicacion.

223. Colocacién de canaleta de desagiie pluvial
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Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a
cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o
similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro.

224. Colocacion de cafio de desaglie.

Cafierias de desagiie pluvial y registros: Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen
las bajadas con los canales de desagiie. Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

225. Reparacion i

1. Pre-tratamiento: El piso de hormigdn debe limpiarse y desempolvarse a fondo antes de comenzar la reparacion. La
limpieza debe llevarse a cabo con productos quimicos suaves o con equipos de limpieza a presion, segun las necesidades.
La aplicacién de un sellador de imprimacion con un epoxi es recomendada antes de la aplicacidn de la capa de reparacion.

2. Reparacion de grietas o dafios: Deben rellenarse todas las grietas y dafios del piso con un material adecuado para la
aplicacion, como un producto epdxido o un cemento de albafiileria.

3. Capa de acabado: Se recomienda aplicar una o dos capas de material epoxi sobre la superficie del piso. Estas capas
deben aplicarse y endurecerse segln las recomendaciones del fabricante para lograr un acabado uniforme.

4. Sellado y acabado final: La superficie del piso debe sellarse con un betln protector segln las recomendaciones del
producto. Luego, aplique lijas y polvo de acabado para lograr una superficie lisa y brillante.

226. Retiro de cables de4mmy2mm en mal estado

1. Retire primero todos los interruptores, switches, tomas eléctricas y otros dispositivos eléctricos, asi como los cables y
tuercas.

2. Verifique que el sistema eléctrico esté desconectado y desconéctelo si es necesario para evitar descargas eléctricas
peligrosas.

3. Desconecte los cables eléctricos del tomacorriente, switch o interruptor.

4. Corte los cables eléctricos usando tijeras de aislamiento o alicates.

5. Utilice guantes de seguridad para proteger sus manos de posibles dafios.

6. Limpie la zona de trabajo para eliminar los restos de cables y materiales eléctricos dafiados.

Tenga en cuenta que estas son solo instrucciones generales. Siempre lea y siga las instrucciones de seguridad adecuadas
altrabajar con cable eléctrico y sistemas asociados.

227. R icidn 4mmy2mm

1. Los conductores eléctricos deben colocarse en una tuberia, canal, o armario oculto.

2. Los cables eléctricos deben instalarse al menos 8 pulgadas de distancia del agua, evaporacion o regadera.

3. Los alambres deben colocarse alejados de tuberias de ventilacion.

4. Los terminales de alambre aceptaran la corriente adicional sin recalentamiento excesivo.

5. Se debe verificar el voltaje que llega a los terminales antes de encender la corriente.

6. Cada cable debe protegerse del calor excesivo, la exposicion a los elementos, la corrosidn, y la vibracién.

7. Los alambres eléctricos deben cercar con un recubrimiento sin 6xido como el zinc, el cobre o el acero galvanizado.

8. Los cables eléctricos deberian estar incluidos dentro de un canal electrificado o una caja de empalme para asegurar la
seguridad al conectar el cable a cualquier alambre eléctrico.

228. Retiro de tomas y puntos dafiados.

1.-Para el retiro de interruptores eléctricos dafiados es necesario tener los conocimientos basicos sobre el funcionamiento
de un circuito eléctrico.

2.-Debe tener herramientas como destornilladores, alicates y un tester para medir si hay alguna corriente eléctrica en el
circuito.
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3.-Desconecte la alimentacion eléctrica en la caja de fusibles o en el tablero de distribucidn.

4.-Localice los tornillos de conexion del interruptor eléctrico dafiado.

5.-Desatornille los tornillos de conexidn y retire el interruptor eléctrico del circuito.

6.-Si es posible, compruebe con el tester la presencia de corriente eléctrica en el circuito después de retirar el interruptor.
7.-Instale el nuevo interruptor y asegirelo con los tornillos de conexion. 8.-Restablezca el suministro eléctrico al circuito.
9.-Realice una prueba para comprobar si funciona correctamente el nuevo interruptor.

10.-Una vez verificado que el nuevo interruptor esta en perfectas condiciones, elimine convenientemente el interruptor
eléctrico dafiado.

229. Colocacién de llaves y puntos.

1. Antes de comenzar a trabajar en la instalacion de un interruptor eléctrico nuevo, es importante desconectar toda la
electricidad que alimenta la linea. Esto se puede hacer cortando el suministro de energia, asegurandose de que ningdn
circuito siga conectado, o restringiendo el desenchufe de la fuente de energia.

2. Quite los paneles o platos de interruptor existentes para revelar los cables de cableado expuestos. Si hay mas de un par
de cables, siempre debe instalar el interruptor nuevo con el cable cableado.

3. Desenrolle los cables y busque la marca impresa en el aislamiento para los colores. Un cable que estd marcado con un
color especifico o un punto negro de referencia correspondera al cable con el mismo color u otro punto negro en el cuerpo
delinterruptor.

4, Desatornille los tornillos de conexion localizados en el cuerpo del interruptor. El cable se sujetara en estos tornillos una
vez que esté correctamente conectado.

5. Coloque los cables en los tornillos de puesta a tierra manteniendo el orden del contacto. Una vez que todos los cables
hayan sido conectados, apriete los tornillos ajustando firmemente el cable en su lugar.

6. Ponga el interruptor nuevo en el lugar usando los tornillos de montaje incluidos con el interruptor. Asegurese de que el
interruptor esté en buen contacto con el cabley los tornillos estén firmemente ajustados.

7. Vuelva a colocar los paneles o platos de interruptor y vuelva a conectar los cables eléctricos. Si hay una luz en el
interruptor, enchufe el cable apropiado y coloque la lampara. Si el interruptor tiene una prueba o esterilizacidn, asegurese
de colocar el interruptor en la posicién adecuada antes de conectar el suministro de electricidad.

230. Retiro de tubos flourescentes danados.

Para la retirada de tubos fluorescentes antiguos dafiados se requiere tomar precauciones para minimizar la exposicién a
los productos quimicos téxicos que pueden contener los tubos. Estas precauciones son necesarias para prevenir dafio a la
salud de las personas que estén presentes durante la retirada. Para la retirada se debe:

1. Utilizar guantes y ropa protectora especialmente disefiada para prevenir cualquier contacto con los materiales que
contiene el tubo.

2. Retirar el tubo con cuidado y sostenerlo por sus extremos para reducir el riesgo de rotura.

3. Reciclar los componentes que contenga el tubo segln el proceso especializado de reciclaje de tubos fluorescentes
dafiados para prevenir la exposicién a los productos quimicos.

4. Llevar los tubos a un lugar especialmente disefiado para almacenarlos adecuadamente hasta su reciclado.
5. Ventilar el area para evitar la inhalacion de los productos quimicos desprendidos.

6. Desconectar el flujo eléctrico hacia el tubo antes de manipularlo.
231. Colocacidn de tubos flourescentes.

La colocacidn de los tubos fluorescentes dependera del tipo de lampara, del modelo, del ambiente en el que se instalarany
de la mano de obra adecuada para el trabajo en cuestidn. A continuacion, se presentan algunas de las especificaciones
técnicas mas comunes para la instalacion de [amparas fluorescentes:

+ Preparacion de la superficie: antes de la instalacidn, se debe preparar la superficie en la que se colocara la lampara
fluorescente y comprobar que esta limpia, seca y libre de polvo.

« Cableado: una vez que la superficie esta lista, el siguiente paso es el cableado. Se debe seguir un plan para el trayecto del
cableado principal y también prestar atencidn a la conexién a tierra del equipo.

+ Montaje de la ldmpara: el montaje de la ldmpara debe realizarse de manera correcta, asegurandose de que todas las
conexiones eléctricas estén totalmente apretadas para evitar riesgos de incendio y electricidad estatica.
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+ Ajuste de la luz: una vez instalados los tubos fluorescentes correctamente, es importante ajustar la intensidad de la luz
para conseguir una iluminacién 6ptima para el ambiente.

« Inspeccion final: antes de entregar el proyecto a los clientes, hay que llevar a cabo una inspeccién completa para
asegurarse de que todos los componentes estén colocados y soldados correctamente.

232. Colocacién de reactancia.

+ Se debe usar un medidor de reactancia, como parte del equipo para explorar la instalacion eléctrica. El equipo debe
contener una prueba de aislamiento, una prueba de seguridad y una prueba de resistencia de corriente o un medidor de
inrush. También se debe usar un multimetro con la caracteristica de aislamiento para verificar el completo funcionamiento
del nuevo reactivo.

« Algunas otras herramientas utiles incluyen un aislador de voltaje, una sonda de polarizacién y una herramienta para
cortary conectar los cables de los reactiva.

+ Los nuevos reactivos deben instalarse de acuerdo con los cddigos de seguridad y los reglamentos locales para la
instalacion eléctrica. Esto significa que los reactiva deben ser instalados en areas seguras, de manera que no puedan
caerse accidentalmente o causar una descarga eléctrica.

« Una vez que el circuito sea completado, se deben realizar pruebas adicionales para asegurar que el circuito esté
funcionando de manera segura. Estas pruebas incluyen la determinacién de la secuencia de desenergizacion, la medicion
de la resistencia de los circuitos, la medicion de la reactancia y la medicion de las caracteristicas de la prueba de
aislamiento.

+ Una vez que el circuito esté conectado al reactivo, se recomienda realizar pruebas adicionales para asegurar que el
funcionamiento es el esperado. Estas pruebas incluyen la medicién de la corriente de alimentacion del reactivo, la
medicion de la corriente absorbida y la medicidn de la resistencia del reactivo.

+ Finalmente, antes de volver a encender el circuito, se debe verificar que el sistema esté instalado correctamente y que no
haya ningun desperfecto.

233. Colocacién de capacitores.

1. Limpieza de los compartimientos Antes de colocar los nuevos capacitores, es necesario limpiar los compartimientos
para eliminar la suciedad acumulada y evitar la acumulacién de polvo y residuos en el futuro. Para realizar una limpieza
correcta, utilice aire comprimido, un rociador con disolvente y un pafio limpio y suave.

2. Verificacidén de la capacidad Antes de colocar los capacitores, se recomienda verificar la capacidad actual de los
dispositivos para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Para esto se debe verificar el voltaje y el amperaje
exactos del dispositivo.

3. Seleccidon de los nuevos capacitores Como paso siguiente, se recomienda seleccionar los modelos de capacitores
adecuados para el trabajo en cuestién. Para esto se debe verificar que el voltaje y el amperaje sean adecuados y que
cumplan con las normas y procedimientos establecidos por los fabricantes.

4. Instalacién de los nuevos capacitores Una vez seleccionado el material adecuado, los capacitores deben instalarse con
los conectores y tornillos suministrados.

5. Prueba de los nuevos capacitores Una vez terminada la instalacidn, es necesario realizar todas las pruebas necesarias
para asegurarse de que los nuevos capacitores estan funcionando correctamente. Esto incluye la medicion de la tension y
corriente, asi como el analisis de las ondas de ruido.

234. Refaccién de Guarda obra.

1. Preparacion de la superficie: La superficie de la ubicacién de la guarda obra de hormigdn debe estar nivelada y
preparada para la construccion.

2. Refuerzo: El refuerzo de la guarda obra de hormigén debe consistir en varillas de acero recubiertas de hierro galvanizado
para su proteccidn contra la corrosién. Las varillas deben ser colocadas de manera uniforme con una separacién maxima
entre ellas de 25 cm.

3. Mezcla de hormigdn: EL hormigdn utilizado para la construccion de la guarda obra debe ser compuesto por partes iguales
de cemento, arena y grava. La mezcla debe ser preparada adecuadamente para garantizar una resistencia minima de 250
kg/cm2.

4. Colocacion: El hormigdn debe ser vertido en la ubicacidn previamente preparada y nivelada. Luego debe ser compactado
con un vibrador de forma uniforme.

5. Curado: Una vez que el hormigén haya sido colocado, debe ser curado con una solucién acuosa para impedir su
resecamiento. La solucion debe ser aplicada con frecuencia para mantener la guarda obra himeda durante los primeros 7
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dias.

6. Sellado: Una vez que el hormigdn haya curado, debe ser sellado con una capa de pintura acrilica para protegerlo de la
intemperie.

235. Colocacién de artefactos de iluminacion.
1. Se deben seleccionar los artefactos de iluminacion adecuados para el espacio.
2. Se debe identificar la ubicacion de los dispositivos, asi como su alcance y limites de operacién.

3. Debe verificarse la apropiada ubicacién de los artefactos de iluminacidn en relacién al techo, paredes, etc.

4, Una vez determinada la ubicacion de los artefactos, se debe evaluar su capacidad méaxima de luz y energia, asi como su
clasificacion.

5. Se debe determinar la longitud y disposicion de los cables para la conexidon de los artefactos a la fuente de alimentacion
eléctrica.

6. Los circuitos de conexion deben realizarse por parte de un técnico calificado para garantizar la seguridad.

7. Se deben realizar las conexiones eléctricas de forma segura a los artefactos con el uso de conectores e interruptores
aisladosy con la utilizacién de un material adecuado para los cables.

8. Debe evaluarse el grado de proteccién adecuado para la instalacion con relacidén al medio ambiente y sus condiciones
(humedad, temperatura, vibraciones, etc.).

9. Para asegurar la seguridad de la instalacidn, se debe instalar un dispositivo protector eléctrico para evitar problemas con
descargas eléctricas.

10. Se debe controlar la potencia total de los artefactos instalados para garantizar el buen funcionamiento.

236. Mantenimientos de techo de chapa ondulada N° 26

1. Verifique periddicamente el acabado superficial de la chapa ondulada para detectar dafios, corrosion, desgaste o
cualquier otro signo de desgaste. Si la capa superficial esta dafiada, se debe restituir aplicando una pintura de acabado

2. Mantenga los montantes y estructuras de la techumbre libres de polvo, tierra u otras particulas para prevenir la
acumulacién de suciedad y el empeoramiento de su apariencia.

3. Utilice productos de limpieza y productos quimicos aprobados para limpiar la superficie de la techumbre sin dafiar los
acabados. No lave con liquidos abrasivos, limpiadores asperos o lejias concentradas o contenidos corrosivos.

4. Lave y limpie la chapa ondulada antes y después de cualquier trabajo de reparacién. Verifique periddicamente la
techumbre para detectar herrumbre, desgaste, desprendimiento o cualquier otro signo de desgaste.

5. Revise y reemplace cualquier perno, tornillo, abrazaderas u otros sujetadores oxidados o desgastados. Limpie y pinte los
pernosy abrazaderas para prevenir su desgaste.

6. Utilice una capa protectora adicional para proteger contra la intemperie si su lugar de instalacion esta expuesto a
condiciones muy hiimedas o climas lluviosos.

7. Verifique cuidadosamente que los canales no estén obstruidos para facilitar el drenaje de humedad. Desobstruya en
caso de necesidad.

237. Reparacidon de puertas que presentan fallas en las cerraduras.

1. Verifique los niveles de la puerta. Esto incluye asegurarse de que la puerta se abra y cierre sin problemas, y de que los
marcos de puerta y marcos no estén abombados, desalineados o dafiados.

2. Mantenga la cerradura que esta reemplazando para asegurarse de que tenga la informacidn correcta para cortar el
espacio para la nueva cerradura.

3. Retire la cerradura antigua de la puerta. Esto podria incluir el uso de herramientas manuales o eléctricas, como martillos
o destornilladores, segln la cerradura que se esté reemplazando.

4. Marque el area en la cual sera colocada la cerradura nueva. Usar una plantilla de cerradura o el marco de la cerradura
que se esta reemplazando, colocarlo en el marco y marcar en donde estara la cerradura nueva.

5. Corte una abertura para la cerradura con una sierra de boca. Este paso es vital para asegurar que la cerradura encaja
apropiadamente en el marco alrededor de la puerta. 6. Coloque la cerradura nueva a través de la abertura que se ha
creado.

7. Coloque los tornillos para sujetar la cerradura nueva al marco de la puerta.
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8. Pruebe la cerradura para asegurarse de que se adapta correctamente. La cerradura debe abriry cerrar sin problemas.

buen funcionamiento.

238. Limpieza final de obra.

- Remocién de los escombros: Se debe retirar los escombros siguiendo los estandares de seguridad adecuados. Los
materiales reciclables y recuperables deben ser encaminados a puntos autorizados de recoleccién para que se encargue de
su disposicidén adecuada.

- Limpieza: Se debe realizar una limpieza profunda con productos biodegradables y utilizando el equipo de aspiracion
necesario para eliminar la suciedad y el polvo que hay en la obra.

- Reciclado de los materiales: Los materiales retirados que sean reciclables deben ser separados de acuerdo a su naturaleza
y dispuestos en recipientes adecuados para su reciclado.

- Retiro de basura: Se debe llevar a cabo el retiro de residuos sélidos no reciclables luego de la limpieza y el reciclado de los
desechos. Los trabajadores deberan garantizar una adecuada proteccién para ellos y el medio ambiente llevando los
residuos a una disposicidn autorizada.

Especificaciones técnicas para la Refaccion de 1 Aula Inicial en la Escuela Basica N? 12.652 Santa Maria de la
Compaiiia Santa Maria Municipalidad de Paso Yobai.

nerali
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente

aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacidn, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

- Para la ejecucidn de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

- EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

- EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacion de la Obra.

239. Cartelde obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.10 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

240. Retiro de revoque daados.

Depende del tipo de revoque dafiado que hayas instalado. Si es un revoque de cemento para interiores, por ejemplo, los
fabricantes generalmente recomiendan usar un martillo de goma para romper el revoque, aplicando presion desde abajo
hacia arriba. Luego, puedes usar un dar cincel para arrancar los trozos de revoque restantes.

Si la aplicacién del revoque dafiada es de exterior, es posible que necesites usar un martillo de pico, una escofina y un
cepillo metalico para retirarlo. Una vez retirado, puedes limpiar la superficie con un trapo hiumeda.

241. Colocacion devarilla
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1. Limpie la superficie de la pared para eliminar todo el polvo y la suciedad.
2. Mezcle cuidadosamente cemento, arena y agua para crear una mezcla uniforme.

3. Introduzca y presione una varilla de acero directamente en el agujero de la pared para que se acople a la superficie de la
misma.

4. Aplique la mezcla de cemento a la parte trasera de la varilla para asegurarla bien a la pared.

5. Deje que se seque la mezcla por al menos 8 horas antes de colocar cualquier objeto sobre ella.

6. Una vez que esté completamente seca, fije una grapa con tornillos en la parte superior de la varilla.
7. Utilice un cucharén para cubrir la zona con la mezcla de cemento y arena.

8. Utilice una paleta para nivelar la mezcla para asegurar que penetre por completo la varialla de acero.

9. Deje que seque por al menos 24 horas antes de colocar nuevamente alguna carga pesada en la pared.

242. Revoque de paredes trabajadas.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.

Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal
colada.

Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
ultimos se le hara previamente una azotada de cemento arena (1: 3).

243. Reparacion de pisos dafiados.

1. Seleccione el piso adecuado para el area a reparar. Aseglrese de seleccionar materiales que sean compatibles con el piso
intacto y resistentes a la humedad y al uso previsto del area.

2. Utilizar herramientas adecuadas para remover el material deteriorado, como una sierra, una cuchilla de descalsado, una
taladradora con broca para remover el material y un martillo para liberar la zona dafiada.

3. Limpiar el area a reparar utilizando una aspiradora y algunos trapos. 4. Preparar el area a reparar con una mezcla
especial y establecer los bordes usando una cinta métrica para lograr una forma uniforme y consistente.

5. Colocar la mezcla sobre el drea a reparar y nivelarla con una llana. Dejar secar por la cantidad de tiempo indicado por el
fabricante del material.

6. Limpiar la reparacion con agua y una esponja.

7. Complemente el trabajo con un sellador para ayudar a proteger el drea reparada y el piso circundante.

244, Revoque exterior de paredes de ladrillo visto. Altura de 0,80 metros.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.

Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal
colada.

Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
ultimos se le hara previamente una azotada de cemento arena (1: 3).

245. Retiro de caferia de media en mal estado.

- Se requiere un equipo con la capacidad de recubrir y desmontar los diferentes tamafios de cafierias de agua. Ademas,
debe contar con un sistema de seguridad que proteja a quienes manejan el equipo.

- Se requiere una pipa de cobre o acero para desmontar la cafieria de agua.
- Serequiere una herramienta manual para quitar los tuercas y pernos de la cafieria de agua.

- Se necesita un montacargas o gria con un gancho para asegurar el material a trasladar.
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- Se requiere una maquina de corte y una maquina de soldadura para reubicar la tuberia de cambio.

246. Colocacion de cafieria de agua.

* Tipos de tuberias de acero: una impresionante seleccién de diametros, aceros y longitudes de tuberias para satisfacer
casi cualquier aplicacion.

* Norma de tuberias: se cumpliran todas las normas y cédigos locales, nacionales y europeos.

* Calidad del material: Todas las tuberias estan fabricadas con materiales de alta calidad y estandares de calidad muy
estrictos.

* Herramientas de soldadura: Las soldaduras de calidad se realizan mediante equipos modernos y herramientas de alta
calidad.

*Valvulas de control: Se instalaran apropiadas y fiables valvulas de control para garantizar un exacto control de flujo.
* Insumos: Se utilizaran los materiales e insumos adecuados para proporcionar la durabilidad y fiabilidad necesarias.

* Control de calidad: Todas las actividades se realizaran bajo estrictos controles de calidad para asegurar la fiabilidad del
sistema.

247. Limpieza de sistema de desagiie cloacal.
* Verifique que el sumidero esté desconectado y coloque una cubierta para evitar el ingreso de desechos.
* Inspeccione los tubos de desagiie para verificar la presencia de residuos.

* Quite los alféizares, contrachapados, el techo pendiente y otros soportes a los que se conecten los tubos de desagiie y
limpie los mismos en profundidad.

* Utilice un sistema de bombeo de succidén con una manguera para elegir los desechos mas grandes.

* Use una limpiadora de alta presion con agua caliente a presion para limpiar los desechos que quedan atrapados.
* Revise los tubos con una cdmara de inspeccién para detectar obstrucciones, grietas o fugas.

* Repare o reemplace los componentes dafiados del sistema de desagiie.

* Utilice productos quimicos para desinfectar los tubos de desagiie.

* Verifique si las valvulas y los accesorios estan realizando su funcidn correctamente.

* Coloque los soportes y los componentes del sistema de desaglie como estaban antes de la limpieza.

248. Retiro detejas

Se procedera al retiro total del techo de teja sin recuperaciéon de materiales.

249. Retiro de tejuelones

Retiro total de los tejuelones del techo sin recuperacién de materiales.

250. Retiro de tijeras de madera.
Se procedera al retiro de los tirantes de madera con reparacién de materiales, en caso de que la madera presente grietas
serd cambiado por una nueva.

251. Colocacién de tijeras de madera.
En la colocacion de tirantes de madera, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la madera adecuada para los tirantes. La madera para los tirantes debe seleccionarse segun la tension que
se espera que soporte el sistema estructural.

2. Cortar los tirantes a la medida requerida. Esto garantiza que se encaje en su lugar y no se desarme mientras se esta
instalando.

3. Sujetar los tirantes de madera al material de construccién o al elemento estructural, usando los tipos de herrajes
adecuados para el trabajo.

4, Asegurate de que el tirante esté sujetado de forma adecuada al material base para asegurar su estabilidad. Si los tirantes
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tienen tornillos o pernos, estos deben estar colocados correctamente.

252. Colocacion de tejuelones.

1. Material: tejuelones de madera con punta de hierro.

2. Dimensiones: los tejuelones deben medir de 10 a 30 cm de largo, 0,5 a 1,2 cm de ancho y 0,5 a 1,2 cm de grosor.
3. Disefio: tejuelones rectos, con una punta ligeramente curva en el punto de clavado.

4. Color: los tejuelones se deben presentar en colores naturales, a ser posible, sin tratamientos quimicos.

5. Instalacidn: los tejuelones se deben instalar directamente en la madera y se han de colocar a una distancia minima de 10
cm.

6. Fijacion: la fijacidn de los tejuelones se realiza mediante clavos o encastres mecanicos (tornillos, abrazaderas, etc.), de
tal manera que eviten el movimiento

253. Colocacién de tejas nuevas.

1. Verificacion de la estructura:

- Realizar una inspeccion de la estructura que se va a cubrir, comprobando su estabilidad y compacidad.
2. Preparacion de la superficie:

- Asegurar que la superficie esté limpia, seca, nivelada y lisa.

- Realizar una reparacién de los desgastes, imperfecciones o desconchados mediante la utilizaciéon de mortero para
rellenar zonas faltantes.

- Guardar la distancia adecuada entre el tejado y el ambiente adyacente, para evitar dafios en caso de variacién de
temperatura.

3. Colocacioén:

- Empezar la colocacion desde la parte mas alta, asegurando que cada teja se encuentre recta y firmemente empotrada.
- Mantener los huecos con pequefios listones de madera.

- Utilizar mortero para asegurar la sujecion al techo.

- Ejecutar un buen curado de la superficie con agua.

4. Limpieza:

- Limpiar la superficie del techo con agua y jabdn neutro para evitar la presencia de polvo.

- Quitar cualquier resto de mortero con un cepillo de cerdas suaves.

254. Retiro de pintura con lija. Exteriores

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucién de limpieza suave. Después de esto, se
debera lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

255. Pintura al latex para paredes exteriores

1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sdlidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
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superficie.

3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.

4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.

5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherencia y
acabado final.

256. Retiro de pintura con lija. Interiores.

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacién de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucion de limpieza suave. Después de esto, se
debera lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

257. Pi L3 . . c ..

1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sdlidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.
5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherencia y
acabado final.

258. Pintura de aberturas metalicas tipos balancin.

- La superficie debe estar limpia y desengrasada para asegurar una adhesion adecuada. Se recomiendan productos de
limpieza y desengrasantes especificos para superficies metalicas.

- El tipo de pintura se debe elegir en funcion del acabado deseado y de la resistencia que se requiera en esa zona de la
abertura. Habitualmente, se utilizan pinturas epoxi, alquimicas o sintéticas para exteriores.

- El acabado de la pintura también dependera del uso y la situacion de la abertura: mate, metalizado, satinado, brillante,
rustico, entre otros.

- Es importante aplicar la pintura de forma uniforme para evitar manchas y posibles fallos. - Se debe tener en cuenta la
durabilidad y resistencia a los agentes externos, asegurando asi una larga vida Gtil a la abertura de metal.

- La limpieza de la pintura ha de hacerse con productos especificos para no dafiar la superficie.

259. Pintura de puertas de madera.

Las pinturas para puertas de madera son especificas para esos materiales. Estas pinturas tienen una serie de requisitos
que deben cumplir para ser 6ptimas. Estas caracteristicas son:

- Buena adhesion al material: Se recomiendan pinturas plasticas, engobes, alquidicas, o emulsiones acrilicas. - Facilidad
para aplicacion: Se deben elegir productos con la viscosidad adecuada para su facil aplicacion a la superficie.

- Humedecimiento y regeneracion: Las pinturas de madera deben contener humectantes para evitar que el material se
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dafie con la humedad del ambiente.

- Estanqueidad: Esta pintura de madera debe ser lo suficientemente impermeable para que la pintura se selle bien y no se
dafie con el tiempo.

- Tenacidad: Una pintura para puertas de madera debe ser endurecida por los rayos UV o endurecimiento quimico.
- Resistencia a rayones y golpes: Estas pinturas para puertas de madera deben ser resistentes a la abrasion y los choques.

- Facilidad para limpiar: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una buena facilidad para limpiarse de
suciedad.

- Durabilidad: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una excelente durabilidad. Deben estar hechas con
materiales resistentes al tiempo y la degradacion.

260. Pintura de tejuelones.

- Eltipo de pintura recomendada para el tejueldn es una pintura al agua de acabado satinado de alta resistencia al lavado y
a la suciedad. En cuanto al color, los tonos neutros claros como el blanco, el gris, el beige y los tonos pastel son los mas
adecuados.

-Asegurate de que el tejueldn esté limpio y libre de polvo antes de comenzar a pintar. Aplica una capa de imprimacion
adecuada para una mejor adherencia de la pintura.

- Utiliza rodillos y brochas de buena calidad para obtener un acabado liso sin salpicaduras. - Aplica varias capas de pintura
para conseguir un buen resultado, dejando secar por completo entre unay otra.

- Finalmente, aplica un sellador al agua a toda la superficie para una mejor proteccion y mayor durabilidad de la pintura.

261. Pinturade tijeras de madera.

1. Limpie la tijera de madera para quitar el éxido, la suciedad y el polvo. Utilice un pafio y agua con jabdn para limpiar la
tijera.

2. Utilice lija de grano medio para lijar suavemente la tijera de madera. Lije suavemente hasta lograr que la superficie de la
tijera quede lisa.

3. Aplique un sellador a la tijera para protegerla contra los elementos. Utilice una brocha de pintura suave para aplicar el
sellador. Aseglirese de cubrir completamente la superficie de la tijera con el sellador.

4. Deje que el sellador seque por completo antes de aplicar la pintura.

5. Aplique una capa de pintura a la tijera con una brocha de pintura suave. Aseglrese de cubrir toda la superficie con la
pintura. Deje que la pintura seque segun las instrucciones del fabricante.

6. Aplique una segunda capa de pintura. Deje que la pintura seque por completo antes de seguir adelante.

7. Utilice una lija de grano medio para lijar suavemente la superficie de la tijera una vez que se hayan aplicado varias capas
de pintura.

8. Aplique un sellador para sellar la pintura y formar una capa protectora. Utilice una brocha de pintura siempre para
aplicar el sellador.

262. Colocacion de canaleta de desagiie pluvial

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a
cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o
similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro.

263. Colocacién de cafio de desaglie.

Cafierias de desaglie pluvial y registros: Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen
las bajadas con los canales de desagiie. Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

264. Retirode cables de4mmy2mm en mal estado

94/141



1. Retire primero todos los interruptores, switches, tomas eléctricas y otros dispositivos eléctricos, asi como los cables y
tuercas.

2. Verifique que el sistema eléctrico esté desconectado y desconéctelo si es necesario para evitar descargas eléctricas
peligrosas.

3. Desconecte los cables eléctricos del tomacorriente, switch o interruptor.

4, Corte los cables eléctricos usando tijeras de aislamiento o alicates.

5. Utilice guantes de seguridad para proteger sus manos de posibles dafios.

6. Limpie la zona de trabajo para eliminar los restos de cables y materiales eléctricos dafiados.

Tenga en cuenta que estas son solo instrucciones generales. Siempre lea y siga las instrucciones de seguridad adecuadas
al trabajar con cable eléctrico y sistemas asociados.

265. Reposicion de cables de 4mmy2mm.

1. Los conductores eléctricos deben colocarse en una tuberia, canal, o armario oculto.

2. Los cables eléctricos deben instalarse al menos 8 pulgadas de distancia del agua, evaporacion o regadera.

3. Los alambres deben colocarse alejados de tuberias de ventilacion.

4. Los terminales de alambre aceptaran la corriente adicional sin recalentamiento excesivo.

5. Se debe verificar el voltaje que llega a los terminales antes de encender la corriente.

6. Cada cable debe protegerse del calor excesivo, la exposicion a los elementos, la corrosidn, y la vibracién.

7. Los alambres eléctricos deben cercar con un recubrimiento sin 6xido como el zinc, el cobre o el acero galvanizado.

8. Los cables eléctricos deberian estar incluidos dentro de un canal electrificado o una caja de empalme para asegurar la
seguridad al conectar el cable a cualquier alambre eléctrico.

266. Retiro de tomasy puntos daflados.

1.-Para el retiro de interruptores eléctricos dafiados es necesario tener los conocimientos basicos sobre el funcionamiento
de un circuito eléctrico.

2.-Debe tener herramientas como destornilladores, alicates y un tester para medir si hay alguna corriente eléctrica en el
circuito.

3.-Desconecte la alimentacion eléctrica en la caja de fusibles o en el tablero de distribucién.

4.-Localice los tornillos de conexidn del interruptor eléctrico dafiado.

5.-Desatornille los tornillos de conexidn y retire el interruptor eléctrico del circuito.

6.-Si es posible, compruebe con el tester la presencia de corriente eléctrica en el circuito después de retirar el interruptor.
7.-Instale el nuevo interruptor y asegurelo con los tornillos de conexidn. 8.-Restablezca el suministro eléctrico al circuito.
9.-Realice una prueba para comprobar si funciona correctamente el nuevo interruptor.

10.-Una vez verificado que el nuevo interruptor esta en perfectas condiciones, elimine convenientemente el interruptor
eléctrico dafiado.

,

267. ion \ n

1. Antes de comenzar a trabajar en la instalacion de un interruptor eléctrico nuevo, es importante desconectar toda la
electricidad que alimenta la linea. Esto se puede hacer cortando el suministro de energia, asegurandose de que ningln
circuito siga conectado, o restringiendo el desenchufe de la fuente de energia.

2. Quite los paneles o platos de interruptor existentes para revelar los cables de cableado expuestos. Si hay mas de un par
de cables, siempre debe instalar el interruptor nuevo con el cable cableado.

3. Desenrolle los cables y busque la marca impresa en el aislamiento para los colores. Un cable que esta marcado con un
color especifico o un punto negro de referencia correspondera al cable con el mismo color u otro punto negro en el cuerpo
delinterruptor.

4. Desatornille los tornillos de conexién localizados en el cuerpo del interruptor. El cable se sujetara en estos tornillos una
vez que esté correctamente conectado.

5. Coloque los cables en los tornillos de puesta a tierra manteniendo el orden del contacto. Una vez que todos los cables
hayan sido conectados, apriete los tornillos ajustando firmemente el cable en su lugar.
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6. Ponga el interruptor nuevo en el lugar usando los tornillos de montaje incluidos con el interruptor. Asegurese de que el
interruptor esté en buen contacto con el cable y los tornillos estén firmemente ajustados.

7. Vuelva a colocar los paneles o platos de interruptor y vuelva a conectar los cables eléctricos. Si hay una luz en el
interruptor, enchufe el cable apropiado y coloque la ldmpara. Si el interruptor tiene una prueba o esterilizacidn, asegurese
de colocar elinterruptor en la posicién adecuada antes de conectar el suministro de electricidad.

268. Retiro de tubos flourescentes dafiados.

Para la retirada de tubos fluorescentes antiguos dafiados se requiere tomar precauciones para minimizar la exposicion a
los productos quimicos toxicos que pueden contener los tubos. Estas precauciones son necesarias para prevenir dafio a la
salud de las personas que estén presentes durante la retirada. Para la retirada se debe:

1. Utilizar guantes y ropa protectora especialmente disefiada para prevenir cualquier contacto con los materiales que
contiene el tubo.

2. Retirar el tubo con cuidado y sostenerlo por sus extremos para reducir el riesgo de rotura.

3. Reciclar los componentes que contenga el tubo segln el proceso especializado de reciclaje de tubos fluorescentes
dafiados para prevenir la exposicion a los productos quimicos.

4. Llevar los tubos a un lugar especialmente disefiado para almacenarlos adecuadamente hasta su reciclado.
5. Ventilar el drea para evitar la inhalacién de los productos quimicos desprendidos.

6. Desconectar el flujo eléctrico hacia el tubo antes de manipularlo.
269. Colocacién de tubos flourescentes.

La colocacién de los tubos fluorescentes dependera del tipo de lampara, del modelo, del ambiente en el que se instalaran y
de la mano de obra adecuada para el trabajo en cuestion. A continuacion, se presentan algunas de las especificaciones
técnicas mas comunes para la instalacion de [amparas fluorescentes:

+ Preparacién de la superficie: antes de la instalacidn, se debe preparar la superficie en la que se colocard la ldmpara
fluorescente y comprobar que esta limpia, seca y libre de polvo.

+ Cableado: una vez que la superficie esta lista, el siguiente paso es el cableado. Se debe seguir un plan para el trayecto del
cableado principal y también prestar atencion a la conexién a tierra del equipo.

« Montaje de la [ampara: el montaje de la ldmpara debe realizarse de manera correcta, asegurandose de que todas las
conexiones eléctricas estén totalmente apretadas para evitar riesgos de incendio y electricidad estatica.

+ Ajuste de la luz: una vez instalados los tubos fluorescentes correctamente, es importante ajustar la intensidad de la luz
para conseguir una iluminacion 6ptima para el ambiente.

« Inspeccidn final: antes de entregar el proyecto a los clientes, hay que llevar a cabo una inspeccién completa para
asegurarse de que todos los componentes estén colocados y soldados correctamente.

270. Colocacidn de reactancia.

+ Se debe usar un medidor de reactancia, como parte del equipo para explorar la instalacion eléctrica. El equipo debe
contener una prueba de aislamiento, una prueba de seguridad y una prueba de resistencia de corriente o un medidor de
inrush. También se debe usar un multimetro con la caracteristica de aislamiento para verificar el completo funcionamiento
del nuevo reactivo.

« Algunas otras herramientas utiles incluyen un aislador de voltaje, una sonda de polarizacién y una herramienta para
cortary conectar los cables de los reactiva.

+ Los nuevos reactivos deben instalarse de acuerdo con los cddigos de seguridad y los reglamentos locales para la
instalacion eléctrica. Esto significa que los reactiva deben ser instalados en dreas seguras, de manera que no puedan
caerse accidentalmente o causar una descarga eléctrica.

« Una vez que el circuito sea completado, se deben realizar pruebas adicionales para asegurar que el circuito esté
funcionando de manera segura. Estas pruebas incluyen la determinacion de la secuencia de desenergizacion, la medicion
de la resistencia de los circuitos, la medicién de la reactancia y la medicién de las caracteristicas de la prueba de
aislamiento.

+ Una vez que el circuito esté conectado al reactivo, se recomienda realizar pruebas adicionales para asegurar que el
funcionamiento es el esperado. Estas pruebas incluyen la medicién de la corriente de alimentacién del reactivo, la
medicién de la corriente absorbida y la medicidn de la resistencia del reactivo.

« Finalmente, antes de volver a encender el circuito, se debe verificar que el sistema esté instalado correctamente y que no
haya ninglin desperfecto.
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271. Colocacién de capacitores.

1. Limpieza de los compartimientos Antes de colocar los nuevos capacitores, es necesario limpiar los compartimientos
para eliminar la suciedad acumulada y evitar la acumulacién de polvo y residuos en el futuro. Para realizar una limpieza
correcta, utilice aire comprimido, un rociador con disolvente y un pafio limpio y suave.

2. Verificacién de la capacidad Antes de colocar los capacitores, se recomienda verificar la capacidad actual de los
dispositivos para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Para esto se debe verificar el voltaje y el amperaje
exactos del dispositivo.

3. Seleccidon de los nuevos capacitores Como paso siguiente, se recomienda seleccionar los modelos de capacitores
adecuados para el trabajo en cuestion. Para esto se debe verificar que el voltaje y el amperaje sean adecuados y que
cumplan con las normas y procedimientos establecidos por los fabricantes.

4. Instalacién de los nuevos capacitores Una vez seleccionado el material adecuado, los capacitores deben instalarse con
los conectores y tornillos suministrados.

5. Prueba de los nuevos capacitores Una vez terminada la instalacidn, es necesario realizar todas las pruebas necesarias
para asegurarse de que los nuevos capacitores estan funcionando correctamente. Esto incluye la medicién de la tension y
corriente, asi como el anélisis de las ondas de ruido.

272. Refaccion de Guarda obra.

1. Preparacion de la superficie: La superficie de la ubicacién de la guarda obra de hormigén debe estar nivelada y
preparada para la construccidn.

2. Refuerzo: El refuerzo de la guarda obra de hormigén debe consistir en varillas de acero recubiertas de hierro galvanizado
para su proteccidn contra la corrosion. Las varillas deben ser colocadas de manera uniforme con una separacion maxima
entre ellas de 25 cm.

3. Mezcla de hormigdn: El hormigdn utilizado para la construccion de la guarda obra debe ser compuesto por partes iguales
de cemento, arena y grava. La mezcla debe ser preparada adecuadamente para garantizar una resistencia minima de 250
kg/cm2.

4, Colocacion: El hormigdn debe ser vertido en la ubicacidn previamente preparada y nivelada. Luego debe ser compactado
con un vibrador de forma uniforme.

5. Curado: Una vez que el hormigdn haya sido colocado, debe ser curado con una solucién acuosa para impedir su
resecamiento. La solucién debe ser aplicada con frecuencia para mantener la guarda obra himeda durante los primeros 7
dias.

6. Sellado: Una vez que el hormigdn haya curado, debe ser sellado con una capa de pintura acrilica para protegerlo de la
intemperie.

273. Colocacién de artefactos de iluminacién.
1. Se deben seleccionar los artefactos de iluminacidn adecuados para el espacio.
2. Se debe identificar la ubicacién de los dispositivos, asi como su alcance y limites de operacion.

3. Debe verificarse la apropiada ubicacién de los artefactos de iluminacidn en relacién al techo, paredes, etc.

4. Una vez determinada la ubicacion de los artefactos, se debe evaluar su capacidad maxima de luz y energia, asi como su
clasificacion.

5. Se debe determinar la longitud y disposicion de los cables para la conexién de los artefactos a la fuente de alimentacion
eléctrica.

6. Los circuitos de conexion deben realizarse por parte de un técnico calificado para garantizar la seguridad.

7. Se deben realizar las conexiones eléctricas de forma segura a los artefactos con el uso de conectores e interruptores
aislados y con la utilizacién de un material adecuado para los cables.

8. Debe evaluarse el grado de proteccion adecuado para la instalacion con relacion al medio ambiente y sus condiciones
(humedad, temperatura, vibraciones, etc.).

9. Para asegurar la seguridad de la instalacion, se debe instalar un dispositivo protector eléctrico para evitar problemas con
descargas eléctricas.

10. Se debe controlar la potencia total de los artefactos instalados para garantizar el buen funcionamiento.

274. Limpieza final de obra.

- Remocién de los escombros: Se debe retirar los escombros siguiendo los estandares de seguridad adecuados. Los
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materiales reciclables y recuperables deben ser encaminados a puntos autorizados de recoleccion para que se encargue de
su disposicion adecuada.

- Limpieza: Se debe realizar una limpieza profunda con productos biodegradables y utilizando el equipo de aspiracion
necesario para eliminar la suciedad y el polvo que hay en la obra.

- Reciclado de los materiales: Los materiales retirados que sean reciclables deben ser separados de acuerdo a su naturaleza
y dispuestos en recipientes adecuados para su reciclado.

- Retiro de basura: Se debe llevar a cabo el retiro de residuos sélidos no reciclables luego de la limpieza y el reciclado de los
desechos. Los trabajadores deberan garantizar una adecuada proteccion para ellos y el medio ambiente llevando los
residuos a una disposicion autorizada.

Especificaciones técnicas para la Refaccion de 2 Aulas, 1 Deposito y una Cantina en la Escuela Basica N° 15.252
San Cosme y Damian Municipalidad de Paso Yobai

Especificaciones técnicas generales.
Generalidades
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente

aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

- Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

- EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

- EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacién de la Obra.

275. Cartelde obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.10 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

276. Retiro de techo de chapa.

En primer lugar, es importante determinar el tipo de chapa metélica con la que se esta trabajando. Esto afectara las
especificaciones técnicas necesarias para el trabajo. Por ejemplo, si se trata de chapa galvanizada, el equipo necesario
para el trabajo incluiria un lijador, una sierra, equipo de soldadura, una perforadora, pesas de soldadura y gato de gria,
ademas de equipo de seguridad. Ademas de eso, se necesitara herramientas como alicates, destornilladores, magnesitas o
herramientas especiales para cortar chapas de metal.

También hay que tener en cuenta el calculo de cargas maximas para el trabajo de desmantelamiento y el disefio de la
estructura. Esto ayudara a determinar el tipo de equipo requerido para la operacion.

También se necesitara equipo de proteccion para los trabajadores, como guantes protectores, arneses de seguridad, gafas
de seguridad y cascos protectores, asi como instrucciones de seguridad.

Finalmente, se necesitaran programas de evaluacion de riesgo para el trabajo y las instalaciones relacionadas con la
operacidn antes de comenzar el trabajo. Esto garantizara que la estructura sea segura y estable para la operacion.

277. Retiro de tirantes de madera.

1. Desconectar los tirantes de madera desde la estructura, utilizando un dispositivo de corte y acomodador acorde a los
disefios.

2. Para desmontar los anclajes, utilizar una herramienta adecuada, como una taladradora eléctrica.
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3. Limpiar los orificios taladrados para asegurar que no queden particulas adheridas.
4. Para los remaches, debe utilizarse un aparato de corte conveniente, como una tijera de metal para recortar los extremos.

5. Remover y tirar los tirantes de madera con una gria y transportarlas adecuadamente para reciclaje o disposicion. 6.
Limpiar la zona de trabajo para eliminar cualquier traceo residual.

278. Retiro de vigas de madera.

» Uso de maquinaria adecuada: antes de comenzar cualquier trabajo de retiro, se debe asegurar que la maquinaria que se
va a usar es adecuada para la tarea. Esto significa asegurarse que la maquina tiene la potencia suficiente para levantar y
sostener la viga, y que la herramienta esté en buenas condiciones.

» Adherencia adecuada: para asegurar que todo el proceso sea seguro, es necesario asegurarse de que la viga se encuentre
bien anclada en sus soportes.

« Preservacion adecuada: luego de que se retire la viga de madera, se recomienda preservarla para evitar la infestacion de
insectos o deterioros por la intemperie.

+ Equipo de seguridad: usar equipo de seguridad como gafas protectoras, guantes y casco es imprescindible.

+ Respetar la legislacion local: antes de realizar el trabajo es importante asegurarse de cumplir con todos los codigos
locales relacionados con la construccion.

» Contingencias: asegurarse de que se hayan previsto planes de contingencia para cualquier eventualidad. Esto incluye
tener a mano equipos de socorro, equipamiento de emergencia y un programa de rastreo de la ubicacion de la maquina.

279. Retiro de pilares de madera.

Por lo general, el retiro de pilares de madera debe realizarse de acuerdo con las normas nacionales pertinentes. Se debe
comprometerse con los procedimientos de seguridad para trabajos en altura, evitando asi lesiones, aperturas en la
estructura o dafios a la madera.

El equipo y la herramienta necesarios para el retiro de pilares de madera varian segin el proyecto y el material, pero
generalmente incluyen palancas, ganchos, gatos, taladros, sierras y herramientas de control eléctrico.

En general, una vez que el retiro se completa, las partes sobresalientes del pilar deben eliminarse y los lugares restantes
deben quedar protegidos para prevenir el dafio o la corrosion. Es importante recuperar y almacenar correctamente los
materiales para su posterior reutilizacion, si es posible. Se recomienda evaluar el ambiente local antes de elegir los
materiales de reemplazo.

280. Demolicion de paredes de mamposteria de 0,15cm
1. Calidad de material: El material utilizado para la demolicién de la pared debe ser aprobado para el trabajo.

2. Preparacion de la pared: La pared debe prepararse antes de la demolicién. Esto incluye el uso de herramientas manuales
y/o mecanicas para la preparacion inicial de los materiales, como el uso de rompepiedras, cinceles, martillos, y cualquier
otra herramienta necesaria.

3. Medidas de seguridad: Debe asegurarse de que todos los pasos de la demolicion se realicen bajo las debidas medidas de
seguridad para prevenir lesiones a trabajadores. Esto incluye el uso de equipo de seguridad, tales como gafas y guantes, y
la utilizacién de herramientas correctas.

4. Limpieza: Una vez que la demolicién se haya completado, el sitio debe ser limpiado por completo para eliminar todas las
particulas de tierra, polvo y fragmentos, antes de proseguir a continuar con la construccién.

5. Plan de residuos: Debe realizarse un plan adecuado para la eliminacién de los desechos de la demolicién. Esto incluye la
disposicion adecuada de los mismos en los lugares apropiados y el reutilizado o reciclaje de los materiales que sean
adecuados para su uso en la construccion.

281. Retiro de machimbre de madera.

Herramientas y materiales

Para retirar un machimbre de madera, necesita una sierra de madera, un martillo, un destornillador, una pala para enrasar
el drea y un trapo o una cubeta para limpiar el area. Si el machimbre esta fijado con algin tipo de adhesivo, necesitara
también un cuchillo de piedra de afilar, acido acrilico, lija, talco y una manta impermeable.

Proceso de retiro El proceso de retiro de machimbres de madera comienza con la limpia de todos los elementos y
componentes sobre y alrededor del machimbre.

La limpieza debe hacerse con un trapo o una cubeta, de forma cuidadosa para evitar dafios contiguos. Una vez completado
esto, coloque una sierra de madera sobre la parte superior del machimbre, en la linea donde desea que se rompe, e inicie la
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sierra de madera.

Una vez que termine de cortar el machimbre, retire las partes trozos y los dafios restantes con un martillo. Finalmente,
nivele el area con una palay limpiela con un trapo. Si hay alguna masa adhesiva, también debe retirarla con un cuchillo de
piedra de afilar, acido acrilico y lija. Después, en la misma zona, aplique talco para prevenir el contacto directo con la
madera. Si el drea recientemente limpiada queda expuesta a las inclemencias del tiempo, protegerla con una manta
impermeable.

282. Retiro de revoque dafiada.

Depende del tipo de revoque dafiado que hayas instalado. Si es un revoque de cemento para interiores, por ejemplo, los
fabricantes generalmente recomiendan usar un martillo de goma para romper el revoque, aplicando presién desde abajo
hacia arriba. Luego, puedes usar un dar cincel para arrancar los trozos de revoque restantes.

Si la aplicacidn del revoque dafiada es de exterior, es posible que necesites usar un martillo de pico, una escofina y un
cepillo metalico para retirarlo. Una vez retirado, puedes limpiar la superficie con un trapo hiumeda.

283. Colocacidn de varilla

1. Limpie la superficie de la pared para eliminar todo el polvo y la suciedad.
2. Mezcle cuidadosamente cemento, arena y agua para crear una mezcla uniforme.

3. Introduzca y presione una varilla de acero directamente en el agujero de la pared para que se acople a la superficie de la
misma.

4. Aplique la mezcla de cemento a la parte trasera de la varilla para asegurarla bien a la pared.

5. Deje que se seque la mezcla por al menos 8 horas antes de colocar cualquier objeto sobre ella.

6. Una vez que esté completamente seca, fije una grapa con tornillos en la parte superior de la varilla.

7. Utilice un cuchardn para cubrir la zona con la mezcla de cemento y arena.

8. Utilice una paleta para nivelar la mezcla para asegurar que penetre por completo la varialla de acero.
9. Deje que seque por al menos 24 horas antes de colocar nuevamente alguna carga pesada en la pared.

pesada en la pared.

284. Revoque de paredes trabajadas.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.

Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal
colada.

Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
ultimos se le hard previamente una azotada de cemento arena (1: 3).

285. Pared de mamposteria de 0,15cm

1. Tipo y tamafio de ladrillos: Se debe utilizar ladrillos macizos comunes de 10 x 15 cm.

2. Cantidad de ladrillos: La cantidad de ladrillos necesaria para construir una pared depende del ancho y alto deseados. Por
ejemplo, para construir una pared de 1 m de ancho por 1.5 m de alto se necesitan aproximadamente 140 ladrillos.

3. Tipo de mortero: Se debe utilizar mortero de cemento y arena para una mejor resistencia y durabilidad.
4. Espesor del mortero: El espesor recomendado para un mejor acabado de la pared esde 5a 7 mm.

5. Clasificacidn de disefio de la pared: Las paredes con ladrillos comunes deben construirse con un disefio resistente a la
compresion.

6. Tiempo de secado: Se recomienda que el ladrillo se deje secar por al menos 24 horas antes de continuar la construccion.
7. Utilizacion de una malla de refuerzo: Para mejorar la resistencia de la pared, se debe usar una malla de refuerzo al vitro.
8. Acabado superficial: El acabado de la pared puede ser una mezcla de cemento, arenay agua; o una pintura acrilica.

9. Elementos de adhesion: Es importante usar elementos de adhesién como clips o grapas para una mejor unidn entre el
ladrilloy la resistencia de la pared.
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286. Construccion de pilares de mamposteria de ladrillo com(n
*Tipo de ladrillo: Un ladrillo comUn, resistente y de una calidad aceptable.

*Altura total del pilar: Depende del tamafio del espacio donde se va a colocar el pilar, pero normalmente varia entre 1y 3
metros de altura.

*Inclinacidn: El pilar debe tener una inclinacién de entre 10° y 30°, para que suficiente estabilidad y resistencia.

*Tipo de mezcla: La mezcla para construir el pilar con ladrillos comunes debe ser de cemento, arena y una proporcién de
agua.

*Tiempo de secado: Si se utiliza la mezcla adecuada, el tiempo de secado del pilar sera de unos 3 dias completos.
*Uso de grapas: Debe usarse grapas de metal para mantener firmes y estables los ladrillos entre si.

*Tratamiento superficial: El tratamiento superficial debe incluir el uso de una emulsién acrilica, que debera ser aplicada al
pilar para protegerlo de agentes climaticos, como la lluvia o el sol.

*Mantenimiento: El mantenimiento del pilar con ladrillos comunes debe estar basado en la limpieza periddica y la
reparacion inmediata de cualquier parte dafiada o perdida mientras se encuentra en uso.

287. Zapata de hormigdn armado.

Las zapatas de hormigdn armado son consistentes en la base de una estructura de hormigén. Estos estan reforzados con
barras de acero para mejorar extra la resistencia mecanicay asegurar la estabilidad de la base. Estas estructuras soportan
enormes cargas de presion y por lo tanto son ideales para cargar el peso de la estructura sobre ellos.

Caracteristicas

1. La principal caracteristica de una zapata de hormigdén armado es la presencia de barras de acero alrededor de la base.
Esto refuerza los bordes de los bordes del hormigdn y proporciona una mayor resistencia a cargas pesadas.

2. Estas zapatas se construyen con hormigdn armado para asegurar la resistencia y la durabilidad adecuadas. Estas
estructuras pueden soportar grandes cargas de presion para cargar el peso de la estructura.

3. Estas estructuras también deben ser disefiadas por un experto para que sean aptas con el espacio disponible en el sitio.
Esto normalmente es determinado por el pesoy la carga de la estructura.

4. El hormigén comlnmente se usa para fabricar una zapata de hormigén armado, y se le agrega acero para mejorar la
resistencia de la estructura.

5. Los diferentes disefios de zapatas también pueden incluir una junta de aislamiento para proteger el hormigdn de los
errores estructurales. Esto se realiza para mantener el hormigdn fresco y maximizar la vida Gtil de la estructura.

288. Pilar de hormigén armado.

- Hormigdn: El hormigdn para pilas debe contener agregados, aditivos y mezclado con una relaciéon agua cemento
especifica. El uso del material adecuado de hormigdn debe estar especificado por un ingeniero estructural para lograr la
deseada resistencia mecanica.

- Acero: Los refuerzos de acero para pilas se fabrican en el lugar con vigas estribadas, mallas metélicas, barras y alambres
para dar al hormigén la resistencia adecuada para soportar esfuerzos mecénicos. El disefio de la estructura se realiza
minuciosamente para verificar que la resistencia del refuerzo se adecue al tipo de cargas a las que serd sometida la
estructura.

- Proceso constructivo: El proceso constructivo es esencial para la construccion de un pilar de hormigén armado, el
hormigén debe mezclarse de manera correcta para lograr la dureza deseada y los refuerzos deben colocarse
adecuadamente para proporcionar la resistencia especificada. Ademas, todas las uniones deben ser selladas
herméticamente para evitar la infiltracion de agua y la corrosion del acero. Finalmente, debe recubrirse la estructura con
un material impermeable para aumentar la durabilidad y asegurar la resistencia a la intemperie.

289. Viga superior de hormigdn armado

La viga superior de hormigén armado se utiliza principalmente para proporcionar apoyo horizontal al edificio, a la vez que
funciona como un dispositivo de separacién entre el drea de construccién y el drea de uso. Puede ser construida de
diferentes materiales, desde acero fundido hasta hormigén armado.

Las especificaciones técnicas de una viga superior de hormigdn armado incluyen:
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- Densidad/peso: La densidad o el peso de la viga superior de hormigdn armado puede variar entre 800-2500 kg/m?,
dependiendo del tipo y la cantidad de acero utilizado en su produccion.

- Longitud y espesor: La longitud de la viga superior de hormigén armado puede variar desde 3 m hasta 12 m, mientras que
el espesor puede variar desde 15 mm hasta 600 mm.

- Resistencia a la traccion: La resistencia a la traccion de la viga superior de hormigdn armado depende de la densidad y la
cantidad de acero utilizado en su produccidn, pero puede alcanzar valores de hasta 400 MPa.

- Funciones: La viga superior de hormigdn armado proporciona un soporte horizontal a la edificacion, asi como una barrera
entre el area de construccion y el drea de uso. También es adecuada para la distribucion de cargas disponibles y cargas
adicionales.

290. Retiro de contrapiso dafiado.

a) Utilizar la maquinaria para remover el contrapiso. Para ello, es necesario primero crear ranuras en el contrapiso
mediante el uso de un martillo neumatico o taladro.

b) Remover los pedazos de contrapiso con una pala y/o con las manos.

c) Limpiar el area retirando cualquier residuo y polvo con un aspirador.

d) Utilizar la tabla de madera para nivelar el suelo.

e) Mezclar el mortero de cemento con cal segln las especificaciones del fabricante y aplicarlo en la zona.

f) Aplicar una hoja de lija para lijar y finamente alisar el contrapiso.

291. Contrapiso de Cascote.

- Debe ser resistente a las cargas dindmicas verticales y de impacto.
- Debe tener una buena resistencia a la presion, flexion y cizallamiento.
- Debe ser de consistencia adecuada para soportar cargas de manera uniforme.

- Debe tener una buena permeabilidad para la dispersion del agua y el escape de gases. - Deben utilizarse materiales
adecuados para evitar procesos de erosion.

- La compactacion del material debe ser adecuada para lograr una distribucidn uniforme de los materiales, asegurarque el
contrapiso se mantenga estable y resistente.

- Elcontrapiso debe tener los bordes y los cantos terminados adecuadamente para un mejor acabado.
292. Alisada de cemento.

1. Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de
arena gruesay una parte de agua.

2. Lugar de aplicacién: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

3. Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se
puede lijar perfectamente.

4, Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacion de la mezcla de cemento.

5. Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

6. Aplicacion: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado
deseado.

7. Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

8. Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto
secado.

293. Colocacién de piso ceramico.

1. Superficie de la base: La superficie donde se coloca el piso cerdamico debe ser plana, libre de polvo, con angulos rectos, la
base debe estar libre de grasa y aceites.

2. Anclaje del piso: Siempre se debe usar anclaje para colocar el piso ceramico, puede ser adhesivo, braquetes, grapas, etc.

3. Preparacién de la solucién adhesiva. El adhesivo para colocar el piso cerdmico se prepara como se indica en las
instrucciones del fabricante, se mezcla en la cantidad necesaria.

102/141



4. Asegurar los extremos: Se deben asegurar los extremos de los pisos con anclajes especiales de manera que queden bien
ajustados.

5. Rectificar las juntas: Las juntas entre los pisos cerdmicos deben estar bien alineados para que no se presenten holguras y
los pisos queden bien ajustados.

6. Secado de la solucidon adhesiva: Una vez coloca los pisos, se deben dejar secar por lo menos 24 horas antes de caminar
sobre ellos.

7. Limpieza: Se recomienda limpiar el area de trabajo antes de colocar el piso ceramico para remover posibles residuos.
294. Colocacidn de zécalos.

1. Asegurarse de que la superficie sobre la que se colocara esté completamente nivelada y limpia antes de colocar los
materiales.

2. Colocar el material de construccion para la colocacién del piso y los z6calos.

3. Preparar una mezcla de pegamento comercial para usar antes de colocar el piso y los z6calos.
4. Colocar los zécalos con la ayuda de una espatula de cemento y calzar los paneles.

5. Utilizar el pegamento para asegurar el piso y los zdcalos a la base.

6. Limpiar la instalacion y permitir que se seque antes de caminar sobre ella o usarla.

295. Colocacion de viga de perfil.

1. Preparacion: Se debe asegurar que las superficies de montaje de las vigas esten limpias y sin 6xido antes del montaje.

2. Pruebas: Cada viga debe someterse a pruebas de aceptacion segin este estandar para asegurar el cumplimiento de los
requisitos para las clases de resistencia y de carga especificadas.

3. Marca: Cada viga de perfileria debe ser marcada con la clase de metal, seccién, largo y fabricante.

4, Alineacidn e instalacion: Las vigas de perfileria deben ser alineadas y aseguradas seglin estandar a vigas y pilares
existentes utilizando fittings especiales.

5. Soldadura: Las conexiones soldadas se deben inspeccionar para detectar cualquier falla o debilidad. Se deben someter
pruebas de tensiones para asegurar la correcta preparacion de los bordes de los materiales de acuerdo a la norma.

6. Fijacion: Las sujeciones de vigas de perfileria se deben fijar mas fuertemente que las de acero estructural general para
evitar el peligro de cascabeleo y asegurar la rigidez estructural correcta.

7. Refuerzos externos: Se deben tomar en cuenta los esfuerzos adicionales producidos por el viento u otros factores
externos que pueden afectar la seguridad estructural de la viga.

8. Tolerancias: Las tolerancias se deben verificar antes de la instalacion para asegurar un ajuste correcto y evitar
vibraciones en los soportes y sujeciones.

9. Pintura: Se deben usar pinturas resistentes a intemperie para proteger el acero de la corrosion.

10. Documentacion: Al finalizar el montaje se debe documentar detalladamente el proceso de instalacién para facilitar
futuros mantenimientos.

296. idn iran iran rfi

El angulo y el crampdn deben soldarse con un electrodo de soldadura con un didmetro minimo de 1,2 mm. La separacion
entre los crampones debe ser minima y el pantanal debe ser firme. Después de la soldadura, los lugares de soldadura
deberan ser limpiados con una piedra de afilar, una lima o una muela para eliminar la corrosidn y los defectos.

Para las secciones mas pequefias, la soldadura se realizara con un electrodo de soldadura de 1,0 mm. La soldadura de los
perfiles debe ser verificada con la ayuda de un instrumento de medicién, como un calibre, para evaluar si hay ausencia de
porosidad y el nivel de humedad.

297. i6n rfilari 120x80. Embuti

1. Instalacidn de la perfileria metalica

- Utilizar herramientas manuales o disponer de una maquina de perforary atornillar.

- Utilizar los perfiles adecuados segun el tipo de instalacion.

- Utilizar los tornillos pasantes de acuerdo al material a instalar. - Medir la longitud de la linea a instalar.

- Medir el grosor de los perfiles para adaptarlo a la pared.
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- Preparary seccionar los perfiles segin los acabados requeridos.

- Mover los perfiles de acuerdo a la seccién y el lugar de construccion.

- Utilizar la adhesion quimica para pegar los perfiles en la superficie requerida.

- Introducir los perfiles primero en las paredes, luego en los techos y luego en los suelos.

- Utilizar los herrajes, como pernos y tuercas, necesarios para la instalacion. - Colocar los pasadores de seguridad para una
mejor fijacion.

- Colocar la herramienta de proteccion en los bordes del perfil para evitar la deformacion.

298. Colocacién de correas de perfil.

La colocacidn de correas metalicas en un techo consta de varios pasos basicos. Primero, debe instalarse la estructura de
soporte a la que se instalan las correas. Esto se hace mediante el uso de herrajes, clavos y tornillos, asi como argollas y
sujetadores para una fijacion segura. Una vez que la estructura de soporte esta instalada, se instalan las correas metalicas
utilizando herrajes especiales como argollas, pernos, clavos y abrazaderas para sujetar la tira de metal a la estructura de
soporte.

La ultima etapa del proceso consiste en aplicar selladores sobre la conexidn para garantizar una mejor adherencia. Esto
ayudara a garantizar que las correas metalicas queden instaladas de manera segura en el techo y prevenir graves lesiones
si se produce un descarrilamiento.

299. Colocacién de chapa termoacustico de 5mm

Las especificaciones técnicas para la colocacidon de chapa termoacustica varian en funcién del tipo de construccion vy el
material con el que se va a trabajar. Estos son algunos de los requerimientos técnicos mas frecuentes para esta tarea:

« Superficie lisa y limpia, previamente recubierta de un sellador adecuado para el material con el que se va a trabajar.

« Utilizacion de tornillos adecuados para la chapa termoacustica, de acuerdo con el material con el que se va a trabajar.
« Utilizacidn de juntas adecuadas con un sellador, para asegurar que no hay fugas y para evitar el paso de aire.

« Utilizacidn de cinta adhesiva para sellar los bordes de la chapa, de modo que se evite el paso de calor y humedad.

« Pintura especifica para proteger el material de la chapa. Esta pintura debe ser resistente al sol, la luz ultravioleta y las
condiciones climaticas.

300. Retiro de pintura con lija. Exteriores

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucion de limpieza suave. Después de esto, se
debera lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

301. Pintura al latex para paredes exteriores

1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sdlidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacidn debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.

5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.
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6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherenciay
acabado final.

302 . . " .

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucién de limpieza suave. Después de esto, se
debera lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

303. Pintura al latex para paredes exteriores. Color a eleccidn.

1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sélidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacidn debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.
5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherencia 'y
acabado final.

304. Pintura de ventanas de madera

Las pinturas para puertas de madera son especificas para esos materiales. Estas pinturas tienen una serie de requisitos
que deben cumplir para ser 6ptimas. Estas caracteristicas son:

- Buena adhesidn al material: Se recomiendan pinturas plasticas, engobes, alquidicas, o emulsiones acrilicas. - Facilidad
para aplicacion: Se deben elegir productos con la viscosidad adecuada para su facil aplicacion a la superficie.

- Humedecimiento y regeneracion: Las pinturas de madera deben contener humectantes para evitar que el material se
dafie con la humedad del ambiente.

- Estanqueidad: Esta pintura de madera debe ser lo suficientemente impermeable para que la pintura se selle bien y no se
dafie con el tiempo.

- Tenacidad: Una pintura para puertas de madera debe ser endurecida por los rayos UV o endurecimiento quimico.
- Resistencia a rayones y golpes: Estas pinturas para puertas de madera deben ser resistentes a la abrasion y los choques.

- Facilidad para limpiar: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una buena facilidad para limpiarse de
suciedad.

- Durabilidad: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una excelente durabilidad. Deben estar hechas con
materiales resistentes al tiempo y la degradacion.

305. Pintur. ras metali i ncin

- La superficie debe estar limpia y desengrasada para asegurar una adhesion adecuada. Se recomiendan productos de
limpieza y desengrasantes especificos para superficies metélicas.

- El tipo de pintura se debe elegir en funcién del acabado deseado y de la resistencia que se requiera en esa zona de la
abertura. Habitualmente, se utilizan pinturas epoxi, alquimicas o sintéticas para exteriores.
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- El acabado de la pintura también dependera del uso y la situacion de la abertura: mate, metalizado, satinado, brillante,
rustico, entre otros.

- Es importante aplicar la pintura de forma uniforme para evitar manchas y posibles fallos. - Se debe tener en cuenta la
durabilidad y resistencia a los agentes externos, asegurando asi una larga vida Gtil a la abertura de metal.

- La limpieza de la pintura ha de hacerse con productos especificos para no dafiar la superficie.

306. Pintura de puertas de madera.

Las pinturas para puertas de madera son especificas para esos materiales. Estas pinturas tienen una serie de requisitos
que deben cumplir para ser 6ptimas. Estas caracteristicas son:

- Buena adhesidn al material: Se recomiendan pinturas plasticas, engobes, alquidicas, o emulsiones acrilicas. - Facilidad
para aplicacion: Se deben elegir productos con la viscosidad adecuada para su facil aplicacion a la superficie.

- Humedecimiento y regeneracion: Las pinturas de madera deben contener humectantes para evitar que el material se
dafie con la humedad del ambiente.

- Estanqueidad: Esta pintura de madera debe ser lo suficientemente impermeable para que la pintura se selle bien y no se
dafie con el tiempo.

- Tenacidad: Una pintura para puertas de madera debe ser endurecida por los rayos UV o endurecimiento quimico.
- Resistencia a rayones y golpes: Estas pinturas para puertas de madera deben ser resistentes a la abrasion y los choques.

- Facilidad para limpiar: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una buena facilidad para limpiarse de
suciedad.

- Durabilidad: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una excelente durabilidad. Deben estar hechas con
materiales resistentes al tiempo y la degradacion.

307. Retiro de vidrios rotos.

» Utilizar guantes de seguridad adecuados para prevenir lesiones por corte.

+ Utilizar herramientas de recogida de residuos de seguridad, como pinzas de punta blandas, para manipular el vidrio roto
con cuidado.

+ Siempre mirar a su alrededor para buscar fragmentos de vidrio adicionales.
+ Coloque los fragmentos de vidrio en una bolsa de plastico sellada.
« Limpie la zona del accidente con un pafio himedo para recoger cualquier residuo de vidrio.

« Deseche el contenido roto segun las regulaciones locales. Si el vidrio ha roto otras cosas, como productos electronicos,
tenga cuidado de desechar los componentes en su lugary cableado adecuadamente.

308. C i6n de vidrios i . .

1. Materiales Las ventanas tipo balancines requieren de dos materiales basicos para su montaje, el aluminio para la
estructura de soporte y el vidrio para el hueco de la ventana. El aluminio se puede estructurar para estilizar la ventana, y el
vidrio esta disponible en una gran variedad de estilos y tamafios, con colores y disefios que se pueden personalizar.

2. Colocacion de aluminio y vidrio El montaje de una ventana balancin comienza con la colocacién de la estructura de
soporte de aluminio a la pared. Una vez que esté instalada, se coloca el vidrio entre los marcos de la estructura de soporte.
El vidrio aumentara el aislamiento térmico y hara mas eficiente el uso de la ventana para el control de la temperatura.

3. Sellado de juntas Una vez que los marcos estén colocados y el vidrio se hay aplicado, hay que sellar el perimetro con
masilla de silicona. Esto es fundamental para garantizar la impermeabilizacién de la ventana y evitar filtraciones de agua.
Se aplica la masilla a todas las juntas y, para terminar, se retira el exceso de masilla con una espatula.

309. Colocacién de canaleta de desaglie pluvial

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a
cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o
similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro.

310. Colocacién de cafio de desagiie.
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Cafierias de desaglie pluvial y registros: Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen
las bajadas con los canales de desagiie. Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

311. Retiro de puerta de madera.

1. Remover los herrajes de la puerta desmontando los tornillos en las bisagras.

2. Sujetar los extremos de la puerta con clavos o cinta aislante para evitar que se mueva.
3. Cortar la mitad de la puerta usando herramientas de carpinteria.

4. Cortar cada mitad de la puerta en pequefios pedazos para facilitar su remocion.

5. Retirar cada uno de los pedazos de la puerta hasta que quede solo el marco.

312. Colocacién de marcoy puerta de madera.

1. Los marcos deben estar unidos entre si. Estas juntas deben ser atornilladas y conectadas con tarugos de madera.
2. Aseglrate de instalar las bisagras de puerta de forma adecuada para evitar que la puerta se desalinee.

3. Coloque la puerta en posicion vertical y aseglrese de dejar espacio suficiente para permitir el espacio de movimiento de
bisagra.

4, Después de colocar la puerta en su lugar, verifique la alineacion y nivele los marcos. Utilice tarugos para asegurar los
marcos.

5. Estire la puerta para asegurar el correcto cierre y la suavidad de movimiento de la misma.

313. Colocacién de cerradura con picaporte nuevos.

1. Verifique los niveles de la puerta. Esto incluye asegurarse de que la puerta se abra y cierre sin problemas, y de que los
marcos de puerta y marcos no estén abombados, desalineados o dafiados.

2. Mantenga la cerradura que esta reemplazando para asegurarse de que tenga la informacidn correcta para cortar el
espacio para la nueva cerradura.

3. Retire la cerradura antigua de la puerta. Esto podria incluir el uso de herramientas manuales o eléctricas, como martillos
o destornilladores, segln la cerradura que se esté reemplazando.

4. Marque el area en la cual sera colocada la cerradura nueva. Usar una plantilla de cerradura o el marco de la cerradura
que se esta reemplazando, colocarlo en el marco y marcar en donde estara la cerradura nueva.

5. Corte una abertura para la cerradura con una sierra de boca. Este paso es vital para asegurar que la cerradura encaja
apropiadamente en el marco alrededor de la puerta. 6. Coloque la cerradura nueva a través de la abertura que se ha
creado.

7. Coloque los tornillos para sujetar la cerradura nueva al marco de la puerta.

8. Pruebe la cerradura para asegurarse de que se adapta correctamente. La cerradura debe abriry cerrar sin problemas.

314. Retirode cables de4mmy2mm en mal estado

1. Retire primero todos los interruptores, switches, tomas eléctricas y otros dispositivos eléctricos, asi como los cables y
tuercas.

2. Verifique que el sistema eléctrico esté desconectado y desconéctelo si es necesario para evitar descargas eléctricas
peligrosas.

3. Desconecte los cables eléctricos del tomacorriente, switch o interruptor.

4. Corte los cables eléctricos usando tijeras de aislamiento o alicates.

5. Utilice guantes de seguridad para proteger sus manos de posibles dafios.

6. Limpie la zona de trabajo para eliminar los restos de cables y materiales eléctricos dafiados.

Tenga en cuenta que estas son solo instrucciones generales. Siempre lea y siga las instrucciones de seguridad adecuadas
altrabajar con cable eléctrico y sistemas asociados.

315. Reposicidn de cables de 4mm y 2mm.

1. Los conductores eléctricos deben colocarse en una tuberia, canal, o armario oculto.

2. Los cables eléctricos deben instalarse al menos 8 pulgadas de distancia del agua, evaporacién o regadera.
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3. Los alambres deben colocarse alejados de tuberias de ventilacion.

4. Los terminales de alambre aceptaran la corriente adicional sin recalentamiento excesivo.

5. Se debe verificar el voltaje que llega a los terminales antes de encender la corriente.

6. Cada cable debe protegerse del calor excesivo, la exposicion a los elementos, la corrosion, y la vibracion.

7. Los alambres eléctricos deben cercar con un recubrimiento sin éxido como el zinc, el cobre o el acero galvanizado.

8. Los cables eléctricos deberian estar incluidos dentro de un canal electrificado o una caja de empalme para asegurar la
seguridad al conectar el cable a cualquier alambre eléctrico.

316. Retiro de tomasy puntos dafiados.

1.-Para el retiro de interruptores eléctricos dafiados es necesario tener los conocimientos basicos sobre el funcionamiento
de un circuito eléctrico.

2.-Debe tener herramientas como destornilladores, alicates y un tester para medir si hay alguna corriente eléctrica en el
circuito.

3.-Desconecte la alimentacidn eléctrica en la caja de fusibles o en el tablero de distribucidn.

4.-Localice los tornillos de conexidn del interruptor eléctrico dafiado.

5.-Desatornille los tornillos de conexidn y retire el interruptor eléctrico del circuito.

6.-Si es posible, compruebe con el tester la presencia de corriente eléctrica en el circuito después de retirar el interruptor.
7.-Instale el nuevo interruptor y asegurelo con los tornillos de conexidn. 8.-Restablezca el suministro eléctrico al circuito.
9.-Realice una prueba para comprobar si funciona correctamente el nuevo interruptor.

10.-Una vez verificado que el nuevo interruptor esta en perfectas condiciones, elimine convenientemente el interruptor
eléctrico dafiado.

317. Colocacién de llaves y puntos.

1. Antes de comenzar a trabajar en la instalacion de un interruptor eléctrico nuevo, es importante desconectar toda la
electricidad que alimenta la linea. Esto se puede hacer cortando el suministro de energia, asegurandose de que ningun
circuito siga conectado, o restringiendo el desenchufe de la fuente de energia.

2. Quite los paneles o platos de interruptor existentes para revelar los cables de cableado expuestos. Si hay mas de un par
de cables, siempre debe instalar el interruptor nuevo con el cable cableado.

3. Desenrolle los cables y busque la marca impresa en el aislamiento para los colores. Un cable que estd marcado con un
color especifico o un punto negro de referencia correspondera al cable con el mismo color u otro punto negro en el cuerpo
delinterruptor.

4, Desatornille los tornillos de conexidn localizados en el cuerpo del interruptor. El cable se sujetara en estos tornillos una
vez que esté correctamente conectado.

5. Coloque los cables en los tornillos de puesta a tierra manteniendo el orden del contacto. Una vez que todos los cables
hayan sido conectados, apriete los tornillos ajustando firmemente el cable en su lugar.

6. Ponga el interruptor nuevo en el lugar usando los tornillos de montaje incluidos con el interruptor. Asegurese de que el
interruptor esté en buen contacto con el cabley los tornillos estén firmemente ajustados.

7. Vuelva a colocar los paneles o platos de interruptor y vuelva a conectar los cables eléctricos. Si hay una luz en el
interruptor, enchufe el cable apropiado y coloque la lampara. Si el interruptor tiene una prueba o esterilizacidn, asegurese
de colocar elinterruptor en la posicién adecuada antes de conectar el suministro de electricidad.

318. Retiro de tubos flourescentes dafiados.

Para la retirada de tubos fluorescentes antiguos dafiados se requiere tomar precauciones para minimizar la exposicién a
los productos quimicos toxicos que pueden contener los tubos. Estas precauciones son necesarias para prevenir dafio a la
salud de las personas que estén presentes durante la retirada. Para la retirada se debe:

1. Utilizar guantes y ropa protectora especialmente disefiada para prevenir cualquier contacto con los materiales que
contiene el tubo.

2. Retirar el tubo con cuidado y sostenerlo por sus extremos para reducir el riesgo de rotura.

3. Reciclar los componentes que contenga el tubo segln el proceso especializado de reciclaje de tubos fluorescentes
dafiados para prevenir la exposicion a los productos quimicos.
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4. Llevar los tubos a un lugar especialmente disefiado para almacenarlos adecuadamente hasta su reciclado.
5. Ventilar el drea para evitar la inhalacién de los productos quimicos desprendidos.

6. Desconectar el flujo eléctrico hacia el tubo antes de manipularlo.
319. Colocacidon de tubos flourescentes.

La colocacién de los tubos fluorescentes dependera del tipo de ldmpara, del modelo, del ambiente en el que se instalaran y
de la mano de obra adecuada para el trabajo en cuestion. A continuacion, se presentan algunas de las especificaciones
técnicas mas comunes para la instalacion de [amparas fluorescentes:

+ Preparacién de la superficie: antes de la instalacidn, se debe preparar la superficie en la que se colocard la ldmpara
fluorescente y comprobar que esta limpia, seca y libre de polvo.

« Cableado: una vez que la superficie esta lista, el siguiente paso es el cableado. Se debe seguir un plan para el trayecto del
cableado principal y también prestar atencion a la conexidn a tierra del equipo.

« Montaje de la [ampara: el montaje de la ldmpara debe realizarse de manera correcta, asegurandose de que todas las
conexiones eléctricas estén totalmente apretadas para evitar riesgos de incendio y electricidad estatica.

+ Ajuste de la luz: una vez instalados los tubos fluorescentes correctamente, es importante ajustar la intensidad de la luz
para conseguir una iluminacién 6ptima para el ambiente.

« Inspeccidn final: antes de entregar el proyecto a los clientes, hay que llevar a cabo una inspeccién completa para
asegurarse de que todos los componentes estén colocados y soldados correctamente.

320. Colocacién de reactancia.

+ Se debe usar un medidor de reactancia, como parte del equipo para explorar la instalacion eléctrica. El equipo debe
contener una prueba de aislamiento, una prueba de seguridad y una prueba de resistencia de corriente o un medidor de
inrush. También se debe usar un multimetro con la caracteristica de aislamiento para verificar el completo funcionamiento
del nuevo reactivo.

« Algunas otras herramientas utiles incluyen un aislador de voltaje, una sonda de polarizacién y una herramienta para
cortary conectar los cables de los reactiva.

+ Los nuevos reactivos deben instalarse de acuerdo con los cddigos de seguridad y los reglamentos locales para la
instalacion eléctrica. Esto significa que los reactiva deben ser instalados en dreas seguras, de manera que no puedan
caerse accidentalmente o causar una descarga eléctrica.

+ Una vez que el circuito sea completado, se deben realizar pruebas adicionales para asegurar que el circuito esté
funcionando de manera segura. Estas pruebas incluyen la determinacién de la secuencia de desenergizacion, la medicion
de la resistencia de los circuitos, la medicién de la reactancia y la medicién de las caracteristicas de la prueba de
aislamiento.

+ Una vez que el circuito esté conectado al reactivo, se recomienda realizar pruebas adicionales para asegurar que el
funcionamiento es el esperado. Estas pruebas incluyen la medicién de la corriente de alimentacién del reactivo, la
medicién de la corriente absorbida y la medicidn de la resistencia del reactivo.

+ Finalmente, antes de volver a encender el circuito, se debe verificar que el sistema esté instalado correctamente y que no
haya ningun desperfecto.

321. Colocacién de capacitores.

1. Limpieza de los compartimientos Antes de colocar los nuevos capacitores, es necesario limpiar los compartimientos
para eliminar la suciedad acumulada y evitar la acumulacién de polvo y residuos en el futuro. Para realizar una limpieza
correcta, utilice aire comprimido, un rociador con disolvente y un pafio limpio y suave.

2. Verificacién de la capacidad Antes de colocar los capacitores, se recomienda verificar la capacidad actual de los
dispositivos para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Para esto se debe verificar el voltaje y el amperaje
exactos del dispositivo.

3. Seleccion de los nuevos capacitores Como paso siguiente, se recomienda seleccionar los modelos de capacitores
adecuados para el trabajo en cuestién. Para esto se debe verificar que el voltaje y el amperaje sean adecuados y que
cumplan con las normas y procedimientos establecidos por los fabricantes.

4. Instalacion de los nuevos capacitores Una vez seleccionado el material adecuado, los capacitores deben instalarse con
los conectores y tornillos suministrados.

5. Prueba de los nuevos capacitores Una vez terminada la instalacion, es necesario realizar todas las pruebas necesarias
para asegurarse de que los nuevos capacitores estan funcionando correctamente. Esto incluye la medicion de la tensidén y
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corriente, asi como el analisis de las ondas de ruido.
322. Refaccion de Guarda obra.

1. Preparacion de la superficie: La superficie de la ubicacién de la guarda obra de hormigdn debe estar nivelada y
preparada para la construccion.

2. Refuerzo: El refuerzo de la guarda obra de hormigén debe consistir en varillas de acero recubiertas de hierro galvanizado
para su proteccidn contra la corrosién. Las varillas deben ser colocadas de manera uniforme con una separacién maxima
entre ellas de 25 cm.

3. Mezcla de hormigdn: EL hormigdn utilizado para la construccion de la guarda obra debe ser compuesto por partes iguales
de cemento, arena y grava. La mezcla debe ser preparada adecuadamente para garantizar una resistencia minima de 250
kg/cm2.

4. Colocacion: El hormigdn debe ser vertido en la ubicacidn previamente preparada y nivelada. Luego debe ser compactado
con un vibrador de forma uniforme.

5. Curado: Una vez que el hormigén haya sido colocado, debe ser curado con una solucién acuosa para impedir su
resecamiento. La solucion debe ser aplicada con frecuencia para mantener la guarda obra himeda durante los primeros 7
dias.

6. Sellado: Una vez que el hormigdn haya curado, debe ser sellado con una capa de pintura acrilica para protegerlo de la
intemperie.

323. Colocacién de artefactos de iluminacién.
1. Se deben seleccionar los artefactos de iluminacion adecuados para el espacio.
2. Se debe identificar la ubicacién de los dispositivos, asi como su alcance y limites de operacion.

3. Debe verificarse la apropiada ubicacién de los artefactos de iluminacidn en relacion al techo, paredes, etc.

4, Una vez determinada la ubicacion de los artefactos, se debe evaluar su capacidad méaxima de luz y energia, asi como su
clasificacion.

5. Se debe determinar la longitud y disposicion de los cables para la conexidn de los artefactos a la fuente de alimentacion
eléctrica.

6. Los circuitos de conexion deben realizarse por parte de un técnico calificado para garantizar la seguridad.

7. Se deben realizar las conexiones eléctricas de forma segura a los artefactos con el uso de conectores e interruptores
aislados y con la utilizacién de un material adecuado para los cables.

8. Debe evaluarse el grado de proteccién adecuado para la instalacidn con relacién al medio ambiente y sus condiciones
(humedad, temperatura, vibraciones, etc.).

9. Para asegurar la seguridad de la instalacidn, se debe instalar un dispositivo protector eléctrico para evitar problemas con
descargas eléctricas.

10. Se debe controlar la potencia total de los artefactos instalados para garantizar el buen funcionamiento.

324. Limpieza final de obra.

- Remocién de los escombros: Se debe retirar los escombros siguiendo los estandares de seguridad adecuados. Los
materiales reciclables y recuperables deben ser encaminados a puntos autorizados de recoleccion para que se encargue de
su disposicion adecuada.

- Limpieza: Se debe realizar una limpieza profunda con productos biodegradables y utilizando el equipo de aspiracion
necesario para eliminar la suciedad y el polvo que hay en la obra.

- Reciclado de los materiales: Los materiales retirados que sean reciclables deben ser separados de acuerdo a su naturaleza
y dispuestos en recipientes adecuados para su reciclado.

- Retiro de basura: Se debe llevar a cabo el retiro de residuos sélidos no reciclables luego de la limpieza y el reciclado de los
desechos. Los trabajadores deberan garantizar una adecuada proteccion para ellos y el medio ambiente llevando los
residuos a una disposicion autorizada.

Especificaciones técnicas para la Refaccién de 3 Aulas en la Escuela Basica N° 957 Don Herminio Gonzalez de la
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Compaiiia Agustin Molas Municipalidad de Borja
E ificaci —_— I
nerali
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacidn, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

- Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

- EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

- EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacion de la Obra.

325. Carteldeobra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.10 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

326. Retiro de tejas

Se procedera al retiro total del techo de 3 aulas sin recuperacién de materiales, incluye el retiro de los pilares de madera.

327. Retiro detirantes de madera

Los tirantes ya fuesen de madera o de hormigdn prefabricado que presenten dafios en su estructura deberan ser
cambiados por unas nuevas, de las mismas dimensiones y clases.

328. L iy iga de H°A® ,

-Incluye:

« Desmantelamiento/demolicién de vigas de hormigdn armado » Equipos necesarios « Mano de obra especializada
« Limpieza final (en su caso)

-Materiales:

« Hormigdn armado (albafiileria) para vigas

» Herramientas adecuadas para demolicion (martillos neumaticos, taladros, excavadoras, etc.)
+Relleno para zanjas

« Equipos de proteccién individual (guantes, gafas, ropa protectora, etc.)

-Método de trabajo:

« Identificacion y sefializacion del area de trabajo

» Desconectar las conexiones eléctricas y comunicaciones

« Localizary aislar las instalaciones en el drea de trabajo « Preparar el area para el desmantelamiento
« Demoler la estructura de hormigén utilizando equipos manuales, mecéanicos o de excavacion

+ Realizar una inspeccion del area para identificar areas dafiadas

« Acometer equipos de proteccion individual cuando sea necesario

« Limpieza final de la zona tras haber completado el trabajo
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329. Retiro de revoque dafiada.

Depende del tipo de revoque dafiado que hayas instalado. Si es un revoque de cemento para interiores, por ejemplo, los
fabricantes generalmente recomiendan usar un martillo de goma para romper el revoque, aplicando presién desde abajo
hacia arriba. Luego, puedes usar un dar cincel para arrancar los trozos de revoque restantes.

Si la aplicacidon del revoque dafiada es de exterior, es posible que necesites usar un martillo de pico, una escofina y un
cepillo metalico para retirarlo. Una vez retirado, puedes limpiar la superficie con un trapo hiumeda.

330. Colocacién de varilla

1. Limpie la superficie de la pared para eliminar todo el polvo y la suciedad.
2. Mezcle cuidadosamente cemento, arena y agua para crear una mezcla uniforme.

3. Introduzca y presione una varilla de acero directamente en el agujero de la pared para que se acople a la superficie de la
misma.

4. Aplique la mezcla de cemento a la parte trasera de la varilla para asegurarla bien a la pared.

5. Deje que se seque la mezcla por al menos 8 horas antes de colocar cualquier objeto sobre ella.

6. Una vez que esté completamente seca, fije una grapa con tornillos en la parte superior de la varilla.
7. Utilice un cuchardn para cubrir la zona con la mezcla de cemento y arena.

8. Utilice una paleta para nivelar la mezcla para asegurar que penetre por completo la varialla de acero.

9. Deje que seque por al menos 24 horas antes de colocar nuevamente alguna carga pesada en la pared.

331. Revoque de paredes trabajadas.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.

Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal
colada.

Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
ultimos se le hara previamente una azotada de cemento arena (1: 3).

332. Colocacién de viga de perfil.

1. Preparacion: Se debe asegurar que las superficies de montaje de las vigas esten limpias y sin 6xido antes del montaje.

2. Pruebas: Cada viga debe someterse a pruebas de aceptacion segln este estandar para asegurar el cumplimiento de los
requisitos para las clases de resistencia y de carga especificadas.

3. Marca: Cada viga de perfileria debe ser marcada con la clase de metal, seccién, largo y fabricante.

4. Alineacién e instalacion: Las vigas de perfileria deben ser alineadas y aseguradas segun estandar a vigas y pilares
existentes utilizando fittings especiales.

5. Soldadura: Las conexiones soldadas se deben inspeccionar para detectar cualquier falla o debilidad. Se deben someter
pruebas de tensiones para asegurar la correcta preparacion de los bordes de los materiales de acuerdo a la norma.

6. Fijacion: Las sujeciones de vigas de perfileria se deben fijar mas fuertemente que las de acero estructural general para
evitar el peligro de cascabeleo y asegurar la rigidez estructural correcta.

7. Refuerzos externos: Se deben tomar en cuenta los esfuerzos adicionales producidos por el viento u otros factores
externos que pueden afectar la seguridad estructural de la viga.

8. Tolerancias: Las tolerancias se deben verificar antes de la instalacion para asegurar un ajuste correcto y evitar
vibraciones en los soportes y sujeciones.

9. Pintura: Se deben usar pinturas resistentes a intemperie para proteger el acero de la corrosion.

10. Documentacion: Al finalizar el montaje se debe documentar detalladamente el proceso de instalacion para facilitar
futuros mantenimientos.
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333. Colocacién de tirantes de tirantes de perfil.

El angulo y el crampdn deben soldarse con un electrodo de soldadura con un diametro minimo de 1,2 mm. La separacidn
entre los crampones debe ser minima y el pantanal debe ser firme. Después de la soldadura, los lugares de soldadura
deberan ser limpiados con una piedra de afilar, una lima o una muela para eliminar la corrosion y los defectos.

Para las secciones mas pequefias, la soldadura se realizara con un electrodo de soldadura de 1,0 mm. La soldadura de los
perfiles debe ser verificada con la ayuda de un instrumento de medicién, como un calibre, para evaluar si hay ausencia de
porosidady el nivel de humedad.

334. Colocacién de perfileria de 120x80. Embutido.

1. Instalacion de la perfileria metalica

- Utilizar herramientas manuales o disponer de una maquina de perforary atornillar.

- Utilizar los perfiles adecuados segtn el tipo de instalacion.

- Utilizar los tornillos pasantes de acuerdo al material a instalar. - Medir la longitud de la linea a instalar.
- Medir el grosor de los perfiles para adaptarlo a la pared.

- Preparary seccionar los perfiles seglin los acabados requeridos.

- Mover los perfiles de acuerdo a la seccidn y el lugar de construccion.

- Utilizar la adhesidn quimica para pegar los perfiles en la superficie requerida.

- Introducir los perfiles primero en las paredes, luego en los techos y luego en los suelos.

- Utilizar los herrajes, como pernos y tuercas, necesarios para la instalacion. - Colocar los pasadores de seguridad para una
mejor fijacion.

- Colocar la herramienta de proteccién en los bordes del perfil para evitar la deformacidn.

335. ién rr rfi

La colocacidon de correas metalicas en un techo consta de varios pasos basicos. Primero, debe instalarse la estructura de
soporte a la que se instalan las correas. Esto se hace mediante el uso de herrajes, clavos y tornillos, asi como argollas y
sujetadores para una fijacion segura. Una vez que la estructura de soporte estd instalada, se instalan las correas metalicas
utilizando herrajes especiales como argollas, pernos, clavos y abrazaderas para sujetar la tira de metal a la estructura de
soporte.

La ultima etapa del proceso consiste en aplicar selladores sobre la conexion para garantizar una mejor adherencia. Esto
ayudara a garantizar que las correas metalicas queden instaladas de manera segura en el techo y prevenir graves lesiones
si se produce un descarrilamiento.

336. Colocacién de chapa termoacustico de 5mm

Las especificaciones técnicas para la colocacidén de chapa termoacustica varian en funcién del tipo de construccién y el
material con el que se va a trabajar. Estos son algunos de los requerimientos técnicos mas frecuentes para esta tarea:

+ Superficie lisa y limpia, previamente recubierta de un sellador adecuado para el material con el que se va a trabajar.

« Utilizacion de tornillos adecuados para la chapa termoacustica, de acuerdo con el material con el que se va a trabajar.
« Utilizacidn de juntas adecuadas con un sellador, para asegurar que no hay fugas y para evitar el paso de aire.

« Utilizacion de cinta adhesiva para sellar los bordes de la chapa, de modo que se evite el paso de calor y humedad.

« Pintura especifica para proteger el material de la chapa. Esta pintura debe ser resistente al sol, la luz ultravioleta y las
condiciones climaticas.

337, Reti . iia. E .

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
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de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacion de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucion de limpieza suave. Después de esto, se
debera lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

338. Pintura al latex para paredes exteriores

1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sdlidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.
5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherencia y
acabado final.

339. Retiro de pintura con lija. Interiores.

-Tipo de lijadora: La mejor herramienta para el retiro de pintura con lija es una lijadora eléctrica. Puede ser una lijadora
orbital, de banda, de calle o una lijadora de cinta.

-Grado de lijado: El grado de lijado dependera de la textura y espesor de la pintura. Si la pintura es muy fina, se necesitara
un lijado suave para evitar dafiar el material subyacente. Para la pintura mas pesada, se necesitara un lijado mas pesado y
profundo.

-Tipo de papel de lija: El tipo de papel de lija requerido depende del tipo de lijadora seleccionada. Si se usa una lijadora
orbital o de banda, se deberan usar discos abrasivos de grain fino para evitar dafiar el material subyacente. Para lijadoras
de cinta, se recomiendan discos abrasivos de grain medio para remover la pintura.

-Proceso de lijado: El proceso de lijado debe ser muy cuidadoso para evitar dafiar el material subyacente. Se debera usar
un movimiento circular y uniforme para garantizar una lijada homogénea. Se debera tomar el cuidado de pasar la lijadora
de manera lenta y uniforme para eliminar la mayor cantidad de pintura posible.

-Preparacién de la superficie: Una vez que la pintura se haya retirado del material, se debera eliminar cualquier resto de la
misma. Esto se puede lograr con una esponja empapada en agua y una solucion de limpieza suave. Después de esto, se
debera lijar la superficie para asegurar un acabado uniforme.

340. Pi L3 . ol y

1. Eltipo de pintura debe ser acrilico al fin para una mayor durabilidad y resistencia a los rayos ultravioleta.

2. El contenido de sdlidos de la pintura debe ser un minimo de 45%, esto para asegurar una mayor adherencia a la
superficie.

3. La aplicacion debe ser con brocha o rodillo, para asegurar un acabado liso y homogéneo.
4. La pintura debe tener una resistencia a la luz solar para evitar decoloraciones.
5. La humedad de la superficie de la pared a pintar debe ser la adecuada para que la pintura pueda adherir correctamente.

6. El preparado para la superficie debe cumplir con la normativa correspondiente para asegurar una excelente adherencia y
acabado final.

341. Pintura de ventanas de madera

Las pinturas para puertas de madera son especificas para esos materiales. Estas pinturas tienen una serie de requisitos
que deben cumplir para ser dptimas. Estas caracteristicas son:

- Buena adhesidn al material: Se recomiendan pinturas plasticas, engobes, alquidicas, o emulsiones acrilicas. - Facilidad
para aplicacion: Se deben elegir productos con la viscosidad adecuada para su facil aplicacién a la superficie.

- Humedecimiento y regeneracion: Las pinturas de madera deben contener humectantes para evitar que el material se
dafe con la humedad del ambiente.
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- Estanqueidad: Esta pintura de madera debe ser lo suficientemente impermeable para que la pintura se selle bien y no se
dafie con el tiempo.

- Tenacidad: Una pintura para puertas de madera debe ser endurecida por los rayos UV o endurecimiento quimico.
- Resistencia a rayones y golpes: Estas pinturas para puertas de madera deben ser resistentes a la abrasion y los choques.

- Facilidad para limpiar: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una buena facilidad para limpiarse de
suciedad.

- Durabilidad: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una excelente durabilidad. Deben estar hechas con
materiales resistentes al tiempo y la degradacion.

342. Pintura de aberturas metdlicas tipos balancin.

- La superficie debe estar limpia y desengrasada para asegurar una adhesion adecuada. Se recomiendan productos de
limpieza y desengrasantes especificos para superficies metalicas.

- El tipo de pintura se debe elegir en funcién del acabado deseado y de la resistencia que se requiera en esa zona de la
abertura. Habitualmente, se utilizan pinturas epoxi, alquimicas o sintéticas para exteriores.

- El acabado de la pintura también dependera del uso y la situacion de la abertura: mate, metalizado, satinado, brillante,
rustico, entre otros.

- Es importante aplicar la pintura de forma uniforme para evitar manchas y posibles fallos. - Se debe tener en cuenta la
durabilidad y resistencia a los agentes externos, asegurando asi una larga vida Gtil a la abertura de metal.

- La limpieza de la pintura ha de hacerse con productos especificos para no dafiar la superficie.

343. Pintura de puertas de madera.

Las pinturas para puertas de madera son especificas para esos materiales. Estas pinturas tienen una serie de requisitos
que deben cumplir para ser 6ptimas. Estas caracteristicas son:

- Buena adhesidn al material: Se recomiendan pinturas plasticas, engobes, alquidicas, o emulsiones acrilicas. - Facilidad
para aplicacion: Se deben elegir productos con la viscosidad adecuada para su facil aplicacion a la superficie.

- Humedecimiento y regeneracion: Las pinturas de madera deben contener humectantes para evitar que el material se
dafie con la humedad del ambiente.

- Estanqueidad: Esta pintura de madera debe ser lo suficientemente impermeable para que la pintura se selle bien y no se
dafie con el tiempo.

- Tenacidad: Una pintura para puertas de madera debe ser endurecida por los rayos UV o endurecimiento quimico.
- Resistencia a rayones y golpes: Estas pinturas para puertas de madera deben ser resistentes a la abrasion y los choques.

- Facilidad para limpiar: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una buena facilidad para limpiarse de
suciedad.

- Durabilidad: Estas pinturas para puertas de madera deben tener una excelente durabilidad. Deben estar hechas con
materiales resistentes al tiempo y la degradacion.

344. Colocacion de canaleta de desagiie pluvial

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a
cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o
similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro.

345. Colocacion de cafio de desagiie.

Cafierias de desaglie pluvial y registros: Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen
las bajadas con los canales de desagiie. Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.
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346. Retiro de puerta de madera.

1. Remover los herrajes de la puerta desmontando los tornillos en las bisagras.

2. Sujetar los extremos de la puerta con clavos o cinta aislante para evitar que se mueva.
3. Cortar la mitad de la puerta usando herramientas de carpinteria.

4. Cortar cada mitad de la puerta en pequefios pedazos para facilitar su remocién.

5. Retirar cada uno de los pedazos de la puerta hasta que quede solo el marco.

347. Colocacién de puertas de madera.

1. Los marcos deben estar unidos entre si. Estas juntas deben ser atornilladas y conectadas con tarugos de madera.
2. Asegurate de instalar las bisagras de puerta de forma adecuada para evitar que la puerta se desalinee.

3. Coloque la puerta en posicion vertical y asegurese de dejar espacio suficiente para permitir el espacio de movimiento de
bisagra.

4. Después de colocar la puerta en su lugar, verifique la alineacién y nivele los marcos. Utilice tarugos para asegurar los
marcos.

5. Estire la puerta para asegurar el correcto cierre y la suavidad de movimiento de la misma.
6. U leve sellante aplicado alrededor de los bordes de la puerta evitara la acumulacion de humedad y polvo.

7. Para una mayor seguridad y durabilidad, asegurese de seguir las instrucciones del fabricante para cualquier herramienta
0 equipo necesario para la instalacién de la puerta de madera.

348. Colocacion de cerradura con picaportes.

1. Verifique los niveles de la puerta. Esto incluye asegurarse de que la puerta se abra y cierre sin problemas, y de que los
marcos de puerta y marcos no estén abombados, desalineados o dafiados.

2. Mantenga la cerradura que estd reemplazando para asegurarse de que tenga la informacidn correcta para cortar el
espacio para la nueva cerradura.

3. Retire la cerradura antigua de la puerta. Esto podria incluir el uso de herramientas manuales o eléctricas, como martillos
o destornilladores, segln la cerradura que se esté reemplazando.

4. Marque el area en la cual serd colocada la cerradura nueva. Usar una plantilla de cerradura o el marco de la cerradura
que se esta reemplazando, colocarlo en el marco y marcar en donde estara la cerradura nueva.

5. Corte una abertura para la cerradura con una sierra de boca. Este paso es vital para asegurar que la cerradura encaja
apropiadamente en el marco alrededor de la puerta. 6. Coloque la cerradura nueva a través de la abertura que se ha
creado.

7. Coloque los tornillos para sujetar la cerradura nueva al marco de la puerta.

8. Pruebe la cerradura para asegurarse de que se adapta correctamente. La cerradura debe abriry cerrar sin problemas.

349. Retiro de cables de 4mmy 2mm en mal estado

1. Retire primero todos los interruptores, switches, tomas eléctricas y otros dispositivos eléctricos, asi como los cables y
tuercas.

2. Verifique que el sistema eléctrico esté desconectado y desconéctelo si es necesario para evitar descargas eléctricas
peligrosas.

3. Desconecte los cables eléctricos del tomacorriente, switch o interruptor.

4. Corte los cables eléctricos usando tijeras de aislamiento o alicates.

5. Utilice guantes de seguridad para proteger sus manos de posibles dafios.

6. Limpie la zona de trabajo para eliminar los restos de cables y materiales eléctricos dafiados.

Tenga en cuenta que estas son solo instrucciones generales. Siempre lea y siga las instrucciones de seguridad adecuadas
al trabajar con cable eléctrico y sistemas asociados.

350. Reposicién de cables de4mm y2mm.
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1. Los conductores eléctricos deben colocarse en una tuberia, canal, o armario oculto.

2. Los cables eléctricos deben instalarse al menos 8 pulgadas de distancia del agua, evaporacion o regadera.

3. Los alambres deben colocarse alejados de tuberias de ventilacion.

4. Los terminales de alambre aceptaran la corriente adicional sin recalentamiento excesivo.

5. Se debe verificar el voltaje que llega a los terminales antes de encender la corriente.

6. Cada cable debe protegerse del calor excesivo, la exposicion a los elementos, la corrosion, y la vibracion.

7. Los alambres eléctricos deben cercar con un recubrimiento sin 6xido como el zinc, el cobre o el acero galvanizado.

8. Los cables eléctricos deberian estar incluidos dentro de un canal electrificado o una caja de empalme para asegurar la
seguridad al conectar el cable a cualquier alambre eléctrico.

351. Retiro de tomasy puntos dafiados.

1.-Para el retiro de interruptores eléctricos dafiados es necesario tener los conocimientos basicos sobre el funcionamiento
de un circuito eléctrico.

2.-Debe tener herramientas como destornilladores, alicates y un tester para medir si hay alguna corriente eléctrica en el
circuito.

3.-Desconecte la alimentacion eléctrica en la caja de fusibles o en el tablero de distribucién.

4.-Localice los tornillos de conexion del interruptor eléctrico dafiado.

5.-Desatornille los tornillos de conexidn y retire el interruptor eléctrico del circuito.

6.-Si es posible, compruebe con el tester la presencia de corriente eléctrica en el circuito después de retirar el interruptor.
7.-Instale el nuevo interruptor y asegirelo con los tornillos de conexion. 8.-Restablezca el suministro eléctrico al circuito.
9.-Realice una prueba para comprobar si funciona correctamente el nuevo interruptor.

10.-Una vez verificado que el nuevo interruptor esta en perfectas condiciones, elimine convenientemente el interruptor
eléctrico dafiado.

352. Colocacién de llaves y puntos.

1. Antes de comenzar a trabajar en la instalacion de un interruptor eléctrico nuevo, es importante desconectar toda la
electricidad que alimenta la linea. Esto se puede hacer cortando el suministro de energia, asegurandose de que ningdn
circuito siga conectado, o restringiendo el desenchufe de la fuente de energia.

2. Quite los paneles o platos de interruptor existentes para revelar los cables de cableado expuestos. Si hay mas de un par
de cables, siempre debe instalar el interruptor nuevo con el cable cableado.

3. Desenrolle los cables y busque la marca impresa en el aislamiento para los colores. Un cable que estd marcado con un
color especifico o un punto negro de referencia correspondera al cable con el mismo color u otro punto negro en el cuerpo
delinterruptor.

4, Desatornille los tornillos de conexidn localizados en el cuerpo del interruptor. El cable se sujetara en estos tornillos una
vez que esté correctamente conectado.

5. Coloque los cables en los tornillos de puesta a tierra manteniendo el orden del contacto. Una vez que todos los cables
hayan sido conectados, apriete los tornillos ajustando firmemente el cable en su lugar.

6. Ponga el interruptor nuevo en el lugar usando los tornillos de montaje incluidos con el interruptor. Asegurese de que el
interruptor esté en buen contacto con el cabley los tornillos estén firmemente ajustados.

7. Vuelva a colocar los paneles o platos de interruptor y vuelva a conectar los cables eléctricos. Si hay una luz en el
interruptor, enchufe el cable apropiado y coloque la [ampara. Si el interruptor tiene una prueba o esterilizacion, aseglrese
de colocar el interruptor en la posicién adecuada antes de conectar el suministro de electricidad.

353. Retiro de tubos flourescentes daados.

Para la retirada de tubos fluorescentes antiguos dafiados se requiere tomar precauciones para minimizar la exposicion a
los productos quimicos téxicos que pueden contener los tubos. Estas precauciones son necesarias para prevenir dafio a la
salud de las personas que estén presentes durante la retirada. Para la retirada se debe:

1. Utilizar guantes y ropa protectora especialmente disefiada para prevenir cualquier contacto con los materiales que
contiene el tubo.

2. Retirar el tubo con cuidado y sostenerlo por sus extremos para reducir el riesgo de rotura.
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3. Reciclar los componentes que contenga el tubo segln el proceso especializado de reciclaje de tubos fluorescentes
dafiados para prevenir la exposicion a los productos quimicos.

4. Llevar los tubos a un lugar especialmente disefiado para almacenarlos adecuadamente hasta su reciclado.
5.Ventilar el area para evitar la inhalacion de los productos quimicos desprendidos.

6. Desconectar el flujo eléctrico hacia el tubo antes de manipularlo.
354. Colocacion de tubos flourescentes.

La colocacidn de los tubos fluorescentes dependera del tipo de lampara, del modelo, del ambiente en el que se instalarany
de la mano de obra adecuada para el trabajo en cuestion. A continuacién, se presentan algunas de las especificaciones
técnicas mas comunes para la instalacién de lamparas fluorescentes:

+ Preparacion de la superficie: antes de la instalacidn, se debe preparar la superficie en la que se colocara la lampara
fluorescente y comprobar que esta limpia, seca y libre de polvo.

« Cableado: una vez que la superficie esta lista, el siguiente paso es el cableado. Se debe seguir un plan para el trayecto del
cableado principal y también prestar atencidn a la conexién a tierra del equipo.

+ Montaje de la lampara: el montaje de la ldmpara debe realizarse de manera correcta, asegurandose de que todas las
conexiones eléctricas estén totalmente apretadas para evitar riesgos de incendio y electricidad estatica.

+ Ajuste de la luz: una vez instalados los tubos fluorescentes correctamente, es importante ajustar la intensidad de la luz
para conseguir una iluminacion 6ptima para el ambiente.

« Inspeccion final: antes de entregar el proyecto a los clientes, hay que llevar a cabo una inspecciéon completa para
asegurarse de que todos los componentes estén colocados y soldados correctamente.

355. Colocacién de reactancia.

+ Se debe usar un medidor de reactancia, como parte del equipo para explorar la instalacion eléctrica. El equipo debe
contener una prueba de aislamiento, una prueba de seguridad y una prueba de resistencia de corriente o un medidor de
inrush. También se debe usar un multimetro con la caracteristica de aislamiento para verificar el completo funcionamiento
del nuevo reactivo.

« Algunas otras herramientas utiles incluyen un aislador de voltaje, una sonda de polarizacién y una herramienta para
cortary conectar los cables de los reactiva.

+ Los nuevos reactivos deben instalarse de acuerdo con los cddigos de seguridad y los reglamentos locales para la
instalacion eléctrica. Esto significa que los reactiva deben ser instalados en areas seguras, de manera que no puedan
caerse accidentalmente o causar una descarga eléctrica.

« Una vez que el circuito sea completado, se deben realizar pruebas adicionales para asegurar que el circuito esté
funcionando de manera segura. Estas pruebas incluyen la determinacién de la secuencia de desenergizacidn, la medicién
de la resistencia de los circuitos, la medicion de la reactancia y la medicion de las caracteristicas de la prueba de
aislamiento.

« Una vez que el circuito esté conectado al reactivo, se recomienda realizar pruebas adicionales para asegurar que el
funcionamiento es el esperado. Estas pruebas incluyen la medicién de la corriente de alimentacion del reactivo, la
medicion de la corriente absorbida y la medicidn de la resistencia del reactivo.

+ Finalmente, antes de volver a encender el circuito, se debe verificar que el sistema esté instalado correctamente y que no
haya ningun desperfecto.

356. Colocacién de capacitores.

1. Limpieza de los compartimientos Antes de colocar los nuevos capacitores, es necesario limpiar los compartimientos
para eliminar la suciedad acumulada y evitar la acumulacion de polvo y residuos en el futuro. Para realizar una limpieza
correcta, utilice aire comprimido, un rociador con disolvente y un pafio limpio y suave.

2. Verificacién de la capacidad Antes de colocar los capacitores, se recomienda verificar la capacidad actual de los
dispositivos para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Para esto se debe verificar el voltaje y el amperaje
exactos del dispositivo.

3. Seleccidon de los nuevos capacitores Como paso siguiente, se recomienda seleccionar los modelos de capacitores
adecuados para el trabajo en cuestion. Para esto se debe verificar que el voltaje y el amperaje sean adecuados y que
cumplan con las normas y procedimientos establecidos por los fabricantes.
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4. Instalacion de los nuevos capacitores Una vez seleccionado el material adecuado, los capacitores deben instalarse con
los conectores y tornillos suministrados.

5. Prueba de los nuevos capacitores Una vez terminada la instalacidn, es necesario realizar todas las pruebas necesarias
para asegurarse de que los nuevos capacitores estan funcionando correctamente. Esto incluye la medicion de la tension y
corriente, asi como el analisis de las ondas de ruido.

357. Refaccion de Guarda obra.

1. Preparacion de la superficie: La superficie de la ubicacién de la guarda obra de hormigdn debe estar nivelada y
preparada para la construccion.

2. Refuerzo: El refuerzo de la guarda obra de hormigén debe consistir en varillas de acero recubiertas de hierro galvanizado
para su proteccidn contra la corrosién. Las varillas deben ser colocadas de manera uniforme con una separacién maxima
entre ellas de 25 cm.

3. Mezcla de hormigdn: EL hormigdn utilizado para la construccion de la guarda obra debe ser compuesto por partes iguales
de cemento, arena y grava. La mezcla debe ser preparada adecuadamente para garantizar una resistencia minima de 250
kg/cm2.

4. Colocacion: El hormigdn debe ser vertido en la ubicacidn previamente preparada y nivelada. Luego debe ser compactado
con un vibrador de forma uniforme.

5. Curado: Una vez que el hormigén haya sido colocado, debe ser curado con una solucién acuosa para impedir su
resecamiento. La solucidn debe ser aplicada con frecuencia para mantener la guarda obra himeda durante los primeros 7
dias.

6. Sellado: Una vez que el hormigdn haya curado, debe ser sellado con una capa de pintura acrilica para protegerlo de la
intemperie.

358. Colocacién de artefactos de iluminacion.
1. Se deben seleccionar los artefactos de iluminacién adecuados para el espacio.
2. Se debe identificar la ubicacién de los dispositivos, asi como su alcance y limites de operacion.

3. Debe verificarse la apropiada ubicacién de los artefactos de iluminacidn en relacién al techo, paredes, etc.

4, Una vez determinada la ubicacion de los artefactos, se debe evaluar su capacidad méaxima de luz y energia, asi como su
clasificacion.

5. Se debe determinar la longitud y disposicion de los cables para la conexidn de los artefactos a la fuente de alimentacion
eléctrica.

6. Los circuitos de conexion deben realizarse por parte de un técnico calificado para garantizar la seguridad.

7. Se deben realizar las conexiones eléctricas de forma segura a los artefactos con el uso de conectores e interruptores
aislados y con la utilizacién de un material adecuado para los cables.

8. Debe evaluarse el grado de proteccién adecuado para la instalacidn con relacién al medio ambiente y sus condiciones
(humedad, temperatura, vibraciones, etc.).

9. Para asegurar la seguridad de la instalacidn, se debe instalar un dispositivo protector eléctrico para evitar problemas con
descargas eléctricas.

10. Se debe controlar la potencia total de los artefactos instalados para garantizar el buen funcionamiento.

* Herramientas necesarias: destornillador, alicate y lima.

* Materiales: un nuevo conjunto de cerradura, tornillos, llaves y pestillos adecuados para el material de la puerta.
* Proceso:

1. Retire la placa de la cerradura utilizando el destornillador.

2. Quite la cerradura antigua de la puerta con el alicate.

3. Coloque la nueva cerradura con los tornillos y llaves correspondientes.
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4. Asegure la cerradura con los pestillos apropiados.
5. Revise la cerradura para asegurarse de que funciona bien.
6. Utilice la lima para afinar los bordes si es necesario.

7. Coloque la placa de la cerradura nueva en la parte exterior de la puerta y ajuste los tornillos.

360. Limpieza final de obra.

- Remocién de los escombros: Se debe retirar los escombros siguiendo los estandares de seguridad adecuados. Los
materiales reciclables y recuperables deben ser encaminados a puntos autorizados de recoleccion para que se encargue de
su disposicion adecuada.

- Limpieza: Se debe realizar una limpieza profunda con productos biodegradables y utilizando el equipo de aspiracion
necesario para eliminar la suciedad y el polvo que hay en la obra.

- Reciclado de los materiales: Los materiales retirados que sean reciclables deben ser separados de acuerdo a su naturaleza
y dispuestos en recipientes adecuados para su reciclado.

- Retiro de basura: Se debe llevar a cabo el retiro de residuos sélidos no reciclables luego de la limpieza y el reciclado de los
desechos. Los trabajadores deberan garantizar una adecuada proteccion para ellos y el medio ambiente llevando los
residuos a una disposicion autorizada.

N terios técnicos d ibilidad al medio fisico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidn y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Pulblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Coémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contrataciéon publica, las contratantes deberan
establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacidén CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.
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NO APLICA.

Dr. CARLOS ALBERTO BARRETO CORTESI GOBERNADOR DE GUAIRA
N i reten isfacer median ntr ion r realiz

Mejorar las condiciones edilcias de las Instituciones existentes, a fin de dotar con seguridad y comodidad a la poblacion
Educativa de las Instituciones beneficiadas en el Departamento.-

Planifi

Corresponde a una necesidad para mejorar la calidad y seguridad de la poblacion Estudiantil en las Instituciones
Educativas del Departamento.-

Especificaci A blecid

LAS MISMAS HAN SIDO ELABORADAS Y VERIFICADAS POR LOS PROFESIONALES TECNICOS DE LA GOBERNACION DE
GUAIRA CONSIDERANDO LA ENVERGADURA'Y LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

LOS PLANOS SE ADJUNTAN EN FORMATO PDF.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

Elatraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.
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La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

EL PERIODO DE CONSTRUCCION SERA DE: 60 DIAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA COMPUTADO UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE INICIO DE OBRA , EL CUAL INICIARA LAS
OBRAS QUE DURARAN UN MAXIMO DE 60 DIAS CALENDARIOS Y SERAN CERTIFICADAS DE FORMA MENSUAL.

LA OBRA SERA EJECUTADA EN LOS DISTRITO DE :
*Villarrica

* Independencia

* Paso Yobai

* Borja

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,
Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del lamado de
la consultoria),

El "cddigo de respuesta rapida” o cddigo QR, y

W o~ hwWwN

-
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11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA.

Indi r

mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar
segtn el PBC)
Certificado Certificado de Agosto
1 Obra
Certificado Certificado de Septiembre
2 Obra
Act.
cta . Acta Provisoria Septiembre
Provisoria
Acta Acta Definitiva Octubre
Definitiva

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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riterios de Adiudicacid

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacion

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacidn de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacidn electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucion de la notificacion a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacién por cédula de notificacién a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacion. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse inicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucion de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segun el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion r ri rala firm ntr.

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién
pertinente - CPS

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
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e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

No se admite la sustitucion por una Poliza de seguro.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

¢ Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5% del monto del contrato

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 5% del monto del contrato

 Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 5% del monto del contrato

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: obligatorias

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:
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No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los

siguientes:

Los ajustes se efectiian al FINAL de la obra aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones en el FINAL.

La férmulay el procedimiento para el ajuste de precios seran:

P=(0,30S/S0+0.40C/Co+0.30Fe/Feo)

Dénde:

- P es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del precio del Contrato realizado en el mes m.

-0.30; 0,40y 0,30 son los coeficientes porcentuales A.

- S, CyFe son los indices vigentes (Im) de los insumos salario, cemento y varilla de hierro informados por las revistas de la
Camara Paraguaya de la Industria de la Construccion, bajo sus cddigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente.

So, Coy Feo son los indices vigentes (lo) de los insumos salarios, cemento y varilla de hierro informados por la revista de la
Camara Paraguaya de la Industria de la Construccion, bajo sus cdigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente 15 dias antes de la
presentacion de la oferta.

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la
Contratante. Con la solicitud el Proveedor es quien debera presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en
cuenta.

El plazo maximo para la presentacion de la solicitud de reajuste es hasta la presentacién de la factura.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
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contractual de ejecucion.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidon de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirda con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentaciéon de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneraciéon o de suspensidn no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se haré constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

Form ndicion

Eladjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:
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1. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o v AW

Plazo de pago: 15 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: no aplica.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcciéon que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

ici P Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: Dentro de los 10 dias calendarios
posteriores a la firma del contrato, conjuntamente con el plan de inversion de anticipo, conforme al formulario
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incluido en la seccion Formularios. Ademas de la garantia de anticipo por el 100% del monto anticipado, en
alguna de las formas establecidas en el art. 89 del decreto reglamentario 2992/2019 y la factura correspondiente

b. Direccidn: Gobernacién de Guaira Gral. Diaz y San Roque Gonzalez, Ciudad de Villarrica
c. Horario de atencion: de 07:00 a 13:00 hs.

d. Oficina y/o departamento: Administracion y Finanzas

e. Responsable de la recepcién: Mesa de Entrada -Secretaria General

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la
presentacion de la solicitud: 10 (diez) dias habiles posteriores a la solicitud

g. Forma de amortizacion del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: El monto
anticipado sera deducido por el contratista en las facturas mensuales, en el mismo porcentaje establecido.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. Lasolicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al cdmputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cldusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucién del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacidn que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversidn del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.
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Tasa de interd M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran a los 30 dias como maximo de haber iniciado los trabajos y se

labrara un acta de
medicion que servira de base a la expedicidn del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado de

acuerdo a lo establecido en Indicadores de Cumplimiento.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- Elmonto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,
- Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Publica,
- Intereses por mora

-Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista
Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion:

Direccién de Administracién y Finanzas - de la Gobernacion de Guaira.

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica
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- - L Finiaui

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la Obra sera: Total

No se requerira otras Autorizaciones.

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos, y forma de célculo: En el caso de que el Contratista no
ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagara a la Convocante, en concepto de multa por cada dia de
atraso, la suma equivalente al 0.1 % del valor total del contrato. La aplicacion de esta multa es independiente a la
ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento y del derecho de la Gobernacidn a eventuales reclamaciones

por dafios y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no debera sobrepasar el monto de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato seré:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de
construccion, a condicion que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en
los documentos de licitacion

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién
seran:

NO APLICA.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA.

- L de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme los criterios indicados en la clausula Control de calidad a materiales y productos de los AGC.

Preparacion rabaj
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Duracién del periodo de movilizacion:

NO APLICA.

- e

Program ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

NO APLICA.

. g ‘< oria de as ol

La recepcion provisoria de las obras sera: total

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: [Indicar cuando se trate de recepcion
provisoria parcial].

e Dentro del plazo de veintilin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: /A criterio de la contratante se podra indicar un plazo menor. En caso contrario se deberd establecer
No Aplica]

¢ Pruebasincluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /Indicar si corresponde].

e Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (/ndicar las disposiciones que modifican el presente inciso en caso
de que la convocante asi lo establezca. Caso contrario, debera especificar que No Aplica).

Recepcion definitiva de las obras

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 dias, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

2) Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de:5 dias
posteriores a la recepcidn provisoria.

ranti ntr
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Garantias particulares:

No aplica.

Terminacion del contrato

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacidn del contrato las siguientes:

Las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato.

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No aplica.

Resolucion de confli ‘s del arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

Si.

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la clausula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".
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1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacién penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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