
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Comando en Jefe Uoc 1

Nombre de la Licitación:

REPARACIONES EDILICIAS DE LA DIMABEL
PLURIANUAL 2023-2024

(versión 2)

ID de Licitación:

435401

Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

25/10/2023

"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - Convencional"
Versión 1

1/133



RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 435401 Nombre de la Licitación: REPARACIONES EDILICIAS DE

LA DIMABEL PLURIANUAL
2023-2024

Convocante: Comando en Jefe Uoc 1 /
Ministerio de Defensa
Nacional

Categoría: 2 - Servicios de Limpiezas,
Mantenimientos y
reparaciones menores y
mayores de Instalaciones,
Maquinarias y Vehículos

Unidad de Contratación: Comando en Jefe Uoc 1 Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

PORTAL DNCP - Consultas
Electrónicas

Fecha Límite de
Consultas:

19/10/2023 08:15

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Edificio del Centro
Financiero Nº 1 - Mesa de
entrada

Fecha de Entrega de
Ofertas:

01/11/2023 08:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Edificio del Centro
Financiero Nº 1 - Salón de
actos

Fecha de Apertura de
Ofertas:

01/11/2023 08:15

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Lote Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: ANTONIO AUGUSTO

CHIUZANO SUAREZ
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO

UOC Nº 1 COMANJEFE

Teléfono: 2498202/251 Correo Electrónico: uoc.comanjefe@gmail.com

2/133



ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

ADENDA Nº 01

 

1. En base a las Consultas realizadas la convocante modifica los datos consignados en el Pliego Electrónico, en la
Sección correspondiente a SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

        Sección: Especificaciones Técnicas Ítem 85.

2. Se modifican los datos consignados en el SICP:

Etapas y Plazos.

 LOS PUNTOS QUE NO HAYAN SIDO MODIFICADOS POR LA PRESENTE ADENDA, SIGUEN  INVARIABLES Y CON               
PLENA VIGENCIA.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/435401-reparaciones-edilicias-dimabel-plurianual-2023-
2024-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique. 
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante.
El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el
caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su
procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio
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Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación,
requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en
cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Sí hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha:, en 48 Hs, posterior a la Publicación del llamado en el Portal de Contrataciones Públicas , se establece dos días
hábiles para la visita técnica,  la  misma  deberá  ser  realizada  por  un  personal  técnico  calificado,  Arquitecto  o  Ingeniero
 habilitado  por  la empresa que representa bastando para dicha visita una autorización por escrito.

Las visitas técnicas quedan definidas de la siguiente manera:

7/133



Día 1: Ciudad de Asunción Dr Semidei casi Ruta Transchaco Hora: de 08:00 a 09:00 horas. Para el lote 1

Día 2: Ciudad de Piribebuy- Calle Tape Guazú Hora: de 08:00 a 09:00 horas. Para el lote 2

Responsable: MY DCEM ELIAS GOMEZ. FISCAL DE VISITAS. 0981837211.

Participación obligatoria: SI, los participantes deberán contar con la Constancia de Visita Técnica en su oferta en el
momento de la Apertura de sobres. Los  oferentes  deberán  adjuntar  a  sus  ofertas  esta  Acta  de  Visita  Técnica  firmada 
por  el  responsable  nombrado  por  la Dirección de Material Bélico

Procedimiento: Todo potencial oferente deberá realizar un relevamiento completo del estado de las edificaciones, objeto
del presente llamado a fin de preparar sus ofertas y garantizar un conocimiento de las edificaciones a ser reparados y su
estado, de modo tal que los oferentes potenciales puedan realizar las consultas que consideren pertinentes. Seguidamente
se labrara un Acta de verificación, y deberá estar firmado por todos los oferentes participantes de esta verificación y por el
responsable  de  la  convocante,  por  una  única  sola  vez  y  no  se  admitirán  reclamos,  ni  solicitudes  posteriores  por  la
 no asistencia al acto.

Observación: Se Solicitará que el Arq., o Ing., designado por la empresa para la visita deberá presentar la nota de
autorización y una copia autenticada del título habilitante a fin de verificar el fiel cumplimiento de lo solicitado por esta
convocante.

 

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un
único documento. 

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de
ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o
por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

8/133



c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será: 

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los
Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes
serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios. 
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Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en
este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma
y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.
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Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o
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d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días
calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del
cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

30 días posteriores al plazo de ejecución o vigencia del contrato
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Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

30 días corridos

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar
medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica
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A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables. 

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas
mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente
sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:
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a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

           El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25%
para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial
establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología,será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro
de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría
General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.
(**) NO APLICA

6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios
 (**)

7.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

9. Documentos legales 

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
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 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes
individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en
Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
(*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
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       4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1. Para contribuyente de IRACIS.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente:  Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los  años
(2020-2021- 2022).

b. Endeudamiento:  pasivo  total  /  activo  total:   No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años (2020-2021-
2022).

c. Rentabilidad:  Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital; El promedio en los
años (2020-2021-2022), no deberá ser negativo.

2. Para contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, en los años (2020-2021-2022).

3. Para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, en los años (2020-2021-2022)

4. Contribuyentes de exclusivamente IVA General

 Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, en los años (2020-2021-2022).

En caso de consorcios;

Capacidad Financiera en caso de Consorcios: Todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los requisitos
financieros.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
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a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para
procesos de SBE

 

b.  Constancia de RUC emitida por la SET.

 

c. Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal
del oferente.

 

d.  Balance General y estado de resultados de los años (2020-2021-2022), para contribuyente de IRACIS.

 

e.  IVA General de los años (2020-2021-2022), para contribuyentes sólo del IVA General.

 

f.  Formulario 106 de los  años (2020-2021-2022), para contribuyentes del IRPC.

 

g.  Formulario 104 de los años (2020-2021-2022), para contribuyentes de Renta Personal.

 

 

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

 

Demostrar la experiencia en la realización de  trabajos de [MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE EDIFICIOS,   
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL]       con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un
monto equivalente al [50] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años  [2020-
2021-2022].
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Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

 

Copia de contratos y/o facturaciones de ventas, provisión y recepciones finales ejecutadas con instituciones
privadas y/o del Estado de MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE EDIFICIOS U CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES EN GENERAL, durante los Años comprendidos entre [2020-2021-2022]. Los contratos o facturaciones de
ventas presentados deberán en su conjunto obtener el promedio del 50% del valor de la oferta.

Documento que demuestre provisiones satisfactorias u  Actas de recepciones finales que guarden relación con el
servicio de MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE EDIFICIOS U CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN
GENERAL, formalizadas con Empresas Privadas y/o Entidades del Estado de los años comprendidos entre [2020-
2021-2022]. El certificado presentado deberá corresponder a cada contrato presentado (como mínimo un
certificado en cada año solicitado).

En caso de presentar facturaciones, las mismas deberán estar acompañadas por sus respectivas notas de
remisión y de recepción final correspondiente a los años comprendidos entre [2020-2021-2022].

Capacidad Técnica

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

 

1. Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: 1 (un) Jefe
o Superintendente Arquitecto o Ingeniero con 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares] y 01 (un) Residente de Obras con 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares, con  experiencia en ejecución obras, Reparaciones Mayores y/o menores de Edificios e instalaciones civiles
en general.

2. Los  oferentes  deberán  demostrar  que  cuentan  con  los  equipos  esenciales  mínimos  de  su  propiedad  o  en 
alquiler, conforme el listado que a continuación se indican:

3. Una Mezcladora eléctrica Una Camioneta de apoyo.
4. Un camión de 5.000 kg o camión volquete para transporte de materiales en el Área de trabajo, propio o alquilado.

Maquina amoladora cortadora de pisos, pared, baldosas cerámicas, calcáreas y azulejos.
5. Herramientas menores para uso de albañilería. Carretillas.
6. Escaleras dobles. Guantes de cuero.
7. Casco de protección al personal de obra.
8. Botiquín de primeros auxilios Herramientas manuales de acuerdo al trabajo a realizar. Equipos de señalamiento y de

seguridad.
9. Contar con contenedores para desalijo de escombros

10. OBS: Los equipos presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.
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11. Delantales para soldaduras, protectores.

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración,
propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Declaración Jurada de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que posee la empresa, y que los mismos no
están comprometidos en otras obras o servicios de reparación.

3. En  caso de  ser  alquilados  deberán  presentar  copia  del  contrato de  alquiler  de  equipos  y  vehiculos  de  por  lo
menos  3 meses   de   duración   acompañados   de   las   respectivas   documentaciones   pertinentes   del   propietario 
 que   las   alquila (cedulas verdes. habilitaciones municipales y de DINATRAN)

4. Los oferentes deberán presentar el listado completo con fotografías de los equipos esenciales que estarán
involucrados en los trabajos de mantenimiento y reparaciones.

5. Para los vehículos de apoyo requerido, el oferente deberá presentar copia de la cedula verde y fotografía del
vehículo.

6. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la
ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad
a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro
documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

 

LOTE 1 DIMABEL ASUNCION

Ítem Descripción Especificaciones Técnicas
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1 Cartel de obra El Contratista proveerá e instalará el cartel de obra, dentro
de los 10 (diez) días iniciados los trabajos en el lugar que
señale la FISCALIZACIÓN DE OBRAS.
Se deberá colocar en un lugar visible desde la vía pública y
contendrá los nombres de la Contratante y la Contratista,
domicilio de la contratista, el ID del llamado, descripción
del llamado, Número de contrato, monto del contrato,
fecha de inicio, plazo de entrega, nombre de la
Fiscalización (en caso de la fiscalización resultare de un
proceso de contratación el ID del Llamado). El cartel
deberá ser desmontado por el CONTRATISTA, hasta el
cumplimiento total de las obligaciones, poniéndolo a
disposición de la FISCALIZACIÓN DE OBRA.

2 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

3 Oficina técnica (20m2)
para el residente y fiscal
de obra incluye baño

Esta oficina deberá ser contenedor metálico de 20m2
como mínimo, con el baño incluido que puedan ser
trasladados y ubicados donde la fiscalización autorice.
Esta oficina debe estar en el lugar de la obra desde su
inicio hasta la recepción final.

4 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

5 Alquiler de baño
ecologico portatil

Seran de Material: Plástico reforzado con fibra de vidrio.
Equipamiento: Inodoro, Urinario, Perchero, Papelero,
Porta rollo de papel higiénico, y Porta candado.
El sanitario deberá contar con techo traslúcido, rejillas de
ventilación en paredes laterales y caño respiradero.
Medidas: 1,14 x 1,25 x 1,95 (alto) disposición final de los
residuos, servicio de aseo 2 veces por semana o según
requerimiento del cliente. El contratista que después de la
recepción de obra los vuelve a retirar.

6 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

7 Obrador, Deposito y
baños (para personales),
25m2

El obrador será un contenedor metálico de 25m2 como
mínimo a ser utilizado como depósito de materiales,
herramientas, vestuario y baño de personales, que
puedan ser trasladados y ubicados donde la fiscalización
autorice. Este obrador debe estar en el lugar de la obra
desde su inicio hasta la recepción final.
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8 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

9 Vallado de Proteccion en
obra

El contratista deberá delimitar el área a ser reparada y las
áreas de almacenamiento exterior de los materiales con
un vallado de protección, ya sea de madera o chapa
metálica cuyas dimensiones y disposición serán
presentadas a la fiscalización para su aprobación. Esta
deberá tener una altura mínima de 2m y su perímetro de
debe estar como mínimo alejado 8m del perímetro de la
obra.

10 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

11 Acometida de agua
corriente para obrador

Acometida agua hasta el obrador y la oficina, se
alimentará en forma provisoria la zona de obra donde sea
necesario. Antes de ubicar estas instalaciones, se deberá
presentar a la fiscalización para su aprobación.

12 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

13 Acometida de energía
eléctrica para obrador

Acometida eléctrica hasta el obrador y la oficina, deberá
contar con un tablero seccional provisorio de donde se
alimentarán el obrador, oficina y las herramientas a usar
en la obra, todas estas instalaciones provisorias deben ser
seguras con materiales en instalaciones adecuadas, para
la realización de la obra. Antes de ubicar estas
instalaciones, se deberá presentar a la fiscalización para
su aprobación.

14 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

15 Servicio de desmontaje
de instalaciones
electricas,
electroductos,cableados,
tomas llaves y artefactos
luminicos, señales
debiles y contra
incendio. Por area a ser
reparada

Retiro de Instalación Eléctrica (Cableados,electroductos y
artefactos). Todos las cañerías, cableado y artefactos que
deban ser demolidas se ejecutarán retirando los
materiales que los componen dejando el lugar relleno
conforme a los requerimientos o trabajos que se
ejecutaran en el lugar en el marco de la obra. El desalojo
de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización
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16 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

17 Servicio de desmontaje
de cielorraso

Las demoliciones deben ejecutas en las normas de
seguridad, tomando las precauciones necesarias para
evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.
Se desmontaran cuidadosamente el cielorraso y la
estructura que lo compone, el desalojo del mismo se hará
en los lugares autorizados por la fiscalización para su
disposicion final.

18 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

19 Servicio de demolición
de revoques interior-
exterior

En donde se requiera, el contratista deberá picar el
revoque. El retiro de los escombros estará a cargo del
Contratista.

20 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

21 Servicio de demolición
de mamposteria de
0,15m

Se deberán demoler todos los muros indicados por la
fiscalización, de forma manual. El retiro de los escombros
estará a cargo del Contratista y deberán ser retirados
afuera de la obra.

22 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

23 Servicio de demolición
de piso existente

En donde se requiera y donde la fiscalización considere
necesario, se deberá picar y retirar el piso existente. Todos
los paramentos deberán ser demolidos cuidadosamente
para su posterior reparación.

24 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

25 Servicio de demolición
de azulejos

En donde se requiera y donde la fiscalización considere
necesario, se deberá picar y retirar el azulejo existente.
Todos los paramentos deberán ser demolidos
cuidadosamente para su posterior reparación.
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26 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

27 Desmontaje de
artefactos sanitarios

Se deberán retirar todos los artefactos sanitarios.
Inodoros, mingitorios, lavatorios, mesadas, griferías,
indicados por la fiscalización. Se deberá consultar a la
fiscalización qué hacer con lo retirado, el retiro quedará a
cargo de la empresa Contratista.

28 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

29 Servicio de demolicion
de instalaciones de agua
corriente y desagues
cloacales. (por areas a
ser reparadas)

Se desmontaran todas aquellas cañerias de agua corriente
y desague cloacal que deban ser reparadas, se retiraran
cuidadosamente de tal manera a no interferir en el
trayecto y la estanqueidad del sistema.

30 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

31 Desmontaje de techos de
tejas, tejuelón o tejuelas.

La demoliciones deben ejecutas en las normas de
seguridad, tomando las precauciones necesarias para
evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.
Se desmontaran cuidadosamente tejas,
tejuelones/tejuelas  previamente indicadas por la
fiscalización, el desalojo del mismo se hará en los lugares
autorizados por la fiscalización para su disposicion final.

32 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

33 Desmontaje de techo
metalico

Se desmontaran aquellas coberturas de techo metalico a
ser reparadas, aprobados por la fiscalización, se deberan
desmontar tomando todos los recaudos de seguridad.

34 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

35 Desmontaje de canaletas
de alero y embutida

Se desmontaran aquellas canaletas a ser reparadas
previamente aprobadas por la fiscalización, se deberan
desmontar tomando todos los recaudos de seguridad.
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36 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

37 Refuerzo y reparación de
zapata Hormigón
Armado

Las excavaciones  de las zanjas para el refuerzo de zapatas
deberán llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla
de zapata deberán asentarse sobre sello de H° pobre con
mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento
mínimo de las armaduras no será menor a 5 cm. La
consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin mucha
agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos,
tales como sales, óxidos, etc. Como norma general no se
permitirá la utilización de Hº de consistencia fluida,
recomendándose la utilización de Hº de consistencia
plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos y
la acumulación en exceso de agua libre, ni de lecherada
sobre la superficie de Hº

38 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

39 Refuerzo y reparación de
pilares Hormigón
Armado

La sección del pilar a reparar y sus armaduras se
ejecutarán de acuerdo a lo indicado por la fiscalización.
Los encofrados de los pilares serán estancos y
suficientemente zunchados con tablas de madera
clavadas para evitar deformaciones durante el llenado del
hormigón. La Fiscalización autorizará el llenado de
hormigón de cada pilar previa verificación y aprobación de
lo siguiente:
· Calidad, cantidad, diámetro, disposición, atado y
limpieza de las barras de acero.
· Calidad, disposición, calafateo y sujeción de ductos,
canalizaciones, aberturas y demás elementos que deban
quedar empotrados en el hormigón.
· Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser
empleados en la jornada.
El dosaje del hormigón será de 1/2/4, (cemento, arena
lavada, piedra triturada), las varillas de hierro conformado
serán libres de impurezas y oxido superficial, la ubicación
de las armaduras será de acuerdo a los planos de detalles
respectivos. Se cuidará el curado de los pilares que se
mantendrán húmedos durante 48hs después del cargado.

40 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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41 Refuerzo y reparación de
pilares cilindricos de 
Hormigón Armado

La sección del pilar cilindrico a reparar y sus armaduras se
ejecutarán de acuerdo a lo indicado por la fiscalización.
Los encofrados de los pilares serán estancos y
suficientemente zunchados con encofrados cilindricos
prefabricados para evitar deformaciones durante el
llenado del hormigón. La Fiscalización autorizará el
llenado de hormigón de cada pilar previa verificación y
aprobación de lo siguiente:
· Calidad, cantidad, diámetro, disposición, atado y
limpieza de las barras de acero.
· Calidad, disposición, calafateo y sujeción de ductos,
canalizaciones, aberturas y demás elementos que deban
quedar empotrados en el hormigón.
· Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser
empleados en la jornada.
El dosaje del hormigón será de 1/2/4, (cemento, arena
lavada, piedra triturada), las varillas de hierro conformado
serán libres de impurezas y oxido superficial, la ubicación
de las armaduras será de acuerdo a los planos de detalles
respectivos. Se cuidará el curado de los pilares que se
mantendrán húmedos durante 48hs después del cargado.

42 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

43 Refuerzo y reparación de
vigas  Hormigón Armado

El ancho y canto de las vigas a reparar y la disposición de
las barras de acero se realizarán de acuerdo a lo indicado
por la fiscalización. Los encofrados de las vigas se
calafatearán convenientemente para evitar pérdida de
lechada y se dispondrán suficientes puntales para evitar
deformaciones del fondo del molde durante el llenado de
hormigón. La Fiscalización autorizará por escrito el
llenado de hormigón de las vigas previa verificación y
aprobación de lo siguiente:
· Precisión, resistencia, estanqueidad, limpieza y
saturación de los encofrados.
· Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.
· Calidad, cantidad, diámetro, disposición, atado y
limpieza de las barras de acero.
· Calidad, disposición, calafateo y sujeción de ductos,
canalizaciones, aberturas y demás elementos que deban
quedar empotrados en el hormigón.
· Calidad, disposición y sujeción de las juntas de
dilatación.
· Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser
empleados en la jornada.
El dosaje del hormigón será de 1/2/4, (cemento, arena
lavada, piedra triturada), las varillas de hierro conformado
serán libres de impurezas y oxido superficial, la ubicación
de las armaduras se hará de acuerdo a los cálculos
respectivos. Se cuidará el curado de las vigas que se
mantendrán húmedos durante 48hs después del cargado.
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44 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

45 Reparación de
mamposteria de ladrillo
común de 0,15m

La reparación de pared de ladrillo común de 0,15  será
cuidando la nivelación vertical y horizontal, que serán
colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal, arena lavada)
las juntas tendrán un espesor máximo 1,5 cm,
perfectamente trabados a la mitad de la sección
longitudinal y/o transversal del mismo.

46 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

47 Reparación de
mamposteria de ladrillo
hueco de 0,15m

Las paredes de ladrillo hueco de 0,15.  Se realizará
cuidando la nivelación vertical y horizontal, serán
colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal, arena lavada)
las juntas tendrán un espesor máximo 1,5 cm.

48 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

49 Reparación de
mamposteria de ladrillo
común de 0,30m

Toda la mampostería de 0.30 a reparar se ejecutará
perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se
colocarán con un enlace nunca menor que la mitad de su
ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando
reglas de guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se
degollará en 10mm. de profundidad, los ladrillos serán
mojados antes de su empleo.

50 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

51 Reparación de aislación
horizontal

La aislación a reparar se realizará sobre todo el ancho o
espesor de los muros reparados, en forma de "u"
invertida, de dimensiones' 15 x 15 cm., para mampostería
de 0.15 y 15 x 30 x 15 cm., de mampostería de 0.30,
terminado mínimo a 0.05 m., sobre el nivel del piso interior
acabado, se procederá a la realización de la capa de
aislación, La aislación estará formada por una capa de
cemento y arena (1 : 3), mas 2 Kg. de hidrófugo inorgánico
por bolsa de cemento, alisada y nivelada; debiendo
también quedar alisada sus caras laterales.
Sobre esta capa se aplicara pintura asfáltica sin agregado
liquido, con un espesor no inferior de 2mm., sin grietas,
grumos o claros.
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52 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

53 Refuerzo y reparación de
mamposteria armada
con dos varillas de 8 mm
cada 8 hiladas
(MORTERO 1:3)

En general el refuerzo se realizará con varillas de diámetro
8mm, asentados con mortero de dosificación 1:3 (cemento
arena), en lugares indicados por la fiscalización.

54 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

55 Reparacion de paredes
con varillas de 8 mm en
fisuras

La reparación de los muros debe realizarse con la
colocación de
varillas  Ø 8 en forma de Z en la cantidad que sea necesaria
según el tipo de rajaduras o fisuras. Las varillas, antes de
su colocación, deben ser bañadas en asfalto y colocadas
con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares
previamente picados para su colocación.

56 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

57 Reparación de carpeta
hidrófuga de
regularización, base de
membrana, sobre losa.
Esp.:3cm

La carpeta de regularización de cemento a reparar será de
un dosaje 1/4/10 (cemento, cal, arena).
Será hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor del
mismo será lo necesario para que el nivel tenga una
pendiente hacia el desagüe de modo a que no quede agua
encima de la losa, su superficie no podrá presentar áreas
combadas o fisuradas, deberá estar perfectamente
alisada. La pendiente mínima deberá ser de 3%.

58 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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59 Reparacion de Revoque
interior filtrado a dos
capas de paredes

Los paramentos a revocar, se limpiarán y prepararán
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el
caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por
rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las
superficies, incluyendo todas las partes, debiendo mojarse
conveniente los muros antes de la aplicación si no hubiera
una indicación en contrario Salvo en los casos en que se
especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendrán un espesor mínimo de 1,50 cm en total,
fratachado, con mortero 1:2:12  (cemento, cal arena+
aditivo hidrófugo), cuidando que la mezcla no contenga
restos vegetales o gránulos de cal que afecten luego la
calidad del trabajo.Por lo general todo revoque terminado
no será de un espesor mayor de 15mm y será
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos

60 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

61 Reparacion de Revoque
exterior filtrado a dos
capas de paredes, con
hidrófugo

Los muros exteriores se revocarán a 1 capa, con mezcla 1/3
(cemento /arena lavada + hidrófugo) se aplicará en forma
rústica, sin fratasar, pero con esmero, y sin interrupción
para evitar filtraciones de humedad., sobre esta primera
capa estando todavía húmeda, se colocará otra 2da capa
de revoque con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena
lavada), a modo de terminación se realizará un fratachado
sobre toda la superficie, antes de la pintura
correspondiente. Antes de su aplicación, las superficies
deberán mojarse abundantemente salvo especificación de
lo contrario. Los paramentos de las paredes que deben
revocarse se limpiarán esmeradamente, raspando la
mezcla de la superficie, despreciando las partes no
adherentes y abrevando el paramento con agua.
Por lo general todo revoque terminado no será de un
espesor mayor de 15mm y será perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni
rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivas. La
mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal
colada. En los cantos y aristas la mezcla será reforzada
para su mayor resistencia. En áreas donde se unan el
hormigón con mampostería, se utilizará malla metálica,
en toda su longitud y 30cm. de ancho como mínimo, para
evitar las fisuras del revoque por efectos de dilatación.

62 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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63 Reparación de
contrapiso de cascotes

Sobre el suelo nivelado y compactado se ejecutará el
Contrapiso con un espesor mínimo de 7 cm, de cascotes
apisonados y lechados con mortero 1:4:18:6,(cemento, cal,
arena, cascote cuyo diámetro oscilaran entre 2 y 5 cm)
previa colocación de franjas de nivelación considerando la
pendiente necesaria para escurrimiento de agua, en caso
de ser necesaria Antes de lechar, deberá mojarse el lecho
de cascotes y una vez lechado proceder a su
compactación. La superficie terminada no deberá
presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe
estar perfectamente nivelada Cuando por su dimensión,
deban ejecutarse juntas de dilatación, el Contratista de
Obra deberá realizarlas en el Contrapiso. Esta tarea estará
incluida en el precio del Contrapiso correspondiente.

64 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

65 Reparación de  carpeta
impermeable de
regularizacion de piso

La carpeta de alisada de cemento a reparar será de un
dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena). Será hecha con arena
tamizada y cal colada. El espesor del mismo será de 2cms
y estará perfectamente nivelada, su superficie no podrá
presentar áreas combadas o fisuradas, deberá estar
perfectamente alisada.

66 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

67 Reparación  de Piso tipo
porcelanato de alta
resistencia

Los pisos de tipo porcelanato a reparar deberan tener 
aristas rectilíneas y  sin rebabas. Antes de su colocación el
material deberá ser presentado a la Fiscalización para su
aprobación. Antes del secado de la pátina se procederá a
la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que
pudiera quedar en las juntasSu terminación será recta y
uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas.
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán
ejecutados con toda limpieza y exactitud.

68 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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69 Reparación de Zocalo de
porcelanato

Los zócalos a reparar serán de tipo porcelanato, aristas
rectilíneas, sin rebabas. Antes de su colocación el material
deberá ser presentado a la Fiscalización para su
aprobación. Los cortes de pisos porcelanato serán hechos
a máquina. Las juntas se rellenarán con patina. Antes del
secado de la pátina se procederá a la limpieza de la
superficie, removiendo el excedente que pudiera quedar
en las juntas. Los zócalos se colocarán  a filo de
paramento, indicándose con planilla de locales el tipo y la
forma de colocación según los encuentros. Su terminación
será recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus
juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los
mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud.

70 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

71 Reparación  de revestido
de Azulejo ceramico

Los azulejos a reparar deberán presentar superficies
planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas,
ni rajaduras, grietas o cualquier otro defecto. Los azulejos
serán presentados a la fiscalización. Se utilizarán
pegamentos cerámicos impermeables de buena calidad
existentes en plaza y en las juntas se usarán separadores
de 2 mm, para obtener uniformidad de colocación. Las
mismas serán rellenadas con patina de la misma gama de
color que los azulejos y también deben ser impermeables
de buena calidad existente en el mercado.

72 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

73 Reparación de revestido
de Azulejo ceramico
(guarda en baños)

Se utilizarán pegamentos cerámicos impermeables de
buena calidad existentes en plaza y en las juntas se usarán
separadores de 2 mm, para obtener uniformidad de
colocación. Las mismas serán rellenadas con patina de la
misma gama de color que los azulejos y también deben ser
impermeables de buena calidad existente en el mercado.
Deberán presentar superficies planas perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas, ni rajaduras, grietas o
cualquier otro defecto. La guarda será presentada a la
fiscalización.

74 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

75 Cambio de bachas para
lavatorio con mesada de
granito natural

La Mesada de granito a reparar será de 2.5 cm de espesor
de bachas con agujero para grifería.  Perfiles T para apoyo
inferior. Incluirá zócalo perimetral del mismo material de
2x5.
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76 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

77 Reparación de Placas
separadora de granito
natural para mingitorio
(1,00x0,45m)

El espesor mínimo de las planchas a reparar será de
20mm. Las planchas se llevarán ya cortadas, pulidas,
perforadas y biseladas a la Obra y su colocación será
realizada por operarios especializados aprobados por la
Comisión de Fiscalización de Obras. Ésta verificará la
nivelación de los planos y la ortogonalidad de las
escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las
uniones y encuentros de planchas se dispondrán a junta
seca perfectamente cerrada. El macizado contra los muros
será con mortero 1:3

78 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

79 Reparación de Puerta
metalica salida de
emergencia con manija
antipanico - tipo corta
fuego con marco y
cerradura.

Se realizara la reparación, Marco construido en chapa de
acero. Hoja construida en doble chapa de acero sin puente
térmico con relleno homologado por ensayo.  Burletes
intumescentes perimetrales.  Bisagras ensayadas y
aprobadas con la puerta.  Elemento de cierre automático
ensayado y aprobado (cierrapuertas hidráulico o bisagra a
resorte).  Cerraduras o barrales anti pánico con pestillos
de acero ensayados y aprobados con la puerta. 
Certificado de homologación y ensayo expedido por el
I.N.T.I. correspondiente a la categoría de resistencia al
fuego exigida.  Número de serie y categoría de resistencia
al fuego en placa identificadora (identificable aún después
de un siniestro)

80 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

81 Reparación de cielorraso
de yeso junta tomada y
desmontable

Serán reparados con placas de yeso de 60 x 60 cm. y 5 cm.
de espesor que irán suspendido de la estructura metálica
con alambre acerado de 3mm de espesor. La altura de
colocación del cielorraso seran indicados por la
fiscalización

82 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

83 Reparación de Junta
perimetral en cielo rasos

La reparacion de unión de cielorraso con el muro, se hará
con una junta de dilatación de 1 cm. de espesor y
finalmente cubiertas con una moldura de yeso.
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84 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

85 Mantenimiento y
reparación de rejillas
para ventilación de
cielorraso

La reparación de ventilación del cielorraso se efectuará
por medio de rejillas metálicas, que serán colocadas en los
lugares indicados por la fiscalizacion e irán embutidos en
el mismo.  La estructura de las rejillas será de chapa
doblada Nº 18 de 40x40 cm con un sistema de cerramiento
de persianas fijas, también de chapa doblada, de modo a
permitir la ventilación de los espacios.

86 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

87 Reparación de Mampara
de eucatec con perfileria
de aluminio

La reparación de mamparas divisorias de eucatec de piso
a techo incluye puertas con cerraduras, con fajas
metálicas de aceros de 1,5mm de espesor, color de
eucatex a definir por la fiscalización.

88 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

89 Reparación de Mampara
de yeso cartón con
perfileria de aluminio

Las mamparas divisorias a reparar serán de yeso de
cartón, montadas sobre estructuras de perfil galvanizado.
No presentara torceduras, grietas, moho ni otras
imperfecciones.

90 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

91 Boca en cielorraso para
luces

Se debe medir bien el espacio que se necesita para colocar
las luces, cortar el cielorraso bien prolijo encuadrado y
alineado, lijar los bordes y limpiar. 

92 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

93 Mantenimiento y
reparación de Muralla
Prefabricada de H°A°

Se repararan de acuerdo a lo indicado por la fiscalización;
Postes de H°A° prefabicado para encastre de paneles de
H°A° tipo Simil ladrillo hasta 3m de altura
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94 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

95 Mantenimiento y
Reparación de terraplen

Antes de proceder a la colocación del material para 
reparación de terraplenes, en cualquier área de trabajo, se
debe haber efectuado todo el trabajo de limpieza.
Previo a la colocación de material, la superficie del
terraplén existente, y siempre que no se presente
inestable (material inadecuado), deberá ser escarificada
en 20 cm, distribuyendo el material en capas horizontales
de espesor suelto uniforme, que cubrirá el ancho total que
le corresponda en la base del terraplén terminado y
recompactado hasta lograr una densidad mínima igual a
la exigida para el mismo.
En los asientos de terraplenes nuevos, excepto en las
áreas de material inadecuado, el suelo existente deberá
compactarse dentro de los límites practicables, hasta
alcanzar una densidad mínima, en un espesor de 15 cm. A
los efectos de asegurar la estabilidad y densidad de la
rasante en los sectores en corte zonas las cuales se utilizó
como material de aporte para la construcción de
terraplenes, estas deberán ser procesadas en un espesor
mínimo de 0,30 m, desmenuzando el material aflojado,
humedeciendo o aireando según sea necesario y
compactando hasta la densidad requerida. Si el
Contratista prefiere agregar material nuevo aceptable, a
fin de facilitar la compactación.
La selección del tipo de equipo a ser empleado será de
entera responsabilidad del Contratista, las que serán
verificadas y aprobadas por la fiscalización, a los fines de
obtener la perfecta ligación del material existente con el
nuevo, como las densidades requeridas.
Cada capa de material suelto será homogeneizado en
espesor, humedad requerida para su compactación, así’
como en el alineamiento conectado por topografía. El
material, luego de humedecido será homogeneizado por
medio de motoniveladoras, rastras, discos u otros equipos
que sean aprobados por la Fiscalización
El material con humedad en exceso, deberá ser aireado
hasta disminuir la humedad a la requerida.
Excepto cuando se especifique de otra manera, el
terraplén será construido en capas horizontales en toda lo
ancho de la sección y en longitudes que están en función
del
equipo dimensionado de acuerdo a lo especificado en el
ítem Equipos, haciendo factible los procesos de
homogeneización, riego, secado, perfilado y
compactación. El espesor del terraplén compactado, para
cada capa, será de 0,15m.

96 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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97 Mantenimiento y
reparación  de techo
metalico chapa
termoacustica

La fijación de chapas a estructuras metálicas portantes se
hará con tirafondos y ganchos reforzados. La chapa zinc
traerá incorporado un aislante termo acústico de
poliuretano expandido espesor 3 cm.

98 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

99 Mantenimiento y
reparación de Vigas
metalicas reticuladas.
(incluye pintura sintetica
antioxido)

Consisten en la reparación de vigas metalicas reticuladas.
El Acero para la estructura metálica: Tipo de Acero a
utilizar  para perfiles laminados: ASTM A-36.
Consta de dos bastidores, uno inferior y otro superior, 
unidos entre sí por barras diagonales, todas las
soldaduras a ser aplicadas deberán ser continuas.
El contratista en todo momento tendrá en cuenta el
cálculo de la estructura metálica de techo, conforme
norma de viento N.º 196 del INTN.

100 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

101 Mantenimiento y
reparación de Estructura
para correas de
coberturas, perfiles tipo
C, según verificacion
estructural

La estructura a reparar, abarca las  correas necesarias
según requerimientos de la obra, considerándose que la
cobertura será de paneles termo acústicos de 30 mm de
espesor, relleno con poliuretano expandido. La ejecución
de este trabajo se hará conforme al diseño aprobado por
la fiscalización.

102 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

103 Mantenimiento y
reparación de Anclaje de
estructura con placa de
12x200x500mm

La placa de anclaje a reparar o combiar según indicacion
de la fiscalización será de un determinado espesor y
dimensiones 12x200x500 mm, que vienen marcadas  en las
condiciones del hormigón de base.

104 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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105 Mantenimiento y
reparación de Cenefa
metalica

Será REPARADA en chapa N° 16, cuya altura útil es de
1,20m, de acuerdo al lo existente. CENEFA CIEGA LATERAL:
Construida en chapa N° 16 modulada cada 1 ,20m, pintado
color a definir con la fiscalización previa pintura antióxido.
Las chapas estarán colocadas por una estructura metálica
que servirá de bastidor, la cual a su vez debe estar
firmemente sujetada por la estructura metálica del techo.
BASTIDOR METALICO PARA SUJECIÓN DE LAS CENEFAS:
Será construido en caño metálico de 30 x 30mm, mediante
unos bastidores, los cuales a su vez deberán estar
asegurados con la estructura metálica del techo. JUNTA
BABETA SUPERIOR: Consiste en la provisión y colocación
de una cobertura de chapa galvanizada Nº 26 colocada
correctamente en el perímetro completo del techo
metálico de playa, con el objeto de evitar el paso del agua,
cubriendo el espacio entre las cenefas laterales y frontales
con el techo de zinc.

106 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

107 Reparacion de Canaleta
de alero desarrollo 60cm
de chapa galvanizada Nº
24.

Serán fabricadas en chapa galvanizada No 24 con un
desarrollo de 0.60cm. Debe cuidarse que el embudo de
transición entre canaleta y bajada sea correctamente
ejecutado para evitar perturbaciones al flujo en ese punto.
La pendiente horizontal de las canaletas aéreas será 0,5%
(cero coma cinco por ciento) como mínimo.

108 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

109 Reparacion de  Registros
pluviales de 0,40x0,40m,
incluye rejilla metalica

Se repararan mediante una base de hormigón simple con
paredes de ladrillos comunes revocados interiormente con
motero 1/3 (cemento y arena) la tapa tendrá una
estructura de hierro en ángulo  de 1 x 1/8 que constituye el
marco que debe ser macizado a la mampostería, con
mezcla dosificación 1:3 (cemento, arena), por medio de las
cuatro pestañas de planchuela como mínimo (uno por
lado).
Contarán con una  trampa de arena (decantador) de 10cm
de profundidad en la base de las registros, y a las mismas
se les dará las pendientes que indiquen en los planos para
la rápida evacuación de las aguas.
Las rejillas, con terminación en anti óxido, deben ajustarse
perfectamente al marco macizado y a su vez el marco de
hierro en ángulo constituye el armazón que soporta las
varillas cuadradas de 3/8 ensamblados al mismo con
soldadura de arco eléctrico.
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110 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

111 Reparacion de Cañería
de desagüe pluvial
subterráneo PVC
Ø150mm

Estos se repararan con cañerías plásticas PVC rígido, de
150mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta
estanqueidad del sistema de desagüe . Las soldaduras se
harán conforme a las instrucciones técnicas del
fabricante.

112 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

113 Reparación  de
Revestimiento de Piso
Porcelanato 1,20x1,20m

La reparación del revestimiento de los pisos de 
Porcelanato 1,20x1,20m deberán presentar superficies
planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas,
ni rajaduras, grietas o cualquier otro defecto. Se utilizarán
pegamentos cerámicos impermeables de buena calidad
existentes en plaza y en las juntas se usarán separadores
de 2 mm, para obtener uniformidad de colocación.

114 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

115 Reparación  de tirantes
de madera 2"x6" de 5m

Los sectores donde se rapararan los tirantes de madera 
de  2"x6"serán de curupay o Ybyrapytá, sin rajaduras,
grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros
defectos, y perfectamente cepillado.          

116 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

117 Reparación de vigas de
madera 4"x8" de 5m

Las vigas de madera de  4"x8" a reparar serán de curupay o
Ybyrapytá, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre
de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado. Se
tendrá especial cuidado durante el clavado del
maderamen para evitar fisuras en la madera. No se
permitirá que los clavos queden a la vista.               

118 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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119 Reparación de tirantes
de H°A°

La tirantería a reparar será de H°A°, la escuadría de los
mismos deberá ajustarse a lo indicado por la fiscalización.
Los tirantes prefabricados   de hormigón armado serán
proveídos por la contratante y aprobados por la
fiscalizacion.

120 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

121 Mantenimiento y
reparación de tejuelones
de 1ra A

Las áreas a ser reparadas deberan ser indicada por la
fiscalización, los tejuelones deberan ser de primera
calidad y se colocaran cuidadosamente cuidando las
alineaciones.

122 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

123 Mantenimiento y
reparación de tejuelitas
de 1ra A

Las áreas a ser reparadas deberan ser indicada por la
fiscalización, las tejuelitas deberan ser de primera calidad
y se colocaran cuidadosamente cuidando las alineaciones.

124 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

125 Mantenimiento y
reparación de tejas
prensada 1º Tipo A
(incluye aislación con
membrana aluminizada
de 3mm)

Se repararan las areas afectadas y Las tejas a ser
repuestas seran  prensadas de color rojo uniforme de
buena calidad, de tamaño y forma regular de color
uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal
sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de
ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel,
contaran con  la asilacion de membrana   diluido en
caliente.

126 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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127 Reparación de Revoque
en Altura + 5,00 m

Se tendran en cuenta todos los elementos necesarios para
la seguridad de trabajo en altura. Los muros exteriores se
revocarán a 2 capas, con mezcla 1/3 (cemento /arena
lavada + hidrófugo) se aplicará en forma rústica, sin
fratasar, pero con esmero, y sin interrupción para evitar
filtraciones de humedad., sobre esta primera capa
estando todavía húmeda, se colocará otra 2da capa de
revoque con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada), a
modo de terminación se realizará un fratachado sobre
toda la superficie, antes de la pintura correspondiente.
Antes de su aplicación, las superficies deberán mojarse
abundantemente salvo especificación de lo contrario. Los
paramentos de las paredes que deben revocarse se
limpiarán esmeradamente, raspando la mezcla de la
superficie, despreciando las partes no adherentes y
abrevando el paramento con agua.
Por lo general todo revoque terminado no será de un
espesor mayor de 15mm y será perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni
rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivas. La
mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal
colada. En los cantos y aristas la mezcla será reforzada
para su mayor resistencia. En áreas donde se unan el
hormigón con mampostería, se utilizará malla metálica,
en toda su longitud y 30cm. de ancho como mínimo, para
evitar las fisuras del revoque por efectos de dilatación.

128 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

129 Mantenimiento y
reparación de Pintura
exterior  + 5,00 m

Durante el trabajo, deberá planificarse para coordinar y
que no se solapen las actividades peligrosas. En los
equipos de trabajo, debe comprobarse que las
herramientas y elementos de seguridad sean los
adecuados, si tienen defectos o la operación a realizar está
contraindicada  no se deberá continuar. Deben aplicarse
como mínimo dos manos dejando secar primero la
anterior. Evitar el pintado en días lluviosos o muy
húmedos. El acabado de las paredes externas se hará con
mínimo dos aplicaciones de pintura anti hongos 100%,
látex acrílico de una marca de reconocido.
El color de la pintura se escogerá previo acuerdo con el
fiscal de obras.
Si en las zonas cercanas a las fachadas por donde pasan
cables de la red eléctrica, el contratista deberá gestionar
ante la ANDE la colocación de protectores cubriendo los
cables. En estas zonas el contratista no podrá comenzar
las obras relacionadas con este contrato si no cumple
antes con este requisito. La seguridad del personal es
obligación del contratista.

130 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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131 Reparación de Placa
Cementicia Exterior

Las tablas del fibrocemento se encastraran  con tornillos
zinacdos, autoperforantes y autovellanantes. Hay que
dejar unos 2 mm de separación entre placas y no
encajarlas a tope. Una vez terminada la fijación se pondrá
silicona de poliuretano entre las juntas
Placa cementicia a reparar de 6 mm, dimensiones 1.20 x
2.40m

132 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

133 Reparación y cambio de
Puerta de vidrio
templado de 10mm
corrediza, de 1.50x2.70m
incluye herrajes y
manijón

La reparacion de la puerta de vidrio templado de 10mm
incluye freno, herrajes y manijones, serán de cara
perfectamente paralela e índice de refracción constante
en toda la superficie. No serán admitidos ningún defecto
ni deformación de la imagen o desviación de los rayos
luminosos desde cualquier Angulo de visión.

134 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

135 Mantenimiento y
reparación de mamparas
en vidrios templados de
10mm

 Los paños serán de cristal templado a reparar seran de
color bronce de 10mm de espesor con perfilarías y
respectivos accesorios, Todos los vidrios a ser proveídos
no deberán presentar defectos.

136 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

137 Reparación de Ventana
de vidrios templados  de
8mm, corrediza

Todos los vidrios a ser reparados no deberán presentar
defectos de trasparencia como burbujas, puntos
brillantes, puntos finos, desvitrificados Los paños fijos
serán de cristal templado color bronce de 8mm de
espesor. Así como los corredizos con perfilarías y
respectivos accesorios

138 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

139 Reparación de Ventanas 
de vidrio templado de
10mm

Todos los vidrios a ser reparados no deberán presentar
defectos de trasparencia como burbujas, puntos
brillantes, puntos finos, desvitrificados Los paños fijos
serán de cristal templado color bronce de 10mm de
espesor. Así como los corredizos con perfilarías y
respectivos accesorios
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140 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

141 Reparación  de puerta
placa de cedro de 0,70.
0,80. 0,90. 1,00x2,10 con
marco de lapacho

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de
carpintería para reparacion serán: sanas, bien secas, de
fibras rectas y carecerán de alburas, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las partes movibles se colocarán
de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con
un juego máximo de 3mm. Los marcos tendrán la
escuadría indicada, irán amurados con 3 (tres) tirafondos
de 3/8" x 5" a cada lado, con mortero 1:4 (cemento arena
lavada), los herrajes serán resistentes con una buena
presentación de acabado y calidad.

142 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

143 Reparación de Muebles
de cocina inferior y
alacena superior. 

Serán reparados con productos de alta resistencia a la
humedad, 100% revestidos con melamina de 35 mm.

144 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

145 Reparación de cañerias
de plastico tipo
cuatricapas de
termofusión de 3/4"
(25MM). Incluye unión T,
codos, bujes y
reducciones.

La reparacion de la tubería de plástico se realizará
siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante
y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN

146 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

147 Reparación de cañerias
de plastico tipo
cuatricapas de
termofusión de 1/2"
(20MM). Incluye unión T,
codos, bujes y
reducciones.

La ireparacion  de la tubería de plástico se realizará
siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante
y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN

148 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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149 Cambio de ducha
electrica

Corresponde mantenimiento e instalación de ducha
electrica con todos sus accesorios

150 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

151 Reparación de desague
cloacal para baños y
cocina.

Corresponde a la reparacion del sistema, conformado por
cañerías y accesorios de PVC rígido soldable, rejillas de
piso sifonado y desengrasador, según corresponda, hasta
la cámara de inspección más inmediata.

152 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

153 Mantenimiento o
Cambio pileta de acero
inoxidable doble bacha
para cocina. 

Comprende el mantenimiento, colocación y montaje de
pileta de acero inoxidable doble bacha con todos sus
accesorios para su correcta fijación e instalación

154 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

155 Mantenimiento o
Cambio de mingitorio.

Mingitorio con sifón externo cromado, de losa vitrificada
color crema, sujetado con tornillos metálicos y tarugos
plásticos, con grifería apropiada para su uso en este tipo
de artefacto y de marca reconocida.

156 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

157 Mantenimiento o 
Cambio de accesorios
para baños (jabonera)

La jabonera debera ser de marca reconocida similar a la
existente aprobada por la fiscalización

158 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

159 Mantenimiento o
Cambio de accesorios
para baños  (perchero)

El perchero debera ser de marca reconocida similar a la
existente aprobada por la fiscalización
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160 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

161 Mantenimiento o
Cambio de accesorios
para baños  (portarrollo)

El portarrollo debera ser de marca reconocida similar a la
existente aprobada por la fiscalización

162 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

163 Mantenimiento o
Cambio de accesorios
para baños  (papelero)

La papelera debera ser de marca reconocida aprobada por
la fiscalización

164 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

165 Mantenimiento o
Cambio de Juego de
griferia y accesorios para
lavatorio cromado

Los lavatorios o lavados se equiparán con grifo metálico
cromado de línea clásica

166 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

167 Mantenimiento o
Cambio de llave de paso
de 3/4"(25mm)

Deberan ser de marca reconocida y aprobados por la
fiscalización para su instalación y colocación

168 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

169 Mantenimiento o
Cambio de llave de paso
de 1/2"(20mm)

Deberan ser de marca reconocida y aprobados por la
fiscalización para su instalación y colocación

170 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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171 Reparación de Registros
cloacales de 0.40x0.40m
con tapa de H°A°

La reparación de cámaras de inspección estará formado
por una banquina de hormigón simple de 15cm. de
espesor, sobre la que se dispondrán los caños de entrada y
salida, colocados en su posición definitiva. Después de
efectuada la primera prueba hidráulica de las cañerías que
se procederá a levantar las paredes que serán de 15cm. de
espesor, de ladrillos comunes asentados con mortero 1:3
de cemento y de arena gruesa, revocadas interiormente
con un mortero similar con terminación mediante alisado
de cemento puro. Las cámaras tendrán como dimensiones
internas libres 40x40cm, las mismas deberán contar con
tapas de hormigón armado.

172 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

173 Mantenimiento o 
Cambio de espejo tipo
float de 4mm con canto
biselado

Serán cristales de la mejor calidad de 4mm de espesor con
bordes biselados

174 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

175 Mantenimiento y
reparación de
Ventilación del sistema
de desague cloacal

Las tuberías de ventilación incluyen las dispuestas en
cada local sanitario para ventilar los diferentes ramales
como los montantes ubicados en los ductos.
Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido de
50mm soldadas entre sí. Corresponde al sistema de
ventilación del sistema de desagüe cloacal y tendrán
salida a la superficie no menor a la altura mínima de los
techos.

176 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

177 Mantenimiento o
Cambio de bacha de
acero inoxidable simple

Bacha de acero inoxidable simple con sus respectivos
accesorios.

178 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

179 Mantenimiento o
Cambio de canilla de 1/2
cromada con pico movil

Deberan ser de marca reconocida y aprobados por la
fiscalización para su instalación y colocación
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180 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

181 Reparacion  de
Termocalefon

Verificación del estado y mantenimiento, el equipo debera
funcionar correctamente

182 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

183 Mantenimiento o
Cambio de KIT de
Descarga de Inodoros
(similar al existente).

Se cambiara el kit de descarga de inodoros, los mismos
deberan ser similares a los existentes y aprobados por la
fiscalización

184 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

185 Mantenimiento o
Cambio de Cisterna
segun las existentes.

Se cambiaran cisternas, los mismos deberan ser similares
a los existentes y aprobados por la fiscalización

186 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

187 Mantenimiento o
Cambio de lavatorio con
pedestal

Lavatorio con pedestal de loza, los mismos deberan ser
similares a los existentes y aprobados por la fiscalización

188 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

189 Mantenimiento o
Cambio de inodoro
identico al existente.

Se cambiaran inodoros, los mismos deberan ser similares
a los existentes y aprobados por la fiscalización

190 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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191 Mantenimiento o
Cambio de tapa inodoro
acolchado.

Se cambiara el kit de descarga de inodoros, los mismos
deberan ser similares a los existentes y aprobados por la
fiscalización

192 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

193 Mantenimiento o
Cambio de Balizas para
extintores

Serán de material acrílico resistente pintado con una base
blanca y franjas rojas. La medida de los mismos serán de
30x80cm

194 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

195 Mantenimiento o
Cambio de Detectores de
humo/calor similar al
existente

Se cambiaran los detectores indicados por la fiscalizacion
los mismos seran  detectores del tipo humo calor, y todos
conectados a un pulsador manual, y este al panel de
comando central; ubicados en un sector accesible.

196 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

197 Mantenimiento o
Cambio  de Pulsador
Manual Compuesto PMC
y Alarma Audio Visual
AAV

PMC, Estos accionadores manuales son palanca, y sirven
para que las personas accionen el sistema de alarma
contra incendio.
AAV Puede ser instalado por la pared o con una caja con
base equipada de. Corriente: 180mA alarma, 120mA flash.
Sonido de alarma: mas de 90dB en 1 metro. Frecuencia de
flash: 60 veces por minuto.

198 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

199 Mantenimiento o
Cambio de Detector
Termovelocimetrico,
igual al existente

Se cambiaran los detectores termovelocimétricos
indicados por la fiscalización, del tipo autónomo, con
sistema propio de batería, con detección de aumento
súbito de temperatura de 5ºC por minuto y punto de
aturación 53º contacto seco, área de detección de 64 m2.

200 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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201 Mantenimiento o
Cambio de Carteles
luminosos indicadores
de salidas

Las vías de salida serán señalizadas con indicaciones
claras en el sentido de las salidas, serán luminosas con las
luces de emergencia además del sistema automático
contaran con baterías de emergencia con reserva de 24hs.

202 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

203 Mantenimiento o
Cambio de luces de
emergencia autónomas

Serán luces correspondientes a un circuito independiente
con baterías incorporadas y sistema automático de
transferencia, a modo de que las mismas se enciendan en
casos de corte de energía eléctrica.

204 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

205 Mantenimiento o
Cambio de conductor de
proteccion PAT

Se instalará conductor de cobre desnudo, sección 35 mm²,
para conductor de protección (PAT), a los cuales se
conectan todas las partes metálicas de gabinetes,
tableros, paneles y partes metálicas de equipos, a través
del casquillo de toma de tierra ubicado en los registros. 

206 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

207 Cambio de interruptor
diferencial de 25 A 3P+N

De ser necesario se cambiará e instalará interruptor
diferencial de 25A 3P+N en los tableros correspondientes.
Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos
que deberán ser dimensionados y, en consecuencia,
escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de
máxima conducción de corriente y de caída de tensión,
prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el
conductor de mayor sección.
Características generales Conductores eléctricos Acorde a
la sección del disyuntor termo magnético asociado.

208 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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209 Cambio de llave TM tipo
Disy. Caja mold 600A TS
500N entre 36K entre
REG A

Los mismos deberán ser de línea europea y de valores
nominales con una franja de dispersión no mayor del 10 %
de dichos valores. Las especificaciones a ser cumplidas
por las protecciones son las siguientes: tipo de producto o
componente; disyuntor, aplicación del dispositivo:
distribución, numero de polos: 3P, descripción polos
protegidos: 3d, protección contra fugas de tierra (vigi a
on): sin, corriente nominal: 400ª (40°C), tipo de poder de
corte: F, tipo de red: CA, capacidad de ruptura: 36 kA Icu
conforme a IEC 60947-2 o similar a 380/415 VCA 50/60 hz,
categoría de empleo: A, unidad de control: TM-D, tipo de
control: térmico-magnetico, frecuencia asignada de
empleo: 50-60 hz, tipo de control: palanca de
conmutación, modo de montaje: fijo, soporte de montaje:
placa posterior, conexión superior: panel, conexión
inferior: panel, tensión asignada de resistencia a los
choques: 8 kV conforme a EN/60947-2 o similar, rango de
ajustes de protección térmica: 280-400 A, poder de corte
en servicio: 36 kA conforme IEC 60947-2 o similar a 380/415
VCA 50-60 hz, temperatura de funcionamiento: -25 a 70 °C,
temperatura de almacenamiento: -50 a 85 °C

210 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

211 Cambio de  llave TM tipo
Disy. Caja mold 3P 250A
20KA regulable

Los mismos deberán ser de línea europea y de valores
nominales con una franja de dispersión no mayor del 10 %
de dichos valores. Las especificaciones a ser cumplidas
por las protecciones son las siguientes: tipo de producto o
componente; disyuntor, aplicación del dispositivo:
distribución, numero de polos: 3P, descripción polos
protegidos: 3d, protección contra fugas de tierra (vigi a
on): sin, corriente nominal: 400ª (40°C), tipo de poder de
corte: F, tipo de red: CA, capacidad de ruptura: 36 kA Icu
conforme a IEC 60947-2 o similar a 380/415 VCA 50/60 hz,
categoría de empleo: A, unidad de control: TM-D, tipo de
control: térmico-magnetico, frecuencia asignada de
empleo: 50-60 hz, tipo de control: palanca de
conmutación, modo de montaje: fijo, soporte de montaje:
placa posterior, conexión superior: panel, conexión
inferior: panel, tensión asignada de resistencia a los
choques: 8 kV conforme a EN/60947-2 o similar, rango de
ajustes de protección térmica: 280-400 A, poder de corte
en servicio: 36 kA conforme IEC 60947-2 o similar a 380/415
VCA 50-60 hz, temperatura de funcionamiento: -25 a 70 °C,
temperatura de almacenamiento: -50 a 85 °C

212 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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213 Cambio de llave TM tipo
Disy. Caja mold 3P 225A
20KA regulable

Los mismos deberán ser de línea europea y de valores
nominales con una franja de dispersión no mayor del 10 %
de dichos valores. Las especificaciones a ser cumplidas
por las protecciones son las siguientes: tipo de producto o
componente; disyuntor, aplicación del dispositivo:
distribución, numero de polos: 3P, descripción polos
protegidos: 3d, protección contra fugas de tierra (vigi a
on): sin, corriente nominal: 400ª (40°C), tipo de poder de
corte: F, tipo de red: CA, capacidad de ruptura: 36 kA Icu
conforme a IEC 60947-2 o similar a 380/415 VCA 50/60 hz,
categoría de empleo: A, unidad de control: TM-D, tipo de
control: térmico-magnetico, frecuencia asignada de
empleo: 50-60 hz, tipo de control: palanca de
conmutación, modo de montaje: fijo, soporte de montaje:
placa posterior, conexión superior: panel, conexión
inferior: panel, tensión asignada de resistencia a los
choques: 8 kV conforme a EN/60947-2 o similar, rango de
ajustes de protección térmica: 280-400 A, poder de corte
en servicio: 36 kA conforme IEC 60947-2 o similar a 380/415
VCA 50-60 hz, temperatura de funcionamiento: -25 a 70 °C,
temperatura de almacenamiento: -50 a 85 °C

214 Mano de Obra Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

215 Cambio de llave TM tipo
Disy. Caja mold 3P 160A
20KA regulable

Los mismos deberán ser de línea europea y de valores
nominales con una franja de dispersión no mayor del 10 %
de dichos valores. Las especificaciones a ser cumplidas
por las protecciones son las siguientes: tipo de producto o
componente; disyuntor, aplicación del dispositivo:
distribución, numero de polos: 3P, descripción polos
protegidos: 3d, protección contra fugas de tierra (vigi a
on): sin, corriente nominal: 400ª (40°C), tipo de poder de
corte: F, tipo de red: CA, capacidad de ruptura: 36 kA Icu
conforme a IEC 60947-2 o similar a 380/415 VCA 50/60 hz,
categoría de empleo: A, unidad de control: TM-D, tipo de
control: térmico-magnetico, frecuencia asignada de
empleo: 50-60 hz, tipo de control: palanca de
conmutación, modo de montaje: fijo, soporte de montaje:
placa posterior, conexión superior: panel, conexión
inferior: panel, tensión asignada de resistencia a los
choques: 8 kV conforme a EN/60947-2 o similar, rango de
ajustes de protección térmica: 280-400 A, poder de corte
en servicio: 36 kA conforme IEC 60947-2 o similar a 380/415
VCA 50-60 hz, temperatura de funcionamiento: -25 a 70 °C,
temperatura de almacenamiento: -50 a 85 °C

216 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

217 Cambio de llave TM de 3
X 100 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.
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218 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

219 Cambio de llave TM de 3
X 80 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.

220 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

221 Cambio de llave TM de 3
X 25 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.

222 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

223 Cambio de llave TM de 1
X 32 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.

224 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

225 Cambio de llave TM de 1
X 25 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.

226 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

227 Cambio de llave TM de 1
X 20 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.

228 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

229 Cambio de llave TM de 1
X 16 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.
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230 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

231 Cambio de llave TM de 1
X 10 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.

232 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

233 Cambio de equipos
fluorescentes
convencional de 2 X 40
Watts

Se cambiarán los artefactos tipo flourescentes de
2x40watts indicados por la fiscalización, antes de su
colocación el tipo y marca deberan de ser aprobadas por la
fiscalización

234 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

235 Cambio de artefactos de
iluminacion panel de
embutir led 12 W

Se proveerá e instalará artefacto de iluminación  LED de 12
W, con sus respectivos accesorios, se ubicaran con
aprobación de la FISCALIZACIÓN. 
Se deberá prever todos los materiales y accesorios para la
correcta instalación del artefacto, incluyéndose perfiles
metálicos de ser necesario. 
Se prestará especial atención a la alineación de los
artefactos, en los ejes de montaje.

236 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

237 Cambio de artefactos de
iluminacion panel de
embutir led 18 W

Se proveerá e instalará artefacto de iluminación LED de 18
W, con sus respectivos accesorios, se ubicaran con
aprobación de la FISCALIZACIÓN. 
Se deberá prever todos los materiales y accesorios para la
correcta instalación del artefacto, incluyéndose perfiles
metálicos de ser necesario. 
Se prestará especial atención a la alineación de los
artefactos, en los ejes de montaje.

238 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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239 Cambio de artefactos de
iluminacion panel de
embutir led 24 W

Se proveerá e instalará artefacto de iluminación LED de 24
W, con sus respectivos accesorios, se ubicaran con
aprobación de la FISCALIZACIÓN. 
Se deberá prever todos los materiales y accesorios para la
correcta instalación del artefacto, incluyéndose perfiles
metálicos de ser necesario. 
Se prestará especial atención a la alineación de los
artefactos, en los ejes de montaje.

240 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

241 Cambio de artefactos de
iluminacion panel de
embutir led 48W

Se proveerá e instalará artefacto de iluminación LED de 48
W, con sus respectivos accesorios, se ubicaran con
aprobación de la FISCALIZACIÓN. 
Se deberá prever todos los materiales y accesorios para la
correcta instalación del artefacto, incluyéndose perfiles
metálicos de ser necesario. 
Se prestará especial atención a la alineación de los
artefactos, en los ejes de montaje.

242 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

243 Cambio de tablero
metalico externo de 36
mod con barra RSTN+T

Se realizara el mantenimiento y cambio de tableros
metálicos indicados por la fiscalizacion, en cual
convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este
derivarán todos los circuitos alimentadores.

244 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

245 Cambio de extractor de
24"

Se realizara el mantenimiento y si fuese necesario el
cambio de extractor de 24"; Potencia: 15 w, lúmenes: 1200
lm, tensión: 175-265 v, ángulo de haz: 24°, IRC: +80, tipo de
montaje: de embutir, temperatura de trabajo: 3000 k

246 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

247 Cambio de extractor
para baño de 100MM.

Se realizara el mantenimiento y si fuese necesario el
cambio de extractor de 100 de diametro, indicador de
encendido de 24w, 220v/50hz
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248 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

249 Cambio de cableado de
1x35mm NYY con
provision de material

Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple
blando Tensión de Servicio: 0,6/1,0 kV. Aislación: PVC/A
ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de
policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), Cobertura
interna (relleno): PVC ECOLÓGICO BWF, color negro, Vaina:
PVC/ST1 ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de
policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color negro.
Especificaciones: NP 2 007 88, Normas: ABNT NBR 7288,
Temperatura máxima en servicio permanente: 70°C,
Temperatura máxima en sobrecarga: 100°C, Temperatura
máxima en cortocircuito: 160°C

250 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

251 Cambio de cableado de
1x25mm NYY con
provision de material

Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple
blando Tensión de Servicio: 0,6/1,0 kV. Aislación: PVC/A
ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de
policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), Cobertura
interna (relleno): PVC ECOLÓGICO BWF, color negro, Vaina:
PVC/ST1 ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de
policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color negro.
Especificaciones: NP 2 007 88, Normas: ABNT NBR 7288,
Temperatura máxima en servicio permanente: 70°C,
Temperatura máxima en sobrecarga: 100°C, Temperatura
máxima en cortocircuito: 160°C

252 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

253 Cambio de cableado de
6mm con provision de
material

Se instalará cable de 6mm2, con aislación PVC. No se
admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del
conductor hasta su llegada. Se instalarán en los lugares
indicados por la FISCALIZACIÓN.
Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente:  70°C; Características especiales: No
propagación y auto extinción del fuego.

254 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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255 Cambio de cableado de
4mm con provision de
material

Se instalará cable de 4mm2, con aislación PVC. No se
admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del
conductor hasta su llegada. Se instalarán en los lugares
indicados por la FISCALIZACIÓN.
Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente:  70°C; Características especiales: No
propagación y auto extinción del fuego.

256 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

257 Cambio de cableado de
2mm con provision de
material

Se instalará cable de 2mm2, con aislación PVC. No se
admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del
conductor hasta su llegada. Se instalarán en los lugares
indicados por la FISCALIZACIÓN.
Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente:  70°C; Características especiales: No
propagación y auto extinción del fuego;

258 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

259 Cambio de cableado de
1mm con provision de
material

Se instalará cable de 1mm2, con aislación PVC. No se
admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del
conductor hasta su llegada. Se instalarán en los lugares
indicados por la FISCALIZACIÓN.
Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente:  70°C; Características especiales: No
propagación y auto extinción del fuego;

260 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

261 Cambio de sistema
Puesta a tierra

Se instalará conductor de cobre desnudo, sección 35 mm²,
para conductor de protección (PAT), a los cuales se
conectan todas las partes metálicas de gabinetes,
tableros, paneles y partes metálicas de equipos, a través
del casquillo de toma de tierra ubicado en los registros

262 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

58/133



263 Boca de toma corriente
universal

Se instalará Boca de iluminación que comprende todo
material y mano de obra necesaria para el correcto
funcionamiento del artefacto de iluminación. Abarca
desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente, hasta cada terminal del equipo que
forma parte del circuito.
Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades
adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Interruptores;
3. Conductores;
4. Electroductos;
5. Demolición y reposición a su condición original de pisos
y paredes.
6. Mano de obra;

264 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

265 Boca de toma corriente
especial schuko

Se instalará Boca de toma corriente especial que
comprende todo material y mano de obra necesaria para
el correcto funcionamiento de cada toma corriente
especial. Abarca desde los bornes del disyuntor en el
tablero correspondiente, hasta los terminales del toma
schuko.
Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades
adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Tomas corriente tipo schuko;
3. Conductores;
4. Electroductos;
5. Demolición y reposición a su condición original de pisos
y paredes;
6. Mano de obra;

266 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

267 Boca de ducha eléctrica Se instalará Boca de ducha que comprende todo material
y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento
de cada toma corriente especial. Abarca desde los bornes
del disyuntor en el tablero correspondiente, hasta los
terminales
Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades
adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Tomas
3. Conductores;
4. Electroductos;
5. Demolición y reposición a su condición original de pisos
y paredes;
6. Mano de obra;
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268 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

269 Boca de termocalefón Se instalará Boca para termocalefon que comprende todo
material y mano de obra necesaria para el correcto
funcionamiento . Abarca desde los bornes del disyuntor en
el tablero correspondiente, hasta los terminales
Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades
adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Tomas
3. Conductores;
4. Electroductos;
5. Demolición y reposición a su condición original de pisos
y paredes;
6. Mano de obra;

270 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

271 Boca de toma corriente
de piso

Se instalará Boca de toma corriente para pisol que
comprende todo material y mano de obra necesaria para
el correcto funcionamiento . Abarca desde los bornes del
disyuntor en el tablero correspondiente, hasta los
terminales de toma
Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades
adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Tomas corriente de piso
3. Conductores;
4. Electroductos;
5. Demolición y reposición a su condición original de pisos
y paredes;
6. Mano de obra;

272 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

273 Boca de toma de red
para internet

Los ductos serán como mínimo de 1 pulgada de sección,
los cables a utilizar serán del tipo UTP C6 con sus
respectivos terminales.

274 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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275 Boca de aire
acondicionado
monofásico

Se instalará Boca de aire acondicionado, que comprende
todo material y mano de obra necesaria para el correcto
funcionamiento del artefacto de aire acondicionado.
Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente, hasta los terminales del aire
acondicionado correspondiente
Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades
adecuadas. 
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Interruptor
3. Conductores;
4. Electroductos;
5. Demolición y reposición a su condición original de pisos
y paredes;
6. Mano de obra;

276 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

277 Boca de aire
acondicionado trifasico

Se instalará Boca de aire acondicionado, que comprende
todo material y mano de obra necesaria para el correcto
funcionamiento del artefacto de aire acondicionado.
Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente, hasta los terminales del aire
acondicionado correspondiente
Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades
adecuadas. 
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Interruptor
3. Conductores;
4. Electroductos;
5. Demolición y reposición a su condición original de pisos
y paredes;
6. Mano de obra;

278 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

279 Mantenimiento o
Cambio de caño de cobre
para A.A

Se  instalará caño de cobre para conductos de conexión de
AA, desde el evaporador hasta el consdensador de cada
equipo.                                                

280 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

281 Cambio de caño pvc de
25mm soldable para
desague de A.A

Las cañerías de desague de AA deberán ser de pvc de
25mm y deberán ser instaladas con la debida pendiente
para asegurar un buen desagote.
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282 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

283 Reparación de cordones
de concreto de alta
resistencia, 15x11x35x50

Los cordones a reparar serán prefabricados de Hº de
resistencia característica fck 180 kg/cm2 y se colocarán
seguidamente después de la compactación de la
subrazante, e irán asegurados en la parte externa por
relleno de tierra compactada, de tal forma a asegurar la
estabilidad de los mismos.
Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje
utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena).
Serán rechazados los cordones que estén fisurados o
descantillados o no cumplan con estas especificaciones

284 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

285 Reparación y
exparcimiento  de piedra
triturada 5ta.

Comprende  todos  los  trabajos  necesarios  para 
preparar  el  terreno conforme a toda el área destinada al
edificio y áreas libres en general. Consiste en una capa de
10 cm. de espesor en piedra triturada V dispuesta de
manera que quede una capa uniforme en toda la
extensión de la superficie.

286 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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287 Reparación de asfalto -
Esp.: 4 cm - Incluye base
granular, riego e
imprimación,
compactación mecánica
previa limpieza y despeje
de materiales sueltos

Base granular: Esta especificación se  aplica a la
reparación de las capa base de piedra triturada graduada
estabilizada granulométricamente. Los componentes del
presente Ítem constituyen: piedra triturada basáltica,
finos de trituración y arena de yacimiento, compactadas
con una densidad mínima del 98% del T-180. La mezcla de
piedra triturada estabilizada granulométricamente, debe
ser de fácil compactación, tal que el 98% de la energía de
compactación T-180, responda a un CBR >100%. La piedra
triturada graduada estabilizada granulométricamente
será reparada en la capa base. El riego de imprimación
deberá ser aplicado tan pronto como sea posible después
que la superficie haya sido preparada y se encuentren
suficientemente secas. Para la obtención de la necesaria
uniformidad de aplicación del material bituminoso en
todos los puntos de la superficie, el Contratista deberá
observar todos los requisitos pertinentes establecidos a
continuación. El material bituminoso calentado a la
temperatura que fuere especificada, será enseguida
aplicado por medio del distribuidor de asfalto, siendo
rigurosamente indispensable que se tomen todas las
providencias necesarias. El distribuidor, como un
conjunto, debe ser de construcción tal que:- La presión
hidráulica en el conducto, durante el riego, no varíe más
que el 0.5% de cualquier presión predeterminada.
-La distribución longitudinal y la transversal en cualquier
trecho de 5 cm de ancho no varíen más que el 7,5 y el  15%
en relación a los promedios para la longitud y el ancho
totales regados, respectivamente.
-     La distribución por metro cuadrado no varíe más qué
5% en relación a los promedios dentro de una gama de
cantidades de distribución desde 0,50 a 1,5 litros por
metro cuadrado.Calibración y verificación de los
distribuidores: Todos  los  distribuidores  deberán  ser 
calibrados  y  verificados  ante la Fiscalización
previamente a su uso en la Obra. El Contratista proveerá, a
su propio costo el equipo, instalaciones, materiales y
asistencia necesaria para realizar la calibración. Las
calibraciones tendrán validez por un periodo variable de
tres a doce meses, dependiendo de las condiciones de
cada caso y tendrán que ser rehechas cuando se noten
defectos en el distribuidor a cuando ocurran
modificaciones o daños en las piezas del mismo. A las
operaciones de calibración se anticiparán las de limpieza
de tanque y tabulaciones de flujo de asfalto. Refuerzo de
carpeta asfáltica :Este trabajo se refiere a la ejecución del
rebaje del pavimento da concreto asfáltico existente en un
espesor de 4 (cuatro) centímetros, en el ancho de la
calzada. Se efectuará en un todo de acuerdo con las
órdenes de la Fiscalización.
El fresado del concreto asfáltico se realizará previo a la
ejecución del pavimento rígido. Para este trabajo se
utilizarán los equipos adecuados, cuidando en todo
momento de no dañar la estructura de la capa de carpeta
asfáltica existente.                                                                
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288 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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289 Reparación de
empedrado para
circulación vehicular y
estacionamiento,
incluye  badenes de H°A°

Sobre la subrasante concluida y de acuerdo a los
alineamientos, perfiles longitudinal y transversal y a las
dimensiones establecidas en el Proyecto, se asentarán los
cordones de hormigón simple de 0,10 m. de espesor, que
limitarán y confinarán al pavimento, calzando la parte
trasera del cordón con suelo medianamente compactado
generando así una contención lateral para el mismo.
Cualquier parte blanda o inestable de la subrasante
deberá corregirse antes de la colocación del lecho de
arena. En la caja formada por la subrasante y los cordones
será esparcida la arena en tal cantidad que el espesor del
colchón sumado a la capa de piedra colocada en él y
apisonada no sea inferior a 0,25 m.
Sobre este lecho de arena y siguiendo la conformación de
la sección transversal abovedada, se colocarán las piedras
a mano y martillo con la cara mayor hacia arriba,
formando la superficie del pavimento, buscando lograr
con el trabajo artesanal el mejor contacto lateral posible
entre piedras para una buena trabazón y, al mismo
tiempo, una superficie pareja y regular. La cara inferior de
las piedras deberá estar en contacto con la superficie de la
subrasante.
La mayor dimensión de las piedras en su cara superior o
externa estará orientada en dirección normal al eje de la
calzada. A fin de mantener la estabilidad del conjunto se
acuñaran piedras de menor tamaño entre las juntas de las
mayores.
La compactación se hará de la siguiente manera: - Pisones
individuales: de 0,20x0,20 m. de base y 20 kg. de peso
mínimo, que serán pasados tres veces sobre la superficie
construida, de modo a producir los acuñamientos y
acomodamientos de las piedras mayores con las menores.
Luego de este apisonado individual, se apisonará con el
mismo elemento el calce exterior o relleno del cordón de
hormigón para evitar que se desplace con el apisonado
final.
- Pisones para cuatro hombres: con cuerpo de sección
circular, de diámetro entre 0,30 y 0,40 m., con cuatro
mangos para su operación cuyo peso mínimo será de 65
kg. La compactación con estos pisones se efectuará a
partir de la línea del cordón hacia el eje, y se pasarán por
lo menos tres veces por el mismo lugar o cuantas sean
necesarias para conseguir una fuerte trabazón de las
piedras. Durante este apisonado se esparcirá
manualmente sobre la superficie, piedra triturada fina en
la cantidad aproximada de 1,00 m3 por cada 75 m2 de
superficie, a fin de rellenar por completo las juntas y a la
vez de actuar de cuñas de menor tamaño. Como método
alternativo, la Fiscalización podrá ordenar la utilización de
los compactadores tipo placas vibratorias a los efectos de
realizar esta primera compactación y acomodo de los
materiales del pavimento.
Como operación de acabado, será utilizado Equipo pesado
del tipo Rodillo Liso Vibratorio en la cantidad de pasadas
suficientes para conseguir una terminación de acuerdo a
los niveles establecidos. Opcionalmente podrá utilizarse el
Rodillo Neumático (8 Ton. mínimo).
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290 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

291 Mantenimiento y
reparación de Pintura
látex para exterior con
tratamiento
antihumedad,
impermeabilizante,
antimoho (con retoques
de enduído para
exterior)

En todas las superficies que deban pintarse con pintura
impermeable, se aplicarán dos manos sucesivas y
cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir un
aceptable relleno de los poros del revoque.
Antes de aplicarse la pintura deberá limpiarse
perfectamente la superficie donde se aplicarán, y
protegerse los elementos de los alrededores con métodos
adecuados.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados
durante los trabajos de pintura.
Las superficies revocadas deberán ser reparadas,
limpiadas y raspadas prolijamente con lijas de grano
medio. El color y las tonalidades serán indicados por la
fiscalización.

292 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

293 Mantenimiento y
reparación de Pintura
látex para interior con
tratamiento
antihumedad,
impermeabilizante,
antimoho (con retoques
de enduído)

En todas las superficies que deban pintarse con pintura
impermeable, se aplicarán dos manos sucesivas y
cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir un
aceptable relleno de los poros del revoque.
Antes de aplicarse la pintura deberá limpiarse
perfectamente la superficie donde se aplicarán, y
protegerse los elementos de los alrededores con métodos
adecuados.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados
durante los trabajos de pintura.
Las superficies revocadas deberán ser reparadas,
limpiadas y raspadas prolijamente con lijas de grano
medio. El color y las tonalidades serán indicados por la
fiscalización.

294 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

295 Mantenimiento y
reparación de Enduido
de paredes interior-
exterior

El enduido plástico debe ser a base de resinas acrílicas
Blanco, fácil de aplicar.
Aplicar un sellador, este producto se encargará de que el
enduido se fije adecuadamente, esperar alrededor de tres
horas después de aplicado el sellador para que este se
seque y quede mate. Hacer una aplicación de enduido
plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre
en sucesivas capas delgadas. Una vez seca, lijar con lija
adecuada al caso. Quitar en seco el polvo resultante de la
operación anterior.
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296 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

297 Mantenimiento y
reparación de Enduido
de cielorraso interior

El enduido plástico debe ser a base de resinas acrílicas
Blanco, fácil de aplicar.
Aplicar un sellador, este producto se encargará de que el
enduido se fije adecuadamente, esperar alrededor de tres
horas después de aplicado el sellador para que este se
seque y quede mate. Hacer una aplicación de enduido
plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre
en sucesivas capas delgadas. Una vez seca, lijar con lija
adecuada al caso. Quitar en seco el polvo resultante de la
operación anterior.

298 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

299 Mantenimiento y
reparación de Enduido
cementicio interior
exterior

Enduido cementicio es una mezcla pre-dosificada de
cemento Portland, agregados con granulometría
controlada y aditivos. 
Aplicar un sellador, este producto se encargará de que el
enduido se fije adecuadamente, esperar alrededor de tres
horas después de aplicado el sellador para que este se
seque y quede mate. Hacer una aplicación de enduido
cementicio al agua para eliminar las imperfecciones,
siempre en sucesivas capas delgadas. Una vez seca, lijar
con lija adecuada al caso. Quitar en seco el polvo
resultante de la operación anterior.
Una vez verificado los materiales, herramientas y técnicas
a usar, se aplica donde autorice la fiscalización.

300 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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301 Mantenimiento y
reparación de pintura Al
látex interior de paredes

En todas las superficies que deban pintarse al látex que no
estén preparados anteriormente, se aplicarán dos manos
sucesivas y cuidadosamente lijadas de blanqueo para
conseguir un aceptable relleno de los poros del revoque.
Luego se pasará una mano de fijador diluido en aguarrás,
para posteriormente aplicar dos manos como mínimo, de
látex según se especifique.
Aplicar las manos de pintura al látex. La primera se
aplicará diluida 150% con agua y las manos siguientes se
rebajarán, según la absorción de la superficie.
Antes de aplicarse la pintura deberá limpiarse
perfectamente la superficie donde se aplicarán, y
protegerse los elementos de los alrededores con métodos
adecuados.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados
durante los trabajos de pintura.
Las superficies revocadas deberán ser reparadas,
limpiadas y raspadas prolijamente con lijas de grano
medio. El color y las tonalidades serán indicados por la
fiscalización.

302 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

303 Mantenimiento y
reparación de pintura Al
látex de cielorraso

 En todas las superficies que deban pintarse al látex que
no estén preparados anteriormente, se aplicarán dos
manos sucesivas y cuidadosamente lijadas.

304 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

305 Mantenimiento y
reparación Pintura de
carpintería de madera al
sintético.

Deberán eliminarse perfectamente polvo, aceite, y otras
impurezas. Las pinturas se aplicarán con brochas,
teniendo especial cuidado en los encuentros de dos
colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos.
El color y las tonalidades serán indicados por la
fiscalización.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados
durante los trabajos de pintura.

306 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

307 Reparación y cambio de
Piso granitico exterior
40x40 cm antideslizante

Será de baldosas de tipo llamado "granítico" del tamaño,
el color y granulometría  debera ser aprobado por la
fiscalizacion
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308 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

309 Limpieza y retiro de
escombros
(contenedores)

Deberá proveer contenedores donde se irán depositando
los escombros y desechos de la obra, que se repondrán
una vez que estén llenos, previa verificación de la
fiscalización.

310 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

311 Limpieza periódica y
final de obra.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista, mantener la
obra permanentemente limpia de escombros y todo
desperdicio que se ocasione durante el proceso de
reparación.
Los desperdicios no podrán mantenerse en el sector de
influencia de la obra por más de 24hs, siendo el fiscal el
responsable de hacer cumplir esta disposición.
Antes de la recepción definitiva de la obra, el Contratista
entregara la obra y sus zonas de influencia perfectamente
limpia, debiendo realizar todas las reparaciones que
durante la construcción hayan sido ocasionadas a las
obras y terrenos aledaños.
La fiscalización será la encargada de la verificación de
dichos trabajos y la aprobación de los mismos.

312 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

LOTE 2 DIMABEL PIRIBEBUY

Item Descripcion Especificaciones Tecnicas

1 Cartel de obra El Contratista proveerá e instalará el cartel de obra, dentro
de los 10 (diez) días iniciados los trabajos en el lugar que
señale la FISCALIZACIÓN DE OBRAS.
Se deberá colocar en un lugar visible desde la vía pública y
contendrá los nombres de la Contratante y la Contratista,
domicilio de la contratista, el ID del llamado, descripción
del llamado, Número de contrato, monto del contrato,
fecha de inicio, plazo de entrega, nombre de la
Fiscalización (en caso de la fiscalización resultare de un
proceso de contratación el ID del Llamado). El cartel
deberá ser desmontado por el CONTRATISTA, hasta el
cumplimiento total de las obligaciones, poniéndolo a
disposición de la FISCALIZACIÓN DE OBRA.
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2 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

3 Oficina técnica (20m2)
para el residente y fiscal
de obra incluye baño

Esta oficina deberá ser contenedor metálico de 20m2
como mínimo, con el baño incluido que puedan ser
trasladados y ubicados donde la fiscalización autorice.
Esta oficina debe estar en el lugar de la obra desde su
inicio hasta la recepción final.

4 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

5 Alquiler de baño
ecologico portatil

Seran de Material: Plástico reforzado con fibra de vidrio.
Equipamiento: Inodoro, Urinario, Perchero, Papelero,
Porta rollo de papel higiénico, y Porta candado.
El sanitario deberá contar con techo traslúcido, rejillas de
ventilación en paredes laterales y caño respiradero.
Medidas: 1,14 x 1,25 x 1,95 (alto) disposición final de los
residuos, servicio de aseo 2 veces por semana o según
requerimiento del cliente. El contratista que después de la
recepción de obra los vuelve a retirar.

6 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

7 Obrador, Deposito y
baños (para personales),
25m2

El obrador será un contenedor metálico de 25m2 como
mínimo a ser utilizado como depósito de materiales,
herramientas, vestuario y baño de personales, que
puedan ser trasladados y ubicados donde la fiscalización
autorice. Este obrador debe estar en el lugar de la obra
desde su inicio hasta la recepción final.

8 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

9 Vallado de Proteccion en
obra

El contratista deberá delimitar el área a ser reparada y las
áreas de almacenamiento exterior de los materiales con
un vallado de protección, ya sea de madera o chapa
metálica cuyas dimensiones y disposición serán
presentadas a la fiscalización para su aprobación. Esta
deberá tener una altura mínima de 2m y su perímetro de
debe estar como mínimo alejado 8m del perímetro de la
obra.
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10 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

11 Acometida de agua
corriente para obrador

Acometida agua hasta el obrador y la oficina, se
alimentará en forma provisoria la zona de obra donde sea
necesario. Antes de ubicar estas instalaciones, se deberá
presentar a la fiscalización para su aprobación.

12 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

13 Acometida de energía
eléctrica para obrador

Acometida eléctrica hasta el obrador y la oficina, deberá
contar con un tablero seccional provisorio de donde se
alimentarán el obrador, oficina y las herramientas a usar
en la obra, todas estas instalaciones provisorias deben ser
seguras con materiales en instalaciones adecuadas, para
la realización de la obra. Antes de ubicar estas
instalaciones, se deberá presentar a la fiscalización para
su aprobación.

14 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

15 Servicio de desmontaje
de instalaciones
electricas,
electroductos,cableados,
tomas llaves y artefactos
luminicos, señales
debiles y contra
incendio. Por area a ser
reparada

Retiro de Instalación Eléctrica (Cableados,electroductos y
artefactos). Todos las cañerías, cableado y artefactos que
deban ser demolidas se ejecutarán retirando los
materiales que los componen dejando el lugar relleno
conforme a los requerimientos o trabajos que se
ejecutaran en el lugar en el marco de la obra. El desalojo
de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización

16 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

17 Servicio de desmontaje
de cielorraso

LaS demoliciones deben ejecutas en las normas de
seguridad, tomando las precauciones necesarias para
evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.
Se desmontaran cuidadosamente el cielorraso y la
estructura que lo compone, el desalojo del mismo se hará
en los lugares autorizados por la fiscalización para su
disposicion final.
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18 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

19 Servicio de demolición
de revoques interior-
exterior

En donde se requiera, el contratista deberá picar el
revoque. El retiro de los escombros estará a cargo del
Contratista.

20 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

21 Servicio de demolición
de mamposteria de
0,15m

Se deberán demoler todos los muros indicados por la
fiscalización, de forma manual. El retiro de los escombros
estará a cargo del Contratista y deberán ser retirados
afuera de la obra.

22 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

23 Servicio de demolición
de piso existente

En donde se requiera y donde la fiscalización considere
necesario, se deberá picar y retirar el piso existente. Todos
los paramentos deberán ser demolidos cuidadosamente
para su posterior reparación.

24 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

25 Servicio de demolición
de azulejos

En donde se requiera y donde la fiscalización considere
necesario, se deberá picar y retirar el azulejo existente.
Todos los paramentos deberán ser demolidos
cuidadosamente para su posterior reparación.

26 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

27 Desmontaje de
artefactos sanitarios

Se deberán retirar todos los artefactos sanitarios.
Inodoros, mingitorios, lavatorios, mesadas, griferías,
indicados por la fiscalización. Se deberá consultar a la
fiscalización qué hacer con lo retirado, el retiro quedará a
cargo de la empresa Contratista.

28 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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29 Servicio de demolicion
de instalaciones de agua
corriente y desagues
cloacales. (por areas a
ser reparadas)

Se desmontaran todas aquellas cañerias de agua corriente
y desague cloacal que deban ser reparadas, se retiraran
cuidadosamente de tal manera a no interferir en el
trayecto y la estanqueidad del sistema.

30 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

31 Desmontaje de techos de
tejas, tejuelón o tejuelas.

La demoliciones deben ejecutas en las normas de
seguridad, tomando las precauciones necesarias para
evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.
Se desmontaran cuidadosamente tejas,
tejuelones/tejuelas  previamente indicadas por la
fiscalización, el desalojo del mismo se hará en los lugares
autorizados por la fiscalización para su disposicion final.

32 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

33 Desmontaje de techo
metalico

Se desmontaran aquellas coberturas de techo metalico a
ser reparadas, aprobados por la fiscalización, se deberan
desmontar tomando todos los recaudos de seguridad.

34 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

35 Desmontaje de canaletas
de alero y embutida

Se desmontaran aquellas canaletas a ser reparadas
previamente aprobadas por la fiscalización, se deberan
desmontar tomando todos los recaudos de seguridad.

36 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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37 Refuerzo y reparación de
zapata Hormigón
Armado

Las excavaciones  de las zanjas para el refuerzo de zapatas
deberán llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla
de zapata deberán asentarse sobre sello de H° pobre con
mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento
mínimo de las armaduras no será menor a 5 cm. La
consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin mucha
agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos,
tales como sales, óxidos, etc. Como norma general no se
permitirá la utilización de Hº de consistencia fluida,
recomendándose la utilización de Hº de consistencia
plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos y
la acumulación en exceso de agua libre, ni de lecherada
sobre la superficie de Hº

38 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

39 Refuerzo y reparación de
pilares Hormigón
Armado

La sección del pilar a reparar y sus armaduras se
ejecutarán de acuerdo a lo indicado por la fiscalización.
Los encofrados de los pilares serán estancos y
suficientemente zunchados con tablas de madera
clavadas para evitar deformaciones durante el llenado del
hormigón. La Fiscalización autorizará el llenado de
hormigón de cada pilar previa verificación y aprobación de
lo siguiente:
· Calidad, cantidad, diámetro, disposición, atado y
limpieza de las barras de acero.
· Calidad, disposición, calafateo y sujeción de ductos,
canalizaciones, aberturas y demás elementos que deban
quedar empotrados en el hormigón.
· Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser
empleados en la jornada.
El dosaje del hormigón será de 1/2/4, (cemento, arena
lavada, piedra triturada), las varillas de hierro conformado
serán libres de impurezas y oxido superficial, la ubicación
de las armaduras será de acuerdo a los planos de detalles
respectivos. Se cuidará el curado de los pilares que se
mantendrán húmedos durante 48hs después del cargado.

40 Mano de Obra Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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41 Refuerzo y reparación de
pilares cilindricos de 
Hormigón Armado

La sección del pilar cilindrico a reparar y sus armaduras se
ejecutarán de acuerdo a lo indicado por la fiscalización.
Los encofrados de los pilares serán estancos y
suficientemente zunchados con encofrados cilindricos
prefabricados para evitar deformaciones durante el
llenado del hormigón. La Fiscalización autorizará el
llenado de hormigón de cada pilar previa verificación y
aprobación de lo siguiente:
· Calidad, cantidad, diámetro, disposición, atado y
limpieza de las barras de acero.
· Calidad, disposición, calafateo y sujeción de ductos,
canalizaciones, aberturas y demás elementos que deban
quedar empotrados en el hormigón.
· Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser
empleados en la jornada.
El dosaje del hormigón será de 1/2/4, (cemento, arena
lavada, piedra triturada), las varillas de hierro conformado
serán libres de impurezas y oxido superficial, la ubicación
de las armaduras será de acuerdo a los planos de detalles
respectivos. Se cuidará el curado de los pilares que se
mantendrán húmedos durante 48hs después del cargado.

42 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

43 Refuerzo y reparación de
vigas  Hormigón Armado

El ancho y canto de las vigas a reparar y la disposición de
las barras de acero se realizarán de acuerdo a lo indicado
por la fiscalización. Los encofrados de las vigas se
calafatearán convenientemente para evitar pérdida de
lechada y se dispondrán suficientes puntales para evitar
deformaciones del fondo del molde durante el llenado de
hormigón. La Fiscalización autorizará por escrito el
llenado de hormigón de las vigas previa verificación y
aprobación de lo siguiente:
· Precisión, resistencia, estanqueidad, limpieza y
saturación de los encofrados.
· Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.
· Calidad, cantidad, diámetro, disposición, atado y
limpieza de las barras de acero.
· Calidad, disposición, calafateo y sujeción de ductos,
canalizaciones, aberturas y demás elementos que deban
quedar empotrados en el hormigón.
· Calidad, disposición y sujeción de las juntas de
dilatación.
· Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser
empleados en la jornada.
El dosaje del hormigón será de 1/2/4, (cemento, arena
lavada, piedra triturada), las varillas de hierro conformado
serán libres de impurezas y oxido superficial, la ubicación
de las armaduras se hará de acuerdo a los cálculos
respectivos. Se cuidará el curado de las vigas que se
mantendrán húmedos durante 48hs después del cargado.
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44 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

45 Reparación de
mamposteria de ladrillo
común de 0,15m

La reparación de pared de ladrillo común de 0,15  será
cuidando la nivelación vertical y horizontal, que serán
colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal, arena lavada)
las juntas tendrán un espesor máximo 1,5 cm,
perfectamente trabados a la mitad de la sección
longitudinal y/o transversal del mismo.

46 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

47 Reparación de
mamposteria de ladrillo
hueco de 0,15m

Las paredes de ladrillo hueco de 0,15.  Se realizará
cuidando la nivelación vertical y horizontal, serán
colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal, arena lavada)
las juntas tendrán un espesor máximo 1,5 cm.

48 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

49 Reparación de
mamposteria de ladrillo
común de 0,30m

Toda la mampostería de 0.30 a reparar se ejecutará
perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se
colocarán con un enlace nunca menor que la mitad de su
ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando
reglas de guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se
degollará en 10mm. de profundidad, los ladrillos serán
mojados antes de su empleo.

50 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

51 Reparación de
mamposteria de 0,15 lad.
Rustico prensado visto
una cara

La reparación de pared de ladrillos  prensados rústicos,
será cuidando la nivelación vertical y horizontal,
colocados con mezcla 1/4/8 (cemento, cal, arena lavada)
las juntas tendrán un espesor máximo 1,5 cm,. En las
paredes no se tolerará resalto o depresión de modo que
quede a  la vista 1  cara

52 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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53 Reparación de aislación
horizontal

La aislación a reparar se realizará sobre todo el ancho o
espesor de los muros reparados, en forma de "u"
invertida, de dimensiones' 15 x 15 cm., para mampostería
de 0.15 y 15 x 30 x 15 cm., de mampostería de 0.30,
terminado mínimo a 0.05 m., sobre el nivel del piso interior
acabado, se procederá a la realización de la capa de
aislación, La aislación estará formada por una capa de
cemento y arena (1 : 3), mas 2 Kg. de hidrófugo inorgánico
por bolsa de cemento, alisada y nivelada; debiendo
también quedar alisada sus caras laterales.
Sobre esta capa se aplicara pintura asfáltica sin agregado
liquido, con un espesor no inferior de 2mm., sin grietas,
grumos o claros.

54 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

55 Refuerzo y reparación de
mamposteria armada
con dos varillas de 8 mm
cada 8 hiladas
(MORTERO 1:3)

En general el refuerzo se realizará con varillas de diámetro
8mm, asentados con mortero de dosificación 1:3 (cemento
arena), en lugares indicados por la fiscalización.

56 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

57 Reparacion de paredes
con varillas de 8 mm en
fisuras

La reparación de los muros debe realizarse con la
colocación de varillas  Ø 8 en forma de Z en la cantidad
que sea necesaria según el tipo de rajaduras o fisuras. Las
varillas, antes de su colocación, deben ser bañadas en
asfalto y colocadas con mezclas 1:3 (cemento - arena); en
los lugares previamente picados para su colocación.

58 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

59 Reparación de carpeta
hidrófuga de
regularización, base de
membrana, sobre losa.
Esp.:3cm

La carpeta de regularización de cemento a reparar será de
un dosaje 1/4/10 (cemento, cal, arena).
Será hecha con arena tamizada y cal colada. El espesor del
mismo será lo necesario para que el nivel tenga una
pendiente hacia el desagüe de modo a que no quede agua
encima de la losa, su superficie no podrá presentar áreas
combadas o fisuradas, deberá estar perfectamente
alisada. La pendiente mínima deberá ser de 3%.

60 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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61 Reparacion de Revoque
interior filtrado a dos
capas de paredes

Los paramentos a revocar, se limpiarán y prepararán
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el
caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por
rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las
superficies, incluyendo todas las partes, debiendo mojarse
conveniente los muros antes de la aplicación si no hubiera
una indicación en contrario Salvo en los casos en que se
especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendrán un espesor mínimo de 1,50 cm en total,
fratachado, con mortero 1:2:12  (cemento, cal arena+
aditivo hidrófugo), cuidando que la mezcla no contenga
restos vegetales o gránulos de cal que afecten luego la
calidad del trabajo.Por lo general todo revoque terminado
no será de un espesor mayor de 15mm y será
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos

62 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

63 Reparacion de Revoque
exterior filtrado a dos
capas de paredes, con
hidrófugo

Los muros exteriores se revocarán a 1 capa, con mezcla 1/3
(cemento /arena lavada + hidrófugo) se aplicará en forma
rústica, sin fratasar, pero con esmero, y sin interrupción
para evitar filtraciones de humedad., sobre esta primera
capa estando todavía húmeda, se colocará otra 2da capa
de revoque con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena
lavada), a modo de terminación se realizará un fratachado
sobre toda la superficie, antes de la pintura
correspondiente. Antes de su aplicación, las superficies
deberán mojarse abundantemente salvo especificación de
lo contrario. Los paramentos de las paredes que deben
revocarse se limpiarán esmeradamente, raspando la
mezcla de la superficie, despreciando las partes no
adherentes y abrevando el paramento con agua.
Por lo general todo revoque terminado no será de un
espesor mayor de 15mm y será perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni
rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivas. La
mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal
colada. En los cantos y aristas la mezcla será reforzada
para su mayor resistencia. En áreas donde se unan el
hormigón con mampostería, se utilizará malla metálica,
en toda su longitud y 30cm. de ancho como mínimo, para
evitar las fisuras del revoque por efectos de dilatación.

64 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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65 Reparación de
contrapiso de cascotes

Sobre el suelo nivelado y compactado se ejecutará el
Contrapiso con un espesor mínimo de 7 cm, de cascotes
apisonados y lechados con mortero 1:4:18:6,(cemento, cal,
arena, cascote cuyo diámetro oscilaran entre 2 y 5 cm)
previa colocación de franjas de nivelación considerando la
pendiente necesaria para escurrimiento de agua, en caso
de ser necesaria Antes de lechar, deberá mojarse el lecho
de cascotes y una vez lechado proceder a su
compactación. La superficie terminada no deberá
presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe
estar perfectamente nivelada Cuando por su dimensión,
deban ejecutarse juntas de dilatación, el Contratista de
Obra deberá realizarlas en el Contrapiso. Esta tarea estará
incluida en el precio del Contrapiso correspondiente.

66 Mano de Obra Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

67 Reparación de  carpeta
impermeable de
regularizacion de piso

La carpeta de alisada de cemento a reparar será de un
dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena). Será hecha con arena
tamizada y cal colada. El espesor del mismo será de 2cms
y estará perfectamente nivelada, su superficie no podrá
presentar áreas combadas o fisuradas, deberá estar
perfectamente alisada.

68 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

69 Reparación  de Piso tipo
porcelanato de alta
resistencia

Los pisos de tipo porcelanato a reparar deberan tener 
aristas rectilíneas y  sin rebabas. Antes de su colocación el
material deberá ser presentado a la Fiscalización para su
aprobación. Antes del secado de la pátina se procederá a
la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que
pudiera quedar en las juntasSu terminación será recta y
uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas.
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán
ejecutados con toda limpieza y exactitud.

70

 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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71 Reparación de Zocalo de
porcelanato

Los zócalos a reparar serán de tipo porcelanato, aristas
rectilíneas, sin rebabas. Antes de su colocación el material
deberá ser presentado a la Fiscalización para su
aprobación. Los cortes de pisos porcelanato serán hechos
a máquina. Las juntas se rellenarán con patina. Antes del
secado de la pátina se procederá a la limpieza de la
superficie, removiendo el excedente que pudiera quedar
en las juntas. Los zócalos se colocarán  a filo de
paramento, indicándose con planilla de locales el tipo y la
forma de colocación según los encuentros. Su terminación
será recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus
juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los
mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud.

72 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

73 Reparación  de revestido
de Azulejo ceramico

Los azulejos a reparar deberán presentar superficies
planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas,
ni rajaduras, grietas o cualquier otro defecto. Los azulejos
serán presentados a la fiscalización. Se utilizarán
pegamentos cerámicos impermeables de buena calidad
existentes en plaza y en las juntas se usarán separadores
de 2 mm, para obtener uniformidad de colocación. Las
mismas serán rellenadas con patina de la misma gama de
color que los azulejos y también deben ser impermeables
de buena calidad existente en el mercado.

74 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

75 Reparación de revestido
de Azulejo ceramico
(guarda en baños)

Se utilizarán pegamentos cerámicos impermeables de
buena calidad existentes en plaza y en las juntas se usarán
separadores de 2 mm, para obtener uniformidad de
colocación. Las mismas serán rellenadas con patina de la
misma gama de color que los azulejos y también deben ser
impermeables de buena calidad existente en el mercado.
Deberán presentar superficies planas perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas, ni rajaduras, grietas o
cualquier otro defecto. La guarda será presentada a la
fiscalización.

76 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

77 Cambio de bachas para
lavatorio con mesada de
granito natural

La Mesada de granito a reparar será de 2.5 cm de espesor
de bachas con agujero para grifería.  Perfiles T para apoyo
inferior. Incluirá zócalo perimetral del mismo material de
2x5.
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78 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

79 Reparación de Placas
separadora de granito
natural para mingitorio
(1,00x0,45m)

El espesor mínimo de las planchas a reparar será de
20mm. Las planchas se llevarán ya cortadas, pulidas,
perforadas y biseladas a la Obra y su colocación será
realizada por operarios especializados aprobados por la
Comisión de Fiscalización de Obras. Ésta verificará la
nivelación de los planos y la ortogonalidad de las
escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las
uniones y encuentros de planchas se dispondrán a junta
seca perfectamente cerrada. El macizado contra los muros
será con mortero 1:3

80 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

81 Reparación de mesada
para cocina de granito
natural con mueble
inferior y alacena

La mesada para cocina de granito natural con mueble
inferior y alacena de madera será  de alta resistencia a la
humedad, 100% revestidos con melamina de 35 mm,
sistema compuesto de madera prensada a la vista, color a
elegir y mesada de granito natural. El Contratista deberá
presentar al Fiscal muestras de colores melamina y
granito natural a los efectos de su elección, control,
verificación y aprobación. Todas las piezas que presenten
defectos de funcionamiento, falta de escuadra, medidas
incorrectas, o que no cumplan con lo especificado por la
fiscalización, así como aquellas que estuvieren mal
colocadas. La corrección de estos desperfectos y los
cambios necesarios serán asumidas por el Contratista a
sus expensas. El Contratista proveerá en cantidad, calidad
y tipo toda la grifería y los accesorios, entendiéndose que
su costo ya está incluido en el precio unitario establecido
para la estructura de la cual forman parte integrante.

82 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

83 Reparación de Puerta
metalica salida de
emergencia con manija
antipanico - tipo corta
fuego con marco y
cerradura.

Se realizara la repararción, Marco construido en chapa de
acero. Hoja construida en doble chapa de acero sin puente
térmico con relleno homologado por ensayo.  Burletes
intumescentes perimetrales.  Bisagras ensayadas y
aprobadas con la puerta.  Elemento de cierre automático
ensayado y aprobado (cierrapuertas hidráulico o bisagra a
resorte).  Cerraduras o barrales anti pánico con pestillos
de acero ensayados y aprobados con la puerta. 
Certificado de homologación y ensayo expedido por el
I.N.T.I. correspondiente a la categoría de resistencia al
fuego exigida.  Número de serie y categoría de resistencia
al fuego en placa identificadora (identificable aún después
de un siniestro)
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84 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

85 Reparación de cielorraso
de yeso junta tomada y
desmontable

Serán reparados con placas de yeso de 60 x 60 cm. y 5 cm.
de espesor que irán suspendido de la estructura metálica
con alambre acerado de 3mm de espesor. La altura de
colocación del cielorraso seran indicados por la
fiscalización

86

 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

87 Reparación de Junta
perimetral en cielo rasos

La reparacion de unión de cielorraso con el muro, se hará
con una junta de dilatación de 1 cm. de espesor y
finalmente cubiertas con una moldura de yeso.

88 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

89 Mantenimiento y
reparación de rejillas
para ventilación de
cielorraso

La reparación de ventilación del cielorraso se efectuará
por medio de rejillas metálicas, que serán colocadas en los
lugares indicados por la fiscalizacion e irán embutidos en
el mismo.  La estructura de las rejillas será de chapa
doblada Nº 18, con un sistema de cerramiento de
persianas fijas, también de chapa doblada, de modo a
permitir la ventilación de los espacios.

90 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

91 Reparación de Mampara
de eucatec con perfileria
de aluminio

La reparación de mamparas divisorias de eucatex de piso
a techo incluye puertas con cerraduras, con fajas
metálicas de aceros de 1,5mm de espesor, color de
eucatex a definir por la fiscalización.

92 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

93 Reparación de Mampara
de yeso cartón con
perfileria de aluminio

Las mamparas divisorias a reparar serán de yeso de
cartón, montadas sobre estructuras de perfil galvanizado.
No presentara torceduras, grietas, moho ni otras
imperfecciones.
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94 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

95 Boca en cielorraso para
luces

Se debe medir bien el espacio que se necesita para colocar
las luces, cortar el cielorraso bien prolijo encuadrado y
alineado, lijar los bordes y limpiar. 

96 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

97 Mantenimiento y
reparación de Muralla
Prefabricada de H°A°

Se repararan de acuerdo a lo indicado por la fiscalización;
Postes de H°A° prefabicado para encastre de paneles de
H°A° tipo Simil ladrillo hasta 3m de altura

98 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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99 Mantenimiento y
Reparación de terraplen

Antes de proceder a la colocación del material para 
reparación de terraplenes, en cualquier área de trabajo, se
debe haber efectuado todo el trabajo de limpieza.
Previo a la colocación de material, la superficie del
terraplén existente, y siempre que no se presente
inestable (material inadecuado), deberá ser escarificada
en 20 cm, distribuyendo el material en capas horizontales
de espesor suelto uniforme, que cubrirá el ancho total que
le corresponda en la base del terraplén terminado y
recompactado hasta lograr una densidad mínima igual a
la exigida para el mismo.
En los asientos de terraplenes nuevos, excepto en las
áreas de material inadecuado, el suelo existente deberá
compactarse dentro de los límites practicables, hasta
alcanzar una densidad mínima, en un espesor de 15 cm. A
los efectos de asegurar la estabilidad y densidad de la
rasante en los sectores en corte zonas las cuales se utilizó
como material de aporte para la construcción de
terraplenes, estas deberán ser procesadas en un espesor
mínimo de 0,30 m, desmenuzando el material aflojado,
humedeciendo o aireando según sea necesario y
compactando hasta la densidad requerida. Si el
Contratista prefiere agregar material nuevo aceptable, a
fin de facilitar la compactación.
La selección del tipo de equipo a ser empleado será de
entera responsabilidad del Contratista, las que serán
verificadas y aprobadas por la fiscalización, a los fines de
obtener la perfecta ligación del material existente con el
nuevo, como las densidades requeridas.
Cada capa de material suelto será homogeneizado en
espesor, humedad requerida para su compactación, así’
como en el alineamiento conectado por topografía. El
material, luego de humedecido será homogeneizado por
medio de motoniveladoras, rastras, discos u otros equipos
que sean aprobados por la Fiscalización
El material con humedad en exceso, deberá ser aireado
hasta disminuir la humedad a la requerida.
Excepto cuando se especifique de otra manera, el
terraplén será construido en capas horizontales en toda lo
ancho de la sección y en longitudes que están en función
del
equipo dimensionado de acuerdo a lo especificado en el
ítem Equipos, haciendo factible los procesos de
homogeneización, riego, secado, perfilado y
compactación. El espesor del terraplén compactado, para
cada capa, será de 0,15m.

100 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

101 Mantenimiento y
reparación  de techo
metalico chapa
termoacustica

La fijación de chapas a estructuras metálicas portantes se
hará con tirafondos y ganchos reforzados. La chapa zinc
traerá incorporado un aislante termo acústico de
poliuretano expandido espesor 3 cm.
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102 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

103 Mantenimiento y
reparación de Vigas
metalicas reticuladas.
(incluye pintura sintetica
antioxido)

Consisten en la reparación de vigas metalicas reticuladas.
El Acero para la estructura metálica: Tipo de Acero a
utilizar  para perfiles laminados: ASTM A-36.
Consta de dos bastidores, uno inferior y otro superior, 
unidos entre sí por barras diagonales, todas las
soldaduras a ser aplicadas deberán ser continuas.
El contratista en todo momento tendrá en cuenta el
cálculo de la estructura metálica de techo, conforme
norma de viento N.º 196 del INTN.

104 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

105 Mantenimiento y
reparación de Estructura
para correas de
coberturas, perfiles tipo
C, según verificacion
estructural

La estructura a reparar, abarca las  correas necesarias
según requerimientos de la obra, considerándose que la
cobertura será de paneles termo acústicos de 30 mm de
espesor, relleno con poliuretano expandido. La ejecución
de este trabajo se hará conforme al diseño aprobado por
la fiscalización.

106 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

107 Mantenimiento y
reparación de Anclaje de
estructura con placa de
12x200x500mm

La placa de anclaje a reparar o combiar según indicacion
de la fiscalización será de un determinado espesor y
dimensiones 12x200x500 mm, que vienen marcadas  en las
condiciones del hormigón de base.

108 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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109 Mantenimiento y
reparación de Cenefa
metalica

Será REPARADA en chapa N° 16, cuya altura útil es de
1,20m, de acuerdo al lo existente. CENEFA CIEGA LATERAL:
Construida en chapa N° 16 modulada cada 1 ,20m, pintado
color a definir con la fiscalización previa pintura antióxido.
Las chapas estarán colocadas por una estructura metálica
que servirá de bastidor, la cual a su vez debe estar
firmemente sujetada por la estructura metálica del techo.
BASTIDOR METALICO PARA SUJECIÓN DE LAS CENEFAS:
Será construido en caño metálico de 30 x 30mm, mediante
unos bastidores, los cuales a su vez deberán estar
asegurados con la estructura metálica del techo. JUNTA
BABETA SUPERIOR: Consiste en la provisión y colocación
de una cobertura de chapa galvanizada Nº 26 colocada
correctamente en el perímetro completo del techo
metálico de playa, con el objeto de evitar el paso del agua,
cubriendo el espacio entre las cenefas laterales y frontales
con el techo de zinc.

110 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

111 Reparacion de Canaleta
de alero desarrollo 60cm
de chapa galvanizada Nº
24.

Serán fabricadas en chapa galvanizada No 24 con un
desarrollo de 0.60cm. Debe cuidarse que el embudo de
transición entre canaleta y bajada sea correctamente
ejecutado para evitar perturbaciones al flujo en ese punto.
La pendiente horizontal de las canaletas aéreas será 0,5%
(cero coma cinco por ciento) como mínimo.

112 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

113 Reparacion de  Registros
pluviales de 0,40x0,40m,
incluye rejilla metalica

Se repararan mediante una base de hormigón simple con
paredes de ladrillos comunes revocados interiormente con
motero 1/3 (cemento y arena) la tapa tendrá una
estructura de hierro en ángulo  de 1 x 1/8 que constituye el
marco que debe ser macizado a la mampostería, con
mezcla dosificación 1:3 (cemento, arena), por medio de las
cuatro pestañas de planchuela como mínimo (uno por
lado).
Contarán con una  trampa de arena (decantador) de 10cm
de profundidad en la base de las registros, y a las mismas
se les dará las pendientes que indiquen en los planos para
la rápida evacuación de las aguas.
Las rejillas, con terminación en anti óxido, deben ajustarse
perfectamente al marco macizado y a su vez el marco de
hierro en ángulo constituye el armazón que soporta las
varillas cuadradas de 3/8 ensamblados al mismo con
soldadura de arco eléctrico.
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114 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

115 Reparacion de Cañería
de desagüe pluvial
subterráneo PVC
Ø150mm

Estos se repararan con cañerías plásticas PVC rígido, de
150mm soldadas entre sí, que garanticen la perfecta
estanqueidad del sistema de desagüe . Las soldaduras se
harán conforme a las instrucciones técnicas del
fabricante.

116 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

117 Reparación  de
Revestimiento de Piso
Porcelanato 1,20x1,20m

La reparación del revestimiento de los pisos de 
Porcelanato 1,20x1,20m deberán presentar superficies
planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas,
ni rajaduras, grietas o cualquier otro defecto. Se utilizarán
pegamentos cerámicos impermeables de buena calidad
existentes en plaza y en las juntas se usarán separadores
de 2 mm, para obtener uniformidad de colocación.

118 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

119 Reparación  de tirantes
de madera 2"x6" de 5m

Los sectores donde se repararan los tirantes de madera 
de  2"x6"serán de curupay o Ybyrapytá, sin rajaduras,
grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros
defectos, y perfectamente cepillado.         

120 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

121 Reparación de vigas de
madera 4"x8" de 5m

Las vigas de madera de  4"x8" a reparar serán de curupay o
Ybyrapytá, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre
de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado. Se
tendrá especial cuidado durante el clavado del
maderamen para evitar fisuras en la madera. No se
permitirá que los clavos queden a la vista.               

122 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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123 Reparación de tirantes
de H°A°

La tirantería a reparar será de H°A°, la escuadría de los
mismos deberá ajustarse a lo indicado por la fiscalización.
Los tirantes prefabricados   de hormigón armado serán
proveídos por la contratante y aprobados por la
fiscalizacion.

124 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

125 Mantenimiento y
reparación de tejuelones
de 1ra A

Las áreas a ser reparadas deberan ser indicada por la
fiscalización, los tejuelones deberan ser de primera
calidad y se colocaran cuidadosamente cuidando las
alineaciones.

126 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

127 Mantenimiento y
reparación de tejuelitas
de 1ra A

Las áreas a ser reparadas deberan ser indicada por la
fiscalización, las tejuelitas deberan ser de primera calidad
y se colocaran cuidadosamente cuidando las alineaciones.

128 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

129 Mantenimiento y
reparación de tejas
prensada 1º Tipo A
(incluye aislación con
membrana aluminizada
de 3mm)

Se repararan las areas afectadas y Las tejas a ser
repuestas seran  prensadas de color rojo uniforme de
buena calidad, de tamaño y forma regular de color
uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal
sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de
ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel,
contaran con  la asilacion de membrana   diluido en
caliente.

130 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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131 Reparación de Revoque
en Altura + 5,00 m

Se tendran en cuenta todos los elementos necesarios para
la seguridad de trabajo en altura. Los muros exteriores se
revocarán a 2 capas, con mezcla 1/3 (cemento /arena
lavada + hidrófugo) se aplicará en forma rústica, sin
fratasar, pero con esmero, y sin interrupción para evitar
filtraciones de humedad., sobre esta primera capa
estando todavía húmeda, se colocará otra 2da capa de
revoque con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada), a
modo de terminación se realizará un fratachado sobre
toda la superficie, antes de la pintura correspondiente.
Antes de su aplicación, las superficies deberán mojarse
abundantemente salvo especificación de lo contrario. Los
paramentos de las paredes que deben revocarse se
limpiarán esmeradamente, raspando la mezcla de la
superficie, despreciando las partes no adherentes y
abrevando el paramento con agua.
Por lo general todo revoque terminado no será de un
espesor mayor de 15mm y será perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni
rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivas. La
mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal
colada. En los cantos y aristas la mezcla será reforzada
para su mayor resistencia. En áreas donde se unan el
hormigón con mampostería, se utilizará malla metálica,
en toda su longitud y 30cm. de ancho como mínimo, para
evitar las fisuras del revoque por efectos de dilatación.

132 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

133 Mantenimiento y
reparación de Pintura
exterior  + 5,00 m

Durante el trabajo, deberá planificarse para coordinar y
que no se solapen las actividades peligrosas.
En los equipos de trabajo, debe comprobarse que las
herramientas y elementos de seguridad sean los
adecuados, si tienen defectos o la operación a realizar está
contraindicada  no se deberá continuar. Deben aplicarse
como mínimo dos manos dejando secar primero la
anterior.
Evitar el pintado en días lluviosos o muy húmedos.
El acabado de las paredes externas se hará con mínimo
dos aplicaciones de pintura anti hongos 100%, látex
acrílico de una marca de reconocido.
El color de la pintura se escogerá previo acuerdo con el
fiscal de obras.
Si en las zonas cercanas a las fachadas por donde pasan
cables de la red eléctrica, el contratista deberá gestionar
ante la ANDE la colocación de protectores cubriendo los
cables. En estas zonas el contratista no podrá comenzar
las obras relacionadas con este contrato si no cumple
antes con este requisito. La seguridad del personal es
obligación del contratista.

134 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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135 Reparación de Placa
Cementicia Exterior

Las tablas del fibrocemento se encastraran  con tornillos
zinacdos, autoperforantes y autovellanantes. Hay que
dejar unos 2 mm de separación entre placas y no
encajarlas a tope. Una vez terminada la fijación se pondrá
silicona de poliuretano entre las juntas
Placa cementicia a reparar de 6 mm, dimensiones 1.20 x
2.40m

136 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

137 Reparación y cambio de
Puerta de vidrio
templado de 10mm
corrediza, de 1.50x2.70m
incluye herrajes y
manijón

La reparacion de la puerta de vidrio templado de 10mm
incluye freno, herrajes y manijones, serán de cara
perfectamente paralela e índice de refracción constante
en toda la superficie. No serán admitidos ningún defecto
ni deformación de la imagen o desviación de los rayos
luminosos desde cualquier Angulo de visión.

138 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

139 Mantenimiento y
reparación de mamparas
en vidrios templados de
10mm

 Los paños serán de cristal templado a reparar seran de
color bronce de 10mm de espesor con perfilarías y
respectivos accesorios, Todos los vidrios a ser proveídos
no deberán presentar defectos.

140 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

141 Reparación de Ventana
de vidrios templados  de
8mm, corrediza

Todos los vidrios a ser reparados no deberán presentar
defectos de trasparencia como burbujas, puntos
brillantes, puntos finos, desvitrificados Los paños fijos
serán de cristal templado color bronce de 8mm de
espesor. Así como los corredizos con perfilarías y
respectivos accesorios

142 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

143 Reparación de Ventanas 
de vidrio templado de
10mm

Todos los vidrios a ser reparados no deberán presentar
defectos de trasparencia como burbujas, puntos
brillantes, puntos finos, desvitrificados Los paños fijos
serán de cristal templado color bronce de 10mm de
espesor. Así como los corredizos con perfilarías y
respectivos accesorios
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144 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

145 Reparación  de puerta
placa de cedro de 0,70.
0,80. 0,90. 1,00x2,10 con
marco de lapacho

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de
carpintería para reparacion serán: sanas, bien secas, de
fibras rectas y carecerán de alburas, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las partes movibles se colocarán
de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con
un juego máximo de 3mm. Los marcos tendrán la
escuadría indicada, irán amurados con 3 (tres) tirafondos
de 3/8" x 5" a cada lado, con mortero 1:4 (cemento arena
lavada), los herrajes serán resistentes con una buena
presentación de acabado y calidad.

146 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

147 Reparación de Muebles
de cocina inferior y
alacena superior. 

Serán reparados con productos de alta resistencia a la
humedad, 100% revestidos con melamina de 35 mm.

148 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

149 Reparación de cañerias
de plastico tipo
cuatricapas de
termofusión de 3/4"
(25MM). Incluye unión T,
codos, bujes y
reducciones.

La reparacion de la tubería de plástico se realizará
siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante
y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN

150 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

151 Reparación de cañerias
de plastico tipo
cuatricapas de
termofusión de 1/2"
(20MM). Incluye unión T,
codos, bujes y
reducciones.

La reparacion  de la tubería de plástico se realizará
siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante
y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN

152 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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153 Cambio de ducha
electrica

Corresponde mantenimiento e instalación de ducha
electrica con todos sus accesorios

154 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

155 Reparación de desague
cloacal para baños y
cocina.

Corresponde a la reparacion del sistema, conformado por
cañerías y accesorios de PVC rígido soldable, rejillas de
piso sifonado y desengrasador, según corresponda, hasta
la cámara de inspección más inmediata.

156 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

157 Mantenimiento o
Cambio pileta de acero
inoxidable doble bacha
para cocina. 

Comprende el mantenimiento, colocación y montaje de
pileta de acero inoxidable doble bacha con todos sus
accesorios para su correcta fijación e instalación

158 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

159 Mantenimiento o
Cambio de mingitorio.

Mingitorio con sifón externo cromado, de losa vitrificada
color crema, sujetado con tornillos metálicos y tarugos
plásticos, con grifería apropiada para su uso en este tipo
de artefacto y de marca reconocida.

160 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

161 Mantenimiento o 
Cambio de accesorios
para baños (jabonera) La jabonera debera ser de marca reconocida similar a la

existente aprobada por la fiscalización

162 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

163 Mantenimiento o
Cambio de accesorios
para baños  (perchero)

El perchero debera ser de marca reconocida similar a la
existente aprobada por la fiscalización
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164 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

165 Mantenimiento o
Cambio de accesorios
para baños  (portarrollo)

El portarrollo debera ser de marca reconocida similar a la
existente aprobada por la fiscalización

166 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

167 Mantenimiento o
Cambio de accesorios
para baños  (papelero)

La papelera debera ser de marca reconocida aprobada por
la fiscalización

168 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

169 Mantenimiento o
Cambio de Juego de
griferia y accesorios para
lavatorio cromado

Los lavatorios o lavados se equiparán con grifo metálico
cromado de línea clásica

170 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

171 Mantenimiento o
Cambio de llave de paso
de 3/4"(25mm)

Deberan ser de marca reconocida y aprobados por la
fiscalización para su instalación y colocación

172 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

173 Mantenimiento o
Cambio de llave de paso
de 1/2"(20mm)

Deberan ser de marca reconocida y aprobados por la
fiscalización para su instalación y colocación

174 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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175 Reparación de Registros
cloacales de 0.40x0.40m
con tapa de H°A°

La reparación de cámaras de inspección estará formado
por una banquina de hormigón simple de 15cm. de
espesor, sobre la que se dispondrán los caños de entrada y
salida, colocados en su posición definitiva. Después de
efectuada la primera prueba hidráulica de las cañerías que
se procederá a levantar las paredes que serán de 15cm. de
espesor, de ladrillos comunes asentados con mortero 1:3
de cemento y de arena gruesa, revocadas interiormente
con un mortero similar con terminación mediante alisado
de cemento puro. Las cámaras tendrán como dimensiones
internas libres 40x40cm, las mismas deberán contar con
tapas de hormigón armado.

176 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

177 Mantenimiento o 
Cambio de espejo tipo
float de 4mm con canto
biselado

Serán cristales de la mejor calidad de 4mm de espesor con
bordes biselados

178 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

179 Mantenimiento y
reparación de
Ventilación del sistema
de desague cloacal

Las tuberías de ventilación incluyen las dispuestas en
cada local sanitario para ventilar los diferentes ramales
como los montantes ubicados en los ductos.
Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido de
50mm soldadas entre sí. Corresponde al sistema de
ventilación del sistema de desagüe cloacal y tendrán
salida a la superficie no menor a la altura mínima de los
techos.

180 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

181 Mantenimiento o
Cambio de bacha de
acero inoxidable simple

Bacha de acero inoxidable simple con sus respectivos
accesorios.

182 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

183 Mantenimiento o
Cambio de canilla de 1/2
cromada con pico movil

Deberan ser de marca reconocida y aprobados por la
fiscalización para su instalación y colocación
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184 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

185 Reparacion  de
Termocalefon

Verificación del estado y mantenimiento, el equipo debera
funcionar correctamente

186 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

187 Mantenimiento o
Cambio de KIT de
Descarga de Inodoros
(similar al existente).

Se cambiara el kit de descarga de inodoros, los mismos
deberan ser similares a los existentes y aprobados por la
fiscalización

188 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

189 Mantenimiento o
Cambio de Cisterna
segun las existentes.

Se cambiaran cisternas, los mismos deberan ser similares
a los existentes y aprobados por la fiscalización

190 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

191 Mantenimiento o
Cambio de lavatorio con
pedestal

Lavatorio con pedestal de loza, los mismos deberan ser
similares a los existentes y aprobados por la fiscalización

192 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

193 Mantenimiento o
Cambio de inodoro
identico al existente.

Se cambiaran inodoros, los mismos deberan ser similares
a los existentes y aprobados por la fiscalización

194 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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195 Mantenimiento o
Cambio de tapa inodoro
acolchado.

Se cambiara el kit de descarga de inodoros, los mismos
deberan ser similares a los existentes y aprobados por la
fiscalización

196 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

197 Mantenimiento o
Cambio de Balizas para
extintores

Serán de material acrílico resistente pintado con una base
blanca y franjas rojas. La medida de los mismos serán de
30x80cm

198 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

199 Mantenimiento o
Cambio de Detectores de
humo/calor similar al
existente

Se cambiaran los detectores indicados por la fiscalizacion
los mismos seran  detectores del tipo humo calor, y todos
conectados a un pulsador manual, y este al panel de
comando central; ubicados en un sector accesible.

200 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

201 Mantenimiento o
Cambio  de Pulsador
Manual Compuesto PMC
y Alarma Audio Visual
AAV

PMC, Estos accionadores manuales son palanca, y sirven
para que las personas accionen el sistema de alarma
contra incendio.
AAV Puede ser instalado por la pared o con una caja con
base equipada de. Corriente: 180mA alarma, 120mA flash.
Sonido de alarma: mas de 90dB
en 1 metro. Frecuencia de flash: 60 veces por minuto.

202 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

203 Mantenimiento o
Cambio de Detector
Termovelocimetrico,
igual al existente

Se cambiaran los detectores termovelocimétricos
indicados por la fiscalización, del tipo autónomo, con
sistema propio de batería, con detección de aumento
súbito de temperatura de 5ºC por minuto y punto de
aturación 53º contacto seco, área de detección de 64 m2.

204 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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205 Mantenimiento o
Cambio de Carteles
luminosos indicadores
de salidas

Las vías de salida serán señalizadas con indicaciones
claras en el sentido de las salidas, serán luminosas con las
luces de emergencia además del sistema automático
contaran con baterías de emergencia con reserva de 24hs.

206 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

207 Mantenimiento o
Cambio de luces de
emergencia autónomas

Serán luces correspondientes a un circuito independiente
con baterías incorporadas y sistema automático de
transferencia, a modo de que las mismas se enciendan en
casos de corte de energía eléctrica.

208 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

209 Mantenimiento o
Cambio de conductor de
proteccion PAT

Se proveerá e instalará conductor de cobre desnudo,
sección 35 mm², para conductor de protección (PAT), a los
cuales se conectan todas las partes metálicas de
gabinetes, tableros, paneles y partes metálicas de
equipos, a través del casquillo de toma de tierra ubicado
en los registros. 

210 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

211 Cambio de interruptor
diferencial de 25 A 3P+N

De ser necesario se cambiará e instalará interruptor
diferencial de 25A 3P+N en los tableros correspondientes.
Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos
que deberán ser dimensionados y, en consecuencia,
escogida la sección adecuada, atendiendo el criterio de
máxima conducción de corriente y de caída de tensión,
prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el
conductor de mayor sección.
Características generales Conductores eléctricos Acorde a
la sección del disyuntor termo magnético asociado.

212 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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213 Cambio de llave TM tipo
Disy. Caja mold 600A TS
500N entre 36K entre
REG A

Los mismos deberán ser de línea europea y de valores
nominales con una franja de
dispersión no mayor del 10 % de dichos valores. Las
especificaciones a ser cumplidas por las protecciones son
las siguientes: tipo de producto o componente; disyuntor,
aplicación del dispositivo: distribución, numero de polos:
3P, descripción polos protegidos: 3d, protección contra
fugas de tierra (vigi a on): sin, corriente nominal: 400ª
(40°C), tipo de poder de corte: F, tipo de red: CA, capacidad
de ruptura: 36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 o similar a
380/415 VCA 50/60 hz, categoría de empleo: A, unidad de
control: TM-D, tipo de control: térmico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50-60 hz, tipo de control:
palanca de conmutación, modo de montaje: fijo, soporte
de montaje: placa posterior, conexión
superior: panel, conexión inferior: panel, tensión asignada
de resistencia a los choques: 8 kV conforme a EN/60947-2 o
similar, rango de ajustes de protección térmica: 280-400 A,
poder de corte en servicio: 36 kA conforme IEC 60947-2 o
similar a 380/415 VCA 50-60 hz, temperatura de
funcionamiento: -25 a 70 °C, temperatura de
almacenamiento: -50 a 85 °C

214 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

215 Cambio de  llave TM tipo
Disy. Caja mold 3P 250A
20KA regulable

Los mismos deberán ser de línea europea y de valores
nominales con una franja de
dispersión no mayor del 10 % de dichos valores. Las
especificaciones a ser cumplidas por las protecciones son
las siguientes: tipo de producto o componente; disyuntor,
aplicación del dispositivo: distribución, numero de polos:
3P, descripción polos protegidos: 3d, protección contra
fugas de tierra (vigi a on): sin, corriente nominal: 400ª
(40°C), tipo de poder de corte: F, tipo de red: CA, capacidad
de ruptura: 36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 o similar a
380/415 VCA 50/60 hz, categoría de empleo: A, unidad de
control: TM-D, tipo de control: térmico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50-60 hz, tipo de control:
palanca de conmutación, modo de montaje: fijo, soporte
de montaje: placa posterior, conexión
superior: panel, conexión inferior: panel, tensión asignada
de resistencia a los choques: 8 kV conforme a EN/60947-2 o
similar, rango de ajustes de protección térmica: 280-400 A,
poder de corte en servicio: 36 kA conforme IEC 60947-2 o
similar a 380/415 VCA 50-60 hz, temperatura de
funcionamiento: -25 a 70 °C, temperatura de
almacenamiento: -50 a 85 °C

216 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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217 Cambio de llave TM tipo
Disy. Caja mold 3P 225A
20KA regulable

Los mismos deberán ser de línea europea y de valores
nominales con una franja de
dispersión no mayor del 10 % de dichos valores. Las
especificaciones a ser cumplidas por las protecciones son
las siguientes: tipo de producto o componente; disyuntor,
aplicación del dispositivo: distribución, numero de polos:
3P, descripción polos protegidos: 3d, protección contra
fugas de tierra (vigi a on): sin, corriente nominal: 400ª
(40°C), tipo de poder de corte: F, tipo de red: CA, capacidad
de ruptura: 36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 o similar a
380/415 VCA 50/60 hz, categoría de empleo: A, unidad de
control: TM-D, tipo de control: térmico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50-60 hz, tipo de control:
palanca de conmutación, modo de montaje: fijo, soporte
de montaje: placa posterior, conexión
superior: panel, conexión inferior: panel, tensión asignada
de resistencia a los choques: 8 kV conforme a EN/60947-2 o
similar, rango de ajustes de protección térmica: 280-400 A,
poder de corte en servicio: 36 kA conforme IEC 60947-2 o
similar a 380/415 VCA 50-60 hz, temperatura de
funcionamiento: -25 a 70 °C, temperatura de
almacenamiento: -50 a 85 °C

218 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

219 Cambio de llave TM tipo
Disy. Caja mold 3P 160A
20KA regulable

Los mismos deberán ser de línea europea y de valores
nominales con una franja de
dispersión no mayor del 10 % de dichos valores. Las
especificaciones a ser cumplidas por las protecciones son
las siguientes: tipo de producto o componente; disyuntor,
aplicación del dispositivo: distribución, numero de polos:
3P, descripción polos protegidos: 3d, protección contra
fugas de tierra (vigi a on): sin, corriente nominal: 400ª
(40°C), tipo de poder de corte: F, tipo de red: CA, capacidad
de ruptura: 36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 o similar a
380/415 VCA 50/60 hz, categoría de empleo: A, unidad de
control: TM-D, tipo de control: térmico-magnetico,
frecuencia asignada de empleo: 50-60 hz, tipo de control:
palanca de conmutación, modo de montaje: fijo, soporte
de montaje: placa posterior, conexión
superior: panel, conexión inferior: panel, tensión asignada
de resistencia a los choques: 8 kV conforme a EN/60947-2 o
similar, rango de ajustes de protección térmica: 280-400 A,
poder de corte en servicio: 36 kA conforme IEC 60947-2 o
similar a 380/415 VCA 50-60 hz, temperatura de
funcionamiento: -25 a 70 °C, temperatura de
almacenamiento: -50 a 85 °C

220 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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221 Cambio de llave TM de 3
X 100 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.

222 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

223 Cambio de llave TM de 3
X 80 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.

224 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

225 Cambio de llave TM de 3
X 25 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.

226 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

227 Cambio de llave TM de 1
X 32 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.

228 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

229 Cambio de llave TM de 1
X 25 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.

230 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

231 Cambio de llave TM de 1
X 20 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.

232 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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233 Cambio de llave TM de 1
X 16 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.

234 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

235 Cambio de llave TM de 1
X 10 AMP. - 10KA

Los mismos deberán ser de línea europea  y de valores
nominales tales con una franja de dispersión no mayor del
10 % de dichos valores.

236 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

237 Cambio de equipos
fluorescentes
convencional de 2 X 40
Watts

Se cambiarán los artefactos tipo flourescentes de
2x40watts indicados por la fiscalización, antes de su
colocación el tipo y marca deberan de ser aprobadas por la
fiscalización

238 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

239 Cambio de artefactos de
iluminacion panel de
embutir led 12 W

Se proveerá e instalará artefacto de iluminación  LED de 12
W, con sus respectivos accesorios, se ubicaran con
aprobación de la FISCALIZACIÓN. 
Se deberá prever todos los materiales y accesorios para la
correcta instalación del artefacto, incluyéndose perfiles
metálicos de ser necesario. 
Se prestará especial atención a la alineación de los
artefactos, en los ejes de montaje.

240 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

241 Cambio de artefactos de
iluminacion panel de
embutir led 18 W

Se proveerá e instalará artefacto de iluminación LED de 18
W, con sus respectivos accesorios, se ubicaran con
aprobación de la FISCALIZACIÓN. 
Se deberá prever todos los materiales y accesorios para la
correcta instalación del artefacto, incluyéndose perfiles
metálicos de ser necesario. 
Se prestará especial atención a la alineación de los
artefactos, en los ejes de montaje.
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242 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

243 Cambio de artefactos de
iluminacion panel de
embutir led 24 W

Se proveerá e instalará artefacto de iluminación LED de 24
W, con sus respectivos accesorios, se ubicaran con
aprobación de la FISCALIZACIÓN. 
Se deberá prever todos los materiales y accesorios para la
correcta instalación del artefacto, incluyéndose perfiles
metálicos de ser necesario. 
Se prestará especial atención a la alineación de los
artefactos, en los ejes de montaje.

244 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

245 Cambio de artefactos de
iluminacion panel de
embutir led 48W

Se proveerá e instalará artefacto de iluminación LED de 48
W, con sus respectivos accesorios, se ubicaran con
aprobación de la FISCALIZACIÓN. 
Se deberá prever todos los materiales y accesorios para la
correcta instalación del artefacto, incluyéndose perfiles
metálicos de ser necesario. 
Se prestará especial atención a la alineación de los
artefactos, en los ejes de montaje.

246 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

247 Cambio de tablero
metalico externo de 36
mod con barra RSTN+T

Se realizara el mantenimiento y cambio de tableros
metálicos indicados por la fiscalizacion, en cual
convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este
derivarán todos los circuitos alimentadores.

248 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

249 Cambio de extractor de
24"

Se realizara el mantenimiento y si fuese necesario el
cambio de extractor de 24"; Potencia: 15 w, lúmenes: 1200
lm, tensión: 175-265 v, ángulo de haz: 24°, IRC: +80, tipo de
montaje: de embutir, temperatura de trabajo: 3000 k

250 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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251 Cambio de extractor
para baño de 100MM.

Se realizara el mantenimiento y si fuese necesario el
cambio de extractor de 100 de diametro, indicador de
encendido de 24w, 220v/50hz

252 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

253 Cambio de cableado de
1x35mm NYY con
provision de material

Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple
blando Tensión de Servicio: 0,6/1,0 kV. Aislación: PVC/A
ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de
policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), Cobertura
interna (relleno): PVC ECOLÓGICO BWF, color negro, Vaina:
PVC/ST1 ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de
policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color negro.
Especificaciones: NP 2 007 88, Normas: ABNT NBR 7288,
Temperatura máxima en servicio permanente: 70°C,
Temperatura máxima en sobrecarga: 100°C, Temperatura
máxima en cortocircuito: 160°C

254 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

255 Cambio de cableado de
1x25mm NYY con
provision de material

Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple
blando Tensión de Servicio: 0,6/1,0 kV. Aislación: PVC/A
ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de
policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), Cobertura
interna (relleno): PVC ECOLÓGICO BWF, color negro, Vaina:
PVC/ST1 ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de
policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color negro.
Especificaciones: NP 2 007 88, Normas: ABNT NBR 7288,
Temperatura máxima en servicio permanente: 70°C,
Temperatura máxima en sobrecarga: 100°C, Temperatura
máxima en cortocircuito: 160°C

256 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

257 Cambio de cableado de
6mm con provision de
material

Se instalará cable de 6mm2, con aislación PVC. No se
admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del
conductor hasta su llegada. Se instalarán en los lugares
indicados por la FISCALIZACIÓN.
Cobertura externa: PVC; Temperatura en servicio
permanente:  70°C; Características especiales:  No
propagación y auto extinción del fuego;

258 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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259 Cambio de cableado de
4mm con provision de
material

Se instalará cable de 4mm2, con aislación PVC. No se
admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del
conductor hasta su llegada. Se instalarán en los lugares
indicados por la FISCALIZACIÓN.
Cobertura externa:    PVC; Temperatura en servicio
permanente:  70°C; Características especiales:   No
propagación y auto extinción del fuego;

260 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

261 Cambio de cableado de
2mm con provision de
material

Se instalará cable de 2mm2, con aislación PVC. No se
admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del
conductor hasta su llegada. Se instalarán en los lugares
indicados por la FISCALIZACIÓN.
Cobertura externa:    PVC; Temperatura en servicio
permanente:  70°C; Características especiales:   No
propagación y auto extinción del fuego;

262 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

263 Cambio de cableado de
1mm con provision de
material

Se instalará cable de 1mm2, con aislación PVC. No se
admitirán empalmes ni cambio de color en el recorrido del
conductor hasta su llegada. Se instalarán en los lugares
indicados por la FISCALIZACIÓN.
Cobertura externa:    PVC; Temperatura en servicio
permanente:  70°C; Características especiales:   No
propagación y auto extinción del fuego;

264 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

265 Cambio de sistema
Puesta a tierra

Se instalará conductor de cobre desnudo, sección 35 mm²,
para conductor de protección (PAT), a los cuales se
conectan todas las partes metálicas de gabinetes,
tableros, paneles y partes metálicas de equipos, a través
del casquillo de toma de tierra ubicado en los registros

266 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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267 Boca de toma corriente
universal

Se instalará Boca de iluminación que comprende todo
material y mano de obra necesaria para el correcto
funcionamiento del artefacto de iluminación. Abarca
desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente, hasta cada terminal del equipo que
forma parte del circuito.
Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades
adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Interruptores;
3. Conductores;
4. Electroductos;
5. Demolición y reposición a su condición original de pisos
y paredes.
6. Mano de obra;

268 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

269 Boca de toma corriente
especial schuko

Se instalará Boca de toma corriente especial que
comprende todo material y mano de obra necesaria para
el correcto funcionamiento de cada toma corriente
especial. Abarca desde los bornes del disyuntor en el
tablero correspondiente, hasta los terminales del toma
schuko.
Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades
adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Tomas corriente tipo schuko;
3. Conductores;
4. Electroductos;
5. Demolición y reposición a su condición original de pisos
y paredes;
6. Mano de obra;

270 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

271 Boca de ducha eléctrica Se instalará Boca de ducha que comprende todo material
y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento
de cada toma corriente especial. Abarca desde los bornes
del disyuntor en el tablero correspondiente, hasta los
terminales
Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades
adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Tomas
3. Conductores;
4. Electroductos;
5. Demolición y reposición a su condición original de pisos
y paredes;
6. Mano de obra;
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272 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

273 Boca de termocalefón Se instalará Boca para termocalefon que comprende todo
material y mano de obra necesaria para el correcto
funcionamiento . Abarca desde los bornes del disyuntor en
el tablero correspondiente, hasta los terminales
Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades
adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Tomas
3. Conductores;
4. Electroductos;
5. Demolición y reposición a su condición original de pisos
y paredes;
6. Mano de obra;

274 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

275 Boca de toma corriente
de piso

Se instalará Boca de toma corriente para pisol que
comprende todo material y mano de obra necesaria para
el correcto funcionamiento . Abarca desde los bornes del
disyuntor en el tablero correspondiente, hasta los
terminales de toma
Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades
adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Tomas corriente de piso
3. Conductores;
4. Electroductos;
5. Demolición y reposición a su condición original de pisos
y paredes;
6. Mano de obra;

276 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

277 Boca de toma de red
para internet

Los ductos serán como mínimo de 1 pulgada de sección,
los cables a utilizar serán del tipo UTP C6 con sus
respectivos terminales 

278 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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279 Boca de aire
acondicionado
monofásico

Se instalará Boca de aire acondicionado, que comprende
todo material y mano de obra necesaria para el correcto
funcionamiento del artefacto de aire acondicionado.
Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente, hasta los terminales del aire
acondicionado correspondiente
Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades
adecuadas. 
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Interruptor
3. Conductores;
4. Electroductos;
5. Demolición y reposición a su condición original de pisos
y paredes;
6. Mano de obra;

280 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

281 Boca de aire
acondicionado trifasico

Se instalará Boca de aire acondicionado, que comprende
todo material y mano de obra necesaria para el correcto
funcionamiento del artefacto de aire acondicionado.
Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente, hasta los terminales del aire
acondicionado correspondiente
Este rubro incluye los siguientes ítems en cantidades
adecuadas. 
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Interruptor
3. Conductores;
4. Electroductos;
5. Demolición y reposición a su condición original de pisos
y paredes;
6. Mano de obra;

282 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

283 Mantenimiento o
Cambio de caño de cobre
para A.A

Se  instalará caño de cobre para conductos de conexión de
AA, desde el evaporador hasta el consdensador de cada
equipo.                                                

284 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

285 Cambio de caño pvc de
25mm soldable para
desague de A.A

Las cañerías de desague de AA deberán ser de pvc de
25mm y deberán ser instaladas con la debida pendiente
para asegurar un buen desagote
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286 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

287 Reparación de cordones
de concreto de alta
resistencia, 15x11x35x50

Los cordones a reparar serán prefabricados de Hº de
resistencia característica fck 180 kg/cm2 y se colocarán
seguidamente después de la compactación de la
subrazante, e irán asegurados en la parte externa por
relleno de tierra compactada, de tal forma a asegurar la
estabilidad de los mismos.
Irán perfectamente alineados y encalados. El dosaje
utilizado para el macizado será 1:3 (cemento y arena).
Serán rechazados los cordones que estén fisurados o
descantillados o no cumplan con estas especificaciones

288 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

289 Reparación y
exparcimiento  de piedra
triturada 5ta.

Comprende  todos  los  trabajos  necesarios  para 
preparar  el  terreno conforme a toda el área destinada al
edificio y áreas libres en general.
Consiste  en  una  capa  de  10  cm.  de  espesor  en  piedra 
triturada  V dispuesta de manera que quede una capa
uniforme en toda la extensión de la superficie.

290 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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291 Reparación de asfalto -
Esp.: 4 cm - Incluye base
granular, riego e
imprimación,
compactación mecánica
previa limpieza y despeje
de materiales sueltos

Base granular: Esta especificación se  aplica a la
reparación de las capa base de piedra triturada graduada
estabilizada granulométricamente. Los componentes del
presente Ítem constituyen: piedra triturada basáltica,
finos de trituración y arena de yacimiento, compactadas
con una densidad mínima del 98% del T-180. La mezcla de
piedra triturada estabilizada granulométricamente, debe
ser de fácil compactación, tal que el 98% de la energía de
compactación T-180, responda a un CBR >100%. La piedra
triturada graduada estabilizada granulométricamente
será reparada en la capa base. El riego de imprimación
deberá ser aplicado tan pronto como sea posible después
que la superficie haya sido preparada y se encuentren
suficientemente secas. Para la obtención de la necesaria
uniformidad de aplicación del material bituminoso en
todos los puntos de la superficie, el Contratista deberá
observar todos los requisitos pertinentes establecidos a
continuación. El material bituminoso calentado a la
temperatura que fuere especificada, será enseguida
aplicado por medio del distribuidor de asfalto, siendo
rigurosamente indispensable que se tomen todas las
providencias necesarias. El distribuidor, como un
conjunto, debe ser de construcción tal que:- La presión
hidráulica en el conducto, durante el riego, no varíe más
que el 0.5% de cualquier presión predeterminada.
-La distribución longitudinal y la transversal en cualquier
trecho de 5 cm de ancho no varíen más que el 7,5 y el  15%
en relación a los promedios para la longitud y el ancho
totales regados, respectivamente.
-     La distribución por metro cuadrado no varíe más qué
5% en relación a los promedios dentro de una gama de
cantidades de distribución desde 0,50 a 1,5 litros por
metro cuadrado.
Calibración y verificación de los distribuidores: Todos  los 
distribuidores  deberán  ser  calibrados  y  verificados  ante
la Fiscalización previamente a su uso en la Obra. El
Contratista proveerá, a su propio costo el equipo,
instalaciones, materiales y asistencia necesaria para
realizar la calibración. Las calibraciones tendrán validez
por un periodo variable de tres a doce meses,
dependiendo de las condiciones de cada caso y tendrán
que ser rehechas cuando se noten defectos en el
distribuidor a cuando ocurran modificaciones o daños en
las piezas del mismo. A las operaciones de calibración se
anticiparán las de limpieza de tanque y tabulaciones de
flujo de asfalto. Refuerzo de carpeta asfáltica :Este trabajo
se refiere a la ejecución del rebaje del pavimento da
concreto asfáltico existente en un espesor de 4 (cuatro)
centímetros, en el ancho de la calzada. Se efectuará en un
todo de acuerdo con las órdenes de la Fiscalización.
El fresado del concreto asfáltico se realizará previo a la
ejecución del pavimento rígido. Para este trabajo se
utilizarán los equipos adecuados, cuidando en todo
momento de no dañar la estructura de la capa de carpeta
asfáltica existente.                                                                

292 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

109/133



293 Reparación de
empedrado para
circulación vehicular y
estacionamiento,
incluye  badenes de H°A°

Sobre la subrasante concluida y de acuerdo a los
alineamientos, perfiles longitudinal y transversal y a las
dimensiones establecidas en el Proyecto, se asentarán los
cordones de hormigón simple de 0,10 m. de espesor, que
limitarán y confinarán al pavimento, calzando la parte
trasera del cordón con suelo medianamente compactado
generando así una contención lateral para el mismo.
Cualquier parte blanda o inestable de la subrasante
deberá corregirse antes de la colocación del lecho de
arena. En la caja formada por la subrasante y los cordones
será esparcida la arena en tal cantidad que el espesor del
colchón sumado a la capa de piedra colocada en él y
apisonada no sea inferior a 0,25 m.
Sobre este lecho de arena y siguiendo la conformación de
la sección transversal abovedada, se colocarán las piedras
a mano y martillo con la cara mayor hacia arriba,
formando la superficie del pavimento, buscando lograr
con el trabajo artesanal el mejor contacto lateral posible
entre piedras para una buena trabazón y, al mismo
tiempo, una superficie pareja y regular. La cara inferior de
las piedras deberá estar en contacto con la superficie de la
subrasante.
La mayor dimensión de las piedras en su cara superior o
externa estará orientada en dirección normal al eje de la
calzada. A fin de mantener la estabilidad del conjunto se
acuñaran piedras de menor tamaño entre las juntas de las
mayores.
La compactación se hará de la siguiente manera:
- Pisones individuales: de 0,20x0,20 m. de base y 20 kg. de
peso mínimo, que serán pasados tres veces sobre la
superficie construida, de modo a producir los
acuñamientos y acomodamientos de las piedras mayores
con las menores.
Luego de este apisonado individual, se apisonará con el
mismo elemento el calce exterior o relleno del cordón de
hormigón para evitar que se desplace con el apisonado
final.
- Pisones para cuatro hombres: con cuerpo de sección
circular, de diámetro entre 0,30 y 0,40 m., con cuatro
mangos para su operación cuyo peso mínimo será de 65
kg. La compactación con estos pisones se efectuará a
partir de la línea del cordón hacia el eje, y se pasarán por
lo menos tres veces por el mismo lugar o cuantas sean
necesarias para conseguir una fuerte trabazón de las
piedras. Durante este apisonado se esparcirá
manualmente sobre la superficie, piedra triturada fina en
la cantidad aproximada de 1,00 m3 por cada 75 m2 de
superficie, a fin de rellenar por completo las juntas y a la
vez de actuar de cuñas de menor tamaño. Como método
alternativo, la Fiscalización podrá
ordenar la utilización de los compactadores tipo placas
vibratorias a los efectos de realizar esta primera
compactación y acomodo de los materiales del
pavimento.
Como operación de acabado, será utilizado Equipo pesado
del tipo Rodillo Liso Vibratorio en la cantidad de pasadas
suficientes para conseguir una terminación de
acuerdo a los niveles establecidos. Opcionalmente podrá
utilizarse el Rodillo Neumático (8 Ton. mínimo).
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294 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

295 Mantenimiento y
reparación de Pintura
látex para exterior con
tratamiento
antihumedad,
impermeabilizante,
antimoho (con retoques
de enduído para
exterior)

En todas las superficies que deban pintarse con pintura
impermeable, se aplicarán dos manos sucesivas y
cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir un
aceptable relleno de los poros del revoque.
Antes de aplicarse la pintura deberá limpiarse
perfectamente la superficie donde se aplicarán, y
protegerse los elementos de los alrededores con métodos
adecuados.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados
durante los trabajos de pintura.
Las superficies revocadas deberán ser reparadas,
limpiadas y raspadas prolijamente con lijas de grano
medio. El color y las tonalidades serán indicados por la
fiscalización.

296 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

297 Mantenimiento y
reparación de Pintura
látex para interior con
tratamiento
antihumedad,
impermeabilizante,
antimoho (con retoques
de enduído)

En todas las superficies que deban pintarse con pintura
impermeable, se aplicarán dos manos sucesivas y
cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir un
aceptable relleno de los poros del revoque.
Antes de aplicarse la pintura deberá limpiarse
perfectamente la superficie donde se aplicarán, y
protegerse los elementos de los alrededores con métodos
adecuados.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados
durante los trabajos de pintura.
Las superficies revocadas deberán ser reparadas,
limpiadas y raspadas prolijamente con lijas de grano
medio. El color y las tonalidades serán indicados por la
fiscalización.

298 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

299 Mantenimiento y
reparación de Enduido
de paredes interior-
exterior

El enduido plástico debe ser a base de resinas acrílicas
Blanco, fácil de aplicar.
Aplicar un sellador, este producto se encargará de que el
enduido se fije adecuadamente, esperar alrededor de tres
horas después de aplicado el sellador para que este se
seque y quede mate. Hacer una aplicación de enduido
plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre
en sucesivas capas delgadas. Una vez seca, lijar con lija
adecuada al caso. Quitar en seco el polvo resultante de la
operación anterior.
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300 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

301 Mantenimiento y
reparación de Enduido
de cielorraso interior

El enduido plástico debe ser a base de resinas acrílicas
Blanco, fácil de aplicar.
Aplicar un sellador, este producto se encargará de que el
enduido se fije adecuadamente, esperar alrededor de tres
horas después de aplicado el sellador para que este se
seque y quede mate. Hacer una aplicación de enduido
plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre
en sucesivas capas delgadas. Una vez seca, lijar con lija
adecuada al caso. Quitar en seco el polvo resultante de la
operación anterior.

302 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

303 Mantenimiento y
reparación de Enduido
cementicio interior
exterior

Enduido cementicio es una mezcla pre-dosificada de
cemento Portland, agregados con granulometría
controlada y aditivos. 
Aplicar un sellador, este producto se encargará de que el
enduido se fije adecuadamente, esperar alrededor de tres
horas después de aplicado el sellador para que este se
seque y quede mate. Hacer una aplicación de enduido
cementicio al agua para eliminar las imperfecciones,
siempre en sucesivas capas delgadas. Una vez seca, lijar
con lija adecuada al caso. Quitar en seco el polvo
resultante de la operación anterior.
Una vez verificado los materiales, herramientas y técnicas
a usar, se aplica donde autorice la fiscalización.

304 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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305 Mantenimiento y
reparación de pintura Al
látex interior de paredes

En todas las superficies que deban pintarse al látex que no
estén preparados anteriormente, se aplicarán dos manos
sucesivas y cuidadosamente lijadas de blanqueo para
conseguir un aceptable relleno de los poros del revoque.
Luego se pasará una mano de fijador diluido en aguarrás,
para posteriormente aplicar dos manos como mínimo, de
látex según se especifique.
Aplicar las manos de pintura al látex. La primera se
aplicará diluida 150% con agua y las manos siguientes se
rebajarán, según la absorción de la superficie.
Antes de aplicarse la pintura deberá limpiarse
perfectamente la superficie donde se aplicarán, y
protegerse los elementos de los alrededores con métodos
adecuados.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados
durante los trabajos de pintura.
Las superficies revocadas deberán ser reparadas,
limpiadas y raspadas prolijamente con lijas de grano
medio. El color y las tonalidades serán indicados por la
fiscalización.

306 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

307 Mantenimiento y
reparación de pintura Al
látex de cielorraso

 En todas las superficies que deban pintarse al látex que
no estén preparados anteriormente, se aplicarán dos
manos sucesivas y cuidadosamente lijadas.

308 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

309 Mantenimiento y
reparación Pintura de
carpintería de madera al
sintético.

Deberán eliminarse perfectamente polvo, aceite, y otras
impurezas. Las pinturas se aplicarán con brochas,
teniendo especial cuidado en los encuentros de dos
colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos.
El color y las tonalidades serán indicados por la
fiscalización.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados
durante los trabajos de pintura.

310 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.
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311 Mantenimiento y
reparación de Pintura
IGNIFUGA de carpinteria
de madera

La pintura ignífuga es una pintura anti fuego, que no arde
al estar sometida a altas temperaturas compuesta de
resinas sintéticas, agregados seleccionados y aditivos. Se
aplicará en áreas donde hay equipos en funcionamiento
permanente. En todas las superficies que deban pintarse
con ignífuga, se aplicarán dos manos sucesivas y
cuidadosamente lijadas. Luego se pasará una mano de
fijador diluido en aguarrás.
La pintura ignifuga se puede aplicar a rodillo, brocha y con
pistola convencional.
Una vez verificado los materiales, herramientas y técnicas
a usar, se aplica donde autorice la fiscalización.

312 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

313 Reparación y cambio de
Piso granitico exterior
40x40 cm antideslizante

Será de baldosas de tipo llamado "granítico" del tamaño,
el color y granulometría  debera ser aprobado por la
fiscalizacion

314 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

315 Limpieza y retiro de
escombros
(contenedores)

Deberá proveer contenedores donde se irán depositando
los escombros y desechos de la obra, que se repondrán
una vez que estén llenos, previa verificación de la
fiscalización.

316 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

317 Limpieza periódica y
final de obra.

Es responsabilidad exclusiva del Contratista, mantener la
obra permanentemente limpia de escombros y todo
desperdicio que se ocasione durante el proceso de
reparación.
Los desperdicios no podrán mantenerse en el sector de
influencia de la obra por más de 24hs, siendo el fiscal el
responsable de hacer cumplir esta disposición.
Antes de la recepción definitiva de la obra, el Contratista
entregara la obra y sus zonas de influencia perfectamente
limpia, debiendo realizar todas las reparaciones que
durante la construcción hayan sido ocasionadas a las
obras y terrenos aledaños.
La fiscalización será la encargada de la verificación de
dichos trabajos y la aprobación de los mismos.
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318 Mano de Obra del Item
anterior

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de
Obra.

LOTE 01 DIMABEL - ASUNCION 

Monto Mínimo:      575.000.000

Monto Máximo:     1.150.000.000

LOTE 02 DIMABEL - PIRIBEBUY

Monto Mínimo:      575.000.000

Monto Máximo:     1.150.000.000

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

     CNEL DCEM JUSTO AURELIO ARAUJO LOPEZ; Intendente Girador de la Dirección de Material Bélico

    Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:

La necesidad que se pretende satisfacer mediante la Contratación de Servicios de Reparaciones Edilicias de la DIMABEL,
obedece a una necesidad ocasional y temporal de realizar reparaciones a la insfraestructura edilicias de la Gran Unidad
que por el transcurso de los años sufre el deterioro natural por el tiempo y la exposición a las condiciones ambientales
por lo cual nace la necesidad de realizar las reparaciones correspondientes. La presente contratación permitirá que las
instalaciones edilicias sean reparadas de modo a brindar mayor seguridad,resguardo, control y confort al personal que
realiza sus funciones y los ciudadanos que acuden a la Institución.

    Justificar la planificación:

La contratación objeto del presente proceso, se trata de un llamado requerido para satisfacer las necesidades en cuanto
a reparaciones edilicias de las instalaciones donde se asienta la Dirección de Material Bélico, dispuesto en el Programa
Anual de Contrataciones para el presente Ejercicio Fiscal.

    Justificar las especificaciones técnicas establecidas:

Las Especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, es producto de un planteamiento
realizado por el personal técnico de modo a contratar los servicios que serán requeridos para las reparaciones edilicias, y
así dotar de una mayor seguridad, resguardo, control y confort en la infraestructura edilicia de la institución..

 

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente
apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación: 

NO APLICA
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Plan de entrega de los servicios

Item Descripción
del

Bien/Servicio

Cantidad Unidad
de

medida

Lugar de entrega de
los Bienes/Servicios

Fecha(s)
final(es) de
entrega de los
Bienes/Servicios

1 Los servicios del
lote 1 - DIMABEL
Asunción (Item 1
al 312)

1 Evento Dirección de Material
Bélico - Av. Dr.

Esteban Semidei casi
Ruta Transchaco

Asunción - Paraguay. Diciembre 2024

2 Los servicios del
lote 2 - DIMABEL
Piribebuy (Item
1 al 318)

1 Evento Dirección de Material
Bélico - Calle Tape
Guasu Piribebuy -

Paraguay Diciembre 2024

 

Los trabajos deberán iniciarse dentro de los 5 días calendarios siguientes computados desde la recepción de la Orden de
Servicio por parte del Contratista. El plazo máximo para la terminación de los trabajos requeridos en la Orden de Servicio
es de 10 (diez), 15 (quince) y 20 (veinte) días, dependiendo de la complejidad de los trabajos solicitados y establecidos en
las respectivas Ordenes de Servicio.

La prestación del servicio será conforme a los plazos que determine la Convocante en cada Orden de Servicio. La
prestación de los Servicios, se realizará de acuerdo a las necesidades de la Convocante. En caso de urgencia, por estar en
riesgo la seguridad, podrá establecer plazos inmediatos de reparación o reposición y este hecho no le dará derecho al
contratista a solicitar indemnizaciones ni modificaciones en los precios. Se deja expresa constancia que el valor total
contractual es nominal y que el compromiso u obligación del pago por la Convocante será exclusivamente por los servicios
prestados. En consecuencia, el Oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la Convocante la ejecución total del
monto nominal, para cuyo caso la Convocante podrá solicitar la liquidación del Contrato

A fin de realizar los pagos correspondientes solicitamos al momento de la comunicación de adjudicación la presentación
de una nota donde conste el nombre del BANCO y el número de Cuenta Corriente a nombre de la empresa, en el que se
acredite el pago y deberá estar avalada por una certificación del BANCO, en original o copia autenticada, conforme al
Decreto Nº 7781 del Ministerio de Hacienda.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos
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El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

Fiscalización del Contrato y del Cronograma de Trabajo por un Fiscal de Obras nombrado por la DIMABEL.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega
y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a
los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo
alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje,
alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante
indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o
consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el
contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los
códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el
Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través

de un dictamen fundado en el interés público comprometido . Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la
fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes
a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se
ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las
modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir
las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la
contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del
contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
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El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: Informe de Fiscalización de Servicios / Nota de
Conformidad

Frecuencia: 1 (uno) documento por cada orden de servicio realizado Planificación de indicadores de cumplimiento:

Los trabajos deberán iniciarse Dentro de los 5 días calendario siguiente:  

Informe: computados desde la recepción de la Orden de Servicio por parte del

Fiscalización del Contratista. El plazo máximo para la terminación de los trabajos requeridos de Servicios / Nota de en la
Orden de Servicio es de, 10 (diez), 15 (quince) y 20 (veinte) días de Prestados/Nota Conformidad ejecución, dependiendo de
la complejidad de los trabajos solicitados. De conformidad

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se
indica la fecha que debe presentar según el
PBC)

Informe de Fiscalización de
Servicios / Nota de
Conformidad

Nota de Remisión
/ Acta de
recepción

Noviembre /2023 hasta Diciembre 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones
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La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;
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Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez
o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá
especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes
al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará,
afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera
de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del
contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del
proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de
propiedad de dichos terceros.
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2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por
representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos
de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro
derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para
fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que
resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con
otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en
la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante
responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o
demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de
proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda
contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos
razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier
litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza,
incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o
supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de
cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados
por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto
administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las
ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación. 
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2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté
relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la
contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida
directa o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de
ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier
razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días  posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles
cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

La entrega de los bienes deberá estar acompañada de la nota de remisión y la factura correspondiente, la cual deberá ser
presentada  en  la  Giraduría  de  las  Respectiva  Unidad  Responsable  acompañado  de  la  Copia  del  Acta  de  Recepción
 de Servicios,  para  iniciar  los  trámites  administrativos  para  el  pago  al  proveedor.  El  pago  se  realizará  conforme  a  las
disponibilidades del plan financiero y plan de caja mensual, efectivamente acreditados por el Ministerio de Hacienda a la
contratante. De la factura se deducirá-El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA; -El 3% del Impuesto a la Renta; -Contribución
sobre  contratos  suscriptos  del  Art.  41  de  la  Ley  2.051/03  (0,5%).Presentación  de  Facturas:  El  Proveedor  presentara
 la/s Factura/s  a  Crédito en  la  Giraduría  de la  Unidad Responsable de la  línea  presupuestaria  mencionada  en  el Pliego.
 El/los pago/s se realizarán en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo
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El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

Se  podrá  otorgar  Anticipo  financiero  hasta  el  20  %  del  monto  total  del  Contrato,  al oferente que resultare
adjudicada, en atención a lo establecido en el art. 188 de la Ley de presupuesto 7050/23, las mismas podrán ser otorgadas
conforme a la disponibilidad presupuestaria de la convocante.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerado como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

El  precio  del  contrato  estará  sujeto  a  reajustes.  La  fórmula  y  el  procedimiento  para  el  reajuste  serán  los  siguientes:
 Los precios señalados en este documento, comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en los que incurra el
oferente en la  ejecución  del  Contrato.  Los  precios  cotizados  por  el  Proveedor  estarán  sujetos  a  Reajustes  conforme  a
 la  siguiente formula, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor
al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas;

Formula a aplicar: Pr=P x IPC1
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IPC0

Dónde:

Pr=Precio Reajustado P = Precio Adjudicado

IPC1=Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de entrega del
suministro

IPC0=Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura
de ofertas.

No  se  reconocerán  reajustes  de  precios  si  el  suministro  se  encuentra  atrasado  respecto  al  cronograma  de  entregas
aprobado.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

1,00 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato
cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

1,00

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el
pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del
plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la
tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después
de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante
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En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por
las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que
constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de
póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso,
presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la
contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones.

Fuerza mayor
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El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o
terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean
los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación
únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y
causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del
evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista
haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso
fortuito o fuerza mayor.  Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento
de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo
de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento
que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en
actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
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siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

Si

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
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(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

 (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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