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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

439258

Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Habitat (MUVH)

UOoC MUVH

SE REALIZARAN DE MANERA
ELECTRONICA MEDIANTE EL
SICP

INDEPENDENCIA NACIONAL
E/ DR. MANUEL DOMINGUEZ

INDEPENDENCIA NACIONAL
E/ DR. MANUEL DOMINGUEZ

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta recepcion definitiva

ECON. ESDRAS GALLAGHER

021-4133-161

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Terminacion de 2 Bloques de
12 Departamentos en la
Ciudad de Capiata - Dpto.
Central - del Programa
Vivienda Economica

21 - Construccidn,
Restauracion,
Reconstruccion o
Remodelacién y Reparacién
de Inmuebles

LPN - Licitacion Pablica
Nacional

20/03/2024 07:00

01/04/2024 08:00

01/04/2024 08:30

20.0%

DIRECTOR

mdeuoc@muvh.gov.py

3/104



DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar

del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Plblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocion de estilos de

vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el

Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacién de menores.

Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccién individual, bonificacion familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracién por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacion de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

e El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

e El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucion, tales como: cooperacién en acciones de recoleccién, separacidén de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacién del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucién, entre otros.

e El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacién de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucidn, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya

sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucidn de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcion e implementarlas dentro de sus operaciones.

e Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.

¢ Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién puiblica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusion de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacidén de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacion que obren en el mismo.

Aclaracidn de los documentos de la licitacion

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacién de Contrataciones Plblicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y direccidn indicadas por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro
del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicara su respuesta, incluida una explicacién de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podré diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos 0 mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura pablica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacidén, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacién solicitard a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacién, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catdlogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccién:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccién prevalecerd para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccidn.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: VIERNES, 15 de marzo de 2024
Lugar: Capiata km 23 - Calle 16 a 1 km del INCAN Coordendas-25.3557493, -57.4120852

Hora: 08:00 hs
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Procedimiento:Los interesados deberan dirigirse al lugar del sitio de Obras, en dicho lugar estara un funcionario
responsable asignado por la Direccion General Técnica (DGT), donde se labrara acta y se entregara copia a los
participantes de la visita. Se tendra una tolerancia de 15 (quince) minutos, para iniciar el recorrido al sitio de Obras

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Juan Leon Ramirez Gomez - Direccion General Técnica

Participacion Obligatoria: SI

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

C la identificacién al sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°:21.506 y 17.641
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 20958 y 18067

Sitio donde se ejecutara la obra: Departamento Central, Ciudad de Capiata

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:
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a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Al . imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electronica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Form firm f
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1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4, La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente
manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacidn con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacion con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
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b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean
falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura piblica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la péliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Si en el plazo establecido, no se ha alcanzado el cumplimiento total de las obligaciones, el contratista debera prorrogar
todas las veces que sea necesaria la vigencia de la Garantia de fiel cumplimiento de contrato, hasta tanto se haya realizado
el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

Observacion: El plazo de ejecucidn de los trabajos de obra sera de ciento veinte (120) dias calendarios

istem resentacion de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1.Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas
mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electronica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.
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Reti fificacién de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No
se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro pertinente contenga la autorizacion vélida para
solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la comunicacion de
sustitucidn correspondiente contenga una autorizacién valida para solicitar la sustitucidn y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a las
ofertas a menos que la comunicacion de modificacién correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar la
modificacién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que
se abreny leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacion de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
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podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
RepuUblica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracion que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la horay fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta sera rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones Pulblicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d o5 ofertad

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

ertificado de Prod Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provision de Bienes

EL CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta
autorizacion podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio
que cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta sera comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregéndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacion; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Unicamente el
margen de este ultimo.

Las convocantes deberdn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro
de caucion.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4, Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracién Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segln los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N°
6355/19.(**) NOAPLICA

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estadndar Seccidn Formularios

**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
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¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

¢ En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el
Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucion y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidon Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

¢ Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién
y de los consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante,
tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

« Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

a. Coeficiente de
Liquidez:  Activo
corriente / Pasivo
Corriente, debe ser
igual o mayora 1.

Esta informaciéon serd
extraida del Balance
General y la Declaracién
Jurada del Impuesto a la
Renta correspondiente a
los Ultimos tres ejercicios
fiscales cerrados (2022,
2021y 2020).

En caso de discrepancia
entre los datos
consignados  en  los
balances generales y las
declaraciones juradas de
impuesto a la renta,
prevalecerd esta ultima.

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

Oferente
Individual

Debe
cumplir
conel
requisito.

requerida
Consorcios
Todas las

Partes Cada Socio
Combinadas Socio Lider

Debe Completarel

cumplir Formulario5y

con el presentar los

requisito. documentos

que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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b. Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total,
igual o menor a
0,80.

Esta informacion serd
extraida del Balance
General y la Declaracién
Jurada del Impuesto a la
Renta correspondiente a
los Ultimos tres ejercicios
fiscales cerrados (2022,
2021y 2020).

En caso de discrepancia
entre los datos
consignados en  los
balances generales y las
declaraciones juradas de
impuesto a la renta,
prevalecera la
informacion consignada
en esta ultima.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Completar el
Formulario 5y
presentar los
documentos

que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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c. Demostrar que Debe Debe Debe Debe Completar el

posee 0 que tiene cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario 5, y
acceso a con el | elrequisito por lo | por lo presentar los
suficientes activos | requisito. menos menos documentos

liquidos,  activos con el | con el | probatorios

reales libres de 40% del | 60% del | queseindiquen
gravamenes, lineas requisito requisito | en el pliego de
de crédito y otros minimo minimo bases y

medios financieros; condiciones.

para cumplir los
requisitos en
materia de flujo de
fondos para la
construccién

exigidos para el/los
contratos en caso
de suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los

pagos.

El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de otros
compromisos
contractuales del
adjudicatario sera del:
50% (cincuenta  por
ciento) del monto de la
oferta presentada.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe
ser el resultado de la
diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo

Corriente.

Puede ser
complementado con
lineas de crédito

otorgadas por entidades
financieras (banco o
financiera).

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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a. Balances Generales de los tres ultimos ejercicios fiscales, los mismos deberan estar certificados
por el Representante Legal y el Profesional Contable, con sus correspondientes Declaraciones
Juradas de Impuesto

b. Indicary adjuntar documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Carta Compromiso de una entidad
financiera de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

d. Copia del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios [2020, 2021 y 2022]
contribuyentes IRE

e. Copia del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios [2020, 2021 y 2022]
contribuyentes IRE

f. Formularios de Declaracién Jurada de Renta para contribuyentes de IRE

g. IVA General de los ultimos [36] meses, para contribuyentes sélo del IVA General

h. Formulario 106 de los ultimos [3 afios para contribuyentes del IRPC

i. Formulario 104 de los ultimos [3] afios para contribuyentes de Renta Personal

Experienci neral en obr

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
Minimos requerida

Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Haber generado, Debe Debe Debe Completar
dentro del Debe cumplir con cumplir cumplir Formulario3 y
periodo . el requisito. por lo por lo presentar los
comprendido cumpl;r menos con menos con documentos
entre los afios re:?;ri]s?to el 25% de el 40% de probatorios
2018, 2019, 2020, ’ los los que se indiquen
2021 y 2022, en requisitos requisitos en el pliego de
promedio, un minimos minimos basesy
volumen anual de requeridos. | requeridos. condiciones.

facturacion igual
o superior a al
50% del monto
total de la oferta.

La  Facturacidon
debe ser en:
Obras Civiles

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de

las facturas
legales
presentadas,
correspondientes
a obras en
ejecucion o)

terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefalados.
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Ex

El oferente debera Debe Debe Debe Presentar los
demostrar una cumplir cumplir con cumplir documentos
experiencia como conel el requisito. conel probatorios
empresa requisito. requisito. que se indiquen
Constructora de en el pliego de
10 aflos como basesy
minimo de condiciones.
antigiiedad
(comprobable con
la constancia de
RUC) vy tener
como  actividad
econdmica
principal el rubro
de construcciones
y/o
Construcciones de
Edificios. En caso
de Consorcio este
requisito debe de
cumplir el socio
lider.
rienci ifica en obr
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio
Partes Lider
Combinadas
* Participacion Debe Debe Debe Debe Completar
en calidad de cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario 2,y
contratista, conel el requisito. por lo por lo presentar los
integrante de requisito. menos con menos documentos
un  consorcio el 40% de con el 60% probatorios
en el los de los que se indiquen
porcentaje de requisitos requisitos en el pliego de
participacion, minimos minimos basesy
o} requeridos. | requeridos condiciones.
subcontratista
en al menos
tres (3)
contratos,
durante los
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cinco (5) afios

(2022, 2021
2020, 2019,
2018), en todo
tipo de

contrato de
construccion

y/o
mantenimiento
de obras
civiles,

similares a las
obras
propuestas.

La similitud
puede basarse
en la escala
fisica, la
complejidad, el
tiempo de
duracion de la
obra, los
métodos o la
tecnologia, u
otras
caracteristicas
técnicas,
conforme a lo
descrito en la
Seccién
Alcance y
Descripcién de
las obras.

Las obras
deberdn estar
terminadas en
un 100 %.

Los contratos
podran ser con
instituciones
publicas  y/o
privadas.
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Contar con experiencia
minima para el
contrato que antecede
u otros contratos,
ejecutados en el
periodo de 5 afios
(2022, 2021, 2020,
2019, 2018),en las
siguientes actividades
clave:

Dos (2)
contratos  de
obras
terminadas
respecto a:
construccién
y/o
mantenimiento
y/o
readecuacion
y/o  refaccion
y/o
remodelacion
de edificios.

Los contratos
podran ser con
instituciones
publicas  y/o
privadas

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%] de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[60%] de
los
requisitos
minimos
requeridos

Completar
Formulario 4,y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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* Todo Debe Debe Completar
oferente que a cumplir cumplir Formulario 9,y
la fecha del con el conel presentar los
Acto de | requisito. requisito. documentos

Apertura de
Ofertas cuente
con  contrato
vigente con el
MUVH, deberd
encontrase al
dia con |la
ejecucion (el
porcentaje de
atraso
permitido en el
cronograma de
obras no podra
superar el 5%),
caso contrario
su oferta serad
descalificada,
Para el efecto,
el comité de
evaluacién
podra solicitar
informe a las
dependencias
del MUVH (DGT
y Che Tapyi) a
fin de
corroborar que
el oferente NO
se encuentre
con un atraso
considerable
en el
cronograma de
obras.

probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Lo requerido es a los efectos de asegurar la experiencia de los oferentes, considerando la envergadura del llamado. Es
necesario contar con una empresa con la suficiente experiencia y profesionales altamente calificados para hacer frente a
las obligaciones y ejecutar en tiempo y forma la obra.
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R isi men

- :

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones que avalen la experiencia requerida.

nci ner

2. Constancia de RUC.

3. Copias de contratos anteriores que avalen las experiencias requeridas.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Formularios

i n materi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas

Documentacién
requerida

28/104



e Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado para
desempefiar los siguientes cargos clave:

- Director - Residente en Obra (Arquitecto o
Ingeniero Civil) con una antigiiedad minima de
10 (diez) afios demostrables con:

- Curriculo firmado en el que mencione la
experiencia en obras civiles.

- Copia autenticada del titulo universitario.
- Carnet de MOPC vigente.
- Patente profesional.

- En el caso de oferentes de empresas
unipersonales, el propietario y/o representante
de la firma no podrd ser propuesto como
Residente de Obras.

- Capataz de obra, con 5 (cinco) afios de
experiencia minima en obras civiles.
demostrable con curriculo

- Demostrar ademas que cuenta como minimo
con personal debidamente calificado para
desempefiar los siguientes cargos:

Especialista en instalaciones contra incendio
con experiencia en instalaciones realizadas en
obras civiles y/o industriales.

Maestro de Obra: con experiencia en
construccion y/o mantenimiento de obras
civiles.

Oficial Albafiil con experiencia en construccion
y/o mantenimiento de obras civiles.

Ayudante Albafiil con  experiencia en
construccién y/o mantenimiento de obras
civiles.

Electricista con experiencia en instalcion en
obras civiles y/o industriales con carnet
habilitante emitido por la ANDE..

Pintor con experiencia en obras civiles.

Plomero con experiencia en instalaciones en
obras civiles y/o industriales

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Completar el
Formulario 6y
presentar los

documentos que
se indiquen en el
pliego de bases y
condiciones.
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1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato,
acompafiada de los demas documentos requeridos para cada uno.

2. Titulo Universitario.

3. Curriculum en el que se mencione la experiencia de los demas personales propuestos para
desempeifiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato, acompafiada de
los demas documentos requeridos para cada uno.

4. Formulario

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas

Documentacién
requerida
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e Demostrar que puede disponer Debe Deben N/A N/A Completar el

oportunamente de los  equipos cumplir cumplir con Formulario 7y 8 y

esenciales para la ejecucion de los con ‘?l elrequisito. Presentar los

trabajos que a continuacién se indican: | requisito. documentos  que

se indiquen en el

Equipos Propios o alquilados: pliego de bases y
condiciones.

1. Un (1) camidn de carga de 10 toneladas
(como minimo)

2. Un (1) camioneta 4x4

Una (1) Retroexcavadora

4. Dos (2) mezcladoras hormigoneras de
300 lts. como minimo.

w

5. Un (1) generador de electricidad movil
de 15 kv para el sitio de obra.

6. Dos (2) mezcladoras hormigoneras de
100 litros, como minimo.

7. Una (1) motobomba

e Los equipos alquilados deberan
presentar carta de compromiso de
alquiler emitida por el propietario.

e Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en otras
obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser
adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que
seran destinados.

2. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.

3. Cronograma de utilizacién de equipos

4. Formularios
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r riteri nvocanter ier

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

El oferente debera presentar archivo Excel la planilla de precios (CD o PEN DRIVE 0 ).

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
La empresa deberd contar con la siguiente Debe No aplica No No Presentar los
infraestructura minima: cumplir aplica aplica | documentos
.. . e conel ue seindiquen
Una oficina con equipos de comunicacion (linea requisito gn el plie 2 de
de COPACO y/o linea celular, correo electrénico q ’ bases plieg
de la empresa), de informatica (impresora, . y
L. condiciones.
computadoras en general), y un deposito
cerrado para guarda de materiales.
Personal a su cargo: un recepcionista, un
auxiliar administrativo y un personal técnico
encargado de certificados.
El comité de evaluacién podra realizar una visita
in situ a fin de constatar la veracidad de la
informacion.
Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

Declaracién Jurada de que cumple con la infraestructura requerida y se detallan los nombres y apellidos de los
personales y la lista de equipos con que cuenta, anexando un croquis de ubicacion de la oficina comercial.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.
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Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios,
deberan inscribirse en el Sistema de Informacidn de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién respectivo, no
siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

N° Rubro Unidad | Cantidad
de
medida
TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Limpieza deterreno m? 810,00
1.2 | Vallado de obra con chapa - h:2,20m m? 52,20
1.3 | Demolicion de mamposteria en ducto de bafio Un 24,00
(0,40%0,50)
1.4 | Demolicién de mamposterias m? 14,00
1.5 | Demolicidn de revoque m? 164,00
1.6 | Demolicion de piso ceramico m? 154,00
1.7 | Demolicién de zdcalos ml 71,00
1.8 | Demolicion de revestido ceramico m? 130,00
1.9 | Retiro de piso ecoldgico - con recuperacion m? 262,00
1.10 | Limpieza e impermeabilizacién de tanque H°A° m? 28,00
1.11 | Limpiezay tratamiento de tanque metalico tipo Copa m? 72,00
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1.12 | Limpieza de camara séptica Un 2,00
AISLACIONES

1.13 | Aislacion de terraza (incluye carpeta hidréfuga, pintura m? 43,00
impermeable y piso de tejuelita)

1.14 | Aislacién de techo de balcdn (Gltimo piso) m? 36,00

1.15 | Aislacion horizontal ml 10,00
CIMIENTO Y MAMPOSTERIA

1.16 | Cimiento de PBC m3 2,50

1.17 | Dados (40 x 40 x 60) y pilares de (13x25) de H® en muralla Un 4,00

1.18 Nivelacién de ladrillos comunes de 0,30 m? 2,00

1.19 Mamposteria de ladrillos huecos 0,15m m? 28,00

1.20 | Ducto de mamposteria en lavadero - Incluye revoque ml 53,00

1.21 | Ducto de mamposteria en PB - Incluye cimiento, aislacion Un 4,00
y revoque

1.22 | Corddn de ladrillos comunes de 0,30m m? 28,00

1.23 | Envarillado de mamposteria con varilla de @8 en Z ml 60,00
TECHO

1.24 | Reparacién de techo de chapa termo acUstica- gl 1,00
Terminaciones
REVOQUES

1.25 | Reborde y vanos en aberturas (puertas y ventanas de ml 276,40

vidrio templado)
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1.26 | Revoque interior de paredes m? 149,91

1.27 | Revoque exterior de paredes m? 95,00

1.28 | Revoque de losas salientes en fachada posterior y aire y ml 144,00
luz

1.29 | Revoque de vigas aisladas ml 84,00
CIELORASO

1.30 | Cielorraso de placas de yeso. Incluye bufias perimetrales m? 217,60
CONTRAPISO, PISOS Y REVESTIMIENTOS

1.31 | Contrapiso de cascotes 0,10 m. en planta baja, incluye m? 60,00
drea de acceso peatonal y vereda

1.32 | Baldosones de cemento para exterior - Caminos y vereda. m? 60,00

1.33 | Piso de hormigdn en estacionamiento y acceso vehicular m? 593,50
- P. Baja - Base de apoyo de generador

1.34 | Provisién y colocacion de piso ceramico - Incluye piso de m? 103,00
escalera

1.35 | Provisiony colocacion de revestido ceramico m? 98,00

1.36 | Preparacion de terreno y colocacion de piso ecoldgico - m? 160,00
No incluye provisién de piso
ZOCALOS

1.37 | Provisiony colocacion de zdcalos cerdmicos ml 130,00
ABERTURAS DE MADERA

1.38 | Retiro y reposicion de contramarcos y ajuste de ml 1.445,00

aberturas
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1.39 | Ajustesde aberturas de maderay cambio de cerraduras gl 1,00

1.40 | Colocacion de topes en puertas un 144,00

1.41 | Retiroy reposicion de puerta de lavadero un 4,00

1.42 | Retiroy reposicion de puerta de bafio un 16,00
ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO

1.43 | Puerta de vidrio templado color bronce de 10 mm una un 24,00
hoja fijay la otra mévil de 1,80 x 2,10 m.

1.44 | Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Una un 24,00
hoja fija y la otra corrediza de 1,60 x 1,10. (V1)

1.45 | Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Una un 24,00
hoja fija y la otra corrediza de 1,06 x 1,05 (V2)

1.46 | Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. un 12,00
Proyectante de 0,50 x 0,90 Ubicada en palier (V3)
CARPINTERIA METALICA

1.47 | Provision y colocacién ventana tipo balancin de un 24,00
0,40x0,80 en Puerta placa de 0,70

1.48 | Marco metélicoy tapa de H°A° para tanque subterraneo un 4,00

1.49 | Goterén de Angulo de 3/4" ml 182,00

1.50 | Plataforma para condensadores de aire acondicionado - un 24,00
(0,70x2.85)

1.51 | Abertura metélica de 0,40x0,50 - Tapa de inspeccidn Un 24,00
(ducto barios)

1.52 Persiana metélica en escalera Un 6,00
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1.53 | Rejade hierro sencilla (lavadero) Un 24,00
1.54 | Baranda metalica escaleray pasamano ml 29,40
1.55 | Reja de hierro sencilla. Incluye portén peatonal con un 2,00
cerraduray portén vehicular automatizado
1.56 Escalera marinera Ultimo nivel a azotea ml 4,00
1.57 Puerta trampa - 60x60 un 2,00
1.58 | Tope de estacionamiento un 16,00
1.59 | Plataforma para tanque superior (2,2x5,00) Un 2,00
1.60 | Cercado perimetral de Tanque Copa m2 27,72
1.61 | Sombrerete para ducto de bafios Un 4,00
1.62 | Tapa de chapa doblada N° 20 para cafios de bajada en ml 36,00
Planta Baja
PINTURAS
1.63 | Pintura al latex para paredes y cielorraso interiores m? 4.904,00
incluye enduido
1.64 | Pintura al latex para paredes exteriores m? 1.912,00
1.65 | Enduido cementicio y pintura al latex interior/exterior m? 1.625,00
para losas y vigas aisladas
1.66 | Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético m? 475,00
1.67 | Pintura de aberturas metalicas con pintura sintética m? 9,50
1.68 | Pintura sintética de canaletas, bajadasy cafierias de PCI ml 432,00
1.69 | Pintura sintética en correas de techo ml 147,00
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1.70 | Pintura sintética de tanque copa m2 72,00
1.71 | Pintura sintética en barandas de balconesy escaleras m2 125,40
1.72 | Pintura sintética de basurero m2 7,00
1.73 | Pintura de box de estacionamiento - Franjas divisorias ml 100,00
1.74 | Numeracidn de estacionamientos un 16,00
INST. SANITARIA - DESAG. CLOACALY PLUVIAL
INSTALACION DE AGUA CORRIENTE
1.75 | Prueba de instalaciéon de agua corriente de todo el un 24,00
sistema (Incluye reparaciones)
1.76 | Extension de cafieria desde tanque copa e instalacion de un 1,00
canilla de patio
1.77 | Instalacién de 2 tanques de agua de fibra de vidrio de un 2,00
5000 litros
DESAGUE CLOACAL INTERIOR:
1.78 | Verificacion y funcionamiento de sistema cloacal en un 24,00
bafos, cocinas y lavaderos (Incluye reparaciones)
DESAGUE CLOACAL EXTERIOR:
1.79 Registros de 60x60 cloacales un 4,00
1.80 | Reparaciony colocacion de tapas de registros un 14,00
1.81 | Cafierias cloacales enterradas de 100 mm, pend 2%. Ml 28,00
1.82 | Pozo absorbente (2,5x5,30x2,4) Un 2,00
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DESAGUE PLUVIAL: Canaletas, bajadas, registros y rejillas

1.83 | Canaletas desarrollo 42cm - Chapa N° 24 ml 9,60

1.84 | Bajadas de cafio de PVC de 100mm ml 25,00

1.85 Registro de patio con rejilla de 0,30x0,70. Pendiente 0,5% un 8,00

1.86 | Rejilla de patio abierta. Pendiente 0,5% - Para registros un 8,00
existentes

1.87 | Cafierias pluviales de 100 mm. Pend 0.5% ml 76,00
INSTALACION SANITARIA

1.88 | Artefactos, accesoriosy griferia de Bafios un 48,00

1.89 | Artefactos, accesorios y griferia Cocina (por un 24,00
departamento)

1.90 | Artefactos, accesorios y griferia Lavad. (por un 24,00
departamento)

1.91 | Artefactos, accesoriosy griferia Bafio PB un 2,00
INSTALACION ELECTRICA

1.92 Cableado, llaves y tomas un 814,00

1.93 | Instalacién de artefactos y luminarias un 476,00

1.94 | Lamparas con llave de combinacidn: palier y escalera en un 30,00
los 3 niveles

1.95 | Tablero de area comun (Incluye TM 3x125A, 3TM 1x10A, un 2,00
TM 3x110A)

1.96 | Tablero principal por cada Departamento (TM 3X40A con un 24,00

disyuntor Diferencial 4x40 Amper)
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1.97 | Gabinete para alojamiento de 13 medidores. un 2,00
1.98 | Alimentacion desde el transformador al gabinete de un 2,00
medidores con conductor XLPE 3(1X120mm?) + 1x95mm?
1.99 | Alimentacién desde el gabinete de medidores al Tablero un 24,00
principal de cada Departamento (Cable XLPE 4x10mm?)
1.100 | Alimentacion desde el Gabinete de medidor al Tablero de un 2,00
Areas comunes (Incluye TM 3x125A, TM 3x100A, 4TM
1x10A, TM3X10A,)
1.101 | Alimentacion e instalacién de Portero eléctrico (timbre un 24,00
con intercomunicador)
1.102 | Provisiony colocacion de bandeja portacabley GL 1,00
accesorios
1.103 | Circuitos independientes para Aire Acondicionado tipo un 72,00
Split (AA)
1.104 | Instalacidén de Ducha eléctrica: Instalacidn y artefactos. un 48,00
1.105 Instalacidn de Ventiladores de techo un 72,00
1.106 | Instalacidn de extractor de aire eléctricos en bafios - un 48,00
TRANSFORMADOR
1.107 | Puesto de transformacidn de 315 KVA trifasico, un 2,00
descargadory carcaza conexidn a tierra con cable
desnudo de 35mm2 en forma independiente
1.108 | Registro de hormigén 0,40mx0,40mx0,30m con tapa de un. 4,00
HOAO
SISTEMA DE PREVENCION y COMBATE CONTRA INCENDIO
(PCI)
1.109 Detector Humo/Calor - H/C Un 72,00

41/104



1.110 Detector Termovelocimétrico Un 40,00
1.111 Panel Central de Control Un 2,00
1.112 | Cartelluminoso de salida de Emergencia. Un 8,00
1.113 | Iluminacidn de emergencia Un 26,00
1.114 | Balde de Arena con soporte Un 4,00
1.115 Pulsador Manual de comando Un 8,00
1.116 | AlarmaAudio visual. Un 8,00
1.117 | Extintor ABC 4 Kg. Con cartel y baliza. Un 20,00
INST. DE SISTEMA HIDRAULICO CONTRA INCENDIOS
PARA BIE
1.118 | Bomba Principal, tipo Monoblock, Potencia 15 HP, Global 1,00
bomba jockey monoblock 2HP, tablero de mando,
Tanque hidroneumatico, capacidad 100 litros
1.119 | BIS (Bocadeincendio Siamesa) Unidad 1,00
1.120 | BIE (Boca deincendio Equipada) Unidad 6,00
1.121 | Red Hidraulica - Cafios H°G°® 21/2" y Accesorios para BIS, Global 1,00
BIE
GENERADOR
1.122 | Generador trifasico de 60 KVA. ATS incluido. Con montaje Unidad 1,00
PARARRAYO
1.123 | Puesta a tierra de proteccién atmosférica, compuesto gl 1,00

por pararrayo tipo Franklin, con malla metalica
igualadora de potencial conectada a tierra.
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AIRE ACONDICIONADO

1.124 | Instalacidn de cafierias de cobre y electroducto de ml 480,00
interconexion
OBRAS COMPLEMENTARIAS
1.125 Basurero metalico - Ver detalle un 1,00
1.126 | Mueble de cocina hecho en multilaminado color cedro + un 24,00
alacenas en multilaminado barnizado color cedro
1.127 | Mesada de granito natural (Mesaday desayunador) un 24,00
1.128 | Provisidony colocacién de cinta antideslizante en escalera ml 115,20
1.129 | Tratamiento de baranda de balcén. gl 1,00
1.130 Soporte de cafierias un 368,00
1.131 Macizado de cafierias y accesorios en bafio, cocina, un 24,00
lavadero y planta baja.
1.132 | Jardineria gl 1,00
1.133 LIMPIEZA FINAL DE OBRA (calcular 60 dias de un 1,00
contenedores)
INFRAESTRUCTURA BASICA PARA 2 BLOQUES
1.134 | GESTION DE APROBACION ANTE LA ANDE Gl 1,00
1.135 PAGO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS ANDE Gl 1,00
1.136 | GESTION DE CONEXION ANTE LA JUNTA DE Gl 1,00

SANEAMIENTO.

GESTIONES A REALIZAR
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1.137 | Aprobacién de planos municipales (Municipalidad de gl 1,00
Capiata)
2 | CARTEL
2.1 En el sitio de obra Un 2,00
ALCANCE DE LAS OBRAS:

La presente licitacion tiene por objeto la terminacién de dos (2) bloques de doce (12) departamentos en Capiata.

El Acta de Entrega del Sitio de Obra, sera emitida a mas tardar dentro de los quince (15) dias habiles de la firma del
contrato.

El plazo de ejecucidn de las obras, es de ciento veinte (120) dias calendarios posteriores a la firma del Acta de Inicio de
Obras (apertura del libro de obras), previa suscripcion del Acta de Entrega del Sitio de Obra.

Las obras seran inspeccionadas o fiscalizadas periddicamente y una vez finalizada podra darse la Recepcién Provisoria,
siendo de importancia plasmar en el libro de obras, anotar las resalvas, que deberan ser corregidas para la Recepcidn
Definitiva de obras (Recepcidon Final). La recepcién definitiva se realizard en un plazo maximo de treinta (30) dias
transcurridos desde la Recepcidn Provisoria.

La recepcidn provisoria se realizara por el total de la obra y la recepcion definitiva como minimo a los treinta (30) dias
después. Se realizardn todas las pruebas necesarias en las operaciones previas a la recepcion provisoria, siendo la
definitiva una vez que sean subsanadas las resalvas.

Los trabajos comprenden: la provision y colocacién de materiales, equipos y mano de obra necesarios en un todo de
acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones, Planillas de Cémputo Métrico y Presupuesto, EETT, y Planos. comprende,
ademas, tomas fotograficas que se deberan realizar en forma secuencial (antes, durante y después) a la ejecucion de la
obra y su entrada a la fiscalizacidén de obras. Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del buen arte de la
construccion.

El contratista tendra la obligacion de incluir en su oferta todas las previsiones, prestaciones y detalles, que resultaren
necesarios para la correcta ejecucion de la obra, por ejemplo, un obrador donde deberad quedar el libro de obras para las
anotaciones pertinentes durante el desarrollo de la construccion.

El contratista incluira la movilizacion del personal y equipos; recepcion, carga y descarga de los materiales suministrados
en los depdsitos a ser construidos en horario de 13:00 a 18:00 horas, comprobacién del replanteo de los puntos de
ubicacidn en las estructuras, ensamblajes y montajes de niveles, instalacion de placas de sefializacion de los niveles,
ejecucion de pruebas, control de calidad, cumplimiento del plan de manejo ambiental, seguridad e higiene entre otros, en
que deberd incurrir la empresa para concluir con los trabajos conforme a la planilla de computo métrico y presupuesto,
especificaciones técnicas y los planos de detalles.

El contratista tiene la obligacidn, una vez concluida la obra, de hacer entrega de todos los planos finales, incluyendo todos
los ajustes realizados en obra, si lo hubiere. La presentacion de los mismos debera realizarse en formato impreso y en
copia magnética (e]. Disco compacto), incluyendo el relevamiento fotografico realizado durante el desarrollo de la obra.
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DESCRIPCION DE LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Todos los materiales que se empleen en la obra responderan a las calidades previstas en la documentacién contractual.

Cualquiera sea el material utilizado en la obra, deberd merecer la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra, quien tendra
amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso que no hayan cumplido satisfactoriamente con los
requerimientos técnicos exigidos en las especificaciones técnicas.

1. CEMENTO

Tipo 1, Compuesto, Puzolanico, CP 1I-F32 o AB-45, conforme a las indicaciones del fabricante. Podra utilizarse Cemento
tipo AB-45, en los rubros de mamposteria de nivelacién, mamposteria de elevacion, teniendo mucho cuidado de emplear
las dosificaciones adecuadas de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Para los rubros estructura de: aislacién horizontal, envarillados, macizados de aberturas y hormigones en gral. se
utilizaran estrictamente Cementos tipo 1, Compuesto CP 1I-F32 o Puzolanico.

En caso de escasez comprobada de cemento el Fiscal de Obra podra autorizar el uso de cemento importado siempre que
éste sea utilizado de acuerdo a las especificaciones del fabricante

2. CAL

Triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no debe contener mas de tres por ciento (3%) de humedad ni
mas de cinco por ciento (5%) de impurezas (arcillas, etc.).

Antes de su apagado debera ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie,
estibada sobre tarimas o pisos no higroscépicos.

Se apagara en agua dulce, dando una vez fria una pasta untuosa al tacto. Si resultare granulada debera ser cribada en un
tamiz conveniente. Esta operacion no eximira al Contratista de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacidn
posterior de los granulos por defecto de apagado de la cal. La pasta de cal se mantendra siempre himeda en piletas
adecuadas forradas de ladrillos tomados con mortero reforzado y en cantidad suficiente para tenerla siempre a
disposicion en las condiciones que se exigen, no pudiéndose guardarla apagada mas de seis (6) meses.

Las piletas de apagado, los pozos de estacionamiento y los depdsitos de morteros estaran separados por lo menos 1.00 m
de los muros de construccion.

En ningln caso podra emplearse la cal antes de los ocho (8) dias de su completo apagado.

Se permitira el uso de otros productos en substitucién de la cal (aglomerante substitutivo de la cal) de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante y las indicaciones del Proyecto Ejecutivo y el V°B° del fiscal de Obras.

En caso que la salinidad del agua sea alta o escasee el agua potable se permitird el uso de otros productos en substitucion
de la cal, se podra utilizar plastificante para argamasas sin cal (aglomerante substitutivo de la cal) de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante y las indicaciones del Fiscal de Obra. Este plastificante podra ser utilizado en las
mezclas de asentamientos, contrapisos, revoques externos e internos, revoques gruesos o finos, etc.

3. ARENA

Lavada: Arena Lavada de rio, limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias organicas ni arcilla. No debe
presentar plasticidad.

En las partes donde queden paramentos expuestos, con o sin tratamiento superficial, una vez iniciados los  trabajos con
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una calidad y granulometria de arena definidas, no podran cambiarse las mismas, salvo autorizacién expresa del Fiscal de
Obra.

Gorda: No debe contener arcilla, raices ni materiales organicos.
4. H° ELABORADO. FCK 240 Kg/cm2

El hormigdn elaborado es uno de los materiales de construccién mas populares y versatiles, debido a la posibilidad de que
sus propiedades sean adecuadas a las necesidades de las diferentes aplicaciones, asi como su resistencia y durabilidad
para soportar una amplia variedad de condiciones ambientales.

Las mezclas de hormigdn son disefiadas para obtener las propiedades requeridas para determinada aplicacion. Deben
tener la consistencia o el asentamiento correcto para facilitar la trabajabilidad y la colocacién, asi como una adecuada
resistencia y durabilidad para soportar cargas, las condiciones ambientales que se anticipan y las condiciones de servicio.

El nivel de resistencia no serd menor a FCK: 240 Kg/ cm?. Cudles son las ventajas de la utilizacién del H° Elaborado:

a. Se garantiza la calidad y uniformidad del hormigdn previsto mediante el estricto control de las materias
primas del hormigdn entregado en obra a través del servicio de laboratorio de autocontrol.

b. La entrega se formaliza en el lugar y momento preestablecido, con la calidad y en las cantidades
previamente acordadas.

¢. Seeliminan los sobrantes y desperdicios.

d. Se produce un notable ahorro de espacio y limpieza en obra.

e. Se presta el servicio de bombeo con la consiguiente rapidez y limpieza para el transporte de hormigdn dentro
de la obra.

f. Se producen hormigones especiales: de alta resistencia, autonivelantes, de elevada o baja permeabilidad, de

alta resistencia a los sulfatos, livianos, alveolares, rellenos de densidad controlada, superfluidificados, etc.

Existe un responsable visible de la calidad solicitada.

Se puede disponer de asistencia técnica a través de los especialistas de la empresa proveedora.

= @

5. LADRILLOS

Cascotes de Ladrillos: Deberan estar completamente limpios y libres de toda sustancia, inclusive de polvo, y seran
provenientes de ladrillos bien cocidos y triturados en tamafios adecuados.

Cuando se empleen para rellenos podran provenir Unicamente de demoliciones de muros de ladrillos con mezcla de cal,
libres de otros materiales extrafios como madera, yeso, etc. No se admitirdn cascotes provenientes de demoliciones de
hormigones fabricados con piedra granitica o canto rodado.

Ladrillos comunes: Macizos, uniformemente cocidos y de tamafio regular. Estaran hechos con arcilla provista de la liga
suficiente, bien cocidos, sin roturas, con caras planas, no deberan tener partes sin cochura o excesivamente calcinadas.

Ladrillos huecos: De 6 tubos de excelente resistencia a la compresion, deberén ser aprobados por el Fiscal de Obra.
Seran de 12x18x25 para muros de 0.15 y de 18x18x25 para muros linderos y divisorias de 0.20; y 8X18X25 para mamposteria
de ductos.

6. AGUA

Limpia y exenta de aceites, acidos, alcalis o materiales vegetales. El Contratista abonara los derechos y gastos que su
empleo origine.

7. ASFALTO
Debera encontrarse en estado sélido y se aplicara en caliente. No se agregara diluyente alguno.

8. PISOSY ZOCALOS

Piso de hormigdn armado: sera asentado sobre base debidamente compactada, perfilada y nivelada. La terminacién se
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realizard por medio de endurecedores superficiales, esparcidos en el hormigdn en estado fresco y alisados mediante
maquina de aspas moviles (Helicéptero), debiendo cuidar el perfecto acabado de la superficie sin que se presenten
rayaduras, porosidades, grietas y/o desniveles

Piso_tipo baldosones: Los pisos tipo baldosones de cemento, de 40x40 cm. En color gris y espesor total de 4 cm. No
deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones seran uniformes.

Cerdmica esmaltada: Los pisos de ceramica esmaltada seran PEI 4, de las mismas dimensiones de los pisos ya colocados
en obra, lo mismo se aplica para los revestidos, podran cambiarse con la aprobacién de la Fiscalizacion. No deberan
presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones seran uniformes.

Los zécalos: Se fabricaran cortando a maquina las piezas de piso ceramico. No deberan presentar agrietamientos, alabeos
ni otros defectos. Las dimensiones seran uniformes.

9. MADERA

Puertas Placas: De madera de cedro y con travesafios interiores espaciados 15 cm. unos de otros y de 2,10 m. de altura. El
espesor de las puertas de 4,5 cm. Iran montados con dos fichas reforzadas reversibles de 5 agujeros.

Las caras exteriores seran de chapa terciada de cedro de 5 mm de espesor y cantonera maciza de cedro de 45 mm. La
chapa terciada serd de una sola pieza, perfectamente encolada y prensada, completamente plana, sin alabeos o
deformaciones por deficiente apilado o empaque; no se admitiran afiadiduras, ya sea en largo o en ancho, para obtener la
dimensidn requerida por cada elemento o estructura proyectada.

La placa carpintero estard formada por maderamen compuesto de listones y chapas terciadas, de madera de cedro,
escuadras, espesores y conformacién que, en cada caso, indican los planos de detalles y estas especificaciones.

Todas las puertas placa tendran cerradura tipo cilindro exterior, con combinacién diferente para cada vivienda y no se
admitird en todo el Bloque de viviendas que con una misma llave pueda abrirse mas de una puerta.

10. ELEMENTOS METALICOS

Carpinteria metdlica: El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metélica se ejecutara de acuerdo a los
planos y especificaciones. Los hierros laminados a utilizarse seran perfectos, las uniones se haran compactas y prolijas,
debiendo resultar suaves al tacto. Toda la carpinteria metalica debera tener pintura antiéxido.

Varillas de acero: Se utilizaran las varillas indicadas en los planos y especificaciones con resistencia caracteristica FYK =
5.000 Kg/cm? o Mpa 500 (AP500DN).

11. PINTURA

Latex: seran de marcas reconocidas, de acabado uniforme, los colores deberan ser claros y de fabrica, evitar los
preparados en obra que no permitan a los futuros propietarios realizar mantenimientos con el paso del tiempo.

Sintética y barnices: Deberan ser de marcas de buena calidad, de acabado satinado, y se utilizaran siempre 2 manos.

VIDRIOS De 8 y 10 mm. Tipo templado con color bronce: los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto,
manchas o burbujas y tendran espesor regular, canto pulido abrasivo, perforacion y entalle. Debido a que el cristal
templado no puede ser modificado en su forma o tamafio, debera cortarse a la medida especificada, perforarse, biselarse
y/o grabarse antes de procesarlo. En ventanas seran de 8 mm. y en puertas de 10 mm. de espesor.

12. MATERIALES ELECTRICOS

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E, Norma Paraguaya de instalacién eléctrica de baja tension
NP 202813.

No se aceptaran materiales de dudosa procedencia y/o marcas que no estén debidamente certificadas, las cuales seran
rechazadas por el fiscal de Obras.

13. CANOS Y ACCESORIOS

PVC rigido: Para desaglie cloacal y pluvial.
PVC roscable: Para la instalacidn de agua corriente.

Todos los cafios y accesorios de PVC deberan ajustarse a las Normas Técnicas exigidas por la ESSAP y el I.N.T.N.

14. MORTEROS
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Salvo indicacidn expresa en contrario, los morteros seran dosificados en volumen de material suelto y seco, con excepcion
de las cales apagadas en obra las que se tomaran al estado de pasta firme.

Las dosificaciones prefijadas en los distintos Rubros para obtener 1 m* de mortero y hormigén deberan ser reajustadas,
teniendo en cuenta que la cal o el cemento tendran que llenar con exceso los vacios del tipo de arena adoptada y ésta a su
vez tendrd que cumplir igual requisito con respecto a los demas materiales inertes.

La proporcion de agua para amasado de morteros no excedera, en general, a un veinte por ciento (20%) del volumen de
materiales secos, debiendo reajustarse dicho porcentaje en forma apropiada para la parte de la obra a ejecutar. La
relacion agua-cemento para hormigones se adecuara en cada caso segun las resistencias que para ellos se especifiquen.

La elaboracion de morteros y hormigones sera exclusivamente mecanica, dosificando las proporciones de sus
componentes en recipientes adecuados. El mortero se mezclara convenientemente hasta que resulte homogéneo en su
composicidn, sin exceso de agua y con la consistencia normal. No se preparard mas mortero de cal que el que pueda
usarse durante cada jornada, ni mas mortero de cemento Portland que el que deba usarse dentro de la inmediata media
jornada posterior a su fabricacion.

Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse con la mezcladora, sin afiadido de agua, sera
desechado. Igualmente se desechara, sin siquiera intentar ablandarlo, todo mortero de cemento Portland que haya
empezado a fraguar sin haber sido empleado.

Los tipos de morteros a emplear para cada caso seran los siguientes, salvo expresa indicacion por parte del Fiscal de Obra:

e TipoA :1:3 Cemento, arena lavada (base capa aisladora horizontal de paredes, envarillados, colocacion de
aberturas metalicas y otros elementos metalicos)

e Tipo B 0 1:2:8 Cemento, cal, arena lavada (mamposteria  de elevacién, nivelacidn
y cordones)

e TipoC :1:2:10 Cemento, cal, arena lavada (macizado de estructura de techo)

e TipoD :1:2:12 Cemento, cal, arena lavada (pisoy zdcalo)

e TipoE :1:4:16 Cemento, cal, arena lavada (contrapiso y revoque de paredes)

e TipoG :1:2:4 Cemento, arena lavada, piedra triturada (H°A°)
e TipoH :1:3:5 Cemento, arena lavada, piedra triturada/canto rodado (H° masa Dados)

Nota

Todas las dosificaciones mencionadas pueden variar conforme a la granulometria de la arena, quedando la definicion de
las mismas a cargo del Fiscal de Obra.

RUBROS DE PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

CONSIDERACIONES GENERALES

Estas Especificaciones Técnicas tienen por objetivo detallar los rubros a ser ejecutados en la Terminacién de dos bloques
de 12 departamentos. El oferente, deberd inspeccionar el lugar a fin de corroborar las medidas y disponer de toda la
informacidn necesaria para preparar su oferta.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden: la provision y colocacién de materiales, equipos y mano de obra necesarios en un todo de
acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones, Planillas de Computo Métrico y Presupuesto, EETT. y Planos. Comprende,
ademas, tomas fotograficas que se deberan realizar en forma secuencial (antes, durante y después) a la ejecucion de la
obra y su entrega a la Fiscalizacion de Obras. Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del buen arte de la
construccion.

El Contratista tendra la obligacion de incluir en su oferta todas las previsiones, prestaciones y detalles, que, resultaren
necesarios para la correcta ejecucion de la obra, por ejemplo, un Obrador, donde debera quedar el Libro de Obras para las
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anotaciones pertinentes durante el desarrollo de la construccion.

El Contratista incluira la movilizacién de personal y equipos; recepcion carga y descarga de los materiales suministrados
en los depdsitos a ser construidos en horario de 13:00 a 18:00 hs, comprobacion del replanteo de los puntos de ubicacion
de las estructuras, ensamblaje y montaje de niveles, instalacion de placas de sefializacion en los niveles, ejecucién de
pruebas, control de calidad, cumplimiento del plan de manejo ambiental, seguridad e higiene entre otros, en que debera
incurrir la empresa para concluir con los trabajos conforme a la planilla de computo métrico y presupuesto,
especificaciones técnicas y los planos de detalles.

El Contratista tiene la obligacion, una vez concluida la obra, de hacer entrega de todos los planos finales, incluyendo todos
los ajustes realizados en obra, si los hubiere. La presentacion de los mismos debera realizarse en formato impreso y en
copia magnética (ej. Disco compacto), incluyendo el relevamiento fotografico realizado durante el desarrollo de la obra.

CONEXION A RED DE AGUA EXISTENTE

La Empresa Contratista ejecutara todos los trabajos y gestiones necesarios para la conexion de agua potable a los Bloques
de Departamentos con el sistema de agua de la zona.

Se deberan tener en cuenta las normativas de la ERSSAN e INTN.

RUBROS.

El contratista proveera todos los materiales y construird todos los rubros indicados en los planos, de acuerdo con las
presentes especificaciones y con las indicaciones que imparta el Fiscal de Obra.

TRABAJOS PRELIMINARES

1. Limpieza del terreno:

Los trabajos de limpieza consisten en el desarraigo de arboles y arbustos, troncos, malezas y otras hierbas de acuerdo a las
instrucciones expresas del Fiscal de Obra, asi como el transporte de los residuos resultantes a donde el mismo lo indique.

El Contratista tendra la obligacion de mantener, en la medida en que no afecte la obra, toda la vegetacion y suelo vegetal
existentes en frente al terreno. La remocidn de éstos, que sea necesaria para la prosecucién de los trabajos, debera ser
previamente autorizada por el Fiscal de Obra. El Contratista se responsabilizard de toda remocién y destruccion de la
vegetacion, como consecuencia de la ejecucion de tareas en forma inadecuada o inconsulta.

Los trabajos incluyen demolicién de todos los elementos constructivos que pudieran entorpecer el normal desarrollo de
los trabajos. El retiro de los escombros estara a cargo de la Empresa Contratista.

2. Vallado de obra en chapa. Montaje y desarmado 2.20 m de altura

La empresa adjudicada tendra la obligacion de cerrar la parte frontal de la obra que no estd amurallada. El vallado se
realizara con chapas N°28 de 2.44 x 0.90 m., permitiendo el acceso peatonal y vehicular para la provision de los materiales
constructivos de forma segura. El contratista deberd mantener dicho cierre por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto
estado de conservacion.

3. Demolicion de mamposteria en ductos de bafio (40x50)

Este rubro sera ejecutado teniendo los cuidados de no dafiar las instalaciones, se procedera a marcar con amoladora
previo a la demolicidn, seglin las dimensiones especificadas en los planos.

4. Demolicién de mamposterias
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Se realizard una verificacidn de los departamentos para la posterior demolicidn de las mamposterias mal ejecutadas o que
estén visiblemente mal aplomadas. También se incluye en este rubro la demolicién de las bases de mamposteria para el
transformador.

5. Demolicién de revoque

De la misma forma que el item 1.4, se procedera a la verificacién general de los revoques, se deberd demoler aquellas areas
que no cumplan con las especificaciones y el buen arte de la construccidn.

6. Demolicién de piso ceramico

Se realizara la remocién del piso en los lugares donde no se haya realizado el contrapiso o se encuentren pisos rotos, o que
presenten defectos en la colocacion, atendiendo de no comprometer la estructura, asi como ningin elemento
perteneciente a instalaciones sanitarias y eléctricas. En este rubro se incluye la demolicién del umbral de acceso a los
departamento, que debera ser cortado con maquina el ancho del marco, cuidando de no afectar las piezas contiguas.

7. Demolicion de zdcalos

Se debe tener en cuenta la remocién del zocalo en los lugares donde se vean afectados por la demolicidn de piso del item
anterior, y en las zonas donde el zécalo esté dafiado o presente defectos en la colocacion.

8. Demolicidn de revestido ceramico

Se realizara una verificacion de la obra en general para la posterior demolicidn de los revestidos mal ejecutados o piezas
que presenten defectos o roturas, atendiendo de no comprometer la estructura, asi como ningun elemento perteneciente
ainstalaciones sanitarias y eléctricas.

9. Retiro de piso ecoldgico Con recuperacion

Se debera remover y acopiar de acuerdo a las instrucciones de la fiscalizacidn todo el piso ecoldgico colocado en planta
baja, teniendo cuidado de no afectar las piezas para su posterior reutilizacion.

10. Limpieza e impermeabilizacion de tanque de H°A°

Se realizara de la siguiente manera: vaciado, limpieza con cepillo de acero, cortar varillas y cerrar coqueras (si fuera
necesario). Posterior al secado se procederd a la impermeabilizacién, con un producto de revestimiento cementicio
impermeable flexible, que se ejecutara segln las indicaciones del fabricante.

11. Limpiezay tratamiento de tanque metalico tipo Copa

El tanque sera sometido a un tratamiento de limpieza superficial mecanica y tratado con una solucién decapante, indicado
para la remocién de 6xido (si fuera necesario), dejando listo para la pintura. El interior serd cubierto con doble mano de
pintura epoxica sanitaria superior a los 100 micrones de espesor, ideal para reservorios de agua.

12. Limpieza de camara séptica

Se procedera de la limpieza total de la camara séptica y el registro final, vaciado y limpieza, atendiendo al buen
funcionamiento mediante prueba al finalizar el trabajo, corroborando que no existan obstrucciones en el sistema

AISLACIONES

13. Aislacién de terraza (Incluye membrana asfaltica y piso de tejuelita)
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En primer lugar, realizar la limpieza de la carpeta que debera estar libre de particulas y/o restos organicos.

Una vez concluida la limpieza se procederd a pintar la superficie con pintura asfaltica de imprimacién, para después
colocar la membrana asfaltica (en caliente), cuidando que los solapes no queden en contrapendiente, y subiendo por los
bordes 0,10 m, que debera ser macizado dentro de una bufia, los solapes se deberan pintar con impermeabilizante en
pasta, formando una membrana altamente elastica. Antes de proceder a colocar el piso de tejuelita se deberd hacer un
puente de adherencia, con un aditivo para morteros (emulsién adhesiva liquida) a base de polimeros acrilicos.

14. Aislacién de techo de balcén (Ultimo piso)

Carpeta de regularizacion con pendiente de 1% a la boca de desagiie. Una vez fraguada la carpeta se procedera a cubrir la
superficie con pintura asfaltica para imprimacion y luego colocar la membrana asfaltica de 4 mm con aluminio de
terminacion. Los bordes que queden expuestos y los solapes se deberan pintar con impermeabilizante en pasta.

15. Aislacion horizontal

La capa aisladora horizontal se hard con mortero Tipo A con hidréfugo inorganico, disuelto en el agua con que debe
prepararse la mezcla en la proporcion indicada por el fabricante.

Esta base de capa aisladora fratasada tendra 10 mm de espesor minimo y se colocara sin interrupciones para evitar
filtraciones y humedad.

Seran ejecutadas dos (2) hiladas por encima del nivel de piso terminado cubriendo, ademas, sus dos caras verticales. Una
vez fraguada esta capa se aplicaran, uniformemente, dos (2) manos de emulsidn asfaltica sin tipo alguno de solvente
cubriendo la cara superior y las caras verticales interior y exterior siguiendo las recomendaciones del fabricante. Los
productos a ser utilizados deberan contar con la aprobacién del Fiscal de Obra.

CIMIENTO Y MAMPOSTERIA

16. Cimiento de PBC

El cimiento serd de PBC con dosaje 1/2:1:4, de 0.40x0.60, consistira en la construcciéon de muros de piedra en bruto,
canteados y asentadas con argamasa. La colocacion de las piedras se realizara de forma a conseguir una buena trabazén.
En ningun caso se permitira la colocacidn de piedras de canto en ambas caras del muro y rellenado su interior con piedras
menudas.

17. Dados (40x40x60) y pilares (13x25) de H° en muralla

Cada pilar de H°A° de la muralla, debera estar anclado en un dado de H° masa tipo G (1:2:4) de 0,40m x 0,40m x 0,60 m

Los pilares de muralla seran ejecutados de 13 x 25 cm con 4 @ 8 y estribos @6 cada 20 cm. La altura de muralla serd igual al
construido en obra.

18. Nivelacion de ladrillos comunes de 0.30 m

Se ejecutara con ladrillos macizos comunes de dimensiones regulares, asentados con mortero Tipo B, con espesor de 0.30
my altura promedio que sea necesaria hasta alcanzar la cota establecida para el contrapiso y piso terminados. Debera ser
revocada, para lo cual regiran las especificaciones del rubro Revoque de paredes exteriores con hidréfugo.

19. Mamposteria de ladrillos huecos de 0,15 m

Se construira perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos interiores y exteriores.

Se utilizaran ladrillos huecos asentados con mortero Tipo B. Deberan estar bien mojados antes de usarlos, a fin de asegurar
una correcta unidn ladrillos-mortero. Se los hara resbalar a mano en el lecho de mortero, apretandolos de manera que
éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no excedera de

1.5 cm. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

Se ejecutara la mamposteria con ladrillos huecos de 6 tubos, previa presentacion de la muestra de ladrillos a ser utilizados,
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con la aprobacion del Fiscal de Obra, utilizaindose ladrillos huecos de comprobada resistencia a la compresion. En caso de
dudas sobre este punto el Fiscal de Obra podra solicitar al Contratista el Certificado del I.N.T.N. referente a la resistencia a
la compresion de los mismos.

El rubro debera ser ejecutado en forma continua y uniforme en todos los paramentos, evitando avanzar en un solo
paramento, de manera que la traba entre paramentos sea ejecutada correctamente.

En las paredes donde se efectlien cortes para la colocacién de electroductos se haran en forma discontinua, evitando el
corte total de la mamposteria y luego se procedera al relleno con mortero Tipo A.

20. Ducto de mamposteria en lavadero Incluye revoque

Sera ejecutado con mamposteria de ladrillos huecos de 8x18x25 cm., primeramente, se deberd demoler el revoque y el
revestimiento en la superficie de la mamposteria existente, donde se unird con la mamposteria a construirse, previa
colocacion de varillas de 8 mm para arriostrar. La terminacion se realizara con revoque, y revestimiento ceramico segin
detalle. El revestimiento esta contemplado en el rubro de revestidos.

21. Ducto de mamposteria en PB Incluye cimiento, aislacion y revoque

El cimiento serad de PBC de 0.35x0.60. La nivelacion seréd ejecutada con ladrillos comunes de 0,30, sobre la que ird la
aislacion horizontal como se indica en el item 1.15. La mamposteria de elevacion sera de ladrillos huecos de 0,15 m, se
terminara con revoque exterior hidréfugo fratachado.

22. Corddn de ladrillos comunes

Se ejecutara con ladrillos macizos comunes de dimensiones regulares, asentados con mortero Tipo B, con espesor
de 0.30 m y altura promedio que sea necesaria hasta alcanzar la cota establecida para el contrapiso y piso
terminados (en planta baja). Debera ser revocada, para lo cual regiran las especificaciones del rubro Revoque de
paredes exteriores con hidréfugo.

23. Envarillado de mamposteria con varilla de @ 8mm en Z

Se debera colocar el refuerzo en las mamposterias donde se observen fisuras o grietas. Estas se deberan realizar con
varillas @ 8 mm con un largo no menor a 1.20 m. con mortero Tipo A, 1:3 Cemento, arena lavada, la varilla tiene que ir
macizada en la mamposteria, no puede ser superficial y quedar en el revoque. Sobre esta reparacion debera ir el revoque
correspondiente.

TECHO

24. Reparacion de techo de chapa termo acustica Terminaciones

Para la ejecucion de este rubro, se deberd prever toda la provision de la perfileria de terminacion que comprende la
cumbrera, la tapa cumbrera troquelada, la tapa alero y la babeta longitudinal.

Se debe cotizar la provisidn e instalacién de la perfileria de terminacién. Se debera incluir también en la cotizacién el costo
del flete de los materiales a la obra.

Los extremos de los techos deberan prever tapajuntas como remate del panel. Se debera prever, ademas:

= Suministro de tornillos y complementos para fijacion sobre mamposteria o estructura metalica.
= Remate para el encuentro de los paneles de cubierta.

= Remate frontal para tapar el nicleo aislante del panel.

= Remate lateral para el cierre tanto a derecha como a izquierda del tejado. Remate recto.

Toda pieza que llegue al lugar de colocacién con desperfectos visibles o indicios de golpes sera rechazada por el Fiscal de
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Obra y debera reponerse sin costo adicional alguno. Se debera realizar las perforaciones correspondientes a los ductos de
bafio, y todos los trabajos que implique, mamposteria, aislacion y canaleta embutida.

REVOQUES

25. Reborde de aberturas (puertas y ventanas de vidrio templado)

Se realizard una verificacion en general de la obra para la posterior demolicién de los rebordes que no hayan sido
ejecutadas correctamente, niveladas, aplomadas y con el espesor de 1,5 cm requerido. En este rubro ya se contempla
tanto la demolicién y reposicion del reborde.

26. Revoque interior de paredes

El Contratista ejecutara los revoques que comprenden los de muros, los de aristas de mochetas y los de cantos de angulos
salientes, de acuerdo a lo indicado en los planos y a lo establecido en las presentes especificaciones; asi mismo, estara
encargado de la provision de los andamios.

Antes de comenzar el revoque de un local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos y ventanas y el
paralelismo de las mochetas o aristas, solicitando al Fiscal de Obra su conformidad.

Los paramentos que seran revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas y
desprendiendo por rasqueteado o abrasién las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no
adheridas.

Antes de la aplicacién de cualquier revoque, deberdn mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera
indicacion en contrario.

Las aristas de las mochetas de aberturas seran rectas y aplomadas en toda su longitud.

Todos los revoques se ejecutaran con mortero Tipo E, 1:4:16 Cemento, cal, arena lavada, a una (1) capa. Salvo en los casos
en que se especifique expresamente lo contrario, tendrd un espesor maximo de 1.5 cm en total, fratachado vy filtrado
cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo. Todos los
revoques interiores completos seran ejecutados hasta el nivel del piso. Los revoques, una vez terminados, no deberan
presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otros defectos. Tendran aristas rectas, exentas de
depresiones o bombeos.

27. Revoque exterior de paredes

Regiran las prescripciones generales establecidas en el sub item 1.26 con la salvedad de que al mortero Tipo E debera
agregarse hidréfugo inorganico, en la proporcion indicada por el fabricante, disuelto en el agua con que debe prepararse el
mortero.

Para el caso de utilizacidon de ladrillos huecos debera realizarse con anterioridad al revoque exterior, una azotada con
mortero Tipo A con hidréfugo, que debera extenderse con cuchara de albafiil a fin de evitar la existencia de intersticios en
la capa aislante; sobre dicha capa debera azotarse inmediatamente con mortero Tipo E antes de iniciarse el fraguado de
dicho mortero Tipo A, para que luego el paramento reciba la capa de revoque con mortero Tipo E.

28. Revoque de losas salientes en fachada posterior y aire y luz

Consiste en la demolicién y reposicién de revoque de borde de losa sobresaliente de la mamposteria, en fachada posterior
y aire y luces, los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni
rebabas u otros defectos. Tendran aristas rectas, exentas de depresiones o bombeos.

29. Revoque de vigas aisladas

Se realizara una verificacién de la obra en general para la posterior demolicion de los revoques que no hayan sido
ejecutados correctamente, nivelados y aplomados En este rubro ya se contempla tanto la demolicion y reposicidn del
revoque.

CIELORRASO

30. Cielorraso de placas de yeso
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Provision y montaje de cielo raso de placas de yeso, color blanco, de textura lisa, sujeto a la aprobacién por parte del Fiscal
de Obra. Incluye bufia perimetral.

Se ejecutaran en los ambientes indicados en la planta de cielorraso.

CONTRAPISO, PISO Y REVESTIMIENTOS

31. Contrapiso de cascotes 0,10 m en planta baja, incluye area de acceso peatonal y vereda

De cascotes dosificacion 1:4:16 (cemento, cal, arena) hecho en hormigonera. Debera ser construido de acuerdo al plano de
detalles, sobre terreno perfectamente compactado.

32. Baldosones de cemento para exterior - CAMINEROS Y VEREDA

Serd ejecutado en caminero peatonal y en vereda, y la medida sera de 0.40 m x 0.40 m, segin se indica en los planos. Las
capas coloreadas de terminacidn deberan ser de color gris y el espesor total de la pieza serd de 4 cm. como minimo. Los
mismos no deberan estar rotos, ni presentar rajaduras, picaduras ni otras deformaciones.

33. Piso de hormigdn en estacionamiento y acceso vehicular P. Baja- Base de apoyo de generador

El piso de hormigdn armado sera asentado sobre base debidamente compactada, perfilada y nivelada. Sobre esta base se
dispondra la colocacion de barrera divisoria de film de polietileno de 200 micrones, cuyos solapes seran de minimo 10cm,
sobre la cual se extendera la malla de varillas @6.

Se colocaran guias metélicas perfectamente ancladas y niveladas a manera de asegurar el espesor uniforme. Estas guias
seran pintadas con productos antiadherentes.

El hormigdn a usar sera de resistencia caracteristica FCK. 200kg/cm2, el mismo sera vertido hasta el lugar requerido por
medios mecanicos, y nunca estirado o lanzado por medios mecéanicos. Se realizara el vibrado uniforme de toda la masa de
hormigdn por medio de reglas vibrantes o vibradores de inmersion que seran dispuestos de forma longitudinal respecto a
la masa.

La terminacidn del piso de hormigdn se realizara por medio de endurecedores superficiales, esparcidos en el hormigdn en
estado fresco y alisados mediante maquina de aspas moéviles (helicdptero), debiendo cuidar el perfecto acabado de la
superficie sin que se presenten rayaduras, porosidades, grietas y/o desniveles.

El producto sera de color gris natural, el cual serd mezclado con cemento con las proporciones indicadas por el fabricante
para pisos de uso intermedio, y respetando el consumo indicado por m2. La mezcla podra realizarse in situ con
hormigonera y debera ser aprobado por la Fiscalizacién.

Para las juntas de dilatacion se realizara por medio de sierras de corte formando cuadros de no mas de 5x5 m, con cortes
rectos y perpendiculares al lado longitudinal de losa. Se realizara con profundidad de 1/3 del espesor del piso.

Para el relleno de las juntas se utilizara sellador de bajo médulo de elasticidad, autonivelante, a base de poliuretano de
color gris con excelente adherencia al hormigdn, resistente a la accion temporaria de combustibles, 4cidos, minerales
diluidos, grasas y aceites.

34. Provision y colocacion de piso ceramico Incluye piso de escalera

Los pisos de ceramica esmaltada seran PEI 4, de las mismas dimensiones de los pisos ya colocados en obra. No deberan
presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones seran uniformes.

Antes de su colocacién, el Contratista debera presentar el material al Fiscal de Obra, para su aprobacién.

Las juntas seran tomadas con pastina del mismo color, cuidando que quede la superficie libre de todo resto de pastina.
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Los cortes de las piezas seran hechos a maquina, los cortes deben ser regulares y prolijos.

Se incluye en este rubro la reposicion de los pisos del palier y escalera, cortando los excedentes de cantonera, para la
correcta terminacion. Asi como también la colocacién de un umbral en los accesos a los departamentos, que debera ser
una pieza Unica, sin empalme.

35. Provision y colocacion de revestido ceramico

Las piezas destinadas a la ejecucion del revestimiento seran en todos los casos aprobados por el Fiscal de Obras debiendo
responder a la condicién de medidas uniformes. Su proteccién en obra tendra el mismo alcance establecido para las
piezas de pisos y zocalos.

El Contratista debera presentar para su aprobacion las muestras de cada una de las piezas que se utilizaran en los
revestimientos las que, una vez aprobadas, se mantendran en obra y serviran de elementos de contraste para la recepcion
de los materiales a ser incorporados.

No deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y tinte seran
uniformes. Todas las piezas de estos revestimientos seran asentadas con mezcla adhesiva, habiéndose ejecutado
previamente una azotada con mortero Tipo A con hidréfugo, en su caso.

El acabado del revoque sera rasado. Las piezas ceramicas se dispondran con juntas cerradas, horizontal y verticalmente
rectas, y rellenadas con pastina de cemento del color acorde al material, con la junta minima exigida por el fabricante. Las
cajas de llaves, luces o canillas sobre superficies azulejadas exigiran cuidadosos recortes.

La altura del revestido serd 2,10 m en los bafios y dos franjas en la cocina y en el lavadero. (Ver planos de detalle)

Los materiales ceramicos podran ser tipo piso-pared, el color debera ser en lo posible igual o semejante al que esta
colocado en obra.

Las piezas destinadas a la ejecucion del revestimiento seran en todos los casos aprobados por el Fiscal de Obras debiendo
responder a la condicién de coloracidon uniforme. Su proteccion en obra tendra el mismo alcance establecido para las
piezas de pisos y z6calos.

El Contratista deberd presentar para su aprobacion las muestras de cada una de las piezas que se utilizaran en los
revestimientos las que, una vez aprobadas, se mantendran en obra y serviran de elementos de contraste para la recepcién
de los materiales a ser incorporados.

36. Preparacion de terreno y colocacién de piso ecoldgico

Se debera compactar y nivelar, previo a la colocacion de los bloques de piso ecolégico recuperado del sitio de obra se
debera distribuir uniformemente una capa de arena lavada. Una vez terminado deberd quedar totalmente nivelado, y se
procede al llenado de los agujeros con triturada 4ta especial.

ZOCALOS
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37. Provision y colocacion de z6calo ceramico

Provision y colocacion de zdcalos faltantes y en los lugares donde se realizé la demolicion de piso.

Los zbcalos se fabricaran cortando la pieza de piso ceramico de 10 cm y el largo de acuerdo al tamafio de los pisos; las
baldosas seran cortadas a maquina con esmero y precisién y las piezas resultantes deberan contar con la aprobacién del
Fiscal de Obra antes de ser utilizados como zdcalos.

Al final debera procederse a una limpieza general de las piezas ceramicas con acido muriatico hasta eliminar por completo
los restos de mortero, para luego enjuagar abundantemente con agua, evitando que el acido quede impregnado.

ABERTURAS DE MADERA

38. Retiroy reposicion de contramarcosy ajuste de aberturas

Se procedera al retiro de la totalidad de los contramarcos para la posterior reposicidn, cuidando de no afectar otras partes
de la obra, como ser marcos, revoques y otros.

En ningln caso se podra afiadir las piezas, ni cortarlas a nivel de zdcalos, ni para ajustarse a los revestidos, cuidando
siempre que las terminaciones queden prolijas.

39. Cambio de cerraduras

Se realizara una verificacion general de la obra para determinar las cerraduras que deberan ser cambiadas. Se deberan
llevar a cabo todos los trabajos para dejar en éptimas condiciones de funcionamiento todas las cerraduras de los bloques.

40. Colocacion de topes de puerta

Provisidn y colocacion de topes de plastico, que seran fijados al piso con tarugo y tornillo. Segin detalle.

41. Retiroy reposicion de puerta de lavadero (0,70x2,10)

Contempla el retiro del marco y la puerta, ademas de la reposicién de los mismos en los casos en que el sentido de
apertura no esté acorde a lo indicado en los planos.

42. Retiroy reposicion de puerta de bafio (0,60x2,10)

Contempla el retiro del marco y la puerta, ademas de la reposicion de los mismos en los casos que el barrido de la puerta
interfiera con la colocacidn del lavatorio. Desplazando la abertura segtn lo indicado en los planos. Este rubro contempla la
demolicién y reposicion de mamposteria ademas de la macizada del marco.

ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO

43, Puertas de vidrio templado color bronce de 10 mm. Una hoja fija y la otra mévil de 1.80x2.10 m

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas y tendran espesor regular, canto
pulido abrasivo, perforacion y entalle. Debido a que el cristal templado no puede ser modificado en su forma o tamafio,
debera cortarse a la medida especificada, perforarse, biselarse y/o grabarse antes de procesarlo.

Tendran una hoja fija y la otra mévil (corrediza). Ver plano de detalle. Los vidrios en las puertas seran de 10 mm y en color
bronce. Se debera considerar la correccion de los vanos cuyas medidas no coincidan con lo indicado en los planos.

44. Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Una hoja fija y la otra corrediza de 1.60x1.10 m. (V1)
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Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas y tendran espesor regular, canto
pulido abrasivo, perforacion y entalle. Debido a que el cristal templado no puede ser modificado en su forma o tamafio,
debera cortarse a la medida especificada, perforarse, biselarse y/o grabarse antes de procesarlo. Tendran una hoja fijay la
otra movil (corrediza). Ver plano de detalle. Los vidrios en las ventanas seran de 8 mm y en color bronce. Se debera
considerar la correccidn de los vanos cuyas medidas no coincidan con lo indicado en los planos.

45. Ventanas de vidrio templado color bronce de 8 mm. Una hoja fija y la otra corrediza de 1.06x1.05 m. (V2)

Regiran las mismas especificaciones que en el sub itemN° 1.44.

46. Ventanas de vidrio templado color bronce de 8mm. Proyectante de una hoja 0.50x0.90 m Ubicado en palier
(V3)

Regiran las mismas especificaciones que en el sub itemN° 1.44. Con la salvedad que sera de tipo proyectante.
CARPINTERIA METALICA

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metélica se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles.

Los hierros laminados a emplearse estaran sin deformaciones, las uniones se ejecutaran compactas y prolijas, debiendo
resultar suaves al tacto. La soldadura entre las partes movibles se colocara de manera que giren o se muevan suavemente
y sin obstaculos, con el juego minimo necesario. En las uniones la soldadura debera llenar toda la superficie de contacto y
no se permitira que sean sélo puntos aislados.

El Contratista debera presentar al Fiscal de Obra una muestra de cada tipo de abertura que se empleara en la obra a los
efectos de su control, verificacion y aprobacion.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, medidas incorrectas o que no cumplan con
lo especificado en los planos de detalles seran rechazadas, asi como las que estuvieren mal colocadas con respecto al
plomo y nivel correspondientes.

47. Provisién y colocacién ventana tipo balancin de 0,40x0,80 en Puerta placa de 0,70

Sera fabricado segun lo especificado en los planos, y colocado en la abertura dejada en la hoja para tal propdsito.

48. Marco metalico y tapa de H°A° para tanque subterraneo

Las dimensiones para la fabricacion de la tapa se verificardn en obra. El disefio estara sujeto a un calculo y
dimensionamiento por parte la contratista, considerando que debera ser apto para transito vehicular.

49. Goterdn de angulo de 3/4

Sera colocado en todos los balcones y aire y luces, fijado con tarugo y tornillo, previa aplicacidon de silicona, para un
correcto sellado de la unidn entre losa y angulo.

50. Plataforma para condensadores de aire acondicionado (0,70x2,85)

Las dimensiones se ajustaran de acuerdo al espacio disponible en obra. Disefio segun detalle, el dimensionamiento de los
perfiles estara sujeto a célculo a cargo del contratista.

51. Abertura metalica de 0,40x0,50 - Tapa de inspeccién (ducto bafios)
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Seran fabricadas segln lo indicado en el detalle correspondiente. Las dimensiones deberan ser verificadas en obra para la
fabricacion de las aberturas.

52. Persiana metalica en escalera

Seran fabricadas segln lo indicado en el detalle correspondiente. Las dimensiones deberan ser verificadas en obra para la
fabricacion de las aberturas.

53. Reja de hierro sencilla (lavadero)

Seran fabricadas seguln lo indicado en el detalle correspondiente. Las dimensiones deberan ser verificadas en obra para la
fabricacion de las aberturas.

54. Baranda metalica escalera y pasamanos

Seran fabricadas segun lo indicado en el detalle correspondiente.

55. Reja de hierro sencilla. Incluye porton peatonal con cerradura y portén vehicular automatizado

Seran fabricadas segun lo indicado en el detalle correspondiente. Los pilares metalicos (4Un) existentes en obra deberan
ser retirados.

56. Escalera marinera tltimo nivel a azotea

Deberad cumplir con las especificaciones generales de carpinteria metalica. Sus medidas seran verificadas en obra, y
fabricado segln detalle, ubicada en el Gltimo nivel para acceder a la planta de azotea.

Llevaran dos (2) manos de pintura anti oxido y dos manos de esmalte sintético, color gris grafito satinado.

57. Puerta trampa - 60x60

Deberd cumplir con las especificaciones generales de carpinteria metalica. Sus medidas seran verificadas en obra, y
fabricado segun detalle, ubicada en el Ultimo nivel para acceder a la planta de azotea.

Llevaran dos (2) manos de pintura anti oxido y dos manos de esmalte sintético, color gris grafito satinado.

58. Tope de estacionamiento

Deberd cumplir con las especificaciones generales de carpinteria metalica. Sus medidas seran verificadas en obra, y
fabricado segun detalle.

59. Plataforma para tanque superior (2,20x5,00)
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Las dimensiones para la fabricacién de la plataforma se verificaran en obra. El disefio estara sujeto a un calculo y
dimensionamiento por parte la contratista, considerando que debera soportar los 2 tanques de fibra de vidrio de 5000lts.
Los tanques deberan apoyar sobre una chapa lisa continua, de un espesor correspondiente para repartir la carga.

60. Cercado perimetral de Tanque Copa

Deberad cumplir con las especificaciones generales de carpinteria metalica. Sus medidas seran verificadas en obra, y
fabricado seglin detalle. Los parantes deberan ser desmontables, para lo cual se podra prever un tubo metalico de seccidn
mayor que sera fijado al borde de la plataforma y encajar dentro de este los parantes, que va a ir atornillado para asegurar
asi como los bastidores también van atornillado a los parantes.

61. Sombrerete para ducto de baiios

Debera cumplir con las especificaciones generales de carpinteria metélica. Sus medidas seran verificadas en obra, y
fabricado segun detalle.

62. Tapa de chapa doblada N° 20 para cafios de bajada en Planta Baja

Deberd cumplir con las especificaciones generales de carpinteria metalica. Sus medidas seran verificadas en obra, y
fabricado segun detalle. Incluye pintura anti oxido y esmalte sintético de terminacién, color blanco satinado.

PINTURAS

Los trabajos de pintura en general se ejecutaran observando las mas rigurosas reglas que permitan obtener un perfecto
acabado. Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder con la pintura.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente esas
impurezas. Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendrad que ejecutar las muestras necesarias, a
fin de obtener la aprobacién del Fiscal de Obras.

El Contratista tendra especial cuidado en proteger pisos y zocalos durante la ejecucidn de los trabajos de pintura y una vez
concluidos debera dejar los mismos en perfectas condiciones de limpieza.

63. Pintura al latex para paredes y cielorraso interiores incluye enduido

Las superficies revocadas deberan ser reparadas, limpiadas y raspadas prolijamente con lijas de grano medio. Hacer una
aplicacién de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Una vez
seco, lijar con lija adecuada al caso. Retirar en seco el polvo resultante de la operacion anterior y proceder al sellado.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera necesario para su correcto acabado. La primera se aplicara diluida 50% con
agua y las manos siguientes se rebajaran, segin la absorcion de las superficies, hasta obtener una superficie lisa, de
coloracién homogénea y uniforme y sea aprobado por el Fiscal de Obra

El Contratista debera dejar los pisos y zdcalos libres de pintura.

El colory las tonalidades seran indicados por la FISCALIZACION. Para este rubro se podra usar pintura al latex interior.
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64. Pintura al Latex para Paredes Exteriores

Antes de ejecutar la pintura al latex, se verificara la completa remocién de suciedad, polvo, peliculas, eflorescencias y resto
de revoque saliente mediante lijado prolijo y uniforme.

Una vez preparadas las superficies, se procedera a la aplicacion de una mano de cal con fijador como blanqueo, lijado de la
superficie, correccion de defectos y luego a la aplicacion de una mano de fijador y de dos (2) manos, como minimo, de
pintura al latex para exterior con el color indicado hasta lograr su uniformidad y aprobacién por el Fiscal de Obra, la
cantidad de manos que fueren necesarias hasta obtener una superficie lisa, de coloracién homogénea y uniforme.

El Contratista debera dejar los pisos y zdcalos libres de pintura y para ello deberd proteger los mismos antes de la
aplicacion de la pintura.

65. _Enduido cementicio y pintura al latex interior/exterior de losas y vigas aisladas

El proceso de preparacion de la superficie es igual a los rubros anteriores, una vez terminada la preparacion se procede a la
aplicacion del enduido cementicio, después de lijar se procede al sellado y por dltimo se pasa la pintura al latex, la
cantidad de manos que sean necesarias para el acabado perfecto de la superficie.

66. Pintura de aberturas de maderas con esmalte sintético

Previa limpiezay lijado de la superficie de las aberturas de madera, se aplicara una (1) mano de aceite de lino doble cocido.
Transcurridas veinte y cuatro (24) horas como minimo, se aplicara una (1) mano de esmalte sintético, en tonos claros con
terminacion satinada.

Pasadas otras veinte y cuatro (24) horas, o el tiempo necesario para un perfecto secado, se procedera a pintar la cantidad
de manos que fueren necesarias hasta obtener una superficie lisa, de coloracién homogénea y uniforme, siempre dejando
secar entre manos.

67. Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintético

Antes de pintarlas se procederd a limpiarlas sacando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con dos (2) manos
de pintura anti 6xido, la primera en taller y la segunda después de colocadas. Posteriormente, seran pintadas con otras dos
(2) manos de pintura de esmalte sintético satinado como terminacion, de color a definir.

Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metélicas. El Contratista debera dejar los pisos, zécalos y
revoques libres de pintura.

68. Pintura sintética de canaletas, bajadasy cafierias de PCI

Regiran las mismas especificaciones que el item 1.66. Las cafierias de PCI deberan ir pintadas en color ROJO

69. Pintura sintética de correas de techo
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Regiran las mismas especificaciones que el item 1.66. El color para este rubro es de color blanco.

70. Pintura sintética de tanque copa

La preparacion de la superficie serd igual al item 1.66 .Se aplicara pintura anticorrosiva y pintura sintética de
terminacion ambos superiores a los 100 micrones de espesor en color blanco.

71. Pintura sintética de baranda de balconesy escaleras

Regiran las mismas especificaciones que el item 1.66.

72. Pintura sintética de basurero

Regiran las mismas especificaciones que el item 1.66.

73. Marcacion de box de estacionamiento Franjas divisorias

Seran pintadas con pintura automotiva, lineas de 10 cm de ancho para marcar el perimetro de las areas destinadas a
estacionamiento.

74. Numeracidn de box de estacionamiento

Seran pintadas con pintura automotiva sobre la pared, nimeros inscritos dentro de un circulo con un didmetro de 45 cm.

INST. SANITARIA DESAG. CLOACAL DESAG. PLUVIAL
INSTALACION DE AGUA CORRIENTE

75. Prueba de instalacion de agua corriente de todo el sistema (Incluye reparaciones)

Todas las instalaciones de agua corriente deberan pasar por un proceso de verificacién de funcionamiento teniendo en
cuenta el caudal, la presion necesaria en el Ultimo artefacto y que no hubiere pérdidas en cafios, conexiones y artefactos.
Todo desperfecto, filtracion y pérdidas deberan ser reparados.

76. Instalaci6n de canilla de patio

Se extendera un ramal desde el tanque copa para la alimentacién de 6 canillas de patio, asi como esta indicado en los
planos, cada canilla debera tener una llave de paso independiente. La canilla sera de 2 cromada con pico manguera.

77. Instalacién de 2 tanques de fibra de vidrio de 5000 lts

Comprende la ejecucidn de los trabajos indicados en la documentacidn grafica y en estas especificaciones técnicas.

El Contratista respetara las conexiones domiciliarias de agua potable del Sistema de Distribucién, para cuyo efecto debera
realizar la interconexion necesaria, para la alimentacién del Bloque de Viviendas.
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Se utilizaran cafios y accesorios de PVC roscable, comprendiendo la instalacidn de cafierias de alimentacién desde el lugar
donde posteriormente se colocara el medidor de consumo.

El contratista debera proveer la caja para medidor hasta donde llegue su conexién domiciliaria, segin exigencias del Ente
Regulador del servicio de agua potable de la zona. Se incluye medidor de consumo domiciliario, cuya instalacién estara a
cargo del proveedor de servicios de agua potable previo pago del derecho de interconexién por la Empresa Contratista.

La instalacion debe incluir una caja para medidor estandar. La conexién domiciliaria llevara en la vereda, segun sea el tipo
de conexidn seleccionada por la Fiscalizacién, a 0,50 m de la linea de edificacidn en la linea de muralla, un medidor de
consumo de agua de @ 1, instalado dentro de una caja de hormigdn, con marco y tapa de hierro fundido de acuerdo a las
Normas de ESSAP, o una caja metalica segln sea seleccionada.

Esta previsto un cafio de @ 1 de PVC roscable para la entrada desde la red de ESSAP hasta el tanque inferior y un motor
bomba con cafieria impulsora de agua al tanque elevado, segln se detalla en los planos. Se utilizaran cafios y accesorios
de PVC roscable, comprendiendo la instalacion de cafierias de alimentacién desde el tanque elevado hasta los cafios de
distribucién de cada departamento.

Los trabajos comprenden la instalacion completa del sistema de agua (2 tanques elevados prefabricados y otro inferior de
H°A° enterrado) incluyendo una moto bomba (aspirante impelente) para elevar agua desde el tanque inferior hasta los
tanques elevados. Los tanques elevados seran de Plastico reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), materia prima de la mas
alta calidad de acuerdo a los estandares internacionales. Irdn colocados en la azotea sobre estructura metalica.

El motor sera de 2HP, trifasico y sera accionado automaticamente por una llave boya cuando el nivel del tanque elevado
desciende en un 25% de su nivel.

Las cafierias de alimentacion del sistema que deban ir enterradas seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano sueltos a 0.40 m de profundidad por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes
obtener la conformidad del Fiscal de Obra. En todos los casos las cafierias deberan estar ajustadas a las normativas de
ESSAP e INTN. (Presidn de 10 Kg. /cm2).

Las canaletas que se practiquen en los muros para embutir la tuberia de distribucion (locales sanitarios) deberan
ejecutarse con todo cuidado evitando dafiar la mamposteria con perforaciones innecesarias.

Se cuidara la correcta ubicacién, con respecto al plomo del revoque, de las bocas de conexién a llaves de paso y canillas.

Las llaves de paso se ubicaran en registros de hormigdn prefabricados o de mamposteria de ladrillos, de 0.20 x 0.20 m,
asentados con mortero Tipo F, con tapas de hormigdn cuando estas estén ubicadas en planta baja.

Para todos los casos de instalaciones hidraulicas se regiran por las normativas vigentes de la ESSAP e INTN y debera
tenerse presente la necesidad de un facil mantenimiento.

La llave de paso general se ubicara en un registro de 0.20 x 0.20 m prefabricado de hormigén o de mamposteria de ladrillos
asentados con mortero Tipo F, paredes y piso revocados con mortero Tipo E, con tapa de hormigén.

El pago de los derechos de conexién a la red de distribucion de agua potable estara a cargo de la Empresa Contratista
(rubro incluido en planilla de Infraestructura basica).

DESAGUE CLOACAL INTERIOR
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78. Verificacion y funcionamiento de sistema cloacal en bafios, cocinas y lavaderos (Incluye reparaciones)

Todas las instalaciones de desaglie cloacal deberan pasar por un proceso de verificacion de funcionamiento, que todo el
sistema sea estanco, y de haber pérdidas o filtraciones hacer las reparaciones correspondientes, asi como completar las
instalaciones inconclusas, y limpiar las cafierias a modo de verificar el correcto escurrimiento de las aguas hasta la cdmara
séptica. También se prevé dentro de este rubro la instalacion de la cafieria de ventilacidn del lavadero, segin se indica en
el plano, sera externo y sujetado con soportes metalicos.

DESAGUE CLOACAL EXTERIOR

79. Registro cloacal de 60x60

Los registros seran de albaiiileria, e irdn provistos de tapa de hormigén. El fondo de los mismos sera de hormigdn de
cascotes con alisado de cemento, de 10 cm de espesor. Sobre esa base se dispondran los cafios de entrada y salida,
colocados en su nivel y direcciones indicadas. Se construiran con ladrillos comunes, asentados y revocados con mortero
tipo A con hidréfugo, en el fondo tiene que tener una media cafia, con declive hacia las cafierias, para el correcto
escurrimiento de las aguas residuales.

80. Reparacion y colocacion de tapas de registros

Consiste en la construccion de la media cafia, revoque y colocacion de tapas. Los trabajos seran ejecutados segun el _item
1.79

81. Caneras cloacales enterradas de 100mm, Pend. 2%

Los cafios del desagiie cloacal en planta baja seran colocados interconectando los registros con la pendiente minima
necesaria para permitir el escurrimiento del agua, de acuerdo a los planos o las indicaciones del Fiscal de Obra,
comprende la ejecucidn de los trabajos indicados en los planos y en estas especificaciones técnicas. Las cafierias seran de
PVC rigido blanco colocadas siguiendo la pendiente reglamentaria. Seran asentadas en suelo firme, calzadas y protegidas
con ladrillo comun cada 1,00 m. La unién de los cafios y accesorios se ejecutard con adhesivo previa limpieza de los
mismos. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad del Fiscal de Obra.

82. Pozo absorbente (2,50x5,30x2,40)

El pozo absorbente sera ejecutado segln detalle. Tendra base, vigas y pilares de hormigdn, y el cerramiento sera con
ladrillos comunes colocado en panal.

DESAGUE PLUVIAL: Canaletas, bajadas, registros y rejillas

83. Canaleta desarrollo de 42cm Chapa N° 24

Las canaletas seran fabricadas en chapa galvanizada N°24 con desarrollo de 42 cm. Debe cuidarse que el embudo de
transicion entre canaleta y bajada sea correctamente ejecutado para evitar perturbaciones al flujo en ese punto.

La pendiente horizontal de las canaletas aéreas sera del cero coma cinco por ciento (0,5%) como minimo. Se considera
desmonte y reposicion para el tramo de canaleta ubicado en la fachada, indicada en el plano.

84. Bajada de cafio de PVC de 100mm
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Estara conectada a la boqueta de la canaleta, segin lo indicado en el detalle.

Los soportes deberan estar colocados cada 1,5m.

85. Registro de patio con rejilla de 0.30x0.70m. Pendiente 0.5%

En planta baja las rejillas seran construidas de acuerdo a los planos, variando la profundidad segin la zona en que se
encuentren. No se ha especificado la cota en los planos, debido a que las cotas del terreno pueden variar. La tapa sera
metalica con rejilla.

86. Rejilla de patio abierta. Pendiente 0.5%

En este rubro se contempla la provision y colocacion de las rejillas metalicas para los registros pluviales existentes.

87. Cafierias pluviales de PVC de @ 100 mm. Pendiente 0.5%

Los cafios del desagiie pluvial en planta baja seran colocados interconectando los registros con la pendiente minima
necesaria para permitir el escurrimiento del agua pluvial, de acuerdo a los planos o las indicaciones del Fiscal de Obra,
comprende la ejecucidn de los trabajos indicados en los planos y en estas especificaciones técnicas. Las cafierias seran de
PVC rigido blanco colocadas siguiendo la pendiente reglamentaria. Seran asentadas en suelo firme, calzadas y protegidas
con ladrillo comin cada 1,00 m. La unién de los cafios y accesorios se ejecutara con adhesivo previa limpieza de los
mismos. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad del Fiscal de Obra.

INSTALACION SANITARIA

Todas las instalaciones de los artefactos sanitarios deberan estar de acuerdo con las recomendaciones de los catalogos
técnicos de cada pieza, planos de detalle de ubicacidn de los artefactos sanitarios y los planos de instalaciones de agua
corriente y desagiie sanitario.

El Contratista debera presentar catalogo o los artefactos a la Fiscalizacion de Obras para la aprobacion de su provision.

Los artefactos deben fijarse con seguridad, mediante anclajes en el piso o en la pared y en los casos particulares, con los
elementos de sujecion provistos por el fabricante.

88. Inst. sanitaria de banos

Incluye la provision de los artefactos, accesorios y griferia detallados en los planos correspondientes. Seran ubicados en
los sitios indicados Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PVC en cantidad suficiente
para asegurar su correcta fijacion.

Toda la griferia sera de tipo cromado en el interior, no se permitird el montaje de ningln tipo de griferia sanitaria sin la
previa aprobacion de la totalidad de las muestras requeridas por parte de la fiscalizacién, quedando un juego completo de
griferias en guarda del Fiscal de Obra.

Los artefactos y accesorios salvo indicacion expresa en contrario, seran de loza vitrificada, colores claros, resistentes e
impermeables, de superficies perfectamente lisas, sin defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores y
deberan ser aprobados por el Fiscal de Obras. Debera preverse que la unién de las griferias con las cafierias embutidas no
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quede semi-embutida en el paramento imposibilitando su buen manejo.

La instalacidon debe incluir:

Inodoro con tapa y cisterna alta, lavatorio mediano con pedestal, con canilla cromada, ducha eléctrica, canilla lava pie y
accesorios: portarrollos, 2 jaboneras 15 x 5 cm, percha simple, toallero de losa y espejo. Todas las bocas hidraulicas deben
tener su roseta de terminacion.

89. Artefactos, accesorios y griferia de cocina

Regiran las mismas especificaciones que elitem 1.88, con la salvedad de los artefactos que incluye, que son los siguientes:

Una pileta de acero inoxidable de una bacha y escurridera. Una canilla de %2 cromada de pared con pico mévil con la
correspondiente sopapa.

90. Artefactos, accesorios y griferia de lavadero

Regiran las mismas especificaciones que el item 1.88, con la salvedad de los artefactos que incluye, que son los siguientes:

Una pileta de pléstico reforzado estandar de no mas de 0.60 m de ancho con fregadero profundo, con perfil tipo angulo
para soporte y su respectiva sopapa. 2 canillas de %2 de bronce de pared con pico para manguera, una para la pileta y otra
para el lavarropas.

91. Artefactos, accesoriosy griferia de Bafio de PB

Regiran las mismas especificaciones que elitem 1.88, con la salvedad de los artefactos que incluye, que son los siguientes:

Una pileta de plastico reforzado estandar de no mas de 0.60 m de ancho con fregadero profundo, con perfil tipo angulo
para soporte y su respectiva sopapa. 2 canillas de %2 de bronce de pared con pico para manguera, una para la pileta y otra
para el lavarropas.

INSTALACION ELECTRICA

GENERALIDADES

La presente especificacion contiene todas las condiciones que deberan cumplir las instalaciones eléctricas que seran
ejecutadas en Media y Baja Tension para el servicio de Energia Eléctrica

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E, Norma Paraguaya de instalacion eléctrica de baja tension
NP 3028 13.

Los trabajos de Instalaciones Eléctricas comprenden todo lo relacionado con la iluminacidn, tomacorrientes y fuerza
motriz que se encuentran expresamente previstos en los planos, con la inclusion de los alimentadores principales y
seccionales, tableros eléctricos con sus respectivos elementos de proteccién, puesto de transformacion, pararrayo, malla
de puesta a tierra.

Corrers : . o _

e La provisidn de los materiales eléctricos a ser utilizados, asi como su instalacion y puesta en funcionamiento;
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e La ejecucion de pruebas de funcionamiento y calidad de toda la instalacion y que la Fiscalizacion juzgue
indispensables para la recepcién de la misma, corriendo por cuenta del Contratista la provisién de todo el
instrumental y elementos necesarios para dichas pruebas;

Los tramites a ser realizados ante la A.N.D.E. para la conexion.

El suministro de un juego de tres (3) copias de los planos definitivos de la instalacién eléctrica, a la entrega de la
obra.

La limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten.

La instalacién eléctrica también incluye la colocacién de electroductos, cajas de paso, seglin esquemas en planta.
Los desperfectos o averias que ocurriesen en las instalaciones antes de la recepcidn, seran de responsabilidad Unica
y exclusiva del Contratista.

NORMAS GENERALES
PROFESIONAL RESPONSABLE

El Contratista designara un profesional electricista responsable de la direccidn y ejecucién de los trabajos, quien debera
estar matriculado en ANDE con categoria A. El nombre del mismo y su nimero de matricula categoria A deben
especificarse en la Oferta.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales a instalarse seran nuevos, de marcas de fabricantes reconocidos y conforme a las normas técnicas del
pais de fabricacion.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a la mejor técnica y presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y
de resistencia mecanica adecuada al caso.

En su presupuesto, el Contratista deberd indicar las marcas de los materiales a ser usados sin que la aceptacién de la
oferta exima al Contratista de su responsabilidad por la calidad y las caracteristicas técnicas establecidas en las
especificaciones. La calidad de similar queda a juicio y resolucién exclusiva de la Fiscalizacion, y en caso que el Contratista
mencione mas de una marca, la opcién sera ejercida por la Fiscalizacion.

PLANOS

Serd responsabilidad del Contratista verificar que los planos cumplan con las reglamentaciones vigentes. En caso
necesario, el mismo indicara las deficiencias, para lo cual efectuara las correcciones o adiciones en los planos que seran
presentados para aprobacién de la Fiscalizacion. Durante el transcurso de la obra, los planos seran mantenidos al dia de
acuerdo a las modificaciones realizadas.

MUESTRAS.

Todo material que se emplee en la obra debe estar aprobado por la Fiscalizacion, y la comprobacion del incumplimiento
de este requisito bastara para obligar al Contratista al retiro de los materiales correspondientes, sin derecho a reclamacion
alguna por los trabajos de colocacidn, remocién o de reparacién que tuvieran lugar.

INSPECCIONES.

El Contratista solicitara durante la ejecucion de los trabajos y con una anticipacion de 3 (tres) dias por lo menos, las
siguientes inspecciones:

a) A la colocacion de los artefactos de iluminacidn;
b) A la terminacién de los trabajos de instalacién eléctrica y pruebas de funcionamiento.
TENSION Y FRECUENCIA

La alimentacién en media tension sera de 23 KV trifasica en delta y de la baja tension sera trifasica de 380/220 V, en estrella
y con neutro puesto a tierra, 50 Hz de frecuencia, obtenidas de la red de ANDE.

La instalacidn eléctrica interna serd en 380/220 V, 50 Hz.

92. Cableado, llaves y tomas

Consiste en la verificacion de las bocas existentes, provision e instalacion en los lugares indicados por el esquema eléctrico
de: (cajas, electroductos, cables, llaves y tomas) Para su puesta en funcionamiento.
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CAJAS DE PASO Y DERIVACIONES

Seran de PVC antillama, del tipo rectangular 4x2 para el caso de llaves de luz, tomacorrientes y de forma octogonal
3x3para cajas de conexidn, derivaciones y lugares para colocacién de luminarias.

Las cajas utilizadas para derivacion o empalme deberan llevar tapas atornillables con espesor no menor de 1,6 mm.

Las cajas para puntos de luz y tomas a media altura se colocaran en posicidn vertical a 10 cm del marco de la abertura y
con su cara inferior a 120 cm del nivel del piso. Para el caso de tomacorrientes bajos se ubicaran a 45 cm. del nivel del
suelo.

ELECTRODUCTOS

Los electroductos a ser utilizados, deberan ser de PVC corrugado antillama, de 3/4"; sera macizado con mortero Tipo A 1:3
en toda la extension de su recorrido por las paredes.

Los cambios de direccion de las cafierias embutidas en mamposteria se haran de acuerdo a al reglamento de baja tension
ANDE y Norma Paraguaya de instalacion eléctrica de baja tensién NP 2028 13.

Los electroductos de PVC rigido enterrados, estaran a una profundidad minima de 50 cm. y deberan contar con proteccion
mecanica.

CONDUCTORES

Los conductores deben ser de cobre aislados en PVC, de marcas certificadas por la INTN conforme a exigencias y normas
de la ANDE.

Los empalmes de conductores o derivaciones de circuitos se realizaran en cajas de llaves, cajas de conexion, cajas de paso,
o tableros de distribucién ubicados en mamposteria e indicados en los planos, no admitiéndose enmiendas y derivaciones.

La minima seccidn permisible para un tomacorriente simple serd de 2mm?,

La linea distribuidora del circuito alimentara una carga no mayor a 2200W para monofasicos.

93. Instalacion de artefactos y luminarias:

Consiste en la provision, montaje y puesta en funcionamiento en los lugares indicados por el esquema eléctrico de:

*Aplique de 1 luz base platil con tulipa satinada y ldmpara de bajo consumo de luz fria de 12w, a ser colocadas en
dormitorios y sanitarios.

*Aplique colgante con tulipay lamparal8W Luz Fria a ser colocadas en estar, comedor, cocina.
*Panel de Adosar LED Cuadrado 12W Luz Fria palier, balcén y lavadero.
*Panel de Adosar LED Cuadrado 24W Luz Fria para el estacionamiento.

* Tortuga de aluminio ovalada ¢/ reja para jardin.

94. Lamparas con llaves de combinacién en palier y escalera en los 3 niveles.

Consiste en la provision e instalacion en los lugares indicados por el esquema eléctrico de:

*Panel de Adosar LED Cuadrado 12W Luz Fria a ser colocadas en las escaleras.

95. Tablero de area comin (Incluye TM 3x125A, 3 TM 1x10A, TM 3x110A)

Consiste en la provisidn, colocacidn y puesta en funcionamiento de las cajas del tablero de area comin, seran de PVC
embutido de (10) médulos como minimo, a fin de prever ampliaciones posteriores, con tapa de inspeccién y cierre a
presién. Contaran, ademds, con contratapa para la instalacion de las llaves correspondientes.

Las llaves termomagnéticas deberan ser de linea europea y de valores nominales tales como se indica en los planos.

96. Tablero principal por cada departamento (TM 3X40A con disyuntor Diferencial 4x40 Amper)
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Consiste en la provision, colocacion y puesta en funcionamiento. Seran de PVC embutido de (12) médulos como minimo, a
fin de prever ampliaciones posteriores, con tapa de inspeccion y cierre a presion.

Las llaves termomagnéticas deberan ser de linea europea (las termomagnéticas, que no fueron montadas) y de valores
nominales tales como se indica en los planos.

97. Gabinete para alojamiento de 13 medidores

Consiste en la provision y puesta en funcionamiento del gabinete metalico para 13 medidores trifasicos, embutidos en
mamposteria, como se indican en los planos.

La cajay la puerta estaran construida de chapa de hierro N°14, dobladas y soldadas.

En su cara exterior llevara cerradura especial para medicidn con pasador.

Sera del tipo intemperie, con grado de proteccion IP55.

Estara sujeto a un soporte metalico capaz de soportar todo el peso del gabinete con los medidores.

El Gabinete ademas descansara sobre una base de hormigdn dispuesto para albergar los cables de la acometida y los
cables que alimentan a cada usuario.

El tablero estara pintado interna y externamente, con dos capas de pintura anticorrosivas y dos capas de pintura de
terminacion apta para intemperie.

Se buscara evitar el ingreso de humedad, sellado de un modo adecuado los lugares por donde pueda penetrar la
humedad.

98. Alimentacion del Transformador al gabinete de medidores.

La alimentacion desde el transformador de 315KVA hasta los dos gabinetes de medidores, sera subterranea con cables
XPLE 3(1x120mm?) + 1x95 mm?), para cada gabinete, en cafio de PVC rigido antillama de @2 por cada conductor.

99. Alimentaci6n desde gabinete de medidores a cada Tablero principal de los departamentos.

La alimentacién desde el gabinete de medidores al tablero principal de cada departamento, se realizaran con conductores
tipo XLPE 4x10mm? en cafio de PVC rigido antillama @1 % en bandeja porta cable de 150x100mm, conforme a los planos,
exigencias y normas de la ANDE y Normas Paraguayas NP 202813.

100. Alimentacién desde el Gabinete de medidores al Tablero de Areas comunes (Incluye TM 3x125A, TM 3x100A,
4TM 1x10A, TM3 1x10A)

La alimentacion desde el gabinete de medidores al tablero de areas comunes, se realizaran con conductores tipo XLPE
4x35mm? + 1x6mm? en cafio de PVC rigido antillama @2 en bandeja porta cable de 150x100mm conforme a los planos,
exigencias y normas de la ANDE y Normas Paraguayas NP 202813.

101. Alimentacidn e instalacidon de Portero eléctrico (timbre con intercomunicador)

Consiste en la provisién y colocacidn de portero eléctrico simple para utilizacién en edificios y condominios, con panel en
aluminio anodizado y proteccién para intemperie, indicado en los planos, quedando a cuenta del fiscal la aprobacion del
modelo a ser utilizado, alimentacién con conductor XLPE 2x4mm?, en cafio PVC rigido de @1

102. Provision y colocacion de bandeja portacable y accesorios
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Los cafios subterraneos de instalacion eléctrica subiran a los diferentes pisos por medio de bandejas colgantes vy
montante externo indicadas en los planos. Sujetas cada 3.00mts con varilla roscada y planchuelas.

Las bandejas portacable seran del tipo ranurada con soporte y accesorios correspondientes de chapa N°22 de 150x100mm.

103. Instalacién para Aire Acondicionado tipo Split (AA): Electroductos, cajas, cableado y artefactos y soportes
metalicos.

Contempla la instalacion Eléctrica para tres (3) acondicionadores de aire por departamento:

Incluye la provisién y colocacion de todos los accesorios necesarios para el funcionamiento de un artefacto de aire
acondicionado tipo Split. El cableado, electroducto, la llave termo magnética, el interruptor, el soporte del compresor
Seran instalados de acuerdo al esquema eléctrico de los planos correspondientes.

104. Instalacion de Ducha eléctrica: Instalacion y artefactos

Incluye la provision y colocacion de electroducto, espacio para llave termomagnética en el tablero, y en el bafio caja PVC
antillama con tapa ciega para llave de ducha, de acuerdo al esquema eléctrico. Incluye la provision y colocacién de todos
los accesorios necesarios para la instalacion de la ducha eléctrica con el artefacto incluido.

105. Boca para ventiladores de techo: cajas, cafierias y alimentacion

El Contratista proveera e instalara todo lo necesario para la futura puesta en servicio del equipo de ventilador de
techo.

Con tomacorriente (punto de energia) en el lugar indicado segln planos del proyecto. Provisiéon y montaje de linea,
incluye cajas, electroducto y cables fase, neutro y tierra. De tal manera a que el propietario pueda instalarlos
cuando lo crea conveniente.

106. Instalacion de extractores eléctricos en bafios.

Consiste en la provision y colocacién de un extractor de aire en cada ambiente de bafio, que debera conectarse a la
boca de iluminacién de cada bafio, activandose cuando se encienda el artefacto luminico. El modelo a elegir se
definira en obra con previa aprobacion del fiscal de obras.

racteristi Extractor ire:
Medida: 20 x 20 cm.
Potencia 30 W
Capacidad de 7,38 m3/min.
TRANSFORMADOR

107. Puesto de transformacion de 315 KVA trifasico, descargador y carcaza conexion a tierra con cable desnudo de
35mm2 en forma independiente a la malla de puesta a tierra con jabalina de 5/8x2.40m y cable de cobre
desnudo de 50 mm? interconectados con soldadura exotérmica (medicién de la malla de puesta a tierra 5
ohms).

Se proveera e instalara un (1) transformador tipo pedestal por cada bloque, de 315(KVA), 50 Hz; con tension del primario de
23 KV 'y con tensidn del secundario de 380/220V.ajustado a las normas de la ANDE.
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El transformador debera ser nuevo, de procedencia nacional, con garantia escrita, entregada por el fabricante.

Este sera instalado en el terreno (Ver plano) y sera ubicado en la planta baja de acuerdo al plano proyectado por la ANDE. El
fabricante del transformador debera contar con ISO 9001.

El transformador de 315 KVA tipo pedestal sera montado sobre la base de acuerdo al proyecto ANDE.

Los registros, y todos los materiales, los servicios necesarios para la acometida desde la red de media tension trifasica
hasta el Puesto de Distribucién PD, estaran a cargo del contratista.

Se construird una base de hormigdn armado para el transformador pedestal.

La forma dimensiones y armaduras lo disefiara el contratista conforme a la dimensiones del trasformador

El contratista deberd presentar las siguientes documentaciones para la aprobacion del certificado correspondiente por
parte de la fiscalizacién de la ANDE y del M.U.V.H.

e Consulta previa a la ANDE.
¢ Respuesta de la Consulta.
¢ Planos elaborados por la ANDE.

Documentos del transformador:

¢ Transferencia a favor de la ANDE, con numeracidn patrimonial.

e Planilla y datos de los ensayos de aprobacién del transformador por ANDE.
e Certificado de garantia del transformador.

e Factura de Inspeccion en Laboratorio de la ANDE.

108. Registro de hormigdn de 0,40x0,40x0,30m con tapa de H°A°.

El registro tendra una dimension de 0,30m de profundidad por 0,40m de ancho y 0,40m de largo.
La base sera de piedra triturada tipo 5ta. e= 0.10m.

La pared sera de hormigén e= 0,10m. Mallas de varilla de hierro de @10 y 8mm. con revoque interno, y en el extremo
superior debera contar con bordes de hierro perfil "L" 30x30x5mm.

La tapa sera de hormigdn armado de 1 pieza, con borde de hierro perfil L 30x30x5mm, mallas de varilla de hierro @10y
8mm y asa de varilla de hierro de © 5/8".

Estos registros contendran los electroductos de las instalaciones eléctricas exteriores.

SISTEMA DE PREVENCION y COMBATE CONTRA INCENDIO (PCl).

109. Detector Humo/Calor - H/C.

Consiste en la provision, montaje y puesta en funcionamiento de detectores. Seran del tipo analdgico y poseeran las
siguientes caracteristicas basicas:

Especificaciones técnicas
Alimentacion 24 35V sin polaridad
Consumo en reposo 1 mA

Consumo en alarma 5 mA
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Indicador activacién Doble Led rojo
Salida indicador remoto Si
Humedad 20 95% HR

Temperatura -10° +40°C

IP: 1P 40

Sensibilidad Segin EN 54-7

Con posibilidad de ser testados periédicamente por el Panel Central. Si alglin cambio en su sensibilidad se produce por
acumulacién de polvo o cercania del final de su vida util, el sistema deberd compensar automaticamente este cambio.

Los detectores deben poder funcionar con sensibilidades diferentes: baja, cuando el edificio esta ocupado y alta cuando no esta
ocupado, de modo a reducir falsas alarmas.

Con pantallas protectoras y bases, de facil remocidén para mantenimiento.

110. Detector Termovelocimétrico.

Verificar la instalacion existente (electroductos y cableado) y completar los tramos faltantes con cafio de PVC rigido, Se
realizaran todos los trabajos necesarios para su correcto funcionamiento.

Los detectores seran ubicados en area de estacionamiento y cocina de cada departamento. Se emplearan detectores de
temperatura incrementada que daran una sefial al panel central de control, La colocacidn de estos detectores se realizara
fijando la base a la losa. (Ver planos)

Para la terminacién se pintara los electroductos del mismo color que el techo.

Especificaciones técnicas

¢ Alimentacién 24 35V, sin polaridad
e Consumo en reposo 1 mA

e Consumo en alarma 5 mA

e Indicador activacién Doble Led rojo
e Salida activacion, repetidor Si

e Humedad 20 95% HR

e Temperatura-10° +40°C

e [P:IP20

Sensibilidad Segin EN 54-5

111. Panel Central de Control.

El panel central estard compuesto por una central de alarma y un teclado alfanumérico ubicado en el palier del primer
piso, con acceso las 24 hs. Este panel podra visualizar e identificar la zona o el sector del sistema en donde ha sido activada
y qué tipo de alarma es activada (sensores o pulsadores) y contara con baterias de respaldo recargables de 4 horas de
funcionamiento y alarma por falta de energia de la red.

112. Cartel luminoso de salida de Emergencia.

« Sefializador de seguridad doble faz, provisto de graficos autoadhesivos de dptima visualizacion.
e lluminacién permanente.

e Autonomia: 3 horas.

¢ Adosado al cielorraso o fijado al muro en bandera.

e Circuito electrénico de monitoreo y proteccion.

¢ LED de proteccion del circuito de recarga.

¢ Grado de proteccion: IP40.

¢ Construido en material plastico autoextinguible.

e Maximo tiempo de recarga: 24 horas.
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e Alimentacidon: 220 /230V.
e Bateria: NiCd 6V 6 Pb 3,6V

113. lluminacién de emergencia.

Consiste en la provisién, montaje y puesta en funcionamiento de equipos auténomos de iluminacién de emergencia que
deberan ser capaces de iluminar las vias de evacuacion vertical y horizontal, ante un eventual corte de energia eléctrica
del servicio publico.

Se proyecta dotar a todas de las vias de sefializaciones luminosas de salida de emergencia y de luces de emergencia del
tipo auténomo.

Especificaciones Técnicas:

e Artefacto auténomo para alumbrado de emergencia.

e Iluminacién no permanente.

e Autonomia: 3 horas.

e Aplicado a muro.

¢ LED de presencia de tension de red y de activacién del circuito de recarga.
¢ Grado de proteccion: IP40.

¢ Construido en material plastico auto extinguible.

e Maximo tiempo de recarga: 24 horas.

e Alimentacion: 220/230V.

e Bateria: NiCd 6V 6 Pb 3,6V

114. Balde de Arena con soporte.

Se prevera en planta baja, area de estacionamiento, la colocacion de baldes de arena con soportes, los mismos seran
metalicos de color rojo y llevaran inscripto en letras blancas: ARENA, los que estaran fijadas a una altura de 1.20m. Ver
planos correspondientes. Estos baldes seran cargados de arena fina.

115. Pulsador Manual de comando.

Pulsador manual de comando sera de material metalico de color rojo reglamentario. Listados UL y/o Vds. Acabado de color
rojo con instrucciones de operacion en letras moldeadas de relieve y color contrastante. La estacion tendra una indicacion
visible del modo de operacion. Montada en caja empotrada en la pared. Mecanismo de doble accion requiriendo dos
acciones distintas para iniciar la alarma, de tipo palanca con rompimiento de cristal o varilla de vidrio. Re inicializacion de
la estacion: Interruptor accionado por interruptor de llave o llave de tuercas.

Deberan ser:

e Direccionables.

¢ De doble accidn.

¢ Con llave para normalizar su operacion (reset).

e Construida en aluminio.

e Con alta resistencia para prevenir operacion accidental.

116. Alarma Audio visual.

Esta alarma dara aviso de la ocurrencia de un incendio o principio de incendios y sera audible en todo el local, de
conformidad a normas internacionales vigentes. Poseeran ademas luces destellantes para dar aviso a personas que
cuenten con dificultades de audicion.

e Consirena de potencia.
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e Con luz estroboscédpica.
e Con monitores de control.

117. Extintor ABC 4 Kg. Con cartel y baliza.

Se utilizaran extintores de incendio fabricados bajo normas técnicas paraguayas y con certificacion INTN, de polvo
quimico seco ABC de 4Kg, que se encuentran indicados en los planos correspondientes.

Deberan colocarse sobre pared vertical a una altura maxima de 1.70m. El cartel balizador debe ir detras del extintor y el
cartel indicativo de Extintor debe ir sobre el mismo.

INST. DE SISTEMA HIDRAULICO CONTRA INCENDIOS PARA BIE

118. Bomba Principal, tipo monoblock, Potencia 15HP, bomba jockey monoblock de 2HP, Tablero de mando,
Tanque hidroneumatico capacidad 100lts.

Reserva técnica de agua para combate a incendios

La alimentacion de la instalacion hidraulica para combate a incendios se realizara desde el reservorio de tanque copa, con
una capacidad de acuerdo a los calculos previos y respetando la normativa de PCl., serdn destinados a reserva contra
incendios para bocas de incendios equipadas.

Esta reserva técnica es la reserva técnica minima establecida en la Ordenanza Municipal N° 468/14. La alimentacion del
tanque inferior se realizara desde el servicio de agua corriente provista por la Junta d Saneamiento., para lo cual contara
con una acometida con un cafio de con un didmetro de 1.

Este volumen de reserva técnica sera suficiente para la superficie total construida a proteger y servira para alimentar dos
bocas de incendio equipadas a razén de 500 litros/minutos (30m3/h).

Sistema de Bombeo para la red de las BIES

Para la alimentacidn de las bocas de incendio equipada, se contara con una bomba principal de una sola etapa con carcasa
bipartida y estara accionada por un motor eléctrico trifasico (calcular los HP) y sera capaz de suministrar un caudal
maximo de 30 m3/hora con una presién manométrica de 90 metros de columna de agua, de manera a prever las pérdidas
generadas por la friccion en las mangueras, tuberias y accesorios que componen la red hidraulica.

La presion de arranque de la bomba principal serad de 35 metros de columna de agua y la parada se realizara en forma
manual.

El sistema de bombeo contara con el auxilio de una bomba secundaria de presurizacion (bomba tipo jockey), que estara
conectada a un tanque del tipo hidroneumatico, este conjunto mantendra la presidn requerida en la red hidraulica de
combate a incendios.

119. Boca de incendio siamesa (B.I.S.).

En el frente, estard instalada la boca de incendio siamesa (B.l.S.), consistente en una columna de cafio de hierro
galvanizado con un diametro de 3 terminada en la parte superior en un accesorio del mismo material y diametro con
valvulas esféricas angulares a 45° de un didametro de 2 2 y uniones para mangueras del tipo Storz en ambas salidas, de tal
manera que puedan ser conectadas a ellas las mangueras de los carros de los bomberos, inyectando directamente agua a
presion dentro de la tuberia de combate a incendios del edificio.

El poste poseera ademas una valvula de retencion vertical que sélo permitira el flujo del agua desde el exterior a las bocas
de incendios equipadas con que contara el edificio, no permitiendo la toma de agua desde el exterior.

120. Bocadeincendio equipada (B.I.E.)

Las cajas para las bocas de incendio equipadas, iran en forma externa adosadas a los muros y consistiran en gabinetes
metalicos normalizados de 0,50 m de ancho x 0,70 m de alto x 0,20 m de profundidad, colocadas de tal manera que su
parte inferior no quede a menos de 0,70 m del nivel del piso, ni que la parte superior no quede a mas de 1,70 m por encima
del nivel del piso. En el frente contara con una puerta metélica con bisagras, y pasador de ufia para su cierre, siendo del
tipo de abrir, quedando expresamente prohibido el empleo de puertas del tipo rompa el vidrio.
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La tuberia de derivacion de hierro galvanizado llegara hasta la caja con un didmetro 3y poseera un buje de reduccién de 3
a 2 ., terminando en una llave del mismo diametro del tipo esférica angular a 45°. A esta llave ird conectada una
reduccidn para acoplamiento rapido del tipo Storz, sistema utilizado por los bomberos en el Paraguay con didmetros de 2
Y2 a1, a la cual se le conectara la manguera mediante una unidn de acoplamiento rapido de 1 %. Las mangueras seran
de fibra sintética con recubrimiento de goma en sus paredes internas.

La ubicacién de las bocas de incendios equipadas, se plantea de manera a garantizar un adecuado control de todas las
areas internas de cada nivel del edificio, con una longitud de mangueras serd de 20 m, y con un didmetro de 1 ', siendo de
esta manera capaces de dar coberturas a todos los puntos, y bajo su accidn se protegeran areas maximas de 350 m2 por
cada boca de incendio equipada, con presiones y caudales ya detallados, conforme asi lo establece el Art. 126° de la
Ordenanza N° 25.097/88.

121. Red hidraulica

Este rubro contempla todas las uniones y tramos faltantes para el correcto funcionamiento de la cafieria hidraulica
de H°G® a ser utilizadas en el BIS, BIE, tanque de agua, de ambos bloques.

GENERADOR

122. Generador trifasico de 60KVA. ATS Incluido. Montaje incluido

Se instalara un generador de 60KVA, con todos los elementos necesarios para su funcionamiento y puesta en marcha.

PARARRAYO

123. Puesta a tierra de proteccion atmosférica, compuesto por paraguayo tipo Franklin, con malla metélica
igualadora de potencial conectada a tierra.

El contratista deberd proveer e instalar un pararrayo en el punto mas elevado de la estructura del tanque elevado tipo
copa sobre estructura soporte, de acuerdo a plano de detalle.

Consta de:
1-Junta captora de 5 puntas.
2- Bajada a la malla de tierra (cable de cobre desnudo de 35 mm2).

3- Malla de puesta a tierra con jabalina de 5/8x2.40m unidos a cable desnudo de 50 mm2 por medio de soldadura
exotérmica.

4- Registro de 0.30mx0.30mx0.30m, donde se une la bajada a la malla, con una jabalina de 5/8x2.40m para mediciones.

Listado de materiales necesario para un pararrayo:

¢ Jabalina de cobre de 2.40m, didmetro 5/8 tipo Copperweld.

e Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccidn, para bajada segun altura del tanque elevado.
¢ Cable de cobre desnudo de 50 mm2 de seccidn, para mallado de tierra,

e Captor de 5 puntas: 1 unidad.

e Aislador entre captor de 5 puntas y tubo H°G® de 2: 1 unid.

¢ Accesorio de H°G® para conexién entre aislador del pararrayo y el tubo H°G® de 2°.
e Tubo H°G® 2x6m, incluyendo soportes: 1 unid.

e Abrazadera metalica con aislador para cable de 35mm2, por el tubo H°G°2.

¢ Soporte metalico con aislador para cable de 35mmz2, por el tubo de 2.

e Cafio PVC para desagiie soldable de 40 mmx3m: 1 unid.

¢ Abrazadera para cafio PVC de 40 mm: 2 unid.

AIRE ACONDICIONADO
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124. Instalacién de cafierias de cobre y electroducto de interconexion.

Seran instalados cafierias de cobre, desaglie y electroductos para interconexidn, segin la capacidad a ser
instalados. Las cafierias que van por pared seran colocadas dentro de canaletas plasticas y en los lugares donde
hay cielorraso debera ir por encima de las mismas.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

125. Basurero metalico

Sera fabricado y colocado de acuerdo a las medidas establecidas en los planos.

Llevaran dos (2) manos de pintura anti oxido y dos manos de esmalte sintético, color gris grafito satinado.

Se adecuara a las especificaciones generales de la carpinteria metalica.

126. Mueble de cocina hecho en multilaminado color cedro + alacenas en multilaminado barnizado color cedro.

Se regiran por los detalles presentados en los planos correspondientes. El carpintero realizara el mueble siguiendo los
planosy las medidas deberan ser corroboradas en obra para ajustar las mismas.

El trabajo debera tener una prolija terminacidn y el fiscal podra rechazar las piezas que no cumplan con los estandares de
calidad.

127. Mesada de granito natural (Mesada y desayunador)

Se proveera y colocara mesadas de granito natural pulido para mesada de cocina y desayunador, segln se indica en los
planos de planta equipada y acotada. Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentara las muestras de plancha a la
Fiscalizacion para su aprobacion. Una vez obtenida la aprobacion de la muestra, el Contratista sera responsable de que
todos los materiales remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacion de Obra ordenara el
retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada. Los
materiales seran entregados en obra, pulidos y lustrados. Los trabajos de provision y colocacion de mesada. Los trabajos
de provisidn y colocacién de mesada incluiran la perforacion de las mismas para la colocacion de las griferias y pileta de
acero inoxidable.

128. Provision y colocacion de cinta antideslizante en escalera

Sera colocada dos cintas adhesivas de 25 mm con una separacién de 1 cm en cada escal6n segln detalle.

129. Tratamiento de baranda de balcén

La baranda serd sometida a un tratamiento de limpieza superficial mecdanica y tratado con una solucién decapante,
indicada para la remocion de 6xido, dejando listo para la pintura. En el caso de que se observe que los barrotes estan
deteriorados, se procedera al cambio de los mismos.

130. Soporte de cafierias
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Soportes de fabricado con planchuela, segin detalle. Seran fijados con tarugo y tornillos.

131. Macizada de cafierias y accesorios en bafios, cocinas, lavaderos y planta baja

Consiste en macizar con mortero las cafierias, cajas sifonadas y desengrasadores con mortero 1:3 con emulsién adhesiva.

132. Jardineria
La empresa adjudicada se encargara de la jardineria del bloque.
Dentro del cantero previsto en el proyecto:
Arbolito Mirto: También se podra prever la colocacidn de arbolitos de Mirto.
Iris: También se podra prever la colocacidn de plantas de iris.
Otros Rubros complemento de Jardineria.

Abono: Se utilizaran bolsas de abono (de origen animal y mantillo) con el fin de enriquecer el suelo y favorecer la formacién
y desarrollo de raices, mejorando la nutricion de las plantas, y por tanto su sano crecimiento.

133. Limpieza final de obra

Limpieza permanente y final de obra, incluyendo a todos los apartamentos y las dreas comunes como caja de escalera,
planta baja, estacionamiento, vereda, etc.

El contratista debera mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpios y libres de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente
limpia y en condiciones de habilitacidn, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de
todo elemento o estructura que haya quedado sucio o requiera lavado, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos
eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalacion.

La Fiscalizacion de Obras estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificacion de las limpiezas
periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del area de la obra, cada fin de semana, por cuenta y cargo
exclusivo de la Contratista, por lo cual se debera cotizar en este rubro el alquiler de contenedores, los dias que fueren
necesarios.

INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LOS DOS BLOQUES

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

134. Gestion de aprobacion ante la ANDE

La empresa adjudicada se encargara de efectuar la gestion correspondiente.

135. Pago de conexion domiciliaria ANDE
El pago del derecho de conexion eléctrica a los departamentos estara a cargo de la empresa adjudicada.

136. Gestidn de conexidn ante la junta de saneamiento

76/104



La empresa adjudicada tendra la obligacion de incluir en su oferta todas las previsiones, prestaciones y detalles, que
resulten necesarios para la correcta ejecucién de la obra. Queda a cargo de la empresa adjudicada la gestion
correspondiente y el pago de todos los aranceles correspondiente

GESTIONES A REALIZAR

137. Aprobacion municipal de planos definitivos

La empresa adjudicada sera responsable, al concluir la obra de la presentacion y gestion ante la Municipalidad de Capiata
de la documentacién requerida, planos en formato municipal y planillas para la aprobacién de REGULARIZACION de los
mismos, corriendo con los gastos que dicho proceso pudiera ocasionar.

Una vez obtenida la aprobacién, una copia de la resolucidn, planos y planillas serd ingresada por mesa de entrada del
MUVH para ser remitida a la DGTE para su posterior archivo, como asi también en formato digital (CAD y EXCEL).

2. CARTELES

2.1 Cartel en el sitio de obra de 3.00 x 1.50 m.

Se cotizaran dos carteles a ser ubicados en el acceso del bloque de departamentos, pudiendo ir adosado al obrador o en
algun lugar de la fachada, en un angulo que permita su buena visualizacion. El segundo cartel sobre la via de acceso
principal, a definir con el fiscal de obra.

Se construira de 3.00 m de ancho x1.50 m de alto, con chapa galvanizada N°14. El texto serd el indicado en los planos y
detalles técnicos correspondientes.

Il .I . Il . l .I -I- I I I I. [I . :ES

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
historicos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).
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Requisitos de cara biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segln corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

« |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser publicado.

¢ Arg. Nubia Colman, Directora, Direccién General Técnica

e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

La necesidad que se pretende satisfacer mediante la terminacién de los bloques de departamentos, es la de brindar

a la clase media la posibilidad de acceder a una vivienda propia con tasas de interés por debajo de las del mercado a

plazos comodos y cuotas accesibles, es por ello que forma parte del programa de Viviendas Econémicas, cuyo

objetivo principal es la reduccién del déficit habitacional de las familias de nivel de ingreso medio.

e Justificar la planificacion. (si se trata de un llamado periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad
temporal).

¢ La misma responde a una necesidad temporal.

o Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

e Las especificaciones técnicas establecidas para el presente llamado, han sido elaboradas principalmente en base a
relevamientos técnicos realizados in situ por profesionales del area técnica, a fin de determinar el alcance de los
trabajos de acuerdo al buen arte de la construccidn para la terminacién del proyecto.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:
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ITEM TIPO LAMINA NOMBRE
1 ARQUITECTURA 1 PLANTATIPO1Y2
2 PLANTA NIVEL 3
3 PLANTA DE TECHO
4 CORTEA-A
5 CORTEB-B
6 CORTEB-B
7 FACHADA FRONTAL
8 FACHADA LATERAL DERECHA
9 FACHADA LATERAL IZQUIERDA
10 FACHADA POSTERIOR
2 DETALLES 11 ABERTURA P4
12 AB - REJA LAVADERO
13 DE COCINAPL
14 DE COCINA - CORTE AA
15 DE COCINA - CORTES
16 PL DE CIELORRASO
17 CERCADO DE TANQUE COPA
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18

CARTEL

19 BARANDA DE ESCALERA
20 ESCALERA MARINERA
21 TAPA DE INSPECCION
22 BASURERO
23 AB-V1
24 AB-V2
25 AB-V3
26 AB-P5
35 AB - REJA FRONTAL
INSTALACION HIDRAULICA 27 PLANTA BAJA
28 PLANTATIPO
29 CORTE ESQUEMATICO
INSTALACION CLOACAL 30 PLANTA BAJA
31 PLANTATIPO
32 DETALLE DE POZO ABSORBENTE
INSTALACIONES ELECTRICAS 33 PLANTA BAJA
34 PLANTATIPO
36 DETALLE DE TABLEROS
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37 DETALLE DE GABINETE
6 AIRE ACONDICIONADO 38 PLANTATIPO
7 PCI 39 PLANTA BAJA

40 PLANTATIPO

41 DETALLE DE BIEY BIS

Observacion: Total 41 laminas

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo de ejecucion de los trabajos de obra sera de ciento veinte (120) dias calendario, posteriores a la firma del acta
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de inicio de obras (apertura del libro de obras) previa suscripcion del Acta de Entrega del sitio de obra.

El acta de entrega del sitio de obra, sera emitida a mas tardar dentro de los 15 dias habiles de la firma de contrato o en
caso de otorgarse anticipo, luego del pago del mismo.

La recepcion provisoria se realizara por el total de la obra y la recepcion definitiva como minimo a los treinta (30) dias
después.

Se realizaran todas las pruebas necesarias en las operaciones previas a la recepcion provisoria, siendo la definitiva una
vez que sean subsanadas las resalvas.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o~

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:
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NO APLICA

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Certificado 1 Certificado de Obra MAYO 2024
Certificado 2 Certificado de Obra JUNIO 2024
Certificado 3 Certificado de Obra JULIO 2024
Certificado 4 Certificado de Obra AGOSTO 2024
Recepcion Definitiva Recepcion Definitiva Segtin EETT

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el [lamado, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
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establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaci

La comunicacion de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacién, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicién publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacién a
los oferentes por los medios remotos de comunicacion electronica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucidon de la notificacion a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompaiiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacion. La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con
el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencidon de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucién de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberdn ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias hébiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion requerida para la firma del contrato
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Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccidon General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidn, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. r ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electronico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente

enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

30% del monto total del contrato

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

Estimacion de las obliaciones financi e |

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: /10 (diez) dias calendarios, desde la emision de la orden de inicio/
contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la RepUblica del Paraguay:

Se deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos.

Paliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el (inico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [ Lesiones y/o muerte de 1 persona Gs.
50.000.000

e Lesiones y/o muerte de 2 0 mas personas Gs. 150.000.000

¢ Dafios materiales a cosas de terceros Gs. 50.000.000

e Franquicias: Los montos de las franquicias estaran siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podra ser
convenido entre el Contratista y la Aseguradora. La péliza de seguros debe especificar que el personal de la
contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se consideraran
como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil. asegurar]

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [Invalidez permanente, muerte (por cada persona) Gs. 50.000.000

Gastos médicos por cada persona Gs. 10.000.000

Gastos de sepelio por cada persona Gs. 5.000.000

Franquicias: Los montos de las franquicias estaran siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podra ser
convenido entre el Contratista y la Aseguradora capital a asegurar

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de [Cobertura del 100% (cien por ciento) del precio del Contrato

[Incluyendo todos los bienes incorporados en la obra, contra toda pérdida o dafio ocasionado por incendio, rayo,
explosion, temblor, ciclon, tempestad, vientos, granizo, inundacién, desbordamiento o alza de nivel de agua,
hundimiento de tierra o desprendimiento de tierra o de rocas, caida de aviones o parte de ellos y remocion de
escombros después de un siniestro. Dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de
construccion o a la realizacion de trabajos defectuosos. Franquicias: Los montos de las franquicias estaran siempre
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a cargo del Contratista y el valor de las mismas podra ser convenido entre el Contratista y la Aseguradora

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Los Seguros contra Dafios a Terceros y
Accidentes de Trabajo deberan permanecer vigentes hasta la Recepcidn Definitiva de las Obras. El seguro contra Riesgos
en la Zona de Obras debera permanecer vigente hasta doce (12) meses después de la Recepcidn Provisional del mismo
momento en el cual culmina el PERIODO DE EJECUCION e inicia el PERIODO DE MANTENIMIENTO con la citada Recepcién.
Todas estas pdlizas (Seguros contra dafios a tercero/Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro contra los Riesgos en
la Zona de Obras (CT.R), Seguro contra accidentes de trabajo) contendran una disposicién que subordina su cancelacién a

un aviso previo de la compafiia de seguros al MUVH, éste aviso previo debe darse como minimo con treinta (30) dias de
anticipacion. Las pélizas de seguro deberan ser emitidas por una compafiia aseguradora autorizada en la Republica del
Paraguay a operar y emitir las pdlizas de seguros requeridas en la presente clausula. La compaiiia aseguradora debera
contar con una Calificacion de Bajo Riesgo tales como: A, AA, AAA con sus respectivas tendencias (+) o (-) de acuerdo a la
Ultima publicacién de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay. Ademds, deberan reunir las
siguientes condiciones: Las pdlizas de Seguros contra Dafios a Tercero /Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro
Contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes de Trabajo deberan ser emitidas por una misma

compafiia aseguradora. Pagos de Premios: En todos los casos las Pélizas de Seguros contra Dafios a Tercero
/Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro Contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes
de Trabajo y sus respectivos endosos deberan estar acompariados de una fotocopia autenticada de la Factura de pago al
contado y en caso de Factura de pago a crédito ésta deberd estar acompafiada de una fotocopia autenticada del Recibo de

Dinero cancelatorio de la misma. El periodo de validez de las pélizas de seguros Contra Dafios a Terceros/ Responsabilidad
Civil en Zona de Obras, seguro Contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), seguro Contra Accidentes de Trabajo seran

de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias con vigencia desde la fecha de la ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. Los plazos de
vigencia de las pdlizas de Seguros contra Dafios a Tercero/Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro Contra los
Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes de Trabajo deberan ser ampliados automaticamente por el

Contratista 60 (sesenta) dias antes de sus vencimientos, sin necesidad de requerimiento y notificacion alguna por el MUVH.
Estas ampliaciones de vigencia se efectuaran por cualquier causa por la cual la obra no contase con la Recepcién
Definitiva. La falta de presentacidn anticipada en el plazo precedentemente mencionado de los endosos ampliatorios de
vigencia de las pdlizas por parte del Contratista serd considerada un incumplimiento de contrato y constituira causal de
rescision del contrato, quedando el MUVH facultada a ejecutar por dicho motivo las pdlizas de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato y Anticipo Financiero vigentes.

LOS SEGUROS INDICADOS NO EXIMIRAN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES POR LOS DANOS CUYO VALOR SEA
SUPERIOR AL VALOR DE LAS POLIZAS CONTRATADAS.

ESTAS POLIZAS DEBERAN PRESENTARSE EN LA DIRECCION GENERAL TECNICA, PARA SU VERIFICACION Y APROBACION
CORRESPONDIENTE, ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS

- i ‘<ticas de| :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;
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c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La formulay el procedimiento para el ajuste de precios seran:
e El ajuste se efectuara sobre los montos pendientes de certificacién.
e El ajuste se efectuara a solicitud del contratista

e Podran estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verificasen
variaciones del Salario Minimo Oficial, del precio del Gasoil y del precio del Cemento Portland CPI IV- 32 Puzolanico
de la Industria Nacional del Cemento del Paraguay.

e En relacion del Cemento Portland, el ajuste solo sera aplicado si se verifica una variacion del precio del mismo
decretada por el Gobierno Nacional y/o Resolucién o documento emitido por la Industria Nacional del Cemento
(INC) y sera en el mismo porcentaje aprobado oficialmente.

¢ No se reconocera reajuste de precios sobre monto anticipado y ademas si el contratista se encontrase en mora o en
incumplimiento contractual.

SE APLICARA LA SIGUIENTE FORMULA DE REAJUSTE:

P(%) = 0.375 (S-So) / So + 0.25 ( Cem -Cemo) / Cemo + 0.25 ( G-Go) / Go+1.125)Fe-Feo)/Feo

DONDE:

P (%) = es el reajuste porcentual.

S = Salario minimo mensual vigente a la fecha del Gltimo dia del acta de medicion (fijado por la Direccién General del
Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo de la Republica del Paraguay)

So =idem S. minimo mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de oferta.

Cem = Precio del cemento a la fecha del Gltimo dia del acta de medicidn. (Resolucién o documento emitido por la Industria
Nacional del Cemento) .

Cemo = idem. Cem. Vigente a la fecha de apertura de la oferta.

G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del ultimo dia del acta de medicion (Resoluciéon o documento emitido por
Petropar).
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Go = idem G. vigente a la fecha de apertura de la oferta

Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cddigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta
(30) dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste
solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

Feo: Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el codigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez
(10) dias antes de la fecha de presentacion de ofertas.

EN CASO DE COBRAR EL ANTICIPO EL VALOR DE REAJUSTE (R) DE PRECIOS CON ANTICIPO ESTA DADO POR LA FORMULA:

R=Px0.80xC

DONDE:

P = Factor de ajuste calculado por la férmula polindmica antes mencionada. Para su utilizacién en la formula del reajuste
se redondea al milésimo superior.

0.80 = Porcentaje que corresponde ajustar (se descuenta el veinte por ciento de anticipo).

C =Valor del certificado de obra del mes conforme a los precios contractuales.

EN CASO DE NO COBRAR EL ANTICIPO EL VALOR DE REAJUSTE (R) DE PRECIOS ESTA DADO POR LA FORMULA:

R=PxC

DONDE:

P = Factor de ajuste calculado por la férmula polindmica antes mencionada. Para su utilizacién en la formula del reajuste
se redondea al milésimo superior.

al MILESIMO POR DEFECTO A LA BAJA. Por ejemplo:
0.14128582 se redondeara a 0.141.

0.14158582 se redondeara a 0.141. Vale decir prevalecerd siempre el valor de la milésima que resulte del calculo inicial
indistintamente al valor que le suceda.

C=Valor del certificado de obra del mes conforme a los precios contractuales.

e El Contratista presentara la Solicitud de Reajuste de Precios de los Trabajos realizados a partir de la vigencia de la
variacidn, en un plazo de hasta 10 (diez) dias habiles posteriores al Gltimo dia de medicion de cada certificado que se
desea reajustar, emitida en base a los precios unitarios contractuales, con todas las documentaciones
respaldatorias de los indices involucrados, ordenes de ejecucidn, convenios modificatorios de plazo etc.

e Si el Contratista no presenta el pedido de reajuste en el plazo indicado, decaera su derecho de percibir el mismo, no
pudiendo realizar ninglin reclamo posterior.

¢ En ningln caso podra solicitar ajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

* El pago de Reajustes, estara sujeto a la Disponibilidad Presupuestaria, correspondiente al ejercicio fiscal.

Debera ser documentada con la firma de Convenio Modificatorio, respaldado por Resolucién de la Institucién
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El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestién.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.
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Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o bW

Plazo de pago: 60 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacién de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Documentos Especificos a la presente convocatoria:

1. Nota de Solicitud de pago, que debera ser entregado en las oficinas del MUVH. El mismo debera contar con
informacién minima;

- Nimero de Contrato Vigente.
- Nimero de Factura.
- Monto solicitado en guaranies.
- NUmero de Cuenta Corriente en Guaranies, cargo Banco, Nombre o denominacion del titular de la cuenta.

2- Copiadel Contrato.

3. Fotocopia de la Ultima Declaracion Jurada del Impuesto al Valor Agregado.
4. Fotocopia de la Ultima Declaracion Jurada del Impuesto a la Renta.
5. Formulario FIP.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.
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Cada certificacion recibida en conformidad con lacldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

ici P Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo:a los 15 (quince) dias calendarios posteriores a la
firma de Contrato.

b) Direccién:Mesa de Entrada MUVH, ubicada en la planta baja del edificio Central (Independencia Nacional N° 909 esq.
Manuel Dominguez

¢) Horario de atencién: 07:00 a 15:00 horas
d) Oficina y/o departamento: Planta Baja - MUVH
e) Responsable de la recepcion: NO APLICA

f) Plazo o fecha en la cual se abonard al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la
solicitud: Segun el proceso de verificacion, aprobacion de solicitud y transferencia del Ministerio de Economia y Finanzas
(MEF).

La solicitud de pago de anticipo, acompaiiada de:

¢ El Plan de inversion del anticipo, conforme al formulario el cual sera elaborado por el contratista, revisado por la
Direccion General Técnica de la Contratante.

e Garantia de Anticipo y Fiel Cumplimiento de Contrato, en alguna de las formas establecidas en el Decreto
reglamentario N° 2992/19.

e La Factura correspondiente.

¢ Cualquier otro documento que la convocante considere necesario

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas:20% del monto de cada
certificado en concepto de devolucion de anticipo, hasta llegar al monto total anticipado

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
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el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacién de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversién del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogaré en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interd M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacidn y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esté facultada para suspender la tramitacion de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Seran los establecidos por la Institucion, de acuerdo a sus reglamentaciones internas, y seran proveidos por la Contratante
una vez aprobado el cronograma.

Los certificados de obras comprenderan un periodo de 30 dias calendarios, contados a partir del Acta de Inicio de Obras y
asi sucesivamente, deberan presentarse hasta el 6to. dia habil posterior al cierre del periodo de medicién (inaplicable al
certificado de cierre para el cual rige 6 dias habiles luego de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria), en Mesa de Entrada
del MUVH, ubicada en Planta Baja del Edificio Central ubicado en Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Dominguez.
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P

Queda establecida la obligatoriedad del cumplimiento del parrafo anterior

La no presentacion del certificado correspondiente dura
rescision nir.

La no colocacidn de carteles de obra en los primeros 30 dias calendarios correspondera a una multa de un salario minimo

Los certificados constaran de:
* Un Acta de medicion por tramo de la obra, que indique el avance fisico de las obras y de las Planillas de Certificacion,
* Un resumen de todas las actas de medicidn de la obra que indiquen los avances fisicos -financieros

*Y un Resumen de Certificado, con los montos contractuales, los montos del presente certificado, fondo de reparo, monto
a Facturary los porcentajes de avance actual y acumulado de la obra

La solicitud del Pago del certificado de obras y la factura correspondiente deberan ser presentados por mesa de entrada
del MUVH con:

1- Nota solicitud de pago y anexo los documentos respaldatorios, previo visto buen L D men ificacion
El certificado debera estar aprobado por el Fiscal y el Supervisor de Obra.

La Direccién General Técnica verificara que las solicitudes de pago cuenten con la totalidad de la documentacién
requerida, y una vez aprobada la solicitud, el pago de las facturas correspondientes debera efectuarse a mas tardar, dentro
de los sesenta (60) dias calendario de la fecha de la remision del expediente a la Direccion General de Administracion y
Finanzas.

En caso de rechazo de la solicitud por deficiencia en la presentacién de la documentacién, se notificara al proveedor y el
cdmputo del plazo iniciard una vez presentada la documentacion sin observaciones.

La solicitud del Pago del certificado de obras y la factura correspondiente deberan ser presentados por mesa de entrada
del MUVH con:

1- Nota solicitud de pago y anexo los documentos respaldatorios, previo visto bueno del Departamento de Certificaciones.

El certificado debera estar aprobado por el Fiscal y el Supervisor de Obra.

La Direccién General Técnica verificara que las solicitudes de pago cuenten con la totalidad de la documentacién
requerida, y una vez aprobada la solicitud, el pago de las facturas correspondientes debera efectuarse a mas tardar, dentro
de los sesenta (60) dias calendario de la fecha de la remision del expediente a la Direccién General de Administracidn y
Finanzas.

En caso de rechazo de la solicitud por deficiencia en la presentacion de la documentacioén, se notificara al proveedor y el
cdmputo del plazo iniciard una vez presentada la documentacién sin observaciones.

La falta de pago del Certificado de Pago no habilita la paralizacidn o suspension de las obras.

* Nota de solicitud de Pago, en el cual se debe mencionar: Nimero de Certificado a pagar, Nimero de Resolucién de
Adjudicacion. Nimero de Contrato vigente, Nimero de Factura y Monto solicitado;

* Factura de Crédito;
* Certificado de Cumplimiento Tributario;
* Copias de las Pdlizas vigentes

Asi mismo, en la misma fecha de entrega del certificado la contratista debera presentar en un expediente paralelo, la
solicitud de prérroga correspondiente al periodo certificado, adjuntando copia de la mesa de entrada a la Fiscalizacion.

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:
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Fondo de Reparo 5 %.

Retencidn IVA: 30 % del IVA

RENTA: 2 %

Contribucién al sistema de contrataciones publicas 0,4% .
Ministerio de la Defensa Publica y del ministerio de Justicia 0.1%
Multas, si corresponden.

Anticipo 20%, hasta llegar al porcentaje de anticipo entregado

No oA

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Habitat. (Mesa de Entrada)).

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El Acta de Entrega del Sitio de Obra, sera emitida a mas tardar dentro de los 15 (Quince) dias calendarios de la firma del
contrato.

Plazo de Ejecucidn de Obras: Ciento veinte (120) dias calendarios, posterior a la firma del acta de inicio de obras (apertura
del libro de obras), previa suscripcion del acta de entrega del sitio de obra.

Solicitud de aprobacion Planos y Planillas (Municipalidad local)
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El contratista debera garantizar el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y demas elementos
necesarios como las herramientas y maquinarias estipuladas en este Pliego de Bases y condiciones (PBC) y sean
demostrados en obra, para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcion a la magnitud y naturaleza de las
mismas, y ello garantice el cumplimiento del cronograma y la prosecucion de las obras en tiempo y forma.

El Contratista deberd informar peridédicamente a la Fiscalizacion de Obras por escrito, la cantidad de operarios
especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendran en el sector de la obra. Para ello se contara siempre
a mano con del Libro de Obras donde diariamente sean anotados los avances y problemas encontrados en el periodo de
construccion.

Las obras seran inspeccionadas o fiscalizadas periédicamente, y una vez finalizada podra darse la Recepcidn Provisoria,
siendo de importancia plasmar en el Libro de Obras las resalvas que deberan ser corregidas para la Recepcion Definitiva de
las Obras. (Recepcidn Final de Obras).

La Recepcion Definitiva se realizara a partir de 30 (treinta) dias y en un plazo maximo de90 (noventa) dias transcurridos
desde la Recepcidn Provisoria.

Multasy retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

Las multas por atraso seran aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del contrato. Por cada dia de
atraso en la ejecucion de la obra, se descontara 0,15% del monto de la sumatoria de los rubros no ejecutados. El retraso de
la ejecucion de la obra se computara con relacion al Cronograma de actividades presentada por la empresa, aprobado por
la Contratante y el cronograma ajustado. Una vez que las multas lleguen al 10% del monto total del contrato, la
Contratante podra poner término al Contrato. Los dias domingos seran excluidos del calculo de multa.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacidén de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de
construccion, a condicién que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en
los documentos de licitacion Ademas deben cumplir con las condiciones establecidas en la legislacion en la materia en la
Republica del Paraguay.
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. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccidn seran:

Conforme a lo establecido en los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas (AGC). Que dispone: Las
normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

La recepcion de los materiales sera en el predio de la obra. Los dias y horarios seran determinados por el fiscal responsable
de la obra en coordinacion con el contratista

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a lo establecido en los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas (AGC)

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacién:

sera de 15 (quince) dias calendario computados desde la emisién de la Orden de Inicio.

F e eiecucis
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El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

Dentro del plazo de 20 dias posteriores a la firma del contrato

. , i<oria de las of

La recepcion provisoria de las obras sera: /Por el 100% de las obras ejecutadas/

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: /NO APLICA].

Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de

obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique

un plazo menor: /No Aplica]

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /NO APLICA].

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (No Aplica).

R 51 definitiva de las of

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: La Recepcion Definitiva se realizara a partir de 30 (treinta) dias
transcurridos desde la Recepcion Provisoria

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidon descubiertos, en el plazo de: no
mayor a siete (7) dias habiles

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacion del contrato

Ademds de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:
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NO APLICA

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

R ion nfli ravé rbitraj

Las partes se someteran a Arbitraje:

NO APLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucidn de conflicto, la clausula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdicciéon de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".

Fraude v Corruncid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
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corruptivas, a la Direccidon Nacional de Contrataciones PUblicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(i) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencion de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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