000016

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y ELABORACION DE LISTA CORTA PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VARIOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

En la ciudad de Asunción, a **los 18 días del mes de octubre del año dos mil doce**, en la Dirección General de Recursos Físicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en la calle Brasil y Pettirossi, se procede a la Evaluación de las Propuestas recibidas al llamado a Precalificación Pública Nacional de Empresas Constructoras para la Realización de Obras en varios puntos del Departamento Central, cuya Apertura de Propuestas se realizó en fecha **11 de octubre del año dos mil doce**, en el Departamento de Licitaciones – DOC del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Para tal efecto, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación, en base a lo dispuesto por **Resolución S.G. Nº 826** de fecha **27 de agosto del 2012**:

1. **Ing. Pedro Legal,** Representante de la Direc. Gral. de Recursos Físicos
2. **Abog. Sergio Barua,** Representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica
3. **Sr. Rodrigo Sánchez Araujo,** Representante de la Dirección Gral. de Administración y Finanzas.

PRIMERO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres, observándose la recepción de 9 (nueve) propuestas según detalle:

1. ING. CARLOS V. GUEYROUD C.

2. APONTE LATORRE S.A.

3. CONSORCIO CENTRAL

- PROEL INGENIERIA (50% participación en el Consorcio)
- CALDETEC INGENIERIA S.R.L. (50% participación en el Consorcio)

4. M & T S.A.

5. TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

6. BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

7. CONSORCIO CORDILLERA

- ARQ. ANA LUCI PORRO (50% participación en el Consorcio)
- JONICA S.A. (50% participación en el Consorcio)

8. CONSORCIO HOSPITALARIO CENTRAL

- ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES (50% participación en el Consorcio)
- ING. JUAN NERY GAMARRA CONSTRUCCIONES (50% participación en el Consorcio)

9. COVIPA – CONSTRUCCION Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.

SEGUNDO: Se da lectura al Análisis del contenido de los documentos legales, realizado por la Dirección General de Asesoría Jurídica, según **Dictamen A.J. Nº 2780/2012** de fecha 12 de octubre de 2012, el cual concluye que:

- *"Con relación a las carpetas arrimadas por los oferentes en el marco del proceso de la contratación de referencia, luego de un análisis de los mismos conforme al Pliego de Bases y Condiciones, esta Dirección General de Asesoría Jurídica concluye cuanto sigue:*
  - **"ING. CARLOS V. GUEYROUD C." (FOLIADA DEL 01 AL 229):** contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones; presenta Constancia de SIPE N° 1215273.
  - **"APONTE LATORRE S.A." (FOLIADA DEL 01 AL 290):** contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones; presenta Constancia de SIPE N° 1215252. (en el acta de Apertura de sobres se visualiza como que esta oferta consta de 390 fojas, constatándose 290 fojas foliadas a la vista de esta Asesoría Jurídica).
  - **"CONSORCIO CENTRAL" (FOLIADA DEL 01 AL 330):** contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones; presenta constancia de SIPE N° 1215429 y 1215293.

ING. PEDRO LEGAL B.
Enc. Dep. - Fiscalización

Rodrigo Sánchez Araújo
Coordinador General
D.G.A.F. - M.S.P. y B.S.

Asesoría Jurídica

- **"M y T S.A." (FOLIADA DEL 01 AL 223):** contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones.
- **"TECNOEDIL S.A." (FOLIADA DEL 01 AL 531):** contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones; presenta Constancia de SIPE N° 1211645.
- **"BARRAIL HNOS. S.A." DE CONSTRUCCIONES (FOLIADA DEL 01 AL 298):** contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones.
- **"CONSORCIO CORDILLERA" (FOLIADO DEL 01 AL 418):** contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones.
- **"CONSORCIO HOSPITALARIO CENTRAL (FOLIADO DEL 01 AL 259):** contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones.
- **"COVIPA" CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. (FOLIADO DEL 01 AL 112):** contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones; presenta constancia SIPE N° 1215332.

TERCERO: Forma parte integral, el Análisis del contenido de los documentos Financieros, realizado por la Asesoría Técnica de la Dirección Operativa de Contrataciones, según **Memorando A.T./D.O.C. Nº 145/12** de fecha 12 de octubre de 2012, el cual concluye que:

➢ *"Cabe señalar que 9 (nueve) empresas fueron objeto de verificación y se analizaron los Balances correspondientes a los 3 (tres) últimos Ejercicios Fiscales (2009-2010-2011), como se solicita en el Pliego de Bases y Condiciones, concluye cuanto sigue:*

EÍNDICES FINANCIEROS		ING. CARLOS GUEYROUD	APONTE LATORRE S.A.	CONSORCIO CENTRAL	M&T S.A.	TECNOEDIL S.A.
RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
RENTABILIDAD	Utilidad d/Impuestos / Patrimonio Neto	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

ÍNDICES FINANCIEROS		CONSORCIO CORDILLERA	CONSORCIO HOSPITALARIO CENTRAL	COVIPA	BARRAIL HNOS. S.A.
RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
RENTABILIDAD	Utilidad d/Impuestos / Patrimonio Neto	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

CUARTO: Forma parte integral el Informe de Evaluación de Precalificación, realizado por la Coordinación de la Dirección General de Recursos Físicos, según **Memorando** de fecha 17 de octubre de 2012, el cual concluye que:

➢ *"Para la evaluación de los documentos presentados por los proponentes se han utilizado los criterios establecidos en la Sección III "Criterios de Evaluación" del Pliego de Bases y Condiciones.*
El factor analizado incluye: 3. Experiencia Especifica en Construcción, cuyo resultado se puede observar en el Anexo A"

Considerando los criterios mencionados en los párrafos anteriores, en el Anexo B se presenta el resumen con cantidad de contratos de las empresas, ordenados de mayor a menor.

Orden	FIRMAS Y/O CONSORCIOS	CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS (EXPERIENCIA EXPECIFICA)
1	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	3
2	ING. CARLOS GUEYRAUD	2
3	BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES	2

ING. PEDRO LEGAL B.
Ing. Dep. Fiscalización

Rodrigo Sánchez Araújo
Coordinador General
D.G.A.F. - M.S.P. y B.S.

000018

4	APONTE LATORRE S.A.	2
5	M & T S.A.	2
6	COVIPA	2
7	CONSORCIO CORDILLERA	1
8	CONSORCIO CENTRAL	1
9	CONSORCIO HOSPITALARIO CENTRAL	1

QUINTO: Concluido el proceso de Evaluación y considerándose las propuestas presentadas, ajustadas a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, este Comité de Evaluación recomienda la conformación de las listas cortas de proponentes precalificados según se detalla a continuación:

OBRA 1: REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO.

- **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA.**
- **ING. CARLOS GUEYRAUD.**
- **APONTE LATORRE S.A.**
- **M & T S.A.**
- **BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES.**
- **CONSORCIO CENTRAL.**

OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DE AREGUÁ (CAES AREGUÁ).

- **CONSORCIO CORDILLERA**
- **CONSORCIO HOSPITALARIO CENTRAL.**
- **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA.**
- **ING. CARLOS GUEYRAUD.**
- **M&T S.A.**
- **COVIPA S.A.**

OBRA 3: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DE TRINIDAD (CAES TRINIDAD).

- **COVIPA S.A.**
- **APONTE LATORRE S.A.**
- **BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES.**
- **CONSORCIO CENTRAL.**
- **CONSORCIO CORDILLERA.**
- **CONSORCIO HOSPITALARIO CENTRAL**

ING. PEDRO LEGAL R
Enc. Dep. Fiscalización

Rodrigo Sánchez Araújo
Coordinador General
D.G.A.P. - M.S.P. y B.S.

A los integrantes de las listas cortas se les invitará a presentar ofertas en los procesos de Licitación que serán realizados para la ejecución de las obras mencionadas.

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, el Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

000019

Ing. Pedro Legal
Dirección Gral. de Recursos Físicos

Lic. Rodrigo Sánchez Araujo
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

Abog. Sergio Barua
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

Asunción, 17 de octubre de 2012

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VARIOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

INFORME DE EVALUACIÓN DE PRECALIFICACIÓN

I. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se expone el resultado de la evaluación de las propuestas presentadas por los participantes en el llamado de la referencia, que comprende la precalificación para las siguientes obras:

- **Obra 1:** Refuncionalización y ampliación del Hospital General de Barrio Obrero.
- **Obra 2:** Centro Ambulatorio de Especialidades de Areguá (CAES Areguá)
- **Obra 3:** Centro Ambulatorio de Especialidades de Trinidad (CAES Trinidad)

II. APERTURA DE PROPUESTAS

El 11 de octubre de 2012, en el Departamento de Licitaciones – DOC del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, sito en Pettirossi esq. Brasil, se procedió a la apertura de los Sobres que contienen las Propuestas de las empresas y/o consorcios de empresas participantes, según consta en el Acta de Apertura de Sobres.

La nómina de proponentes es la que a continuación se indica:

1. **ING. CARLOS V. GUEYROUD C.**
2. **APONTE LATORRE S.A.**
3. **CONSORCIO CENTRAL**
   - PROEL INGENIERIA (50% participación en el Consorcio)
   - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. (50% participación en el Consorcio)
4. **M & T S.A.**
5. **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA**
6. **BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES**
7. **CONSORCIO CORDILLERA**
   - ARQ. ANA LUCI PORRO (50% participación en el Consorcio)
   - JONICA S.A. (50% participación en el Consorcio)
8. **CONSORCIO HOSPITALARIO CENTRAL**
   - ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES (50% participación en el Consorcio)
   - ING. JUAN NERY GAMARRA CONSTRUCCIONES (50% participación en el Consorcio)
9. **COVIPA – CONSTRUCCION Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.**

Dennis Mernes
Coordinador
Dirección Gral. de Recursos Físicos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

III. CALIFICACIÓN DE LOS PROPONENTES

Para la evaluación de los documentos presentados por los proponentes se han utilizado los criterios establecidos en la Sección III "Criterios de Evaluación" del Pliego de Bases y Condiciones.

El factor analizado incluye: 3. Experiencia Especifica en Construcción, cuyo resultado se puede observar en el **Anexo A**.

Considerando los criterios mencionados en los párrafos anteriores, en el **Anexo B** se presenta el resumen con cantidad de contratos de las empresas, ordenados de mayor a menor.

La evaluación en los criterios: 1. Capacidad Legal, 2) Volumen Anual de Negocios, 4) Capacidad Financiera serán realizados por otras dependencias.

IV. ELABORACIÓN DE LISTA CORTA

Cabe destacar que en el Numeral 27.3 de la Sección II: Datos de la Precalificación establece que: "El contratante elaborara una Lista Corta para cada obra, de Solicitantes Precalificados, de acuerdo al orden de preferencia del solicitante (detallado en el **Anexo C**), conforme a los factores definidos en la Sección III "Criterios de Evaluación", sin que el numero de integrantes sea menos a tres (3) ni mayor a seis (6).

Teniendo en cuenta las cantidades de contratos, sus órdenes de preferencia y el orden de empresas establecido en el Acta de Apertura de Sobres (atendiendo que el Pliego de Bases y Condiciones no establece un método de desempate), se recomienda la conformación de las listas cortas por obra según el siguiente detalle:

OBRA 1: Refuncionalización y ampliación del Hospital General de Barrio Obrero.

- TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
- ING. CARLOS GUEYRAUD
- APONTE LATORRE S.A.
- M & T S.A.
- BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
- CONSORCIO CENTRAL

OBRA 2: Centro Ambulatorio de Especialidades de Areguá (CAES Areguá)

- CONSORCIO CORDILLERA
- CONSORCIO HOSPITALARIO CENTRAL
- TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
- ING. CARLOS GUEYRAUD
- M&T S.A.
- COVIPA S.A.

Dennis Mernes
Coordinador
Dirección Gral. de Recursos Físicos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

OBRA 3: Centro Ambulatorio de Especialidades de Trinidad (CAES Trinidad)

- COVIPA S.A.
- APONTE LATORRE S.A.
- BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
- CONSORCIO CENTRAL
- CONSORCIO CORDILLERA
- CONSORCIO HOSPITALARIO CENTRAL

Por lo anteriormente expuesto, se eleva el presente informe a consideración del Comité de Evaluación de Ofertas, quedando a disposición para cualquier aclaración adicional que se requiera.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección Gral. de Recursos Físicos
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DENIS MERNES
Coordinador
Dirección General de Recursos Físicos

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VARIOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

ANEXO A

EMPRESA Y/O CONSORCIO: COVIPA S.A.

Nº	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Porcentaje de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria	Monto en Gs	Inicio	Final	Calificacion
1	82	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GERIATRICO "GERARDO BOUNGERMINI"	50%	IPS	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (FOLIO 84)	17.786.176.058	nov-07	dic-08	CUMPLE CRITERIO 3.1 y 3.2
2	86	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE	100%	MINISTERIO DE SALUD	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (FOLIO 87)	9.640.140.547	dic-03	jun-05	CUMPLE CRITERIO 3.1 y 3.2

CANTIDAD DE CONTRATOS CONSIDERADOS POR CUMPLIR AMBOS REQUISITOS	2 (DOS)

Dennis Mernes
Coordinador
Dirección Gral. de Recursos Físicos

000026

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VARIOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

ANEXO A

EMPRESA Y/O CONSORCIO: M&T S.A.

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Porcentaje de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria	Monto en Gs	Inicio	Final	Calificacion
1	154	CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE CONGRESO DE LA NACION	18%	CONGRESO DE LA NACION	RESUMEN GENERAL DE OBRA (FOLIO 165)	104.371.033.978	set - 01	set - 03	CUMPLE CRITERIO 3.2
2	156	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS Y CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL IPS	70%	IPS	CONSTANCIA EMITIDA POR EL IPS (FOLIO 193)	15.244.466.559	nov-07	ene-10	CUMPLE CRITERIO 3.1 y 3.2
3	157	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION	100%	MINISTERIO DE SALUD	CERTIFICADO EMITIDO POR EL MSPBS (FOLIO 198)	5.788.979.936	oct-00	jun-02	CUMPLE CRITERIO 3.1 y 3.2

CANTIDAD DE CONTRATOS CONSIDERADOS POR CUMPLIR AMBOS REQUISITOS	2 (DOS)

Dennis Mernes
Coordinador
Dirección Gral. de Recursos Físicos

000927

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VARIOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

ANEXO A

EMPRESA Y/O CONSORCIO: ING. CARLOS GUEYRAUD

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Porcentaje de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria	Monto en Gs	Inicio	Final	Calificacion
1	153	OBRAS DE TERMINACION E INSTALACIONES DEL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS	35%	FACULTAD DE MEDICINA - UNA	CERTIFICADO DE TRABAJO (FOLIO 157)	46.950.500.820	dic-09	may-12	CUMPLE CRITERIO 3.1
2	163	CONSTRUCCION DE 188 VIVIENDAS UNIFAMILIARES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	50%	EBY	CONSTANCIA DE TRABAJO (FOLIO 165)	26.989.087.146	set - 08	abr-10	CUMPLE CRITERIO 3.2
3	169	CONSTRUCCION DE COLEGIO PROTOTIPO PARA EL NIVEL MEDIO Y COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE SUPERVISION - UNIDADES DE ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES	38%	MINISTERIO DE EDUCACION	ACTA DE RECEPCION Y CERTIFICADO (FOLIO 171)	9.990.000.000	dic-07	dic-09	CUMPLE CRITERIO 3.2
4	179	CONSTRUCCION DEL BASAMENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO	60%	FACULTAD DE MEDICINA - UNA	CERTIFICADO DE OBRA REALIZADA (FOLIO 181)	5.680.888.866	mar-07	oct-07	CUMPLE CRITERIO 3.2
5	182	EJECUCION DE OBRAS CIVILES EN 8 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	33%	MINISTERIO DE SALUD	CERTIFICADO DE OBRA (FOLIO 183)	10.143.001.831	ene-06	jul-07	CUMPLE CRITERIO 3.1 y 3.2
6	191	TRABAJOS DE PROSECUCION DE LOS PABELLONES "G Y H" EN LA PENITENCIARIA DE TACUMBU	100%	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO	CERTIFICADO DE TRABAJO (FOLIO 193)	5.911.242.799	oct-03	jun-04	CUMPLE CRITERIO 3.2

CANTIDAD DE CONTRATOS CONSIDERADOS POR CUMPLIR AMBOS REQUISITOS	2 (DOS)

Dennis Mernes
Coordinador
Dirección Gral. de Recursos Físicos

000328

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VARIOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

ANEXO A

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO HOSPITALARIO CENTRAL

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Porcentaje de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria	Monto en Gs	Inicio	Final	Calificacion
ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES									
1	226	TERMINACION E INSTALACIONES PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS	25%	FACULTAD DE MEDICINA - UNA	CERTIFICADO DE TRABAJO (FOLIO 217)	46.950.500.820	dic-09	may-12	CUMPLE CRITERIO 3.1
2	227	CONSTRUCCION DE LAS SEDES DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE ASUNCION	50%	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO	CERTIFICADO DE TRABAJO (FOLIO 231)	8.782.973.389	nov-05	may-07	CUMPLE CRITERIO 3.2
3	228	OBRAS CIVILES DEL EDIFICIO SEDE DE LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE SAN LORENZO	50%	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	CERTIFICADO DE TRABAJO (FOLIO 197)	5.922.090.000	ene-05	jul-06	CUMPLE CRITERIO 3.2
ING. JUAN NERY GAMARRA CONSTRUCCIONES									
PRESENTO LAS MISMAS EXPERIENCIA QUE SU SOCIO EN EL CONSORCIO									

CANTIDAD DE CONTRATOS CONSIDERADOS POR CUMPLIR AMBOS REQUISITOS	1 (UNO)

Dennis Mernes
Coordinador
Dirección Gral. de Recursos Físicos

030029

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VARIOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

ANEXO A

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO CORDILLERA

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Porcentaje de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria	Monto en Gs	Inicio	Final	Calificacion
ARQ. ANA LUCI PORRO									
1	278	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD, EN LA COLONIA YHOVY, DISTRITO DE CORPUS CHRISTI	100%	ITAIPU BINACIONAL	AUTORIZACION DE SERVICIO DE LA ITAIPU (FOLIO 279)	244.922.200	oct-03	ene-04	CUMPLE CRITERIO 3.1
2	291	OBRAS DE REMODELACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO	100%	IPS	CONTRATO (FOLIO 293)	138.931.650	set - 09	dic-10	NO CUMPLE CRITERIO
3	303	CONSTRUCCION DEPOSITO DE URNOS ELECTRONICA	100%	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL	RECEPCION DEFINITIVA Y PLANILLA (FOLIO 306)	622.497.900	nov-07	ago-08	CUMPLE CRITERIO 3.2
4	313	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y TERAPIA INTERMEDIA	100%	COMANDANCIA DE LA POLICIA	CONTRATO CON LA COMANDANCIA (FOLIO 314)	356.712.100	dic-10	dic-12	CUMPLE CRITERIO 3.2
JONICA S.A.									
5	328	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE H° A° PARA UN EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO	100%	EDIVISA	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA (FOLIO 330)	3.240.000.000	nov-07	dic-08	CUMPLE CRITERIO 3.2

CANTIDAD DE CONTRATOS CONSIDERADOS POR CUMPLIR AMBOS REQUISITOS	1 (UNO)

Dennis Mernes
Coordinador
Dirección Gral. de Recursos Físicos

000330

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VARIOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

ANEXO A

EMPRESA Y/O CONSORCIO: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Nº	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Porcentaje de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria	Monto en Gs	Inicio	Final	Calificacion
1	249	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO	100%	FACULTAD DE MEDICINA - UNA	CERTIFICADO DE OBRA (FOLIO 251)	6.802.142.101	feb-06	oct-06	CUMPLE CRITERIO 3,1 y 3.2
2	265	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL EN SAN PEDRO - HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA	100%	MINISTERIO DE SALUD	CONTRATO (FOLIO 267)	2.900.000 uss	ago-10	dic-11	CUMPLE CRITERIO 3.1 y 3.2
3	297	PROYECTO DE TRASLADO Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS U.N.A.	100%	TOKURA CORPORATION	CERTIFICADO DE OBRA (FOLIO 299)	15.370.000.000	mar-07	feb-08	CUMPLE CRITERIO 3.1 y 3.2
4	321	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS DENOMINADO ROSAS 121	100%	ACCIONISTAS DEL EDIFICIO SANTA ROSA	CERTIFICADO DE OBRA (FOLIO 323)	4.932.411.657	ene-10	abr-11	CUMPLE CRITERIO 3.2
5	326	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS DENOMINADO INTER PLAZA	100%	YCUA SATI S.A.	CERTIFICADO DE TRABAJO (FOLIO 328)	7.962.500.000	ene-08	ago-09	CUMPLE CRITERIO 3.2
6	331	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA UNIVERSIDAD UNIDA	100%	I & T EMPRENDIMIENTOS	CONTRATO (FOLIO 335)	15.202.664.477	set - 10	set - 11	CUMPLE CRITERIO 3.2

CANTIDAD DE CONTRATOS CONSIDERADOS POR CUMPLIR AMBOS REQUISITOS	3 (TRES)

Dennis Mernes
Coordinador
Dirección Gral. de Recursos Físicos

000131

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VARIOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

ANEXO A

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO CENTRAL

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Porcentaje de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria	Monto en Gs	Inicio	Final	Calificacion
PROEL INGENIERIA									
1	132	REPARACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	25%	MINISTERIO DE SALUD	CERTIFICADO (FOLIO 143)	5.529.309.759	ago-06	may-07	CUMPLE CRITERIO 3.1 y 3.2
2	144	CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES	100%	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO	CERTIFICADO DE TRABAJOS (FOLIO 145)	7.483.325.639	dic-09	jun-11	CUMPLE CRITERIO 3.2
CALDETEC INGENIERIA S.R.L.									
3	293	CONSTRUCCION E INSTALACION DEL LABORATORIO QUIMICO, ELECTRO-ELECTRONICO, EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU	100%	ITAIPU BINACIONAL	CERTIFICADO DE TRABAJOS (FOLIO 303)	18.060.823.624	feb-07	mar-10	CUMPLE CRITERIO 3.2

CANTIDAD DE CONTRATOS CONSIDERADOS POR CUMPLIR AMBOS REQUISITOS	1 (UNO)

Dennis Mernes
Coordinador
Dirección Gral. de Recursos Físicos

000032

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VARIOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

ANEXO A

EMPRESA Y/O CONSORCIO: APONTE LATORRE S.A.

Nº	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Porcentaje de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria	Monto en Gs	Inicio	Final	Calificacion
1	236	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DE GUAIRA	100%	MINISTERIO DE SALUD	CERTIFICADO (FOLIO 245)	3.738.164.447	ene-01	may-02	CUMPLE CRITERIO 3.1
2	237	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION Y REFUNCIONALIZACION DEL HOSPITAL DISTRITAL DE QUINDY	100%	MINISTERIO DE SALUD	CONTRATO (FOLIO 246)	1.172.902.062	dic-00	set - 01	CUMPLE CRITERIO 3,1
3	238	AMPLIACION Y REPARACIN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD CALERA ITACUA, CRUCE BELLA VISTA, ARROYITO Y CENTRO DE SALUD DE PEGUAJHO LOMA.	100%	MINISTERIO DE SALUD	CONTRATO (FOLIO 250)	48.282 uss	oct-02	ene-03	CUMPLE CRITERIO 3.1
4	239	TRABAJOS DE READECUACION DEL BLOQUE DEL HOSPITAL NEUROSIQUIATRICO Y CONSTRUCCION DE PABELLON EN EL HOSPITAL PEDIATRICO NIÑOS ACOSTA ÑU	100%	MINISTERIO DE SALUD	CERTIFICADOS (FOLIO 254 Y 255)	1.953.340.000	oct-04	ago-05	CUMPLE CRITERIO 3.1
5	256	REMODELACIO DEL EDIFICIO PARA LOS REGISTRO PUBLICOS	100%	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	CERTIFICADO DE TRABAJOS REALIZADOS (FOLIO 262)	21.997.591.555	dic-09	may-11	CUMPLE CRITERIO 3.2
6	257	ADECUACION Y AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA Y DE APOYO DEL MINISTERIO PUBLICO	100%	MINISTERIO PUBLICO	CERTIFICADO DE TRABAJO (FOLIO 266)	12.658.488.002	mar-10	jun-11	CUMPLE CRITERIO 3.2

CANTIDAD DE CONTRATOS CONSIDERADOS POR CUMPLIR AMBOS REQUISITOS	2 (DOS)

Dennis Mernes
Coordinador
Dirección Gral. de Recursos Físicos

000033

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VARIOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

ANEXO A

EMPRESA Y/O CONSORCIO: BARRAIL HNOS. S.A. CONSTRUCCIONES

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Porcentaje de Participacion	Comitente	Documentación respaldatoria	Monto en Gs	Inicio	Final	Calificacion
1	226	HOSPITAL DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL AYOLAS	100%	IPS	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FOLIO 227) y CERTIFICADO (FOLIO 237)	15.800.000.000	may-80	abr-85	CUMPLE CRITERIO 3.1
2	228	HOSPITAL DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE COLONIA INDEPENDENCIA	100%	IPS	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FOLIO 229)	2.500.000.000	mar-79	oct-80	CUMPLE CRITERIO 3.1
3	230	CONSTRUCCION DE CLINICA ODONTOLOGICA KEGLER	100%	CLINICA KEGLER	CERTIFICADO DE TRABAJO (FOLIO 232)	3.120.590.502	jul-07		CUMPLE CRITERIO 3.2
4	234	HOSPITAL DE PREVISION SOCIAL DE HORQUETA	100%	IPS	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FOLIO 235)	1.872.538.450	mar-79	jun-81	CUMPLE CRITERIO 3.1
5	93	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS SARQUIS	100%	DR. RAMON SARQUIS	RECEPCION DEFINITIVA (FOLIO 105)				CUMPLE CRITERIO 3.2

CANTIDAD DE CONTRATOS CONSIDERADOS POR CUMPLIR AMBOS REQUISITOS	2 (DOS)

Dennis Mernes
Coordinador
Dirección Gral. de Recursos Físicos

000034

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VARIOS PUNTOS DEL DEPATAMENTO CENTRAL

ANEXO B

000035

Orden	FIRMAS Y/O CONSORCIOS	CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS (EXPERIENCIA EXPECIFICA)
1	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	3
2	ING. CARLOS GUEYRAUD	2
3	BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES	2
4	APONTE LATORRE S.A.	2
5	M & T S.A.	2
6	COVIPA	2
7	CONSORCIO CORDILLERA	1
8	CONSORCIO CENTRAL	1
9	CONSORCIO HOSPITALARIO CENTRAL	1

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN VARIOS PUNTOS DEL DEPATAMENTO CENTRAL

ANEXO C

020036

N°	FIRMAS Y/O CONSORCIOS	ORDEN DE PREFERENCIA		
		1°	2	3
1	COVIPA	OBRA 3	OBRA 1	OBRA 2
2	CONSORCIO HOSPITALARIO CENTRAL	OBRA 1	OBRA 2	OBRA 3
3	CONSORCIO CORDILLERA	OBRA 1	OBRA 3	OBRA 2
4	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	OBRA 1	OBRA 2	OBRA 3
5	CONSORCIO CENTRAL	OBRA 1	OBRA 2	OBRA 3
6	M & T S.A.	OBRA 1	OBRA 2	OBRA 3
7	APONTE LATORRE S.A.	OBRA 1	OBRA 3	OBRA 2
8	ING. CARLOS GUEYRAUD	OBRA 1	OBRA 2	OBRA 3
9	BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES	OBRA 1	OBRA 2	OBRA 3