

Consultas Realizadas

Licitación 209425 - Lp680-11 Reparación de Transformadores de Distribución

Consulta 1 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2011
Dada el crono grama de entregas ajustado y la exigencia de las especificaciones técnicas, solicitamos a la ANDE amplie la experiencia solicitada en la pagina 10 item bll a 10.000. KVA reparados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2011
Ver Comunicacion Aclaratoria Nº 1		

Consulta 2 - Equipamiento

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2011
En la pagina 10 del PBC item c4 solicita contar como laboratorio propio: como pretende la ANDE verificar la propiedad y correcto funcionamiento del Laboratorio en cuestión. La Ande verificara la vericidad de esta información antes de adjudicar el contrato?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2011
Ver Comunicacion Aclaratoria Nº 1		

Consulta 3 - Personal Idoneo

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2011
La pagina 10 del PBC item b4, solicita contar con el personal idóneo para el cumplimiento del contrato. Cual seria la cantidad mínima de Personal Requerido? Que documentos solicitara la ANDE para verificar la disponibilidad de dicho personal? no seria correcto que se exija para el efecto la PAnilla de IPS al dia, para demostrar cumplir con dicho requisito?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2011
Ver Comunicacion Aclaratoria Nº 1		

Consulta 4 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2011
Las clausulas CGC14.1:14.2 especifican un anticipo de 20%. con el propósito de reducir los costos financieros y mejorar los precios ofertados, solicitamos la ANDE considere un anticipo del 40%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2011
Ver Comunicacion Aclaratoria Nº 1		

Consulta 5 - Defectos en las factura de Anticipo.

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2011
Las clausulas CGC 14.1:14.2 dice que el plazo de 30 dias quedara suspendido si hubiere un defecto de forma en los documentos solicitados. Cuanto tiempo dispondrá el oferente para regularizar dichas documentaciones antes de que la ANDE haga efectiva la garantía de fiel cumplimiento. Que pasa si los documentos no son proveídos en en el tiempo establecido de 10 días? Como evitara la ANDE que los oferentes dilaten su plazo de entrega retrasando las presentación o rectificación de documentos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2011
Ver Comunicacion Aclaratoria Nº 1		

Consulta 6 - Lugar de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2011
Las empresas radicadas en la ciudad de Encarnación, podrán entregar las unidades reparadas en la Agencia regional de la ANDE en Encarnación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2011
Ver Comunicacion Aclaratoria Nº 1		

Consulta 7 - Recepción Provisoria

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2011
Podría considerarse como recepción provisoria los documentos de recepcion de los transformadores como ser: Nota de remisión o Acta de Embarque.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2011
Ver Comunicacion Aclaratoria Nº 1		

Consulta 8 - Ensayos

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2011
Podrán los transformadores ser ensayados en los laboratorios de la ANDE (previo pago del servicio) o laboratorios de otros oferentes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2011
Ver Comunicacion Aclaratoria Nº 1		

Consulta 9 - Certificación de equipos de laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2011
Los laboratorios que fueron objetos de verificación en la ultima licitación de reparación (vex130) podran dar como valida dicha inspección		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-08-2011
Ver Comunicacion Aclaratoria Nº 1		