

Consultas Realizadas

Licitación 251542 - Lp0926-13. Adquisición de Instrumentos y Equipos de Medición

Consulta 1 - Solicitud de Prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-09-2013 |
|---|-------------------|------------|
| Sres. ANDE: Solicitamos sea realizada una prórroga de 20 días en la Fecha de Inicio de Recepción de Propuestas de Precios. En la Lista de Precios del PBC, hay una gran cantidad de equipos que no existen en stock en nuestro mercado y deberán ser fabricados en otros continentes para luego ser importados por el proveedor local: Por lo tanto se necesita de más tiempo para preparar la oferta técnica junto con los fabricantes extranjeros. Atentamente. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-09-2013 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a las fechas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 2 - Plazo de Entrega de los Bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 18-09-2013 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos que el Plazo de Entrega de los Bienes sea de 120 días contados a partir de la fecha de firma del contrato. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-09-2013 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a las fechas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |