

## Consultas Realizadas

# Licitación 280959 - Adquisición e Instalación de Generador de 800 KVA para edificio del MIC - Ad Referendum

### Consulta 1 - CONSULTAS VARIAS

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2014
<p>1.- En SECCION I CALENDARIO DE EVENTOS: No se especifica fecha y hora de visita técnica para relevamientos de datos.. * Pregunta: Podrían aclarar la fecha y hora de la visita técnica?</p> <p>2.- SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS -Especificaciones Técnicas</p> <p>ALCANCE DEL SUMINISTRO</p> <p>Solicitan la construcción de una caseta de mampostería</p> <p>*Pregunta: El Grupo Generador Solicitado es con cabina insonorisada, el mismo esta preparado para ser montado en al intemperie, Consultamos si se puede omitir el ítem para la construcción de la caseta?</p> <p>PLAN DE ENTREGA DICE:</p> <p>La instalación y puesta en marcha del Motor Generador debará realizarse dentro de los 30(treinta) días calendarios a la firma del contrato.</p> <p>* Pregunta: El plazo de importación del equipo solicitado es de 120 a150 días, Consultamos si el plazo de entrega puede ser modificado a un tiempo no menor a 150 días?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2014
<p>En SECCION I CALENDARIO DE EVENTOS: No se especifica fecha y hora de visita técnica para relevamientos de datos.. * Pregunta: Podrían aclarar la fecha y hora de la visita técnica</p> <p>El potencial oferente podrá realizar visita en las instalaciones del Ministerio de Industria y Comercio hasta el día de la carga de propuesta en horario de oficina (07:00 a 15:00 horas)</p> <p>2.- SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS -Especificaciones Técnicas ALCANCE DEL SUMINISTRO Solicitan la construcción de una caseta de mampostería *Pregunta: El Grupo Generador Solicitado es con cabina insonorisada, el mismo esta preparado para ser montado en al intemperie, Consultamos si se puede omitir el ítem para la construcción de la caseta</p> <p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones</p> <p>PLAN DE ENTREGA DICE: La instalación y puesta en marcha del Motor Generador debará realizarse dentro de los 30(treinta) días calendarios a la firma del contrato. * Pregunta: El plazo de importación del equipo solicitado es de 120 a150 días, Consultamos si el plazo de entrega puede ser modificado a un tiempo no menor a 150 días</p> <p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones</p>		

## Consulta 2 - Plazo de Entrega

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	29-10-2014
<p>Considerando la envergadura del suministro, que debería estar sujeto a la importación del exterior (por lo menos de la región) del Grupo Generador y no limitar solamente a los proveedores que ya cuentan en plaza con el equipo, que por su potencia no es de venta habitual, por lo que la mayoría de los proveedores no cuentan en stock con este tipo de Grupo Generador, y además de todos los trabajos requeridos como ser la construcción de la caseta de mampostería con base de hormigón armado, tendido de conductores eléctricos de potencia subterráneos y todos los trabajos de montaje, instalación, y puesta en servicio, hacen que el plazo de solo 30 días sea muy limitativo para tener mayor cantidad de oferentes y ofertas con buenos precios para la Convocante. Por lo tanto solicitamos extender razonablemente el plazo de entrega por lo menos a 90 días, es decir, 60 días más de lo indicado.</p>		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	04-11-2014
<p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones</p>		