

Consultas Realizadas

Licitación 301460 - REFACCIONES VARIAS PARA EL MH

Consulta 1 - Pedido de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2016
<p>SEÑORES MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS PRESENTE</p> <p>Por este medio quisiera solicitar el pedido de prórroga del llamado "REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H."AD REFERENDUM ID N° 301.460 de manera a poder realizar con mayor detenimiento la visita técnica, que según el PBC en su pagina 4 refiere que va realizarse de la siguiente manera:</p> <p>LOTE 1: REFACCIONES EN OFICINA DE PRESUPUESTO (ENTREPISO) Y REFACCIONES EN DEPÓSITO DE PRENSA Y SG (PRIMER PISO) El día 11/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita). Todo oferente potencial deberá comunicarse a la Coordinación de Recursos Administrativos del Ministerio de Hacienda a los (021) 414-6612; 414-6433 o 414-6443 , a fin de coordinar las visitas con los responsables de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.</p> <p>LOTE 2: DEPÓSITO FÉLIX BOGADO El día 11/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita). Todo oferente potencial deberá comunicarse a la Coordinación de Recursos Administrativos del Ministerio de Hacienda a los (021) 414-6612; 414-6433 o 414-6443 , a fin de coordinar las visitas con los responsables de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.</p> <p>LOTE 3: MURALLA Y OBRAS VARIAS EN PREDIO ÑEMBY El día 12/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita). Todo oferente potencial deberá comunicarse a la Coordinación de Recursos Administrativos del Ministerio de Hacienda a los (021) 414-6612; 414-6433 o 414-6443 , a fin de coordinar las visitas con los responsables de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.</p> <p>LOTE 4: REPARACIONES VARIAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES - DGJP El día 12/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita). Todo oferente potencial deberá comunicarse a la Coordinación de Recursos Administrativos del Ministerio de Hacienda a los (021) 414-6612; 414-6433 o 414-6443 , a fin de coordinar las visitas con los responsables de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.</p> <p>LOTE 5: READECUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO El día 11/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita). Todo oferente potencial deberá comunicarse a la Coordinación de Recursos Administrativos del Ministerio de Hacienda a los (021) 414-6612; 414-6433 o 414-6443 , a fin de coordinar las visitas con los responsables de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.</p> <p>LOTE 6: REFACCIONES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES - DGIC El día 12/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita). Todo oferente potencial deberá comunicarse a la Coordinación de Recursos Administrativos del Ministerio de Hacienda a los (021) 414-6612; 414-6433 o 414-6443 , a fin de coordinar las visitas con los responsables de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.</p> <p>LOTE 7: REPARACIONES EN ABOGACÍA DEL TESORO El día 13/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita).</p>		

Todo oferente potencial deberá comunicarse con el señor ANGEL INSAURRALDE, al (021) 498-924, a fin de coordinar las visitas con los responsables del Dpto. de Servicios Generales de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.

LOTE 8: REFACCIÓN DE LAS OFICINAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES

El día 13/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita).

Todo oferente potencial deberá comunicarse con la señora ROSA DORIA, al (021) 417-7707, a fin de coordinar las visitas con los responsables del Dpto. de Servicios Generales de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.

Atendiendo a que los trabajos a realizarse, son en 8 diferentes dependencias, haciendo así 8 Lotes, ubicándose estos, en el microcentro, otros en Barrio Obrero, Barrio Pinozá y la Ciudad de Ñemby.

Observamos que en un mismo día 11/01/2016 la visita técnica es en 3 dependencias Lote 5 Aprovechamiento ubicada en el Barrio Pinozá, el Lote 1 Presupuesto y Prensa ubicada en el Microcentro y Lote 2 Deposito Feliz Bogado ubicada en Barrio Obrero.

Lo mismo para los Lotes 3, Lote 4, Lote 6 que la visita programada en para es el día 12/01/2016 y para los Lote 7 y 8 la visita programada es para el día 13/01/2016

Por lo expuesto solicito que las Visitas Técnicas se realicen en un espacio de 2 semanas y por consiguiente la Apertura de Ofertas se prorrogue al menos 5 días de manera a que los oferentes puedan realizar una mejor cotización, mas aún tratándose de una SBE donde los precios son bastantes competitivos.

Tambien cabe mencionar que una probable prorroga en la Apertura de Sobres, la Convocante no se vería afectada en los plazos, ya que el llamado es "ADDREFERENDUM" y en contrapartida se vería beneficiada con una mayor participacion y mejor cotizacion de los rubros por parte de los posibles oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-01-2016
Remitirse a la Adenda N° 1		