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Consultas Realizadas

Licitacion 347378 - SERVICIO DE FLETE
FLUVIAL DE HIDROCARBUROS

Consulta 2 - Plazos - Solicitud de prérroga

09-11-2018

En vista el poco tiempo que tenemos desde el tope de respuestas a las consultas hasta la presentacién de los documentos,
solo 7 dias, y que éstos son voluminosos y que en algunos casos conllevan mas de 10 dias su obtencidn, solicitamos una
préorroga de 30 (treinta) dias para la presente licitacidon, a fin de garantizar nuestra participacién y competencia en favor de
Petropar.

16-11-2018

Ver Adenda N° 01 y las fechas establecidas en el SICP.

Consulta 3 - SOLICITUD DE PRORROGA

09-11-2018

Sefiores de Petropar, buenas tardes

Considerando el poco tiempo que tenemos para la presentacion de la oferta y de los documentos requeridos en Pliego de
Bases y Condiciones, solicitamos una prorroga de 28 (veinte y ocho) dias para esta licitacién, este pedido obedece a la
demora que nos lleva obtener algunos documentos.

Sin otro motivo y esperando una respuesta favorable, les saludamos atentamente

16-11-2018

Ver Adenda N° 01 y las fechas establecidas en el SICP.

Consulta 4 - Prérroga

12-11-2018

Solicitamos la prérroga, por un plazo de treinta (30) dias, de todas las fechas del calendario de la licitacién de referencia,
debido a que los exiguos plazos otorgados no permiten la obtencién de documentos sustanciales tales como:

1. Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

2. Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

3. Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social;

4. Constancia original de no adeudar Tributo Aduanero, expedida por la Direccién Nacional de Aduana;

5. Constancia original de no adeudar Tributo a la Administracién Nacional de Navegaciéon y Puertos.

Ademas de los siguientes documentos: Antecedentes Policiales, Antecedentes Penales, Certificado de Cuenta Bancaria;
Muchos de los cuales son emitidos por las autoridades respectivas en plazos que no son menores a las tres semanas
corridas.

16-11-2018

Ver Adenda N° 01 y las fechas establecidas en el SICP.
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Consulta 6 - Anexo | Seccién VI

12-11-2018

Solicitamos aclaracién sobre el siguiente punto contenido en el PBC de referencia:

1. A qué exigencia se refiere el Anexo | de la Seccién VIl de la pagina 49, donde dice: *Documentos sustanciales conforme
a la cldusula 14.2 de las IAO SBE, ya que en el documento contenido en el pliego bajo el nombre de IAO SBE no existe un
punto 14.2.

16-11-2018

VER ADENDA N° 01. Debe decir IAO SBE 24.2, la misma se encuentra en la Instruccién a los Oferentes - Bienes y Servicios
por Subasta que se descarga del Portal de Contrataciones Publicas, en la pestafia de DOCUMENTOS de este llamado y que
todos los oferentes deben leer y conocer para participar de todas las convocatorias, asi como también las Condiciones
Generales del Contrato - Bienes y Servicios por Subasta.

Consulta 7 - Responsabilidades durante la carga

En la Pagina 30, dentro del capitulo 11, Responsabilidades, 11.1. Responsabilidades Durante la Carga, Transporte y
Descarga de Producto, se lee el siguiente texto: Durante las operaciones de carga y descarga de producto, las barcazas
deberdn estar amarradas y asistidas por un remolcador desde el inicio, durante y hasta la finalizacién de la operacién,
conforme lo requiera la reglamentacién vigente del puerto o sitio de carga respectivo. Nuestra consulta es:

a. Operativamente no se ha exigido la presencia de remolcadores a la orden en la descarga en la terminal de Petropar en
Villa Elisa;

b. Es este punto una exigencia no solo del pliego sino también una exigencia operativa en la actualidad? Ya que los
responsables de las operaciones en el muelle de la terminal de Petropar en Villa Elisa no permiten un remolcador
acoderado a las barcazas en dicho lugar

16-11-2018

VER ADENDA N° 01

Consulta 8 - Documentos adicionales requeridos

En la Pagina 48, bajo el titulo f) Documentos adicionales requeridos, se lee: 2 - Fotocopia autenticada del Dictamen de una
firma auditora independiente de reconocido prestigio internacional sobre el estado patrimonial y econémico financiero de
la empresa oferente, . Solicitamos la modificacién de esta exigencia, ya que:

a. El término reconocido prestigio internacional es un concepto ambiguo que se presta a interpretaciones juridicamente
poco defendibles;

b. Las instituciones publicas, como el Ministerio de Hacienda, Banco Central del Paraguay, Bolsa de Valores, etc., tienen
habilitadas firmas auditoras que emiten informes sobre los estados contables de las empresas que son sujetos fiscales de
mediano y gran porte, sin una exigencia de esta caracteristica;

c. Manteniendo esta exigencia se dejaria fuera de competencia a todas las firmas auditoras nacionales, ya que ninguna de
ellas podria demostrar tener prestigio internacional por si misma y sélo algunas de ellas son corresponsales de firmas
internacionales de auditoria sin siquiera llevar los nombres de dichas firmas internacionales. Como ustedes veran,
manteniendo esta exigencia se estaria discriminando a las firmas nacionales en beneficio y privilegio de firmas
internacionales, cosa especificamente prohibida en las leyes nacionales

d. Esta exigencia va de contramano con el postulado del sistema de Contrataciones Publicas del Gobierno Nacional y del
propio pliego que en la pagina 9, Seccién Il, Criterios de Evaluacién y Requisitos de Calificacién, Margen de Preferencia
Nacional, privilegia con ventajas especiales a las empresas nacionales.

Por ese motivo, solicitamos la modificacién del texto antes detallado, estableciendo en su lugar como exigencia firmas de
auditoria independiente habilitadas por la Subsecretaria de Tributacién del Ministerio de Hacienda .

16-11-2018

VER ADENDA N° 01
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Consulta 9 - Adjudicacioén

12-11-2018

Consultamos si la Adjudicacion serd por el 100% para un solo oferente o puede haber 2 oferentes ganadores? En caso
pueda haber 2, favor indicar cual serd el porcentaje de adjudicacion, si serd 60% y 40%. Si serd 50% y 50% o como sera?

16-11-2018

VER ADENDA N° 01

Consulta 10 - Vigencia del Contrato

12-11-2018

En vista hay un monto minimo y también plazo de 24 meses, favor clarificar cual serd la vigencia.
Por ejemplo si a los 24 meses aun no se llega al monto minimo, Petropar prorrogara de oficio hasta llegar a este minimo. Es
facultad de Petropar dar por terminado el contrato aunque no se llegue al minimo pero si a los 24 meses? O como sera?

16-11-2018

El valor total MAXIMO contractual es nominal y el compromiso u obligacién de pago por parte de PETROPAR serd
exclusivamente por los servicios minimos y/o los servicios efectivamente realizados; en consecuencia, el oferente
adjudicatario no podréa obligar ni reclamar a la convocante la ejecucién total del monto nominal (mé&ximo) obligdndose si
respecto a los montos minimos dentro de los 24 meses de vigencia. Si a los 24 meses aln no se llega al monto minimo,
PETROPAR y el PROVEEDOR podran prorrogar por escrito mediante ADENDA al Contrato hasta llegar a este minimo.

Consulta 11 - 14.1 Demoras en la Carga de Alijo o Crossdock

12-11-2018

Debido a que hoy dia hay restricciones de operar solo hasta 4 barcazas pro vez en carga del buque y esto ha aumentado
considerablemente las maniobras para las barcazas, solicitamos que el LAYTIME SEA:

48 horas para embarques de hasta 25.000 M3

58 horas para mas de 25.000 M3

16-11-2018

FAVOR ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 12 - 14.1 Demoras en la Carga de Alijo o Crossdock

En la Clausula 14.1.1. solicitamos agregar el tiempo transcurrido entre las 10 hs utilizadas para coordinar operaciones de
amarre, laboratorio etc y el de inicio de cargamento del convoy, serd descontado del Laytime

Nuestro pedido es debido a que muchas veces pasan las 10 hs libres y el buque se demora en llamar a las barcazas
estando éstas listas

FAVOR ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
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Consulta 13 - 14.1 Demoras en la Carga de Alijo o Crossdock

12-11-2018

En la Clausula 14.1.1. solicitamos agregar como lugar de emisién de NOR a mas del Km 238 San Pedro, y/o Km 458 San
Lorenzo.

Nuestro pedido es debido a que muchas veces el buque no estd y las barcazas estén listas en San Lorenzo, al iguale que en
el 238 0 186, es decir, es un lugar de espera

16-11-2018

VER ADENDA N° 01

Consulta 14 - Prérroga

12-11-2018

Teniendo en cuenta que ciertos documentos precisan de cierto tiempo para ser obtenidos, solicitamos una prérroga de 30
(treinta) dias para la presente licitacién, de manera a cumplir con todos los items solicitados

16-11-2018

Ver Adenda y las fechas establecidas en el SICP.

Consulta 15 - Solicitud de Prérroga

13-11-2018

Buenos dias,
Solicitamos una prorroga de 30 dias teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos para la presentacién de la oferta y de
los documentos requeridos en Pliego de Bases y Condiciones.

16-11-2018

Ver Adenda y las fechas establecidas en el SICP.

Consulta 16 - Garantia de Mantenimiento de oferta

13-11-2018

Favor confirmar el % (porcentaje) a ser aplicado para la GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, a ser presentado en la
LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA No. 25/2018 "SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE
HIDROCARBUROS" ID. No. 347.378 y de ser posible un ejemplo concreto.

16-11-2018

El monto de la Garantia de Mantenimiento de oferta del 3% y se calcula sobre el Monto Maximo del Contrato, cual es
Délares de los Estados Unidos de América cincuenta y siete millones treinta y nueve mil trescientos dieciséis (USD
57.039.316).
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Consulta 17 - Experiencia

13-11-2018

Buenas tardes,
La experiencia solicitada corresponde a la suma de los m3 durante los periodos 2015, 2016 y 20177.
El volumen por los 3 afios debe ser como minimo 500.000 m3?

16-11-2018

Si, se requiere que el oferente presente copia autenticada de contratos ejecutados y/o facturaciones y/o conocimientos de
embarque de servicios de transporte fluvial de hidrocarburos de los Gltimos 3 (tres) afios (2015, 2016 y 2017), cuyos
volimenes SUMADOS sean iguales o superiores a 500.000 m3.

Consulta 18 - Seccion 1l / 4. Informaciones Requeridas / 4.5 Estado de
Conservacion / 4.5.2

13-11-2018

Solicitamos que el punto 4.5.2 Mediciones de espesores del caso, cisterna y cafierias, con planilla de valores medidos..
Puedan ser validos los siguientes documentos:

- Constancia de la Sociedad Clasificadora

- O constancia de un Astillero a cerca de estas condiciones

Fundamentamos nuestro pedido en razén de que no habra tiempo de hacer mediciones de espesores ya que las barcazas
se encuentran navegando por toda la hidrovia. Y en la licitacién anterior fueron validas una de estas constancias.

16-11-2018

VER ADENDA N° 01

Consulta 19 - Seccién Il, Punto 2 - Requisitos para la calificacién posterior

13-11-2018

En la Seccién I, Punto 2 (Requisitos para la calificaciéon posterior), apartados (a) y (b), solicitamos la clarificacién del
concepto que permite a una sucursal de una empresa extranjera que presente los documentos financieros y técnicos de su
casa matriz para acreditar los requisitos exigidos en ambos apartados. En este sentido, creemos que deberia ampliarse el
concepto a fin de incluir no solo casas matrices extranjeras de sucursales locales sino también a empresas locales e
internacionales que integren un mismo grupo econémico con la oferente.

16-11-2018

FAVOR ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 20 - Adjudicacién

13-11-2018

Histéricamente (excepto en el Pliego Pliego de Bases y Condiciones. Licitaciéon Publica Nacional Subasta a la Baja
Electréonica Nro. 3/2017), PETROPAR favorecid la sana competencia entre oferentes ademas de permitir con ello la
seguridad en el abastecimiento y un back-up natural entre competidores. Creemos prudente mantener este criterio y por
ello solicitamos la modificacién de los criterios de evaluacién y forma de adjudicacién previstos en la Seccién Il a los fines
de contemplar la posibilidad de convocatoria a oferentes cuyas ofertas globales estén ubicadas en primer y sequndo mejor
lugar, otorgando la adjudicacién por el 60% y 40% respectivamente de los volimenes a ser nominados mensualmente.

16-11-2018

Ver Adenda N° 01
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Consulta 21 - Disponibilidad de las embarcaciones

13-11-2018

A fin de favorecer la competitivad mediante la inclusién de una mayor cantidad de competidores, lo que es un presupuesto
ineludible a la posibilidad de reducir los precios, solicitamos modificar el Articulo 1 de la Seccién Il para modificar la
capacidad minima de la flota requerida a 18.000 m3. Este nimero no es caprichoso sino que surge de considerar el 60%
del volumen minimo requerido en virtud de este Pliego y refleja ademas el espiritu de competencia fomentado
histéricamente en Petropar con las salvedades indicadas respecto del 2017.

16-11-2018

FAVOR ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 22 - Articulo 13.4 del Contrato

Respecto del articulo 13.4 del contrato incluido en el Pliego (penalidades por incumplimiento de nominacién) dada la
vaguedad y amplitud de la redaccién propuesta, es necesario requerir su clarificaciéon. En efecto, de su simple lectura
podria llegarse al absurdo de que el transportista termine siendo responsable ilimitado por contratos comerciales de
compraventa de producto que le resultan totalmente desconocidos y ajenos. Resulta légico pretender que el transportista
responda frente a costos adicionales directos sufridos por Petropar en cuanto a la logistica, para lo cual mundialmente se
utiliza el concepto de una tarifa por demoras, como estéa si plasmado en otras cldusulas del contrato. Por ello requerimos
aclarar que los costos extra referidos serdn los costos directos de la logistica excluyendo cualquier dafio, costo o perjuicio
relacionado con contratos comerciales suscriptos por PETROPAR con terceros.

16-11-2018

FAVOR ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 23 - Fuerza mayor

13-11-2018

Sugerimos incluir la rotura de maquinarias y el abordaje como causales de fuerza mayor cuando las mismas no hubieran
podido evitarse ni se debieran a la negligencia o descuido de la parte afectada.

16-11-2018

FAVOR ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 24 - Articulo 8 del contrato - Promedio aritmético de las cotizaciones

A fin de reflejar en forma fidedigna el comportamiento de las tarifas ofertadas en virtud del presente Pliego respecto de
variaciones sobre la tarifa actualmente vigente, requerimos se modifique el Articulo 8 del Contrato a fin de que se utilice
como referencia el promedio aritmético de las cotizaciones promedio PLATTS ULSD US Gulf Coast Waterborne dispuesto en
el Pliego 2017 y aplicado a la tarifa actualmente vigente.

FAVOR ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
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