

## Consultas Realizadas

# Licitación 393915 - CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL

### Consulta 1 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
Se solicita un prórroga de 20 días en la fecha de presentación de ofertas, la misma es para realizar un mejor estudio de los costos para beneficio de la convocante.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2021
Esta Convocante se ratifica con la fecha de apertura establecida en el SICP por la necesidad institucional de contar con la muralla, ya que con ella se pretende dotar de mayor seguridad a la planta y así resguardar sus bienes, y así también, debido a que el proyecto no guarda una alta complejidad en materia de construcción.		