

Consultas Realizadas

Licitación 398951 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - PROYECTO CONACYT BPIN20-105

Consulta 1 - Plan de Entrega (Bienes)

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2021
Solicitamos respecto al plazo de entrega, aclarar cuantos días a partir de la firma del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2021
Ajustarse al PBC		

Consulta 2 - Ítem 2: Estufa de cultivo

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2021
Se podría ofertar estufa de cultivo con sensibilidad de +/- 0,5°?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2021
Ajustarse al PBC		

Consulta 3 - MULTAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-06-2021
Donde dice: En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: 0.1 (cero punto uno) % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. Solicitamos a la convocante reducir la multa por atraso en entregas en un 0,01% por cada día de atraso en el bien en demora, previendo algún atraso y/o inconveniente de fuerza mayor que se pudiera llegar a generar a raíz de la situación actual en la que nos encontramos de la pandemia-covid19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2021
Ajustarse al PBC		