

Consultas Realizadas

Licitación 412655 - ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR

Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2022
PLAZO DE ENTREGA: Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega teniendo en cuenta las cantidades de los bienes a ser fabricados. 30 días resulta poco para esa cantidad. Solicitamos además aclarar si son días hábiles o corridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
Con respecto a la cantidad de días, quedan a 30 días y serán computado días hábiles.		

Consulta 2 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2022
Solicitamos a la convocante omitir la obligatoriedad de la visita técnica para mayor participación de oferentes. Con los requisitos establecidos en el PBC limitan la participación de potenciales oferentes sin contar además con el plazo de entrega a 30 días que resulta demasiado poco para la cantidad de bienes solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
La visita de la ejecución del contrato ha fenecido y en cuando al plazo de entrega queda a 30 días y serán computado días hábiles.		

Consulta 3 - Forma de adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2022
Por la cantidad de bienes a proveer y por el plazo de entrega limitado, solicitamos que la forma de adjudicacion sea por items		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
que inalterada.		

Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2022
Conforme pbc el plazo previsto es de 30 días posterior a recepcion a orden de compra. Conforme experiencia y por la cantidad de bienes a proveer solicitamos el plazo de entrega a 60 días habiles		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
El plazo de entrega queda a 30 días y serán computado en días hábiles.		

Consulta 6 - Visita obligatoria

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2022
----------	-------------------	------------

Conforme pbc es obligatoria la visita de las instituciones educativas que reciban los mobiliarios. Conforme decreto reglamentario de ley 2051 de contrataciones publicas, permite la presentacion de declaracion jurada de conocer los sitios y lugar de los trabajos. Favor aclarar si consideran valida la declaracion jurada

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
-----------	--------------------	------------

Se tendrá en cuenta lo estipulado en el PBC.

Consulta 7 - Visita obligatoria

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2022
----------	-------------------	------------

Conforme pbc la visita a las instituciones está prevista para el 23 de mayo a las 08: 00hs. Favor si pueden prorrogar posterior al cierre de consultas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
-----------	--------------------	------------

La visita de la ejecución del contrato ha fenecido.

Consulta 8 - Visita al sitio de ejecución

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2022
----------	-------------------	------------

Buenos días :
 En relación a las visitas al Sitio de Ejecución, solicito se pueda ampliar el plazo al efecto de que las empresas interesadas tengan la oportunidad y lograr así una mayor participación y libre competencia en la Licitación.
 Muchas gracias

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
-----------	--------------------	------------

La visita al sitio de ejecución de contrato ha fenecido.

Consulta 9 - Visitas a los Colegios

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2022
----------	-------------------	------------

En el PBC indica la fecha de realización de las visitas al lugar de ejecución del Contrato el 23 de mayo del corriente año limitando la participación de más oferentes una vez pasado el mencionado plazo; habiéndose adendado la fecha de la Apertura de Ofertas al 6 de junio/22 solicito se amplíe también la fecha de las visitas al lugar de ejecución del contrato; o en su caso admita la presentación de una Declaración Jurada en la que el Oferente manifieste conocer el lugar de ejecución del contrato, y de esta forma poder participar en igualdad de condiciones todos los interesados. Todo esto con el fin de evitar protestas y/o denuncias del presente llamado de Mobiliarios Escolares.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
-----------	--------------------	------------

La visita al sitio de ejecución de contrato ha fenecido.