

Consultas Realizadas

Licitación 415575 - ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL EDIFICIO DEL SINAFOCAL - AD REFERÉNDUM

Consulta 1 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
<p>1- La provisión y colocación del transformador de 200 KVA, con sus accesorios y cableado incluyendo hasta el tablero general del SINAFOCAL, con sistema de puesta a tierra correspondiente. A que distancia esta el tablero? 2- Ya conta con consulta Previa de ANDE A cargo de quien queda ? 3-se solicita ampliar plazo de entrega 40 días después de respuesta de ANDE 4- Certificado de transferencia a la ANDE. Este equipo es para uso exclusivo de la Sinafocal Se solicita habilitar visita técnica para una mejor visión de los trabajos a ser ejecutado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-07-2022
<p>En relación a la consulta el requirente menciona lo siguiente: "A efectos de disipar las dudas con relación a la provisión y montaje se estableció la visita técnica obligatoria a fin de tener un mejor criterio al momento de elaborar la oferta. Cabe mencionar que las gestiones necesarias ante la ANDE corren por cuenta única y exclusiva del contratista. Asimismo con relación a los plazos se solicita remitirse a la adenda." (Sic)</p>		

Consulta 2 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
<p>Solicitamos a la Convocante ampliar el plazo para la visita tecnica asi como el plazo de la apertura de ofertas.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-07-2022
<p>Remitirse a Adenda.</p>		

Consulta 3 - PLAZO DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
<p>Solicitamos ampliar el plazo de entrega a 40 dias ya que es plazo en que comunmente se fabrican los transformadores.- Además se debe considerar que la realizacion de los tramites en ANDE tiene un plazo de 15 a 20 dias.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-07-2022
<p>Remitirse a adenda.</p>		

Consulta 4 - ESTIMACION DE COSTOS

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
<p>Cuestionamos el informe de estimación de costos, en vista que según las Especificaciones Técnicas de este llamado se solicita transformador de 200 kVA incluido La provisión y colocación del transformador de 200 KVA, con sus accesorios y cableado incluyendo hasta el tablero general del SINAFOCAL, con sistema de puesta a tierra correspondiente.y mano de obra. Etc. Sin embargo, para la estimacion de costos utilizan un contrato (7215/2018) que es solo de suministro de transformador, es decir, sin incluir los costos de el PD y ningun tipo de tramite en ANDE. Por lo que solicitamos ampliar en un 20 % los precios referenciales.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-07-2022
<p>En relación a la consulta el requirente menciono mencionó: "La estimación fue realizada en concordancia con la Resolución DNCP N° 1890/20 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03" y el anexo que contiene la Guía para elaboración de Precios, el cual en su punto 2 menciona que los precios seleccionados deben corresponder a bienes y servicios con características comparables. Por lo que se mantiene la estimación realizada."(Sic)</p>		