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Consultas Realizadas

Licitacion 417084 - CONSTRUCCION DE
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO
DE SANTA RITA (SEGUNDO LLAMADO)-
PLURIANUAL 2023

Consulta 1 - VISITA AL SITIO DE OBRAS

04-08-2022

El pliego de bases del presente llamado establece una visita guiada al sitio de obras con participacién obligatoria en dia y
fecha establecidos.

Teniendo en cuenta que en el portal de la DNCP ya se publican los archivos kmz de geolocalizacién pudiendo cada oferente
realizar la visita e inspeccién del sitio en cualquier momento y por cuenta propia. Ademdas contando con los planos y
especificaciones técnicas del proyecto, consideramos que la informacién disponible es suficiente para realizar la cotizacién
de los trabajos de manera correcta.

Por todo lo expuesto solicitamos que sea considerada la posibilidad de presentar una declaracién jurada de conocimiento
del sitio de obras, bastando dicha documentacién como respaldo suficiente para asumir las responsabilidades de la
correcta elaboracién del presupuesto y posterior ejecucién del contrato.

18-08-2022

La visita al sitio de ejecucién de obras es precisamente para una mejor cotizacién de los precios y para una mejor
evaluacion de los rubros a ser ejecutados para posterior presentacion de la oferta y adjudicacién en caso de resultar
ganador, razén por la cual la convocante considera obligatoria la participacién.

Consulta 2 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

04-08-2022

En el pliego de bases se estable como requisito que las obras deberdn estar terminadas en un 70% por lo menos, sin
embargo en los requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica se solicita
como documentacién de respaldo “Documento que avale la recepcién definitiva de la obra”.

En este sentido pedimos aclaracién sobre este punto, ya existe una contradiccién en el sentido que si una obra estd en
ejecucién actualmente y con una avance de por lo menos 70% no podria tener aun recepciéon definitiva de obra, en cuyo
caso podrian presentarse certificados de avance de obra y/o facturaciones que avalen dicho porcentaje de ejecucién.

18-08-2022

En esto caso se puede presentar las documentaciones respaldatorias, ya sea recepciones provisorias, certificado de avance
de obras y facturaciones, etc, en donde se demuestren que las obras se encuentren terminadas en un 70% por lo menos, y
el desempefio debera haber sido satisfactorio.
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