

Consultas Realizadas

Licitación 435488 - Lp1772-23 Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel

Consulta 1 - VISITA

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
Favor indicar si la visita tecnica aplica a este llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2023
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que no esta prevista la visita técnica al sitio de obras.		

Consulta 2 - Visita Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2023
No se indica las fechas de la Visita Técnica, ni la obligatoriedad o no de ella.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2023
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que no esta prevista la visita técnica al sitio de obras.		

Consulta 3 - Permiso Municipal y SEAM

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
La futura obra ya cuenta con permiso municipal y autorización de la SEAM?, en caso de no tener, a cargo de quien correría esa gestión, ANDE o Contratista?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2023
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que la gestión del Permiso Municipal y Autorización de la SEAM (si requiere) correrá por cuenta de la Contratante.		

Consulta 4 - Garantía Bancaria

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Para la Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato y Garantía de Anticipo, a fin de disipar dudas, consulto cual de ellas debe ser bancaria y cual de ellas puede ser Fianza o Póliza de Seguro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2023
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones. 1- Garantía de Mantenimiento de Oferta: Garantía Bancaria o Póliza de Seguro (Sección II - Datos de Licitación - IAO 17.2). 2- Garantía de Cumplimiento de Contrato: Garantía Bancaria (Sección II Datos de Licitación - IAO 36.1) 3- Garantía de Anticipo: Garantía Bancaria (CGC 51- Pago de Anticipo).		

Consulta 5 - Actividades Claves

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Entre las Actividades Claves Solicitadas, se solicitan 9 actividades muy diversas, en algunos casos de volumen elevado respecto a la obra licitada. Se solicita que se deba cumplir 5 de los 9 rubros solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2023
Sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud, y por Su digno intermedio a la ANDE, con el objeto de solicitar una prórroga de 15 días para la presentación de la oferta de la Licitación Pública Nacional N° 1772/2023, a fin de realizar un análisis más detallado de los Pliegos de bases y Condiciones, de las características particulares del lugar de emplazamiento y las posibilidades de provisión de materiales específicos, para lograr una mejor propuesta económica, acorde con los datos obtenidos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2023
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, los plazos publicados en el SICP.		

Consulta 7 - Experiencia Especifica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
Actividades claves: Construcción de Losa Alivianada igual o superior a 500 m3 por obra. Se podrá considerar otros sistemas constructivos de losa de Hormigon Armado, como losa postensada o convencional?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 8 - SOLICITUD DE PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
DISTINGUIDOS SRES; PARA UNA MEJOR INTERPRETACION Y PREPARACION DE UNA OFERTA MAS COMPETITIVA DE TODOS LOS INTERESADOS, SOLICITAMOS UNA PRORROGA DE 15 DIAS EN LA ENTREGA DE LAS OFERTAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, los plazos publicados en el SICP.		