MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA
Calle Defensores del Chaco km3- Telef: (021) 327 1616
San Juan del Parana-ltapia-Paraguay
E-mail: munisanjuanlZ@gmail.com

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA

Entre LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA CON RUC N°80022741-7,
domiciliada en Calle Defensores del Chaco ¢/ Avda. Fulgencios Yegros, Departamento de
Itapua, Republica del Paraguay, representada para este acto por EL INTENDENTE
MUNICIPAL SR. ALDO NUMAN LEPRETTI BAEZ CON C.I N°1.731.090, y refrendado por
LA SECRETARIA GENERAL LIC. YANINA CANDIA CON C.I N°5.212.529 denominada
en adelante la CONTRATANTE, por una parte; y, por la otra, LA EMPRESA LOS ANDES
INGENIERIA SRL CON RUC N°80083861-0, representada en este acto por Ing. Civil Jacob
Oda , con Cédula de Identidad N°1.709.952 en su caracter de propietario, denominada en
adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente,

"PARTE", acuerdan celebrar el presente “CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE

OBRA”, el cual estara sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO

LA CONTRATISTA se obliga a realizar las obras de CONSTRUCCION DE AULA, conforme a las
especificaciones técnicas y a la oferta presentada por la empresa en la CONTRATACION DIRECTA
N°21/2023 - "CONSTRUCCION DE UN AULA NIVEL INICIAL TIPOLOGIA MEC - Esc. Bas. N°7609
Ayumi Ishida Ono ID N°437.321.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del
Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) EIl Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d)Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

() Laresoluciéon de adjudicaciéon del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva
notificacién;. Los documentos que forman parte del Contrato deberdn considerarse
mutuamente explicativos; en caso de contradiccidn o discrepancia entre los mismos, la
prioridad se dar& en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL

CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato esta
previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa
Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°437.321.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION DIRECTA
N°21/2023 - "CONSTRUCCION DE UN AULA NIVEL INICIAL TIPOLOGIA MEC - Esc. Bas. N°7609
Ayumi Ishida Ono ID N°437.321, convocado por LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL
PARANA. La adjudicacion fue realizada por Resolucién N°68/2024 de fecha 25/03/2024.-
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5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato sera desde Firma del Acta de Inicio de
Obras, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepcion
definitiva de las obras.

5.2. Que, si el plazo de ejecucion contractual excede el ejercicio presupuestario. En estos

casos debera aclararse que la validez de la contratacion quedara sujeta a la aprobacion de
la partida presupuestaria correspondiente. Articulo 14 de la Ley N° 2051/03

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N°
2051/03):

item | Descripcién del Bien UN | CANT | P.UN P.TOTAL
1 Limpiezay preparacion del terreno M2 |84 5.049 424.116

2 Replanteo y marcacion M2 |84 6.900 579.600

3 Cartel de Obra UN |1 1.084.606 | 1.084.606
4 Excavacién y carga de cimiento de P.B.C. M3 | 19,75 |442.067 8.730.823
5 Zapatay pilar de H° A° M3 | 0,76 2.303.978 | 1.751.023
6 Encadenado inferior y superior de H°A° M3 | 3,34 1.985.386 | 6.631.189
7 Muros de nivelacion De 0,60 m. para pilares M2 |[0,72 330.429 237.909

8 Muros de nivelacion de 0.45 m. M2 | 4,65 269.663 | 1.253.933
9 Muros de nivelacion de 0.30 m. M2 | 12,09 |178.206 |2.154.511
10 Rellenoy apisonado de interiores M3 | 34,59 |76.766 2.655.336
11 Aislacion horizontal M2 |20,44 |50.325 1.028.643
12 Aislacion De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente M2 | 3,54 66.311 234.741

13 Mamposteria De 0.15 revoque ambas caras M2 | 58,77 |97.569 5.734.130
14 Mamposteria De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo M2 | 37,65 |121.593 4.577.976
15 Mamposteria De 0.30 revoque ambas cara M2 | 26,64 |210.136 5.598.023
16 Mamposteria De 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo M2 |39 222.456 8.675.784
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17 Mamposteria a Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo M2 |4 46.106 184.424
18 Loseta de H°A° sobre puerta de acceso UN |1 258.946 258.946
19 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas ) ML | 44,7 22.476 1.004.677
20 Pilar De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de H°® A°® ML |92 171.628 1.578.978
Techo chapa termo acustica de 5 cm sobre pefileria metalica: cafios 10x40x2mm + CANOS PARA
CLAVADORES 40X60X2MM, incluye Viga metalica cumbrera 20x40 cm y viga metalica en galeria

21 20x30cm+cumbrera de chapa extension 40 cm, incluye cenefas M2 |109,7 |465.234 51.036.170
22 Revoques De paredes interior, exterior con hidréfugo CON 2 CAPAS M2 | 257,72 | 38.997 10.050.307
23 Revoques De pilares de galeria con hidréfugo 0,40 x 0,40 m. M2 | 14,72 | 37.317 549.306
24 Revoques De cantero con hidréfugo -exterior M2 | 7,84 35.821 280.837
25 Revoques De nivelaciony de panderete encadenado inferior M2 | 11,03 | 34.312 378.461
26 Revoques De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor. ML | 30,8 28.409 874.997
27 Revoques De mochetas ML |42,8 28.355 1.213.594
28 Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. M2 |[79,37 |39.107 3.103.923
29 Capeta para base de piso ceramico M2 | 79,37 | 30.892 2.451.898
30 Piso cerdmico antideslizante M2 | 79,37 |93.522 7.422.841
31 Zocalo cerdmico ML |40,3 34.228 1.379.388
32 Puerta Placa 0.70x2.10 con marco, contramarco y herrajes UN |1 997.040 997.040
33 Puerta Placa 0.60 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes UN |2 776.820 1.553.640
34 Puerta placa de abrir 0,90 x 2.10 c/marco y contramarco. (inclusivo) UN |1 1.039.500 | 1.039.500
35 Puerta metalica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes UN |1 1.331.000 | 1.331.000
36 Ventanas tipo blindex de 1,50 x 1,70 m. ( 2 unidades) M2 |[5,1 660.660 3.369.366
37 Ventanas tipop bindex de 1,50 x 1,00 m. (6 unidades) M2 |9 660.660 5.945.940
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38 Servicio de pintura De interior de paredes revocadas al latex dos manos M2 | 162,57 | 27.481 4.467.586
39 Servicio de pintura De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex dos manos M2 | 85,24 |29.201 2.489.093
40 Servicios de pintura Con latex en mamposteria vista color ceramico M2 | 75,31 |23.155 1.743.803
41 Servicio de pintura De aberturas metalicas con sintetico M2 | 19,16 | 35.448 679.184

42 Servicio de pintura De madera al barniz con marcoy contra marcos M2 | 13,42 | 22.945 307.922

43 Servicio de pintura Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica ML | 36,9 28.380 1.047.222
44 Canaletay cafo de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. ML | 36,9 72.358 2.670.010
45 Azulejado en bafio M2 | 34,02 |86.181 2.931.878
46 Pizarron de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza UN |1 1.270.500 | 1.270.500
47 Grada de acceso frontal UN |1 395.612 | 395.612

48 Rampa Peatonal UN |2 516.091 1.032.182
49 Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso M2 | 24,72 |56.587 1.398.831
50 Instalacion Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspeccién y artef. sanitarios GL |1 7.519.050 | 7.519.050
51 Camara Septica 1,15x1,90x 1,20 UN |1 3.524.507 | 3.524.507
52 Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 UN |1 3.938.550 | 3.938.550
53 Instalacion electricay provision con colocacion de artefactos electricos GL |1 9.070.940 | 9.070.940
54 Limpieza final M2 |84 4.636 389.424

Precio Total 192.233.870

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: Plazo de Ejecucion 45 dias corridos
a partir de la fecha de la Firma del Acta de Inicio, + 15 dias (8 dias Acta de Recepcion
Provisoria + 7 dias Acta de Recepcion Final) = Plazo total de la Obra 60 dias. Las prorrogas
deberan contar con autorizacién del Departamento de Obras, prorrogable hasta 40
(cuarenta) dias por inclemencia del tiempo.-
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El sitio donde se ejecutaran los trabajos es: expuesto en la geolocalizacién remitida adjunto
a este proceso. El Contratista esta obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado
para la Administracion Municipal, en ella debera registrar desde el primer dia todos los
pormenores referentes a la ejecucion de las obras objeto del Contrato.-

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracion del contrato estara a cargo de: LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DEL PARANA, siendo la representante la Fiscal de Obras Arq. Damaris Benitez.-

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecucion de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las
Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc.
f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, numero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los
determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El valor de la Garantia de Cumplimiento de Contrato es de: 10(diez) % del valor total del
contrato. Podra ser presentada mediante péliza de seguro o garantia bancaria, dentro de
los diez dias posteriores a la firma del Contrato. La vigencia de la Garantia de Cumplimiento
de Contrato sera de: 200 dias contados desde el dia siguiente a la fecha de suscripcion del
contrato.-

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso seran aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

13. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

RESOLUCION I.M N°68/2024 - CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA
N°21/2023 - "CONSTRUCCION DE UN AULA NIVEL INICIAL TIPOLOGIA MEC - Esc. Bas.
N°7609 Ayumi Ishida Ono ID N°437.321, A FAVOR DE LA EMPRESA LOS ANDES
INGENIERIA SRL, CON RUC N°80083861-0, SIENDO REPRESENTANTES LEGALES
DIEGO JACOB ODA'Y AARON SALED MELLID PANE, POR EL MONTO TOTAL DE GS
192.233.870(CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS SETENTA).-

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en
forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las
Condiciones Contractuales.
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15. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra
del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el
Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara autométicamente
sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicacion oficial realizada por la DNCP,
debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte
ejecutada del contrato.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. 1) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimird conforme con
las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecucién del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las
Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asuncion, Republica del
Paraguay.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la ciudad de San Juan del Parana, Republica del Paraguay, alos 09 dias del
mes de abril de 2024
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