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CONTRATO Nro. 03/2023

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN B2 VIRGEN DEL CARMEN ” 1D
423.138

Entre Municipalidad de Nueva Colombia, domiciliada en Avda. 29 de Setiembre e/ Sta. Rosa y
Rca. De Colombia, Dpto. de Cordillera, Republica del Paraguay, representada para este acto
por la Intendenta Municipal, la Abg. Lida Rosa Escobar Pereira, con Cédula de Identidad N°
4.448.300, y Lourdes Riveros con C.I. Nro. 3.746.380, Secretaria General, denominada en
adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, VILLSER COMERCIAL de Carlos
Marcelino Chavez, domiciliada en la calle Bazan de Pedraza ¢/ 14 de mayo N2 547, de la Ciudad
de Villeta, Republica del Paraguay, representada en este acto por Carlos Marcelino Chavez,
con Cédula de Identidad N° 2.082.221, denominada en adelante la CONTRATISTA,
identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar
el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN B®
VIRGEN DE CARMEN ” , el cual estara sujeto a las siguientes cldusulas y condiciones:

1. OBJETO
Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en B2 Virgen del Carmen
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son
los siguientes:

(a) Contrato;

(b) ElPliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolucion de adjudicacién del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva
notificacion;

Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en
caso de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado

anteriormente.
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3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL
CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato estd previsto
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de
Contrataciones (PAC) con el ID N2 423.138

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratacién N° 03/2023, convocado por la
Municipalidad de Nueva Colombia, segun resolucién N° 30/2023. La adjudicacién fue realizada por
Resoluciéon N° 45/2023

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato sera desde 22 de febrero 2023 hasta el cumplimiento total
de las obligaciones con el otorgamiento de la recepcién definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N°
2051/03)

Unidad de Pracio
item | Cédigo Catalogo Descripcion del Bien Medida Cantidad unitario Precio total -
Provision y colocacion cartel
de obra (1,50m x 1,20m) un 40
1| 82101502-003 1.479.500 1.479.500
2| 72131601-9974 | Marcacién y replanteo m2 1.200,00 1.397|  1676.400
3| 71121210-001 | Limpieza de canal existente H/M 2,00 412.366 824.732
D licid
'emo icion de planchada de ria 10,00
4| 72103003-001 |piedra 307.644 3.076.440
Perfilado para caja de
empedradpo (hora}\ maquina) i >:00
51 72131701-002 414.998 2.074.990
Muro de PBC para
contencion lateral y apoyo
de puente (0,40m de ancho) A 28,00
6| 72102504-002 | “ON €xcavacion 418.894|  8.377.880
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72131701-002

Pavimento tipo empedrado
¢/ compactacién mecanica,
colchdn de arena y relleno
de espacios entre piedras,
con arena lavada y piedra
triturada 6ta.

m2

1.200,00

48.782

58.538.400

72102905-001

Relleno y compactacion
para nivelacion sub-rasante

m3

50,00

68.141

3.407.050

72101703-004

Corddn cuneta de hormigén
elaborado in situ. (ancho
0,50m)

ml

400,00

80.414

32.165.600

10

72101704-001

Puente de H2A2 doble
parrilla, espesor de 0,15m
(en boca calle y acceso
vehicular)

m3

4,00

2.302.134

9.208.536

11

72102003-001

Relleno posterior al corddn
(0,50metro minimo a cada
lado)

m3

25,00

59.053

1.476.325

12

7213601-013

Limpieza periddica, final y
retiro de escombros

gl

1,00

1.265.284

1.265.284

Precio Total

123.571.137

Son guaranies ciento veintitrés millones quinientos setenta y un mil ciento treinta y siete-

El contratista, para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar una solicitud

acompafada de los siguientes documentos:

a)
b)

Certificado de obra, debidamente firmada por el fiscal designado por la convocante.-

La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por

separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones

tributarias aplicables. En ningun caso el valor total facturado podrd exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
Certificado de Cumplimiento Tributario;

e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f) Formulario de informe de servicios personales (FIS).
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Plazo de pago: 10 (diez)dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacién de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serdn las siguientes: Moneda
de pago Guaranies. Forma de pago: Contra certificado, Certificado N2 1- 30 % del total de la Obra ,
Certificado N2 2- 60% del Total de la Obra, Certificado N2 3- 100% Total de la Obra. El pago se
realizara de acuerdo a la disponibilidad bancaria con la que cuente la Institucién Municipal, teniendo
en cuenta que las transferencias de los Fondos son por etapas. Cada Certificado debe contar con 3
firmas y sellos: profesional Director de Obras de la empresa, firma y sello del oferente, firma y sello
del fiscal de obras del Municipio.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El periodo de ejecucion de la obra, CD Nro. 03/2023 Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el
B2 Virgen del Carmen —1D 423.138 sera de 60 ( sesenta) dias corridos, a partir de la emisién de la Orden
de Inicio por parte de la convocante. La entrega del sitio de la obra serd total, las obras deberan iniciar
de forma inmediata.

La recepcion provisoria de la obra, sera expedida por el fiscal de obras, al dia siguiente de la terminacion
total de los trabajos, y de la presentacion del certificado de trabajo final aprobado.

La recepcion final y/o definitiva tendra lugar en el plazo de 5 (cinco) dias corridos contados desde la fecha
de la recepcion provisoria.-

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracion del contrato estaré a cargo de: Maria del Carmen Romero Resquin-Encargada UOC-
Municipalidad de Nueva Colombia,.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecucion de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones
Contractuales.

10. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc.
f) Ley N° 2051/03)
No Aplica

El porcentaje, nimero y fechas de entrega d?mjeiﬁggy amortizaciones son los determinados en las
Condiciones Contractuales. ;
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11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10 % ( diez por ciento )
del monto total del contrato, contados a partir de la fecha de firma del contrato.-

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de: 180 (ciento
ochenta) dias contados a partir de la firma del contrato.-
El contratista contratard los seguros que incluira:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que
comprenderd los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital
asegurado es de G. 5.000.000.- (Guaranies cinco millones).

La poliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el

de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos

de este seguro de responsabilidad civil.

® Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los Seguros necesarios para
cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e
individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con
esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a
todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de G. 5.000.000.- (Guaranies cinco millones).

® Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la
reglamentacion aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro
contendrd las garantias mas amplias y cubrirg, por lo tanto, todos los dafios materiales que
puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un
defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacidn de
trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un
siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por
fendmenos naturales. El capital asegurado es de G. 5.000.000.- (Guaranies cinco millones).

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: las pélizas deberan

tener con vigencia desde la recepcién de la orden de inicio por parte del contratista hasta la

recepcion definitiva

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones._;;s.u_pgaraqlo el monto equivalente a la Garantia de Fiel
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Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescision de contratos de
conformidad al Articulo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, caso contrario

debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 72 de la
Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Publicas”, modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

item Descripcién del Bien Cantidad
Provision y colocacién cartel de obra (1,50m x 1,20m) 1,00
i
2 | Marcaciény replanteo 1.200,00
3 | Limpieza de canal existente 2,00
Demolicion de planchada de piedra 10,00
4
Perfilado para caja de empedrado (hora maquina) 5,00
5
Muro de PBC para contencion lateral y apoyo de puente (0,40m 20.00
5 de ancho) con excavacion 4
Pavimento tipo empedrado ¢/ compactacién mecdnica, colchén
de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y 1.200,00
piedra triturada 6ta.
7
Relleno y compactacion para nivelacion sub-rasante 50,00
8
Corddn cuneta de hormigdn elaborado in situ. (ancho 0,50m) 400,00
9
Puente de H2A2 doble parrilla, espesor de 0,15m (en boca calle y
acceso vehicular) 4,00
10
" Relleno posterior al cordén (0,50metro minimo a cada lado) 25,00
5 Limpieza periddica, final y retiro de escombros 1,00

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO
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Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones
Contractuales.

15. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP

Sila Direccién Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la Contratacion
debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del procedimiento, y si
dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que
sea afectado por la nulidad quedard automaticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la
comunicacion oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y
obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimira conforme con las reglas
establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecucion del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes
establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asuncion, Republica del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenory a un solo efecto en la
ciudad de Nueva Colombia Dpto. de Cordillera, Republica del Paraguay, a los 22 dias del mes de febrero
de 2023.

a Escobar Pereira

Intendenta Municipal

Carlos Maycelino Chavez
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