

ANEXO DEL DICTAMEN DOC N°26/2024 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO				
MONTO MINIMO: 100.000.000, MONTO MAXIMO: 200.000.000.				
		PRESUPUESTO PM		
		INGENIERIA S.R.L.		
"Número de Ítem"	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Unitario
1	Mano de obra demolición de losa de H A - incl retiro de material	Metros cuadrados	Evento	102900
2	Mano de obra demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Evento	37485
3	Mano de obra demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	Evento	22050
4	Mano de obra demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Evento	49613
5	Mano de obra demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	Evento	29400
6	Mano de obra demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Evento	70560
7	Mano de obra demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	Evento	32340
8	Mano de obra demolición de piso cerámico incl retiro de material	Metros cuadrados	Evento	22050
9	Mano de obra demolición de piso de HA con retiro de escombros y acarreo	Metros cuadrados	Evento	132300
10	Mano de obra demolición de zócalo	Metro lineal	Evento	3675
11	Mano de obra demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	Unidad	Evento	123480
12	Mano de obra demolición de techo de chapas	Metros cuadrados	Evento	16170
13	Mano de obra demolición de cielo raso de yeso	Metros cuadrados	Evento	36750
14	Mano de obra demolición de cielo raso de durlock	Metros cuadrados	Evento	36750
15	Mano de obra demolición de revoques en paredes afectadas por humedad.	Metros cuadrados	Evento	176400
16	Mano de obra demolición de revoques en paredes afectadas por humedad	Metros cuadrados	Evento	22050
17	Mano de obra demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	Metro lineal	Evento	132300
18	Mano de obra demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros	Metros cuadrados	Evento	22050
19	Provisión de aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.	Metro lineal	Evento	26534
20	Mano de Obra aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.	Metro lineal	Evento	18413
21	Provisión de aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.	Metro lineal	Evento	34139
22	Mano de Obra aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.	Metro lineal	Evento	22364
23	Provisión de aislación horizontal de losa sanitaria.	Metros cuadrados	Evento	73792
24	Mano de Obra aislación horizontal de losa sanitaria.	Metros cuadrados	Evento	71283
25	Provisión de aislación horizontal de techo de losa de HA con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfáltica. Pend. 1%	Metros cuadrados	Evento	75517
26	Mano de Obra aislación horizontal de techo de losa de HA con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfáltica. Pend. 1%	Metros cuadrados	Evento	71283
27	Provisión de aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.	Metros cuadrados	Evento	144726
28	Mano de Obra aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.	Metros cuadrados	Evento	51708
29	Provisión de aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad.	Metros cuadrados	Evento	99154
30	Mano de Obra aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad.	Metros cuadrados	Evento	54238
31	Provisión de aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..	Metro lineal	Evento	117283
32	Mano de Obra aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..	Metro lineal	Evento	86283
33	Provisión de aislación Con Asfalto solido derretido	Metro lineal	Evento	23198
34	Mano de Obra aislación Con Asfalto solido derretido	Metro lineal	Evento	22364
35	Provisión de aislación Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminacion de aluminio.	Metros cuadrados	Evento	99694
36	Mano de Obra aislación Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminacion de aluminio.	Metros cuadrados	Evento	22364
37	Provisión de aislación con membrana liquida y tela bidim.	Metros cuadrados	Evento	109686
38	Mano de Obra aislación con membrana liquida y tela bidim.	Metros cuadrados	Evento	52696
39	Provisión de aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.	Metros cuadrados	Evento	80385
40	Mano de Obra aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast)	Metros cuadrados	Evento	43109
41	Provisión de aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.	Metro lineal	Evento	37771
42	Mano de Obra aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.	Metro lineal	Evento	28291
43	Provisión de aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.	Metros cuadrados	Evento	31694
44	Mano de Obra aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.	Metros cuadrados	Evento	16437
45	Provisión de aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.	Metros cuadrados	Evento	98128
46	Mano de Obra aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.	Metros cuadrados	Evento	48745
47	Provisión de Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total).	Metro lineal	Evento	108780
48	Mano de Obra Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total).	Metro lineal	Evento	52920
49	Provisión de Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z.	Metro lineal	Evento	186631
50	Mano de Obra Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z.	Metro lineal	Evento	77969
51	Provisión de Mamposteria de ladrillo comun armada para nivelacion de 0,30 mts	Metros cuadrados	Evento	200505
52	Mano de Obra Mamposteria de ladrillo comun armada para nivelacion de 0,30 mts	Metros cuadrados	Evento	64095
53	Provisión de Mamposteria de ladrillo comun para nivelacion de 0.45 mts	Metros cuadrados	Evento	271430
54	Mano de Obra Mamposteria de ladrillo comun para nivelacion de 0.45 mts	Metros cuadrados	Evento	81370
55	Provisión de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1-1-6	Metros cuadrados	Evento	71185
56	Mano de Obra Muro ladrillo común(0.15) p/revocar 1-1-6	Metros cuadrados	Evento	61115
57	Provisión de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	Metros cuadrados	Evento	112845
58	Mano de Obra Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	Metros cuadrados	Evento	63555
59	Provisión de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	Metros cuadrados	Evento	200505
60	Mano de Obra Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	Metros cuadrados	Evento	64095
61	Provisión de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	Metros cuadrados	Evento	272864
62	Mano de Obra Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	Metros cuadrados	Evento	65236
63	Provisión de Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón	Metro lineal	Evento	178987
64	Mano de Obra Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón	Metro lineal	Evento	26813
65	Provisión de Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.	Metros cuadrados	Evento	14341
66	Mano de Obra Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.	Metros cuadrados	Evento	22807
67	Provisión de Azotada de adherencia 1:4.	Metros cuadrados	Evento	7885
68	Mano de Obra de Azotada de adherencia 1:4.	Metros cuadrados	Evento	12519

ANEXO DEL DICTAMEN DOC N°26/2024 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO				
MONTO MINIMO: 100.000.000, MONTO MAXIMO: 200.000.000.				
		PRESUPUESTO PM		
		INGENIERIA S.R.L.		
"Número de Ítem"	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Unitario
69	Provisión de Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal	Metros cuadrados	Evento	41999
70	Mano de Obra Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal	Metros cuadrados	Evento	32038
71	Provisión de Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.	Metros cuadrados	Evento	29543
72	Mano de Obra Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.	Metros cuadrados	Evento	32685
73	Provisión de Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.	Metros cuadrados	Evento	67995
74	Mano de Obra Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.	Metros cuadrados	Evento	31031
75	Provisión de Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.	Metros cuadrados	Evento	48415
76	Mano de Obra Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.	Metros cuadrados	Evento	31953
77	Provisión de Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.	Metros cuadrados	Evento	21161
78	Mano de Obra Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.	Metros cuadrados	Evento	32685
79	Provisión de Revoque de mochetas. Una arista.	Metro lineal	Evento	2717
80	Mano de Obra Revoque de mochetas. Una arista.	Metro lineal	Evento	21732
81	Provisión de Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.	Metro lineal	Evento	27868
82	Mano de Obra Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.	Metro lineal	Evento	29483
83	Provisión de Revoque cielo raso a dos capas.	Metros cuadrados	Evento	33297
84	Mano de Obra Revoque cielo raso a dos capas.	Metros cuadrados	Evento	83538
85	Provisión de Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16	Metros cuadrados	Evento	34214
86	Mano de Obra de Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16	Metros cuadrados	Evento	27526
87	Provisión de Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	Evento	52967
88	Mano de Obra Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	Evento	20533
89	Provisión de Contrapiso Sobre losa bajo ba. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	Evento	95091
90	Mano de Obra Contrapiso Sobre losa bajo ba. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	Evento	22509
91	Provisión de Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3	Metros cuadrados	Evento	251088
92	Mano de Obra Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3	Metros cuadrados	Evento	53202
93	Provisión de Contrapiso Sobre losa bajo ba. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	Evento	43089
94	Mano de Obra Contrapiso Sobre losa bajo ba. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	Metros cuadrados	Evento	30411
95	Provisión de Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado.	Metros cuadrados	Evento	205212
96	Mano de Obra Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado.	Metros cuadrados	Evento	118188
97	Provisión de Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado.	Metros cuadrados	Evento	86436
98	Mano de Obra Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado.	Metros cuadrados	Evento	89964
99	Provisión de Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado.	Metros cuadrados	Evento	115836
100	Mano de Obra Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado.	Metros cuadrados	Evento	134064
101	Provisión de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	Metros cuadrados	Evento	52920
102	Mano de Obra Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	Metros cuadrados	Evento	79380
103	Provisión de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	Metros cuadrados	Evento	17640
104	Mano de Obra Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	Metros cuadrados	Evento	26460
105	Provisión de pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base.	Metros cuadrados	Evento	214125
106	Mano de Obra colocación pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base.	Metros cuadrados	Evento	50475
107	Provisión de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	Metros cuadrados	Evento	91086
108	Mano de Obra colocación pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	Metros cuadrados	Evento	41214
109	Provisión de Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion frat)	Metros cuadrados	Evento	29400
110	Mano de Obra Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion frat)	Metros cuadrados	Evento	29400
111	Provisión de piso De HA de 10 cm	Metros cuadrados	Evento	233583
112	Mano de Obra colocación piso De HA de 10 cm	Metros cuadrados	Evento	60417
113	Provisión de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	Metros cuadrados	Evento	88200
114	Mano de Obra colocación piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	Metros cuadrados	Evento	51450
115	Provisión de piso cerámica antideslizante P1 5,medida y color según detalles	Metros cuadrados	Evento	198450
116	Mano de Obra colocación piso cerámica antideslizante P1 5,medida y color según detalles	Metros cuadrados	Evento	66150
117	Provisión de piso granitico- base cemento gris	Metros cuadrados	Evento	242550
118	Mano de Obra piso granitico- base cemento gris	Metros cuadrados	Evento	70560
119	Provisión de piso porcelanato	Metros cuadrados	Evento	246960
120	Mano de Obra colocación piso porcelanato	Metros cuadrados	Evento	76440
121	Provisión de piso porcelanato pulido para alto trafico, colores varios, beige,blanco,negro	Metros cuadrados	Evento	246960
122	Mano de Obra colocación piso porcelanato pulido para alto trafico, colores varios, beige,blanco,negro	Metros cuadrados	Evento	76440
123	Provisión de piso porcelanato anti-deslizante para alto trafico,diseños colores varios.	Metros cuadrados	Evento	246960
124	Mano de Obra colocación de piso porcelanato anti-deslizante para alto trafico,diseños colores varios.	Metros cuadrados	Evento	76440
125	Provisión de piso Vinilico	Metros cuadrados	Evento	102900
126	Mano de Obra colocación piso Vinilico	Metros cuadrados	Evento	88200
127	Provisión de zocalo tipo Cerámico	Metro lineal	Evento	26460
128	Mano de Obra colocación de zocalo tipo Cerámico	Metro lineal	Evento	17640
129	Provisión de zocalo tipo Porcelanato	Metro lineal	Evento	35280
130	Mano de Obra colocación zocalo tipo Porcelanato	Metro lineal	Evento	23520
131	Provisión de azulejos similar al existente, incluye previo tratamiento de base	Metros cuadrados	Evento	183750
132	Mano de Obra colocación de azulejos similar al existente, incluye previo tratamiento de base	Metros cuadrados	Evento	66150
133	Provisión de Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66 (Materiales componentes)	Metros cuadrados	Evento	132300
134	Mano de Obra colocación de Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66 (Materiales componentes)	Metros cuadrados	Evento	88200
135	Provisión de Techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de yvyrapyta log chapa 3,66x1,10	Metros cuadrados	Evento	158760
136	Mano de Obra colocación Techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de yvyrapyta log chapa 3,66x1,10	Metros cuadrados	Evento	105840
137	Provisión de Techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de yvyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	Metros cuadrados	Evento	132300
138	Mano de Obra colocación de Techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de yvyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	Metros cuadrados	Evento	88200
139	Provisión de Chapa galvanizada sobre estructura metalica con aislante termo acustico (Todo nuevo)	Metros cuadrados	Evento	211680
140	Mano de Obra colocación de Chapa galvanizada sobre estructura metalica con aislante termo acustico (Todo nuevo)	Metros cuadrados	Evento	141120
141	Provisión de Techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente	Metros cuadrados	Evento	158760

ANEXO DEL DICTAMEN DOC N°26/2024 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO				
MONTO MINIMO: 100.000.000, MONTO MAXIMO: 200.000.000.				
		PRESUPUESTO PM		
		INGENIERIA S.R.L.		
"Número de Ítem"	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Unitario
142	Mano de Obra colocación de Techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente	Metros cuadrados	Evento	105840
143	Provisión de Techo de chapa termo Acustica con nucleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho.	Metros cuadrados	Evento	317520
144	Mano de Obra colocación de Techo de chapa termo Acustica con nucleo de poliuretano.	Metros cuadrados	Evento	211680
145	Provisión de Extractores eólicos	Unidad	Evento	749700
146	Mano de Obra colocación de Extractores eléctricos	Unidad	Evento	499800
147	Provisión de Herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	Evento	220500
148	Mano de Obra colocación Herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	Evento	147000
149	Provisión de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10	Unidad	Evento	749700
150	Mano de Obra colocación Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10	Unidad	Evento	499800
151	Provisión de Puertas placas de 0,70/ 0.80/0.90 x 2,10 con Provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	Evento	441000
152	Mano de Obra colocación Puertas placas de 0,70/ 0.80/0.90 x 2,10 con Provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	Evento	294000
153	Provisión de Puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.	Metros cuadrados	Evento	837900
154	Mano de Obra colocación Puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.	Metros cuadrados	Evento	558600
155	Provisión de Cristal Templado incoloro, pas fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	Metros cuadrados	Evento	837900
156	Mano de Obra colocación Cristal Templado incoloro, pas fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	Metros cuadrados	Evento	558600
157	Provisión de Puerta batiente y pas fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle.	Metros cuadrados	Evento	1852200
158	Mano de Obra colocación Puerta batiente y pas fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle.	Metros cuadrados	Evento	1234800
159	Provisión de Espejo tipo Float en Sanitarios e= 4 mm, según medidas	Metros cuadrados	Evento	573300
160	Mano de Obra Espejo tipo Float en Sanitarios e= 4 mm, según medidas	Metros cuadrados	Evento	382200
161	Provisión de Marcos 2x6,5 Yvyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	Metro lineal	Evento	39690
162	Mano de Obra colocación de Marcos 2x6,5 Yvyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	Metro lineal	Evento	26460
163	Provisión de Marcos 2x6,5 Yvyrapyta de 1,00x2,10 - 1,10x2,10 - 1,20x2,10 - 1,30x2,10 - 1,40x2,10 - 1,50x2,10	Metro lineal	Evento	97020
164	Mano de Obra Marcos 2x6,5 Yvyrapyta de 1,00x2,10 - 1,10x2,10 - 1,20x2,10 - 1,30x2,10 - 1,40x2,10 - 1,50x2,10	Metro lineal	Evento	64680
165	Provisión de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/0.80/0,90 x2.10	Metro lineal	Evento	97020
166	Mano de Obra colocación Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/0.80/0,90 x2.10	Metro lineal	Evento	64680
167	Provisión de Contramarco de madera	Metro lineal	Evento	17640
168	Mano de Obra colocación Contramarco de madera	Metro lineal	Evento	11760
169	Provisión de Cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.	Unidad	Evento	176400
170	Mano de Obra Cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.	Unidad	Evento	117600
171	Provisión de Cerraduras exteriores con llaves comunes.	Unidad	Evento	220500
172	Mano de Obra colocación Cerraduras exteriores con llaves comunes.	Unidad	Evento	147000
173	Provisión de Pasadores con portacandados	Unidad	Evento	99666
174	Mano de Obra colocación Pasadores con portacandados	Unidad	Evento	66444
175	Provisión de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro con freno	Unidad	Evento	1764000
176	Mano de Obra colocación Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro con freno	Unidad	Evento	1176000
177	Provisión de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro sin freno	Unidad	Evento	1587600
178	Mano de Obra colocación Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro sin freno	Unidad	Evento	1058400
179	Provisión de Vidrio cristal transp- de 4 mm	Metros cuadrados	Evento	158760
180	Mano de Obra colocación Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado	Metros cuadrados	Evento	105840
181	Provisión de Vidrio cristal transp- de 5 mm	Metros cuadrados	Evento	176400
182	Mano de Obra colocación Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado	Metros cuadrados	Evento	117600
183	Provisión de Vidrio cristal transp- de 6 mm	Metros cuadrados	Evento	370440
184	Mano de Obra colocación Vidrio cristal transp- de 6 mm	Metros cuadrados	Evento	246960
185	Provisión de Vidrio doble transp.-3mm-	Metros cuadrados	Evento	176400
186	Mano de Obra colocación Vidrio doble transp.-3mm-coloc	Metros cuadrados	Evento	117600
187	Provisión de Vidrio sencillo- 2mm-	Metros cuadrados	Evento	105840
188	Mano de Obra colocación Vidrio sencillo- 2mm-	Metros cuadrados	Evento	70560
189	Provisión de Polarizado color negro	Metros cuadrados	Evento	185220
190	Mano de Obra colocación Polarizado color negro	Metros cuadrados	Evento	123480
191	Provisión de Ventana balancín con vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2	Unidad	Evento	264600
192	Mano de Obra colocación Ventana balancín con vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2	Unidad	Evento	176400
193	Mano de Obra colocación Reparacion de marcos de madera.	Unidad	Evento	147000
194	Mano de Obra colocación Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas.	Unidad	Evento	294000
195	Mano de Obra colocación Reparacion de ventanas de 1,20 x 1,10, vidrio templado de 8 mm con herrajes.	Metros cuadrados	Evento	576240
196	Provisión de Puertas Metalicas 0,70x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	Evento	837900
197	Mano de Obra colocación Puertas Metalicas 0,70x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	Evento	558600
198	Provisión de Puertas Metalicas 0,80x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	Evento	837900
199	Mano de Obra colocación Puertas Metalicas 0,80x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	Evento	558600
200	Provisión de Puertas Metalicas 0,90x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	Evento	939330
201	Mano de Obra colocación Puertas Metalicas 0,90x2,10 incl cerradura y pintura	Unidad	Evento	626220
202	Provisión de Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho con zocalo de 10 cm	Metro lineal	Evento	1058400
203	Mano de Obra Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho con zocalo de 10 cm	Metro lineal	Evento	705600
204	Provisión de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	Metro lineal	Evento	520380
205	Mano de Obra colocación Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho con zocalo de 10 cm	Metro lineal	Evento	346920
206	Provisión de Tabique tipo Eucatex con y sin vidrio incluye aberturas, con su correspondiente perfileria.	Metros cuadrados	Evento	276000
207	Mano de Obra colocación deTabique tipo Eucatex con y sin vidrio incluye aberturas, con su correspondiente perfileria.	Metros cuadrados	Evento	110000
208	Provisión de Tabique de durlock a doble cara con su correspondiente perfileria	Metros cuadrados	Evento	158760
209	Mano de Obra colocación de Tabique de durlock a doble cara con su correspondiente perfileria	Metros cuadrados	Evento	105840
210	Provisión de Cornisa media caña de yeso	Metro lineal	Evento	30870
211	Mano de Obra colocación Cornisa media caña de yeso	Metro lineal	Evento	20580
212	Provisión de Cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm	Metros cuadrados	Evento	149940
213	Mano de Obra colocación de Cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm	Metros cuadrados	Evento	99960
214	Provisión de Cieloraso de durlock con su perfileria correspondiente	Metros cuadrados	Evento	79380

ANEXO DEL DICTAMEN DOC N°26/2024 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO				
MONTO MINIMO: 100.000.000, MONTO MAXIMO: 200.000.000.				
		PRESUPUESTO PM		
		INGENIERIA S.R.L.		
"Número de Ítem"	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Unitario
215	Mano de Obra colocación de Cieloraso de durlock con su perfileria correspondiente	Metros cuadrados	Evento	52920
216	Provisión de Cielorraso de PVC de 7 Cm. espesor Blanco Con accesorios	Metros cuadrados	Evento	114660
217	Mano de Obra colocación de Cieloraso de PVC de 7 Cm.espesor.Blanco.Con accesorios	Metros cuadrados	Evento	76440
218	Provisión de Desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso	Metro lineal	Evento	212183
219	Mano de Obra colocación de Desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso	Metro lineal	Evento	141455
220	Mano de Obra colocación de Reparacion de Cámara Séptica (1x1,60x1,20)	Unidad	Evento	1587600
221	Mano de Obra Reparacion de pozo ciego (incluye desagote)	Unidad	Evento	1587600
222	Provisión de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	Unidad	Evento	2734200
223	Mano de Obra construccion Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	Unidad	Evento	1822800
224	Provisión de Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	Evento	44100
225	Mano de Obra colocación de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	Evento	29400
226	Provisión de Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	Evento	74970
227	Mano de Obra colocación de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	Evento	49980
228	Provisión de Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	Evento	79380
229	Mano de Obra colocación de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	Metro lineal	Evento	52920
230	Provisión de Cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y macizados y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	Evento	83790
231	Mano de Obra colocación de Cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y macizados y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Metro lineal	Evento	55860
232	Provisión de Desengrasador de PVC y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	Evento	97020
233	Mano de Obra colocación de Desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	Evento	64680
234	Provisión de Caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	Evento	105840
235	Mano de Obra colocación Caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	Evento	70560
236	Provisión de Caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm, con rejilla de aluminio y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	Evento	23197
237	Mano de Obracolocación de Caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	Unidad	Evento	15464
238	Provisión de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	Unidad	Evento	158760
239	Mano de Obra colocación de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	Unidad	Evento	105840
240	Provisión de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	Unidad	Evento	308700
241	Mano de Obra colocación de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	Unidad	Evento	205800
242	Provisión de Registro cloacal de 30X30 Cms. (Prof. 0,30 cms.) Pluvial	Unidad	Evento	202860
243	Mano de Obra colocación de Registro cloacal de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial	Unidad	Evento	135240
244	Provisión de Registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	Unidad	Evento	326340
245	Mano de Obra colocación de Registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	Unidad	Evento	217560
246	Provisión de Registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa	Unidad	Evento	432180
247	Mano de Obra colocación de Registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa	Unidad	Evento	288120
248	Provisión de Registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .	Unidad	Evento	661500
249	Mano de Obra colocación de Registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .	Unidad	Evento	441000
250	Provisión de Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros.	Metro lineal	Evento	30870
251	Mano de Obra colocación de cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros.	Metro lineal	Evento	20580
252	Provisión de Cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	Evento	70560
253	Mano de Obra colocación de Cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso.	Metro lineal	Evento	47040
254	Provisión de Caños de PVC de 1/2. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	Evento	26460
255	Mano de Obra colcacion de Caños de PVC de 1/2. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	Evento	17640
256	Provisión de Caños de PVC de 3/4. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	Evento	30870
257	Mano de Obra colocación de Caños de PVC de 3/4. Incluye reparacion posterior de superficie	Metro lineal	Evento	20580
258	Provisión de Pileta de cocina de acero inoxidable 1 bacha con canilla FV pico mivil frío solo	Unidad Medida Global	Evento	441000
259	Mano de Obra colocación de Pileta de cocina 1 bacha con canilla FV pico mivil frío solo	Unidad Medida Global	Evento	294000
260	Mano de obra de Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	Metro lineal	Evento	22050
261	Provisión de Canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segúnexistente	Metro lineal	Evento	97020
262	Mano de Obra instalacion de Canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segúnexistente	Metro lineal	Evento	64680
263	Provisión de Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas. Incluye reparacion de superficie afectada similar a existente	Metro lineal	Evento	8600
264	Mano de Obra instalacion de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas. Incluye reparacion de superficie afectada similar a existente	Metro lineal	Evento	5733
265	Mano de Obra de destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	Metro lineal	Evento	17640

ANEXO DEL DICTAMEN DOC N°26/2024 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO				
MONTO MINIMO: 100.000.000, MONTO MAXIMO: 200.000.000.				
		PRESUPUESTO PM		
		INGENIERIA S.R.L.		
"Número de Ítem"	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Unitario
266	Mano de Obra colocación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	Unidad	Evento	147000
267	Mano de Obra instalacion de de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	Metro lineal	Evento	55860
268	Provisión de Canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Evento	105840
269	Mano de Obra instalacion de Canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	Metro lineal	Evento	70560
270	Provisión de Cañería de plástico(PVC) de 100mm. Incl reparacion de superficie.	Metro lineal	Evento	88200
271	Mano de Obra instalacion de Cañería de plástico(PVC) de 100mm. Incl reparacion de superficie.	Metro lineal	Evento	58800
272	Mano de obra Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	Metro lineal	Evento	13230
273	Provisión de Cañería de plástico(PVC) de 50mm. Incl reparacion de superficie.	Metro lineal	Evento	61740
274	Provisión de Cañería de plástico(PVC) de 75mm. Incl reparacion de superficie	Metro lineal	Evento	74970
275	Provisión de Reparacion de registros cloacales, incluyendo tapas de HA nuevas	Unidad	Evento	485100
276	Mano de Obra construccion de registros cloacales, incluyendo tapas de HA nuevas	Unidad	Evento	323400
277	Mano de Obra de destranque de registros cloacales y cañerías externas	Metro lineal	Evento	11760
278	Provisión de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Evento	202860
279	Mano de Obra construccion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Evento	135240
280	Provisión de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Evento	326340
281	Mano de Obra construccion Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	Unidad	Evento	217560
282	Mano de obra de Remocion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	Unidad	Evento	73500
283	Provisión de Artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	Evento	661500
284	Mano de Obra instalacion de Artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	Evento	441000
285	Provisión de Artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)	Unidad	Evento	661500
286	Mano de Obra instalacion de Artefactos sanitarios (lavatorio con su griferia y sus accesorios completo)	Unidad	Evento	441000
287	Provisión de Artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	Unidad	Evento	661500
288	Mano de Obra instalacion de Artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	Unidad	Evento	441000
289	Provisión de Asiento acolchado para inodoro.	Unidad	Evento	70560
290	Mano de Obra instalacion de Asiento acolchado para inodoro.	Unidad	Evento	47040
291	Provisión de Asiento simple para inodoro.	Unidad	Evento	55560
292	Mano de Obra instalacion de Asiento simple para inodoro.	Unidad	Evento	32040
293	Provisión de Conexion flexible cromadas de 0.40.	Unidad	Evento	57330
294	Mano de Obra instalacion de Conexion flexible cromadas de 0.40.	Unidad	Evento	38220
295	Provisión de Reposicion de ducha simple	Unidad	Evento	132300
296	Mano de Obra instalacion de ducha simple	Unidad	Evento	88200
297	Provisión de Cisterna de plástico similar al existente	Unidad	Evento	98784
298	Mano de Obra instalacion de cisterna de plastico similar a la existente	Unidad	Evento	65856
299	Provisión de Cisterna tipo mochila similar al existente	Unidad	Evento	308700
300	Mano de Obra instalacion de cisterna tipo mochila similar a la existente	Unidad	Evento	205800
301	Provisión de Grifería cromada para lavatorio, para agua fría.	Unidad	Evento	185220
302	Mano de Obra instalacion de griferia cromada para lavatorio, para agua fria	Unidad	Evento	123480
303	Provisión de Grifería cromada para mesada, con pico móvil, para agua fría.	Unidad	Evento	224910
304	Mano de Obra instalacion griferia cromada para mesada, con pico movil,para agua fria.	Unidad	Evento	149940
305	Provisión de Grifería valvula de 1 1/2 - existente.	Unidad	Evento	121716
306	Mano de Obra instalacion griferia valvula de 1 1/2 existente	Unidad	Evento	81144
307	Provisión de Canilla pico móvil para cocina de 1/2".	Unidad	Evento	220500
308	Mano de Obra instalacion Canilla pico móvil para cocina de 1/2"	Unidad	Evento	147000
309	Provisión de Enchufe de PVC para inodoro	Unidad	Evento	13230
310	Mano de Obra instalacion de Enchufe de PVC para inodoro	Unidad	Evento	8820
311	Provisión de Sopapa para lavatorio	Unidad	Evento	39690
312	Mano de Obra instalacion de sopapa para lavatorio	Unidad	Evento	26460
313	Provisión de Sopapa para pileta de granito	Unidad	Evento	39690
314	Mano de Obra instalacion Sopapa para pileta de granito	Unidad	Evento	26460
315	Provisión de Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	Evento	132300
316	Mano de Obra colocación de Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	Evento	88200
317	Provisión de Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	Evento	70560
318	Mano de Obra instalacion Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	Evento	47040
319	Provisión de Canaletas Metalicas	Metro lineal	Evento	79380
320	Mano de Obra instalacion canaletas metalicas.	Metro lineal	Evento	52920
321	Provisión de Rejilla de patio 60 x 60 cm para desague pluvial	Unidad	Evento	167580
322	Mano de Obra construccion de Rejilla de patio 60 x 60 cm para desague pluvial	Unidad	Evento	111720
323	Provisión de Desengrasante de PVC con tapa reforzada	Unidad	Evento	132300
324	Mano de Obra colocación de Desengrasante de PVC con tapa reforzada	Unidad	Evento	88200
325	Mano de obra de desmonte de cañerías de desagues existentes.	Metro lineal	Evento	22050
326	Mano de obra de desmonte de cañerías de alimentación de agua existentes.	Metro lineal	Evento	22050
327	Provisión de Sifon colgante de PVC.	Unidad	Evento	75852
328	Mano de Obra instalacion de Sifon colgante de PVC	Unidad	Evento	50568
329	Provisión de Sifon colgante cromado.	Unidad	Evento	105840
330	Mano de Obra instalacion de Sifon colgante cromado.	Unidad	Evento	76440
331	Provisión de Cruceta y Campana para grifería	Unidad	Evento	216090
332	Mano de Obra instalacion de Cruceta y Campana para grifería	Unidad	Evento	144060
333	Provisión de Jabonera, perchero y portarrollos de acero inoxidable	Unidad Medida Global	Evento	441000
334	Mano de Obra instalacion de Jabonera, perchero y portarrollos de acero inoxidable	Unidad Medida Global	Evento	294000
335	Provisión de Lavatorio (embutido a mesada)	Unidad	Evento	485100
336	Mano de Obra instalacion de Lavatorio (embutido a mesada)	Unidad	Evento	323400
337	Provisión de Lavatorio con pedestal	Unidad	Evento	458640
338	Mano de Obra instalacion de Lavatorio con pedestal	Unidad	Evento	305760
339	Provisión de Llave de paso de 1/2	Unidad	Evento	194040
340	Mano de Obra instalacion de Llave de paso de 1/2	Unidad	Evento	129360
341	Provisión de Mantenimiento y reparacion de Caños soldable de 75mm.	Metro lineal	Evento	441000
342	Mano de Obra Mantenimiento y reparacion de Caños soldable de 75mm.	Metro lineal	Evento	294000
343	Provisión de Mantenimiento y reparacion de caño galvanizado de 4".	Metro lineal	Evento	793800
344	Mano de Obra Mantenimiento y reparacion de caño galvanizado de 4".	Metro lineal	Evento	529200
345	Provisión de caño galvanizado de 4" pared de 6mm	Metro lineal	Evento	251000
346	Mano de Obra instalacion de caño galvanizado de 4" pared de 6mm	Metro lineal	Evento	167333
347	Provisión de Codo de 4" galvanizado	Unidad	Evento	220500
348	Mano de Obra instalacion de Codo de 4" galvanizado	Unidad	Evento	147000

ANEXO DEL DICTAMEN DOC N°26/2024 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO				
MONTO MINIMO: 100.000.000, MONTO MAXIMO: 200.000.000.				
		PRESUPUESTO PM		
		INGENIERIA S.R.L.		
"Número de Ítem"	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Unitario
349	Provisión de Union sencilla de 4" galvanizado	Unidad	Evento	348390
350	Mano de Obra instalacion de Union sencilla de 4" galvanizado	Unidad	Evento	232260
351	Provisión de Union doble de 4" galv.	Unidad	Evento	388962
352	Mano de Obra instalacion de Union doble de 4" galv.	Unidad	Evento	259308
353	Provisión de Union tipo T de 4" galv.	Unidad	Evento	246960
354	Mano de Obra instalacion de Union tipo T de 4" galv.	Unidad	Evento	164640
355	Provisión de Alma doble de 4" galv.	Unidad	Evento	149940
356	Mano de Obrainstalacion de lma doble de 4" galv.	Unidad	Evento	99960
357	Provisión de Junta total de 4" galv.	Unidad	Evento	149940
358	Mano de Obra instalacion de Junta total de 4" galv.	Unidad	Evento	99960
359	Provisión de Abrazadera tipo collarete de 4" galv.	Unidad	Evento	35280
360	Mano de Obra instalacion de Abrazadera tipo collarete de 4" galv.	Unidad	Evento	23520
361	Provisión de Sellador para caño galvanizado	Unidad	Evento	28224
362	Mano de Obra instalacion de Sellador para caño galvanizado	Unidad	Evento	18816
363	Provisión de Llave de paso de 4"	Unidad	Evento	1393560
364	Mano de Obra instalacion de Llave de paso de 4"	Unidad	Evento	929040
365	Provisión de Provisión caño de 4" pvc pared de 3 a 5 mm p/ alta presion	Metro lineal	Evento	43659
366	Mano de Obra instalacion de caño de 4" pvc pared de 3 a 5 mm p/ alta presion	Metro lineal	Evento	29106
367	Provisión de Codo de 4" PVC p/ alta presion	Unidad	Evento	55566
368	Mano de Obra instalacion de Codo de 4" PVC p/ alta presion	Unidad	Evento	37044
369	Provisión de Union sencilla de 4 PVC p/ alta presion	Unidad	Evento	33516
370	Mano de Obra instalacion de Union sencilla de 4 PVC p/ alta presion	Unidad	Evento	22344
371	Provisión de Union doble de 4" PVC p/ alta presion	Unidad	Evento	116512
372	Mano de Obra instalacion de Union doble de 4" PVC p/ alta presion	Unidad	Evento	77675
373	Provisión de Union tipo T de 4" PVC p/ alta presion	Unidad	Evento	71354
374	Mano de Obra instalacion de Union tipo T de 4" PVC p/ alta presion	Unidad	Evento	47569
375	Provisión de Alma doble de 4" PVC p/ alta presion	Unidad	Evento	149940
376	Mano de Obra instalacion de Alma doble de 4" PVC p/ alta presion	Unidad	Evento	91140
377	Provisión de Junta total de 4" PVC p/ alta presion	Unidad	Evento	149940
378	Mano de Obra instalacion de Junta total de 4" PVC p/ alta presion	Unidad	Evento	99960
379	Provisión de Junta total derivacion de Caños de 4" PVC p/ alta presion	Unidad	Evento	149940
380	Mano de Obra instalacion de Junta total derivacion de Caños de 4" PVC p/ alta presion	Unidad	Evento	99960
381	Provisión de Abrazadera tipo collarete de 4" pvc para alta presion	Unidad	Evento	17640
382	Mano de Obra instalacion deAbrazadera tipo collarete de 4" pvc para alta presion	Unidad	Evento	11760
383	Provisión de Sellador para caño soldable	Unidad	Evento	225351
384	Mano de Obra instalacion de Sellador para caño soldable	Unidad	Evento	150234
385	Mano de obra de Remocion de extractor y campana	Unidad	Evento	514500
386	Mano de obra de remoción de artefactos eléctricos	Unidad	Evento	51450
387	Mano de obra de Remocion de cables	Metro lineal	Evento	14700
388	Mano de obra de Remocion de ductos de cables	Metro lineal	Evento	22050
389	Provisión de Boca de iluminacion con su interruptor.	Unidad	Evento	123480
390	Mano de Obra instalacion de Boca de iluminacion con su interruptor.	Unidad	Evento	82320
391	Provisión de Boca de toma corriente con su llave.	Unidad	Evento	123480
392	Mano de Obra instalacion de Boca de toma corriente con su llave.	Unidad	Evento	82320
393	Provisión de Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefon).	Unidad	Evento	185220
394	Mano de Obra instalacion de bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefon).	Unidad	Evento	123480
395	Provisión de Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	Unidad	Evento	282240
396	Mano de Obra instalacion de Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	Unidad	Evento	188160
397	Provisión de Boca para toma tipo Schucko con su llave.	Unidad	Evento	185220
398	Mano de Obra instalacion de Boca para toma tipo Schucko con su llave.	Unidad	Evento	123480
399	Provisión de Cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	Unidad	Evento	22050
400	Mano de Obra instalacion de Cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	Unidad	Evento	14700
401	Provisión de Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.	Unidad	Evento	444965
402	Mano de Obra instalacion de Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.	Unidad	Evento	190703
403	Provisión de Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.	Unidad	Evento	1056246
404	Mano de Obra instalacion de Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.	Unidad	Evento	577061
405	Provisión de Llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).	Unidad	Evento	33816
406	Mano de Obra instalacion de Llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).	Unidad	Evento	46795
407	Provisión de Llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).	Unidad	Evento	33816
408	Mano de Obra instalacio de Llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).	Unidad	Evento	46787
409	Provisión de Llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).	Unidad	Evento	32666
410	Mano de Obra instalacion de Llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).	Unidad	Evento	56296
411	Provisión de Llave termomagnetica de 32 A.	Unidad	Evento	33602
412	Mano de Obra instalacion deLlave termomagnetica de 32 A.	Unidad	Evento	59464
413	Provisión de Llave termomagnetica de 40 A.	Unidad	Evento	431295
414	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 40 A.	Unidad	Evento	141205
415	Provisión de Llave termomagnetica de 3x10 A	Unidad	Evento	122911
416	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x10 A	Unidad	Evento	52677
417	Provisión de Llave termomagnetica de 3x16 A.	Unidad	Evento	122911
418	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x16 A.	Unidad	Evento	52677
419	Provisión de Llave termomagnetica de 3x25 A.	Unidad	Evento	67372
420	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x25 A.	Unidad	Evento	102379
421	Provisión de Llave termomagnetica de 3x32 A.	Unidad	Evento	140026
422	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x32 A.	Unidad	Evento	60011
423	Provisión de Llave termomagnetica de 3x40 A.	Unidad	Evento	80027
424	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x40 A.	Unidad	Evento	106046
425	Provisión de Llave termomagnetica de 3x50 A.	Unidad	Evento	140026
426	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x50 A.	Unidad	Evento	60011
427	Provisión de Llave termomagnetica de 3x63 A.	Unidad	Evento	136283
428	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x63 A.	Unidad	Evento	140224

ANEXO DEL DICTAMEN DOC N°26/2024 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO				
MONTO MINIMO: 100.000.000, MONTO MAXIMO: 200.000.000.				
		PRESUPUESTO PM		
		INGENIERIA S.R.L.		
"Número de Ítem"	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Unitario
429	Provisión de Llave termomagnetica de 3x80 A.	Unidad	Evento	350066
430	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x80 A	Unidad	Evento	150028
431	Provisión de Llave termomagnetica de 3x100 A.	Unidad	Evento	199711
432	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x100 A.	Unidad	Evento	163893
433	Provisión de Llave termomagnetica de 3x125 A.	Unidad	Evento	427859
434	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x125 A.	Unidad	Evento	183368
435	Provisión de Llave termomagnetica de 3x160 A Reg.	Unidad	Evento	812155
436	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x160 A Reg.	Unidad	Evento	348065
437	Provisión de Llave termomagnetica de 3x200 A Reg.	Unidad	Evento	1492650
438	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x200 A Reg.	Unidad	Evento	639706
439	Provisión de Llave termomagnetica de 3x400 A Reg.	Unidad	Evento	1564966
440	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x400 A Reg.	Unidad	Evento	1268072
441	Provisión de Llave termomagnetica de 3x600A Reg.	Unidad	Evento	3969020
442	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x400 A Reg.	Unidad	Evento	317522
443	Provisión de Llave termomagnetica de 3x800 A Reg.	Unidad	Evento	3310163
444	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x800 A Reg.	Unidad	Evento	317522
445	Provisión de Llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.	Unidad	Evento	7144236
446	Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.	Unidad	Evento	317522
447	Provisión de Llave diferencial de 4x25 A	Unidad	Evento	539213
448	Mano de Obra instalacion de Llave diferencial de 4x25 A	Unidad	Evento	231091
449	Provisión de Llave diferencial de 4x40 A .	Unidad	Evento	539213
450	Mano de Obra instalacion de Llave diferencial de 4x40 A .	Unidad	Evento	231091
451	Provisión de Llave diferencial de 4x60 A .	Unidad	Evento	630118
452	Mano de Obra instalacion de Llave diferencial de 4x60 A .	Unidad	Evento	270051
453	Provisión de Pintura texturizada (texturado)	Metros cuadrados	Evento	66150
454	Mano de Obra Pintura texturizada (texturado)	Metros cuadrados	Evento	44100
455	Provisión de Pintura al látex acrílico para paredes interiores	Metros cuadrados	Evento	22050
456	Mano de Obra Pintura al latex acrílico para paredes interiores	Metros cuadrados	Evento	14700
457	Provisión de Pintura al látex acrílico para paredes exteriores	Metros cuadrados	Evento	24696
458	Mano de Obra Pintura al látex acrílico para paredes exteriores	Metros cuadrados	Evento	16464
459	Provisión de Pintura de sintetica para canaletas	Metro lineal	Evento	19404
460	Mano de Obra Pintura de sintetica para canaletas	Metro lineal	Evento	12936
461	Provisión de Pintura para señalizaciones en pisos en estacionamiento	Metros cuadrados	Evento	61740
462	Mano de Obra Pintura para señalizaciones en pisos en estacionamiento	Metros cuadrados	Evento	41160
463	Provisión de Enduido Cementicio	Metros cuadrados	Evento	30870
464	Mano de Obra Enduido Cementicio	Metros cuadrados	Evento	20580
465	Provisión de Pintura sintetica para aberturas de madera	Metros cuadrados	Evento	35280
466	Mano de Obra Pintura sintetica para aberturas de madera	Metros cuadrados	Evento	23520
467	Provisión de Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido	Metros cuadrados	Evento	39690
468	Mano de Obra Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido	Metros cuadrados	Evento	26460
469	Provisión de Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	Metros cuadrados	Evento	30870
470	Mano de Obra Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	Metros cuadrados	Evento	20580
471	Provisión de Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	Metro lineal	Evento	39690
472	Mano de Obra Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	Metro lineal	Evento	26460
473	Provisión de Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva	Metros cuadrados	Evento	46746
474	Mano de Obra Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva	Metros cuadrados	Evento	31164
475	Provisión de Enduido para Interior y exterior en paredes.	Metros cuadrados	Evento	22050
476	Mano de Obra Enduido para Interior y exterior en paredes.	Metros cuadrados	Evento	14700
477	Provisión de Enduido De cielorrasos a 2 capas	Metros cuadrados	Evento	26460
478	Mano de Obra Enduido De cielorrasos a 2 capas	Metros cuadrados	Evento	17640
479	Mano de obra de Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	Unidad	Evento	367500
480	Provisión de Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	Unidad	Evento	485100
481	Provisión y colocación de piso tipo canto rodado	Metros cuadrados	Evento	225000
482	Reparacion y colocación de pavimento petreo tipo empedrado	Metros cuadrados	Evento	90000
483	colocación de tapa ciega	Unidad	Evento	7500
484	colocación de line subterranea trifasica 4 a 10mm. Incluye excavacion, instalacion de electroducto y cableado	Metro lineal	Evento	40500
485	colocación de line subterranea trifasica 16 a 25mm. Incluye excavacion, instalacion de electroducto y cableado	Metro lineal	Evento	67500
486	colocación de line embutida en mamposteria monofasica. Incluye instalacion de electroducto y cableado	Metro lineal	Evento	31500
487	colocación de line embutida en mamposteria trifasica. Incluye instalacion de electroducto y cableado	Metro lineal	Evento	82500
488	colocación de linea aerea trifasica	Metro lineal	Evento	67500
489	colocación de electroducto embutido en mamposteria sin cableado	Metro lineal	Evento	13500
490	colocación de fusibles de media tension	Unidad	Evento	112500
491	Provisión y colocación de Alumbrado Publico (AP) LED similar al actual	Unidad	Evento	1850000
492	Provisión y colocación de ventiladores	Unidad	Evento	850000
493	Reparacion de cenefas metalicas. Incluye soldadura	Metros cuadrados	Evento	600000
494	Provisión y colocación de babeta metalica	Metro lineal	Evento	150000
495	Provisión y colocación de melamina, terciados, fenolicos, mdf, mdp	Metros cuadrados	Evento	450000
496	Mantenimiento de sensores de Humo y Calor	Unidad	Evento	525000
497	Mantenimiento de detectores termovelocimetricos	Unidad	Evento	525000
498	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparacion, revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	Evento	115000
499	Realizacion de aberturas en estructura de mamposteria para ventanas o puertas con colocación de dindeles y mucheta terminada (demolicion de pared con mochetas para colocación de ventana, previo adintelado. Prever trabajo en horario nocturno o feriados).	Metros cuadrados	Evento	450000
500	Realizacion de cerramientos con mamposteria de ladrillo comun (incluye Provisión de materiales, revoque y enduido)	Metros cuadrados	Evento	232500
501	Realizacion de cerramientos con mamposteria de ladrillo del tipo hueco (incluye Provisión de materiales, revoque y enduido)	Metros cuadrados	Evento	172500
502	Reparacion de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamentos del registro, alisado con cemento, aislación, ampliacion de ser necesario.	Unidad	Evento	750000
503	Mano de obra destranque de cañerías de inodoros, mingitorios, lavatorios individuales.	Unidad	Evento	250000
504	Reparacion de perdidas de agua (Incluye deteccion, reparacion, revoque enduido y pintura)	Unidad	Evento	250000
505	Pintura en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	Metros cuadrados	Evento	67500

ANEXO DEL DICTAMEN DOC N°26/2024 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UPTP - CONTRATO ABIERTO				
MONTO MINIMO: 100.000.000, MONTO MAXIMO: 200.000.000.				
		PRESUPUESTO PM INGENIERIA S.R.L.		
"Número de Ítem"	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Unitario
506	Cambio, Provisión y colocación de campana acrilica con LED de 75W	Unidad	Evento	600000
507	Cambio, Provisión y colocación de tubos fluorescentes LED entre 18 y 20 watts luz fria.	Unidad	Evento	67500
508	Cambio, Provisión y colocación de canaletas/cable canal plastica con adhesivo de 10x20mm	Metro lineal	Evento	25500
509	Cambio, Provisión y colocación de canaletas/cable canal plastica para piso de 48x13 mm	Metro lineal	Evento	90000
510	Cambio, Provisión y colocación de modulo toma para computadora.	Unidad	Evento	250000
511	Cambio, Provisión y colocación de modulo toma euroamericana de 10 Amper.	Unidad	Evento	540000
512	Provisión y colocación de caja externa plastico de 3 modulos.	Unidad	Evento	52500
513	Provisión y colocación de tomas para piso (incluyen colocación de cajas y fichas segun disposicion existente)	Unidad	Evento	255000
514	Cambio, Provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 6 MM.	Metro lineal	Evento	22500
515	Cambio, Provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 10 MM.	Metro lineal	Evento	37500
516	Cambio, Provisión y colocación de cable tipo taller 4x6 mm	Metro lineal	Evento	97500
517	Servicio de Siliconado de estructuras con SILICONA TRANSPARENTE	Metro lineal	Evento	75000
518	Servicio de Siliconado de estructuras con SILICONA ESTRUCTURAL TIPO 3M	Metro lineal	Evento	95000