



PM INGENIERÍA S.R.L.

Asunción, 24 de septiembre de 2.024

Señor

LIC. OSCAR ESCURRA


**Dirección Operativa de Contrataciones
Universidad Politécnica Taiwán - Paraguay UPTP**

Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objetivo de pasarle el Precio Referencial solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.


**ING. DANIEL EDUARDO PEREZ MONTI
PM INGENIERIA S.R.L.**

| "Número de ítem" | Descripción | | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|---|--|------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Mano de obra demolición de losa de H A - incl retiro de material | | Metros cuadrados | Evento | 102.900 |
| 2 | Mano de obra demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos | | Metros cuadrados | Evento | 37.485 |
| 3 | Mano de obra demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros | | Metros cuadrados | Evento | 22.050 |
| 4 | Mano de obra demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos | | Metros cuadrados | Evento | 49.613 |
| 5 | Mano de obra demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros | | Metros cuadrados | Evento | 29.400 |
| 6 | Mano de obra demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos | | Metros cuadrados | Evento | 70.560 |
| 7 | Mano de obra demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros | | Metros cuadrados | Evento | 32.340 |
| 8 | Mano de obra demolición de piso cerámico incl retiro de material | | Metros cuadrados | Evento | 22.050 |
| 9 | Mano de obra demolición de piso de HA con retiro de escombros y acarreo | | Metros cuadrados | Evento | 132.300 |
| 10 | Mano de obra demolición de zócalo | | Metro lineal | Evento | 3.675 |
| 11 | Mano de obra demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación | | Unidad | Evento | 123.480 |
| 12 | Mano de obra demolición de techo de chapas | | Metros cuadrados | Evento | 16.170 |
| 13 | Mano de obra demolición de cielo raso de yeso | | Metros cuadrados | Evento | 36.750 |
| 14 | Mano de obra demolición de cielo raso de durlock | | Metros cuadrados | Evento | 36.750 |
| 15 | Mano de obra demolición de revoques en paredes afectadas por humedad. | | Metros cuadrados | Evento | 176.400 |
| 16 | Mano de obra demolición de revoques en paredes afectadas por humedad | | Metros cuadrados | Evento | 22.050 |
| 17 | Mano de obra demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica. | | Metro lineal | Evento | 132.300 |
| 18 | Mano de obra demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros | | Metros cuadrados | Evento | 22.050 |
| 19 | Provisión de aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofrugo y asfalto liquido 3 caras. | | Metro lineal | Evento | 26.534 |
| 20 | Mano de Obra aislación horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofrugo y asfalto liquido 3 caras. | | Metro lineal | Evento | 18.413 |
| 21 | Provisión de aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofrugo y asfalto liquido 3 caras. | | Metro lineal | Evento | 34.139 |
| 22 | Mano de Obra aislación horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofrugo y asfalto liquido 3 caras. | | Metro lineal | Evento | 22.364 |
| 23 | Provisión de aislación horizontal de losa sanitaria. | | Metros cuadrados | Evento | 73.792 |
| 24 | Mano de Obra aislación horizontal de losa sanitaria. | | Metros cuadrados | Evento | 71.283 |
| 25 | Provisión de aislaciónn horizontal de techo de losa de HA con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofrugo. Pintura asfáltica. Pend. 1% | | Metros cuadrados | Evento | 75.517 |
| 26 | Mano de Obra aislación horizontal de techo de losa de HA con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofrugo. Pintura asfáltica. Pend. 1% | | Metros cuadrados | Evento | 71.283 |
| 27 | Provisión de aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas. | | Metros cuadrados | Evento | 144.726 |
| 28 | Mano de Obra aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas. | | Metros cuadrados | Evento | 51.708 |
| 29 | Provisión de aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad. | | Metros cuadrados | Evento | 99.154 |
| 30 | Mano de Obra aislación Multi 2-Fire Retard. Para aislación termica de seguridad. | | Metros cuadrados | Evento | 54.238 |

| "Número de ítem" | Descripción | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|--|------------------|--------------|-----------------|
| 31 | Provisión de aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion.. | Metro lineal | Evento | 117.283 |
| 32 | Mano de Obra aislación Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion.. | Metro lineal | Evento | 86.283 |
| 33 | Provisión de aislación Con Asfalto solido derretido | Metro lineal | Evento | 23.198 |
| 34 | Mano de Obra aislación Con Asfalto solido derretido | Metro lineal | Evento | 22.364 |
| 35 | Provisión de aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio. | Metros cuadrados | Evento | 99.694 |
| 36 | Mano de Obra aislación Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminación de aluminio. | Metros cuadrados | Evento | 22.364 |
| 37 | Provisión de aislación con membrana liquida y tela bidim. | Metros cuadrados | Evento | 109.686 |
| 38 | Mano de Obra aislación con membrana liquida y tela bidim. | Metros cuadrados | Evento | 52.696 |
| 39 | Provisión de aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast. | Metros cuadrados | Evento | 80.385 |
| 40 | Mano de Obra aislación Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) | Metros cuadrados | Evento | 43.109 |
| 41 | Provisión de aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3. | Metro lineal | Evento | 37.771 |
| 42 | Mano de Obra aislación Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3. | Metro lineal | Evento | 28.291 |
| 43 | Provisión de aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente. | Metros cuadrados | Evento | 31.694 |
| 44 | Mano de Obra aislación Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente. | Metros cuadrados | Evento | 16.437 |
| 45 | Provisión de aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas. | Metros cuadrados | Evento | 98.128 |
| 46 | Mano de Obra aislación Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas. | Metros cuadrados | Evento | 48.745 |
| 47 | Provisión de Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total). | Metro lineal | Evento | 108.780 |
| 48 | Mano de Obra Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total). | Metro lineal | Evento | 52.920 |
| 49 | Provisión de Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z. | Metro lineal | Evento | 186.631 |
| 50 | Mano de Obra Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z. | Metro lineal | Evento | 77.969 |
| 51 | Provisión de Mamposteria de ladrillo comun armada para nivelacion de 0,30 mts | Metros cuadrados | Evento | 200.505 |
| 52 | Mano de Obra Mamposteria de ladrillo comun armada para nivelacion de 0,30 mts | Metros cuadrados | Evento | 64.095 |
| 53 | Provisión de Mamposteria de ladrillo comun para nivelacion de 0.45 mts | Metros cuadrados | Evento | 271.430 |
| 54 | Mano de Obra Mamposteria de ladrillo comun para nivelacion de 0.45 mts | Metros cuadrados | Evento | 81.370 |
| 55 | Provisión de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1-1-6 | Metros cuadrados | Evento | 71.185 |
| 56 | Mano de Obra Muro ladrillo común(0.15) p/revocar 1-1-6 | Metros cuadrados | Evento | 61.115 |
| 57 | Provisión de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar | Metros cuadrados | Evento | 112.845 |
| 58 | Mano de Obra Muro ladrillo común (0.20) p/revocar | Metros cuadrados | Evento | 63.555 |

| "Número de ítem" | Descripción | | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|--|--|------------------|--------------|-----------------|
| 59 | Provisión de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar | | Metros cuadrados | Evento | 200.505 |
| 60 | Mano de Obra Muro ladrillo común (0.30) p/revocar | | Metros cuadrados | Evento | 64.095 |
| 61 | Provisión de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar | | Metros cuadrados | Evento | 272.864 |
| 62 | Mano de Obra Muro ladrillo común (0.45) p/revocar | | Metros cuadrados | Evento | 65.236 |
| 63 | Provisión de Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón | | Metro lineal | Evento | 178.987 |
| 64 | Mano de Obra Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón | | Metro lineal | Evento | 26.813 |
| 65 | Provisión de Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo. | | Metros cuadrados | Evento | 14.341 |
| 66 | Mano de Obra Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo. | | Metros cuadrados | Evento | 22.807 |
| 67 | Provisión de Azotada de adherencia 1.4. | | Metros cuadrados | Evento | 7.885 |
| 68 | Mano de Obra de Azotada de adherencia 1.4. | | Metros cuadrados | Evento | 12.519 |
| 69 | Provisión de Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal | | Metros cuadrados | Evento | 41.999 |
| 70 | Mano de Obra Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal | | Metros cuadrados | Evento | 32.038 |
| 71 | Provisión de Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal. | | Metros cuadrados | Evento | 29.543 |
| 72 | Mano de Obra Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal. | | Metros cuadrados | Evento | 32.685 |
| 73 | Provisión de Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal. | | Metros cuadrados | Evento | 67.995 |
| 74 | Mano de Obra Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal. | | Metros cuadrados | Evento | 31.031 |
| 75 | Provisión de Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal. | | Metros cuadrados | Evento | 48.415 |
| 76 | Mano de Obra Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal. | | Metros cuadrados | Evento | 31.953 |
| 77 | Provisión de Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos. | | Metros cuadrados | Evento | 21.161 |
| 78 | Mano de Obra Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos. | | Metros cuadrados | Evento | 32.685 |
| 79 | Provisión de Revoque de mochetas. Una arista. | | Metro lineal | Evento | 2.717 |
| 80 | Mano de Obra Revoque de mochetas. Una arista. | | Metro lineal | Evento | 21.732 |
| 81 | Provisión de Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas. | | Metro lineal | Evento | 27.868 |
| 82 | Mano de Obra Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas. | | Metro lineal | Evento | 29.483 |
| 83 | Provisión de Revoque cielo raso a dos capas. | | Metros cuadrados | Evento | 33.297 |
| 84 | Mano de Obra Revoque cielo raso a dos capas. | | Metros cuadrados | Evento | 83.538 |
| 85 | Provisión de Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16 | | Metros cuadrados | Evento | 34.214 |
| 86 | Mano de Obra de Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16 | | Metros cuadrados | Evento | 27.526 |
| 87 | Provisión de Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 | | Metros cuadrados | Evento | 52.967 |
| 88 | Mano de Obra Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 | | Metros cuadrados | Evento | 20.533 |
| 89 | Provisión de Contrapiso Sobre losa bajo ba. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 | | Metros cuadrados | Evento | 95.091 |

| "Número de ítem" | Descripción | | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario |
|------------------|---|--|------------------|--------------|-----------------|
| 90 | Mano de Obra Contrapiso Sobre losa bajo ba. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 | | Metros cuadrados | Evento | 22.509 |
| 91 | Provisión de Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3 | | Metros cuadrados | Evento | 251.088 |
| 92 | Mano de Obra Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3 | | Metros cuadrados | Evento | 53.202 |
| 93 | Provisión de Contrapiso Sobre losa bajo ba. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 | | Metros cuadrados | Evento | 43.089 |
| 94 | Mano de Obra Contrapiso Sobre losa bajo ba. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6 | | Metros cuadrados | Evento | 30.411 |
| 95 | Provisión de Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado. | | Metros cuadrados | Evento | 205.212 |
| 96 | Mano de Obra Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado. | | Metros cuadrados | Evento | 118.188 |
| 97 | Provisión de Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado. | | Metros cuadrados | Evento | 86.436 |
| 98 | Mano de Obra Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado. | | Metros cuadrados | Evento | 89.964 |
| 99 | Provisión de Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado. | | Metros cuadrados | Evento | 115.836 |
| 100 | Mano de Obra Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado. | | Metros cuadrados | Evento | 134.064 |
| 101 | Provisión de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos | | Metros cuadrados | Evento | 52.920 |
| 102 | Mano de Obra Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos | | Metros cuadrados | Evento | 79.380 |
| 103 | Provisión de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie | | Metros cuadrados | Evento | 17.640 |
| 104 | Mano de Obra Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie | | Metros cuadrados | Evento | 26.460 |
| 105 | Provisión de pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base. | | Metros cuadrados | Evento | 214.125 |
| 106 | Mano de Obra colocación pisos cerámicos Pl. 5 ó graníticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base. | | Metros cuadrados | Evento | 50.475 |
| 107 | Provisión de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40 | | Metros cuadrados | Evento | 91.086 |
| 108 | Mano de Obra colocación pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40 | | Metros cuadrados | Evento | 41.214 |
| 109 | Provisión de Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion frat) | | Metros cuadrados | Evento | 29.400 |
| 110 | Mano de Obra Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion frat) | | Metros cuadrados | Evento | 29.400 |
| 111 | Provisión de piso De HA de 10 cm | | Metros cuadrados | Evento | 233.583 |
| 112 | Mano de Obra colocación piso De HA de 10 cm | | Metros cuadrados | Evento | 60.417 |
| 113 | Provisión de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico | | Metros cuadrados | Evento | 88.200 |
| 114 | Mano de Obra colocación piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico | | Metros cuadrados | Evento | 51.450 |
| 115 | Provisión de piso cerámica antideslizante P1 5,medida y color según detalles | | Metros cuadrados | Evento | 198.450 |
| 116 | Mano de Obra colocación piso cerámica antideslizante P1 5,medida y color según detalles | | Metros cuadrados | Evento | 66.150 |
| 117 | Provisión de piso granítico- base cemento gris | | Metros cuadrados | Evento | 242.550 |
| 118 | Mano de Obra piso granítico- base cemento gris | | Metros cuadrados | Evento | 70.560 |
| 119 | Provisión de piso porcelanato | | Metros cuadrados | Evento | 246.960 |

| "Número de ítem" | Descripción | | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|---|--|------------------|--------------|-----------------|
| 120 | Mano de Obra colocación piso porcelanato | | Metros cuadrados | Evento | 76.440 |
| 121 | Provisión de piso porcelanato pulido para alto trafico, colores varios, beige, blanco, negro | | Metros cuadrados | Evento | 246.960 |
| 122 | Mano de Obra colocación piso porcelanato pulido para alto trafico, colores varios, beige, blanco, negro | | Metros cuadrados | Evento | 76.440 |
| 123 | Provisión de piso porcelanato anti-deslizante para alto trafico, diseños colores varios. | | Metros cuadrados | Evento | 246.960 |
| 124 | Mano de Obra colocación de piso porcelanato anti-deslizante para alto trafico, diseños colores varios. | | Metros cuadrados | Evento | 76.440 |
| 125 | Provisión de piso Vinílico | | Metros cuadrados | Evento | 102.900 |
| 126 | Mano de Obra colocación piso Vinílico | | Metros cuadrados | Evento | 88.200 |
| 127 | Provisión de zocalo tipo Cerámico | | Metro lineal | Evento | 26.460 |
| 128 | Mano de Obra colocación de zocalo tipo Cerámico | | Metro lineal | Evento | 17.640 |
| 129 | Provisión de zocalo tipo Porcelanato | | Metro lineal | Evento | 35.280 |
| 130 | Mano de Obra colocación zocalo tipo Porcelanato | | Metro lineal | Evento | 23.520 |
| 131 | Provisión de azulejos similar al existente, incluye previo tratamiento de base | | Metros cuadrados | Evento | 183.750 |
| 132 | Mano de Obra colocación de azulejos similar al existente, incluye previo tratamiento de base | | Metros cuadrados | Evento | 66.150 |
| 133 | Provisión de Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long. 2,44/3/3,66 (Materiales componentes) | | Metros cuadrados | Evento | 132.300 |
| 134 | Mano de Obra colocación de Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long. 2,44/3/3,66 (Materiales componentes) | | Metros cuadrados | Evento | 88.200 |
| 135 | Provisión de Techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de yvyrapyta log chapa 3,66x1,10 | | Metros cuadrados | Evento | 158.760 |
| 136 | Mano de Obra colocación Techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de yvyrapyta log chapa 3,66x1,10 | | Metros cuadrados | Evento | 105.840 |
| 137 | Provisión de Techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de yvyrapyta Long de chapa 2,44x1,10 | | Metros cuadrados | Evento | 132.300 |
| 138 | Mano de Obra colocación de Techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de yvyrapyta Long de chapa 2,44x1,10 | | Metros cuadrados | Evento | 88.200 |
| 139 | Provisión de Chapa galvanizada sobre estructura metalica con aislante termo acustico (Todo nuevo) | | Metros cuadrados | Evento | 211.680 |
| 140 | Mano de Obra colocación de Chapa galvanizada sobre estructura metalica con aislante termo acustico (Todo nuevo) | | Metros cuadrados | Evento | 141.120 |
| 141 | Provisión de Techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente | | Metros cuadrados | Evento | 158.760 |
| 142 | Mano de Obra colocación de Techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente | | Metros cuadrados | Evento | 105.840 |
| 143 | Provisión de Techo de chapa termo Acustica con nucleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho. | | Metros cuadrados | Evento | 317.520 |
| 144 | Mano de Obra colocación de Techo de chapa termo Acustica con nucleo de poliuretano. | | Metros cuadrados | Evento | 211.680 |
| 145 | Provisión de Extractores eólicos | | Unidad | Evento | 749.700 |
| 146 | Mano de Obra colocación de Extractores eléctricos | | Unidad | Evento | 499.800 |
| 147 | Provisión de Herrajes y ajustes en puertas de madera | | Unidad | Evento | 220.500 |
| 148 | Mano de Obra colocación Herrajes y ajustes en puertas de madera | | Unidad | Evento | 147.000 |

| "Número de ítem" | Descripción | | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|--|--|------------------|--------------|-----------------|
| 149 | Provisión de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10 | | Unidad | Evento | 749.700 |
| 150 | Mano de Obra colocación Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10 | | Unidad | Evento | 499.800 |
| 151 | Provisión de Puertas placas de 0,70/ 0.80/0.90 x 2,10 con Provisión de herrajes y cerraduras | | Unidad | Evento | 441.000 |
| 152 | Mano de Obra colocación Puertas placas de 0,70/ 0.80/0.90 x 2,10 con Provisión de herrajes y cerraduras | | Unidad | Evento | 294.000 |
| 153 | Provisión de Puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico. | | Metros cuadrados | Evento | 837.900 |
| 154 | Mano de Obra colocación Puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico. | | Metros cuadrados | Evento | 558.600 |
| 155 | Provisión de Cristal Templado incoloro, pas fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles. | | Metros cuadrados | Evento | 837.900 |
| 156 | Mano de Obra colocación Cristal Templado incoloro, pas fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles. | | Metros cuadrados | Evento | 558.600 |
| 157 | Provisión de Puerta batiente y pas fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle. | | Metros cuadrados | Evento | 1.852.200 |
| 158 | Mano de Obra colocación Puerta batiente y pas fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle. | | Metros cuadrados | Evento | 1.234.800 |
| 159 | Provisión de Espejo tipo Float en Sanitarios e= 4 mm, según medidas | | Metros cuadrados | Evento | 573.300 |
| 160 | Mano de Obra Espejo tipo Float en Sanitarios e= 4 mm, según medidas | | Metros cuadrados | Evento | 382.200 |
| 161 | Provisión de Marcos 2x6,5 Yvyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10 | | Metro lineal | Evento | 39.690 |
| 162 | Mano de Obra colocación de Marcos 2x6,5 Yvyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10 | | Metro lineal | Evento | 26.460 |
| 163 | Provisión de Marcos 2x6,5 Yvyrapyta de 1,00x2,10 - 1,10x2,10 - 1,20x2,10 - 1,30x2,10 - 1,40x2,10 - 1,50x2,10 | | Metro lineal | Evento | 97.020 |
| 164 | Mano de Obra Marcos 2x6,5 Yvyrapyta de 1,00x2,10 - 1,10x2,10 - 1,20x2,10 - 1,30x2,10 - 1,40x2,10 - 1,50x2,10 | | Metro lineal | Evento | 64.680 |
| 165 | Provisión de Marco recto de madera de 2"x 6" para puerta de 0,70/0.80/0,90 x2.10 | | Metro lineal | Evento | 97.020 |
| 166 | Mano de Obra colocación Marco recto de madera de 2"x 6" para puerta de 0,70/0.80/0,90 x2.10 | | Metro lineal | Evento | 64.680 |
| 167 | Provisión de Contramarco de madera | | Metro lineal | Evento | 17.640 |
| 168 | Mano de Obra colocación Contramarco de madera | | Metro lineal | Evento | 11.760 |
| 169 | Provisión de Cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro. | | Unidad | Evento | 176.400 |
| 170 | Mano de Obra Cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro. | | Unidad | Evento | 117.600 |
| 171 | Provisión de Cerraduras exteriores con llaves comunes. | | Unidad | Evento | 220.500 |
| 172 | Mano de Obra colocación Cerraduras exteriores con llaves comunes. | | Unidad | Evento | 147.000 |
| 173 | Provisión de Pasadores con portacandados | | Unidad | Evento | 99.666 |
| 174 | Mano de Obra colocación Pasadores con portacandados | | Unidad | Evento | 66.444 |
| 175 | Provisión de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro con freno | | Unidad | Evento | 1.764.000 |
| 176 | Mano de Obra colocación Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro con freno | | Unidad | Evento | 1.176.000 |
| 177 | Provisión de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro sin freno | | Unidad | Evento | 1.587.600 |
| 178 | Mano de Obra colocación Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro sin freno | | Unidad | Evento | 1.058.400 |
| 179 | Provisión de Vidrio cristal transp- de 4 mm | | Metros cuadrados | Evento | 158.760 |

| "Número de ítem" | Descripción | | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|--|--|---|--------------|-----------------|
| 180 | Mano de Obra colocación | Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado | Metros cuadrados | Evento | 105.840 |
| 181 | Provisión de Vidrio cristal transp- de 5 mm | | Metros cuadrados | Evento | 176.400 |
| 182 | Mano de Obra colocación | Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado | Metros cuadrados | Evento | 117.600 |
| 183 | Provisión de Vidrio cristal transp- de 6 mm | | Metros cuadrados | Evento | 370.440 |
| 184 | Mano de Obra colocación | Vidrio cristal transp- de 6 mm | Metros cuadrados | Evento | 246.960 |
| 185 | Provisión de Vidrio doble transp.-3mm- | | Metros cuadrados | Evento | 176.400 |
| 186 | Mano de Obra colocación | Vidrio doble transp.-3mm-coloc | Metros cuadrados | Evento | 117.600 |
| 187 | Provisión de Vidrio sencillo- 2mm- | | Metros cuadrados | Evento | 105.840 |
| 188 | Mano de Obra colocación | Vidrio sencillo- 2mm- | Metros cuadrados | Evento | 70.560 |
| 189 | Provisión de Polarizado color negro | | Metros cuadrados | Evento | 185.220 |
| 190 | Mano de Obra colocación | Polarizado color negro | Metros cuadrados | Evento | 123.480 |
| 191 | Provisión de Ventana | balancín con vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2 | Unidad | Evento | 264.600 |
| 192 | Mano de Obra colocación | Ventana | balancín con vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2 | Evento | 176.400 |
| 193 | Mano de Obra colocación | Reparacion de marcos de madera. | Unidad | Evento | 147.000 |
| 194 | Mano de Obra colocación | Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas. | Unidad | Evento | 294.000 |
| 195 | Mano de Obra colocación | Reparacion de ventanas de 1,20 x 1,10, vidrio templado de 8 mm con herrajes. | Metros cuadrados | Evento | 576.240 |
| 196 | Provisión de Puertas | Metalicas 0,70x2,10 incl cerradura y pintura | Unidad | Evento | 837.900 |
| 197 | Mano de Obra colocación | Puertas Metalicas 0,70x2,10 incl cerradura y pintura | Unidad | Evento | 558.600 |
| 198 | Provisión de Puertas | Metalicas 0,80x2,10 incl cerradura y pintura | Unidad | Evento | 837.900 |
| 199 | Mano de Obra colocación | Puertas Metalicas 0,80x2,10 incl cerradura y pintura | Unidad | Evento | 558.600 |
| 200 | Provisión de Puertas | Metalicas 0,90x2,10 incl cerradura y pintura | Unidad | Evento | 939.330 |
| 201 | Mano de Obra colocación | Puertas Metalicas 0,90x2,10 incl cerradura y pintura | Unidad | Evento | 626.220 |
| 202 | Provisión de Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho con zocalo de 10 cm | | Metro lineal | Evento | 1.058.400 |
| 203 | Mano de Obra Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho con zocalo de 10 cm | | Metro lineal | Evento | 705.600 |
| 204 | Provisión de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural | | Metro lineal | Evento | 520.380 |
| 205 | Mano de Obra colocación | Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho con zocalo de 10 cm | Metro lineal | Evento | 346.920 |
| 206 | Provisión de Tabique tipo Eucatex con y sin vidrio incluye aberturas, con su correspondiente perfileria. | | Metros cuadrados | Evento | 276.000 |
| 207 | Mano de Obra | colocación deTabique tipo Eucatex con y sin vidrio incluye aberturas, con su correspondiente perfileria. | Metros cuadrados | Evento | 110.000 |
| 208 | Provisión de Tabique de durllock a doble cara con su correspondiente perfileria | | Metros cuadrados | Evento | 158.760 |
| 209 | Mano de Obra colocación de | Tabique de durllock a doble cara con su correspondiente perfileria | Metros cuadrados | Evento | 105.840 |
| 210 | Provisión de Cornisa media caña de yeso | | Metro lineal | Evento | 30.870 |

| "Número de ítem" | Descripción | | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario |
|------------------|--|--|------------------|--------------|-----------------|
| 211 | Mano de Obra colocación | Cornisa media caña de yeso | Metro lineal | Evento | 20.580 |
| 212 | Provisión de Cieloraso de yeso, | planchas 60x60x2,5 cm | Metros cuadrados | Evento | 149.940 |
| 213 | Mano de Obra colocación de Cieloraso de yeso, | planchas 60x60x2,5 cm | Metros cuadrados | Evento | 99.960 |
| 214 | Provisión de Cieloraso de durlock con su perfleria | correspondiente | Metros cuadrados | Evento | 79.380 |
| 215 | Mano de Obra colocación de Cieloraso de durlock con su perfleria | correspondiente | Metros cuadrados | Evento | 52.920 |
| 216 | Provisión de Cielorraso de PVC de 7 Cm. espesor | Blanco Con accesorios | Metros cuadrados | Evento | 114.660 |
| 217 | Mano de Obra colocación de Cieloraso de PVC de 7 Cm.espesor. | Blanco.Con accesorios | Metros cuadrados | Evento | 76.440 |
| 218 | Provisión de Desague cloacal en Baño Completo-P. | Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso | Metro lineal | Evento | 212.183 |
| 219 | Mano de Obra colocación de Desague cloacal en Baño Completo-P. | Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso | Metro lineal | Evento | 141.455 |
| 220 | Mano de Obra colocación de Reparacion de Cámara Séptica | (1x1.60x1,20) | Unidad | Evento | 1.587.600 |
| 221 | Mano de Obra Reparacion de pozo ciego | (incluye desagote) | Unidad | Evento | 1.587.600 |
| 222 | Provisión de Pozo Negro para Terreno Absorbente | Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms | Unidad | Evento | 2.734.200 |
| 223 | Mano de Obra construccion Pozo Negro para Terreno Absorbente | Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms | Unidad | Evento | 1.822.800 |
| 224 | Provisión de Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente | | Metro lineal | Evento | 44.100 |
| 225 | Mano de Obra colocación de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente | | Metro lineal | Evento | 29.400 |
| 226 | Provisión de Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente | | Metro lineal | Evento | 74.970 |
| 227 | Mano de Obra colocación de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente | | Metro lineal | Evento | 49.980 |
| 228 | Provisión de Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente | | Metro lineal | Evento | 79.380 |
| 229 | Mano de Obra colocación de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente | | Metro lineal | Evento | 52.920 |
| 230 | Provisión de Cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y macizados y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente | | Metro lineal | Evento | 83.790 |
| 231 | Mano de Obra colocación de Cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y macizados y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente | | Metro lineal | Evento | 55.860 |
| 232 | Provisión de Desengrasador de PVC y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente | | Unidad | Evento | 97.020 |
| 233 | Mano de Obra colocación de Desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente | | Unidad | Evento | 64.680 |

| "Número de ítem" | Descripción | | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|--|--|------------------|--------------|-----------------|
| 234 | Provisión de Caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente | | Unidad | Evento | 105.840 |
| 235 | Mano de Obra colocación Caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente | | Unidad | Evento | 70.560 |
| 236 | Provisión de Caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm, con rejilla de aluminio y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente | | Unidad | Evento | 23.197 |
| 237 | Mano de Obracolocación de Caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente | | Unidad | Evento | 15.464 |
| 238 | Provisión de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm | | Unidad | Evento | 158.760 |
| 239 | Mano de Obra colocación de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm | | Unidad | Evento | 105.840 |
| 240 | Provisión de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm | | Unidad | Evento | 308.700 |
| 241 | Mano de Obra colocación de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm | | Unidad | Evento | 205.800 |
| 242 | Provisión de Registro cloacal de 30X30 Cms. (Prof. 0,30 cms.) Pluvial | | Unidad | Evento | 202.860 |
| 243 | Mano de Obra colocación de Registro cloacal de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial | | Unidad | Evento | 135.240 |
| 244 | Provisión de Registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa | | Unidad | Evento | 326.340 |
| 245 | Mano de Obra colocación de Registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa | | Unidad | Evento | 217.560 |
| 246 | Provisión de Registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratatapa | | Unidad | Evento | 432.180 |
| 247 | Mano de Obra colocación de Registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratatapa | | Unidad | Evento | 288.120 |
| 248 | Provisión de Registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa . | | Unidad | Evento | 661.500 |
| 249 | Mano de Obra colocación de Registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa . | | Unidad | Evento | 441.000 |
| 250 | Provisión de Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros. | | Metro lineal | Evento | 30.870 |
| 251 | Mano de Obra colocación de cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros. | | Metro lineal | Evento | 20.580 |
| 252 | Provisión de Cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso. Incluye reparacion posterior de superficie | | Metro lineal | Evento | 70.560 |
| 253 | Mano de Obra colocación de Cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso. | | Metro lineal | Evento | 47.040 |
| 254 | Provisión de Caños de PVC de 1/2. Incluye reparacion posterior de superficie | | Metro lineal | Evento | 26.460 |
| 255 | Mano de Obra colocacion de Caños de PVC de 1/2. Incluye reparacion posterior de superficie | | Metro lineal | Evento | 17.640 |
| 256 | Provisión de Caños de PVC de 3/4. Incluye reparacion posterior de superficie | | Metro lineal | Evento | 30.870 |

| "Número de ítem" | Descripción | | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|--|--|----------------------|--------------|-----------------|
| 257 | Mano de Obra colocación de Caños de PVC de 3/4. Incluye reparacion posterior de superficie | | Metro lineal | Evento | 20.580 |
| 258 | Provisión de Pileta de cocina de acero inoxidable 1 bacha con canilla FV pico mívil frío solo | | Unidad Medida Global | Evento | 441.000 |
| 259 | Mano de Obra colocación de Pileta de cocina 1 bacha con canilla FV pico mívil frío solo | | Unidad Medida Global | Evento | 294.000 |
| 260 | Mano de obra de Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas | | Metro lineal | Evento | 22.050 |
| 261 | Provisión de Canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente | | Metro lineal | Evento | 97.020 |
| 262 | Mano de Obra instalacion de Canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente | | Metro lineal | Evento | 64.680 |
| 263 | Provisión de Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas. Incluye reparacion de superficie afectada similar a existente | | Metro lineal | Evento | 8.600 |
| 264 | Mano de Obra instalacion de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas. Incluye reparacion de superficie afectada similar a existente | | Metro lineal | Evento | 5.733 |
| 265 | Mano de Obra de destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías | | Metro lineal | Evento | 17.640 |
| 266 | Mano de Obra colocación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas | | Unidad | Evento | 147.000 |
| 267 | Mano de Obra instalacion de de canalones a cielo abierto desagüe pluviales | | Metro lineal | Evento | 55.860 |
| 268 | Provisión de Canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación) | | Metro lineal | Evento | 105.840 |
| 269 | Mano de Obra instalacion de Canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación) | | Metro lineal | Evento | 70.560 |
| 270 | Provisión de Cañería de plástico(PVC) de 100mm. Incl reparacion de superficie. | | Metro lineal | Evento | 88.200 |
| 271 | Mano de Obra instalacion de Cañería de plástico(PVC) de 100mm. Incl reparacion de superficie. | | Metro lineal | Evento | 58.800 |
| 272 | Mano de obra _Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas | | Metro lineal | Evento | 13.230 |
| 273 | Provisión de Cañería de plástico(PVC) de 50mm. Incl reparacion de superficie. | | Metro lineal | Evento | 61.740 |
| 274 | Provisión de Cañería de plástico(PVC) de 75mm. Incl reparacion de superficie | | Metro lineal | Evento | 74.970 |
| 275 | Provisión de Reparacion de registros cloacales, incluyendo tapas de HA nuevas | | Unidad | Evento | 485.100 |
| 276 | Mano de Obra construccion de registros cloacales, incluyendo tapas de HA nuevas | | Unidad | Evento | 323.400 |
| 277 | Mano de Obra de destranque de registros cloacales y cañerías externas | | Metro lineal | Evento | 11.760 |
| 278 | Provisión de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro | | Unidad | Evento | 202.860 |
| 279 | Mano de Obra construccion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro | | Unidad | Evento | 135.240 |
| 280 | Provisión de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro | | Unidad | Evento | 326.340 |

| "Número de ítem" | Descripción | | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|---|--|------------------|--------------|-----------------|
| 281 | Mano de Obra | construccion Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro | Unidad | Evento | 217.560 |
| 282 | Mano de obra | de Remocion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha) | Unidad | Evento | 73.500 |
| 283 | Provisión de Artefactos sanitarios | (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo) | Unidad | Evento | 661.500 |
| 284 | Mano de Obra instalacion de Artefactos sanitarios | (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo) | Unidad | Evento | 441.000 |
| 285 | Provisión de Artefactos sanitarios | (Lavatorio con su grifería y accesorios completo) | Unidad | Evento | 661.500 |
| 286 | Mano de Obra instalacion de Artefactos sanitarios | (lavatorio con su grifería y sus accesorios completo) | Unidad | Evento | 441.000 |
| 287 | Provisión de Artefactos sanitarios | (mingitorio con sus accesorios) | Unidad | Evento | 661.500 |
| 288 | Mano de Obra instalacion de Artefactos sanitarios | (mingitorio con sus accesorios) | Unidad | Evento | 441.000 |
| 289 | Provisión de Asiento acolchado | para inodoro. | Unidad | Evento | 70.560 |
| 290 | Mano de Obra instalacion de Asiento acolchado | para inodoro. | Unidad | Evento | 47.040 |
| 291 | Provisión de Asiento simple | para inodoro. | Unidad | Evento | 55.560 |
| 292 | Mano de Obra instalacion de Asiento simple | para inodoro. | Unidad | Evento | 32.040 |
| 293 | Provisión de Conexion flexible cromadas | de 0.40. | Unidad | Evento | 57.330 |
| 294 | Mano de Obra instalacion de Conexion flexible cromadas | de 0.40. | Unidad | Evento | 38.220 |
| 295 | Provisión de Reposicion de ducha simple | | Unidad | Evento | 132.300 |
| 296 | Mano de Obra instalacion de ducha simple | | Unidad | Evento | 88.200 |
| 297 | Provisión de Cisterna de plástico similar al existente | | Unidad | Evento | 98.784 |
| 298 | Mano de Obra instalacion de cisterna de plastico similar a la existente | | Unidad | Evento | 65.856 |
| 299 | Provisión de Cisterna tipo mochila similar al existente | | Unidad | Evento | 308.700 |
| 300 | Mano de Obra instalacion de cisterna tipo mochila similar a la existente | | Unidad | Evento | 205.800 |
| 301 | Provisión de Grifería cromada para lavatorio, para agua fria. | | Unidad | Evento | 185.220 |
| 302 | Mano de Obra instalacion de griferia cromada para lavatorio, para agua fria | | Unidad | Evento | 123.480 |
| 303 | Provisión de Grifería cromada para mesada, con pico móvil, para agua fría. | | Unidad | Evento | 224.910 |
| 304 | Mano de Obra instalacion griferia cromada para mesada, con pico movil,para agua fria. | | Unidad | Evento | 149.940 |
| 305 | Provisión de Grifería valvula de 1 1/2 - existente. | | Unidad | Evento | 121.716 |
| 306 | Mano de Obra instalacion griferia valvula de 1 1/2 existente | | Unidad | Evento | 81.144 |
| 307 | Provisión de Canilla pico móvil para cocina de 1/2". | | Unidad | Evento | 220.500 |
| 308 | Mano de Obra instalacion Canilla pico móvil para cocina de 1/2" | | Unidad | Evento | 147.000 |
| 309 | Provisión de Enchufe de PVC para inodoro | | Unidad | Evento | 13.230 |
| 310 | Mano de Obra instalacion de Enchufe de PVC para inodoro | | Unidad | Evento | 8.820 |
| 311 | Provisión de Sopapa para lavatorio | | Unidad | Evento | 39.690 |

| "Número de ítem" | Descripción | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|---|----------------------|--------------|-----------------|
| 312 | Mano de Obra instalacion de sopapa para lavatorio | Unidad | Evento | 26.460 |
| 313 | Provisión de Sopapa para pileta de granito | Unidad | Evento | 39.690 |
| 314 | Mano de Obra instalacion Sopapa para pileta de granito | Unidad | Evento | 26.460 |
| 315 | Provisión de Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm | Unidad | Evento | 132.300 |
| 316 | Mano de Obra colocación de Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm | Unidad | Evento | 88.200 |
| 317 | Provisión de Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm | Unidad | Evento | 70.560 |
| 318 | Mano de Obra instalacion Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm | Unidad | Evento | 47.040 |
| 319 | Provisión de Canaletas Metalicas | Metro lineal | Evento | 79.380 |
| 320 | Mano de Obra instalacion canaletas metalicas. | Metro lineal | Evento | 52.920 |
| 321 | Provisión de Rejilla de patio 60 x 60 cm para desagüe pluvial | Unidad | Evento | 167.580 |
| 322 | Mano de Obra construccion de Rejilla de patio 60 x 60 cm para desagüe pluvial | Unidad | Evento | 111.720 |
| 323 | Provisión de Desengrasante de PVC con tapa reforzada | Unidad | Evento | 132.300 |
| 324 | Mano de Obra colocación de Desengrasante de PVC con tapa reforzada | Unidad | Evento | 88.200 |
| 325 | Mano de obra de desmonte de cañerías de desagües existentes. | Metro lineal | Evento | 22.050 |
| 326 | Mano de obra de desmonte de cañerías de alimentación de agua existentes. | Metro lineal | Evento | 22.050 |
| 327 | Provisión de Sifon colgante de PVC. | Unidad | Evento | 75.852 |
| 328 | Mano de Obra instalacion de Sifon colgante de PVC | Unidad | Evento | 50.568 |
| 329 | Provisión de Sifon colgante cromado. | Unidad | Evento | 105.840 |
| 330 | Mano de Obra instalacion de Sifon colgante cromado. | Unidad | Evento | 76.440 |
| 331 | Provisión de Cruceta y Campana para grifería | Unidad | Evento | 216.090 |
| 332 | Mano de Obra instalacion de Cruceta y Campana para grifería | Unidad | Evento | 144.060 |
| 333 | Provisión de Jabonera, perchero y portarrollos de acero inoxidable | Unidad Medida Global | Evento | 441.000 |
| 334 | Mano de Obra instalacion de Jabonera, perchero y portarrollos de acero inoxidable | Unidad Medida Global | Evento | 294.000 |
| 335 | Provisión de Lavatorio (embutido a mesada) | Unidad | Evento | 485.100 |
| 336 | Mano de Obra instalacion de Lavatorio (embutido a mesada) | Unidad | Evento | 323.400 |
| 337 | Provisión de Lavatorio con pedestal | Unidad | Evento | 458.640 |
| 338 | Mano de Obra instalacion de Lavatorio con pedestal | Unidad | Evento | 305.760 |
| 339 | Provisión de Llave de paso de 1/2 | Unidad | Evento | 194.040 |
| 340 | Mano de Obra instalacion de Llave de paso de 1/2 | Unidad | Evento | 129.360 |

| "Número de ítem" | Descripción | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|--|------------------|--------------|-----------------|
| 341 | Provisión de Mantenimiento y reparacion de Caños soldable de 75mm. | Metro lineal | Evento | 441.000 |
| 342 | Mano de Obra Mantenimiento y reparacion de Caños soldable de 75mm. | Metro lineal | Evento | 294.000 |
| 343 | Provisión de Mantenimiento y reparacion de caño galvanizado de 4". | Metro lineal | Evento | 793.800 |
| 344 | Mano de Obra Mantenimiento y reparacion de caño galvanizado de 4". | Metro lineal | Evento | 529.200 |
| 345 | Provisión de caño galvanizado de 4" pared de 6mm | Metro lineal | Evento | 251.000 |
| 346 | Mano de Obra instalacion de caño galvanizado de 4" pared de 6mm | Metro lineal | Evento | 167.333 |
| 347 | Provisión de Codo de 4" galvanizado | Unidad | Evento | 220.500 |
| 348 | Mano de Obra instalacion de Codo de 4" galvanizado | Unidad | Evento | 147.000 |
| 349 | Provisión de Union sencilla de 4" galvanizado | Unidad | Evento | 348.390 |
| 350 | Mano de Obra instalacion de Union sencilla de 4" galvanizado | Unidad | Evento | 232.260 |
| 351 | Provisión de Union doble de 4" galv. | Unidad | Evento | 388.962 |
| 352 | Mano de Obra instalacion de Union doble de 4" galv. | Unidad | Evento | 259.308 |
| 353 | Provisión de Union tipo T de 4" galv. | Unidad | Evento | 246.960 |
| 354 | Mano de Obra instalacion de Union tipo T de 4" galv. | Unidad | Evento | 164.640 |
| 355 | Provisión de Alma doble de 4" galv. | Unidad | Evento | 149.940 |
| 356 | Mano de Obrainstalacion de lma doble de 4" galv. | Unidad | Evento | 99.960 |
| 357 | Provisión de Junta total de 4" galv. | Unidad | Evento | 149.940 |
| 358 | Mano de Obra instalacion de Junta total de 4" galv. | Unidad | Evento | 99.960 |
| 359 | Provisión de Abrazadera tipo collarete de 4" galv. | Unidad | Evento | 35.280 |
| 360 | Mano de Obra instalacion de Abrazadera tipo collarete de 4" galv. | Unidad | Evento | 23.520 |
| 361 | Provisión de Sellador para caño galvanizado | Unidad | Evento | 28.224 |
| 362 | Mano de Obra instalacion de Sellador para caño galvanizado | Unidad | Evento | 18.816 |
| 363 | Provisión de Llave de paso de 4" | Unidad | Evento | 1.393.560 |
| 364 | Mano de Obra instalacion de Llave de paso de 4" | Unidad | Evento | 929.040 |
| 365 | Provisión de Provisión caño de 4" pvc pared de 3 a 5 mm p/ alta presion | Metro lineal | Evento | 43.659 |
| 366 | Mano de Obra instalacion de caño de 4" pvc pared de 3 a 5 mm p/ alta presion | Metro lineal | Evento | 29.106 |
| 367 | Provisión de Codo de 4" PVC p/ alta presion | Unidad | Evento | 55.566 |
| 368 | Mano de Obra instalacion de Codo de 4" PVC p/ alta presion | Unidad | Evento | 37.044 |
| 369 | Provisión de Union sencilla de 4 PVC p/ alta presion | Unidad | Evento | 33.516 |
| 370 | Mano de Obra instalacion de Union sencilla de 4 PVC p/ alta presion | Unidad | Evento | 22.344 |
| 371 | Provisión de Union doble de 4" PVC p/ alta presion | Unidad | Evento | 116.512 |

| "Número de ítem" | Descripción | | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|-----------------------------|---|------------------|--------------|-----------------|
| 372 | Mano de Obra instalacion de | Union doble de 4" PVC p/ alta presion | Unidad | Evento | 77.675 |
| 373 | | Provisión de Union tipo T de 4" PVC p/ alta presion | Unidad | Evento | 71.354 |
| 374 | Mano de Obra instalacion de | Union tipo T de 4" PVC p/ alta presion | Unidad | Evento | 47.569 |
| 375 | | Provisión de Alma doble de 4" PVC p/ alta presion | Unidad | Evento | 149.940 |
| 376 | Mano de Obra instalacion de | Alma doble de 4" PVC p/ alta presion | Unidad | Evento | 91.140 |
| 377 | | Provisión de Junta total de 4" PVC p/ alta presion | Unidad | Evento | 149.940 |
| 378 | Mano de Obra instalacion de | Junta total de 4" PVC p/ alta presion | Unidad | Evento | 99.960 |
| 379 | | Provisión de Junta total derivacion de Caños de 4" PVC p/ alta presion | Unidad | Evento | 149.940 |
| 380 | Mano de Obra instalacion de | Junta total derivacion de Caños de 4" PVC p/ alta presion | Unidad | Evento | 99.960 |
| 381 | | Provisión de Abrazadera tipo collarete de 4" pvc para alta presion | Unidad | Evento | 17.640 |
| 382 | Mano de Obra instalacion de | Abrazadera tipo collarete de 4" pvc para alta presion | Unidad | Evento | 11.760 |
| 383 | | Provisión de Sellador para caño soldable | Unidad | Evento | 225.351 |
| 384 | Mano de Obra instalacion de | Sellador para caño soldable | Unidad | Evento | 150.234 |
| 385 | | Mano de obra de Remocion de extractor y campana | Unidad | Evento | 514.500 |
| 386 | | Mano de obra de remoción de artefactos eléctricos | Unidad | Evento | 51.450 |
| 387 | | Mano de obra de Remocion de cables | Metro lineal | Evento | 14.700 |
| 388 | | Mano de obra de Remocion de ductos de cables | Metro lineal | Evento | 22.050 |
| 389 | | Provisión de Boca de iluminacion con su interruptor. | Unidad | Evento | 123.480 |
| 390 | Mano de Obra instalacion de | Boca de iluminacion con su interruptor. | Unidad | Evento | 82.320 |
| 391 | | Provisión de Boca de toma corriente con su llave. | Unidad | Evento | 123.480 |
| 392 | Mano de Obra | instalacion de Boca de toma corriente con su llave. | Unidad | Evento | 82.320 |
| 393 | | Provisión de Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefon). | Unidad | Evento | 185.220 |
| 394 | Mano de Obra instalacion de | bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefon). | Unidad | Evento | 123.480 |
| 395 | | Provisión de Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero | Unidad | Evento | 282.240 |
| 396 | Mano de Obra instalacion de | Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero | Unidad | Evento | 188.160 |
| 397 | | Provisión de Boca para toma tipo Schucko con su llave. | Unidad | Evento | 185.220 |
| 398 | Mano de Obra instalacion de | Boca para toma tipo Schucko con su llave. | Unidad | Evento | 123.480 |
| 399 | | Provisión de Cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas | Unidad | Evento | 22.050 |
| 400 | Mano de Obra instalacion de | Cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas | Unidad | Evento | 14.700 |
| 401 | | Provisión de Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrílica. | Unidad | Evento | 444.965 |
| 402 | Mano de Obra instalacion de | Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrílica. | Unidad | Evento | 190.703 |

| "Número de ítem" | Descripción | | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|--|--|------------------|--------------|-----------------|
| 403 | Provisión de Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrílica. | | Unidad | Evento | 1.056.246 |
| 404 | Mano de Obra instalacion de Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrílica. | | Unidad | Evento | 577.061 |
| 405 | Provisión de Llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga). | | Unidad | Evento | 33.816 |
| 406 | Mano de Obra instalacion de Llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga). | | Unidad | Evento | 46.795 |
| 407 | Provisión de Llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga). | | Unidad | Evento | 33.816 |
| 408 | Mano de Obra instalacio de Llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga). | | Unidad | Evento | 46.787 |
| 409 | Provisión de Llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga). | | Unidad | Evento | 32.666 |
| 410 | Mano de Obra instalacion de Llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga). | | Unidad | Evento | 56.296 |
| 411 | Provisión de Llave termomagnetica de 32 A. | | Unidad | Evento | 33.602 |
| 412 | Mano de Obra instalacion deLlave termomagnetica de 32 A. | | Unidad | Evento | 59.464 |
| 413 | Provisión de Llave termomagnetica de 40 A. | | Unidad | Evento | 431.295 |
| 414 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 40 A. | | Unidad | Evento | 141.205 |
| 415 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x10 A | | Unidad | Evento | 122.911 |
| 416 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x10 A | | Unidad | Evento | 52.677 |
| 417 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x16 A. | | Unidad | Evento | 122.911 |
| 418 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x16 A. | | Unidad | Evento | 52.677 |
| 419 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x25 A. | | Unidad | Evento | 67.372 |
| 420 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x25 A. | | Unidad | Evento | 102.379 |
| 421 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x32 A. | | Unidad | Evento | 140.026 |
| 422 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x32 A. | | Unidad | Evento | 60.011 |
| 423 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x40 A. | | Unidad | Evento | 80.027 |
| 424 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x40 A. | | Unidad | Evento | 106.046 |
| 425 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x50 A. | | Unidad | Evento | 140.026 |
| 426 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x50 A. | | Unidad | Evento | 60.011 |
| 427 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x63 A. | | Unidad | Evento | 136.283 |
| 428 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x63 A. | | Unidad | Evento | 140.224 |
| 429 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x80 A. | | Unidad | Evento | 350.066 |
| 430 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x80 A | | Unidad | Evento | 150.028 |
| 431 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x100 A. | | Unidad | Evento | 199.711 |
| 432 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x100 A. | | Unidad | Evento | 163.893 |
| 433 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x125 A. | | Unidad | Evento | 427.859 |

| "Número de ítem" | Descripción | | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|--|--|------------------|--------------|-----------------|
| 434 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x125 A. | | Unidad | Evento | 183.368 |
| 435 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x160 A Reg. | | Unidad | Evento | 812.155 |
| 436 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x160 A Reg. | | Unidad | Evento | 348.065 |
| 437 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x200 A Reg. | | Unidad | Evento | 1.492.650 |
| 438 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x200 A Reg. | | Unidad | Evento | 639.706 |
| 439 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x400 A Reg. | | Unidad | Evento | 1.564.966 |
| 440 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x400 A Reg. | | Unidad | Evento | 1.268.072 |
| 441 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x600A Reg. | | Unidad | Evento | 3.969.020 |
| 442 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x400 A Reg. | | Unidad | Evento | 317.522 |
| 443 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x800 A Reg. | | Unidad | Evento | 3.310.163 |
| 444 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x800 A Reg. | | Unidad | Evento | 317.522 |
| 445 | Provisión de Llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg. | | Unidad | Evento | 7.144.236 |
| 446 | Mano de Obra instalacion de Llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg. | | Unidad | Evento | 317.522 |
| 447 | Provisión de Llave diferencial de 4x25 A | | Unidad | Evento | 539.213 |
| 448 | Mano de Obra instalacion de Llave diferencial de 4x25 A | | Unidad | Evento | 231.091 |
| 449 | Provisión de Llave diferencial de 4x40 A . | | Unidad | Evento | 539.213 |
| 450 | Mano de Obra instalacion de Llave diferencial de 4x40 A . | | Unidad | Evento | 231.091 |
| 451 | Provisión de Llave diferencial de 4x60 A . | | Unidad | Evento | 630.118 |
| 452 | Mano de Obra instalacion de Llave diferencial de 4x60 A . | | Unidad | Evento | 270.051 |
| 453 | Provisión de Pintura texturizada (texturado) | | Metros cuadrados | Evento | 66.150 |
| 454 | Mano de Obra Pintura texturizada (texturado) | | Metros cuadrados | Evento | 44.100 |
| 455 | Provisión de Pintura al látex acrílico para paredes interiores | | Metros cuadrados | Evento | 22.050 |
| 456 | Mano de Obra Pintura al látex acrílico para paredes interiores | | Metros cuadrados | Evento | 14.700 |
| 457 | Provisión de Pintura al látex acrílico para paredes exteriores | | Metros cuadrados | Evento | 24.696 |
| 458 | Mano de Obra Pintura al látex acrílico para paredes exteriores | | Metros cuadrados | Evento | 16.464 |
| 459 | Provisión de Pintura de sintetica para canaletas | | Metro lineal | Evento | 19.404 |
| 460 | Mano de Obra Pintura de sintetica para canaletas | | Metro lineal | Evento | 12.936 |
| 461 | Provisión de Pintura para señalizaciones en pisos en estacionamiento | | Metros cuadrados | Evento | 61.740 |
| 462 | Mano de Obra Pintura para señalizaciones en pisos en estacionamiento | | Metros cuadrados | Evento | 41.160 |
| 463 | Provisión de Enduido Cementicio | | Metros cuadrados | Evento | 30.870 |
| 464 | Mano de Obra Enduido Cementicio | | Metros cuadrados | Evento | 20.580 |

| "Número de ítem" | Descripción | | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|--|--|------------------|--------------|-----------------|
| 465 | Provisión de Pintura sintetica para aberturas de madera | | Metros cuadrados | Evento | 35.280 |
| 466 | Mano de Obra Pintura sintetica para aberturas de madera | | Metros cuadrados | Evento | 23.520 |
| 467 | Provisión de Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido | | Metros cuadrados | Evento | 39.690 |
| 468 | Mano de Obra Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido | | Metros cuadrados | Evento | 26.460 |
| 469 | Provisión de Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional | | Metros cuadrados | Evento | 30.870 |
| 470 | Mano de Obra Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional | | Metros cuadrados | Evento | 20.580 |
| 471 | Provisión de Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido | | Metro lineal | Evento | 39.690 |
| 472 | Mano de Obra Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido | | Metro lineal | Evento | 26.460 |
| 473 | Provisión de Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva | | Metros cuadrados | Evento | 46.746 |
| 474 | Mano de Obra Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva | | Metros cuadrados | Evento | 31.164 |
| 475 | Provisión de Enduido para Interior y exterior en paredes. | | Metros cuadrados | Evento | 22.050 |
| 476 | Mano de Obra Enduido para Interior y exterior en paredes. | | Metros cuadrados | Evento | 14.700 |
| 477 | Provisión de Enduido De cielorrasos a 2 capas | | Metros cuadrados | Evento | 26.460 |
| 478 | Mano de Obra Enduido De cielorrasos a 2 capas | | Metros cuadrados | Evento | 17.640 |
| 479 | Mano de obra de Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor | | Unidad | Evento | 367.500 |
| 480 | Provisión de Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor | | Unidad | Evento | 485.100 |
| 481 | Provisión y colocación de piso tipo canto rodado | | Metros cuadrados | Evento | 225.000 |
| 482 | Reparacion y colocación de pavimento petreo tipo empedrado | | Metros cuadrados | Evento | 90.000 |
| 483 | colocación de tapa ciega | | Unidad | Evento | 7.500 |
| 484 | colocación de line subterranea trifasica 4 a 10mm. Incluye excavacion, instalacion de electroducto y cableado | | Metro lineal | Evento | 40.500 |
| 485 | colocación de line subterranea trifasica 16 a 25mm. Incluye excavacion, instalacion de electroducto y cableado | | Metro lineal | Evento | 67.500 |
| 486 | colocación de line embutida en mamposteria monofasica. Incluye instalacion de electroducto y cableado | | Metro lineal | Evento | 31.500 |
| 487 | colocación de line embutida en mamposteria trifasica. Incluye instalacion de electroducto y cableado | | Metro lineal | Evento | 82.500 |
| 488 | colocación de linea aerea trifasica | | Metro lineal | Evento | 67.500 |
| 489 | colocación de electroducto embutido en mamposteria sin cableado | | Metro lineal | Evento | 13.500 |
| 490 | colocación de fusibles de media tension | | Unidad | Evento | 112.500 |
| 491 | Provisión y colocación de Alumbrado Publico (AP) LED similar al actual | | Unidad | Evento | 1.850.000 |
| 492 | Provisión y colocación de ventiladores | | Unidad | Evento | 850.000 |
| 493 | Reparacion de cenefas metalicas. Incluye soldadura | | Metros cuadrados | Evento | 600.000 |
| 494 | Provisión y colocación de babeta metalica | | Metro lineal | Evento | 150.000 |
| 495 | Provisión y colocación de melamina, terciados, fenolicos, mdf, mdp | | Metros cuadrados | Evento | 450.000 |

| "Número de ítem" | Descripción | | Unidad de Medida | Presentacion | Precio Unitario |
|------------------|---|--|------------------|--------------|-----------------|
| 496 | Mantenimiento de sensores de Humo y Calor | | Unidad | Evento | 525.000 |
| 497 | Mantenimiento de detectores termovelocimétricos | | Unidad | Evento | 525.000 |
| 498 | Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura. | | Metros cuadrados | Evento | 115.000 |
| 499 | Realización de aberturas en estructura de mampostería para ventanas o puertas con colocación de dinteles y mucheta terminada (demolición de pared con mochetas para colocación de ventana, previo adintelado. Prever trabajo en horario nocturno o feriados). | | Metros cuadrados | Evento | 450.000 |
| 500 | Realización de cerramientos con mampostería de ladrillo común (Incluye Provisión de materiales, revoque y enduido) | | Metros cuadrados | Evento | 232.500 |
| 501 | Realización de cerramientos con mampostería de ladrillo del tipo hueco (Incluye Provisión de materiales, revoque y enduido) | | Metros cuadrados | Evento | 172.500 |
| 502 | Reparación de registros pluviales y cloacales (Incluye destranques, vaciamientos del registro, alisado con cemento, aislación, ampliación de ser necesario. | | Unidad | Evento | 750.000 |
| 503 | Mano de obra destranque de cañerías de inodoros, mingitorios, lavatorios individuales. | | Unidad | Evento | 250.000 |
| 504 | Reparación de pérdidas de agua (Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura) | | Unidad | Evento | 250.000 |
| 505 | Pintura en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas. | | Metros cuadrados | Evento | 67.500 |
| 506 | Cambio, Provisión y colocación de campana acrílica con LED de 75W | | Unidad | Evento | 600.000 |
| 507 | Cambio, Provisión y colocación de tubos fluorescentes LED entre 18 y 20 watts luz fría. | | Unidad | Evento | 67.500 |
| 508 | Cambio, Provisión y colocación de canaletas/cable canal plástica con adhesivo de 10x20mm | | Metro lineal | Evento | 25.500 |
| 509 | Cambio, Provisión y colocación de canaletas/cable canal plástica para piso de 48x13 mm | | Metro lineal | Evento | 90.000 |
| 510 | Cambio, Provisión y colocación de modulo toma para computadora. | | Unidad | Evento | 250.000 |
| 511 | Cambio, Provisión y colocación de modulo toma euroamericana de 10 Amper. | | Unidad | Evento | 540.000 |
| 512 | Provisión y colocación de caja externa plástico de 3 módulos. | | Unidad | Evento | 52.500 |
| 513 | Provisión y colocación de tomas para piso (Incluyen colocación de cajas y fichas según disposición existente) | | Unidad | Evento | 255.000 |
| 514 | Cambio, Provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 6 MM. | | Metro lineal | Evento | 22.500 |
| 515 | Cambio, Provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 10 MM. | | Metro lineal | Evento | 37.500 |
| 516 | Cambio, Provisión y colocación de cable tipo taller 4x6 mm | | Metro lineal | Evento | 97.500 |
| 517 | Servicio de Siliconado de estructuras con SILICONA TRANSPARENTE | | Metro lineal | Evento | 75.000 |
| 518 | Servicio de Siliconado de estructuras con SILICONA ESTRUCTURAL TIPO 3M | | Metro lineal | Evento | 95.000 |