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DIRECCION DEL JARDIN BOTANICO Y ZOOLOGICO DE ASUNCION
Unidad Operativa de Contrataciones N° 5

DICTAMEN JUSTIFICATIVO N° 01/2024

Referencia: “LICITACION MENOR CUANTIANACIONAL N° 01/2024 “ADQUISICION

DE HERAMIENTAS MENORES PARA EL JBZA” ID N°444.179/2024"

Modalidad: Licitacion Menor Cuantia Nacional N° 01 - ID N° 444,179
Fecha: 24/09/2024

Con relacién a los procedimientos licitatorios en los que no se hubiere realizado la comunicacion de

llamado dentro del cuatrimestre correspondiente, previsto en el Plan Anual de Contrataciones

Publicas (PAC), de conformidad a lo dispuesto en la Resolucién DNCP N° 340/2024, se emite of

planeado.

1. ANTECEDENTES.

Millones)
¢) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 645/2024 de fecha 23/04/2024.

d) Resolucion PJM N° 483/2024 |. de fecha 22 de marzo de 2024 por la cual se Resuelve:
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El Mamorandum DUOC N° 22/24, de fecha 22 de marzo de 2024, de la Unidad Operativa de
Contrataciones N° 5 — Direccién del Jardin Botéanico y Zooldgico de Asuncién, a través del cual se
remite el Programa Anual de Contrataciones de la citada UOC, para su aprobacion; y.

Por tanto,
En uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:

Art. 15, APROBAR, el Programa Anual de Contralaciones 2.024 (PAC 2024) de la Unidad
Operativa de Contrataciones N° 5 — Direccion del Jardin Botanico y Zooldgico de
Asuncién de la Municipalidad de Asuncidn.

Art. 2°. AUTORIZAR, a la Direccidn General de Administracién y Finanzas a realizar
meodificaciones en el Programa Anual de Contrataciones de la UOC N° 5, dentro del
presente ejercicio fiscal, con las justificaciones correspondientes y de acuerdo a las
necesidades que se presenten, conforme a las normativas vigentes.

Art. 3°. AUYTORIZAR, a la Unidad Operativa de Contrataciones N° 5 — Direccion del Jardin
Botanico y Zooldgico de Asuncién, a realizar inclusiones de los procesos
enmarcados dentro de los diferentes Convenio Marco vigentes en la Direccion
Naclonal de Contrataciones Publicas.
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DIRECCION DEL JARDIN BOTANICO Y ZOOLOGICO DE ASUNCION
Unidad Operativa de Contrataciones N° 5

CONSIDERACIONES.

El inciso c) del articulo 361°, Anexo “A” del Decreto N° 1092/2024 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA
LA LEY N° 7228/2024, DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, que dispone: Las convocantes
deberan remitir cuatrimestraimente un informe del avance de la ejecucion de los procedimientos
programados en el PAC, en caso de que no se cumpliere el cronograma, deberan justificar ala DNCP,
bajo responsabilidad ef traslado del llamado al siguiente cuatrimestre.

En ese sentido, el articulo 4° PROCEDIMIENTO. INCUMPLIMIENTO DEL PAC DETECTADO EN
EL SEGUNDO CUATRIMESTRE de la Resolucién DNCP N° 340/2024 de fecha 1 de febrero de
2024" dispuesta por la DNCP establece que, transcurrido el segundo cuatrimestre establecido, el
Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP) bloqueara automaticamente la
posibilidad de comunicacion de los llamados que hubieran sido programados para su comunicacién
durante el primer y segundo cuatrimestre, hasta tanto la Convocante remita a traves del mismo.

1.) Un Dictamen firmado por la Maxima Autoridad, y/o el Director de Administracion y Finanzas
de la Convocante, en el cual se expongan las razones que impidieron el cumplimiento de la
comunicacion del llamado en el plazo previsto.

2.) Opcionalmente, la convocante podra publicar cualquier otra informacion que considere
relevante a los efectos de justificar el incumplimiento del cronograma.

Una vez remitida la justificacién correspondiente, el Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas automaticamente procedera a realizar el desbloqueo para la
comunicacion del llamado.

La convocante sera exclusivamente responsable del contenido y la integridad de la

justificacion y dela informacion remitida.

. CONCLUSIONES.

El llamado se retraso y no se logro realizar en el Segundo Cuatrimestre segun lo planificado por las
Gestiones Administrativas Internas, como asi también por la sobrecarga de tra’bajo y el estudio

pormenorizado de las Especificaciones Técnicas que conlleva dicho proceso.

Ante las consideraciones expuestas sobre el plazo transcurrido para la cefmlnjéacion dgl llamado,

roceso de

contratacién.

Es nuestro informe. L\




