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\ DISTRITO DE ITAPQUA POTY CREADO POR LEY N° 926/96
o MUNICIPALIDAD DE JUNTOS POR EL PROGRESO

CONTRATO N 19/2023.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE ACCESO
PRINCIPAL A PIRAPO'I conlID: 433257,

Entre la Municipalidad de Itapla Poty, domiciliada en ltapia Poty, Departamento de lItapua,
Republica del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal el Sr. MILCIADES
RONALDO BENIEZ DIAZ, con Cédula de Identidad N° 1.327.671 vy la Abg. SUSY MELANIA VEGA con
C.I. N° 3.516.271, Secretaria General denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, v,
por la otra, la firma BOGADO CONSTRUCCIONES con RUC.: 3.400.053-4, domiciliada en Maria
Auxiliadora, Republica del Paraguay, representado por CESAR HERMES BOGADO SOSA con C.I. N°
3.400.053 concurre en su caracter de Representante Legal, denominada en adelante la
CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan
celebrar el presente “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE
ACCESO PRINCIPAL A PIRAPO'I «con ID: 433257 el cual estard sujeto a las
siguientes cldusulas y condiciones:

1. OBJETO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE ACCESO
PRINCIPAL A PIRAPO'I con ID: 433257.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

- Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integrai del Contrato son

los siguientes:

{a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c}) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d)Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

{f) La resolucion de adjudicacion del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva
notificacion; :

() [Agregar agui cualquier otro{s} documento(s}]
Los documentos que forman parte del Contrato deberdn considerarse mutuamente explicativos; en
caso de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado
anteriormente.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL
CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03). -

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato estd previsto
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de
Contrataciones (PAC) conel ID N° 433257.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitacién por Contratacion Directa L.C.D.
N° 16/2023, convocado por UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY, La adjudicacion fue
realizada por Resolucién Municipal N° 293bis/2023.
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El plazo de vigencia del presente Contrato sera desde la firma del contrato hasta el cumplimiento
total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepcién definitiva de las obras. --------=--m-m-eee-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. C) de la Ley N°

2051/03)

items del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TiPO EMPEDRADO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL A PIRAPOI
CONTINUACION DE AVENIDA Prlmera Linea Centro.- con ID: 433257

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abaste ulténeo: No
Precio
" Codigo Unidad de unitario (IVA
ftem Catalogo - Descripcién del Bien Medida Cantidad incluido) Precio total
" Limpieza general del Metros
-1 -~ 72131601-013 terreno de obras. cuadrados 1.669 961 1.603.909
‘ Desmonte de avenida Metros
2 72141505-001 existente cuadrados 147,2 26.000 3.827.200
3 82101502-004 Cartel de obra. Unidad 1 1.032.888 1.032.888

Movimiento de Suelo
(perfilado) y preparacion de Metros
4 72141505-001 caja. Terraplen. cuadrados 1.669 2.117  3.533.273
Colchon de tierra colorada
(esp. 0.20 m). Incluye

estacnonamlento de Metros

5 72141505-001 equipo. cubicos 290,8 11.044 3.211.595
Pavimento tipo
EMPEDRADQO, de piedra
bruta (espesor minimo 0.15
m). Triturada 6°, sobre . Metras.

6 72131701-002 pavimento empedrado cuadrados 1.454 47.044 68.338.000
CORDON CUNETA de He2,

7 72131601-004 SEGUN DETALLE Metro lineal 393 73.141 28.744.413
CORDON VISTO de He..
espesor0.15m.

8 72131601-004 profundidad 0.40. Metro lineal 128 59.675  7.638.400
CORDON ESCONDIDO de
-H2. espesor 0.10 m.

9 . 72131601-004 profundidad 0.25. Metrolineal 16 41.556 664.896
) Compactacion, inicial,
diaria y final. Incluye Metros
10 72102905-001 estacionamiento de equipo cuadrados 1.454 2,333 3.392.182
: Unidad
Medida

11 72131601-013 Limpieza final de obra Global 1 992,511 992.511
‘ Precio Total 122.979.267

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03). -
PLAZO DE CONSTRUCCION: 90 (noventa dias), computados a partir de la fecha de la
suscripcion del contrato. LUGAR: ACMINO ACCESO A PIRAPO I.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO. -
La administracién del contrato estara a cargo de: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES. -------

9, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03). -
El p_rogr' de ejec c:onpie los trabajos eseél estableCIdo en la Oferta, conforme con las Condiciones
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Contractuales.

10. PORCENTAIJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc.
f) Ley N° 2051/03). -

NO APLICA. -

El porcentaje, nimero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en
las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
. (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03). -
K El porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del monto contractual. ----

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el proveedor, dentro de
N los diez (10) dias calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripcién del contrato, de
: conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

T

‘ 12, CONST‘ANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA. -
El adjudicado debera en el plazo de quince (15) dias calendario desde la firma del presente contrato,
presentar ante el adrginistrador de contrato, la constancia o constancias de presentacion de la
: , Declaracién Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la Republica,

" de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en e! parrafo anterior, se deberd remitir a la convocante la actualizacion
de la mencionada declaracion jurada, una vez finalizada la ejecucién del presente contrato. ----------
13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03). -

Las multas por atraso seran aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. ---------------------

14. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03). -
. “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE ACCESO

= PRINCIPAL A PIRAPO'I con ID: 433257".
0.3 - '

RN 15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO

ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03). -

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma

anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones
g Contractuales.

16. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP. -
Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del
procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la
parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara automaticamente sin efecto, de pleno
derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las
responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. |) Ley N° 2051/03). -

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimird conforme con las reglas
establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecucidn del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes
establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay. -----

-En.prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en
la ci_f" 5 d de Itapya Poty, Republica del Paraguay, a los 25 dias del mes de agosto de 2023. -----------
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