Municipalidad de Capitin Miranda.

ESPECIFICDACIONES TECNICAS.
PROYECTO: REFACCION DE TECHO DE UN BLOQUE DE AULAS DEL COLEGIO
MOISES S. BERTONIL

1- LIMPIEZA DE OBRA.
Se estableceré que al iniciar los trabajos, el Contratista debers efectuar la
Limpieza y preparacién de las dreas afectadas por las obras.
El Contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra
perfectamente limpia y en condiciones de habitacién, sea este de cardcter parcial y/o provisional y/o
definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que ha quedado sucio y requiera lavado,

La Fiscalizacién estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas

periddicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del gjido de la obra, por

Cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.
Carga y descarga de materiales

La carga y descarga de los materiales se realizard a través de un solo acceso al obrador, debiendo el

Contratista arbitrar los medios pbara mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos, de comin

acuerdo con la Fiscalizacién.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicion o residuos se

debera cuidar el exceso de salida del material o polvo.

Estas tareas se coordinaran con la Fiscalizacion y se realizaran dentro de los horarios que ésta considere

conveniente.

SUPERFICIE A INTERVENIR: 494 M2.Incluye 5 aulas, un salén multiuso, sala

administrativa, galerias. ]

2- DESMONTAJE DE TECHO DE TEJA FRANCESA EXISTENTE CON RECUPERACION DE
MATERIALES

Dicha intervencién consiste en el cambio de techo de TEJA POR CHAPA TRAPEZOIDAL de locales
que comprende: 3 AULAS DE 5.80 X 6.80 Y UN AULA ADMINISTRATIVA CON SUS RESPECTIVAS
GALERIAS
En el presente item comprende el desmontaje total de tejas de los locales de: 3 AULASDE5.80 X
6.80 Y UN AULA ADMINISTRATIVA CON SUS RESPECTIVAS GALERIAS . BLOQUE DE 26.10 METROS
DE LARGO Y 8.60 M DE ANCHO. SUPERFICIE 225M2 El techo del blogue es de teja francesa sobre
machimbre sobre tirantes lustrados de 2x6”. El machimbre y el maderamen de tirantes se
encuentran en buen estado por lo que solamente se desmantelara el tejado de la cubierta

3- Techo de chapa trapezoidal verde N° 26,ancho 1 ;10m  con sujecion de tomnillo
autoperforante de cabeza hexagonal de 2 pulgadas sobre entablonado de madera ristica
de 1/2 x pulgada clavado sobre tirantes de 2x6"

TECHO:
El techo se encuentra en deterioro. Los elementos constructivos del techo del bloque de aulas
es de teja francesa sobre machimbre y tirantes lustrados de 2x&”
Se ha observado que las aulas existen filtraciones de agua por causa de tejas rotas. Las alfajias
presentan anomalias debido a que se hallan con un defecto pronunciado de flexién a causa del

gran peso del techo y la humedad que influencié en la pérdida de resistenciate
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Es urgente la intervencion debido a que el agua de la lluvia que filtra desde las tejas
desplazadas agrava la resistencia de la madera y podrian provocar desprendimiento de
materiales de techo, perjudicar el sistema eléctrico y otros muebles y bienes de la
institucién. Ademss de un ambiente insalubre para las actividades escolares por la alta
humedad en el ambiente.

Desmontaje de techo de teja francesa existente con recuperacion de materiales SE VA MANTENER
LOS TIRANTES EXISTENTES Y MACHIMBRADO DE TECHO 5, de 3 aulas de 5.80x 6.80 y sala
administrativa. Cantidad: 290m2

Techo de chapa trapezoidal verde N° 26 ancho 1,170m con sujecién de tornillo autoperforante de
cabeza hexagonal de 2 pulgadas sobre entablonado de machibre de 1x3 pulgadas clavado sobre
tirantes de 2x8" -Alfajias de 1x3pulgadas transversales a tirante existente, listones de 1/2 x 2 pulgadas
paralelo a tirante existente. Aislacién térmica,aclstica e hidréfuga con membrana de espuma
termoplastica con film de polietileno.Esp. 10mm. Solo para Direccion y Biblioteca. Superficie a intervenir:
110m2

SE CONSTA QUE EN ESTE SECTOR LOS TIRANTES SON LUSTRADO Y SEPILLADOS, POR LO
TANTO SERAN VISTOS. Solo se colocaran chapa y membrana Yy se van a mantener el cielorraso
de amachimbre porque se encuentra en buenas condiciones.

4- Cielorraso de machimbre de 1x3" pulgadas suspendido con montantes de alfajias de madera.En
tres aulas, un salén multiuso, galerias, una sala administrativa.En sectores en donde las
filtraciones de agua han provocado una descomposicion de los a machimbres. Cant. 50m2.

S- Cenefa laterales de aleros de chapa doblada N° 26.Desarrolo 33¢m Para proteccién de aleros.
Cant: 10ml.

8- Cumbrera de chapa doblada N° 28, Desarrollo 33cm, en el caballete de techo ,encuentre de
chapa de los faldones de cubierta,

7- Pintura latex a 2 capas color cerédmico de pared de ladrillo visto y color blanco paredes revocadas
“exterior” previa limpieza de superficie base. Incluye pilares de galeria y aberturas.

Situacién en la que se encuentra el rubro de pintura en el blogue .La pintura interior y
exterior del boque de aulas se encuentra en deterioro por tanto es importante su pintura
para de tal manera mejorar la imagen del establecimiento.

Escasa claridad en el interior de los espacios, la pintura interior no es acorde a las
actividades que se realizan en un local escolar. Es necesario la pintura de paredes con

colores y tonalidades mas claras para un recinto de estudio.

8- Pintura latex a 2 capas exterior previa limpieza de superficie base de pilares de galeria. Color
ceramico el ladrillo y visto y color blanco los capiteles.

9- Pintura latex a 2 capas interior previa limpieza de superficie base.Pintura sintética a 2 capas
hasta altura de 1 metro.Cant:

10- Pintura sintética de aberturas tipo balancin de aulas con una capa VQe pintura antidxido.Cant:
45m2.
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11- CARTEL DE OBRA.

Seran de tipo acrilico de 2.00 x 1.50m con soporte y estructura tipo tinglado de altura y profundidad
0.60m.

12- LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio
interior y exteriormente. Se debers retirar todo resto de material del predio. Las obras
auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza serd el 4rea
total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de este rubro debera
incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.
CRONOGRAMA DE OBRAS: El plazo para la ejecucion y entrega de la obra sers
de 60 dias naturales a partir de la firma de Acta de Inicio de Obra.




