



NOTA DINAC/UOC N° 1215/2024

Asunción, 03 de diciembre de 2024

Doctor

AGUSTÍN ENCINA PÉREZ, Director

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Asunción

Me dirijo respetuosamente, en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, en respuesta a lo observado, emanada de la observación del **Contrato N° 87/2024**, suscrito con la firma **TECMONT S.A.** en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 27/2024 "ACTUALIZACION DE MSRR-SGAS" ID N° 448.564** y lo hacemos en los siguientes términos.

Observación:

1- No se respondieron las observaciones de la adjudicación 1era etapa -Se observa que la convocante no ha subsanado las observaciones realizadas en la primera etapa de la adjudicación.

Respuesta:

1- En vista a la observación realizada procedemos a remitir la contestación de la misma.

Por tanto, y atento a las consideraciones que anteceden, solicitamos respetuosamente, disponer la publicación del contrato que nos ocupa, por ajustarse ello a las disposiciones legales vigentes

Hago propicia la ocasión para saludarlo con mi mayor consideración.



Abg. Jorge Paiva
Coord. Unidad Operativa de Contrataciones
DINAC

INFORME COMPLEMENTARIO

LLAMADO A LICITACIÓN LPN Nº 27/2024 "ACTUALIZACIÓN DEL MSSR SGAS" ID Nº 448.564.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 2 días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, se procedió a la elaboración del Informe Complementario referente a las observaciones del llamado para la LPN Nº 27/2024 "ACTUALIZACION DEL MSSR SGAS".

INCONSISTENCIA EN DOCUMENTOS

Se observa inconsistencias de datos en los documentos remitidos.

OBSERVACION 1:

Se consulta a la convocante si el comité ha considerado el requisito documental de la capacidad financiera correspondiente al Certificado de Cumplimiento Tributario.

RESPUESTA: Referente a la Observación 1; el Certificado de Cumplimiento tributario se encuentra dentro de la carpeta de documentaciones presentadas por el oferente para su evaluación y se contempló en EL INFORME DE EVALUACION, PUNTO 4: ANALISIS Y EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES, ITEM Nº5 Certificado de Cumplimiento tributario (**).....CUMPLE.

OBSERVACION 2

El desglose de precios presentado por el proveedor no observa la estructura mínima de composición de precios solicitada en el PBC.

RESPUESTA: Referente al desglose de los precios, se solicita a la proveedora se adecue a la estructura de composición de precios solicitado en el PBC, respondiendo en tiempo y forma.

OBS: se adjunta al Informe complementario el documento remitido por la proveedora.



Señores:
DINAC
Atte. Sr. Jhonny Colmán
Presente.
Referencia: LICITACION PUBLICA 27_2024 ACTUALIZACION DE L MSSR SGAS, CONTRATO NRO. 87/2024 DINAC
De nuestra consideración,
Nos dirigimos a Uds. a efecto de presentarles el DESGLOSE DE PRECIOS REFERENTE AL CONTRATO NRO. 87/2024:

Asunción, 29 de noviembre de 2024

ITEM		Incidencia	COSTO DEL BIEN	GASTOS ENTREGA			GASTOS COBRANZA	IMPUESTOS				
				Transporte	Seguros	Mano de Obra	Interes financiero	Iva	Renta	Rentabilidad	Precio Final	
GPA	2 (DOS)	25.0%	Gs. 2.106.995.570	Gs. 14.946.301	Gs. 41.274.476	Gs. 128.091.977	Gs. 15.871.017	Gs. 266.196.417	Gs. 79.859.525	Gs. 276.044.535	Gs. 2.928.182.588	
TPS	2 (DOS)	11.1%	Gs. 913.774.072	Gs. 6.235.402	Gs. 17.969.802	Gs. 55.678.238	Gs. 6.680.788	Gs. 115.699.101	Gs. 54.709.730	Gs. 110.978.479	Gs. 1.273.690.108	
TFUL	2 (DOS)	1.2%	Gs. 102.591.473	Gs. 698.584	Gs. 2.009.667	Gs. 6.285.906	Gs. 746.429	Gs. 12.961.430	Gs. 3.868.479	Gs. 19.440.836	Gs. 142.575.225	
CHASIS CTT	2 (DOS)	1.5%	Gs. 290.819.221	Gs. 1.976.982	Gs. 5.587.784	Gs. 17.651.627	Gs. 2.118.195	Gs. 86.688.291	Gs. 11.054.967	Gs. 18.040.101	Gs. 403.516.204	
PAA	4 (CUATRO)	51.5%	Gs. 4.282.962.805	Gs. 28.821.766	Gs. 82.920.454	Gs. 257.597.198	Gs. 30.880.463	Gs. 534.793.470	Gs. 160.438.043	Gs. 554.578.957	Gs. 5.882.728.236	
CABLEADO RACK	2 (DOS)	3.5%	Gs. 285.514.005	Gs. 1.944.038	Gs. 5.592.597	Gs. 17.957.414	Gs. 2.082.892	Gs. 86.071.908	Gs. 10.821.571	Gs. 17.406.100	Gs. 396.790.934	
OTROS MATERIALES DE INSTALACION	2 (DOS)	3.5%	Gs. 290.819.221	Gs. 1.976.982	Gs. 5.587.784	Gs. 17.651.627	Gs. 2.118.195	Gs. 86.688.291	Gs. 11.054.967	Gs. 18.040.101	Gs. 403.516.204	
TOTAL			Gs. 8.324.545.455	Gs. 56.000.000	Gs. 161.112.455	Gs. 500.000.000	Gs. 60.000.000	Gs. 1.039.090.909	Gs. 311.727.273	Gs. 1.077.523.909	Gs. 11.430.000.000	
								Total sin IVA			10.890.909.093	

Sin nada más que agregar, lo saludo muy atentamente.

ATENTAMENTE.

Ing. Jhonny L. Colmán C.
Gerente SDSA
Gcia. Telecomunicaciones y Electrónica



NELSON CARDOZO
Jefe de Dpto. de Vigilancia
GTE - SDSA

Ing. Enrique Duarte
TECMONT S.A.
RUC.: 80011263-6



Señores:

DINAC

Atte. Sr. Jhonny Colmán

Presente.

Referencia: LICITACION PUBLICA 27_2024 ACTUALIZACIÓN DEL MSSR-SGAS, CONTRARO NRO. 87/2024 DINAC

De nuestra consideración,

Nos dirigimos a Uds. a efecto de presentarles el **DESGLOSE DE PRECIOS REFERENTE AL CONTRATO NRO. 87/2024:**

ITEM	Incidencia	COSTO DEL BIEN	GASTOS ENTREGA Transporte	Seguros	Mano de Obra	GASTOS COBRANZA Interes financiero	IMPUESTOS IVA	Renta	Rentabilidad	Precio Final
GRA	2 (DOS)	Gs. 2,106,996,570	Gs. 14,346,301	Gs. 41,274,426	Gs. 128,091,977	Gs. 15,371,037	Gs. 266,198,417	Gs. 79,859,525	Gs. 276,044,335	Gs. 2,928,182,588
TPS	2 (DOS)	Gs. 915,774,072	Gs. 6,235,402	Gs. 1,7939,302	Gs. 55,673,233	Gs. 6,680,788	Gs. 115,699,101	Gs. 34,709,730	Gs. 119,978,479	Gs. 1,272,690,108
TPUS	2 (DOS)	Gs. 102,591,473	Gs. 698,534	Gs. 2,009,687	Gs. 6,236,908	Gs. 748,429	Gs. 12,961,436	Gs. 3,888,429	Gs. 13,440,836	Gs. 142,575,725
CHASIS CTT	2 (DOS)	Gs. 290,353,275	Gs. 1,976,982	Gs. 5,687,794	Gs. 17,651,627	Gs. 2,118,195	Gs. 36,683,291	Gs. 11,004,987	Gs. 38,040,101	Gs. 403,516,204
PAA	4 (CUATRO)	Gs. 4,232,962,885	Gs. 28,821,766	Gs. 82,920,454	Gs. 257,337,193	Gs. 30,880,463	Gs. 534,793,476	Gs. 160,438,043	Gs. 554,573,957	Gs. 5,882,728,236
CABLEADOS RACK	2 (DOS)	Gs. 285,514,005	Gs. 1,944,033	Gs. 5,592,997	Gs. 17,357,434	Gs. 2,082,892	Gs. 36,071,903	Gs. 10,821,571	Gs. 37,406,100	Gs. 396,790,934
OTROS MATERIALES DE INSTALACION	2 (DOS)	Gs. 290,353,225	Gs. 1,976,982	Gs. 5,687,794	Gs. 17,651,627	Gs. 2,118,195	Gs. 36,683,291	Gs. 11,004,987	Gs. 38,040,101	Gs. 403,516,204
TOTAL		Gs. 8,224,545,455	Gs. 56,000,000	Gs. 161,112,455	Gs. 500,000,000	Gs. 60,000,000	Gs. 1,039,090,909	Gs. 311,727,273	Gs. 1,077,523,909	Gs. 11,430,000,000
						Total sin IVA	10,390,909,091			

Sin nada más que agregar, lo saludo muy atentamente.

Ing. Enrique Duarte

TECMONT S.A.
RUC.: 80011263-6

Av. Stmo. Sacramento y Tte. Demetrio Araujo – Asunción – Paraguay
Tel. / Fax: 285.014/16 – www.tecmontsa.com – tecmont@tecmontsa.com.