


CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN 1/2024 - "CONSTRUCCION/READECUACION DE CALLES, VEREDAS, CIRCUITO PEATONAL Y DESAGUE PLUVIAL EN EL MARCO DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR ASUNCION 2025" - ID N° 441104																							
DESCRIPCIÓN										CHAVEZ CONSTRUCCIONES SAI					TECO SRL				INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.				
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien			Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Ref.	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Referencial	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Referencial	Variación %				
Grupo 1 - 1 TRABAJOS PRELIMINARES																							
LOTE 1- SEDE COMITÉ OLIMPICO NACIONAL																							
1	82101502-004	Cartel de Obra			unidad	UNIDAD	1	6.749.999	6.749.999	6.646.737	2%	10.000.000	10.000.000	6.646.737	50%	7.829.857,00	7.829.857,00	6.646.736,50	18%				
2	78141504-001	Movilización			Unidad Medida Global	UNIDAD	1	280.500.000	280.500.000	265.793.026	6%	483.358.586	483.358.586	265.793.026	82%	313.033.505,00	313.033.505,00	265.793.026	16%				
3	72131601-9974	Replanteo y Marcación de calles			metros cuadrados	UNIDAD	2.967	4.935	14.641.207	5.020	-2%	8.500	25.217.895	5.020	69%	5.914,00	17.545.714,34	5.020,25	18%				
4	72131601-9974	Replanteo y marcación de Veredas			metros cuadrados	UNIDAD	9.191	4.950	45.497.232	5.020	-1%	8.500	78.126.560	5.020	69%	5.914,00	54.357.703,04	5.020,25	18%				
5	7011503-002	DESTRONQUE DE ARBOL MEDIANO. (Incluye todos los equipos y M.O necesaria + disposición final de los materiales de desechos provenientes de la ejecución de este rubro ,en sector de Calle B, Calle E tramo 5, Calle E tramo 5, Calle 6			unidad	UNIDAD	1	1.155.000	1.155.000	945.552	22%	2.000.000	2.000.000	945.552	112%	1.113.861,00	1.113.861,00	945.552,00	19%				
6	72162707-001	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DE CONTENCIÓN H+1.5. (Incluye: Excavación + preparación de base + Materiales + M.O. Según plano de referencia.) un área de Calle B, Calle E tramo 5, Calle E tramo 5, Calle 6			metros cubicos	UNIDAD	317	940.874	298.661.634	803.081	17%	1.000.000	317.430.000	803.081	25%	946.090,00	300.298.302,90	803.081,40	19%				
7	72102905-001	RELLENO Y COMPACTACION. En sector de Calle B, Calle E tramo 5, Calle E tramo 5, Calle 6			metros cubicos	UNIDAD	210	239.076	50.205.960	75.126	218%	100.000	21.000.000	75.126	33%	88.499,00	18.584.790,00	75.125,80	26%				
8	72101703-003	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DE CONTENCIÓN H+1.5. En sector de Calle 2 tramo B, Calle 2 tramo C, Calle D Tramo acceso 1 y 3, Calle 3, Calle E tramo 3, Calle E tramo 5,			metros cubicos	UNIDAD	282	998.204	281.493.528	791.980	26%	1.000.000	282.000.000	791.980	26%	932.953,00	263.092.746,00	791.979,75	18%				
9	72101703-007	DESMONTE Y MONTAJE DE CERCO PERIMETRAL con recuperación de tejido de alambre existente. En sector de Calle 2 tramo B, Calle 2 tramo C, Calle D Tramo acceso 1 y 3, Calle 3, Calle E tramo 3, Calle E tramo 5,			Metro lineal	UNIDAD	140	387.750	54.285.000	431.737	-10%	500.000	70.000.000	431.737	16%	508.587,00	71.202.180,00	431.737,00	18%				
10	72102905-001	RELLENO Y COMPACTACION. En sector de Calle 2 tramo B, Calle 2 tramo C, Calle D Tramo acceso 1 y 3, Calle 3, Calle E tramo 3, Calle E tramo 5,			metros cubicos	UNIDAD	134	239.076	32.036.184	75.126	218%	100.000	13.400.000	75.126	33%	88.499,00	11.858.866,00	75.125,80	18%				
Grupo 2 - 2 SISTEMA VIAL																							
1	72131701-026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO. Tramo de Depósito. (Incluye el diseño del Proyecto ejecutivo. + Trabajos , materiales, equipos y herramientas necesarios para la concreción adecuada de este ítem.) Según EETT			metros cuadrados	UNIDAD	1.332	163.694	218.040.408	133.150	23%	152.000	202.464.000	133.150	14%	156.851,00	208.925.532,00	133.149,75	18%				
2	72131701-006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO NUEVO. Sector Voley de Playa y estadio Pyrandi. (Incluye el diseño del Proyecto ejecutivo. + Trabajos , materiales, equipos y herramientas necesarios para la concreción adecuada de este ítem.) Según EETT			metros cuadrados	UNIDAD	1.635	163.694	267.639.690	133.896	22%	152.000	248.520.000	133.896	14%	157.730,00	257.886.550,00	133.895,80	26%				
3	72131701-004	PAVIMENTACION ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO. Calle 5, Calle D Tramo 6, Calle D Tramo 5			metros cuadrados	UNIDAD	3.494	169.072	590.737.568	136.903	23%	155.000	541.570.000	136.903	13%	161.272,00	563.484.368,00	136.902,50	18%				
4	72131701-004	PAVIMENTACION ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO. Calle 4, Calle D Tramo 5, Calle D tramo 6, Calle F,			metros cuadrados	UNIDAD	5.126	169.072	866.663.072	139.390	21%	155.000	794.530.000	139.390	11%	164.211,00	841.745.586,00	139.398,00	18%				
5	72131701-004	RECAPADO DE PAVIMENTO ASFALTICO. Calle B, Calle E tramo 5, Calle E tramo 5, Calle 6			metros cuadrados	UNIDAD	10.359	103.885	1.076.144.715	80.059	-30%	92.000	953.028.000	80.059	15%	94.310,00	976.957.290,00	80.053,67	18%				
6	72131701-026	RECAPADO DE PAVIMENTO ASFALTICO. Calle 2 tramo B, Calle 2 tramo C, Calle D Tramo acceso 1 y 3, Calle 3, Calle E tramo 3, Calle E tramo 5,			metros cuadrados	UNIDAD	12.643	103.885	1.313.418.035	80.584	29%	92.000	1.163.156.000	80.584	14%	94.928,00	1.200.174.704,00	80.583,75	18%				
7	72131701-010	BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO DE CALZADA DE HORMIGON ASFALTICO EXISTENTE. Calle B, Calle E tramo 5, Calle E tramo 5, Calle 6			metros cuadrados	UNIDAD	319	288.793	92.124.967	249.273	16%	282.000	89.958.000	249.273	13%	293.644,00	93.672.436,00	249.277,50	18%				
8	72131701-010	BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO DE CALZADA DE HORMIGON ASFALTICO EXISTENTE. Calle 2 tramo B, Calle 2 tramo C, Calle D Tramo acceso 1 y 3, Calle 3, Calle E tramo 3, Calle E tramo 5,			metros cuadrados	UNIDAD	205	288.793	59.202.565	249.273	16%	282.000	57.810.000	249.273	13%	293.644,00	60.197.020,00	249.277,50	18%				
9	72131701-9998	CUNETA DE H° HIDRAULICO CON ADITIVO. A-30CM E:12CM Pendiente: 2%. (Incluye: la remoción del empedrado existente, (en el caso que sea necesario), Calle 5, Calle D Tramo 6, Calle D Tramo 5,			Metro lineal	UNIDAD	1.209	137.578	166.331.802	190.139	-26%	215.000	259.935.000	190.139	13%	223.984,00	270.796.656,00	190.139,33	18%				

ANISSA SCHAEER
Directora General Adjunta
Comité Organizador Local

ABOG. ANDRÉS OLMEDO
ASESOR JURÍDICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL

Carol
 I.C. CARLOS MARTINEZ
 Director de Administración y Finanzas
 Asociación de Administración y Finanzas
 Comité Organizador Local



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS														
LPN 1/2024 - "CONSTRUCCION/READECUACION DE CALLES, VEREDAS, CIRCUITO PEATONAL Y DESAGUE PLUVIAL EN EL MARCO DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR ASUNCION 2025" - ID N° 441104														
DESCRIPCION					CHAVEZ CONSTRUCCIONES SAI				TECO SRL					
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Ref.	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Referencial	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)
10	72131701-9998	CUNETA DE H" HIDRAULICO CON ADITIVO. A:30CM E:12CM Pendiente: 2%. (Incluye: la remoción del empedrado existente, (en el caso que sea necesario), Calle 4, Calle D Tramo 5, Calle D tramo 6, Calle F.	Metro lineal	UNIDAD	1.708	137.578	234.983.224	190.139	-38%	215.000	367.220.000	190.139	13%	223.984,00
Grupo 3 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VEREDAS														
1	72101703-002	CONSTRUCCION DE VEREDA DE H"A. e:10 cm, con varillas de distribución de 8 mm. + COLOCACION DE PISOS PODOTACTIL C/ SU BASE. Calle 5, Calle D Tramo 6, Calle D Tramo 5	metros cuadrados	UNIDAD	146	273.424	39.919.904	242.070	13%	270.000	39.420.000	242.070	11%	285.159,00
2	30131502-9999	MANTENIMIENTO DE VEREDAS DE ADOQUINES C/ CORDON DE H" + COLOCACION DE PISOS PODOTACTIL C/ SU BASE. Calle 5, Calle D Tramo 6, Calle D Tramo 5	metros cuadrados	UNIDAD	1.355	293.532	397.735.860	221.071	33%	246.000	333.330.000	221.071	11%	260.422,00
3	72101703-002	CONSTRUCCION DE VEREDA DE H"A. e:10 cm, con varillas de distribución de 8 mm. + COLOCACION DE PISOS PODOTACTIL C/ SU BASE. Calle 4, Calle D Tramo 5, Calle D tramo 6, Calle F.	metros cuadrados	UNIDAD	107	273.424	29.256.368	242.070	13%	270.000	28.890.000	242.070	21%	285.159,00
4	30131502-9999	MANTENIMIENTO DE VEREDAS DE ADOQUINES C/ CORDON DE H" + COLOCACION DE PISOS PODOTACTIL C/ SU BASE. Calle 4, Calle D Tramo 5, Calle D tramo 6, Calle F.	metros cuadrados	UNIDAD	1.862	293.532	546.556.584	221.071	33%	246.000	458.052.000	221.071	11%	280.422,00
5	72101703-002	CONSTRUCCION DE VEREDA DE H"A. e:10 cm, con varillas de distribución de 8 mm. + COLOCACION DE PISOS PODOTACTIL C/ SU BASE. Calle 4, Calle D Tramo 5, Calle D tramo 6, Calle F.	metros cuadrados	UNIDAD	2.947	271.905	801.304.035	242.070	12%	270.000	795.690.000	242.070	11%	285.159,00
6	72101703-002	CONSTRUCCION DE VEREDA DE H"A. e:10 cm, con varillas de distribución de 8 mm. + COLOCACION DE PISOS PODOTACTIL C/ SU BASE. Calle 2 tramo B, Calle 2 tramo C, Calle D Tramo acceso 1 y 3, Calle 3, Calle E tramo 3, Calle E tramo 5.	metros cuadrados	UNIDAD	3.314	271.905	901.093.170	242.070	12%	270.000	894.780.000	242.070	12%	285.159,00
7	30131502-9999	MANTENIMIENTO DE VEREDAS DE ADOQUINES C/ CORDON DE H" + COLOCACION DE PISOS PODOTACTIL C/ SU BASE. Calle 2 tramo B, Calle 2 tramo C, Calle D Tramo acceso 1 y 3, Calle 3, Calle E tramo 3, Calle E tramo 5.	metros cuadrados	UNIDAD	184	293.532	54.009.888	221.071	33%	246.000	45.264.000	221.071	11%	260.422,00
8	72101703-002	CONSTRUCCION DE VEREDA DE H"A. e:10 cm, con varillas de distribución de 8 mm. + COLOCACION DE PISOS PODOTACTIL C/ SU BASE. Calle 2 tramo A, Calle 2 tramo B, Calle A, Calle 1.	metros cuadrados	UNIDAD	769	273.424	210.263.056	242.070	13%	270.000	207.630.000	242.070	12%	285.159,00
Grupo 4 - SEÑALIZACIONES														
1	72131601-012	PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Calle 5, Calle D Tramo 6, Calle D Tramo 5.	Metro lineal	UNIDAD	1.263	48.543	61.309.809	12.104	301%	13.500	17.050.500	12.104	12%	14.259,00
2	72131601-012	PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DE CRUCES PEATONAL. Calle 5, Calle D Tramo 6, Calle D Tramo 5.	metros cuadrados	UNIDAD	43	420.000	18.060.000	147.108	186%	163.000	7.009.000	147.108	11%	173.294,00
3	72131601-012	PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Calle 4, Calle D Tramo 5, Calle D tramo 6, Calle F.	Metro lineal	UNIDAD	1.792	48.543	86.989.056	12.104	301%	13.500	24.192.000	12.104	12%	14.259,00
4	72131601-012	PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DE CRUCES PEATONAL. Calle 4, Calle D Tramo 5, Calle D tramo 6, Calle F.	metros cuadrados	UNIDAD	115	420.000	48.300.000	147.108	186%	163.000	18.745.000	147.108	11%	173.294,00
5	72131601-012	PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Calle B, Calle E tramo 5, Calle E tramo 5, Calle 6	Metro lineal	UNIDAD	3.768	48.543	182.910.024	12.104	301%	13.500	50.868.000	12.104	12%	14.259,00
6	72131601-012	PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DE CRUCES PEATONAL. Calle B, Calle E tramo 5, Calle E tramo 5, Calle 6.	metros cuadrados	UNIDAD	43	420.000	18.060.000	147.108	186%	163.000	7.009.000	147.108	11%	173.294,00
7	72131601-012	PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Calle 2 tramo B, Calle 2 tramo C, Calle D Tramo acceso 1 y 3, Calle 3, Calle E tramo 3, Calle E tramo 5.	Metro lineal	UNIDAD	3.158	48.543	153.298.794	12.104	301%	13.500	42.633.000	12.104	12%	14.259,00
8	72131601-012	PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DE CRUCES PEATONAL. Calle 2 tramo B, Calle 2 tramo C, Calle D Tramo acceso 1 y 3, Calle 3, Calle E tramo 3, Calle E tramo 5.	metros cuadrados	UNIDAD	47	420.000	19.740.000	147.108	186%	163.000	7.661.000	147.108	11%	173.294,00
9	72131601-012	PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Calle 2 tramo A, Calle 2 tramo B, Calle A, Calle 1.	Metro lineal	UNIDAD	516	48.543	25.048.188	12.104	301%	13.500	6.966.000	12.104	12%	14.259,00
10	72131601-012	PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DE CRUCES PEATONAL. Segun Plano y EETT. Calle 2 tramo A, Calle 2 tramo B, Calle A, Calle 1.	metros cuadrados	UNIDAD	36	420.000	15.120.000	147.108	186%	163.000	5.868.000	147.108	11%	173.294,00

LIC. CARLOS MARTÍNEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección de Administración y Finanzas
Comité Organizador Local

ABOG. ANDRÉS OUMEDO
ASESOR JURÍDICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL

LARISSA SCHAEFER
Directora General Adjunta
Comité Organizador Local

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS																			
LPN 1/2024 - "CONSTRUCCION/READECUACION DE CALLES, VEREDAS, CIRCUITO PEATONAL Y DESAGUE PLUVIAL EN EL MARCO DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR ASUNCION 2025" - ID N° 441104																			
DESCRIPCIÓN					CHAVEZ CONSTRUCCIONES SAI					TECO SRL					INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.				
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien			Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Ref.	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Referencial	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Referencial	Variación %
11	72131601-012	PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL. Calle 2 tramo A, Calle 2 tramo B, Calle A, Calle 1.			metros cuadrados	UNIDAD	3.723	48.543	180.725.589	147.108	-67%	163.000	606.849.000	147.108	11%	173.294,00	645.173.562,00	147.108,00	18%
12	72131601-012	PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL. Según Palmo y EETT. Sector Voley de Playa y estadio Pynandi.			Metro lineal	UNIDAD	1.105	48.543	53.640.015	12.104	301%	13.500	14.917.500	12.104	12%	14.259,00	15.756.195,00	12.103,50	18%
13	72131601-012	PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DE CRUCES PEATONAL. Sector Voley de Playa y estadio Pynandi.			metros cuadrados	UNIDAD	7	420.000	2.940.000	147.108	186%	163.000	1.141.000	147.108	11%	173.294,00	1.213.058,00	147.108,00	18%
Grupo 5 - URBANISMO																			
1	47131703-9999	BASUREROS METALICOS DE DOS CUERPOS. Según planos de referencias y EETT. (Incluye pintura + todos los trabajos, equipos y herramientas necesarios para la concreacion adecuada de este ítem)			unidad	UNIDAD	63	825.000	51.975.000	1.000.733	-18%	1.110.000	69.930.000	1.000.733	11%	1.178.864,00	74.268.432,00	1.000.733,33	18%
2	30131502-002	BANCOS PREFABRICADOS DE H"A". Según planos de referencias y EETT. (Incluye pintura + todos los trabajos, equipos y herramientas necesarios para la concreacion adecuada de este ítem)			unidad	UNIDAD	34	1.023.000	34.782.000	1.215.987	-16%	1.350.000	45.900.000	1.215.987	11%	1.432.433,00	48.702.722,00	1.215.986,75	18%
3	72131601-9984	RAMPA DE DISCAPACITADOS DE H". Según planos de referencias y EETT. (Incluye pintura + todos los trabajos, equipos y herramientas necesarios para la concrecion adecuada de este ítem)			unidad	UNIDAD	121	979.562	118.527.002	709.099	38%	780.000	94.380.000	709.099	10%	835.319,00	101.073.599,00	709.099,25	18%
4	55121710-001	CARTELERIA VERTICAL DE SEÑALIZACION. Según plano de referencia (Incluye: provisión y colocación + todos los trabajos, equipos y herramientas necesarios para la concrecion adecuada de este ítem)			unidad	UNIDAD	40	1.019.700	40.788.000	436.464	134%	480.000	19.200.000	436.464	10%	514.155,00	20.566.200,00	436.464,00	18%
Grupo 6 - LIMPIEZA FINAL DE OBRA																			
1	72131601-013	Limpieza final de obra			unidad	UNIDAD	1	12.097.162	12.097.162	10.240.000	18%	10.240.000	10.240.000	10.240.000	-	12.062.720,00	12.062.720,00	10.240.000,00	18%
TOTAL Gs. LOTE 1										10.054.961.314		9.834.339.031		12.062.720,00		9.995.541.265,28			

LOTE 2 - SEDE SECRETARIA NACVIONAL DE DEPORTES																
		Descripción del Bien					CHAVEZ CONSTRUCCIONES SAI			TECO SRL			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.			
Item	Código Catálogo	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Ref.	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Referencial	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Referencial	Variación %
Grupo 1 - VEREDA																
1	72101703-002															
2	72101703-002	metros cuadrados	UNIDAD	1.223	373.952	457.343.296	300.000	25%	469.773	574.532.379	300.000	57%	451.704	552.433.992	300.000	51%
3	72101703-002	metros cuadrados	UNIDAD	340	449.401	152.796.340	270.000	66%	405.309	137.805.060	270.000	50%	389.720	132.504.800	270.000	44%
4	72101703-002	metros cuadrados	UNIDAD	1.680	450.106	756.178.080	375.000	20%	410.895	690.303.600	375.000	10%	395.091	663.752.880	375.000	5%
5	72101703-013	metros cuadrados	UNIDAD	2.077	430.063	893.240.851	340.000	26%	465.723	967.306.671	340.000	37%	447.810	930.101.370	340.000	33%
6	72141510-9996	metros cuadrados	UNIDAD	230	441.361	101.513.030	356.500	24%	465.990	107.177.700	356.500	31%	448.067	103.055.410	356.500	26%
7	72141510-9996	metros cuadrados	UNIDAD	1.436	33.000	47.388.000	19.250	71%	19.042	27.344.312	19.250	-1%	21.157	30.381.452	19.250	10%
8	30131704-006	metros cuadrados	UNIDAD	286	49.500	14.157.000	30.237	64%	29.259	8.368.074	30.237	-3%	32.509	9.297.574	30.237	8%
9	72141510-9996	metros cubicos	UNIDAD	287	33.000	9.471.000	19.250	71%	19.042	5.465.054	19.250	-1%	21.157	6.072.059	19.250	10%
10	72101703-012	metros cuadrados	UNIDAD	163	33.000	5.379.000	19.250	71%	19.042	3.103.846	19.250	-1%	21.157	3.448.591	19.250	10%
11	72131701-9999	metros cuadrados	UNIDAD	50	49.500	2.475.000	18.100	173%	17.880	894.000	18.100	-1%	19.866	993.300	18.100	10%
12	7011503-002	metros cuadrados	UNIDAD	35	66.000	2.310.000	41.263	60%	40.365	1.412.775	41.263	-2%	44.850	1.569.750	41.363	6%
		unidad	UNIDAD	5	1.320.000	6.600.000	767.823	72%	855.474	4.277.370	767.823	11%	814.737	4.073.685	767.823	6%



ABOG. ANDRÉS OLMEDO
ASESOR JURÍDICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL



LARISSA SCHAEFER
Directora General Adjunta
Comité Organizador Local

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS														
LPN 1/2024 - "CONSTRUCCION/READECUACION DE CALLES, VEREDAS, CIRCUITO PEATONAL Y DESAGUE PLUVIAL EN EL MARCO DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR ASUNCION 2025" - ID N° 441104														
DESCRIPCIÓN					CHAVEZ CONSTRUCCIONES SAI					TECO SRL				
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario IVA Incluido	Precio total	Precio Ref.	Variación %	Precio unitario IVA Incluido	Precio total	Precio Referencial	Variación %	Precio unitario IVA Incluido
13	70111503-002	Destronque de arbol grande	unidad	UNIDAD	3	2.475.000	7.425.000	1.432.314	73%	1.625.402	4.876.206	1.432.314	13%	1.548.001
14	72131601-9984	Construccion de rampa con mallla interna de varilla para refuerzo	unidad	UNIDAD	48	1.394.639	66.942.672	345.242	304%	392.122	18.821.856	345.242	14%	373.449
15	72141107-001	Puente de HA	unidad	UNIDAD	1	5.775.000	5.775.000	3.983.519	43%	3.793.865	3.793.865	3.983.519	-5%	3.613.204
16	72101703-004	Construccion de cordon H 12X40X50	metros	UNIDAD	277	73.940	20.481.380	49.068	51%	55.444	15.357.988	49.068	13%	52.803
Grupo 2 - SISTEMA VIAL														
1	72131701-010	Bacheo Profundo de Acceso Vehicular	metros cuadrados	UNIDAD	3.100	323.822	1.003.848.200	178.847	81%	326.097	1.010.900.700	178.847	87%	319.702
2	72131701-026	Recapado de Pavimentación Asfáltico	metros cuadrados	UNIDAD	8.400	236.815	1.989.246.000	275.994	-14%	203.577	1.710.046.800	275.994	-66%	199.585
3	30121601-999	Riego de Liga	metros cuadrados	UNIDAD	8.400	19.572	164.404.800	14.333	37%	15.296	128.486.400	14.333	7%	17.186
4	30121601-999	Riego de Imprimación	metros cuadrados	UNIDAD	3.100	23.819	73.838.900	15.500	54%	15.697	48.660.700	15.500	1%	17.637
5	30131502-9999	Remoción y Reposición de Adoquín	metros cuadrados	UNIDAD	3.955	186.373	737.105.215	184.167	1%	260.246	1.029.272.930	184.167	41%	247.853
6	72131701-020	Mantenimiento de camino con Triturada	tonelada	UNIDAD	20	198.440	3.968.800	176.867	12%	169.152	3.383.040	176.867	-4%	190.058
7	72131701-9999	Sarrazas Vehiculares para Portenias	unidad	UNIDAD	9	7.095.000	63.855.000	4.435.000	60%	6.888.600	61.997.400	4.435.000	55%	7.739.999
8	72131701-008	Remoción con recuperación de empedrado Existente	metros cuadrados	UNIDAD	220	116.025	25.525.500	123.997	-6%	138.812	30.538.640	123.997	12%	129.730
9	30131502-9999	Ampliación de Pavimento de Adoquín	metros cuadrados	UNIDAD	170	173.173	29.439.410	164.057	6%	184.962	31.443.540	164.057	13%	172.861
10	72131601-004	construcción de Camino de H A Reforzado para pasos Vehiculares	metros cuadrados	UNIDAD	180	434.214	78.158.520	469.450	-8%	551.954	99.351.720	469.450	18%	515.844
Grupo 3 - SEÑALÉTICAS Y PINTURAS VIALES														
1	72131601-012	Pintura Reflectiva para Caminero Pavimentada Peatonal	metros cuadrados	UNIDAD	89	212.100	18.813.270	130.949	62%	145.323	12.890.151	130.949	11%	146.200
2	72131601-012	Pintura Reflectiva para Caminero Pavimentada Cidlovía	metros cuadrados	UNIDAD	1.126	157.500	177.345.000	130.949	20%	145.323	163.633.698	130.949	11%	146.200
3	72131601-012	Pintura Reflectiva para Calles Vehicular	metros cuadrados	UNIDAD	242	157.500	38.115.000	130.949	20%	145.323	35.168.166	130.949	11%	146.200
4	72131601-012	Pintura Reflectiva para Estacionamiento	metros cuadrados	UNIDAD	95	157.500	14.962.500	130.949	20%	145.323	13.805.685	130.949	11%	146.200
5	72131601-012	Pintura Reflectiva para Rotonda	metros cuadrados	UNIDAD	21	157.500	3.307.500	130.949	20%	145.323	3.051.783	130.949	11%	146.200
6	55121704-001	Señaléticas Verticales	unidad	UNIDAD	19	1.645.313	31.260.947	1.718.449	-4%	2.203.777	41.871.763	1.718.449	28%	2.217.079
7	32111701-003	Luces LED de 100W con fotocelula	unidad	UNIDAD	50	1.237.500	61.875.000	1.092.290	13%	1.276.705	63.835.250	1.092.290	17%	1.284.411
Grupo 4 - DESAGUE PLUVIAL														
1	72131601-005	Camara de Inspección de Mampostería 1.80x1.80H	unidad	UNIDAD	1	5.743.880	5.743.880	5.034.500	14%	4.846.688	4.846.688	5.034.500	-4%	5.445.716
2	72101510-005	Registro 001 de Desague Pluvial	unidad	UNIDAD	5	5.352.270	26.761.350	1.863.600	187%	1.815.542	9.077.710	1.863.600	-3%	2.039.934
3	40141705-011	Provisión y Colocación de Caños de 100MM Reforzado	Metro lineal	UNIDAD	152	110.311	16.767.272	100.880	9%	100.880	15.333.760	100.880	0%	80.704
4	72101703-009	Canal 002 Rectangular Prefabricado de H A	Metro lineal	UNIDAD	22	1.413.248	31.091.456	477.300	198%	452.323	9.951.106	477.300	-5%	508.228
5	72101703-009	Canal 003 Rectangular Prefabricado de H A	Metro lineal	UNIDAD	37	2.024.712	74.914.944	1.391.000	46%	1.551.499	57.405.463	1.391.000	12%	1.743.257
6	72101703-009	Canal 004 Trapezoidal Prefabricado de H A	Metro lineal	UNIDAD	68	2.097.839	142.653.052	1.732.300	21%	1.906.615	129.649.820	1.732.300	10%	2.142.263

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS														
LPN 1/2024 - "CONSTRUCCION/READECUACION DE CALLES, VEREDAS, CIRCUITO PEATONAL Y DESAGUE PLUVIAL EN EL MARCO DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR ASUNCION 2025" - ID N° 441104														
DESCRIPCIÓN					CHAVEZ CONSTRUCCIONES SAI					TECO SRL				
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Ref.	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Referencial	Variación %	Precio unitario (IVA incluido)
7	72101703-009	Canal 005 Rectangular Prefabricado de H A	Metro lineal	UNIDAD	134	1.413.729	188.732.822	696.100	103%	735.702	98.216.217	696.100	6%	826.631
8	72131601-005	Nivelación de Muro Existente (Canal 007) con Mampostería de Ladrillo Común	metros cuadrados	UNIDAD	42	347.560	14.597.520	392.600	-11%	381.357	16.016.994	392.600	-3%	428.491
9	26131603-001	Rejilla Longitudinal 001	Metro lineal	UNIDAD	5	825.000	3.960.000	678.420	22%	632.428	3.035.655	678.420	-7%	710.593
10	72101703-009	Continuación de Canal 010 Rectangular Prefabricado de H A	Metro lineal	UNIDAD	6	1.485.729	8.765.801	919.600	62%	898.986	5.304.018	919.600	-2%	1.010.096
11	72101703-009	Canal 011 Rectangular Prefabricado de H A	Metro lineal	UNIDAD	80	1.310.789	104.863.120	700.800	87%	777.225	62.178.000	700.800	11%	781.916
12	72101703-009	Canal 008 Rectangular Prefabricado de H A	Metro lineal	UNIDAD	151	2.226.369	336.181.719	1.471.300	51%	2.538.875	383.370.125	1.471.300	73%	2.554.200
13	72102303-999	Laguna de Atenuación	unidad	UNIDAD	1	704.833.719	704.833.719	651.100.000	8%	828.220.040	828.220.040	651.100.000	27%	836.942.752
14	76111602-001	Limpieza y Remoción de sedimentos de canales existentes	Metro lineal	UNIDAD	762	24.750	18.859.500	20.300	22%	22.186	16.905.732	20.300	9%	22.319
15	72101703-009	Construcción de H A hidráulico anclado al Canal para encauzar el agua	metros cúbicos	UNIDAD	0	4.270.688	469.776	2.113.000	102%	2.256.778	248.246	2.113.000	7%	2.270.400
16	72102304-009	Rehabilitación de Registro existente en mal estado	unidad	UNIDAD	3	2.930.506	8.791.518	670.800	337%	695.840	2.087.520	670.800	4%	700.040
17	72101510-005	Registro 002 de Desague Pluvial de H A	unidad	UNIDAD	1	30.200.258	30.200.258	2.388.600	1164%	2.538.875	2.538.875	2.388.600	6%	2.554.200
18	72101510-009	Ampliación de Registro Existente 003 de Desague	unidad	UNIDAD	1	6.078.916	6.078.916	2.875.600	111%	3.103.070	3.103.070	2.875.600	8%	3.121.800
19	40141705-011	Conexión de Registro existente con 2 Caños de 150mm	Metro lineal	UNIDAD	18	143.556	2.584.008	152.100	-6%	152.100	2.737.800	152.100	0%	121.680
Grupo 5 - PORTICO DE ACCESO														
1	72153901-001	Fundación para estructura Metálica según cálculo	unidad	UNIDAD	1	264.000.000	264.000.000	193.395.000	37%	325.689.036	325.689.036	193.395.000	68%	319.302.976
2	72131701-029	Estructura metálica para portico según cálculo	unidad	UNIDAD	1	660.000.000	660.000.000	677.065.632	-3%	627.198.000	627.198.000	677.065.632	-7%	614.900.000
3	72131701-029	Revestimiento ACM fijado a estructura metálica	unidad	UNIDAD	1	330.000.000	330.000.000	259.687.500	27%	347.371.200	347.371.200	259.687.500	34%	340.564.539
4	72131601-9995	Caseta de control de acceso (incluye albañilería, instalaciones eléctricas, sanitarias y terminaciones)	unidad	UNIDAD	1	132.000.000	132.000.000	90.068.250	47%	100.361.446	100.361.446	90.068.250	11%	98.393.574
5	46171622-001	Sistema CCTV	unidad	UNIDAD	1	57.750.000	57.750.000	40.323.750	43%	44.484.087	44.484.087	40.323.750	10%	43.611.850
6	72131601-002	Letras Corporales de Acceso	unidad	UNIDAD	1	81.295.500	81.295.500	72.213.200	13%	84.677.520	84.677.520	72.213.200	17%	83.017.176
7	72151501-001	Iluminación RGB	unidad	UNIDAD	1	66.000.000	66.000.000	46.455.000	42%	61.570.697	61.570.697	46.455.000	33%	60.363.428
TOTAL Gs. LOTE 2						10.382.440.742					10.300.757.947			10.145.440.833
TOTAL GENERAL Gs.						20.437.402.056					20.135.096.978			20.140.982.099



LARISSA SCHAEFER
Directora General Adjunta
Dirección de Administración y Finanzas
Comité Organizador Local



ABOG. ANDRÉS OUMEDO
ASESOR JURÍDICO
Dirección de Administración y Finanzas
Comité Organizador Local