GOBERNACION XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY JUANCHO

Adm., Abog. Juan Silvino Acosta Benirez ACOSTA
“Igualdad, Bienestar y Desarrollo™ GOBIRMADOR DI

GOBERNACION DEL DECIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
14 de Mayo N2 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero
Institucion: GOBERNACION DEL DECIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
Llamado: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - EJERCICIO FISCAL 2024
Licitacion: LICITACION PUBLICA NACIONAL N2 02/2.023

N

Lic. Micheli ?ggtez

1D Ne; 445159
LOTE 1 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - BELLA VISTA NORTE
TAPERA CONSTRUCCIONES de Jose
Domingo Gonzalez
Unidad de Precio unitario
ftem Descripcién del Blen Mo Cantidad (IVA Inclufdo) Precio total
1 | Replanteo y marcacién m2 3,554 3.083 10.956.982
2 | Preparaclan de caja y perfilado de terreno m2 3,554 6.167 21917518
3 | Cordones de H* pre-fabricado 10x30x80 mi 889 44,000 39.116.000
4 | Refuerzo de cordones ¢/ tierra aplzonada m3 99 66,750 6.608.250
5 | Relleno y compactacion m3 50 69.967 3.458.350
6 | Colchon de arena m3 592 71.600 42.387.200
7 | Fabricaclén y colocacién de Adoguin m2 3.554 159.900 5658.284.600
8 | Apisonado con medios mecanicos m2 3.554 15.400 54.731.600
g | Movimiento de Suelo m3 178 48,000 8.544.000
10 | Cartel de Obra 2mx1m unidad 2 1.540.000 3.080.000
11 | Umpleza final me 3.554 768 2.729.472
Preclo Total 761.853.972
LOTE 2 -CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CERRO CORA
TAPERA CONSTRUCCIONES de Jose CONSTRUCCIONES EL FAVORITO de
R N : God
Do Gonzak HR ING. HUGO CESAR ROMERD s
Unidad de Precio unitario Precio unitario Precio unitario
[tem Descripcidn del Blen R Cantidad (IVA Inclufdo) Precio total {IVA Incluido) Precio total (VA Inclufdo) Precio total
1 | Replanteo y Marcacién m2 6.610 2.500 16.525.000 2.850 18.838.500 3.200 21.152.000
2 | Preparacién de caja y perfilado de terreno m2 6.610 5.200 34.372.000 5.800 38.338.000 6.500 42.965.000
3 | Cordones de H* pre-fabricado 10x30x80 mi 1.653 36.200 59.838.600 33.500 55.375.500 38.000 62.814.000
4 | Refuerzo de cordones ¢/ tierra aplzonada m3 184 66.000 12,144,000 61.500 11.316.000 68.000 12.512.000
5 | Relleno y compactacion m3 93 69.000 6.417.000 64.500 5.998.500 70.500 6.556.500
6 | Colchon de arena m3 1,102 69.000 76.038.000 66.000 72.732.000 72.000 79.344.000
7 | Empedrado (piedra tipo basalto) m2 6.610 52.000 343.720.000 52,500 347.025.000 57.500 380.075.000 to
irec
8 | Aplsonado con medios mecanicos m2 6.610 14,000 92.540.000 14.000 92,540,000 16.500 109.065.000 Dire
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g | Movimiento de Suelo m3 33 40.000 13.240.000 45.000 14.895.000 51.000 16.881.000
10 | Cartel de Obra 2mx1m unidad 2 1.500.000 3,000.000 1.500.000 3.000.000 1.550.000 3.100.000
11 | Limpieza final m2 6.610 700 4.627.000 715 4,726,150 800 5.288.000
Grupo 2 - Cerro Cora Precio Total 662.061.600 | Precio Total 664,784,650 | Precio Total 739.752.500
Unidad de Precio unitario Precio unitario Precio unitario
to!
ftem Descripcién del Bien Medida Cantidad (IVA Incluido) Preclo total (IVA Incluido) Preclo total (VA incluido) Precio total
1 | Replanteo y Marcacién m2 6.510 2.500 16.525.000 2.850 18.838.500 3.200 21.152.000
2 | Preparacién de caja y perfilado de terreno m2 6.610 5.200 34.372.000 5.800 38.338.000 6.500 42.965,000
3 | Cordones de H* pre-fabricado 10x30x80 ml 1.653 36.200 59.838.600 33.500 55.375.500 38.000 62.814.000
4 | Refuerzo de cordones ¢/ tierra apizonada m3 184 66.000 12.144.000 61.500 11.316.000 68.000 12.512.000
5 | Relleno y compactacion m3 a3 69.000 6.417.000 64.500 5.998.500 70.500 6.556.500
& | Colchon de arena m3 1.102 £9.000 76.038.000 66.000 72.732.000 72.000 79.344.000
7 | Empedrado (pledra tipo basalto) m2 6.610 52.000 343,720.000 52,500 347.025.000 57.500 380.075.000
8 | Apisonado con medios mecanicos m2 6610 14.000 92.540.000 14.000 92.540.000 16.500 109.065.000
g | Movimlento de Suelo m3 331 40.000 13.240.000 45.000 14.895.000 51.000 16.881.000
10 | Carte! de Obra 2mx1m unidad 2 1.500.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 1.550.000 3.100.000
11 | Limpieza final m2 6.610 700 4,627,000 715 4.726.150 800 5,288,000
Preclo Total 662.461.600 | Preclo Total 664.784.650 | Precio Total 739.752.500
Total Lote: 1.324.923.200 1.329.569.300 1.479.505.000
I LOTE 3-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - PEDRO JUAN CABALLERO
|Gruro 1
TAPERA CONSTRUCCIONES de Jose SAN LUCAS CONSTRUCCIONES de Fide!
HR ING. H CESAR ROMERO
Domingo Gonzalez g Melgarejo
Unidad de Precio unitario Preclo unitario Precio unitario
ft | P | Precio
tem Descripcién del Bien M Cantidad (IVA Inclufdo) Precio total (IVA Incluido) recio total (VA Incluido) total
1 | Replanteo y marcacidn m2 1.234 4.000 4.936.000 2.850 3.516.900 3.100 3.825.400
2 | Preparacion de cajay perfilado de terreno m2 1.234 7.000 8.638.000 5.800 7.157.200 £.300 7.774.200
3 | Cordones de H* pre-fabricado 10x30x80 ml 308 40.500 12.474.000 33.500 10.318.000 37.000 11.396.000
4 | Refuerzo de cordanes ¢/ tierra apizonada m3 34 73.000 2.482.000 61.500 2,091.000 70.000 2,380.000
5 | Relleno y compactacion de terreno m3 17 75.900 1.290.300 64.500 1.096.500 70.000 1,190,000
6 | Colchon de Arena m3 206 78.000 16.068.000 £6.000 13.596.000 71.500 14.729.000
7 | Construccién de empedrado m2 1.234 71.000 £7.614.000 52.500 64.785.000 58.500 72.189.000 e
g | Apisonado con medios mecanicos m2 1,234 18.000 22.212.000 14.000 17.276.000 16.500 20.361.000
g | Movimiento de suelo m2 62 56.000 3.472.000 45.000 2.750.000 51.000 3.162.000 B{C M'Ck ) h’
L]
10 | Cartel metalico con soporte unidad 2 1.650.000 3.300.000 1.500.000 3.000.000 1.550.000 3.100.000 Direc tora
11 | Limpieza de obra m2 1.234 900 1.110.600 715 882310 £00 987.200 X\l Dpto. Amambay
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Precio Total 163.596.900 | Preclo Total 126.508.910 | Precio Total
GRUPO 2
Unidad de Precio unitario Precio unitario Precio unitario
Descripcién del B Cantidad Precio total Preclo total Precio total
frem peiiet el e Medida (IVA incluido) (IVA inclufdo) (VA Incluido) "
1 | Replanteo y marcacion m2 2.306 4,000 9.224.000 2.850 6.572.100 3.100 7.148.600
2 | Preparacién de cajay perfilado de terreno m2 2.306 7.000 16.142.000 5.800 13.374.800 £.300 14.527.800
3 | cordones de H* pre-fabricado 10x30x80 mi 576 40.500 23.328.000 33.500 15.296.000 37.000 21.312.000
4 | Refuerzo de cordones ¢/ tlerra apizonada m3 64 73.000 4.672.000 61.500 3.936.000 70.000 4.480.000
5 | Relleno y compactacion de terreno m3 32 75.900 2.428.800 64.500 2.064.000 70.000 2.240.000
& | Colchon de Arena m3 384 78.000 29.952.000 66.000 25.344.000 71.500 27.456.000
7 | Construccidn de empedrado m2 2.306 71.000 163.726.000 52.500 121.055.000 58.500 134.501.000
8 | Aptsonado con medios mecanicos m2 2.306 18.000 41.508.000 14.000 32.284.000 16.500 38.049.000
g | Preparacion de obra m2 115 56.000 £.440.000 45.000 5.175.000 51.000 5.865.000
10 | Cartel metalico con soporte unidad 2 1.650.000 3.300.000 1.500.000 3.000.000 1.550.000 3.100.000
11 | Limpieza de obra m2 2.306 900 2.075.400 715 1.648.790 800 1.844.800
Precio Total 302.796.200 | Preclo Total 233.759.690 | Precio Total 260.924.200
GRUPO 3
Unidad de Precio unitario Precio unitario Preclo unitario
I Cantidad Preclo total Precio total
ftem Descripcién del Blen il ntidad | U incluido) Preciototal | |0 ido) o (IVA incluido)
1 | Replanteo y marcacion m2 2.836 4,000 11.344.000 2.850 8.082.600 3.100 8.791.600
2 | Preparacién de caja y perfilado de terreno m2 2.836 7.000 19.852.000 5.800 16.448.800 6.300 17.866.800
3 | Cordones de H* pre-fabricado 10x30x80 ml 709 40.500 28.714.500 33.500 23.751.500 37.000 26.233.000
4 | Refuerzo de cordanes ¢/ tierra apizonada m3 79 73.000 5.767.000 61.500 4.858.500 70.000 5.530.000
5 | Relleno y compactacion de terreno m3 40 75.900 3.036.000 64.500 2.580.000 70.000 2.800.000
6 | Colchon de Arena m3 473 78000 36.894,000 £6.000 31.218.000 71.500 33.819.500
7 | Construccién de empedrado m2 2,836 71.000 201.356.000 52.500 148.850.000 58.500 165.906.000
8 | Apisonado con medios mecanicas m2 2.836 18.000 51.048.000 14.000 39.704.000 16.500 46.794,000
g | Preparacion de obra m2 142 56.000 7.952.000 45.000 £.350.000 51.000 7.242.000
10 | Cartel metalico con soporte unidad 2 1.650.000 3.300.000 1.500.000 3.000.000 1.550.000 3.100.000
11 | Umpleza de obra m2 2.836 900 2,552,400 715 2.027.740 800 2,268,800
Preclo Total 371.815.900 | Precio Total 286.951.140 | Precio Total 320.351.700
|GRUPO 4
Unidad de Precio unitario Precio unitario Precio unitario
del B Cantl tal Preclo total Preclo total
frem Déscripthon dat ) Medida ntided | (WAincuido) | P (IVA incluido) b (IVA Incluido) ki
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1 | Replanteo y marcacidn m2 5.058 4.000 20.232.000 2.850 14,415,300 3.100 15.679.800
2 | Preparacitn de caja y perfilado de terreno m2 5.058 7.000 35.406.000 5.800 29.336.400 6.300 31.855.400
3 | Cordones de H* pre-fabricado 10x30x80 ml 1.264 40.500 51.192.000 33.500 42.344.000 37.000 46.768.000
4 | Refuerzo de cordones ¢/ tierra apizonada m3 140 73.000 10.220.000 61.500 8.610.000 70.000 9.800.000
5 | Relleno y compactacion de terreno m3 n 75.800 5.388.900 £4.500 4,579,500 70.000 4.970.000
6 | Colchon de Arena m3 B43 78.000 65.754.000 66.000 55.638.000 71.500 60.274.500
7 | Construccitn de empedrado m2 5.058 71.000 359.118.000 52.500 265.545.000 58.500 255.893.000
g | Apisonado con medios mecanicos m2 5.058 18.000 91.044.000 14.000 70.812.000 16.500 83.457.000
g | Preparacion de obra m2 253 56.000 14.168.000 45.000 11.385.000 51.000 12.903.000
10 | Cartel metalico con soporte unidad 2 1.650,000 3.200.000 1.500.000 3.000.000 1.550.000 3.100.000
11 | Limpieza de obra m2 5.058 300 4,552,200 715 3.616.470 £00 4,046.400
Precio Total 660.375.100 | Precio Total 509.281.670 | Precio Total 568.757.100
GRUPO §
Unidad de Precio unitario Preclo unitario Preclo unitario
| Descrl del Bi Cantidad Precio total Precio total Precio total
il $scipcan CatRien Medida (IVA Incluido) (IVA Inclufdo) (VA Incluido)
1 | Replanteo y marcacién m2 6.343 4.000 25.372.000 3.083 19,555,469 3.100 19.663.300
2 | Preparacién de caja y perfilado de terreno m2 6.343 7.000 44,401.000 6,267 19,751.581 6.300 39.960.900
3 | Cordones de H* pre-fabricado 10x30x80 mi 1.586 40.500 £64.233.000 36.200 57.413.200 37,000 58.682.000
4 | Refuerzo de cordones ¢/ tierra apizonada m3 176 73.000 12.848.000 66.750 11.748.000 70,000 12.320.000
5 | Relleno y compactacion de terreno m3 89 75.500 6.755.100 69.967 6.227.063 70.000 6.230.000
& | Colchon de Arena m3 1.057 78.000 82.446.000 71.667 75.752.019 71.500 75.575.500
7 | Construccién de empedrado m2 6.343 71.000 450.353.000 56.917 361.024.531 58.500 371.065.500
8 | Apisonado con medios mecanicos m2 6.343 18,000 114.174.000 15.250 96.730.750 16.500 104.659.500
g | Preparacion de obra m2 317 56.000 17.752.000 48.783 15.464.211 51.000 15.167.000
10 | Cartel metalico con soporte unidad 2 1.650.000 3.300.000 1.533.333 3.066.666 1.550.000 3.100.000
11 | Limpieza de obra m2 6.343 500 5.708.700 776 4.922.168 800 5.074.400
Precio Total 827.342.800 | Precio Total £91.655.658 | Precio Total 712.498.100
GRUPO 6
Unidad de Preclo unitario Precio unitario Preclo unitario
1B Cantidad Precio total Precio total Precio total
frem i e Medida {(IVA Inclufdo) {(IVA Incluido) (IVA Incluido)
1 | Replanteo y marcacidn m2 4,092 4,000 16.368.000 3.083 12.615.636 3.100 12.685.200
2 | Preparacién de cajay perfilado de terreno m2 4,092 7.000 28.644.000 6.267 25.644.564 £.300 25.779.600
3 | Cordones de H" pre-fabricado 10x30x80 mi 1.023 40.500 41.431.500 36.200 37.032.600 37.000 37.851.000
4 | Refuerzo de cordones ¢/ tierra aplzonada m3 114 73.000 8.322.000 66.750 7.609.500 70.000 7.980.000
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5 | Relleno y compactacion de terreno m3 58 75.900 4.402.200 £69.967 4.058.086 70.000 4.050.000
6 | Coichon de Arena m3 682 78.000 53.196.000 71.667 48.876.894 71.500 48.763.000
7 | Construccién de empedrado m2 4,092 71.000 2590.532.000 56.917 232.904.364 58.500 239.382.000
8 | Apisonado con medios mecanicos m2 4,092 18.000 73.656.000 15.250 62.403.000 16.500 67.518.000
g | Preparacion de obra m2 205 56.000 11.480.000 48.783 10.000.515 51.000 10.455.000
10 | Cartel metalico con soporte unidad 2 1.665.429 3.330.858 1.533.333 3.066.666 1.550.000 3.100.000
11 | Limpieza de obra m2 4.092 900 31.682.800 776 3.175.392 800 3.273.600
Precio Total 535.045.358 | Precio Total 447.387.217 | Precio Total 460.847.400
Total Lote:| 2.860.972.258 2.295.544.285 2.464.472.300
LOTE 4 -CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - ZANJA PYTA
HR ING. HUGO CESAR ROMERO | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN | SAN LUCAS CO::‘:’;U[:EDNES pegcs
ftem Descripeidn del Blen "':f:;f' Cantidad ':l’::':"”d':‘m;’ Precio total ';r'::‘l’n';'::a”;‘ Preclo total ::;':1':]':::]" Precio total
1 | Replanteo y marcacién m2 19.124 3.000 57.372.000 3111 59.494.764 3.100 59.284.400
2 | Preparacion de caja y perfilado m2 19.124 6.250 119.525.000 6324 120.940.176 6.300 120.481.200
3 | Cordones de H# pre- fabricado 10x30x80 ml 4.781 36.200 173.072.200 35.803 171.652.243 37.000 176.897.000
4 | Refuerzo de cordones c/tierra apizonada m3 531 66.750 35.444.250 66.784 35.462.304 70.000 37.170.000
5 | Relleno y compactacion m3 269 70.000 18.830.000 70.002 18.830.538 70.000 18.830.000
6 | Colchén de arena m3 3.187 71.500 227.870.500 71.703 228.517.461 71.500 227.870.500
7 | Empedrado (pledra tipo basalto) m2 19.124 57.000 1.090.068.000 56.451 1.079.568.924 57.500 1.099.630.000
8 | Apisanado con medios mecdnicos m2 19.124 15.000 286.860.000 15.258 291,793.992 16.500 315.546.000
9 | movimiento de suelo m2 356 47.500 45.410.000 48383 46.254.148 51.000 48.756.000
10 | Cartel de Obra 2m x 1m unidad 2 1.500.000 3.000.000 1.520.760 3.041.520 1.550.000 3.100.000
11 | Limpieza final m2 19.124 750 14.343.000 770 14.725.480 800 15.299.200
Precio Total 2.071.794.950 | Preclo Total 2.070.281.550 | Preclo Total 2.122.864.300
LOTE 5 -CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CAPITAN BADO
CONSTRUCCIONES L FAVORITO de | rcroma penena | TEVIACOM de Coar Aandro O
ftem Descripcién del Bien “h';'::l::" cantidad ';:::Tﬂ:ﬁ;:; Precio total T{'::";::J“[;:;’ Precio total Tr';:':':'::::' Precio total
1 | Replantea y marcacién m2 20.604 8.950 184,405,800 8.850 182.345.400 8.530 175.752.120 ; . } 1o
Lic. Micheli Benite:
2 | Preparacién de caja y perfilado de terreno m2 20.604 11135 229.425.540 10.945 225.510.780 10611 218.629.044 Directara UOC
3 | Cordones de H* pre-fabricado 10x30x80 ml 5.151 62.575 322323.825 62.611 322.509.261 59,632 307.164.432 X!ll Dpto. Amambay
4 | Refuerzo de cordones ¢/ tierra apizonada m3 572 45274 25.896.728 45.296 25.909.312 43.142 24.677.224




5 | Relleno y compactacion m3 290 47.395 13.744.550 47.420 13.751.800 45.165 13.097.850
6 | Colchon de arena m3 3.434 45.478 169.907.452 49.503 169.993.302 47.148 161.906.232
7 | Empedrado (piedra tipo basalto) m2 20.604 45.450 936.451.800 45,053 948.876.012 50.311 1.036.607.844
8 | Apisonado con medios mecanicas m2 20.604 17.100 352.328.400 17.126 352.864.104 16.312 336.092.448
9 | movimiento de suelo m2 1.030 33.460 34.463.800 33.476 34.480.280 31.885 32.841.550
10 | Cartel de Obra 2mxim unidad 2 1033334 2,066,668 1.046.088 2.092.176 979.872 1.959.744
11 | Limpieza final m2 20.604 440 9.065.760 441 9,086.364 420 B8.653.680
Precio Total 2.280.080.323 | Precio Total 2.287.418.791 | Precio Total 2.317.382.168
LOTE 6 -CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - KARAPA |
CONSTRUCCIONES EL FAVORITO de TERRACOM de Cesar Alejandro Ortlz
Facundo lose Correa Godoy Gaona
Unidad de Precio unitario Precio unitario
I | P total
tem Descripcidn del Bien Cantidad (IVA incluido) Precio total (IVA incluido) recio tota
1 | Replanteo y marcacidn m2 2.915 3.083 8.986.945 3.114 9.077.310
2 | Preparacién de caja y perfilado de terreng m2 2.915 6.267 18.268.305 6.330 18.451.950
3 | Cordones de H* pre-fabricado 10x30x80 ml 729 46.200 33.679.800 26.562 26.653.698
4 | Refuerzo de cordones ¢/ tierra aplzonada m3 81 66.750 5.406.750 67.417 5.460.777
5 | Relleno y compactacion m3 41 69.967 2.868.647 70.666 2.897.306
6 | Colchon de arena m3 486 71.667 34.830.162 72.383 35.178.138
7 | Empedrado (piedra tipo basalto) m2 2.915 56.917 165.913.055 57.485 167.571.690
8 | Apisonado con medios mecanicos m2 2915 15.250 44.453.750 15.402 44.896.830
9 | movimiento de suelo m2 146 4B.783 7.122.318 45.271 7.193.566
10 | Cartel de Obra 2Zmx1m unidad 2 1.530.000 3.060.000 1.548.661 3.097.322
11 | Limpieza final m2 2915 750 2.186.250 784 2.285.360
Grupo 2 - KARAPA | Precio Total 326.775.982 | Preclo Total 322.763.947
Unidad de Preclo unitario Precio unitario
I I |
ftem Descripeién del Bien Medida Cantidad (VA incluido) Precio tota (IVA incluido) Precio tota
1 | Replanteo y marcacidn m2 2.353 3.083 7.254.299 3.114 7.327.242
2 | Preparacién de caja y perfilado de terrenc m2 2.353 6.267 14,746,251 6.330 14,894,490
3 | Cordones de H* pre-fabricado 10x30x80 ml 588 46.200 27.165.600 36.562 21.498.456
4 | Refuerzo de cordanes ¢/ tierra aplzonada m3 65 66.750 4.338.750 67.417 4.382,105
5 | Relleno y compactacion m3 33 69.967 2.308.911 70.666 2.331.978 L), M: ; 1] ﬂ ‘fez
icheli Ben
6 | Colchon de arena m3 192 71.667 28.093.464 72.383 28.374.136 1. i
Directora UOC
7 | Empedrado (piedra tipo basalto) m2 2.353 56.917 133.925.701 57.485 135.264.558 X111 Dplo_ Amam bay
8 | Apisonado con medios mecanicos m2 2353 15.250 35.883.250 15.402 36.240.906



movimiento de suelo m2 118 48,783 5.756.394 49.271 5.813.978
Cartel de Obra 2mx1m unidad 2 1.530.000 3.060.000 1.547.826 3.095.652
Limpieza final m2 2.353 750 1.764.750 784 1.844.752
Precio Total 264.297.370 | Precio Total 261.068.253
Total Lote: 591.073.352 583.832.200

Lic. Micheli Benitez

Directora UOC
X111 Dpto. Amambay



