

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 1.1LOTE Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 1 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	precio_unitario_estimado	CLEM LEMURIA	Variación %	ASCENT	Variación %	INGENIERIA APLICADA	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	DIEGO BECONI	Variación %	NELSON F. SEGOVIA A.	Variación %	MM S.A.	Variación %
1	72131601-002	Preparacion de obra	A. Entrega y reconocimiento del sitio de implantación y ubicación incluye la presentación de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topográfico indicado en las EETT.	2.683.750	2.012.813	-25%	1.341.875	-50%	2.502.000	-7%	2.015.000	-25%	2.415.375	-10%	2.147.000	-20%	1.946.256	-27%
2	72131601-002	Preparacion de obra	Diagramación, adecuación y consolidación de planos - MEC.	1.725.000	1.293.750	-25%	862.500	-50%	3.475.000	101%	1.294.000	-25%	1.552.500	-10%	1.380.000	-20%	1.625.000	-6%
3	81151703-002	Estudio de suelo	A. Estudio de suelo. Mínimo 2 perforaciones.	199.375	149.531	-25%	219.313	10%	625.500	214%	199.375	0%	179.438	-10%	159.500	-20%	195.000	-2%
4	72131601-013	Limpeza de obra	A. Limpieza y preparación del terreno	7.767	5.825	-25%	8.544	10%	11.815	52%	7.767	0%	6.991	-10%	6.300	-19%	6.500	-16%
5	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de mampostería - incluye y retiro de escombros	19.575	14.681	-25%	21.533	10%	33.360	70%	19.575	0%	17.618	-10%	15.700	-20%	21.568	10%
6	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de techo - Incluye acarreo y retiro de escombros	39.875	29.906	-25%	43.863	10%	20.850	-48%	39.875	0%	35.888	-10%	31.900	-20%	29.920	-25%
7	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	A. Movimiento de suelo	75.000	56.250	-25%	82.500	10%	44.480	-41%	75.000	0%	67.500	-10%	60.000	-20%	78.000	4%
8	72131601-9974	Replanteo y marcación	A. Replanteo y Marcadón de Obra	6.900	5.175	-25%	7.590	10%	6.950	1%	6.900	0%	6.210	-10%	5.600	-19%	6.500	-6%
9	72154013-001	Servicio de construcciónn de cercas	A. Vallado Perimetral: chapa metálica ondulada n°24 c/postes metálicos sección 50x50x1.2mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho H. 2,00 m.	100.000	75.000	-25%	110.000	10%	81.315	-19%	100.000	0%	90.000	-10%	80.000	-20%	124.300	24%
10	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de obra de lona vinilica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.	543.750	380.625	-30%	326.250	-40%	352.326	-35%	543.750	0%	489.375	-10%	435.000	-20%	449.092	-17%
11	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de seguridad de lona vinilica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Fijación al vallado perimetral en acceso a obra.	550.000	385.000	-30%	330.000	-40%	347.500	-37%	550.000	0%	495.000	-10%	440.000	-20%	392.865	-29%
12	72101903-001	Carpinteria metalica	A. Obrero: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H°P y carpeta cementicia llanada. Según detalle de plano en PBC, incluye puesto de medición provisorio monofásico con limitadora hasta 40 A	507.028	354.920	-30%	507.028	0%	322.133	-36%	507.028	0%	456.326	-10%	405.700	-20%	585.000	15%
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilotes de H°A°. Incluye excavación	4.800.000	3.360.000	-30%	1.440.000	-70%	1.421.709	-70%	3.600.000	-25%	4.320.000	-10%	3.840.000	-20%	3.384.000	-30%
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Cabezales. Incluye excavación	2.299.550	1.609.685	-30%	1.609.685	-30%	2.339.509	2%	2.299.550	0%	2.069.595	-10%	1.839.700	-20%	1.621.183	-29%
15	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. zapata. Incluye excavación	2.145.000	1.501.500	-30%	2.252.250	5%	2.430.276	13%	2.145.000	0%	1.930.500	-10%	2.000.000	-7%	2.298.282	7%
16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	2.335.410	1.634.787	-30%	2.101.869	-10%	2.909.965	25%	2.335.410	0%	2.101.869	-10%	2.300.000	-2%	2.477.918	6%
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilares de hormigón armado	2.888.945	2.022.262	-30%	2.311.156	-20%	2.795.985	-3%	2.888.945	0%	2.600.051	-10%	2.500.000	-13%	2.831.807	-2%
18	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas Superior de hormigón armado	2.655.500	1.858.850	-30%	2.257.175	-15%	2.857.145	8%	2.655.500	0%	2.389.950	-10%	2.300.000	-13%	2.723.145	3%
19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	203.509	142.456	-30%	223.860	10%	205.331	1%	203.509	0%	183.159	-10%	162.900	-20%	188.053	-8%
20	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN de 0,45 m (1:5:aditivo plastificante)	246.058	172.241	-30%	246.058	0%	294.367	20%	246.058	0%	221.453	-10%	196.900	-20%	178.441	-27%
21	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	D. Muro de contención: cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada incluye excavación	471.301	329.911	-30%	518.431	10%	424.756	-10%	471.301	0%	424.171	-10%	377.100	-20%	332.209	-30%
22	72102504-002	Construccion de muro de contencion	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	75.000	52.500	-30%	90.000	20%	54.905	-27%	75.000	0%	67.500	-10%	60.000	-20%	83.613	11%
23	72131601-006	Aislacion	E. AISLACIÓN Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	49.319	34.523	-30%	54.251	10%	36.896	-25%	49.319	0%	44.388	-10%	39.500	-20%	44.827	-9%
24	72131601-006	Aislacion	E. Aislación de cartero (interior) - pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	38.645	27.052	-30%	42.510	10%	130.980	239%	38.645	0%	34.781	-10%	31.000	-20%	42.545	10%
25	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	103.960	72.772	-30%	114.356	10%	124.787	20%	103.960	0%	93.564	-10%	100.000	-4%	129.360	24%
26	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	182.522	127.765	-30%	200.774	10%	161.622	-11%	182.522	0%	164.270	-10%	150.000	-18%	228.153	25%
27	72131601-005	Mamposteria	F. Pretel de mampostería común 0,20m	115.400	80.780	-30%	92.320	-20%	171.672	49%	115.400	0%	103.860	-10%	92.400	-20%	82.430	-29%
28	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	175.150	122.605	-30%	192.665	10%	222.681	27%	175.150	0%	157.635	-10%	160.000	-9%	203.412	16%
29	72131601-005	Mamposteria	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36. m En su interior irán pilares de H°A° de 13 x 13 cm	191.486	134.040	-30%	210.635	10%	250.988	31%	191.486	0%	172.338	-10%	190.000	-1%	156.320	-18%
30	72131601-999	Construcción y/o colocación de dinteles	F. Envarillado superior en abertura, inferior antepecho de ventanas y envarillado intermedio , a 8 (2 varillas por hiladas)	49.300	34.510	-30%	54.230	10%	26.141	-47%	49.300	0%	44.370	-10%	39.500	-20%	35.750	-27%
31	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	590.000	590.000	0%	708.000	20%	1.084.200	84%	590.000	0%	531.000	-10%	550.000	-7%	737.500	25%
32	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Babeta metálica sobre pretel de mampostería	83.000	58.100	-30%	91.300	10%	104.250	26%	83.000	0%	74.700	-10%	66.400	-20%	78.000	-6%
33	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	54.150	37.905	-30%	59.565	10%	77.295	43%	54.150	0%	48.735	-10%	45.000	-17%	57.818	7%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 1.1LOTE Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 1 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	precio_unitario_estimado	CLEM LEMURIA	Variación %	ASCENT	Variación %	INGENIERIA APLICADA	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	DIEGO BECONI	Variación %	NELSON F. SEGOVIA A.	Variación %	MM S.A.	Variación %
34	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	42.766	29.936	-30%	47.043	10%	60.931	42%	42.766	0%	38.490	-10%	40.000	-6%	53.458	25%
35	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	32.784	22.949	-30%	36.062	10%	63.711	94%	32.784	0%	29.506	-10%	33.000	1%	40.826	25%
36	72131601-008	Revoques	H. Buñas; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	13.560	9.492	-30%	14.916	10%	11.475	-15%	13.560	0%	12.204	-10%	10.900	-20%	13.118	-3%
37	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	52.775	36.943	-30%	58.053	10%	86.947	65%	52.775	0%	47.498	-10%	42.300	-20%	54.127	3%
38	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De moquetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	32.953	23.067	-30%	36.248	10%	23.050	-30%	32.953	0%	29.658	-10%	26.400	-20%	28.010	-15%
39	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	39.503	27.652	-30%	43.453	10%	69.271	75%	39.503	0%	35.553	-10%	31.700	-20%	37.109	-6%
40	11111604-001	Mesada de granito	1. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. h=1,5	143.000	100.100	-30%	157.300	10%	125.656	-12%	143.000	0%	128.700	-10%	150.000	5%	178.035	25%
41	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	58.777	41.144	-30%	64.655	10%	36.542	-38%	58.777	0%	52.900	-10%	47.100	-20%	72.597	24%
42	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H" de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	42.320	29.624	-30%	46.552	10%	62.048	47%	42.320	0%	38.088	-10%	33.900	-20%	51.826	22%
43	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascate	259.140	181.398	-30%	285.054	10%	65.962	-75%	259.140	0%	233.226	-10%	207.400	-20%	222.641	-14%
44	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	198.318	138.823	-30%	218.150	10%	173.275	-13%	198.318	0%	178.487	-10%	180.000	-9%	247.898	25%
45	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PIS.	122.271	85.590	-30%	134.498	10%	125.656	3%	122.271	0%	110.044	-10%	134.000	10%	141.239	16%
46	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	91.641	64.149	-30%	100.805	10%	100.953	10%	91.641	0%	82.477	-10%	100.000	9%	108.983	19%
47	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	184.353	129.047	-30%	202.788	10%	265.876	44%	184.353	0%	165.918	-10%	147.500	-20%	184.353	0%
48	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigón de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	100.407	70.285	-30%	110.448	10%	102.501	2%	100.407	0%	90.367	-10%	80.400	-20%	110.737	10%
49	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Rampa peatonal de H"A", diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	300.000	210.000	-30%	330.000	10%	486.069	62%	300.000	0%	270.000	-10%	240.000	-20%	217.560	-27%
50	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO Granítico pulido. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	50.850	35.595	-30%	55.935	10%	29.142	-43%	50.850	0%	45.765	-10%	40.700	-20%	42.108	-17%
51	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO cerámico. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	43.945	30.762	-30%	48.340	10%	26.431	-40%	43.945	0%	39.551	-10%	35.200	-20%	33.753	-23%
52	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puena metálica, provisión y colocación P1= 0,70 x 2,10 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	501.513	-30%	573.158	-20%	3.089.998	331%	716.447	0%	644.803	-10%	700.000	-2%	749.693	5%
53	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta doble metálica -Provisión y colocación P2= 1,60 x 2,30 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	501.513	-30%	573.158	-20%	2.983.435	316%	716.447	0%	644.803	-10%	750.000	5%	749.693	5%
54	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta metálica -Provisión y colocación P3=de 0,60 x 1,50m y una unidad de 1,00x1,50m , con marco y herrajes , para box de baño	700.000	490.000	-30%	560.000	-20%	1.045.141	49%	700.000	0%	630.000	-10%	560.000	-20%	738.638	6%
55	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Bastidor metálico con pararte intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69•A1 2•A para protección de ventanas s/ detalle	250.000	175.000	-30%	275.000	10%	41.930	-83%	250.000	0%	225.000	-10%	200.000	-20%	230.455	-8%
56	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Mueble metálico a colocar bajo la mesada de granito del baño. Puenas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	830.551	581.386	-30%	581.386	-30%	740.175	-11%	830.551	0%	747.496	-10%	664.500	-20%	590.909	-29%
57	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Cantonera de ángulo metálico de 3/4", incluye pintura antióxido y de fondo	47.405	33.184	-30%	37.924	-20%	44.636	-6%	47.405	0%	42.665	-10%	38.000	-20%	39.920	-16%
58	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad	N. Baranda Metálica: Pasamanos laterales c/ancajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	168.000	117.600	-30%	134.400	-20%	194.600	16%	168.000	0%	151.200	-10%	134.400	-20%	165.455	-2%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 1.1LOTE Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 1 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	precio_unitario_estimado	CLEM LEMURIA	Variación %	ASCENT	Variación %	INGENIERIA APLICADA	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	DIEGO BECONI	Variación %	NELSON F. SEGOVIA A.	Variación %	MM S.A.	Variación %
59	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	N. Carpintería metálica vidriada: Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perifería de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y móvil. Medidas según detalle	658.607	461.025	-30%	790.328	20%	1.014.700	54%	658.607	0%	592.747	-10%	526.900	-20%	823.259	25%
60	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 10096 lavable	33.700	23.590	-30%	37.070	10%	30.914	-8%	33.700	0%	30.330	-10%	33.000	-2%	41.721	24%
61	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	35.275	24.693	-30%	38.803	10%	29.399	-17%	35.275	0%	31.748	-10%	30.000	-15%	43.670	24%
62	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura : De aberturas metálicas. Base antióxido + esmalte sintético - Ambas caras + marco y contramarco.	47.897	33.528	-30%	52.687	10%	51.611	8%	47.897	0%	43.108	-10%	40.000	-16%	59.392	24%
63	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético.	47.896	33.527	-30%	52.686	10%	51.611	8%	47.896	0%	43.107	-10%	38.400	-20%	59.391	24%
64	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético.	27.617	19.332	-30%	30.379	10%	31.800	15%	27.617	0%	24.856	-10%	30.000	9%	27.617	0%
65	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24, desarrollo: 60 cm.	126.913	88.839	-30%	139.604	10%	193.072	52%	126.913	0%	114.222	-10%	120.000	-5%	94.545	-26%
66	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0,60m. Ver detalle en plano.	89.700	62.790	-30%	98.670	10%	110.583	23%	89.700	0%	80.730	-10%	85.000	-5%	109.434	22%
67	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Registro pluvial de 40x40 cm, con revoque interior, profundidad según nivelación del terreno. Incluye marco con rejilla metálica desmontable y caño pvc de 100mm	278.230	194.761	-30%	278.230	0%	280.175	1%	278.230	0%	250.407	-10%	222.600	-20%	312.307	12%
68	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Desagüe cloacal: registro de inspección 40x40 cm con tapa de hormigón.	309.314	216.520	-30%	309.314	0%	287.125	-7%	309.314	0%	278.383	-10%	247.500	-20%	339.489	10%
69	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 40mm reforzado.	27.885	19.520	-30%	30.674	10%	31.463	13%	27.885	0%	25.097	-10%	22.400	-20%	28.935	4%
70	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 50mm reforzado.	35.585	24.910	-30%	39.144	10%	36.602	3%	35.585	0%	32.027	-10%	28.500	-20%	32.343	-9%
71	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 100mm reforzado.	46.735	32.715	-30%	51.409	10%	63.991	37%	46.735	0%	42.062	-10%	50.000	7%	48.317	3%
72	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	82.880	58.016	-30%	91.168	10%	111.477	35%	82.880	0%	74.592	-10%	80.000	-3%	68.545	-17%
73	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	68.900	48.230	-30%	75.790	10%	100.080	45%	68.900	0%	62.010	-10%	55.200	-20%	48.455	-30%
74	72102303-003	Construccion de camara séptica	Q. Construcción de cámara séptica de 1,20 x2,00 x 1,20	2.084.149	1.458.904	-30%	1.042.075	-50%	3.503.572	68%	1.563.112	-25%	1.875.735	-10%	1.667.400	-20%	2.185.277	5%
75	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Construcción de pozo absorbente: de diámetro 2,00 m y profundidad de 2,50 m. Ver detalle según plano.	3.493.231	2.445.262	-30%	1.397.292	-60%	4.240.769	21%	2.619.923	-25%	3.143.908	-10%	2.794.600	-20%	3.325.163	-5%
76	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Sopapa para lavatorio.	67.800	47.460	-30%	67.800	0%	101.227	49%	67.800	0%	61.020	-10%	54.300	-20%	54.363	-20%
77	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	28.801	20.161	-30%	28.801	0%	16.234	-44%	28.801	0%	25.921	-10%	23.100	-20%	22.750	-21%
78	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada	28.801	20.161	-30%	28.801	0%	18.716	-35%	28.801	0%	25.921	-10%	23.100	-20%	22.750	-21%
79	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	63.280	44.296	-30%	63.280	0%	50.488	-20%	63.280	0%	56.952	-10%	50.700	-20%	45.891	-27%
80	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	56.500	39.550	-30%	56.500	0%	65.455	16%	56.500	0%	50.850	-10%	45.200	-20%	41.528	-26%
81	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	73.901	51.731	-30%	73.901	0%	99.475	35%	73.901	0%	66.511	-10%	59.200	-20%	53.593	-27%
82	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	39.549	27.684	-30%	39.549	0%	28.011	-29%	39.549	0%	35.595	-10%	31.700	-20%	28.730	-27%
83	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	50.425	35.298	-30%	50.425	0%	43.653	-13%	50.425	0%	45.383	-10%	40.400	-20%	37.062	-27%
84	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y reducción excéntrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	71.400	49.980	-30%	71.400	0%	65.805	-8%	71.400	0%	64.260	-10%	57.200	-20%	52.000	-27%
85	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	46.595	32.617	-30%	46.595	0%	10.946	-77%	46.595	0%	41.936	-10%	37.300	-20%	33.791	-27%
86	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	54.483	38.138	-30%	54.483	0%	13.657	-75%	54.483	0%	49.035	-10%	43.600	-20%	39.000	-28%
87	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	138.961	97.273	-30%	138.961	0%	161.009	16%	138.961	0%	125.065	-10%	111.200	-20%	144.773	4%
88	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave esclusa de 3/4" cromada	154.000	107.800	-30%	154.000	0%	158.599	3%	154.000	0%	138.600	-10%	123.200	-20%	135.909	-12%
89	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Inodoro De cisterna alta de PVC. Para niños	137.550	96.285	-30%	137.550	0%	384.092	179%	137.550	0%	123.795	-10%	110.100	-20%	171.938	25%
90	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Asiento acolchado para inodoro	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	60.604	-40%	101.699	0%	91.530	-10%	81.400	-20%	82.727	-19%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 1.1LOTE Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 1 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	precio_unitario_estimado	CLEM LEMURIA	Variación %	ASCENT	Variación %	INGENIERIA APLICADA	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	DIEGO BECONI	Variación %	NELSON F. SEGOVIA A.	Variación %	MM S.A.	Variación %
91	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Inodoro inclusivo c/ asiento ortopédico y válvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10. (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	1.252.000	876.400	-30%	626.000	-50%	2.298.679	84%	1.252.000	0%	1.126.800	-10%	1.001.600	-20%	1.319.500	5%
92	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. Según detalle en plano.	1.621.500	1.135.050	-30%	810.750	-50%	1.570.200	-3%	1.621.500	0%	1.459.350	-10%	1.297.200	-20%	1.657.807	2%
93	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Grifería cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fría. según norma INTN NP45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	350.000	245.000	-30%	245.000	-30%	227.752	-35%	350.000	0%	315.000	-10%	280.000	-20%	319.092	-9%
94	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Ducha Higiénica: Provisión y montaje ducha eléctrica manual tipo teléfono	494.000	345.800	-30%	296.400	-40%	432.870	-12%	494.000	0%	444.600	-10%	395.200	-20%	515.455	4%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 1.1LOTE Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 1 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	precio_unitario_estimado	CLEM LEMURIA	Variación %	ASCENT	Variación %	INGENIERIA APLICADA	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	DIEGO BECONI	Variación %	NELSON F. SEGOVIA A.	Variación %	MM S.A.	Variación %
95	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Percha simple de losa esmaltada	64.750	45.325	-30%	64.750	0%	52.125	-19%	64.750	0%	58.275	-10%	51.800	-20%	61.455	-5%
96	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Jabonera de losa esmaltada	78.619	55.033	-30%	78.619	0%	52.125	-34%	78.619	0%	70.758	-10%	62.900	-20%	61.455	-22%
97	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Portarrollo de losa esmaltada	83.600	58.520	-30%	83.600	0%	52.125	-38%	83.600	0%	75.240	-10%	66.900	-20%	61.455	-26%
98	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Toallero de losa esmaltada	79.100	55.370	-30%	79.100	0%	52.125	-34%	79.100	0%	71.190	-10%	63.300	-20%	61.455	-22%
99	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Espejo tipo float en sanitario e= 4mm s/detalle	263.000	184.100	-30%	184.100	-30%	166.800	-37%	263.000	0%	236.700	-10%	210.400	-20%	244.637	-7%
100	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Conexión flexible cromada de 0,50 m	63.447	44.413	-30%	63.447	0%	147.870	133%	63.447	0%	57.103	-10%	50.800	-20%	52.592	-17%
101	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. . Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	804.186	562.930	-30%	402.093	-50%	1.755.185	118%	804.186	0%	723.768	-10%	643.400	-20%	836.137	4%
102	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	335.282	234.697	-30%	234.697	-30%	794.564	137%	335.282	0%	301.754	-10%	268.300	-20%	287.182	-14%
103	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Barra fija para ducha de acero inoxidable	162.150	113.505	-30%	145.935	-10%	980.514	505%	162.150	0%	145.935	-10%	129.800	-20%	189.682	17%
104	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	67.801	47.461	-30%	74.581	10%	69.956	3%	67.801	0%	61.021	-10%	54.300	-20%	70.805	4%
105	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm²	35.031	24.522	-30%	38.534	10%	34.417	-2%	35.031	0%	31.528	-10%	38.000	8%	39.000	11%
106	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro	508.500	355.950	-30%	254.250	-50%	868.750	71%	508.500	0%	457.650	-10%	406.800	-20%	611.633	20%
107	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x 20A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	36.625	-64%	101.700	0%	91.530	-10%	85.000	-16%	114.400	12%
108	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x16A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	36.625	-64%	101.700	0%	91.530	-10%	85.000	-16%	114.400	12%
109	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x32A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	54.003	-47%	101.700	0%	91.530	-10%	85.000	-16%	123.500	21%
110	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x25A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	36.625	-64%	101.700	0%	91.530	-10%	85.000	-16%	114.400	12%
111	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 2x25A	172.325	120.628	-30%	172.325	0%	380.393	121%	172.325	0%	155.093	-10%	140.000	-19%	215.406	25%
112	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x50A	107.350	75.145	-30%	107.350	0%	501.304	367%	107.350	0%	96.615	-10%	90.000	-16%	134.188	25%
113	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 2x50A	367.473	257.231	-30%	293.978	-20%	414.267	13%	367.473	0%	330.726	-10%	300.000	-18%	364.000	-1%
114	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	125.726	24%	101.699	0%	91.530	-10%	81.400	-20%	97.500	-4%
115	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero de comando de luces TC	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	268.965	164%	101.699	0%	91.530	-10%	81.400	-20%	120.000	18%
116	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	362.234	256%	101.699	0%	91.530	-10%	81.400	-20%	120.000	18%
117	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	126.000	88.200	-30%	126.000	0%	189.467	50%	126.000	0%	113.400	-10%	120.000	-5%	126.000	0%
118	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galería. Cable de 4mm	122.733	85.913	-30%	122.733	0%	159.719	30%	122.733	0%	110.460	-10%	120.000	-2%	122.733	0%
119	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de ventiladores	185.900	130.130	-30%	185.900	0%	173.619	-7%	185.900	0%	167.310	-10%	185.000	0%	185.900	0%
120	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de A.A	273.117	191.182	-30%	218.494	-20%	281.063	3%	273.117	0%	245.806	-10%	270.000	-1%	246.687	-10%
121	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	242.675	169.873	-30%	194.140	-20%	172.645	-29%	242.675	0%	218.408	-10%	200.000	-18%	195.000	-20%
122	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de circuito de ducha eléctrica	262.475	183.733	-30%	209.980	-20%	144.845	-45%	262.475	0%	236.228	-10%	210.000	-20%	246.687	-6%
123	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. REGISTRO ELÉCTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H²A*, con manija móvil.	364.500	255.150	-30%	291.600	-20%	177.259	-51%	364.500	0%	328.050	-10%	291.600	-20%	330.188	-9%
124	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Disyuntor diferencial	440.700	308.490	-30%	308.490	-30%	549.766	25%	440.700	0%	396.630	-10%	400.000	-9%	390.000	-12%
125	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 3x40w	169.500	118.650	-30%	169.500	0%	260.038	53%	169.500	0%	152.550	-10%	160.000	-6%	156.000	-8%
126	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 1x40w	130.600	91.420	-30%	104.480	-20%	150.156	15%	130.600	0%	117.540	-10%	130.000	0%	113.207	-13%
127	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	T. provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	575.133	402.593	-30%	373.836	-35%	689.440	20%	575.133	0%	517.620	-10%	550.000	-4%	531.818	-8%
128	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De fotocélulas con base (p/ iluminación exterior)	103.920	72.744	-30%	103.920	0%	31.112	-70%	103.920	0%	93.528	-10%	83.200	-20%	86.853	-16%
129	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de AA de 24000 BTU.Incluye desagüe y canaletas	6.640.000	5.976.000	-10%	4.316.000	-35%	7.478.200	13%	4.980.000	-25%	5.976.000	-10%	6.500.000	-2%	4.803.637	-28%
130	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de AA de 18.000 BTU. Incluye desagüe y canaletas.	5.088.200	4.579.380	-10%	3.459.976	-32%	5.622.550	11%	3.816.150	-25%	4.579.380	-10%	5.000.000	-2%	3.628.182	-29%
131	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC.	308.100	215.670	-30%	246.480	-20%	385.030	25%	308.100	0%	277.290	-10%	250.000	-19%	385.125	25%
132	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de detectores Humo / Calor. (a batería)	181.350	126.945	-30%	145.080	-20%	212.670	17%	181.350	0%	163.215	-10%	145.100	-20%	226.688	25%
133	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Señalética. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	169.055	118.339	-30%	135.244	-20%	151.302	-11%	169.055	0%	152.150	-10%	150.000	-11%	171.363	1%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 1.1LOTE Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 1 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	precio_unitario_estimado	CLEM LEMURIA	Variación %	ASCENT	Variación %	INGENIERIA APLICADA	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	DIEGO BECONI	Variación %	NELSON F. SEGOVIA A.	Variación %	MM S.A.	Variación %
134	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Iluminación de emergencia	78.000	54.600	-30%	85.800	10%	134.580	73%	78.000	0%	70.200	-10%	75.000	-4%	80.363	3%
135	72101607-9997	Reparaciónn de pizarrón	W. Pizarrón: de revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrílica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	1.013.750	709.625	-30%	405.500	-60%	304.642	-70%	1.013.750	0%	912.375	-10%	811.000	-20%	841.186	-17%
136	72131601-013	Limpieza de obra	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	10.361	7.253	-30%	11.397	10%	6.950	-33%	10.361	0%	9.325	-10%	10.000	-3%	7.514	-27%
				64.165.777	47.681.554		45.308.436		76.498.891		57.539.632		57.749.233		55.593.500		57.874.840	

KATIA
TURCOTT

Firmado digitalmente por KATIA TURCOTT
Fecha: 2024.11.28 14:24:26 -03'00'

DAISY NURIMAR
ARRIOLA

Firmado digitalmente por DAISY NURIMAR ARRIOLA
Fecha: 2024.11.28 14:52:20 -03'00'

GUSTAVO
ADOLFO
RIQUELME
GALEANO

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO RIQUELME GALEANO
Fecha: 2024.11.28 14:42:32 -03'00'

PEDRO
EDUARDO
VILLALBA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
DN: G=PEDRO EDUARDO, SN=VILLALBA RODRIGUEZ, SERIALNUMBER=C11559651, CN=PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ, OU=F2, O= CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, C=PY
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.11.28 15:12:21 -03'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.3.0

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 1.1LOTE Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 1 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	precio_unitario_estimado	HEIDECOM S.A.	Variación %	MARGEN CONSTRUCTORA	Variación %	MANCUSO	Variación %	RITTER CONST.	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
1	72131601-002	Preparacion de obra	A. Entrega y reconocimiento del sitio de implantación y ubicación incluye la presentación de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topográfico indicado en las EETT.	2.683.750	2.147.000	-20%	2.416.000	-10%	2.200.000	-18%	2.117.479	-21%	100.000	-96%	2.500.000	-7%	2.611.965	-3%
2	72131601-002	Preparacion de obra	Diagramación, adecuación y consolidación de planos - MEC.	1.725.000	1.000.000	-42%	1.553.000	-10%	1.500.000	-13%	1.361.025	-21%	100.000	-94%	1.725.000	0%	1.678.860	-3%
3	81151703-002	Estudio de suelo	A. Estudio de suelo. Mínimo 2 perforaciones.	199.375	159.500	-20%	180.000	-10%	180.000	-10%	217.318	9%	50.000	-75%	219.300	10%	194.042	-3%
4	72131601-013	Limpieza de obra	A. Limpieza y preparación del terreno	7.767	7.500	-3%	7.000	-10%	7.500	-3%	8.466	9%	9.320	20%	8.500	9%	7.559	-3%
5	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de mampostería - incluye y retiro de escombros	19.575	19.000	-3%	18.000	-8%	17.500	-11%	21.336	9%	19.575	0%	21.500	10%	19.051	-3%
6	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de techo - incluye acarreo y retiro de escombros	39.875	39.000	-2%	32.000	-20%	35.000	-12%	43.463	9%	39.875	0%	43.800	10%	38.808	-3%
7	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	A. Movimiento de suelo	75.000	60.000	-20%	60.000	-20%	70.000	-7%	81.750	9%	75.000	0%	80.000	7%	72.994	-3%
8	72131601-9974	Replanteo y marcación	A. Replanteo y Marcação de Obra	6.900	5.600	-19%	6.000	-13%	6.250	-9%	7.521	9%	8.280	20%	7.500	9%	6.715	-3%
9	72154013-001	Servicio de construcciónn de cercas	A. Vallado Perimetral: chapa metálica ondulada n°24 c/postes metálicos sección 50x50x1.2mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho H. 2,00 m.	100.000	100.000	0%	85.000	-15%	100.000	0%	109.000	9%	120.000	20%	110.000	10%	97.325	-3%
10	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de obra de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.	543.750	435.000	-20%	490.000	-10%	525.000	-3%	504.056	-7%	110.000	-80%	598.000	10%	529.206	-3%
11	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de seguridad de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Fijación al vallado perimetral en acceso a obra.	550.000	440.000	-20%	495.000	-10%	525.000	-5%	509.850	-7%	110.000	-80%	598.000	9%	535.289	-3%
12	72101903-001	Carpinteria metalica	A. Obrero: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H"p y carpeta cementicia llanada. Según detalle de plano en PBC, incluye puesto de medición provisorio monofásico con limitadora hasta 40 A	507.028	405.700	-20%	406.000	-20%	500.000	-1%	400.046	-21%	150.000	-70%	550.000	8%	493.466	-3%
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilotes de H"A". Incluye excavación	4.800.000	1.350.000	-72%	3.840.000	-20%	4.000.000	-17%	3.787.200	-21%	3.000.000	-38%	4.500.000	-6%	4.671.609	-3%
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Cabezales. Incluye excavación	2.299.550	1.350.000	-41%	1.840.000	-20%	2.250.000	-2%	2.131.682	-7%	1.609.685	-30%	2.500.000	9%	2.238.041	-3%
15	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. zapata. Incluye excavación	2.145.000	1.716.000	-20%	1.824.000	-15%	2.100.000	-2%	1.988.415	-7%	1.501.500	-30%	2.359.000	10%	2.087.625	-3%
16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	2.335.410	2.000.000	-14%	1.869.000	-20%	2.300.000	-2%	2.164.925	-7%	1.634.787	-30%	2.568.000	10%	2.272.942	-3%
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilares de hormigón armado	2.888.945	2.311.200	-20%	2.312.000	-20%	2.700.000	-7%	2.671.444	-8%	2.022.262	-30%	3.000.000	4%	2.811.671	-3%
18	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas Superior de hormigón armado	2.655.500	2.124.400	-20%	2.125.000	-20%	2.550.000	-4%	2.461.648	-7%	1.858.850	-30%	2.900.000	9%	2.584.470	-3%
19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	203.509	162.900	-20%	163.000	-20%	200.000	-2%	221.824	9%	244.211	20%	210.000	3%	198.066	-3%
20	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN De 0,45 m (1:5:aditivo plastificante)	246.058	196.900	-20%	222.000	-10%	245.000	0%	268.203	9%	295.270	20%	270.000	10%	239.476	-3%
21	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	D. Muro de contención: cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada incluye excavación	471.301	377.100	-20%	425.000	-10%	470.000	0%	513.718	9%	565.561	20%	470.000	0%	458.695	-3%
22	72102504-002	Construccion de muro de contencion	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	75.000	75.000	0%	60.000	-20%	75.000	0%	81.750	9%	90.000	20%	80.000	7%	72.994	-3%
23	72131601-006	Aislacion	E. AISLACIÓN Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	49.319	39.500	-20%	40.000	-19%	48.000	-3%	53.757	9%	59.183	20%	45.000	-9%	48.000	-3%
24	72131601-006	Aislacion	E. Aislación de carterio (interior) - pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	38.645	31.000	-20%	35.000	-9%	37.500	-3%	42.123	9%	46.374	20%	42.000	9%	37.611	-3%
25	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	103.960	100.000	-4%	99.000	-5%	102.500	-1%	113.316	9%	124.752	20%	114.300	10%	101.179	-3%
26	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	182.522	146.100	-20%	174.000	-5%	182.500	0%	198.948	9%	219.026	20%	200.000	10%	177.640	-3%
27	72131601-005	Mamposteria	F. Pritil de mampostería común 0,20m	115.400	92.400	-20%	110.000	-5%	115.000	0%	125.786	9%	138.480	20%	126.000	9%	112.313	-3%
28	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	175.150	140.200	-20%	158.000	-10%	150.000	-14%	190.913	9%	210.180	20%	192.000	10%	170.465	-3%
29	72131601-005	Mamposteria	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36. m En su interior irán pilares de H"A" de 13 x 13 cm	191.486	153.200	-20%	173.000	-10%	190.000	-1%	208.719	9%	229.783	20%	210.000	10%	186.364	-3%
30	72131601-999	Construcción y/o colocación de dinteles	F. Envarillado superior en abertura, inferior antepecho de ventanas y envarillado intermedio , a 8 (2 varillas por hiladas)	49.300	39.500	-20%	40.000	-19%	48.000	-3%	53.737	9%	59.160	20%	54.000	10%	47.981	-3%
31	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y pre pintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	590.000	472.000	-20%	531.000	-10%	600.000	2%	546.930	-7%	708.000	20%	600.000	2%	574.219	-3%
32	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Gabeta metálica sobre pretil de mampostería	83.000	66.400	-20%	75.000	-10%	82.500	-1%	90.470	9%	99.600	20%	91.000	10%	80.780	-3%
33	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	54.150	43.400	-20%	44.000	-19%	54.000	0%	59.023	9%	64.980	20%	50.000	-8%	52.702	-3%
34	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	42.766	40.000	-6%	41.000	-4%	42.500	-1%	46.614	9%	51.319	20%	47.000	10%	41.622	-3%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 1.1LOTE Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 1 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	precio_unitario_estimado	HEIDECOM S.A.	Variación %	MARGEN CONSTRUCTORA	Variación %	MANCUSO	Variación %	ITTER CONST.	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
35	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	32.784	32.000	-2%	32.000	-2%	32.500	-1%	35.734	9%	39.341	20%	36.000	10%	31.907	-3%
36	72131601-008	Revoques	H. Buñas; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	13.560	10.900	-20%	13.000	-4%	13.500	0%	14.780	9%	16.279	20%	14.900	10%	13.197	-3%
37	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	52.775	42.300	-20%	43.000	-19%	52.500	-1%	57.524	9%	63.330	20%	55.000	4%	51.363	-3%
38	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De moquetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	32.953	26.400	-20%	32.000	-3%	32.500	-1%	35.918	9%	39.544	20%	35.000	6%	32.072	-3%
39	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	39.503	31.700	-20%	38.000	-4%	39.500	0%	43.058	9%	47.404	20%	43.000	9%	38.446	-3%
40	11111604-001	Mesada de granito	1. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. hs=1,5	143.000	114.400	-20%	129.000	-10%	142.500	0%	155.870	9%	171.600	20%	157.000	10%	139.175	-3%
41	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	58.777	47.100	-20%	48.000	-18%	58.000	-1%	64.066	9%	70.532	20%	64.000	9%	57.205	-3%
42	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H' de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	42.320	33.900	-20%	41.000	-3%	42.000	-1%	46.128	9%	50.784	20%	46.000	9%	41.188	-3%
43	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascote	259.140	207.400	-20%	221.000	-15%	250.000	-4%	204.462	-21%	310.968	20%	285.000	10%	252.208	-3%
44	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	198.318	180.000	-9%	159.000	-20%	198.000	0%	183.840	-7%	237.982	20%	215.000	8%	193.013	-3%
45	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PIS.	122.271	120.000	-2%	117.000	-4%	122.000	0%	133.275	9%	183.407	50%	134.000	10%	119.000	-3%
46	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	91.641	73.400	-20%	88.000	-4%	91.500	0%	99.888	9%	109.969	20%	100.000	9%	89.190	-3%
47	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	184.353	147.500	-20%	148.000	-20%	182.500	-1%	170.895	-7%	221.224	20%	200.000	8%	179.422	-3%
48	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigón de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	100.407	80.400	-20%	91.000	-9%	100.000	0%	109.443	9%	120.488	20%	110.000	10%	97.721	-3%
49	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Rampa peatonal de H"A", diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	300.000	240.000	-20%	285.000	-5%	270.000	-10%	278.100	-7%	360.000	20%	300.000	0%	291.976	-3%
50	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO Granítico pulido. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	50.850	40.700	-20%	49.000	-4%	50.000	-2%	55.426	9%	61.020	20%	50.000	-2%	49.490	-3%
51	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO cerámico. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	43.945	35.200	-20%	42.000	-4%	42.500	-3%	47.900	9%	52.734	20%	48.000	9%	42.770	-3%
52	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puena metálica, provisión y colocación P1= 0,70 x 2,10 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	650.000	-9%	681.000	-5%	700.000	-2%	664.146	-7%	859.736	20%	750.000	5%	697.283	-3%
53	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta doble metálica -Provisión y colocación P2= 1,60 x 2,30 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	650.000	-9%	681.000	-5%	700.000	-2%	664.146	-7%	859.736	20%	750.000	5%	697.283	-3%
54	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta metálica -Provisión y colocación P3=de 0,60 x 1,50m y una unidad de 1,00x1,50m, con marco y herrajes , para box de baño	700.000	650.000	-7%	665.000	-5%	700.000	0%	648.900	-7%	840.000	20%	750.000	7%	681.276	-3%
55	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Bastidor metálico con pararte intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69*A1 2*A para protección de ventanas s/ detalle	250.000	272.000	9%	238.000	-5%	250.000	0%	231.750	-7%	300.000	20%	275.000	10%	243.313	-3%
56	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Mueble metálico a colocar bajo la mesada de granito del baño. Puenas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	830.551	664.500	-20%	790.000	-5%	800.000	-4%	769.920	-7%	996.661	20%	900.000	8%	808.335	-3%
57	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Cantonera de ángulo metálico de 3/4", incluye pintura antióxido y de fondo	47.405	38.000	-20%	38.000	-20%	47.500	0%	43.944	-7%	56.886	20%	50.000	5%	46.137	-3%
58	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad	N. Baranda Metálica: Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	168.000	134.400	-20%	160.000	-5%	160.000	-5%	155.736	-7%	201.600	20%	184.500	10%	163.506	-3%
59	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	N. Carpintería metálica vidriada: Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfilera de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y móvil. Medidas según detalle	658.607	526.900	-20%	626.000	-5%	650.000	-1%	610.528	-7%	790.328	20%	724.000	10%	640.991	-3%
60	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 10096 lavable	33.700	27.000	-20%	31.000	-8%	33.500	-1%	36.733	9%	40.440	20%	37.000	10%	32.799	-3%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 1.1LOTE Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 1 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	precio_unitario_estimado	HEIDECOM S.A.	Variación %	MARGEN CONSTRUCTORA	Variación %	MANCUSO	Variación %	RITTER CONST.	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
61	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura : De ladrillos vistos con sílica absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	35.275	28.300	-20%	32.000	-9%	35.000	-1%	38.449	9%	42.330	20%	38.500	9%	34.331	-3%
62	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura : De aberturas metálicas. Base antióxido + esmalte sintético . Ambas caras + marco y contramarco	47.897	38.400	-20%	39.000	-19%	47.500	-1%	52.207	9%	57.476	20%	52.500	10%	46.616	-3%
63	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético.	47.896	38.400	-20%	39.000	-19%	47.500	-1%	52.206	9%	57.475	20%	52.500	10%	46.615	-3%
64	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura: De cañales y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético.	27.617	22.100	-20%	28.000	1%	27.500	0%	30.102	9%	33.140	20%	30.000	9%	26.878	-3%
65	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de cañales aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24, desarrollo: 60 cm.	126.913	120.000	-5%	127.000	0%	125.000	-2%	138.335	9%	152.308	20%	139.000	10%	123.518	-3%
66	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0,60m. Ver detalle en plano	89.700	85.000	-5%	72.000	-20%	88.000	-2%	97.773	9%	107.640	20%	98.000	9%	87.301	-3%
67	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Registro pluvial de 40x 40 cm, con revoque interior, profundidad según nivelación del terreno. Incluye marco con rejilla metálica desmontable y caño PVC de 100mm	278.230	222.600	-20%	279.000	0%	275.000	-1%	257.919	-7%	222.584	-20%	300.000	8%	270.788	-3%
68	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Desagüe cloacal: registro de inspección 40x 40 cm con tapa de hormigón.	309.314	247.500	-20%	310.000	0%	307.500	-1%	286.734	-7%	247.451	-20%	340.000	10%	301.040	-3%
69	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 40mm reforzado.	27.885	22.400	-20%	28.000	0%	27.500	-1%	30.394	9%	33.462	20%	30.000	8%	27.139	-3%
70	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 50mm reforzado.	35.585	28.500	-20%	33.000	-7%	35.500	0%	38.787	9%	42.702	20%	35.000	-2%	34.633	-3%
71	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 100mm reforzado.	46.735	37.400	-20%	43.000	-8%	45.000	-4%	50.941	9%	56.082	20%	50.000	7%	45.485	-3%
72	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	82.880	66.400	-20%	83.000	0%	82.500	0%	90.339	9%	99.466	20%	80.000	-3%	80.663	-3%
73	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	68.900	55.200	-20%	69.000	0%	67.500	-2%	75.101	9%	82.680	20%	60.000	-13%	67.057	-3%
74	72102303-003	Construccion de cámara séptica	Q. Construcción de cámara séptica de 1,20 x2,00 x 1,20	2.084.149	1.667.400	-20%	2.293.000	10%	1.700.000	-18%	1.458.905	-30%	1.458.904	-30%	1.700.000	-18%	2.028.402	-3%
75	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Construcción de pozo absorbente: de diámetro 2,00 m y profundidad de 2,50 m. Ver detalle según plano.	3.493.231	2.794.600	-20%	3.843.000	10%	2.850.000	-18%	2.445.262	-30%	2.445.262	-30%	2.800.000	-20%	3.399.794	-3%
76	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Sopapa para lavatorio.	67.800	54.300	-20%	62.000	-9%	67.500	0%	73.902	9%	60.819	-10%	55.000	-19%	65.986	-3%
77	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	28.801	23.100	-20%	26.000	-10%	28.000	-3%	31.393	9%	28.801	0%	25.000	-13%	28.031	-3%
78	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada	28.801	23.100	-20%	26.000	-10%	28.000	-3%	31.393	9%	28.801	0%	25.000	-13%	28.031	-3%
79	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	63.280	50.700	-20%	57.000	-10%	62.500	-1%	68.975	9%	63.280	0%	51.000	-19%	61.587	-3%
80	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	56.500	45.200	-20%	51.000	-10%	55.000	-3%	61.585	9%	56.500	0%	55.000	-3%	54.989	-3%
81	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	73.901	59.200	-20%	67.000	-9%	72.500	-2%	80.552	9%	73.901	0%	60.000	-19%	71.924	-3%
82	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	39.549	31.700	-20%	36.000	-9%	38.000	-4%	43.108	9%	39.549	0%	35.000	-12%	38.491	-3%
83	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	50.425	40.400	-20%	46.000	-9%	50.000	-1%	54.963	9%	50.425	0%	41.000	-19%	49.076	-3%
84	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y reducción excéntrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	71.400	57.200	-20%	65.000	-9%	70.000	-2%	77.826	9%	71.400	0%	58.000	-19%	69.490	-3%
85	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	46.595	37.300	-20%	42.000	-10%	45.000	-3%	50.788	9%	46.595	0%	51.000	9%	45.349	-3%
86	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	54.483	43.600	-20%	50.000	-8%	52.500	-4%	59.386	9%	54.483	0%	59.500	9%	53.026	-3%
87	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	138.961	111.200	-20%	126.000	-9%	137.500	-1%	128.816	-7%	203.775	47%	140.000	1%	135.244	-3%
88	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave esclusa de 3/4" cromada	154.000	123.200	-20%	139.000	-10%	152.500	-1%	142.758	-7%	160.930	4%	160.000	4%	149.881	-3%
89	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Inodoro De cisterna alta de PVC. Para niños	137.550	110.100	-20%	151.000	10%	137.500	0%	127.508	-7%	143.740	5%	151.000	10%	133.871	-3%
90	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Asiento acolchado para inodoro	101.699	81.400	-20%	92.000	-10%	100.000	-2%	94.274	-7%	93.005	-9%	110.000	8%	98.979	-3%
91	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Inodoro inclusivo c/ asiento ortopédico y válvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10. (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	1.252.000	1.252.000	0%	1.252.000	0%	1.100.000	-12%	987.828	-21%	1.149.500	-8%	1.200.000	-4%	1.218.511	-3%
92	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bacias ovaladas cerámicas, con sifones. Según detalle en plano.	1.621.500	1.297.200	-20%	1.622.000	0%	1.500.000	-7%	1.503.130	-7%	1.463.523	-10%	1.500.000	-7%	1.578.128	-3%
93	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Grifería cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fría, según norma INTN NP45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	350.000	280.000	-20%	315.000	-10%	350.000	0%	324.450	-7%	282.150	-19%	350.000	0%	340.638	-3%
94	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Ducha Higiénica: Provisión y montaje ducha eléctrica manual tipo teléfono	494.000	395.200	-20%	445.000	-10%	475.000	-4%	457.938	-7%	365.750	-26%	500.000	1%	480.786	-3%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 1.1LOTE Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 1 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	precio_unitario_estimado	HEIDECOM S.A.	Variación %	MARGEN CONSTRUCTORA	Variación %	MANCUSO	Variación %	RITTER CONST.	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
95	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Percha simple de losa esmaltada	64.750	51.800	-20%	59.000	-9%	64.500	0%	70.577	9%	51.519	-20%	52.000	-20%	63.018	-3%
96	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Jabonera de losa esmaltada	78.619	62.900	-20%	71.000	-10%	77.500	-1%	85.694	9%	59.565	-24%	63.000	-20%	76.516	-3%
97	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Portarrolo de losa esmaltada	83.600	66.900	-20%	76.000	-9%	82.500	-1%	91.124	9%	61.655	-26%	67.000	-20%	81.364	-3%
98	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Toallero de losa esmaltada	79.100	63.300	-20%	72.000	-9%	78.000	-1%	86.219	9%	64.790	-18%	64.000	-19%	76.984	-3%
99	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Espejo tipo float en sanitario e= 4mm s/detalle	263.000	210.400	-20%	237.000	-10%	262.500	0%	286.670	9%	240.350	-9%	289.000	10%	255.965	-3%
100	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Conexión flexible cromada de 0,50 m	63.447	50.800	-20%	58.000	-9%	62.500	-1%	69.157	9%	43.054	-32%	55.000	-13%	61.750	-3%
101	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. . Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	804.186	643.400	-20%	805.000	0%	800.000	-1%	745.480	-7%	501.600	-38%	884.000	10%	782.676	-3%
102	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	335.282	268.300	-20%	336.000	0%	330.000	-2%	264.538	-21%	229.900	-31%	368.000	10%	326.314	-3%
103	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Barra fija para ducha de acero inoxidable	162.150	129.800	-20%	163.000	1%	160.000	-1%	150.313	-7%	148.913	-8%	178.000	10%	157.813	-3%
104	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	67.801	54.300	-20%	55.000	-19%	67.000	-1%	62.851	-7%	47.025	-31%	74.500	10%	65.987	-3%
105	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	35.031	28.100	-20%	32.000	-9%	35.000	0%	32.473	-7%	29.156	-17%	38.500	10%	34.094	-3%
106	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro	508.500	406.800	-20%	509.000	0%	505.000	-1%	554.265	9%	403.370	-21%	500.000	-2%	494.899	-3%
107	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x 20A	101.700	81.400	-20%	102.000	0%	100.000	-2%	110.853	9%	93.528	-8%	111.800	10%	98.980	-3%
108	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x16A	101.700	81.400	-20%	102.000	0%	100.000	-2%	110.853	9%	93.528	-8%	111.800	10%	98.980	-3%
109	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x32A	101.700	81.400	-20%	102.000	0%	100.000	-2%	110.853	9%	93.528	-8%	111.800	10%	98.980	-3%
110	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x25A	101.700	81.400	-20%	102.000	0%	100.000	-2%	110.853	9%	93.528	-8%	111.800	10%	98.980	-3%
111	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TN 2x25A	172.325	137.900	-20%	173.000	0%	170.000	-1%	187.834	9%	137.418	-20%	189.000	10%	167.716	-3%
112	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x50A	107.350	85.900	-20%	108.000	1%	107.000	0%	99.513	-7%	93.528	-13%	118.000	10%	104.479	-3%
113	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 2x50A	367.473	294.000	-20%	368.000	0%	365.000	-1%	340.647	-7%	245.575	-33%	400.000	9%	357.644	-3%
114	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	101.699	81.400	-20%	102.000	0%	100.000	-2%	94.274	-7%	96.245	-5%	110.000	8%	98.979	-3%
115	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero de comando de luces TC	101.699	81.400	-20%	102.000	0%	100.000	-2%	94.274	-7%	74.195	-27%	111.800	10%	98.979	-3%
116	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	101.699	81.400	-20%	102.000	0%	100.000	-2%	94.274	-7%	74.195	-27%	111.800	10%	98.979	-3%
117	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	126.000	100.800	-20%	126.000	0%	125.000	-1%	137.340	9%	109.725	-13%	138.500	10%	122.630	-3%
118	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galería. Cable de 4mm	122.733	98.200	-20%	123.000	0%	120.000	-2%	133.778	9%	109.725	-11%	135.000	10%	119.450	-3%
119	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de ventiladores	185.900	148.800	-20%	168.000	-10%	185.000	0%	202.631	9%	167.200	-10%	204.000	10%	180.928	-3%
120	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de A.A	273.117	218.500	-20%	274.000	0%	272.500	0%	297.697	9%	256.025	-6%	300.000	10%	265.812	-3%
121	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	242.675	194.200	-20%	243.000	0%	240.000	-1%	264.515	9%	205.343	-15%	266.900	10%	236.184	-3%
122	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de circuito de ducha eléctrica	262.475	210.000	-20%	263.000	0%	260.000	-1%	286.097	9%	227.810	-13%	288.700	10%	255.454	-3%
123	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. REGISTRO ELÉCTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H2A". con manilla móvil.	364.500	291.600	-20%	365.000	0%	362.500	-1%	337.891	-7%	303.050	-17%	400.000	10%	354.750	-3%
124	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Disyuntor diferencial	440.700	352.600	-20%	441.000	0%	440.000	0%	408.528	-7%	386.650	-12%	484.000	10%	428.912	-3%
125	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 3x40w	169.500	135.600	-20%	153.000	-10%	168.000	-1%	184.755	9%	271.700	60%	186.000	10%	164.966	-3%
126	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 1x40w	130.600	104.500	-20%	118.000	-10%	130.000	0%	142.354	9%	178.695	37%	143.000	9%	127.107	-3%
127	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	T. provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	575.133	460.200	-20%	576.000	0%	575.000	0%	626.894	9%	512.050	-11%	630.000	10%	559.749	-3%
128	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De fotocélulas con base (p/ iluminación exterior)	103.920	83.200	-20%	94.000	-10%	95.000	-9%	113.272	9%	81.510	-22%	114.000	10%	101.140	-3%
129	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de AA de 24000 BTU, incluye desagüe y canaletas	6.640.000	6.200.000	-7%	6.640.000	0%	5.800.000	-13%	4.648.000	-30%	5.904.250	-11%	5.500.000	-17%	6.462.393	-3%
130	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de AA de 18.000 BTU, incluye desagüe y canaletas.	5.088.200	3.200.000	-37%	5.089.000	0%	4.800.000	-6%	3.561.740	-30%	4.150.000	-18%	4.500.000	-12%	4.952.100	-3%
131	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	308.100	246.500	-20%	309.000	0%	305.000	-1%	285.608	-7%	271.700	-12%	300.000	-3%	299.859	-3%
132	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de detectores Humo / Calor. (a batería)	181.350	145.100	-20%	173.000	-5%	170.000	-6%	168.111	-7%	172.425	-5%	199.000	10%	176.499	-3%
133	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Señalética. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	169.055	135.300	-20%	161.000	-5%	150.000	-11%	156.713	-7%	151.525	-10%	185.000	9%	164.533	-3%
134	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Iluminación de emergencia	78.000	62.400	-20%	75.000	-4%	70.000	-10%	72.306	-7%	81.510	4%	85.500	10%	75.914	-3%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 1.1LOTE Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 1 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	precio_unitario_estimado	HEIDECOM S.A.	Variación %	MARGEN CONSTRUCTORA	Variación %	MANCUSO	Variación %	RITTER CONST.	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
135	72101607-9997	Reparaciónn de pizarrón	W. Pizarrón: de revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrílica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	1.013.750	811.000	-20%	1.014.000	0%	950.000	-6%	799.849	-21%	1.013.750	0%	1.000.000	-1%	986.634	-3%
136	72131601-013	Limpieza de obra	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habitación y uso.	10.361	10.000	-3%	9.000	-13%	8.500	-18%	11.293	9%	10.361	0%	11.350	10%	10.084	-3%
				64.165.777	48.844.800		59.672.000		59.344.750		55.201.553		49.944.064		63.027.050		62.449.465	

KATIA
TURCOTT

Firmado digitalmente por KATIA TURCOTT
Fecha: 2024.11.28 14:25:27 -03'00'

GUSTAVO
ADOLFO
RIQUELME
GALEANO

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO RIQUELME GALEANO
Fecha: 2024.11.28 14:43:05 -03'00'

DAISY NURIMAR
ARRIOLA

Firmado digitalmente por DAISY NURIMAR ARRIOLA
Fecha: 2024.11.28 14:58:03 -03'00'

PEDRO
EDUARDO
VILLALBA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
DN: G=PEDRO EDUARDO, SN=VILLALBA RODRIGUEZ, SERIALNUMBER=C11559651, CN= PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ, OU= P2, C=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, C=PY
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.11.28 15:13:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.3.0

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 2.1LOTE Departamentos de Cordillera, Caazapá - GRUPO GRUPO 2
COO - LOTE 2 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	INGENIERIA APLICADA	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	DECO S.R.L.	Variación %	MM S.A.	Variación %
1	72131601-002	Preparacion de obra	A. Entrega y reconocimiento del sitio de implantación y ubicación Incluye la presentación de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topográfico indicado en las EETT.	2.683.750	1.341.875	-50%	1.341.875	-50%	2.502.000	-7%	2.015.000	-25%	1.250.200	-53%	1.946.256	-27%
2	72131601-002	Preparacion de obra	Diagramación, adecuación y consolidación de planos - MEC.	1.725.000	1.242.000	-28%	862.500	-50%	3.475.000	101%	1.294.000	P	1.263.500	-27%	1.625.000	-6%
3	81151703-002	Estudio de suelo	A. Estudio de suelo. Mínimo 2 perforaciones.	199.375	143.550	-28%	219.313	10%	625.500	214%	199.375	0%	202.474	2%	195.000	-2%
4	72131601-013	Limpeza de obra	A. Limpeza y preparación del terreno	7.767	5.592	-28%	8.544	10%	11.815	52%	7.767	0%	3.990	-49%	6.500	-16%
5	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de mampostería - incluye y retiro de escombros	19.575	14.094	-28%	21.533	10%	33.360	70%	19.575	0%	19.950	2%	21.568	10%
6	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de techo - incluye acarreo y retiro de escombros	39.875	28.710	-28%	43.863	10%	20.850	-48%	39.875	0%	29.520	-26%	29.920	-25%
7	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	A. Movimiento de suelo	75.000	54.000	-28%	82.500	10%	44.480	-41%	75.000	0%	72.778	-3%	78.000	4%
8	72131601-9974	Replanteo y marcación	A. Replanteo y Marcación de Obra	6.900	4.968	-28%	7.590	10%	6.950	1%	6.900	0%	3.990	-42%	6.500	-6%
9	72154013-001	Servicio de construcciónn de cercas	A. Vallado Perimetral: chapa metálica ondulada n°24 c/postes metálicos sección 50x50x1.2mm. Incluye portón de 2.20 m. de ancho H. 2.00 m.	100.000	72.000	-28%	110.000	10%	81.315	-19%	100.000	0%	150.588	51%	124.300	24%
10	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de obra de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.	543.750	391.500	-28%	326.250	-40%	352.326	-35%	543.750	0%	255.005	-53%	449.092	-17%
11	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de seguridad de lona vinílica impresa con esmalte sintético. Anclado al suelo.	550.000	396.000	-28%	330.000	-40%	347.500	-37%	550.000	0%	334.828	-39%	392.865	-29%
12	72101903-001	Carpinteria metalica	A. Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H"p y carpeta cementicia llanada. Según detalle de plano en PBC, incluye puesto de medición provisorio monofásico con limitadora hasta 40 A	507.028	365.060	-28%	507.028	0%	322.133	-36%	507.028	0%	140.116	-72%	585.000	15%
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilotes de H"A". Incluye excavación	4.800.000	3.840.000	-20%	1.440.000	-70%	1.421.709	-70%	3.600.000	-25%	850.000	-82%	3.384.000	-30%
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Cabezales. Incluye excavación	2.299.550	1.724.663	-25%	1.609.685	-30%	2.339.509	2%	2.299.550	0%	850.000	-63%	1.621.183	-29%
15	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. zapata. Incluye excavación	2.145.000	1.608.750	-25%	2.252.250	5%	2.430.276	13%	2.145.000	0%	1.650.070	-23%	2.298.282	7%
16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	2.335.410	1.751.558	-25%	2.101.869	-10%	2.909.965	25%	2.335.410	0%	1.539.076	-34%	2.477.918	6%
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilares de hormigón armado	2.888.945	2.166.709	-25%	2.311.156	-20%	2.795.985	-3%	2.888.945	0%	2.378.572	-18%	2.831.807	-2%
18	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas Superior de hormigón armado	2.655.500	1.991.625	-25%	2.257.175	-15%	2.857.145	8%	2.655.500	0%	2.593.939	-2%	2.723.145	3%
19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	203.509	146.526	-28%	223.860	10%	205.331	1%	203.509	0%	174.004	-14%	188.053	-8%
20	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN de 0,45 m (1:5:aditivo plastificante)	246.058	177.162	-28%	246.058	0%	294.367	20%	246.058	0%	217.505	-12%	178.441	-27%
21	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	D. Muro de contención: cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada incluye excavación	471.301	339.337	-28%	518.431	10%	424.756	-10%	471.301	0%	470.735	0%	332.209	-30%
22	72102504-002	Construccion de muro de contencion	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	75.000	54.000	-28%	90.000	20%	54.905	-27%	75.000	0%	72.778	-3%	83.613	11%
23	72131601-006	Aislacion	E. AISLACIÓN Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0.15m, 0.30m y 0.45m	49.319	35.510	-28%	54.251	10%	36.896	-25%	49.319	0%	36.494	-26%	44.827	-9%
24	72131601-006	Aislacion	E. Aislación de carterro (interior) - pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	38.645	27.824	-28%	42.510	10%	130.980	239%	38.645	0%	36.494	-6%	42.545	10%
25	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	103.960	74.851	-28%	114.356	10%	124.787	20%	103.960	0%	101.939	-2%	129.360	24%
26	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	182.522	131.416	-28%	200.774	10%	161.622	-11%	182.522	0%	140.028	-23%	228.153	25%
27	72131601-005	Mamposteria	F. Pretil de mampostería común 0.20m	115.400	83.088	-28%	92.320	-20%	171.672	49%	115.400	0%	113.856	-1%	82.430	-29%
28	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	175.150	126.108	-28%	192.665	10%	222.681	27%	175.150	0%	174.004	-1%	203.412	16%
29	72131601-005	Mamposteria	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36 m En su interior irán pilares de H"A" de 13 x 13 cm	191.486	137.870	-28%	210.635	10%	250.988	31%	191.486	0%	174.458	-9%	156.320	-18%
30	72131601-999	Construcción y/o colocación de dinteles	F. Envarillado superior en abertura, inferior antepecho de ventanas y envarillado intermedio , a 8 (2 varillas por hiladas)	49.300	35.496	-28%	54.230	10%	26.141	-47%	49.300	0%	43.835	-11%	35.750	-27%
31	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soportne.	590.000	395.300	-33%	708.000	20%	1.084.200	84%	590.000	0%	515.032	-13%	737.500	25%
32	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Babeta metálica sobre pretil de mampostería	83.000	59.760	-28%	91.300	10%	104.250	26%	83.000	0%	51.371	-38%	78.000	-6%
33	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	54.150	38.988	-28%	59.565	10%	77.295	43%	54.150	0%	50.722	-6%	57.818	7%
34	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	42.766	30.792	-28%	47.043	10%	60.931	42%	42.766	0%	40.717	-5%	53.458	25%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 2.1LOTE Departamentos de Cordillera, Caazapá - GRUPO GRUPO 2
COO - LOTE 2 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	INGENIERIA APLICADA	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	DECO S.R.L.	Variación %	MM S.A.	Variación %
35	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	32.784	23.604	-28%	36.062	10%	63.711	94%	32.784	0%	30.101	-8%	40.826	25%
36	72131601-008	Revoques	H. Buñas; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	13.560	9.763	-28%	14.916	10%	11.475	-15%	13.560	0%	14.000	3%	13.118	-3%
37	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado: 1:3:aditivo adherente + 1.5:aditivo plastificante	52.775	37.998	-28%	58.053	10%	86.947	65%	52.775	0%	44.072	-16%	54.127	3%
38	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De moquetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	32.953	23.726	-28%	36.248	10%	23.050	-30%	32.953	0%	28.691	-13%	28.010	-15%
39	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	39.503	28.442	-28%	43.453	10%	69.271	75%	39.503	0%	50.722	28%	37.109	-6%
40	11111604-001	Mesada de granito	J. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. h=1,5	143.000	102.960	-28%	157.300	10%	125.656	-12%	143.000	0%	102.247	-28%	178.035	25%
41	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	58.777	42.319	-28%	64.655	10%	36.542	-38%	58.777	0%	43.389	-26%	72.597	24%
42	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H" de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	42.320	30.470	-28%	46.552	10%	62.048	47%	42.320	0%	33.215	-22%	51.826	22%
43	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascote	259.140	186.581	-28%	285.054	10%	65.962	-75%	259.140	0%	193.143	-25%	222.641	-14%
44	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	198.318	142.789	-28%	218.150	10%	173.275	-13%	198.318	0%	185.733	-6%	247.898	25%
45	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PIS.	122.271	88.035	-28%	134.498	10%	125.656	3%	122.271	0%	112.299	-8%	141.239	16%
46	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	91.641	65.982	-28%	100.805	10%	100.953	10%	91.641	0%	104.759	14%	108.983	19%
47	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	184.353	132.734	-28%	202.788	10%	265.876	44%	184.353	0%	175.109	-5%	184.353	0%
48	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigón de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	100.407	72.293	-28%	110.448	10%	102.501	2%	100.407	0%	82.579	-18%	110.737	10%
49	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Rampa peatonal de H"A", diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	300.000	216.000	-28%	330.000	10%	486.069	62%	300.000	0%	291.919	-3%	217.560	-27%
50	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO Granítico pulido. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	50.850	36.612	-28%	55.935	10%	29.142	-43%	50.850	0%	55.600	9%	42.108	-17%
51	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO cerámico. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	43.945	31.640	-28%	48.340	10%	26.431	-40%	43.945	0%	33.360	-24%	33.753	-23%
52	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puena metálica, provisión y colocación P1= 0,70 x 2,10 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	515.842	-28%	573.158	-20%	3.089.998	331%	716.447	0%	551.605	-23%	749.693	5%
53	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta doble metálica -Provisión y colocación P2= 1,60 x 2,30 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	515.842	-28%	573.158	-20%	2.983.435	316%	716.447	0%	551.605	-23%	749.693	5%
54	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta metálica -Provisión y colocación P3=de 0,60 x 1,50m y una unidad de 1,00x1,50m , con marco y herrajes , para box de baño	700.000	504.000	-28%	560.000	-20%	1.045.141	49%	700.000	0%	551.605	-21%	738.638	6%
55	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Bastidor metálico con parate intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69•A1 2•A para protección de ventanas s/ detalle	250.000	180.000	-28%	275.000	10%	41.930	-83%	250.000	0%	242.592	-3%	230.455	-8%
56	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Mueble metálico a colocar bajo la mesada de granito del baño. Puenas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	830.551	597.997	-28%	581.386	-30%	740.175	-11%	830.551	0%	600.000	-28%	590.909	-29%
57	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Cantонера de ángulo metálico de 3/4", incluye pintura antióxido y de fondo	47.405	34.132	-28%	37.924	-20%	44.636	-6%	47.405	0%	47.149	-1%	39.920	-16%
58	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad	N. Baranda Metálica: Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	168.000	120.960	-28%	134.400	-20%	194.600	16%	168.000	0%	195.700	16%	165.455	-2%
59	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	N. Carpintería metálica vidriada: Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfilera de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y móvil. Medidas según detalle	658.607	474.197	-28%	790.328	20%	1.014.700	54%	658.607	0%	718.200	9%	823.259	25%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 2.1LOTE Departamentos de Cordillera, Caazapá - GRUPO GRUPO 2
COO - LOTE 2 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	INGENIERIA APLICADA	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	DECO S.R.L.	Variación %	MM S.A.	Variación %
60	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 10096 lavable	33.700	24.264	-28%	37.070	10%	30.914	-8%	33.700	0%	26.373	-22%	41.721	24%
61	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	35.275	25.398	-28%	38.803	10%	29.399	-17%	35.275	0%	31.021	-12%	43.670	24%
62	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura : De aberturas metálicas. Base antióxido + esmalte sintético. Ambas caras + marco y contramarco	47.897	34.486	-28%	52.687	10%	51.611	8%	47.897	0%	33.210	-31%	59.392	24%
63	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético.	47.896	34.485	-28%	52.686	10%	51.611	8%	47.896	0%	33.210	-31%	59.391	24%
64	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético. P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24, desarrollo: 60 cm.	27.617	19.884	-28%	30.379	10%	31.800	15%	27.617	0%	26.009	-6%	27.617	0%
65	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0,60m. Ver detalle en plano	126.913	91.377	-28%	139.604	10%	193.072	52%	126.913	0%	110.238	-13%	94.545	-26%
66	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Registro pluvial de 40x 40 cm, con revoque interior, profundidad según nivelación del terreno. Incluye marco con rejilla metálica desmontable y caño pvc de 100mm	89.700	64.584	-28%	98.670	10%	110.583	23%	89.700	0%	86.367	-4%	109.434	22%
67	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	Q. Desagüe cloacal: registro de inspección 40x 40 cm con tapa de hormigón.	278.230	200.326	-28%	278.230	0%	280.175	1%	278.230	0%	202.550	-27%	312.307	12%
68	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 40mm reforzado.	309.314	222.706	-28%	309.314	0%	287.125	-7%	309.314	0%	277.593	-10%	339.489	10%
69	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 50mm reforzado.	27.885	20.077	-28%	30.674	10%	31.463	13%	27.885	0%	23.506	-16%	28.935	4%
70	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 100mm reforzado.	35.585	25.621	-28%	39.144	10%	36.602	3%	35.585	0%	28.263	-21%	32.343	-9%
71	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	46.735	33.649	-28%	51.409	10%	63.991	37%	46.735	0%	44.608	-5%	48.317	3%
72	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	82.880	59.674	-28%	91.168	10%	111.477	35%	82.880	0%	116.614	41%	68.545	-17%
73	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Construcción de cámara séptica de 1,20 x2,00 x 1,20	68.900	49.608	-28%	75.790	10%	100.080	45%	68.900	0%	40.698	-41%	48.455	-30%
74	72102303-003	Construccion de camara séptica	Q. Construcción de pozo absorbente: de diámetro 2,00 m y profundidad de 2,50 m. Ver detalle según plano.	2.084.149	1.396.380	-33%	1.042.075	-50%	3.503.572	68%	1.563.112	-25%	2.194.031	5%	2.185.277	5%
75	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	3.493.231	2.340.465	-33%	1.397.292	-60%	4.240.769	21%	2.619.923	-25%	3.619.388	4%	3.325.163	-5%
76	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	67.800	45.426	-33%	67.800	0%	101.227	49%	67.800	0%	88.445	30%	54.363	-20%
77	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	28.801	19.297	-33%	28.801	0%	16.234	-44%	28.801	0%	20.150	-30%	22.750	-21%
78	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	28.801	19.297	-33%	28.801	0%	18.716	-35%	28.801	0%	20.150	-30%	22.750	-21%
79	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada	63.280	42.398	-33%	63.280	0%	50.488	-20%	63.280	0%	24.000	-62%	45.891	-27%
80	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	63.280	42.398	-33%	63.280	0%	50.488	-20%	63.280	0%	24.000	-62%	45.891	-27%
81	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	56.500	37.885	-33%	56.500	0%	65.455	16%	56.500	0%	24.000	-58%	41.528	-26%
82	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	73.901	49.514	-33%	73.901	0%	99.475	35%	73.901	0%	35.903	-51%	53.593	-27%
83	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	39.549	26.498	-33%	39.549	0%	28.011	-29%	39.549	0%	35.903	-9%	28.730	-27%
84	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	50.425	33.785	-33%	50.425	0%	43.653	-13%	50.425	0%	40.698	-19%	37.062	-27%
85	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y reducción excéntrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	71.400	47.838	-33%	71.400	0%	65.805	-8%	71.400	0%	35.903	-50%	52.000	-27%
86	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	46.595	31.219	-33%	46.595	0%	10.946	-77%	46.595	0%	28.991	-38%	33.791	-27%
87	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	54.483	36.504	-33%	54.483	0%	13.657	-75%	54.483	0%	38.666	-29%	39.000	-28%
88	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	138.961	93.104	-33%	138.961	0%	161.009	16%	138.961	0%	133.053	-4%	144.773	4%
89	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Llave esclusa de 3/4" cromada	154.000	103.180	-33%	154.000	0%	158.599	3%	154.000	0%	133.053	-14%	135.909	-12%
90	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Inodoro De cisterna alta de PVC. Para niños	137.550	92.159	-33%	137.550	0%	384.092	179%	137.550	0%	251.836	83%	171.938	25%
91	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Asiento acolchado para inodoro	101.699	68.138	-33%	101.699	0%	60.604	-40%	101.699	0%	94.743	-7%	82.727	-19%
92	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Inodoro inclusivo c/ asiento ortopédico y válvula de descarga c/ accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10 . (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	1.252.000	838.840	-33%	626.000	-50%	2.298.679	84%	1.252.000	0%	1.431.665	14%	1.319.500	5%
92	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. Según detalle en plano.	1.621.500	1.086.405	-33%	810.750	-50%	1.570.200	-3%	1.621.500	0%	1.584.640	-2%	1.657.807	2%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 2.1LOTE Departamentos de Cordillera, Caazapá - GRUPO GRUPO 2
COO - LOTE 2 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	INGENIERIA APLICADA	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	DECO S.R.L.	Variación %	MM S.A.	Variación %
93	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Grifería cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fría. según norma INTN NP45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	350.000	234.500	-33%	245.000	-30%	227.752	-35%	350.000	0%	286.482	-18%	319.092	-9%
94	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Ducha Higiénica: Provisión y montaje ducha eléctrica manual tipo teléfono	494.000	330.980	-33%	296.400	-40%	432.870	-12%	494.000	0%	382.375	-23%	515.455	4%
95	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Percha simple de losa esmaltada	64.750	43.383	-33%	64.750	0%	52.125	-19%	64.750	0%	52.233	-19%	61.455	-5%
96	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Jabonera de losa esmaltada	78.619	52.675	-33%	78.619	0%	52.125	-34%	78.619	0%	70.836	-10%	61.455	-22%
97	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Portarrollo de losa esmaltada	83.600	56.012	-33%	83.600	0%	52.125	-38%	83.600	0%	65.356	-22%	61.455	-26%
98	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Toallero de losa esmaltada	79.100	52.997	-33%	79.100	0%	52.125	-34%	79.100	0%	68.608	-13%	61.455	-22%
99	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Espejo tipo float en sanitario e= 4mm s/detalle	263.000	176.210	-33%	184.100	-30%	166.800	-37%	263.000	0%	372.400	42%	244.637	-7%
100	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Conexión flexible cromada de 0,50 m	63.447	42.509	-33%	63.447	0%	147.870	133%	63.447	0%	50.972	-20%	52.592	-17%
101	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. . Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	804.186	538.805	-33%	402.093	-50%	1.755.185	118%	804.186	0%	770.117	-4%	836.137	4%
102	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	335.282	224.639	-33%	234.697	-30%	794.564	137%	335.282	0%	174.972	-48%	287.182	-14%
103	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Barra fija para ducha de acero inoxidable	162.150	108.641	-33%	145.935	-10%	980.514	505%	162.150	0%	104.983	-35%	189.682	17%
104	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	67.801	45.427	-33%	74.581	10%	69.956	3%	67.801	0%	73.177	8%	70.805	4%
105	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	35.031	23.471	-33%	38.534	10%	34.417	-2%	35.031	0%	55.368	58%	39.000	11%
106	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro	508.500	340.695	-33%	254.250	-50%	868.750	71%	508.500	0%	518.567	2%	611.633	20%
107	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x 20A	101.700	68.139	-33%	101.700	0%	36.625	-64%	101.700	0%	88.418	-13%	114.400	12%
108	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x16A	101.700	68.139	-33%	101.700	0%	36.625	-64%	101.700	0%	88.418	-13%	114.400	12%
109	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x32A	101.700	68.139	-33%	101.700	0%	54.003	-47%	101.700	0%	88.418	-13%	123.500	21%
110	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x25A	101.700	68.139	-33%	101.700	0%	36.625	-64%	101.700	0%	88.418	-13%	114.400	12%
111	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TN 2x25A	172.325	115.458	-33%	172.325	0%	380.393	121%	172.325	0%	134.995	-22%	215.406	25%
112	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x50A	107.350	71.925	-33%	107.350	0%	501.304	367%	107.350	0%	88.418	-18%	134.188	25%
113	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 2x50A	367.473	246.207	-33%	293.978	-20%	414.267	13%	367.473	0%	337.488	-8%	364.000	-1%
114	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	101.699	68.138	-33%	101.699	0%	125.726	24%	101.699	0%	133.899	32%	97.500	-4%
115	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero de comando de luces TC	101.699	68.138	-33%	101.699	0%	268.965	164%	101.699	0%	106.830	5%	120.000	18%
116	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	101.699	68.138	-33%	101.699	0%	362.234	256%	101.699	0%	135.735	33%	120.000	18%
117	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	126.000	84.420	-33%	126.000	0%	189.467	50%	126.000	0%	117.378	-7%	126.000	0%
118	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galería. Cable de 4mm	122.733	82.231	-33%	122.733	0%	159.719	30%	122.733	0%	117.378	-4%	122.733	0%
119	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de ventiladores	185.900	124.553	-33%	185.900	0%	173.619	-7%	185.900	0%	135.735	-27%	185.900	0%
120	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de A.A	273.117	182.988	-33%	218.494	-20%	281.063	3%	273.117	0%	244.428	-11%	246.687	-10%
121	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	242.675	162.592	-33%	194.140	-20%	172.645	-29%	242.675	0%	117.378	-52%	195.000	-20%
122	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de circuito de ducha eléctrica	262.475	175.858	-33%	209.980	-20%	144.845	-45%	262.475	0%	181.598	-31%	246.687	-6%
123	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. REGISTRO ELÉCTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H²A, con manija móvil.	364.500	244.215	-33%	291.600	-20%	177.259	-51%	364.500	0%	244.861	-33%	330.188	-9%
124	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Disyuntor diferencial	440.700	295.269	-33%	308.490	-30%	549.766	25%	440.700	0%	274.313	-38%	390.000	-12%
125	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 3x40w	169.500	113.565	-33%	169.500	0%	260.038	53%	169.500	0%	251.437	48%	156.000	-8%
126	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 1x40w	130.600	87.502	-33%	104.480	-20%	150.156	15%	130.600	0%	133.000	2%	113.207	-13%
127	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	T. provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	575.133	385.339	-33%	373.836	-35%	689.440	20%	575.133	0%	698.769	21%	531.818	-8%
128	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De fotocélulas con base (p/ iluminación exterior)	103.920	69.626	-33%	103.920	0%	31.112	-70%	103.920	0%	81.197	-22%	86.853	-16%
129	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de AA de 24000 BTU.Incluye desagüe y canaletas	6.640.000	5.976.000	-10%	4.316.000	-35%	7.478.200	13%	4.980.000	-25%	6.700.000	1%	4.803.637	-28%
130	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de AA de 18.000 BTU. Incluye desagüe y canaletas.	5.088.200	4.579.380	-10%	3.459.976	-32%	5.622.550	11%	3.816.150	-25%	5.000.000	-2%	3.628.182	-29%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 2.1LOTE Departamentos de Cordillera, Caazapá - GRUPO GRUPO 2
COO - LOTE 2 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	INGENIERIA APLICADA	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	DECO S.R.L.	Variación %	MM S.A.	Variación %
131	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	308.100	221.832	-28%	246.480	-20%	385.030	25%	308.100	0%	335.626	9%	385.125	25%
132	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de detectores Humo / Calor. (a batería)	181.350	130.572	-28%	145.080	-20%	212.670	17%	181.350	0%	135.394	-25%	226.688	25%
133	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Señalética. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	169.055	121.720	-28%	135.244	-20%	151.302	-11%	169.055	0%	226.605	34%	171.363	1%
134	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Iluminación de emergencia	78.000	56.160	-28%	85.800	10%	134.580	73%	78.000	0%	138.852	78%	80.363	3%
135	72101607-9997	Reparaciónn de pizarrón	W. Pizarrón: de revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrílica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	1.013.750	729.900	-28%	405.500	-60%	304.642	-70%	1.013.750	0%	1.000.000	-1%	841.186	-17%
136	72131601-013	Limpieza de obra	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	10.361	7.460	-28%	11.397	10%	6.950	-33%	10.361	0%	7.053	-32%	7.514	-27%
				64.165.777	47.578.757		45.308.436		76.498.891		57.539.632		52.435.925		57.874.840	

KATIA
TURCOTT

Firmado digitalmente por KATIA TURCOTT
Fecha: 2024.11.28 14:26:57 -03'00'

GUSTAVO
ADOLFO
RIQUELME
GALEANO

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO RIQUELME GALEANO
Fecha: 2024.11.28 14:43:22 -03'00'

DAISY NURIMAR
ARRIOLA

Firmado digitalmente por DAISY NURIMAR ARRIOLA
Fecha: 2024.11.28 14:58:43 -03'00'

PEDRO
EDUARDO
VILLALBA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
DN: G=PEDRO EDUARDO, SN=VILLALBA RODRIGUEZ, SERIALNUMBER=011559851, CN=PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ, OU=F2, O= CERTIFICADO QUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, C=PY
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.11.28 15:14:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.3.0

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 2.1LOTE Departamentos de Cordillera, Caazapá - GRUPO GRUPO 2

COO - LOTE 2 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	MW INGENIERÍA	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	A&C WAREHOUSE	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
1	72131601-002	Preparacion de obra	A. Entrega y reconocimiento del sitio de implantación y ubicación incluye la presentación de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topográfico indicado en las EETT.	2.683.750	2.015.000	-25%	100.000	-96%	2.147.000	-20%	2.012.813	-25%	2.500.000	-7%	2.596.528	-3%
2	72131601-002	Preparacion de obra	Diagramación, adecuación y consolidación de planos MEC.	1.725.000	1.298.000	-25%	100.000	-94%	1.380.000	-20%	1.293.750	-25%	1.725.000	0%	1.668.938	-3%
3	81151703-002	Estudio de suelo	A. Estudio de suelo. Mínimo 2 perforaciones.	199.375	150.000	-25%	50.000	-75%	160.000	-20%	149.531	-25%	219.300	10%	192.895	-3%
4	72131601-013	Limpieza de obra	A. Limpieza y preparación del terreno	7.767	8.000	3%	9.320	20%	6.300	-19%	5.825	-25%	8.500	9%	7.515	-3%
5	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de mampostería - incluye y retiro de escombros	19.575	15.000	-23%	19.575	0%	15.700	-20%	14.681	-25%	21.500	10%	18.939	-3%
6	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de techo - incluye acarreo y retiro de escombros	39.875	30.700	-23%	39.875	0%	31.900	-20%	29.906	-25%	43.800	10%	38.579	-3%
7	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	A. Movimiento de suelo	75.000	60.000	-20%	75.000	0%	80.000	7%	56.250	-25%	80.000	7%	72.563	-3%
8	72131601-9974	Replanteo y marcación	A. Replanteo y Marcación de Obra	6.900	7.500	9%	8.280	20%	5.600	-19%	5.175	-25%	7.500	9%	6.676	-3%
9	72154013-001	Servicio de construcciónn de cercas	A. Vallado Perimetral: chapa metálica ondulada n°24 c/postes metálicos sección 50x50x1.2mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho H. 2,00 m.	100.000	85.000	-15%	120.000	20%	80.000	-20%	75.000	-25%	110.000	10%	96.750	-3%
10	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de obra de lona vinilica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.	543.750	350.000	-36%	110.000	-80%	350.000	-36%	407.813	-25%	598.000	10%	526.078	-3%
11	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de obra de lona vinilica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.	550.000	350.000	-36%	110.000	-80%	300.000	-45%	412.500	-25%	598.000	9%	532.125	-3%
12	72101903-001	Carpinteria metalica	A. Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H°P y carpeta cementicia llanada. Según detalle de plano en PBC, incluye puesto de medición provisorio monofásico con limitadora hasta 40 A	507.028	400.000	-21%	150.000	-70%	406.000	-20%	380.271	-25%	550.000	8%	490.550	-3%
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilotes de H°A°. Incluye excavación	4.800.000	2.000.000	-58%	3.000.000	-38%	3.000.000	-38%	3.600.000	-25%	4.500.000	-6%	4.644.000	-3%
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Cabezales. Incluye excavación	2.299.550	1.750.000	-24%	1.609.685	-30%	1.850.000	-20%	1.724.663	-25%	2.500.000	9%	2.224.815	-3%
15	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. zapata. Incluye excavación	2.145.000	2.466.000	15%	1.501.500	-30%	1.850.000	-14%	1.608.750	-25%	2.359.000	10%	2.075.288	-3%
16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	2.335.410	2.685.000	15%	1.634.787	-30%	1.830.000	-22%	1.751.558	-25%	2.568.000	10%	2.259.509	-3%
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilares de hormigón armado	2.888.945	3.322.000	15%	1.634.787	-43%	2.100.000	-27%	2.166.709	-25%	3.000.000	4%	2.795.054	-3%
18	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas Superior de hormigón armado	2.655.500	3.053.000	15%	1.858.850	-30%	2.100.000	-21%	1.991.625	-25%	2.900.000	9%	2.569.196	-3%
19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	203.509	234.000	15%	244.211	20%	162.900	-20%	152.632	-25%	210.000	3%	196.895	-3%
20	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN de 0,45 m (1:5:aditivo plastificante)	246.058	282.000	15%	295.270	20%	196.900	-20%	184.544	-25%	270.000	10%	238.061	-3%
21	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	D. Muro de contención: cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada incluye excavación	471.301	520.000	10%	565.561	20%	377.100	-20%	353.476	-25%	470.000	0%	455.984	-3%
22	72102504-002	Construccion de muro de contencion	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	75.000	57.000	-24%	55.000	-27%	60.000	-20%	56.250	-25%	80.000	7%	72.563	-3%
23	72131601-006	Aislacion	E. AISLACIÓN Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0.15m, 0.30m y 0.45m.	49.319	38.000	-23%	28.900	-41%	39.500	-20%	36.989	-25%	45.000	-9%	47.716	-3%
24	72131601-006	Aislacion	E. Aislación de cartero (interior) - pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	38.645	30.000	-22%	46.374	20%	31.000	-20%	28.984	-25%	42.000	9%	37.389	-3%
25	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	103.960	118.000	14%	124.752	20%	83.200	-20%	77.970	-25%	114.300	10%	100.581	-3%
26	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	182.522	200.000	10%	219.026	20%	146.100	-20%	136.892	-25%	200.000	10%	176.590	-3%
27	72131601-005	Mamposteria	F. Prestil de mampostería común 0.20m	115.400	130.000	13%	138.480	20%	92.400	-20%	86.550	-25%	126.000	9%	111.650	-3%
28	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	175.150	175.000	0%	210.180	20%	140.200	-20%	131.363	-25%	192.000	10%	169.458	-3%
29	72131601-005	Mamposteria	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36. m En su interior irán pilares de H°A° de 13 x 13 cm	191.486	190.000	-1%	229.783	20%	153.200	-20%	143.615	-25%	210.000	10%	185.263	-3%
30	72131601-999	Construcción y/o colocación de dinteles	F. Envarillado superior en abertura, inferior antepecho de ventanas y envarillado intermedio , a 8 (2 varillas por hiladas)	49.300	38.000	-23%	59.160	20%	39.500	-20%	36.975	-25%	54.000	10%	47.698	-3%
31	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y pre pintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte.	590.000	630.000	7%	708.000	20%	472.000	-20%	442.500	-25%	600.000	2%	570.825	-3%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 2.1LOTE Departamentos de Cordillera, Caazapá - GRUPO GRUPO 2

COO - LOTE 2 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	MW INGENIERÍA	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	A&C WAREHOUSE	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
32	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Babeta metálica sobre pretil de mampostería	83.000	64.000	-23%	99.600	20%	66.400	-20%	62.250	-25%	91.000	10%	80.303	-3%
33	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	54.150	54.000	0%	64.980	20%	43.400	-20%	40.613	-25%	50.000	-8%	52.390	-3%
34	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	42.766	40.000	-6%	51.319	20%	34.300	-20%	32.075	-25%	47.000	10%	41.376	-3%
35	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	32.784	30.000	-8%	39.341	20%	26.300	-20%	24.588	-25%	36.000	10%	31.719	-3%
36	72131601-008	Revoques	H. Buñas; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	13.560	13.500	0%	16.279	20%	10.900	-20%	10.170	-25%	14.900	10%	13.119	-3%
37	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	52.775	55.000	4%	63.330	20%	42.300	-20%	39.581	-25%	55.000	4%	51.060	-3%
38	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	32.953	30.000	-9%	39.544	20%	26.400	-20%	24.715	-25%	35.000	6%	31.882	-3%
39	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	39.503	39.000	-1%	47.404	20%	31.700	-20%	29.627	-25%	43.000	9%	38.219	-3%
40	11111604-001	Mesada de granito	1. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. h=1,5	143.000	143.000	0%	171.600	20%	114.400	-20%	107.250	-25%	157.000	10%	138.353	-3%
41	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	58.777	45.000	-23%	70.532	20%	47.100	-20%	44.083	-25%	64.000	9%	56.867	-3%
42	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H" de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	42.320	32.000	-24%	50.784	20%	33.900	-20%	31.740	-25%	46.000	9%	40.945	-3%
43	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascote	259.140	150.000	-42%	310.968	20%	207.400	-20%	194.355	-25%	285.000	10%	250.718	-3%
44	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	198.318	200.000	1%	237.982	20%	158.700	-20%	148.739	-25%	215.000	8%	191.873	-3%
45	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PIS.	122.271	122.000	0%	183.407	50%	97.900	-20%	91.703	-25%	134.000	10%	118.297	-3%
46	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	91.641	69.000	-25%	109.969	20%	73.400	-20%	68.731	-25%	100.000	9%	88.663	-3%
47	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	184.353	180.000	-2%	221.224	20%	147.500	-20%	138.265	-25%	200.000	8%	178.362	-3%
48	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigón de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	100.407	100.000	0%	120.488	20%	80.400	-20%	75.305	-25%	110.000	10%	97.144	-3%
49	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Rampa peatonal de H"A", diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	300.000	231.000	-23%	270.000	-10%	240.000	-20%	225.000	-25%	300.000	0%	290.250	-3%
50	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO Granítico pulido. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	50.850	39.000	-23%	61.020	20%	40.700	-20%	38.138	-25%	50.000	-2%	49.197	-3%
51	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO cerámico. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	43.945	33.400	-24%	52.734	20%	35.200	-20%	32.959	-25%	48.000	9%	42.517	-3%
52	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puena metálica, provisión y colocación P1= 0,70 x 2,10 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	540.000	-25%	859.736	20%	573.200	-20%	537.335	-25%	750.000	5%	693.162	-3%
53	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta doble metálica -Provisión y colocación P2= 1,60 x 2,30 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	540.000	-25%	859.736	20%	573.200	-20%	537.335	-25%	750.000	5%	693.162	-3%
54	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta metálica -Provisión y colocación P3=de 0,60 x 1,50m y una unidad de 1,00x1,50m , con marco y herrajes , para box de baño	700.000	530.000	-24%	840.000	20%	560.000	-20%	525.000	-25%	750.000	7%	677.250	-3%
55	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Bastidor metálico con pararte intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69*A1 2*A para protección de ventanas s/ detalle	250.000	190.000	-24%	300.000	20%	200.000	-20%	187.500	-25%	275.000	10%	241.875	-3%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 2.1LOTE Departamentos de Cordillera, Caazapá - GRUPO GRUPO 2

COO - LOTE 2 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	MW INGENIERÍA	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	A&C WAREHOUSE	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
56	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Mueble metálico a colocar bajo la mesada de granito del baño. Puenas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	830.551	625.000	-25%	996.661	20%	664.500	-20%	622.913	-25%	900.000	8%	803.558	-3%
57	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Cantonera de ángulo metálico de 3/4", incluye pintura antióxido y de fondo	47.405	36.000	-24%	56.886	20%	38.000	-20%	35.554	-25%	50.000	5%	45.864	-3%
58	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad	N. Baranda Metálica: Pasamanos laterales c/ anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	168.000	168.000	0%	201.600	20%	134.400	-20%	126.000	-25%	184.500	10%	162.540	-3%
59	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	N. Carpintería metálica vidriada: Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfilera de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y móvil. Medidas según detalle	658.607	700.000	6%	790.328	20%	526.900	-20%	493.955	-25%	724.000	10%	637.202	-3%
60	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 10096 lavable	33.700	33.700	0%	40.440	20%	27.000	-20%	25.275	-25%	37.000	10%	32.605	-3%
61	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	35.275	35.000	-1%	42.330	20%	28.300	-20%	26.456	-25%	38.500	9%	34.129	-3%
62	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura : De aberturas metálicas. Base antióxido + esmalte sintético .Ambas caras + marco y contramarco.	47.897	36.000	-25%	57.476	20%	38.400	-20%	35.923	-25%	52.500	10%	46.340	-3%
63	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético.	47.896	36.000	-25%	57.475	20%	38.400	-20%	35.922	-25%	52.500	10%	46.339	-3%
64	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura: De cañaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético. P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de cañaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24, desarrollo: 60 cm.	27.617	27.000	-2%	33.140	20%	22.100	-20%	20.713	-25%	30.000	9%	26.719	-3%
65	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de cañaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24, desarrollo: 60 cm.	126.913	126.000	-1%	152.308	20%	101.600	-20%	95.185	-25%	139.000	10%	122.788	-3%
66	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0,60m. Ver detalle en plano	89.700	80.000	-11%	107.640	20%	71.800	-20%	67.275	-25%	98.000	9%	86.785	-3%
67	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Registro pluvial de 40x 40 cm, con revoque interior, profundidad según nivelación del terreno. Incluye marco con rejilla metálica desmontable y caño pvc de 100mm	278.230	250.000	-10%	222.584	-20%	222.600	-20%	208.673	-25%	300.000	8%	269.188	-3%
68	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Desagüe cloacal: registro de inspección 40x 40 cm con tapa de hormigón.	309.314	300.000	-3%	247.451	-20%	247.500	-20%	231.986	-25%	340.000	10%	299.261	-3%
69	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 40mm reforzado.	27.885	27.000	-3%	33.472	20%	22.400	-20%	20.914	-25%	30.000	8%	26.979	-3%
70	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 50mm reforzado.	35.585	35.000	-2%	42.702	20%	28.500	-20%	26.689	-25%	35.000	-2%	34.428	-3%
71	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 100mm reforzado,	46.735	46.000	-2%	56.082	20%	37.400	-20%	35.051	-25%	50.000	7%	45.216	-3%
72	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	82.880	80.000	-3%	99.466	20%	66.400	-20%	62.160	-25%	80.000	-3%	80.186	-3%
73	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	68.900	63.000	-9%	42.680	-38%	55.200	-20%	51.675	-25%	60.000	-13%	66.661	-3%
74	72102303-003	Construccion de camara séptica	Q. Construcción de cámara séptica de 1,20 x2,00 x 1,20	2.084.149	1.600.000	-23%	1.458.904	-30%	1.500.000	-28%	1.563.112	-25%	1.700.000	-18%	2.016.414	-3%
75	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Construcción de pozo absorbente: de diámetro 2,00 m y profundidad de 2,50 m. Ver detalle según plano.	3.493.231	2.620.000	-25%	2.445.262	-30%	2.300.000	-34%	2.619.923	-25%	2.800.000	-20%	3.379.701	-3%
76	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Sopapa para lavatorio.	67.800	51.000	-25%	60.829	-10%	54.300	-20%	50.850	-25%	55.000	-19%	65.597	-3%
77	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	28.801	25.000	-13%	28.801	0%	23.100	-20%	21.601	-25%	25.000	-13%	27.865	-3%
78	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada	28.801	25.000	-13%	28.801	0%	23.100	-20%	21.601	-25%	25.000	-13%	27.865	-3%
79	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	63.280	60.000	-5%	63.280	0%	50.700	-20%	47.460	-25%	51.000	-19%	61.223	-3%
80	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	56.500	50.000	-12%	56.500	0%	45.200	-20%	42.375	-25%	55.000	-3%	54.664	-3%
81	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	73.901	70.000	-5%	39.539	-46%	59.200	-20%	55.426	-25%	60.000	-19%	71.499	-3%
82	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	39.549	39.000	-1%	50.425	28%	31.700	-20%	29.662	-25%	35.000	-12%	38.264	-3%
83	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	50.425	50.000	-1%	23.000	-54%	40.400	-20%	37.819	-25%	41.000	-19%	48.786	-3%
84	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y reducción excéntrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	71.400	70.000	-2%	56.000	-22%	57.200	-20%	53.550	-25%	58.000	-19%	69.080	-3%
85	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	46.595	46.000	-1%	46.595	0%	37.300	-20%	34.946	-25%	51.000	9%	45.081	-3%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 2.1LOTE Departamentos de Cordillera, Caazapá - GRUPO GRUPO 2

COO - LOTE 2 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	MW INGENIERÍA	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	A&C WAREHOUSE	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
86	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	54.483	50.000	-8%	54.483	0%	43.600	-20%	40.862	-25%	59.500	9%	52.712	-3%
87	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	138.961	130.000	-6%	203.775	47%	111.200	-20%	104.221	-25%	140.000	1%	134.445	-3%
88	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave esclusa de 3/4" cromada	154.000	150.000	-3%	160.930	4%	123.200	-20%	115.500	-25%	160.000	4%	148.995	-3%
89	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Inodoro De cisterna alta de PVC. Para niños	137.550	130.000	-5%	143.740	5%	110.100	-20%	103.163	-25%	151.000	10%	133.080	-3%
90	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Asiento acolchado para inodoro	101.699	100.000	-2%	93.005	-9%	81.400	-20%	76.274	-25%	110.000	8%	98.394	-3%
91	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Inodoro inclusivo c/ asiento ortopédico y válvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10 . (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	1.252.000	950.000	-24%	1.149.500	-8%	1.010.000	-19%	939.000	-25%	1.200.000	-4%	1.211.310	-3%
92	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. Según detalle en plano.	1.621.500	1.230.000	-24%	1.463.523	-10%	1.300.000	-20%	1.216.125	-25%	1.500.000	-7%	1.568.801	-3%
93	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Grifería cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fría. según norma INTN NP45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	350.000	300.000	-14%	282.150	-19%	280.000	-20%	262.500	-25%	350.000	0%	338.625	-3%
94	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Ducha Higiénica: Provisión y montaje ducha eléctrica manual tipo teléfono	494.000	400.000	-19%	365.750	-26%	395.200	-20%	370.500	-25%	500.000	1%	477.945	-3%
95	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Percha simple de losa esmaltada	64.750	50.000	-23%	49.300	-24%	51.800	-20%	48.563	-25%	52.000	-20%	62.646	-3%
96	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Jabonera de losa esmaltada	78.619	61.000	-22%	51.519	-34%	62.900	-20%	58.964	-25%	63.000	-20%	76.064	-3%
97	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Portarrollo de losa esmaltada	83.600	65.000	-22%	59.565	-29%	66.900	-20%	62.700	-25%	67.000	-20%	80.883	-3%
98	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Toallero de losa esmaltada	79.100	61.000	-23%	61.655	-22%	63.300	-20%	59.325	-25%	64.000	-19%	76.529	-3%
99	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Espejo tipo float en sanitario e= 4mm s/detalle	263.000	220.000	-16%	240.350	-9%	210.400	-20%	197.250	-25%	289.000	10%	254.453	-3%
100	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Conexión flexible cromada de 0,50 m	63.447	50.000	-21%	43.054	-32%	50.800	-20%	47.585	-25%	55.000	-13%	61.385	-3%
101	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. . Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	804.186	800.000	-1%	501.600	-38%	643.400	-20%	603.140	-25%	884.000	10%	778.050	-3%
102	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	335.282	330.000	-2%	229.900	-31%	268.300	-20%	251.462	-25%	368.000	10%	324.385	-3%
103	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Barra fija para ducha de acero inoxidable	162.150	130.000	-20%	142.500	-12%	129.800	-20%	121.613	-25%	178.000	10%	156.880	-3%
104	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	67.801	53.000	-22%	61.000	-10%	54.300	-20%	50.851	-25%	74.500	10%	65.597	-3%
105	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	35.031	35.000	0%	28.500	-19%	28.100	-20%	26.273	-25%	38.500	10%	33.892	-3%
106	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro	508.500	500.000	-2%	386.000	-24%	406.800	-20%	381.375	-25%	500.000	-2%	491.974	-3%
107	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x 20A	101.700	100.000	-2%	91.500	-10%	81.400	-20%	76.275	-25%	111.800	10%	98.395	-3%
108	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x16A	101.700	100.000	-2%	91.500	-10%	81.400	-20%	76.275	-25%	111.800	10%	98.395	-3%
109	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x32A	101.700	100.000	-2%	91.500	-10%	81.400	-20%	76.275	-25%	111.800	10%	98.395	-3%
110	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x25A	101.700	100.000	-2%	91.500	-10%	81.400	-20%	76.275	-25%	111.800	10%	98.395	-3%
111	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TN 2x25A	172.325	170.000	-1%	131.500	-24%	137.900	-20%	129.244	-25%	189.000	10%	166.724	-3%
112	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x50A	107.350	107.000	0%	89.500	-17%	85.900	-20%	80.513	-25%	118.000	10%	103.861	-3%
113	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 2x50A	367.473	350.000	-5%	235.000	-36%	294.000	-20%	275.605	-25%	400.000	9%	355.530	-3%
114	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	101.699	100.000	-2%	92.100	-9%	81.400	-20%	76.274	-25%	110.000	8%	98.394	-3%
115	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero de comando de luces TC	101.699	100.000	-2%	75.000	-26%	81.400	-20%	76.274	-25%	111.800	10%	98.394	-3%
116	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	101.699	100.000	-2%	75.000	-26%	81.400	-20%	76.274	-25%	111.800	10%	98.394	-3%
117	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	126.000	126.000	0%	105.000	-17%	100.800	-20%	94.500	-25%	138.500	10%	121.905	-3%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 2.1LOTE Departamentos de Cordillera, Caazapá - GRUPO GRUPO 2

COO - LOTE 2 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	MW INGENIERÍA	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	A&C WAREHOUSE	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
118	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galería. Cable de 4mm	122.733	122.000	-1%	105.000	-14%	98.200	-20%	92.050	-25%	135.000	10%	118.744	-3%
119	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de ventiladores	185.900	185.000	0%	160.000	-14%	148.800	-20%	139.425	-25%	204.000	10%	179.858	-3%
120	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de A.A	273.117	250.000	-8%	245.000	-10%	218.500	-20%	204.838	-25%	300.000	10%	264.241	-3%
121	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	242.675	230.000	-5%	196.500	-19%	194.200	-20%	182.006	-25%	266.900	10%	234.788	-3%
122	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de circuito de ducha eléctrica	262.475	250.000	-5%	218.000	-17%	210.000	-20%	196.856	-25%	288.700	10%	253.945	-3%
123	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. REGISTRO ELÉCTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H"A", con manija móvil.	364.500	350.000	-4%	290.000	-20%	291.600	-20%	273.375	-25%	400.000	10%	352.654	-3%
124	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Disyuntor diferencial	440.700	400.000	-9%	370.000	-16%	352.600	-20%	330.525	-25%	484.000	10%	426.377	-3%
125	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 3x40w	169.500	170.000	0%	260.000	53%	135.600	-20%	127.125	-25%	186.000	10%	163.991	-3%
126	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 1x40w	130.600	130.000	0%	171.000	31%	104.500	-20%	97.950	-25%	143.000	9%	126.356	-3%
127	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	T. provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	575.133	500.000	-13%	512.050	-11%	460.200	-20%	431.350	-25%	630.000	10%	556.441	-3%
128	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De fotocélulas con base (p/ iluminación exterior)	103.920	100.000	-4%	78.000	-25%	83.200	-20%	77.940	-25%	114.000	10%	100.543	-3%
129	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de AA de 24000 BTU, incluye desagüe y canaletas	6.640.000	4.000.000	-40%	5.904.250	-11%	5.000.000	-25%	4.980.000	-25%	5.500.000	-17%	6.424.200	-3%
130	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de AA de 18.000 BTU, incluye desagüe y canaletas.	5.088.200	3.000.000	-41%	4.150.000	-18%	3.800.000	-25%	3.816.150	-25%	4.500.000	-12%	4.922.834	-3%
131	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	308.100	300.000	-3%	260.000	-16%	246.500	-20%	231.075	-25%	300.000	-3%	298.087	-3%
132	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de detectores Humo / Calor. (a batería)	181.350	180.000	-1%	165.000	-9%	145.100	-20%	136.013	-25%	199.000	10%	175.456	-3%
133	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Señalética. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	169.055	160.000	-5%	145.000	-14%	135.300	-20%	126.791	-25%	185.000	9%	163.561	-3%
134	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Iluminación de emergencia	78.000	80.000	3%	78.000	0%	62.400	-20%	58.500	-25%	85.500	10%	75.465	-3%
135	72101607-9997	Reparaciónn de pizarrón	W. Pizarrón: de revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrílica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	1.013.750	765.000	-25%	1.013.750	0%	820.000	-19%	760.313	-25%	1.000.000	-1%	980.803	-3%
136	72131601-013	Limpieza de obra	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	10.361	11.000	6%	10.361	0%	8.300	-20%	7.771	-25%	11.350	10%	10.024	-3%
				64.165.777	51.997.800		49.109.800		48.939.700		48.124.344		63.027.050		62.080.389	

KATIA
TURCOTT

Firmado digitalmente por KATIA TURCOTT
Fecha: 2024.11.28 14:27:35 -03'00'

GUSTAVO
ADOLFO
RIQUELME
GALEANO

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO RIQUELME GALEANO
Fecha: 2024.11.28 14:43:35 -03'00'

DAISY
NURIMAR
ARRIOLA

Firmado digitalmente por DAISY NURIMAR ARRIOLA
Fecha: 2024.11.28 14:59:18 -03'00'

PEDRO
EDUARDO
VILLALBA
RODRIGU
EZ

Firmado digitalmente por PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
DN: G=PEDRO EDUARDO, SN= VILLALBA RODRIGUEZ, SERIALNUMBER=CN1559651, CN= PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ, OU=FZ, O= CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, C=PY
Razon: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.11.28 15:15:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.3.0

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 3.1LOTE Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná. - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 3 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	INGENIERIA APLICADA S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	NELSON FEDERICO SEGOVIA	Variación %	ALAM EDUARDO IRIGOITIA	Variación %
1	72131601-002	Preparacion de obra	A. Entrega y reconocimiento del sitio de implantación y ubicación Incluye la presentación de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topográfico indicado en las EETT.	2.683.750	1.878.625	-30%	1.341.875	-50%	2.502.000	-7%	2.015.000	-25%	2.147.000	-20%	2.415.375	-10%
2	72131601-002	Preparacion de obra	Diagramación, adecuación y consolidación de planos - MEC.	1.725.000	1.207.500	-30%	862.500	-50%	3.475.000	101%	1.294.000	-25%	1.380.000	-20%	1.552.500	-10%
3	81151703-002	Estudio de suelo	A. Estudio de suelo. Mínimo 2 perforaciones.	199.375	139.563	-30%	219.313	10%	625.500	214%	199.375	0%	159.500	-20%	179.438	-10%
4	72131601-013	Limpieza de obra	A. Limpieza y preparación del terreno	7.767	5.437	-30%	8.544	10%	11.815	52%	7.767	0%	6.300	-19%	6.990	-10%
5	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de mampostería - Incluye y retiro de escombros	19.575	13.703	-30%	21.533	10%	33.360	70%	19.575	0%	15.700	-20%	17.618	-10%
6	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de techo - Incluye acarreo y retiro de escombros	39.875	27.913	-30%	43.863	10%	20.850	-48%	39.875	0%	31.900	-20%	35.888	-10%
7	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	A. Movimiento de suelo	75.000	52.500	-30%	82.500	10%	44.480	-41%	75.000	0%	60.000	-20%	67.500	-10%
8	72131601-9974	Replanteo y marcación	A. Replanteo y Marcación de Obra	6.900	4.830	-30%	7.590	10%	6.950	1%	6.900	0%	5.600	-19%	6.210	-10%
9	72154013-001	Servicio de construcciónn de cercas	A. Vallado Perimetral: chapa metálica ondulada n°24 c/postes metálicos sección 50x50x1.2mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho H. 2,00 m.	100.000	70.000	-30%	110.000	10%	81.315	-19%	100.000	0%	80.000	-20%	90.000	-10%
10	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de obra de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.	543.750	380.625	-30%	326.250	-40%	352.326	-35%	543.750	0%	435.000	-20%	489.375	-10%
11	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de seguridad de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Fijación al vallado perimetral en acceso a obra.	550.000	385.000	-30%	330.000	-40%	347.500	-37%	550.000	0%	440.000	-20%	495.000	-10%
12	72101903-001	Carpinteria metalica	A. Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H°P y carpeta cementicia llaçada. Según detalle de plano en PBC, incluye puesto de medición provisorio monofásico con limitadora hasta 40 A	507.028	354.920	-30%	507.028	0%	322.133	-36%	507.028	0%	405.700	-20%	456.325	-10%
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilotes de H"A. Incluye excavación	4.800.000	3.360.000	-30%	1.440.000	-70%	1.421.709	-70%	3.600.000	-25%	3.840.000	-20%	4.320.000	-10%
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Cabezales. Incluye excavación	2.299.550	1.655.676	-28%	1.609.685	-30%	2.339.509	2%	2.299.550	0%	1.839.700	-20%	2.069.595	-10%
15	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. zapata. Incluye excavación	2.145.000	1.544.400	-28%	2.252.250	5%	2.430.276	13%	2.145.000	0%	2.000.000	-7%	1.930.500	-10%
16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	2.335.410	1.681.495	-28%	2.101.869	-10%	2.909.965	25%	2.335.410	0%	2.300.000	-2%	2.101.869	-10%
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilares de hormigón armado	2.888.945	2.080.040	-28%	2.311.156	-20%	2.795.985	-3%	2.888.945	0%	2.500.000	-13%	2.600.051	-10%
18	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas Superior de hormigón armado	2.655.500	1.911.960	-28%	2.257.175	-15%	2.857.145	8%	2.655.500	0%	2.300.000	-13%	2.389.950	-10%
19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	203.509	142.456	-30%	223.860	10%	205.331	1%	203.509	0%	162.900	-20%	183.158	-10%
20	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN de 0,45 m (1:5:aditivo plastificante)	246.058	172.241	-30%	246.058	0%	294.367	20%	246.058	0%	196.900	-20%	221.452	-10%
21	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	D. Muro de contención: cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada incluye excavación	471.301	329.911	-30%	518.431	10%	424.756	-10%	471.301	0%	377.100	-20%	424.171	-10%
22	72102504-002	Construccion de muro de contencion	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	75.000	52.500	-30%	90.000	20%	54.905	-27%	75.000	0%	60.000	-20%	67.500	-10%
23	72131601-006	Aislacion	E. AISLACIÓN Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	49.319	34.523	-30%	54.251	10%	36.896	-25%	49.319	0%	39.500	-20%	44.387	-10%
24	72131601-006	Aislacion	E. Aislación de cartero (interior) - pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	38.645	27.052	-30%	42.510	10%	130.980	239%	38.645	0%	31.000	-20%	34.781	-10%
25	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	103.960	72.772	-30%	114.356	10%	124.787	20%	103.960	0%	100.000	-4%	93.564	-10%
26	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	182.522	127.765	-30%	200.774	10%	161.622	-11%	182.522	0%	150.000	-18%	164.270	-10%
27	72131601-005	Mamposteria	F. Pretil de mampostería común 0,20m	115.400	80.780	-30%	92.320	-20%	171.672	49%	115.400	0%	92.400	-20%	103.860	-10%
28	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	175.150	122.605	-30%	192.665	10%	222.681	27%	175.150	0%	160.000	-9%	157.635	-10%
29	72131601-005	Mamposteria	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36. m En su interior irán pilares de H"A" de 13 x 13 cm	191.486	134.040	-30%	210.635	10%	250.988	31%	191.486	0%	190.000	-1%	172.337	-10%
30	72131601-999	Construcción y/o colocación de dinteles	F. Envarillado superior en abertura, inferior antepecho de ventanas y envarillado intermedio , a 8 (2 varillas por hiladas)	49.300	34.510	-30%	54.230	10%	26.141	-47%	49.300	0%	39.500	-20%	44.370	-10%
31	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y pre pintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de sopone.	590.000	590.000	0%	708.000	20%	1.084.200	84%	590.000	0%	550.000	-7%	531.000	-10%
32	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Babela metálica sobre pretil de mampostería	83.000	58.100	-30%	91.300	10%	104.250	26%	83.000	0%	66.400	-20%	74.700	-10%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 3.1LOTE Departamentos de Caguazú, Alto Paraná. - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 3 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	INGENIERIA APLICADA S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	NELSON FEDERICO SEGOVIA	Variación %	ALAM EDUARDO IRIGOTIA	Variación %
33	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	54.150	37.905	-30%	59.565	10%	77.295	43%	54.150	0%	45.000	-17%	48.735	-10%
34	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	42.766	29.936	-30%	47.043	10%	60.931	42%	42.766	0%	40.000	-6%	38.489	-10%
35	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	32.784	22.949	-30%	36.062	10%	63.711	94%	32.784	0%	33.000	1%	29.506	-10%
36	72131601-008	Revoques	H. Buñas; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	13.560	9.492	-30%	14.916	10%	11.475	-15%	13.560	0%	10.900	-20%	12.204	-10%
37	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	52.775	36.943	-30%	58.053	10%	86.947	65%	52.775	0%	42.300	-20%	47.498	-10%
38	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	32.953	23.067	-30%	36.248	10%	23.050	-30%	32.953	0%	26.400	-20%	29.658	-10%
39	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	39.503	27.652	-30%	43.453	10%	69.271	75%	39.503	0%	31.700	-20%	35.553	-10%
40	11111604-001	Mesada de granito	1. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. h=1,5	143.000	100.100	-30%	157.300	10%	125.656	-12%	143.000	0%	150.000	5%	128.700	-10%
41	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	58.777	41.144	-30%	64.655	10%	36.542	-38%	58.777	0%	47.100	-20%	52.899	-10%
42	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H" de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	42.320	29.624	-30%	46.552	10%	62.048	47%	42.320	0%	33.900	-20%	38.088	-10%
43	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascote	259.140	181.398	-30%	285.054	10%	65.962	-75%	259.140	0%	207.400	-20%	233.226	-10%
44	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	198.318	138.823	-30%	218.150	10%	173.275	-13%	198.318	0%	180.000	-9%	178.486	-10%
45	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PIS.	122.271	85.590	-30%	134.498	10%	125.656	3%	122.271	0%	134.000	10%	110.044	-10%
46	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	91.641	64.149	-30%	100.805	10%	100.953	10%	91.641	0%	100.000	9%	82.477	-10%
47	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	184.353	129.047	-30%	202.788	10%	265.876	44%	184.353	0%	147.500	-20%	165.918	-10%
48	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigón de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	100.407	70.285	-30%	110.448	10%	102.501	2%	100.407	0%	80.400	-20%	90.366	-10%
49	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Rampa peatonal de H"A", diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	300.000	210.000	-30%	330.000	10%	486.069	62%	300.000	0%	240.000	-20%	270.000	-10%
50	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO Granítico pulido. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	50.850	35.595	-30%	55.935	10%	29.142	-43%	50.850	0%	40.700	-20%	45.765	-10%
51	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO cerámico. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	43.945	30.762	-30%	48.340	10%	26.431	-40%	43.945	0%	35.200	-20%	39.551	-10%
52	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puena metálica, provisión y colocación P1= 0,70 x 2,10 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	501.513	-30%	573.158	-20%	3.089.998	331%	716.447	0%	700.000	-2%	644.802	-10%
53	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta doble metálica -Provisión y colocación P2= 1,60 x 2,30 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	501.513	-30%	573.158	-20%	2.983.435	316%	716.447	0%	750.000	5%	644.802	-10%
54	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta metálica -Provisión y colocación P3=de 0,60 x 1,50m y una unidad de 1,00x1,50m , con marco y herrajes , para box de baño	700.000	490.000	-30%	560.000	-20%	1.045.141	49%	700.000	0%	560.000	-20%	630.000	-10%
55	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Bastidor metálico con pararte intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69•A1 2•A para protección de ventanas s/ detalle	250.000	175.000	-30%	275.000	10%	41.930	-83%	250.000	0%	200.000	-20%	225.000	-10%
56	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Mueble metálico a colocar bajo la mesada de granito del baño. Puenas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	830.551	581.386	-30%	581.386	-30%	740.175	-11%	830.551	0%	664.500	-20%	747.496	-10%
57	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Cantонера de ángulo metálico de 3/4", incluye pintura antioxido y de fondo	47.405	33.184	-30%	37.924	-20%	44.636	-6%	47.405	0%	38.000	-20%	42.665	-10%
58	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad	N. Baranda Metálica: Pasamanos laterales c/ancajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	168.000	117.600	-30%	134.400	-20%	194.600	16%	168.000	0%	134.400	-20%	151.200	-10%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 3.1LOTE Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná. - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 3 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	INGENIERIA APLICADA S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	NELSON FEDERICO SEGOVIA	Variación %	ALAM EDUARDO IRIGOTIA	Variación %
59	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	N. Carpintería metálica vidriada: Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfilera de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y móvil. Medidas según detalle	658.607	461.025	-30%	790.328	20%	1.014.700	54%	658.607	0%	526.900	-20%	592.746	-10%
60	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 10096 lavable	33.700	23.590	-30%	37.070	10%	30.914	-8%	33.700	0%	33.000	-2%	30.330	-10%
61	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	35.275	24.693	-30%	38.803	10%	29.399	-17%	35.275	0%	30.000	-15%	31.748	-10%
62	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura : De aberturas metálicas. Base antióxido + esmalte sintético . Ambas caras + marco y contramarco.	47.897	33.528	-30%	52.687	10%	51.611	8%	47.897	0%	40.000	-16%	43.107	-10%
63	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético.	47.896	33.527	-30%	52.686	10%	51.611	8%	47.896	0%	38.400	-20%	43.106	-10%
64	72131601-012	Servicio de pintura	0. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético.	27.617	19.332	-30%	30.379	10%	31.800	15%	27.617	0%	30.000	9%	24.855	-10%
65	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24, desarrollo: 60 cm	126.913	88.839	-30%	139.604	10%	193.072	52%	126.913	0%	120.000	-5%	114.222	-10%
66	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0,60m. Ver detalle en plano	89.700	62.790	-30%	98.670	10%	110.583	23%	89.700	0%	85.000	-5%	80.730	-10%
67	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Registro pluvial de 40x 40 cm, con revoque interior, profundidad según nivelación del terreno. Incluye marco con rejilla metálica desmontable y caño pvc de 100mm	278.230	194.761	-30%	278.230	0%	280.175	1%	278.230	0%	222.600	-20%	250.407	-10%
68	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Desagüe cloacal: registro de inspección 40x 40 cm con tapa de hormigón.	309.314	216.520	-30%	309.314	0%	287.125	-7%	309.314	0%	247.500	-20%	278.383	-10%
69	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 40mm reforzado.	27.885	19.520	-30%	30.674	10%	31.463	13%	27.885	0%	22.400	-20%	25.097	-10%
70	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 50mm reforzado.	35.585	24.910	-30%	39.144	10%	36.602	3%	35.585	0%	28.500	-20%	32.027	-10%
71	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 100mm reforzado.	46.735	32.715	-30%	51.409	10%	63.991	37%	46.735	0%	50.000	7%	42.062	-10%
72	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	82.880	58.016	-30%	91.168	10%	111.477	35%	82.880	0%	80.000	-3%	74.592	-10%
73	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	68.900	48.230	-30%	75.790	10%	100.080	45%	68.900	0%	55.200	-20%	62.010	-10%
74	72102303-003	Construccion de cámara séptica	Q. Construcción de cámara séptica de 1,20 x2,00 x 1,20	2.084.149	1.458.904	-30%	1.042.075	-50%	3.503.572	68%	1.563.112	-25%	1.667.400	-20%	1.875.734	-10%
75	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Construcción de pozo absorbente: de diámetro 2,00 m y profundidad de 2,50 m. Ver detalle según plano.	3.493.231	2.445.262	-30%	1.397.292	-60%	4.240.769	21%	2.619.923	-25%	2.794.600	-20%	3.143.908	-10%
76	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Sopapa para lavatorio.	67.800	47.460	-30%	67.800	0%	101.227	49%	67.800	0%	54.300	-20%	61.020	-10%
77	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	28.801	20.161	-30%	28.801	0%	16.234	-44%	28.801	0%	23.100	-20%	25.921	-10%
78	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada	28.801	20.161	-30%	28.801	0%	18.716	-35%	28.801	0%	23.100	-20%	25.921	-10%
79	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	63.280	44.296	-30%	63.280	0%	50.488	-20%	63.280	0%	50.700	-20%	56.952	-10%
80	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	56.500	39.550	-30%	56.500	0%	65.455	16%	56.500	0%	45.200	-20%	50.850	-10%
81	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	73.901	51.731	-30%	73.901	0%	99.475	35%	73.901	0%	59.200	-20%	66.511	-10%
82	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	39.549	27.684	-30%	39.549	0%	28.011	-29%	39.549	0%	31.700	-20%	35.594	-10%
83	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	50.425	35.298	-30%	50.425	0%	43.653	-13%	50.425	0%	40.400	-20%	45.383	-10%
84	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y reducción excéntrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	71.400	49.980	-30%	71.400	0%	65.805	-8%	71.400	0%	57.200	-20%	64.260	-10%
85	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	46.595	32.617	-30%	46.595	0%	10.946	-77%	46.595	0%	37.300	-20%	41.936	-10%
86	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	54.483	38.138	-30%	54.483	0%	13.657	-75%	54.483	0%	43.600	-20%	49.035	-10%
87	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	138.961	97.273	-30%	138.961	0%	161.009	16%	138.961	0%	111.200	-20%	125.065	-10%
88	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave esclusa de 3/4" cromada	154.000	107.800	-30%	154.000	0%	158.599	3%	154.000	0%	123.200	-20%	138.600	-10%
89	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Inodoro De cisterna alta de PVC. Para niños	137.550	96.285	-30%	137.550	0%	384.092	179%	137.550	0%	110.100	-20%	123.795	-10%
90	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Asiento acolchado para inodoro	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	60.604	-40%	101.699	0%	81.400	-20%	91.529	-10%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 3.1LOTE Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná. - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 3 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	INGENIERIA APLICADA S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	NELSON FEDERICO SEGOVIA	Variación %	ALAM EDUARDO IRIGOITIA	Variación %
91	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Inodoro inclusivo c/ asiento ortopédico y válvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10. (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	1.252.000	876.400	-30%	626.000	-50%	2.298.679	84%	1.252.000	0%	1.001.600	-20%	1.126.800	-10%
92	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. Según detalle en plano.	1.621.500	1.135.050	-30%	810.750	-50%	1.570.200	-3%	1.621.500	0%	1.297.200	-20%	1.459.350	-10%
93	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Grifería cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fría. según norma INTN NP45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	350.000	245.000	-30%	245.000	-30%	227.752	-35%	350.000	0%	280.000	-20%	315.000	-10%
94	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Ducha Higiénica: Provisión y montaje ducha eléctrica manual tipo teléfono	494.000	345.800	-30%	296.400	-40%	432.870	-12%	494.000	0%	395.200	-20%	444.600	-10%
95	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Percha simple de losa esmaltada	64.750	45.325	-30%	64.750	0%	52.125	-19%	64.750	0%	51.800	-20%	58.275	-10%
96	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Jabonera de losa esmaltada	78.619	55.033	-30%	78.619	0%	52.125	-34%	78.619	0%	62.900	-20%	70.757	-10%
97	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Portarrollo de losa esmaltada	83.600	58.520	-30%	83.600	0%	52.125	-38%	83.600	0%	66.900	-20%	75.240	-10%
98	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Toallero de losa esmaltada	79.100	55.370	-30%	79.100	0%	52.125	-34%	79.100	0%	63.300	-20%	71.190	-10%
99	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Espejo tipo float en sanitario e= 4mm s/detalle	263.000	184.100	-30%	184.100	-30%	166.800	-37%	263.000	0%	210.400	-20%	236.700	-10%
100	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Conexión flexible cromada de 0,50 m	63.447	44.413	-30%	63.447	0%	147.870	133%	63.447	0%	50.800	-20%	57.102	-10%
101	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. . Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico),	804.186	562.930	-30%	402.093	-50%	1.755.185	118%	804.186	0%	643.400	-20%	723.767	-10%
102	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	335.282	234.697	-30%	234.697	-30%	794.564	137%	335.282	0%	268.300	-20%	301.754	-10%
103	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Barra fija para ducha de acero inoxidable	162.150	113.505	-30%	145.935	-10%	980.514	505%	162.150	0%	129.800	-20%	145.935	-10%
104	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	67.801	47.461	-30%	74.581	10%	69.956	3%	67.801	0%	54.300	-20%	61.021	-10%
105	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	35.031	24.522	-30%	38.534	10%	34.417	-2%	35.031	0%	38.000	8%	31.528	-10%
106	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro	508.500	355.950	-30%	254.250	-50%	868.750	71%	508.500	0%	406.800	-20%	457.650	-10%
107	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x 20A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	36.625	-64%	101.700	0%	85.000	-16%	91.530	-10%
108	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x16A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	36.625	-64%	101.700	0%	85.000	-16%	91.530	-10%
109	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x32A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	54.003	-47%	101.700	0%	85.000	-16%	91.530	-10%
110	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x25A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	36.625	-64%	101.700	0%	85.000	-16%	91.530	-10%
111	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 2x25A	172.325	120.628	-30%	172.325	0%	380.393	121%	172.325	0%	140.000	-19%	155.093	-10%
112	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x50A	107.350	75.145	-30%	107.350	0%	501.304	367%	107.350	0%	90.000	-16%	96.615	-10%
113	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 2x50A	367.473	257.231	-30%	293.978	-20%	414.267	13%	367.473	0%	300.000	-18%	330.726	-10%
114	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	125.726	24%	101.699	0%	81.400	-20%	91.529	-10%
115	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero de comando de luces TC	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	268.965	164%	101.699	0%	81.400	-20%	91.529	-10%
116	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	362.234	256%	101.699	0%	81.400	-20%	91.529	-10%
117	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	126.000	88.200	-30%	126.000	0%	189.467	50%	126.000	0%	120.000	-5%	113.400	-10%
118	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galería. Cable de 4mm	122.733	85.913	-30%	122.733	0%	159.719	30%	122.733	0%	120.000	-2%	110.460	-10%
119	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de ventiladores	185.900	130.130	-30%	185.900	0%	173.619	-7%	185.900	0%	185.000	0%	167.310	-10%
120	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de A.A	273.117	191.182	-30%	218.494	-20%	281.063	3%	273.117	0%	270.000	-1%	245.805	-10%
121	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	242.675	169.873	-30%	194.140	-20%	172.645	-29%	242.675	0%	200.000	-18%	218.408	-10%
122	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de circuito de ducha eléctrica	262.475	183.733	-30%	209.980	-20%	144.845	-45%	262.475	0%	210.000	-20%	236.228	-10%
123	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H²A", con manija móvil.	364.500	255.150	-30%	291.600	-20%	177.259	-51%	364.500	0%	291.600	-20%	328.050	-10%
124	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Disyuntor diferencial	440.700	308.490	-30%	308.490	-30%	549.766	25%	440.700	0%	400.000	-9%	396.630	-10%
125	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 3x40w	169.500	118.650	-30%	169.500	0%	260.038	53%	169.500	0%	160.000	-6%	152.550	-10%
126	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 1x40w	130.600	91.420	-30%	104.480	-20%	150.156	15%	130.600	0%	130.000	0%	117.540	-10%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 3.1LOTE Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná. - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 3 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	INGENIERIA APLICADA S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	NELSON FEDERICO SEGOVIA	Variación %	ALAM EDUARDO IRIGOTIA	Variación %
127	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	T. provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	575.133	402.593	-30%	373.836	-35%	689.440	20%	575.133	0%	550.000	-4%	517.620	-10%
128	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De fotocélulas con base (p/ iluminación exterior)	103.920	72.744	-30%	103.920	0%	31.112	-70%	103.920	0%	83.200	-20%	93.528	-10%
129	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de AA de 24000 BTU.Incluye desagüe y canaletas	6.640.000	5.976.000	-10%	4.316.000	-35%	7.478.200	13%	4.980.000	-25%	6.500.000	-2%	5.976.000	-10%
130	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de AA de 18.000 BTU. Incluye desagüe y canaletas.	5.088.200	4.579.380	-10%	3.459.976	-32%	5.622.550	11%	3.816.150	-25%	5.000.000	-2%	4.579.380	-10%
131	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	308.100	215.670	-30%	246.480	-20%	385.030	25%	308.100	0%	250.000	-19%	277.290	-10%
132	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de detectores Humo / Calor. (a batería)	181.350	126.945	-30%	145.080	-20%	212.670	17%	181.350	0%	145.100	-20%	163.215	-10%
133	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Señalética. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	169.055	118.339	-30%	135.244	-20%	151.302	-11%	169.055	0%	150.000	-11%	152.150	-10%
134	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Iluminación de emergencia	78.000	54.600	-30%	85.800	10%	134.580	73%	78.000	0%	75.000	-4%	70.200	-10%
135	72101607-9997	Reparaciónn de pizarrón	W. Pizarrón: de revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrílica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	1.013.750	709.625	-30%	405.500	-60%	304.642	-70%	1.013.750	0%	811.000	-20%	912.375	-10%
136	72131601-013	Limpieza de obra	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	10.361	7.253	-30%	11.397	10%	6.950	-33%	10.361	0%	10.000	-3%	9.325	-10%
				64.165.777	47.685.181		45.308.436		76.498.891		57.539.632		55.593.500		57.749.207	

KATIA
TURCOTT

Firmado digitalmente por KATIA TURCOTT
Fecha: 2024.11.28 14:28:12 -03'00'

GUSTAVO
ADOLFO
RIQUELME
GALEANO

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO RIQUELME GALEANO
Fecha: 2024.11.28 14:43:50 -03'00'

DAISY NURIMAR
ARRIOLA

Firmado digitalmente por DAISY NURIMAR ARRIOLA
Fecha: 2024.11.28 14:53:23 -03'00'

PEDRO
EDUARDO
VILLALBA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
DN: cn=PEDRO EDUARDO, sn=VILLALBA RODRIGUEZ, serialNUMBER=CH1598651, cn=PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ, ou=F2, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, c=PY
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.11.28 15:17:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.3.0

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 3.1LOTE Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná. - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 3 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	ECOSERVICE GROUP	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	ESTERO GUAZÚ	Variación %	GCA	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
1	72131601-002	Preparacion de obra	A. Entrega y reconocimiento del sitio de implantación y ubicación Incluye la presentación de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topográfico indicado en las EETT.	2.683.750	2.147.000	-20%	100.000	-96%	2.147.000	-20%	2.012.813	-25%	2.500.000	-7%	2.627.685	-2%
2	72131601-002	Preparacion de obra	Diagramación, adecuación y consolidación de planos - MEC.	1.725.000	1.380.000	-20%	100.000	-94%	1.380.000	-20%	1.293.750	-25%	1.725.000	0%	1.688.964	-2%
3	81151703-002	Estudio de suelo	A. Estudio de suelo. Mínimo 2 perforaciones.	199.375	159.500	-20%	50.000	-75%	160.000	-20%	149.531	-25%	219.300	10%	195.210	-2%
4	72131601-013	Limpieza de obra	A. Limpieza y preparación del terreno	7.767	7.700	-1%	9.320	20%	6.300	-19%	5.825	-25%	8.500	9%	7.605	-2%
5	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de mampostería - incluye y retiro de escombros	19.575	19.000	-3%	19.575	0%	15.700	-20%	14.681	-25%	21.500	10%	19.166	-2%
6	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de techo - incluye acarreo y retiro de escombros	39.875	38.000	-5%	39.875	0%	31.900	-20%	29.906	-25%	43.800	10%	39.042	-2%
7	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	A. Movimiento de suelo	75.000	70.000	-7%	75.000	0%	80.000	7%	56.250	-25%	80.000	7%	73.433	-2%
8	72131601-9974	Replanteo y marcación	A. Replanteo y Marcación de Obra	6.900	7.000	1%	8.280	20%	5.600	-19%	5.175	-25%	7.500	9%	6.756	-2%
9	72154013-001	Servicio de construcciónn de cercas	A. Vallado Perimetral: chapa metálica ondulada n°24 c/postes metálicos sección 50x50x1.2mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho H. 2,00 m.	100.000	80.000	-20%	120.000	20%	80.000	-20%	75.000	-25%	110.000	10%	97.911	-2%
10	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de obra de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.	543.750	435.000	-20%	110.000	-80%	350.000	-36%	407.813	-25%	598.000	10%	532.391	-2%
11	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de seguridad de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Fijación al vallado perimetral en acceso a obra.	550.000	440.000	-20%	110.000	-80%	300.000	-45%	412.500	-25%	598.000	9%	538.510	-2%
12	72101903-001	Carpinteria metalica	A. Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H°P y carpeta cementicia llanada. Según detalle de plano en PBC, incluye puesto de medición provisorio monofásico con limitadora hasta 40 A	507.028	405.650	-20%	150.000	-70%	406.000	-20%	380.271	-25%	550.000	8%	496.436	-2%
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilotes de H"A". Incluye excavación	4.800.000	3.840.000	-20%	3.000.000	-38%	3.000.000	-38%	3.600.000	-25%	4.500.000	-6%	4.699.725	-2%
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Cabezales. Incluye excavación	2.299.550	1.840.000	-20%	1.609.685	-30%	1.850.000	-20%	1.724.663	-25%	2.500.000	9%	2.251.511	-2%
15	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. zapata. Incluye excavación	2.145.000	2.100.000	-2%	1.501.500	-30%	1.850.000	-14%	1.608.750	-25%	2.359.000	10%	2.100.190	-2%
16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	2.335.410	2.200.000	-6%	1.634.787	-30%	1.830.000	-22%	1.751.558	-25%	2.568.000	10%	2.286.622	-2%
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilares de hormigón armado	2.888.945	2.500.000	-13%	1.634.787	-43%	2.100.000	-27%	2.166.709	-25%	3.000.000	4%	2.828.593	-2%
18	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas Superior de hormigón armado	2.655.500	2.300.000	-13%	1.858.850	-30%	2.100.000	-21%	1.991.625	-25%	2.900.000	9%	2.600.025	-2%
19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	203.509	180.000	-12%	244.211	20%	162.900	-20%	152.632	-25%	210.000	3%	199.258	-2%
20	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN de 0,45 m (1:5:aditivo plastificante)	246.058	220.000	-11%	295.270	20%	196.900	-20%	184.544	-25%	270.000	10%	240.918	-2%
21	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	D. Muro de contención: cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada incluye excavación	471.301	410.000	-13%	565.561	20%	377.100	-20%	353.476	-25%	470.000	0%	461.455	-2%
22	72102504-002	Construccion de muro de contencion	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	75.000	75.000	0%	55.000	-27%	60.000	-20%	56.250	-25%	80.000	7%	73.433	-2%
23	72131601-006	Aislacion	E. AISLACIÓN Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	49.319	47.000	-5%	28.900	-41%	39.500	-20%	36.989	-25%	45.000	-9%	48.289	-2%
24	72131601-006	Aislacion	E. Aislación de cartero (interior) - pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	38.645	36.000	-7%	46.374	20%	31.000	-20%	28.984	-25%	42.000	9%	37.838	-2%
25	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	103.960	100.000	-4%	124.752	20%	83.200	-20%	77.970	-25%	114.300	10%	101.788	-2%
26	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	182.522	175.000	-4%	219.026	20%	146.100	-20%	136.892	-25%	200.000	10%	178.709	-2%
27	72131601-005	Mamposteria	F. Pretil de mampostería común 0,20m	115.400	95.000	-18%	138.480	20%	92.400	-20%	86.550	-25%	126.000	9%	112.989	-2%
28	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	175.150	165.000	-6%	210.180	20%	140.200	-20%	131.363	-25%	192.000	10%	171.491	-2%
29	72131601-005	Mamposteria	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36. m En su interior irán pilares de H"A" de 13 x 13 cm	191.486	180.000	-6%	229.783	20%	153.200	-20%	143.615	-25%	210.000	10%	187.486	-2%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 3.1LOTE Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná. - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 3 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	ECOSERVICE GROUP	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	ESTERO GUAZÚ	Variación %	GCA	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
30	72131601-999	Construcción y/o colocación de dinteles	F. Envarillado superior en abertura, inferior antepecho de ventanas y envarillado intermedio , a 8 (2 varillas por hiladas)	49.300	46.000	-7%	59.160	20%	39.500	-20%	36.975	-25%	54.000	10%	48.270	-2%
31	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de sopone.	590.000	500.000	-15%	708.000	20%	472.000	-20%	442.500	-25%	600.000	2%	577.675	-2%
32	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Babeta metálica sobre pretil de mampostería	83.000	80.000	-4%	99.600	20%	66.400	-20%	62.250	-25%	91.000	10%	81.266	-2%
33	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	54.150	54.000	0%	64.980	20%	43.400	-20%	40.613	-25%	50.000	-8%	53.019	-2%
34	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	42.766	43.000	1%	51.319	20%	34.300	-20%	32.075	-25%	47.000	10%	41.873	-2%
35	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	32.784	32.000	-2%	39.341	20%	26.300	-20%	24.588	-25%	36.000	10%	32.099	-2%
36	72131601-008	Revoques	H. Buñas; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	13.560	13.000	-4%	16.279	20%	10.900	-20%	10.170	-25%	14.900	10%	13.277	-2%
37	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	52.775	52.000	-1%	63.330	20%	42.300	-20%	39.581	-25%	55.000	4%	51.672	-2%
38	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De mochetes 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	32.953	32.000	-3%	39.544	20%	26.400	-20%	24.715	-25%	35.000	6%	32.265	-2%
39	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	39.503	36.000	-9%	47.404	20%	31.700	-20%	29.627	-25%	43.000	9%	38.678	-2%
40	11111604-001	Mesada de granito	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. h=1.5	143.000	115.000	-20%	171.600	20%	114.400	-20%	107.250	-25%	157.000	10%	140.013	-2%
41	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	58.777	50.000	-15%	70.532	20%	47.100	-20%	44.083	-25%	64.000	9%	57.549	-2%
42	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H" de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	42.320	40.000	-5%	50.784	20%	33.900	-20%	31.740	-25%	46.000	9%	41.436	-2%
43	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascote	259.140	210.000	-19%	310.968	20%	207.400	-20%	194.355	-25%	285.000	10%	253.726	-2%
44	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	198.318	185.000	-7%	237.982	20%	158.700	-20%	148.739	-25%	215.000	8%	194.175	-2%
45	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PIS.	122.271	120.000	-2%	183.407	50%	97.900	-20%	91.703	-25%	134.000	10%	119.717	-2%
46	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	91.641	88.000	-4%	109.969	20%	73.400	-20%	68.731	-25%	100.000	9%	89.727	-2%
47	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	184.353	150.000	-19%	221.224	20%	147.500	-20%	138.265	-25%	200.000	8%	180.502	-2%
48	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigón de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	100.407	82.000	-18%	120.488	20%	80.400	-20%	75.305	-25%	110.000	10%	98.309	-2%
49	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Rampa peatonal de H"A", diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	300.000	240.000	-20%	270.000	-10%	240.000	-20%	225.000	-25%	300.000	0%	293.733	-2%
50	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO Granítico pulido. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	50.850	50.000	-2%	61.020	20%	40.700	-20%	38.138	-25%	50.000	-2%	49.788	-2%
51	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO cerámico. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	43.945	40.000	-9%	52.734	20%	35.200	-20%	32.959	-25%	48.000	9%	43.027	-2%
52	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puena metálica, provisión y colocación P1= 0,70 x 2,10 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	580.000	-19%	859.736	20%	573.200	-20%	537.335	-25%	750.000	5%	701.480	-2%
53	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta doble metálica -Provisión y colocación P2= 1,60 x 2,30 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	650.000	-9%	859.736	20%	573.200	-20%	537.335	-25%	750.000	5%	701.480	-2%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 3.1LOTE Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná. - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 3 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	ECOSERVICE GROUP	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	ESTERO GUAZÚ	Variación %	GCA	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
54	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta metálica -Provisión y colocación P3=de 0,60 x 1,50m y una unidad de 1,00x1,50m , con marco y herrajes , para box de baño	700.000	565.000	-19%	840.000	20%	560.000	-20%	525.000	-25%	750.000	7%	685.377	-2%
55	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Bastidor metálico con pararte intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69•A1 2•A para protección de ventanas s/ detalle	250.000	200.000	-20%	300.000	20%	200.000	-20%	187.500	-25%	275.000	10%	244.777	-2%
56	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Mueble metálico a colocar bajo la mesada de granito del baño. Puenas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	830.551	665.000	-20%	996.661	20%	664.500	-20%	622.913	-25%	900.000	8%	813.200	-2%
57	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Cantonera de ángulo metálico de 3/4", incluye pintura antióxido y de fondo	47.405	45.000	-5%	56.886	20%	38.000	-20%	35.554	-25%	50.000	5%	46.415	-2%
58	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad	N. Baranda Metálica: Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	168.000	135.000	-20%	201.600	20%	134.400	-20%	126.000	-25%	184.500	10%	164.490	-2%
59	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Ñ. Carpintería metálica vidriada: Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfilera de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y móvil. Medidas según detalle	658.607	530.000	-20%	790.328	20%	526.900	-20%	493.955	-25%	724.000	10%	644.848	-2%
60	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 10096 lavable	33.700	34.000	1%	40.440	20%	27.000	-20%	25.275	-25%	37.000	10%	32.996	-2%
61	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	35.275	35.000	-1%	42.330	20%	28.300	-20%	26.456	-25%	38.500	9%	34.538	-2%
62	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura : De aberturas metálicas. Base antióxido + esmalte sintético . Ambas caras + marco y contramarco.	47.897	40.000	-16%	57.476	20%	38.400	-20%	35.923	-25%	52.500	10%	46.896	-2%
63	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético.	47.896	42.000	-12%	57.475	20%	38.400	-20%	35.922	-25%	52.500	10%	46.895	-2%
64	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético.	27.617	27.000	-2%	33.140	20%	22.100	-20%	20.713	-25%	30.000	9%	27.040	-2%
65	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24, desarrollo: 60 cm.	126.913	105.000	-17%	152.308	20%	101.600	-20%	95.185	-25%	139.000	10%	124.262	-2%
66	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0,60m. Ver detalle en plano	89.700	75.000	-16%	107.640	20%	71.800	-20%	67.275	-25%	98.000	9%	87.826	-2%
67	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Registro pluvial de 40x 40 cm, con revoque interior, profundidad según nivelación del terreno. Incluye marco con rejilla metálica desmontable y caño pvc de 100mm	278.230	225.000	-19%	222.584	-20%	222.600	-20%	208.673	-25%	300.000	8%	272.418	-2%
68	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Desagüe cloacal: registro de inspección 40x 40 cm con tapa de hormigón.	309.314	248.000	-20%	247.451	-20%	247.500	-20%	231.986	-25%	340.000	10%	302.852	-2%
69	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 40mm reforzado.	27.885	27.000	-3%	33.472	20%	22.400	-20%	20.914	-25%	30.000	8%	27.302	-2%
70	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 50mm reforzado.	35.585	30.000	-16%	42.702	20%	28.500	-20%	26.689	-25%	35.000	-2%	34.842	-2%
71	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 100mm reforzado,	46.735	40.000	-14%	56.082	20%	37.400	-20%	35.051	-25%	50.000	7%	45.759	-2%
72	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	82.880	70.000	-16%	99.466	20%	66.400	-20%	62.160	-25%	80.000	-3%	81.149	-2%
73	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	68.900	57.000	-17%	42.680	-38%	55.200	-20%	51.675	-25%	60.000	-13%	67.461	-2%
74	72102303-003	Construccion de camara séptica	Q. Construcción de cámara séptica de 1,20 x2,00 x 1,20	2.084.149	1.668.000	-20%	1.458.904	-30%	1.500.000	-28%	1.563.112	-25%	1.700.000	-18%	2.040.610	-2%
75	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Construcción de pozo absorbente: de diámetro 2,00 m y profundidad de 2,50 m. Ver detalle según plano.	3.493.231	2.795.000	-20%	2.445.262	-30%	2.300.000	-34%	2.619.923	-25%	2.800.000	-20%	3.420.255	-2%
76	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Sopapa para lavatorio.	67.800	55.000	-19%	60.829	-10%	54.300	-20%	50.850	-25%	55.000	-19%	66.384	-2%
77	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	28.801	23.500	-18%	28.801	0%	23.100	-20%	21.601	-25%	25.000	-13%	28.199	-2%
78	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q- Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada	28.801	23.500	-18%	28.801	0%	23.100	-20%	21.601	-25%	25.000	-13%	28.199	-2%
79	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	63.280	51.000	-19%	63.280	0%	50.700	-20%	47.460	-25%	51.000	-19%	61.958	-2%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 3.1LOTE Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná. - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 3 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	ECOSERVICE GROUP	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	ESTERO GUAZÚ	Variación %	GCA	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
80	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	56.500	46.000	-19%	56.500	0%	45.200	-20%	42.375	-25%	55.000	-3%	55.320	-2%
81	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	73.901	60.000	-19%	39.539	-46%	59.200	-20%	55.426	-25%	60.000	-19%	72.357	-2%
82	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	39.549	32.000	-19%	50.425	28%	31.700	-20%	29.662	-25%	35.000	-12%	38.723	-2%
83	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	50.425	41.000	-19%	23.000	-54%	40.400	-20%	37.819	-25%	41.000	-19%	49.372	-2%
84	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y reducción excéntrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	71.400	58.000	-19%	56.000	-22%	57.200	-20%	53.550	-25%	58.000	-19%	69.908	-2%
85	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	46.595	44.000	-6%	46.595	0%	37.300	-20%	34.946	-25%	51.000	9%	45.622	-2%
86	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	54.483	52.000	-5%	54.483	0%	43.600	-20%	40.862	-25%	59.500	9%	53.345	-2%
87	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	138.961	115.000	-17%	203.775	47%	111.200	-20%	104.221	-25%	140.000	1%	136.058	-2%
88	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave esclusa de 3/4" cromada	154.000	125.000	-19%	160.930	4%	123.200	-20%	115.500	-25%	160.000	4%	150.783	-2%
89	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Inodoro De cisterna alta de PVC. Para niños	137.550	115.000	-16%	143.740	5%	110.100	-20%	103.163	-25%	151.000	10%	134.676	-2%
90	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Asiento acolchado para inodoro	101.699	90.000	-12%	93.005	-9%	81.400	-20%	76.274	-25%	110.000	8%	99.574	-2%
91	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Inodoro inclusivo c/ asiento ortopédico y válvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10 . (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	1.252.000	1.010.000	-19%	1.149.500	-8%	1.010.000	-19%	939.000	-25%	1.200.000	-4%	1.225.845	-2%
92	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bacias ovaladas cerámicas, con sifones. Según detalle en plano.	1.621.500	1.298.000	-20%	1.463.523	-10%	1.300.000	-20%	1.216.125	-25%	1.500.000	-7%	1.587.626	-2%
93	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Grifería cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fría. según norma INTN NP45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	350.000	280.000	-20%	282.150	-19%	280.000	-20%	262.500	-25%	350.000	0%	342.688	-2%
94	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Ducha Higiénica: Provisión y montaje ducha eléctrica manual tipo teléfono	494.000	396.000	-20%	365.750	-26%	395.200	-20%	370.500	-25%	500.000	1%	483.680	-2%
95	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Percha simple de losa esmaltada	64.750	52.000	-20%	49.300	-24%	51.800	-20%	48.563	-25%	52.000	-20%	63.397	-2%
96	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Jabonera de losa esmaltada	78.619	64.000	-19%	51.519	-34%	62.900	-20%	58.964	-25%	63.000	-20%	76.977	-2%
97	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Portarrollo de losa esmaltada	83.600	68.500	-18%	59.565	-29%	66.900	-20%	62.700	-25%	67.000	-20%	81.854	-2%
98	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Toallero de losa esmaltada	79.100	63.500	-20%	61.655	-22%	63.300	-20%	59.325	-25%	64.000	-19%	77.448	-2%
99	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Espejo tipo float en sanitario e= 4mm s/detalle	263.000	212.000	-19%	240.350	-9%	210.400	-20%	197.250	-25%	289.000	10%	257.506	-2%
100	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Conexión flexible cromada de 0,50 m	63.447	51.000	-20%	43.054	-32%	50.800	-20%	47.585	-25%	55.000	-13%	62.122	-2%
101	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. . Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico),	804.186	644.000	-20%	501.600	-38%	643.400	-20%	603.140	-25%	884.000	10%	787.386	-2%
102	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	335.282	269.000	-20%	229.900	-31%	268.300	-20%	251.462	-25%	368.000	10%	328.278	-2%
103	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Barra fija para ducha de acero inoxidable	162.150	130.000	-20%	142.500	-12%	129.800	-20%	121.613	-25%	178.000	10%	158.763	-2%
104	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	67.801	55.000	-19%	61.000	-10%	54.300	-20%	50.851	-25%	74.500	10%	66.385	-2%
105	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	35.031	35.000	0%	28.500	-19%	28.100	-20%	26.273	-25%	38.500	10%	34.299	-2%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 3.1LOTE Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná. - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 3 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	ECOSERVICE GROUP	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	ESTERO GUAZÚ	Variación %	GCA	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
106	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro	508.500	408.000	-20%	386.000	-24%	406.800	-20%	381.375	-25%	500.000	-2%	497.877	-2%
107	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x 20A	101.700	90.000	-12%	91.500	-10%	81.400	-20%	76.275	-25%	111.800	10%	99.575	-2%
108	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x16A	101.700	90.000	-12%	91.500	-10%	81.400	-20%	76.275	-25%	111.800	10%	99.575	-2%
109	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x32A	101.700	90.000	-12%	91.500	-10%	81.400	-20%	76.275	-25%	111.800	10%	99.575	-2%
110	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x25A	101.700	90.000	-12%	91.500	-10%	81.400	-20%	76.275	-25%	111.800	10%	99.575	-2%
111	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TN 2x25A	172.325	90.000	-48%	131.500	-24%	137.900	-20%	129.244	-25%	189.000	10%	168.725	-2%
112	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x50A	107.350	90.000	-16%	89.500	-17%	85.900	-20%	80.513	-25%	118.000	10%	105.107	-2%
113	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 2x50A	367.473	294.000	-20%	235.000	-36%	294.000	-20%	275.605	-25%	400.000	9%	359.796	-2%
114	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	101.699	82.000	-19%	92.100	-9%	81.400	-20%	76.274	-25%	110.000	8%	99.574	-2%
115	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero de comando de luces TC	101.699	82.000	-19%	75.000	-26%	81.400	-20%	76.274	-25%	111.800	10%	99.574	-2%
116	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	101.699	82.000	-19%	75.000	-26%	81.400	-20%	76.274	-25%	111.800	10%	99.574	-2%
117	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	126.000	110.000	-13%	105.000	-17%	100.800	-20%	94.500	-25%	138.500	10%	123.368	-2%
118	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galería. Cable de 4mm	122.733	100.000	-19%	105.000	-14%	98.200	-20%	92.050	-25%	135.000	10%	120.169	-2%
119	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de ventiladores	185.900	150.000	-19%	160.000	-14%	148.800	-20%	139.425	-25%	204.000	10%	182.016	-2%
120	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de A.A	273.117	219.000	-20%	245.000	-10%	218.500	-20%	204.838	-25%	300.000	10%	267.411	-2%
121	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	242.675	195.000	-20%	196.500	-19%	194.200	-20%	182.006	-25%	266.900	10%	237.605	-2%
122	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de circuito de ducha eléctrica	262.475	210.000	-20%	218.000	-17%	210.000	-20%	196.856	-25%	288.700	10%	256.992	-2%
123	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. REGISTRO ELÉCTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H"A", con manija móvil.	364.500	292.000	-20%	290.000	-20%	291.600	-20%	273.375	-25%	400.000	10%	356.885	-2%
124	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Disyuntor diferencial	440.700	355.000	-19%	370.000	-16%	352.600	-20%	330.525	-25%	484.000	10%	431.493	-2%
125	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 3x40w	169.500	137.000	-19%	260.000	53%	135.600	-20%	127.125	-25%	186.000	10%	165.959	-2%
126	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 1x40w	130.600	105.000	-20%	171.000	31%	104.500	-20%	97.950	-25%	143.000	9%	127.872	-2%
127	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	T. provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	575.133	461.000	-20%	512.050	-11%	460.200	-20%	431.350	-25%	630.000	10%	563.118	-2%
128	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De fotocélulas con base (p/ iluminación exterior)	103.920	85.000	-18%	78.000	-25%	83.200	-20%	77.940	-25%	114.000	10%	101.749	-2%
129	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de AA de 24000 BTU.Incluye desagüe y canaletas	6.640.000	5.313.000	-20%	5.904.250	-11%	5.000.000	-25%	4.980.000	-25%	5.500.000	-17%	6.501.286	-2%
130	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de AA de 18.000 BTU. Incluye desagüe y canaletas.	5.088.200	4.080.000	-20%	4.150.000	-18%	3.800.000	-25%	3.816.150	-25%	4.500.000	-12%	4.981.904	-2%
131	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	308.100	247.000	-20%	260.000	-16%	246.500	-20%	231.075	-25%	300.000	-3%	301.664	-2%
132	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de detectores Humo / Calor. (a batería)	181.350	146.000	-19%	165.000	-9%	145.100	-20%	136.013	-25%	199.000	10%	177.561	-2%
133	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Señalética. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	169.055	136.000	-20%	145.000	-14%	135.300	-20%	126.791	-25%	185.000	9%	165.523	-2%
134	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Iluminación de emergencia	78.000	78.000	0%	78.000	0%	62.400	-20%	58.500	-25%	85.500	10%	76.371	-2%
135	72101607-9997	Reparaciónn de pizarrón	W. Pizarrón: de revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrílica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	1.013.750	811.500	-20%	1.013.750	0%	820.000	-19%	760.313	-25%	1.000.000	-1%	992.572	-2%
136	72131601-013	Limpieza de obra	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	10.361	8.300	-20%	10.361	0%	8.300	-20%	7.771	-25%	11.350	10%	10.145	-2%
				64.165.777	53.083.650		49.109.800		48.939.700		48.124.344		63.027.050		62.825.312	

KATIA
TURCOTT

Firmado digitalmente
por KATIA TURCOTT
Fecha: 2024.11.28
14:28:47 -03'00'

GUSTAVO ADOLFO
RIQUELME
GALEANO

Firmado digitalmente
por GUSTAVO ADOLFO
RIQUELME GALEANO
Fecha: 2024.11.28
14:44:07 -03'00'

DAISY NURIMAR
ARRIOLA

Firmado digitalmente por
DAISY NURMAR ARRIOLA
Fecha: 2024.11.28 14:54:03
-03'00'

Página 5

PEDRO
EDUARDO
VILLALBA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por PEDRO
EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
DN: cn=PEDRO EDUARDO, SN=VILLALBA RODRIGUEZ, o=PE, c=PY
SERIALNUMBER=C1550651, CN=PEDRO EDUARDO VILLALBA
RODRIGUEZ, ou=PY, ca=CERTIFICADO QUALIFICADO DE
FIRMA ELECTRONICA, C=PY
Razon: Soy el autor de este documento
Fecha: 2024.11.28 15:19:20 -03'00'
Post PDF Reader Version: 2024.3.0

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 4.1LOTE Departamento de Itapúa - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 4 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_esti mado	CORPORACIÓN LEMURIA	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	NELSON FEDERICO SEGOVIA	Variación %	MM S.A.	Variación %	3V INGENIERIA S.A.	Variación %
1	72131601-002	Preparacion de obra	A. Entrega y reconocimiento del sitio de implantación y ubicación incluye la presentación de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topográfico indicado en las EETT.	2.683.750	1.878.625	-30%	1.341.875	-50%	2.015.000	-25%	2.147.000	-20%	1.946.256	-27%	2.175.000	-19%
2	72131601-002	Preparacion de obra	Diagramación, adecuación y consolidación de planos - MEC.	1.725.000	1.207.500	-30%	862.500	-50%	1.294.000	-25%	1.380.000	-20%	1.625.000	-6%	1.399.000	-19%
3	81151703-002	Estudio de suelo	A. Estudio de suelo. Mínimo 2 perforaciones.	199.375	139.563	-30%	219.313	10%	199.375	0%	159.500	-20%	195.000	-2%	162.000	-19%
4	72131601-013	Limpieza de obra	A. Limpieza y preparación del terreno	7.767	5.437	-30%	8.544	10%	7.767	0%	6.300	-19%	6.500	-16%	8.000	3%
5	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de mampostería - incluye y retiro de escombros	19.575	13.703	-30%	21.533	10%	19.575	0%	15.700	-20%	21.568	10%	19.000	-3%
6	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de techo - incluye acarreo y retiro de escombros	39.875	27.913	-30%	43.863	10%	39.875	0%	31.900	-20%	29.920	-25%	33.000	-17%
7	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	A. Movimiento de suelo	75.000	52.500	-30%	82.500	10%	75.000	0%	60.000	-20%	78.000	4%	75.000	0%
8	72131601-9974	Replanteo y marcación	A. Replanteo y Marcación de Obra	6.900	4.830	-30%	7.590	10%	6.900	0%	5.600	-19%	6.500	-6%	7.000	1%
9	72154013-001	Servicio de construcciónn de cercas	A. Vallado Perimetral: Chapa metálica ondulada N°24 C/postes metálicos sección 50x50x1.2mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho H. 2.00 m.	100.000	70.000	-30%	110.000	10%	100.000	0%	80.000	-20%	124.300	24%	105.000	5%
10	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de obra de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Andado al suelo.	543.750	380.625	-30%	326.250	-40%	543.750	0%	435.000	-20%	449.092	-17%	441.000	-19%
11	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de seguridad de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Fijación al vallado perimetral en acceso a obra.	550.000	385.000	-30%	330.000	-40%	550.000	0%	440.000	-20%	392.865	-29%	446.000	-19%
12	72101903-001	Carpinteria metalica	A. Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de HP y carpeta cementicia lisa. Según detalle de plano en P&C, incluye puesto de medición provisorio monofásico con limitadora hasta 40 A	507.028	354.920	-30%	507.028	0%	507.028	0%	405.700	-20%	585.000	15%	500.000	-1%
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilotes de H"A". Incluye excavación	4.800.000	3.360.000	-30%	1.440.000	-70%	3.600.000	-25%	3.840.000	-20%	3.384.000	-30%	3.890.000	-19%
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Cabezales. Incluye excavación	2.299.550	1.839.640	-20%	1.609.685	-30%	2.299.550	0%	1.839.700	-20%	1.621.183	-29%	2.100.000	-9%
15	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. zapata. Incluye excavación	2.145.000	1.716.000	-20%	2.252.250	5%	2.145.000	0%	2.000.000	-7%	2.298.282	7%	1.900.000	-11%
16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	2.335.410	1.868.328	-20%	2.101.869	-10%	2.335.410	0%	2.000.000	-14%	2.477.918	6%	2.100.000	-10%
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilares de hormigón armado	2.888.945	2.022.262	-30%	2.311.156	-20%	2.888.945	0%	2.500.000	-13%	2.831.807	-2%	2.300.000	-20%
18	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas Superior de hormigón armado	2.655.500	1.858.850	-30%	2.257.175	-15%	2.655.500	0%	2.500.000	-6%	2.723.145	3%	2.300.000	-13%
19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN De 0,30 m (1:5.aditivo plastificante)	203.509	142.456	-30%	223.860	10%	203.509	0%	162.900	-20%	188.053	-8%	165.000	-19%
20	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN De 0,45 m (1:5.aditivo plastificante)	246.058	172.241	-30%	246.058	0%	246.058	0%	196.900	-20%	178.441	-27%	200.000	-19%
21	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	D. Muro de contención: cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada incluye excavación	471.301	329.911	-30%	518.431	10%	471.301	0%	377.100	-20%	332.209	-30%	472.000	0%
22	72102504-002	Construccion de muro de contencion	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	75.000	52.500	-30%	90.000	20%	75.000	0%	60.000	-20%	83.613	11%	75.000	0%
23	72131601-006	Aislacion	E. AISLACIÓN Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	49.319	34.523	-30%	54.251	10%	49.319	0%	39.500	-20%	44.827	-9%	40.000	-19%
24	72131601-006	Aislacion	E. Aislación de carterro (interior) - pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales.	38.645	27.052	-30%	42.510	10%	38.645	0%	31.000	-20%	42.545	10%	33.000	-15%
25	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar.	103.960	72.772	-30%	114.356	10%	103.960	0%	83.200	-20%	129.360	24%	85.000	-18%
26	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	182.522	127.765	-30%	200.774	10%	182.522	0%	146.100	-20%	228.153	25%	149.000	-18%
27	72131601-005	Mamposteria	F. Pretil de mampostería común 0,20m	115.400	80.780	-30%	92.320	-20%	115.400	0%	92.400	-20%	82.430	-29%	95.000	-18%
28	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar.	175.150	122.605	-30%	192.665	10%	175.150	0%	140.200	-20%	203.412	16%	175.000	0%
29	72131601-005	Mamposteria	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36. m En su interior irán pilares de H"A" de 13 x 13 cm	191.486	134.040	-30%	210.635	10%	191.486	0%	153.200	-20%	156.320	-18%	190.000	-1%
30	72131601-999	Construcción y/o colocación de dinteles	F. Envarillado superior en abertura, inferior antepecho de ventanas y envarillado intermedio , a 8 (2 varillas por hiladas)	49.300	34.510	-30%	54.230	10%	49.300	0%	39.500	-20%	35.750	-27%	40.000	-19%
31	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y pre pintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de sopone.	590.000	590.000	0%	708.000	20%	590.000	0%	472.000	-20%	737.500	25%	630.000	7%
32	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Babetta metálica sobre pretil de mampostería	83.000	58.100	-30%	91.300	10%	83.000	0%	66.400	-20%	78.000	-6%	68.000	-18%
33	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5.H.aditivo plastificante, espesor 1,5 cm	54.150	37.905	-30%	59.565	10%	54.150	0%	43.400	-20%	57.818	7%	50.000	-8%
34	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5.aditivo plastificante, espesor 1,5 cm	42.766	29.936	-30%	47.043	10%	42.766	0%	34.300	-20%	53.458	25%	40.000	-6%
35	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	32.784	22.949	-30%	36.062	10%	32.784	0%	26.300	-20%	40.826	25%	33.000	1%
36	72131601-008	Revoques	H. Buñas: 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	13.560	9.492	-30%	14.916	10%	13.560	0%	10.900	-20%	13.118	-3%	13.000	-4%
37	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado; 1:3 aditivo adherente + 1:5.aditivo plastificante	52.775	36.943	-30%	58.053	10%	52.775	0%	42.300	-20%	54.127	3%	50.000	-5%
38	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De mochetas 1:4.aditivo plastificante: aditivo adherente	32.953	23.067	-30%	36.248	10%	32.953	0%	26.400	-20%	28.010	-15%	30.000	-9%
39	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De carterro (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	39.503	27.652	-30%	43.453	10%	39.503	0%	31.700	-20%	37.109	-6%	32.000	-19%
40	11111604-001	Mesada de granito	1. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. h=1,5	143.000	100.100	-30%	157.300	10%	143.000	0%	150.000	5%	178.035	25%	125.000	-13%
41	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Contrapiso de hormigón de cascos sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascos)	58.777	41.144	-30%	64.655	10%	58.777	0%	47.100	-20%	72.597	24%	48.000	-18%
42	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H" de cascos, 1:4:H.aditivo plastificante	42.320	29.624	-30%	46.552	10%	42.320	0%	33.900	-20%	51.826	22%	35.000	-17%
43	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascos	259.140	181.398	-30%	285.054	10%	259.140	0%	207.400	-20%	222.641	-14%	210.000	-19%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 4.1LOTE Departamento de Itapúa - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 4 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_esti_mado	CORPORACIÓN LEMURIA	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	NELSON FEDERICO SEGOVIA	Variación %	MM S.A.	Variación %	3V INGENIERIA S.A.	Variación %
44	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	198.318	138.823	-30%	218.150	10%	198.318	0%	180.000	-9%	247.898	25%	185.000	-7%
45	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PIS.	122.271	85.590	-30%	134.498	10%	122.271	0%	134.000	10%	141.239	16%	130.000	6%
46	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	91.641	64.149	-30%	100.805	10%	91.641	0%	100.000	9%	108.983	19%	75.000	-18%
47	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	184.353	129.047	-30%	202.788	10%	184.353	0%	147.500	-20%	184.353	0%	155.000	-16%
48	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigón de cascotes 1.6:1.2 (cemento:arena:cascotes)	100.407	70.285	-30%	110.448	10%	100.407	0%	80.400	-20%	110.737	10%	82.000	-18%
49	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Rampa peatonal de H"A", diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	300.000	210.000	-30%	330.000	10%	300.000	0%	240.000	-20%	217.560	-27%	300.000	0%
50	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO Granítico pulido. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	50.850	35.595	-30%	55.935	10%	50.850	0%	40.700	-20%	42.108	-17%	42.000	-17%
51	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO cerámico. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	43.945	30.762	-30%	48.340	10%	43.945	0%	35.200	-20%	33.753	-23%	36.000	-18%
52	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puena metálica, provisión y colocación P1+ 0,70 x 2,10 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	501.513	-30%	573.158	-20%	716.447	0%	700.000	-2%	749.693	5%	650.000	-9%
53	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta doble metálica -Provisión y colocación P2+ 1,60 x 2,30 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	501.513	-30%	573.158	-20%	716.447	0%	750.000	5%	749.693	5%	650.000	-9%
54	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta metálica -Provisión y colocación P3+de 0,60 x 1,50m: y una unidad de 1,00x0,50m , con marco y herrajes , para box de baño	700.000	490.000	-30%	560.000	-20%	700.000	0%	560.000	-20%	738.638	6%	600.000	-14%
55	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Bastidor metálico con pararte intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69x11 2x1A para protección de ventanas s/ detalle	250.000	175.000	-30%	275.000	10%	250.000	0%	200.000	-20%	230.455	-8%	210.000	-16%
56	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Mueble metálico a colocar bajo la mesada de granito del baño. Puenas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	830.551	581.386	-30%	581.386	-30%	830.551	0%	664.500	-20%	590.909	-29%	675.000	-19%
57	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Cantонера de ángulo metálico de 3/4", incluye pintura antioxido y de fondo	47.405	33.184	-30%	37.924	-20%	47.405	0%	38.000	-20%	39.920	-16%	39.000	-18%
58	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad	N. Baranda Metálica: Pasamanos laterales c/andajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	168.000	117.600	-30%	134.400	-20%	168.000	0%	134.400	-20%	165.455	-2%	150.000	-11%
59	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	N. Carpintería metálica vidriada: Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfilera de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y móvil. Medidas según detalle	658.607	461.025	-30%	790.328	20%	658.607	0%	526.900	-20%	823.259	25%	610.000	-7%
60	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 10096 lavable	33.700	23.590	-30%	37.070	10%	33.700	0%	33.000	-2%	41.721	24%	33.000	-2%
61	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	35.275	24.693	-30%	38.803	10%	35.275	0%	30.000	-15%	43.670	24%	33.000	-6%
62	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura : De aberturas metálicas. Base antioxido + esmalte sintético . Ambas caras + marco o contramarco.	47.897	33.528	-30%	52.687	10%	47.897	0%	40.000	-16%	59.392	24%	39.000	-19%
63	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antioxido + esmalte sintético.	47.896	33.527	-30%	52.686	10%	47.896	0%	38.400	-20%	59.391	24%	39.000	-19%
64	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura: De canales y bajadas con base antioxido y terminación con esmalte sintético.	27.617	19.332	-30%	30.379	10%	27.617	0%	30.000	9%	27.617	0%	23.000	-17%
65	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canales aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24, desarrollo: 60 cm.	126.913	88.839	-30%	139.604	10%	126.913	0%	120.000	-5%	94.545	-26%	120.000	-5%
66	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0,60m. Ver detalle en plano	89.700	62.790	-30%	98.670	10%	89.700	0%	85.000	-5%	109.434	22%	75.000	-16%
67	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Registro pluvial de 40x 40 cm, con revoque interior, profundidad según nivelación del terreno. Incluye marco con rejilla metálica desmontable y caño pvc de 100mm	278.230	194.761	-30%	278.230	0%	278.230	0%	222.600	-20%	312.307	12%	226.000	-19%
68	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Desagüe cloacal: registro de inspección 40x 40 cm con tapa de hormigón	309.314	216.520	-30%	309.314	0%	309.314	0%	247.500	-20%	339.489	10%	251.000	-19%
69	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 40mm reforzado.	27.885	19.520	-30%	30.674	10%	27.885	0%	22.400	-20%	28.935	4%	23.000	-18%
70	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 50mm reforzado.	35.585	24.910	-30%	39.144	10%	35.585	0%	28.500	-20%	32.343	-9%	30.000	-16%
71	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 100mm reforzado.	46.735	32.715	-30%	51.409	10%	46.735	0%	50.000	7%	48.317	3%	38.000	-19%
72	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	82.880	58.016	-30%	91.168	10%	82.880	0%	80.000	-3%	68.545	-17%	70.000	-16%
73	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	68.900	48.230	-30%	75.790	10%	68.900	0%	55.200	-20%	48.455	-30%	56.000	-19%
74	721020303-003	Construccion de camara séptica	Q. Construcción de cámara séptica de 1,20 x2,00 x 1,20	2.084.149	1.458.904	-30%	1.042.075	-50%	1.563.112	-25%	1.667.400	-20%	2.185.277	5%	1.200.000	-42%
75	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Construcción de pozo absorbente: de diámetro 2,00 m y profundidad de 2,50 m. Ver detalle según plano.	3.493.231	2.445.262	-30%	1.397.292	-60%	2.619.923	-25%	2.794.600	-20%	3.325.163	-5%	1.500.000	-57%
76	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Sopapa para lavatorio.	67.800	47.460	-30%	67.800	0%	67.800	0%	54.300	-20%	54.363	-20%	60.000	-12%
77	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	28.801	20.161	-30%	28.801	0%	28.801	0%	23.100	-20%	22.750	-21%	24.000	-17%
78	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada	28.801	20.161	-30%	28.801	0%	28.801	0%	23.100	-20%	22.750	-21%	25.000	-13%
79	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	63.280	44.296	-30%	63.280	0%	63.280	0%	50.700	-20%	45.891	-27%	55.000	-13%
80	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	56.500	39.550	-30%	56.500	0%	56.500	0%	45.200	-20%	41.528	-26%	55.000	-3%
81	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	73.901	51.731	-30%	73.901	0%	73.901	0%	59.200	-20%	53.593	-27%	70.000	-5%
82	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	39.549	27.684	-30%	39.549	0%	39.549	0%	31.700	-20%	28.730	-27%	35.000	-12%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 4.1LOTE Departamento de Itapúa - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 4 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_esti mado	CORPORACIÓN LEMURIA	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	NELSON FEDERICO SEGOVIA	Variación %	MM S.A.	Variación %	3V INGENIERIA S.A.	Variación %
83	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	50.425	35.298	-30%	50.425	0%	50.425	0%	40.400	-20%	37.062	-27%	41.000	-19%
84	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y reducción excéntrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	71.400	49.980	-30%	71.400	0%	71.400	0%	57.200	-20%	52.000	-27%	60.000	-16%
85	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	46.595	32.617	-30%	46.595	0%	46.595	0%	37.300	-20%	33.791	-27%	45.000	-3%
86	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	54.483	38.138	-30%	54.483	0%	54.483	0%	43.600	-20%	39.000	-28%	55.000	1%
87	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	138.961	97.273	-30%	138.961	0%	138.961	0%	111.200	-20%	144.773	4%	125.000	-10%
88	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave esclusa de 3/4" cromada	154.000	107.800	-30%	154.000	0%	154.000	0%	123.200	-20%	135.909	-12%	125.000	-19%
89	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Inodoro De cisterna alta de PVC. Para niños	137.550	96.285	-30%	137.550	0%	137.550	0%	110.100	-20%	171.938	25%	121.000	-12%
90	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Asiento acolchado para inodoro	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	101.699	0%	81.400	-20%	82.727	-19%	85.000	-16%
91	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Inodoro inclusivo c/ asiento ortopédico y válvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10 . (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	1.252.000	876.400	-30%	626.000	-50%	1.252.000	0%	1.001.600	-20%	1.319.500	5%	1.015.000	-19%
92	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. Según detalle en plano.	1.621.500	1.135.050	-30%	810.750	-50%	1.621.500	0%	1.297.200	-20%	1.657.807	2%	1.350.000	-17%
93	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Grifería cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fría, según norma INTN NP45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	350.000	245.000	-30%	245.000	-30%	350.000	0%	280.000	-20%	319.092	-9%	285.000	-19%
94	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Ducha Higiénica: Provisión y montaje ducha eléctrica manual tipo teléfono	494.000	345.800	-30%	296.400	-40%	494.000	0%	395.200	-20%	515.455	4%	402.000	-19%
95	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Percha simple de losa esmaltada	64.750	45.325	-30%	64.750	0%	64.750	0%	51.800	-20%	61.455	-5%	53.000	-18%
96	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Jabonera de losa esmaltada	78.619	55.033	-30%	78.619	0%	78.619	0%	62.900	-20%	61.455	-22%	65.000	-17%
97	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Portarrollo de losa esmaltada	83.600	58.520	-30%	83.600	0%	83.600	0%	66.900	-20%	61.455	-26%	68.000	-19%
98	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Toallero de losa esmaltada	79.100	55.370	-30%	79.100	0%	79.100	0%	63.300	-20%	61.455	-22%	65.000	-18%
99	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Espejo tipo float en sanitario e= 4mm s/detalle	263.000	184.100	-30%	184.100	-30%	263.000	0%	210.400	-20%	244.637	-7%	215.000	-18%
100	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Conexión flexible cromada de 0,50 m	63.447	44.413	-30%	63.447	0%	63.447	0%	50.800	-20%	52.592	-17%	65.000	2%
101	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R . Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	804.186	562.930	-30%	402.093	-50%	804.186	0%	643.400	-20%	836.137	4%	652.000	-19%
102	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	335.282	234.697	-30%	234.697	-30%	335.282	0%	268.300	-20%	287.182	-14%	273.000	-19%
103	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Barra fija para ducha de acero inoxidable	162.150	113.505	-30%	145.935	-10%	162.150	0%	129.800	-20%	189.682	17%	135.000	-17%
104	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	67.801	47.461	-30%	74.581	10%	67.801	0%	54.300	-20%	70.805	4%	65.000	-4%
105	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	35.031	24.522	-30%	38.534	10%	35.031	0%	38.000	8%	39.000	11%	35.000	0%
106	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro	508.500	355.950	-30%	254.250	-50%	508.500	0%	406.800	-20%	611.633	20%	412.000	-19%
107	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x 20A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	101.700	0%	85.000	-16%	114.400	12%	100.000	-2%
108	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x16A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	101.700	0%	85.000	-16%	114.400	12%	100.000	-2%
109	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x32A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	101.700	0%	85.000	-16%	123.500	21%	100.000	-2%
110	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x25A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	101.700	0%	85.000	-16%	114.400	12%	100.000	-2%
111	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TN 2x25A	172.325	120.628	-30%	172.325	-19%	172.325	0%	140.000	-19%	215.406	25%	150.000	-13%
112	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x50A	107.350	75.145	-30%	107.350	0%	107.350	0%	90.000	-16%	134.188	25%	100.000	-7%
113	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 2x50A	367.473	257.231	-30%	293.978	-20%	367.473	0%	300.000	-18%	364.000	-1%	300.000	-18%
114	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	101.699	0%	81.400	-20%	97.500	-4%	100.000	-2%
115	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero de comando de luces TC	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	101.699	0%	81.400	-20%	120.000	18%	100.000	-2%
116	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	101.699	0%	81.400	-20%	120.000	18%	100.000	-2%
117	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	126.000	88.200	-30%	126.000	0%	126.000	0%	120.000	-5%	126.000	0%	125.000	-1%
118	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galería. Cable de 4mm	122.733	85.913	-30%	122.733	0%	122.733	0%	120.000	-2%	122.733	0%	125.000	2%
119	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de ventiladores	185.900	130.130	-30%	185.900	0%	185.900	0%	185.000	0%	185.900	0%	185.000	0%
120	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de A.A	273.117	191.182	-30%	218.494	-20%	273.117	0%	270.000	-1%	246.687	-10%	222.000	-19%
121	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	242.675	169.873	-30%	194.140	-20%	242.675	0%	200.000	-18%	195.000	-20%	197.000	-19%
122	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de circuito de ducha eléctrica	262.475	183.733	-30%	209.980	-20%	262.475	0%	210.000	-20%	246.687	-6%	213.000	-19%
123	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. REGISTRO ELÉCTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H²A", con manija móvil.	364.500	255.150	-30%	291.600	-20%	364.500	0%	291.600	-20%	330.188	-9%	296.000	-19%
124	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Disyuntor diferencial	440.700	308.490	-30%	308.490	-30%	440.700	0%	400.000	-9%	390.000	-12%	450.000	2%
125	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 3x40w	169.500	118.650	-30%	169.500	0%	169.500	0%	160.000	-6%	156.000	-8%	170.000	0%
126	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 1x40w	130.600	91.420	-30%	104.480	-20%	130.600	0%	130.000	0%	113.207	-13%	135.000	3%
127	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	T. provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	575.133	402.593	-30%	373.836	-35%	575.133	0%	550.000	-4%	531.818	-8%	621.000	8%
128	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De fotocélulas con base (p/ iluminación exterior)	103.920	72.744	-30%	103.920	0%	103.920	0%	83.200	-20%	86.853	-16%	85.000	-18%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 4.1LOTE Departamento de Itapúa - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 4 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_esti mado	CORPORACIÓN LEMURIA	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	NELSON FEDERICO SEGOVIA	Variación %	MM S.A.	Variación %	3V INGENIERIA S.A.	Variación %
129	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de AA de 24000 BTU, incluye desagüe y cañaletas	6.640.000	5.976.000	-10%	4.316.000	-35%	4.980.000	-25%	6.500.000	-2%	4.803.637	-28%	5.500.000	-17%
130	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de AA de 18.000 BTU, incluye desagüe y cañaletas	5.088.200	4.579.380	-10%	3.459.976	-32%	3.816.150	-25%	5.000.000	-2%	3.628.182	-29%	4.200.000	-17%
131	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	308.100	215.670	-30%	246.480	-20%	308.100	0%	250.000	-19%	385.125	25%	180.000	-42%
132	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de detectores Humo / Calor. (a batería)	181.350	126.945	-30%	145.080	-20%	181.350	0%	145.100	-20%	226.688	25%	147.000	-19%
133	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Señalética. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	169.055	118.339	-30%	135.244	-20%	169.055	0%	150.000	-11%	171.363	1%	137.000	-19%
134	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Iluminación de emergencia	78.000	54.600	-30%	85.800	10%	78.000	0%	75.000	-4%	80.363	3%	64.000	-18%
135	72101607-9997	Reparaciónn de pizarrón	W. Pizarrón: de revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrílica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	1.013.750	709.625	-30%	405.500	-60%	1.013.750	0%	811.000	-20%	841.186	-17%	850.000	-16%
136	72131601-013	Limpieza de obra	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	10.361	7.253	-30%	11.397	10%	10.361	0%	10.000	-3%	7.514	-27%	12.000	16%
				64.165.777	48.116.690		45.308.436		57.539.632		55.324.200		57.874.840		52.688.000	

KATIA
TURCOTT

Firmado digitalmente por
KATIA TURCOTT
Fecha: 2024.11.28
14:29:18 -03'00'

GUSTAVO
ADOLFO
RIQUELME
GALEANO

Firmado digitalmente
por GUSTAVO ADOLFO
RIQUELME GALEANO
Fecha: 2024.11.28
14:44:19 -03'00'

DAISY NURIMAR
ARRIOLA

Firmado digitalmente por
DAISY NURIMAR ARRIOLA
Fecha: 2024.11.28 14:54:41
-03'00'

PEDRO
EDUARDO
VILLALBA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por PEDRO
EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
DN: G=PEDRO EDUARDO, SN=VILLALBA
RODRIGUEZ, SERIALNUMBER=
015508651, CN=PEDRO EDUARDO
VILLALBA RODRIGUEZ, OU=F2, O=
CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRONICA, C=PY
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.11.28 15:20:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.3.0

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 4.1LOTE Departamento de Itapúa - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 4 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_esti mado	MANCUSO	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
1	72131601-002	Preparacion de obra	A. Entrega y reconocimiento del sitio de implantación y ubicación Incluye la presentación de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topográfico indicado en las EETT.	2.683.750	2.500.000	-7%	100.000	-96%	2.361.700	-12%	2.500.000	-7%	2.710.588	1%
2	72131601-002	Preparacion de obra	Diagramación, adecuación y consolidación de planos - MEC.	1.725.000	1.800.000	4%	100.000	-94%	1.518.000	-12%	1.725.000	0%	1.742.250	1%
3	81151703-002	Estudio de suelo	A. Estudio de suelo. Mínimo 2 perforaciones.	199.375	210.000	5%	50.000	-75%	175.500	-12%	219.300	10%	201.369	1%
4	72131601-013	Limpieza de obra	A. Limpieza y preparación del terreno	7.767	6.500	-16%	9.320	20%	6.900	-11%	8.500	9%	7.845	1%
5	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de mampostería - incluye y retiro de escombros	19.575	17.500	-11%	19.575	0%	17.300	-12%	21.500	10%	19.771	1%
6	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de techo - incluye acarreo y retiro de escombros	39.875	37.500	-6%	39.875	0%	35.100	-12%	43.800	10%	40.274	1%
7	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	A. Movimiento de suelo	75.000	72.500	-3%	75.000	0%	66.000	-12%	80.000	7%	75.750	1%
8	72131601-9974	Replanteo y marcación	A. Replanteo y Marcación de Obra	6.900	7.000	1%	8.280	20%	6.100	-12%	7.500	9%	6.969	1%
9	72154013-001	Servicio de construccionn de cercas	A. Vallado Perimetral: chapa metálica ondulada n°24 c/postes metálicos sección 50x50x1.2mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho H. 2,00 m.	100.000	92.500	-8%	120.000	20%	88.000	-12%	110.000	10%	101.000	1%
10	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de obra de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.	543.750	525.000	-3%	110.000	-80%	478.500	-12%	598.000	10%	549.188	1%
11	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de seguridad de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Fijación al vallado perimetral en acceso a obra.	550.000	550.000	0%	110.000	-80%	484.000	-12%	598.000	9%	555.500	1%
12	72101903-001	Carpinteria metalica	A. Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H°P y carpeta cementicia llaneada. Según detalle de plano en PBC, incluye puesto de medición provisorio monofásico con limitadora hasta 40 A	507.028	450.000	-11%	150.000	-70%	446.200	-12%	550.000	8%	512.098	1%
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilotes de H°A°. Incluye excavación	4.800.000	4.250.000	-11%	3.000.000	-38%	3.840.000	-20%	4.500.000	-6%	4.848.000	1%
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Cabezales. Incluye excavación	2.299.550	2.300.000	0%	1.609.685	-30%	2.023.700	-12%	2.500.000	9%	2.322.546	1%
15	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. zapata. Incluye excavación	2.145.000	2.200.000	3%	1.501.500	-30%	1.887.600	-12%	2.359.000	10%	2.166.450	1%
16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	2.335.410	2.300.000	-2%	1.634.787	-30%	2.055.200	-12%	2.568.000	10%	2.358.764	1%
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilares de hormigón armado	2.888.945	2.900.000	0%	1.634.787	-43%	2.542.300	-12%	3.000.000	4%	2.917.835	1%
18	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas Superior de hormigón armado	2.655.500	2.650.000	0%	1.858.850	-30%	2.336.900	-12%	2.900.000	9%	2.682.055	1%
19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	203.509	220.000	8%	244.211	20%	179.100	-12%	210.000	3%	205.544	1%
20	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN de 0,45 m (1:5:aditivo plastificante)	246.058	250.000	2%	295.270	20%	216.600	-12%	270.000	10%	248.519	1%
21	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	D. Muro de contención: cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada incluye excavación	471.301	500.000	6%	565.561	20%	414.800	-12%	470.000	0%	476.014	1%
22	72102504-002	Construccion de muro de contencion	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	75.000	80.000	7%	55.000	-27%	66.000	-12%	80.000	7%	75.750	1%
23	72131601-006	Aislacion	E. AISLACIÓN Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	49.319	55.000	12%	28.900	-41%	43.500	-12%	45.000	-9%	49.812	1%
24	72131601-006	Aislacion	E. Aislación de cartero (interior) - pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	38.645	42.500	10%	46.374	20%	34.100	-12%	42.000	9%	39.031	1%
25	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	103.960	115.000	11%	124.752	20%	91.500	-12%	114.300	10%	105.000	1%
26	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	182.522	205.000	12%	219.026	20%	160.700	-12%	200.000	10%	184.347	1%
27	72131601-005	Mamposteria	F. Preti de mampostería común 0,20m	115.400	129.500	12%	138.480	20%	101.600	-12%	126.000	9%	116.554	1%
28	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	175.150	197.000	12%	210.180	20%	154.200	-12%	192.000	10%	176.902	1%
29	72131601-005	Mamposteria	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36. m En su interior irán pilares de H°A° de 13 x 13 cm	191.486	215.000	12%	229.783	20%	168.600	-12%	210.000	10%	193.401	1%
30	72131601-999	Construcción y/o colocación de dinteles	F. Envarillado superior en abertura, inferior antepecho de ventanas y envarillado intermedio , a 8 (2 varillas por hiladas)	49.300	55.000	12%	59.160	20%	43.400	-12%	54.000	10%	49.793	1%
31	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de sopone.	590.000	550.000	-7%	708.000	20%	519.200	-12%	600.000	2%	595.900	1%
32	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Babetta metálica sobre preti de mampostería	83.000	93.000	12%	99.600	20%	73.100	-12%	91.000	10%	83.830	1%
33	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1,5 cm	54.150	60.000	11%	64.980	20%	47.700	-12%	50.000	-8%	54.692	1%
34	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1,5 cm	42.766	48.000	12%	51.319	20%	37.700	-12%	47.000	10%	43.194	1%
35	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	32.784	36.500	11%	39.341	20%	28.900	-12%	36.000	10%	33.112	1%
36	72131601-008	Revoques	H. Buñas; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	13.560	15.000	11%	16.279	20%	12.000	-12%	14.900	10%	13.696	1%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 4.1LOTE Departamento de Itapúa - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 4 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_esti_mado	MANCUSO	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
37	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	52.775	59.000	12%	63.330	20%	46.500	-12%	55.000	4%	53.303	1%
38	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De moquetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	32.953	37.000	12%	39.544	20%	29.000	-12%	35.000	6%	33.283	1%
39	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	39.503	40.000	1%	47.404	20%	34.800	-12%	43.000	9%	39.898	1%
40	11111604-001	Mesada de granito	1. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. h=1,5	143.000	125.000	-13%	171.600	20%	125.900	-12%	157.000	10%	144.430	1%
41	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	58.777	66.000	12%	70.532	20%	51.800	-12%	64.000	9%	59.365	1%
42	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H° de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	42.320	47.000	11%	50.784	20%	37.300	-12%	46.000	9%	42.743	1%
43	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascote	259.140	292.000	13%	310.968	20%	228.100	-12%	285.000	10%	261.731	1%
44	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y enkerado final.	198.318	223.000	12%	237.982	20%	174.600	-12%	215.000	8%	200.301	1%
45	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PIS.	122.271	137.500	12%	183.407	50%	107.600	-12%	134.000	10%	123.494	1%
46	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	91.641	103.000	12%	109.969	20%	80.700	-12%	100.000	9%	92.557	1%
47	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	184.353	207.000	12%	221.224	20%	162.300	-12%	200.000	8%	186.197	1%
48	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigón de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	100.407	112.000	12%	120.488	20%	88.400	-12%	110.000	10%	101.411	1%
49	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Rampa peatonal de H°A", diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	300.000	337.500	13%	270.000	-10%	264.000	-12%	300.000	0%	303.000	1%
50	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO Granítico pulido. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y enkerado final	50.850	57.000	12%	61.020	20%	44.800	-12%	50.000	-2%	51.359	1%
51	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO cerámico. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y enkerado final	43.945	49.000	12%	52.734	20%	38.700	-12%	48.000	9%	44.384	1%
52	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puena metálica, provisión y colocación P1= 0,70 x 2,10 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	805.000	12%	859.736	20%	630.500	-12%	750.000	5%	723.611	1%
53	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta doble metálica -Provisión y colocación P2= 1,60 x 2,30 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	805.000	12%	859.736	20%	630.500	-12%	750.000	5%	723.611	1%
54	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta metálica -Provisión y colocación P3=de 0,60 x 1,50m y una unidad de 1,00x1,50m , con marco y herrajes , para box de baño	700.000	787.500	13%	840.000	20%	616.000	-12%	750.000	7%	707.000	1%
55	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Bastidor metálico con pararte intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69•A1 2•A para protección de ventanas s/ detalle	250.000	281.000	12%	300.000	20%	220.000	-12%	275.000	10%	252.500	1%
56	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Mueble metálico a colocar bajo la mesada de granito del baño. Puenas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	830.551	935.000	13%	996.661	20%	730.900	-12%	900.000	8%	838.857	1%
57	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Cantonera de ángulo metálico de 3/4", incluye pintura antióxido y de fondo	47.405	53.000	12%	56.886	20%	41.800	-12%	50.000	5%	47.879	1%
58	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad	N. Baranda Metálica: Pasamanos laterales c/ancajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	168.000	189.000	13%	201.600	20%	147.900	-12%	184.500	10%	169.680	1%
59	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Ñ. Carpintería metálica vidriada: Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfilera de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y móvil. Medidas según detalle	658.607	740.000	12%	790.328	20%	579.600	-12%	724.000	10%	665.193	1%
60	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 10096 lavable	33.700	37.000	10%	40.440	20%	29.700	-12%	37.000	10%	34.037	1%
61	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	35.275	39.500	12%	42.330	20%	31.100	-12%	38.500	9%	35.628	1%
62	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura : De aberturas metálicas. Base antióxido + esmalte sintético . Ambas caras + marco y contramarco.	47.897	53.000	11%	57.476	20%	42.200	-12%	52.500	10%	48.376	1%
63	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético.	47.896	53.000	11%	57.475	20%	42.200	-12%	52.500	10%	48.375	1%
64	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético.	27.617	31.000	12%	33.140	20%	24.400	-12%	30.000	9%	27.893	1%
65	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24, desarrollo: 60 cm.	126.913	142.000	12%	152.308	20%	111.700	-12%	139.000	10%	128.182	1%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 4.1LOTE Departamento de Itapúa - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 4 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_esti_mado	MANCUSO	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
66	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0,60m. Ver detalle en plano	89.700	100.000	11%	107.640	20%	79.000	-12%	98.000	9%	90.597	1%
67	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Registro pluvial de 40x 40 cm, con revoque interior, profundidad según nivelación del terreno. Incluye marco con rejilla metálica desmontable y caño pvc de 100mm	278.230	312.000	12%	222.584	-20%	244.900	-12%	300.000	8%	281.012	1%
68	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Desagüe cloacal: registro de inspección 40x 40 cm con tapa de hormigón.	309.314	347.500	12%	247.451	-20%	272.200	-12%	340.000	10%	312.407	1%
69	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 40mm reforzado.	27.885	31.000	11%	33.472	20%	24.600	-12%	30.000	8%	28.164	1%
70	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 50mm reforzado.	35.585	35.000	-2%	42.702	20%	31.400	-12%	35.000	-2%	35.941	1%
71	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 100mm reforzado.	46.735	52.000	11%	56.082	20%	41.200	-12%	50.000	7%	47.202	1%
72	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	82.880	93.200	12%	99.466	20%	73.000	-12%	80.000	-3%	83.709	1%
73	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	68.900	77.500	12%	42.680	-38%	60.700	-12%	60.000	-13%	69.589	1%
74	72102303-003	Construccion de camara séptica	Q. Construcción de cámara séptica de 1,20 x2,00 x 1,20	2.084.149	1.750.000	-16%	1.458.904	-30%	1.834.100	-12%	1.700.000	-18%	2.104.991	1%
75	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Construcción de pozo absorbente: de diámetro 2,00 m y profundidad de 2,50 m. Ver detalle según plano.	3.493.231	3.000.000	-14%	2.445.262	-30%	3.074.100	-12%	2.800.000	-20%	3.528.163	1%
76	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Sopapa para lavatorio.	67.800	76.000	12%	60.829	-10%	59.700	-12%	55.000	-19%	68.478	1%
77	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	28.801	32.500	13%	28.801	0%	25.400	-12%	25.000	-13%	29.089	1%
78	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada	28.801	32.000	11%	28.801	0%	25.400	-12%	25.000	-13%	29.089	1%
79	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	63.280	71.200	13%	63.280	0%	55.700	-12%	51.000	-19%	63.913	1%
80	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	56.500	63.500	12%	56.500	0%	49.800	-12%	55.000	-3%	57.065	1%
81	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	73.901	83.000	12%	39.539	-46%	65.100	-12%	60.000	-19%	74.640	1%
82	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	39.549	44.500	13%	50.425	28%	34.900	-12%	35.000	-12%	39.944	1%
83	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	50.425	55.000	9%	23.000	-54%	44.400	-12%	41.000	-19%	50.929	1%
84	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y reducción excéntrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	71.400	80.000	12%	56.000	-22%	62.900	-12%	58.000	-19%	72.114	1%
85	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	46.595	52.500	13%	46.595	0%	41.100	-12%	51.000	9%	47.061	1%
86	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	54.483	61.200	12%	54.483	0%	48.000	-12%	59.500	9%	55.028	1%
87	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	138.961	155.500	12%	203.775	47%	122.300	-12%	140.000	1%	140.351	1%
88	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave esclusa de 3/4" cromada	154.000	173.250	13%	160.930	4%	135.600	-12%	160.000	4%	155.540	1%
89	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Inodoro De cisterna alta de PVC. Para niños	137.550	155.000	13%	143.740	5%	121.100	-12%	151.000	10%	138.926	1%
90	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Asiento acolchado para inodoro	101.699	115.000	13%	93.005	-9%	89.500	-12%	110.000	8%	102.716	1%
91	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Inodoro inclusivo c/ asiento ortopédico y válvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10 . (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	1.252.000	1.300.000	4%	1.149.500	-8%	1.101.800	-12%	1.200.000	-4%	1.264.520	1%
92	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. Según detalle en plano.	1.621.500	1.750.000	8%	1.463.523	-10%	1.427.000	-12%	1.500.000	-7%	1.637.715	1%
93	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Grifería cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fría, según norma INTN NP45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	350.000	393.000	12%	282.150	-19%	308.000	-12%	350.000	0%	353.500	1%
94	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Ducha Higiénica: Provisión y montaje ducha eléctrica manual tipo teléfono	494.000	550.000	11%	365.750	-26%	434.800	-12%	500.000	1%	498.940	1%
95	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Percha simple de losa esmaltada	64.750	72.500	12%	49.300	-24%	57.000	-12%	52.000	-20%	65.398	1%
96	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Jabonera de losa esmaltada	78.619	88.000	12%	51.519	-34%	69.200	-12%	63.000	-20%	79.405	1%
97	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Portarrollo de losa esmaltada	83.600	94.000	12%	59.565	-29%	73.600	-12%	67.000	-20%	84.436	1%
98	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Toallero de losa esmaltada	79.100	88.000	11%	61.655	-22%	69.700	-12%	64.000	-19%	79.891	1%
99	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Espejo tipo float en sanitario e= 4mm s/detalle	263.000	295.000	12%	240.350	-9%	231.500	-12%	289.000	10%	265.630	1%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 4.1LOTE Departamento de Itapúa - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 4 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_esti mado	MANCUSO	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
100	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Conexión flexible cromada de 0,50 m	63.447	70.000	10%	43.054	-32%	55.900	-12%	55.000	-13%	64.081	1%
101	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	804.186	800.000	-1%	501.600	-38%	707.700	-12%	884.000	10%	812.228	1%
102	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	335.282	325.000	-3%	229.900	-31%	295.100	-12%	368.000	10%	338.635	1%
103	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Barra fija para ducha de acero inoxidable	162.150	182.500	13%	142.500	-12%	142.700	-12%	178.000	10%	163.772	1%
104	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	67.801	75.000	11%	61.000	-10%	59.700	-12%	74.500	10%	68.479	1%
105	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	35.031	39.000	11%	28.500	-19%	30.900	-12%	38.500	10%	35.381	1%
106	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro	508.500	515.000	1%	386.000	-24%	447.500	-12%	500.000	-2%	513.585	1%
107	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x 20A	101.700	115.000	13%	91.500	-10%	89.500	-12%	111.800	10%	102.717	1%
108	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x16A	101.700	115.000	13%	91.500	-10%	89.500	-12%	111.800	10%	102.717	1%
109	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x32A	101.700	115.000	13%	91.500	-10%	89.500	-12%	111.800	10%	102.717	1%
110	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x25A	101.700	115.000	13%	91.500	-10%	89.500	-12%	111.800	10%	102.717	1%
111	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TN 2x25A	172.325	192.500	12%	131.500	-24%	151.700	-12%	189.000	10%	174.048	1%
112	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x50A	107.350	120.000	12%	89.500	-17%	94.500	-12%	118.000	10%	108.424	1%
113	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 2x50A	367.473	413.000	12%	235.000	-36%	323.400	-12%	400.000	9%	371.148	1%
114	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	101.699	114.000	12%	92.100	-9%	89.500	-12%	110.000	8%	102.716	1%
115	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero de comando de luces TC	101.699	114.000	12%	75.000	-26%	89.500	-12%	111.800	10%	102.716	1%
116	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	101.699	114.000	12%	75.000	-26%	89.500	-12%	111.800	10%	102.716	1%
117	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	126.000	140.000	11%	105.000	-17%	110.900	-12%	138.500	10%	127.260	1%
118	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galería. Cable de 4mm	122.733	137.500	12%	105.000	-14%	108.100	-12%	135.000	10%	123.960	1%
119	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de ventiladores	185.900	210.000	13%	160.000	-14%	163.600	-12%	204.000	10%	187.759	1%
120	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de A.A	273.117	305.000	12%	245.000	-10%	240.400	-12%	300.000	10%	275.848	1%
121	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	242.675	272.500	12%	196.500	-19%	213.600	-12%	266.900	10%	245.102	1%
122	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de circuito de ducha eléctrica	262.475	295.000	12%	218.000	-17%	231.000	-12%	288.700	10%	265.100	1%
123	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. REGISTRO ELÉCTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H"A", con manija mdyl	364.500	410.000	12%	290.000	-20%	320.800	-12%	400.000	10%	368.145	1%
124	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Disyuntor diferencial	440.700	490.000	11%	370.000	-16%	387.900	-12%	484.000	10%	445.107	1%
125	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 3x40w	169.500	190.000	12%	260.000	53%	149.200	-12%	186.000	10%	171.195	1%
126	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 1x40w	130.600	145.000	11%	171.000	31%	115.000	-12%	143.000	9%	131.906	1%
127	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	T. provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	575.133	645.000	12%	512.050	-11%	506.200	-12%	630.000	10%	580.884	1%
128	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De fotocélulas con base (p/ iluminación exterior)	103.920	115.000	11%	78.000	-25%	91.500	-12%	114.000	10%	104.959	1%
129	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de AA de 24000 BTU.Incluye desagüe y canaletas	6.640.000	5.500.000	-17%	5.904.250	-11%	5.843.200	-12%	5.500.000	-17%	6.706.400	1%
130	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de AA de 18.000 BTU. Incluye desagüe y canaletas.	5.088.200	4.250.000	-16%	4.150.000	-18%	4.477.700	-12%	4.500.000	-12%	5.139.082	1%
131	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	308.100	345.000	12%	260.000	-16%	271.200	-12%	300.000	-3%	311.181	1%
132	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de detectores Humo / Calor. (a batería)	181.350	200.000	10%	165.000	-9%	159.600	-12%	199.000	10%	183.164	1%
133	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Señalética. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	169.055	190.000	12%	145.000	-14%	148.800	-12%	185.000	9%	170.746	1%
134	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Iluminación de emergencia	78.000	87.000	12%	78.000	0%	68.700	-12%	85.500	10%	78.780	1%
135	72101607-9997	Reparaciónnn de pizarrón	W. Pizarrón: de revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrílica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	1.013.750	850.000	-16%	1.013.750	0%	892.100	-12%	1.000.000	-1%	1.023.888	1%
136	72131601-013	Limpieza de obra	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	10.361	8.500	-18%	10.361	0%	9.200	-11%	11.350	10%	10.465	1%
				64.165.777	62.576.350		49.109.800		56.087.700		63.027.050		64.807.436	

KATIA
TURCOTT

Firmado digitalmente por
KATIA TURCOTT
Fecha: 2024.11.28
14:30:05 -03'00'

GUSTAVO
ADOLFO
RIQUELME
GALEANO

Firmado digitalmente
por GUSTAVO ADOLFO
RIQUELME GALEANO
Fecha: 2024.11.28
14:44:35 -03'00'

DAISY NURIMAR
ARRIOLA

Firmado digitalmente por
DAISY NURIMAR ARRIOLA
Fecha: 2024.11.28
14:55:22 -03'00'

PEDRO
EDUARDO
VILLALBA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por PEDRO
EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
DN: cn=PEDRO EDUARDO, sn=VILLALBA RODRIGUEZ,
serialNumber=c0156861, cn=PEDRO EDUARDO VILLALBA
RODRIGUEZ, ou=42, o= CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, c=PY
Úbicacion:
Fecha: 2024.11.28 15:21:28 -03'00'
Fuente PDF Reader Versión: 2024.3.0

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 5.1LOTE Departamento de Central - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 5 - PARTE 1

	Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estima do	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	INGENIERIA APLICADA S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	DIEGO BECONI	Variación %	MM S.A.	Variación %
	1	72131601-002	Preparacion de obra	A. Entrega y reconocimiento del sitio de implantación y ubicación Incluye la presentación de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topográfico indicado en las EETT.	2.683.750	1.878.625	-30%	1.341.875	-50%	1.800.000	-33%	2.015.000	-25%	2.415.375	-10%	1.946.256	-27%
	2	72131601-002	Preparacion de obra	Diagramación, adecuación y consolidación de planos - MEC.	1.725.000	1.380.000	-20%	862.500	-50%	2.500.000	45%	1.294.000	-25%	1.552.500	-10%	1.625.000	-6%
	3	81151703-002	Estudio de suelo	A. Estudio de suelo. Mínimo 2 perforaciones.	199.375	139.563	-30%	219.313	10%	450.000	126%	199.375	0%	179.438	-10%	195.000	-2%
	4	72131601-013	Limpieza de obra	A. Limpieza y preparación del terreno	7.767	5.437	-30%	8.544	10%	8.500	9%	7.767	0%	6.991	-10%	6.500	-16%
	5	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de mampostería - incluye y retiro de escombros	19.575	13.703	-30%	21.533	10%	24.000	23%	19.575	0%	17.618	-10%	21.568	10%
	6	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de techo - incluye acarreo y retiro de escombros	39.875	27.913	-30%	43.863	10%	15.000	-62%	39.875	0%	35.888	-10%	29.920	-25%
	7	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	A. Movimiento de suelo	75.000	52.500	-30%	82.500	10%	32.000	-57%	75.000	0%	67.500	-10%	78.000	4%
	8	72131601-9974	Replanteo y marcación	A. Replanteo y Marcación de Obra	6.900	4.830	-30%	7.590	10%	5.000	-28%	6.900	0%	6.210	-10%	6.500	-6%
	9	72154013-001	Servicio de construcciónn de cercas	A. Vallado Perimetral: chapa metálica ondulada n°24 c/postes metálicos sección 50x50x1.2mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho H. 2,00 m.	100.000	70.000	-30%	110.000	10%	58.500	-42%	100.000	0%	90.000	-10%	124.300	24%
	10	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de obra de lona vinilica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.	543.750	380.625	-30%	326.250	-40%	253.472	-53%	408.000	-25%	489.375	-10%	449.092	-17%
	11	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de seguridad de lona vinilica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Fijación al vallado perimetral en acceso a obra.	550.000	385.000	-30%	330.000	-40%	250.000	-55%	550.000	0%	495.000	-10%	392.865	-29%
	12	72101903-001	Carpinteria metalica	A. Obrero: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H" P y carpeta cementicia llañeada. Según detalle de plano en PBC, incluye puesto de medición provisorio monofásico con limitadora hasta 40 A.	507.028	354.920	-30%	507.028	0%	231.750	-54%	507.028	0%	456.326	-10%	585.000	15%
	13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilotes de H"A". Incluye excavación	4.800.000	3.360.000	-30%	1.440.000	-70%	1.022.812	-79%	3.600.000	-25%	4.320.000	-10%	3.384.000	-30%
	14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Cabezales. Incluye excavación	2.299.550	1.839.640	-20%	1.609.685	-30%	1.683.100	-27%	2.299.550	0%	2.069.595	-10%	1.621.183	-29%
	15	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. zapata. Incluye excavación	2.145.000	1.716.000	-20%	2.252.250	5%	1.748.400	-18%	2.145.000	0%	1.930.500	-10%	2.298.282	7%
	16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	2.335.410	1.868.328	-20%	2.101.869	-10%	2.093.500	-10%	2.335.410	0%	2.101.869	-10%	2.477.918	6%
	17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilares de hormigón armado	2.888.945	2.022.262	-30%	2.311.156	-20%	2.011.500	-30%	2.888.945	0%	2.600.051	-10%	2.831.807	-2%
	18	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas Superior de hormigón armado	2.655.500	1.858.850	-30%	2.257.175	-15%	2.055.500	-23%	2.655.500	0%	2.389.950	-10%	2.723.145	3%
	19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	203.509	142.456	-30%	223.860	10%	147.720	-27%	203.509	0%	183.159	-10%	188.053	-8%
	20	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN de 0,45 m (1:5:aditivo plastificante)	246.058	172.241	-30%	246.058	0%	211.775	-14%	246.058	0%	221.453	-10%	178.441	-27%
	21	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	D. Muro de contención: cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada incluye excavación	471.301	329.911	-30%	518.431	10%	305.580	-35%	471.301	0%	424.171	-10%	332.209	-30%
	22	72102504-002	Construccion de muro de contencion	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	75.000	52.500	-30%	90.000	20%	39.500	-47%	75.000	0%	67.500	-10%	83.613	11%
	23	72131601-006	Aislacion	E. AISLACIÓN Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	49.319	34.523	-30%	54.251	10%	26.544	-46%	49.319	0%	44.388	-10%	44.827	-9%
	24	72131601-006	Aislacion	E. Aislación de carterro (interior) - pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	38.645	27.052	-30%	42.510	10%	94.230	144%	38.645	0%	34.781	-10%	42.545	10%
	25	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	103.960	72.772	-30%	114.356	10%	89.775	-14%	103.960	0%	93.564	-10%	129.360	24%
	26	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	182.522	127.765	-30%	200.774	10%	116.275	-36%	182.522	0%	164.270	-10%	228.153	25%
	27	72131601-005	Mamposteria	F. Pretíl de mampostería común 0,20m	115.400	80.780	-30%	92.320	-20%	123.505	7%	115.400	0%	103.860	-10%	82.430	-29%
	28	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	175.150	122.605	-30%	192.665	10%	160.202	-9%	175.150	0%	157.635	-10%	203.412	16%
	29	72131601-005	Mamposteria	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36. m. En su interior irán pilares de H"A" de 13 x 13 cm	191.486	134.040	-30%	210.635	10%	180.567	-6%	191.486	0%	172.338	-10%	156.320	-18%
	30	72131601-999	Construcción y/o colocación de dinteles	F. Envarillado superior en abertura, inferior antepecho de ventanas y envarillado intermedio , a 8 (2 varillas por hiladas)	49.300	34.510	-30%	54.230	10%	18.807	-62%	49.300	0%	44.370	-10%	35.750	-27%
	31	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y pre pintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte	590.000	590.000	0%	708.000	20%	780.000	32%	590.000	0%	531.000	-10%	737.500	25%
	32	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Babieta metálica sobre pretíl de mampostería	83.000	58.100	-30%	91.300	10%	75.000	-10%	83.000	0%	74.700	-10%	78.000	-6%
	33	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1,5 cm	54.150	37.905	-30%	59.565	10%	55.608	3%	54.150	0%	48.735	-10%	57.818	7%
	34	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	42.766	29.936	-30%	47.043	10%	43.835	2%	42.766	0%	38.490	-10%	53.458	25%
	35	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	32.784	22.949	-30%	36.062	10%	45.835	40%	32.784	0%	29.506	-10%	40.826	25%
	36	72131601-008	Revoques	H. Buñas; 1.5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	13.560	9.492	-30%	14.916	10%	8.255	-39%	13.560	0%	12.204	-10%	13.118	-3%
	37	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	52.775	36.943	-30%	58.053	10%	62.552	19%	52.775	0%	47.498	-10%	54.127	3%
	38	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	32.953	23.067	-30%	36.248	10%	16.583	-50%	32.953	0%	29.658	-10%	28.010	-15%
	39	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	39.503	27.652	-30%	43.453	10%	49.835	26%	39.503	0%	35.553	-10%	37.109	-6%
	40	11111604-001	Mesada de granito	I. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. h=1,5	143.000	100.100	-30%	157.300	10%	90.400	-37%	143.000	0%	128.700	-10%	178.035	25%
	41	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	58.777	41.144	-30%	64.655	10%	26.289	-55%	58.777	0%	52.900	-10%	72.597	24%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 5.1LOTE Departamento de Central - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 5 - PARTE 1

	Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estima do	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	INGENIERIA APLICADA S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	DIEGO BECONI	Variación %	MM S.A.	Variación %
	42	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H" de cascoses, 1:4:H:aditivo plastificante	42.320	29.624	-30%	46.552	10%	44.639	5%	42.320	0%	38.088	-10%	51.826	22%
	43	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascode	259.140	181.398	-30%	285.054	10%	47.455	-82%	259.140	0%	233.226	-10%	222.641	-14%
	44	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	198.318	138.823	-30%	218.150	10%	124.658	-37%	198.318	0%	178.487	-10%	247.898	25%
	45	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PIS.	122.271	85.590	-30%	134.498	10%	90.400	-26%	122.271	0%	110.044	-10%	141.239	16%
	46	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	91.641	64.149	-30%	100.805	10%	72.628	-21%	91.641	0%	82.477	-10%	108.983	19%
	47	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	184.353	129.047	-30%	202.788	10%	191.278	4%	184.353	0%	165.918	-10%	184.353	0%
	48	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigón de cascoses 1:6:12 (cemento:arena:cascode)	100.407	70.285	-30%	110.448	10%	73.742	-27%	100.407	0%	90.367	-10%	110.737	10%
	49	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Rampa peatonal de H"A", diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	300.000	210.000	-30%	330.000	10%	349.690	17%	300.000	0%	270.000	-10%	217.560	-27%
	50	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO Granítico pulido. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	50.850	35.595	-30%	55.935	10%	20.966	-59%	50.850	0%	45.765	-10%	42.108	-17%
	51	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO cerámico. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	43.945	30.762	-30%	48.340	10%	19.015	-57%	43.945	0%	39.551	-10%	33.753	-23%
	52	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puena metálica, provisión y colocación P1=- 0,70 x 2,10 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	501.513	-30%	573.158	-20%	2.223.020	210%	716.447	0%	644.803	-10%	749.693	5%
	53	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta doble metálica -Provisión y colocación P2=- 1,60 x 2,30 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	501.513	-30%	573.158	-20%	2.146.356	200%	716.447	0%	644.803	-10%	749.693	5%
	54	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta metálica -Provisión y colocación P3=-de 0,60 x 1,50m y una unidad de 1,00x1,50m , con marco y herrajes , para box de baño	700.000	490.000	-30%	560.000	-20%	751.900	7%	700.000	0%	630.000	-10%	738.638	6%
	55	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Bastidor metálico con pararte intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69•A1 2•A para protección de ventanas s/ detalle	250.000	175.000	-30%	275.000	10%	30.165	-88%	250.000	0%	225.000	-10%	230.455	-8%
	56	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Mueble metálico a colocar bajo la mesada de granito del baño. Puenas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	830.551	581.386	-30%	581.386	-30%	532.500	-36%	830.551	0%	747.496	-10%	590.909	-29%
	57	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Cantonera de ángulo metálico de 3/4", incluye pintura antioxido y de fondo	47.405	33.184	-30%	37.924	-20%	32.113	-32%	47.405	0%	42.665	-10%	39.920	-16%
	58	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad	N. Baranda Metálica: Pasamanos laterales c/ anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	168.000	117.600	-30%	134.400	-20%	140.000	-17%	168.000	0%	151.200	-10%	165.455	-2%
	59	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	N. Carpintería metálica vidriada: Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfilera de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y móvil. Medidas según detalle	658.607	461.025	-30%	790.328	20%	730.000	11%	658.607	0%	592.747	-10%	823.259	25%
	60	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 10096 lavable	33.700	23.590	-30%	37.070	10%	22.240	-34%	33.700	0%	30.330	-10%	41.721	24%
	61	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	35.275	24.693	-30%	38.803	10%	21.150	-40%	35.275	0%	31.748	-10%	43.670	24%
	62	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura : De aberturas metálicas. Base antioxido + esmalte sintético . Ambas caras + marco y contramarco.	47.897	33.528	-30%	52.687	10%	37.130	-22%	47.897	0%	43.108	-10%	59.392	24%
	63	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antioxido + esmalte sintético.	47.896	33.527	-30%	52.686	10%	37.130	-22%	47.896	0%	43.107	-10%	59.391	24%
	64	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antioxido y terminación con esmalte sintético.	27.617	19.332	-30%	30.379	10%	22.878	-17%	27.617	0%	24.856	-10%	27.617	0%
	65	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24, desarrollo: 60 cm.	126.913	88.839	-30%	139.604	10%	138.901	9%	126.913	0%	114.222	-10%	94.545	-26%
	66	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0,60m. Ver detalle en plano	89.700	62.790	-30%	98.670	10%	79.556	-11%	89.700	0%	80.730	-10%	109.434	22%
	67	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Registro pluvial de 40x 40 cm, con revoque interior, profundidad según nivelación del terreno. Incluye marco con rejilla metálica desmontable y caño pvc de 100mm	278.230	194.761	-30%	278.230	0%	201.565	-28%	278.230	0%	250.407	-10%	312.307	12%
	68	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Desagüe cloacal: registro de inspección 40x 40 cm con tapa de hormigón.	309.314	216.520	-30%	309.314	0%	206.565	-33%	309.314	0%	278.383	-10%	339.489	10%
	69	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 40mm reforzado.	27.885	19.520	-30%	30.674	10%	22.636	-19%	27.885	0%	25.097	-10%	28.935	4%
	70	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 50mm reforzado.	35.585	24.910	-30%	39.144	10%	26.333	-26%	35.585	0%	32.027	-10%	32.343	-9%
	71	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 100mm reforzado,	46.735	32.715	-30%	51.409	10%	46.037	-1%	46.735	0%	42.062	-10%	48.317	3%
	72	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	82.880	58.016	-30%	91.168	10%	80.199	-3%	82.880	0%	74.592	-10%	68.545	-17%
	73	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	68.900	48.230	-30%	75.790	10%	72.000	4%	68.900	0%	62.010	-10%	48.455	-30%
	74	72102303-003	Construccion de camara séptica	Q. Construcción de cámara séptica de 1,20 x2,00 x 1,20	2.084.149	1.667.319	-20%	1.042.075	-50%	2.520.555	21%	1.563.112	-25%	1.875.735	-10%	2.185.277	5%
	75	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Construcción de pozo absorbente: de diámetro 2,00 m y profundidad de 2,50 m. Ver detalle según plano.	3.493.231	2.445.262	-30%	1.397.292	-60%	3.050.913	-13%	2.619.923	-25%	3.143.908	-10%	3.325.163	-5%
	76	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Sopapa para lavatorio.	67.800	47.460	-30%	67.800	0%	72.825	7%	67.800	0%	61.020	-10%	54.363	-20%
	77	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada	28.801	20.161	-30%	28.801	0%	11.679	-59%	28.801	0%	25.921	-10%	22.750	-21%
	78	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada	28.801	20.161	-30%	28.801	0%	13.465	-53%	28.801	0%	25.921	-10%	22.750	-21%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 5.1LOTE Departamento de Central - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 5 - PARTE 1

	Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estima do	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	INGENIERIA APLICADA S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	DIEGO BECONI	Variación %	MM S.A.	Variación %
	79	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	63.280	44.296	-30%	63.280	0%	36.322	-43%	63.280	0%	56.952	-10%	45.891	-27%
	80	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	56.500	39.550	-30%	56.500	0%	47.090	-17%	56.500	0%	50.850	-10%	41.528	-26%
	81	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	73.901	51.731	-30%	73.901	0%	71.565	-3%	73.901	0%	66.511	-10%	53.593	-27%
	82	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	39.549	27.684	-30%	39.549	0%	20.152	-49%	39.549	0%	35.595	-10%	28.730	-27%
	83	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	50.425	35.298	-30%	50.425	0%	31.405	-38%	50.425	0%	45.383	-10%	37.062	-27%
	84	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y reducción excéntrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	71.400	49.980	-30%	71.400	0%	47.342	-34%	71.400	0%	64.260	-10%	52.000	-27%
	85	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	46.595	32.617	-30%	46.595	0%	7.875	-83%	46.595	0%	41.936	-10%	33.791	-27%
	86	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	54.483	38.138	-30%	54.483	0%	9.825	-82%	54.483	0%	49.035	-10%	39.000	-28%
	87	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	138.961	97.273	-30%	138.961	0%	115.834	-17%	138.961	0%	125.065	-10%	144.773	4%
	88	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave esclusa de 3/4" cromada	154.000	107.800	-30%	154.000	0%	114.100	-26%	154.000	0%	138.600	-10%	135.909	-12%
	89	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Inodoro De cisterna alta de PVC. Para niños	137.550	96.285	-30%	137.550	0%	276.325	101%	137.550	0%	123.795	-10%	171.938	25%
	90	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Asiento acolchado para inodoro	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	43.600	-57%	101.699	0%	91.530	-10%	82.727	-19%
	91	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Inodoro inclusivo c/ asiento ortopédico y válvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10 . (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	1.252.000	876.400	-30%	626.000	-50%	1.653.726	32%	1.000.000	-20%	1.126.800	-10%	1.319.500	5%
	92	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. Según detalle en plano.	1.621.500	1.297.200	-20%	810.750	-50%	1.129.640	-30%	1.500.000	-7%	1.459.350	-10%	1.657.807	2%
	93	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Grifería cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fría. según norma INTN NP45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	350.000	245.000	-30%	245.000	-30%	163.850	-53%	350.000	0%	315.000	-10%	319.092	-9%
	94	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Ducha Higiénica: Provisión y montaje ducha eléctrica manual tipo teléfono	494.000	345.800	-30%	296.400	-40%	311.417	-37%	494.000	0%	444.600	-10%	515.455	4%
	95	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Percha simple de losa esmaltada	64.750	45.325	-30%	64.750	0%	37.500	-42%	64.750	0%	58.275	-10%	61.455	-5%
	96	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Jabonera de losa esmaltada	78.619	55.033	-30%	78.619	0%	37.500	-52%	78.619	0%	70.758	-10%	61.455	-22%
	97	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Portarrollo de losa esmaltada	83.600	58.520	-30%	83.600	0%	37.500	-55%	83.600	0%	75.240	-10%	61.455	-26%
	98	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Toallero de losa esmaltada	79.100	55.370	-30%	79.100	0%	37.500	-53%	79.100	0%	71.190	-10%	61.455	-22%
	99	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Espejo tipo float en sanitario e= 4mm s/detalle	263.000	184.100	-30%	184.100	-30%	120.000	-54%	263.000	0%	236.700	-10%	244.637	-7%
	100	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Conexión flexible cromada de 0,50 m	63.447	44.413	-30%	63.447	0%	106.381	68%	63.447	0%	57.103	-10%	52.592	-17%
	101	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. . Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	804.186	562.930	-30%	402.093	-50%	1.262.723	57%	605.000	-25%	723.768	-10%	836.137	4%
	102	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	335.282	234.697	-30%	234.697	-30%	571.629	70%	335.282	0%	301.754	-10%	287.182	-14%
	103	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Barra fija para ducha de acero inoxidable	162.150	113.505	-30%	145.935	-10%	705.406	335%	162.150	0%	145.935	-10%	189.682	17%
	104	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	67.801	47.461	-30%	74.581	10%	50.328	-26%	67.801	0%	61.021	-10%	70.805	4%
	105	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación al tablero existente c/ cable NYY de 2x6 mm2	35.031	24.522	-30%	38.534	10%	24.760	-29%	35.031	0%	31.528	-10%	39.000	11%
	106	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro	508.500	355.950	-30%	254.250	-50%	625.000	23%	508.500	0%	457.650	-10%	611.633	20%
	107	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x 20A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	26.349	-74%	101.700	0%	91.530	-10%	114.400	12%
	108	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x16A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	26.349	-74%	101.700	0%	91.530	-10%	114.400	12%
	109	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x32A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	38.851	-62%	101.700	0%	91.530	-10%	123.500	21%
	110	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x25A	101.700	71.190	-30%	101.700	0%	26.349	-74%	101.700	0%	91.530	-10%	114.400	12%
	111	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 2x25A	172.325	120.628	-30%	172.325	0%	273.664	59%	172.325	0%	155.093	-10%	215.406	25%
	112	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x50A	107.350	75.145	-30%	107.350	0%	360.650	236%	107.350	0%	96.615	-10%	134.188	25%
	113	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 2x50A	367.473	257.231	-30%	293.978	-20%	298.034	-19%	367.473	0%	330.726	-10%	364.000	-1%
	114	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	90.450	-11%	101.699	0%	91.530	-10%	97.500	-4%
	115	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero de comando de luces TC	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	193.500	90%	101.699	0%	91.530	-10%	120.000	18%
	116	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	101.699	71.189	-30%	101.699	0%	260.600	156%	101.699	0%	91.530	-10%	120.000	18%
	117	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de tomas. Cable 4mm	126.000	88.200	-30%	126.000	0%	136.307	8%	126.000	0%	113.400	-10%	126.000	0%
	118	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galería. Cable de 4mm	122.733	85.913	-30%	122.733	0%	114.906	-6%	122.733	0%	110.460	-10%	122.733	0%
	119	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de ventiladores	185.900	130.130	-30%	185.900	0%	124.906	-33%	185.900	0%	167.310	-10%	185.900	0%
	120	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de A.A	273.117	191.182	-30%	218.494	-20%	202.204	-26%	273.117	0%	245.806	-10%	246.687	-10%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 5.1LOTE Departamento de Central - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 5 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estima do	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	INGENIERIA APLICADA S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	DIEGO BECONI	Variación %	MM S.A.	Variación %
121	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	242.675	169.873	-30%	194.140	-20%	124.205	-49%	242.675	0%	218.408	-10%	195.000	-20%
122	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de circuito de ducha eléctrica	262.475	183.733	-30%	209.980	-20%	104.205	-60%	262.475	0%	236.228	-10%	246.687	-6%
123	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. REGISTRO ELÉCTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H"A", con manija móvil.	364.500	255.150	-30%	291.600	-20%	127.525	-65%	364.500	0%	328.050	-10%	330.188	-9%
124	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Disyuntor diferencial	440.700	308.490	-30%	308.490	-30%	395.515	-10%	440.700	0%	396.630	-10%	390.000	-12%
125	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 3x40w	169.500	118.650	-30%	169.500	0%	187.078	10%	169.500	0%	152.550	-10%	156.000	-8%
126	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 1x40w	130.600	91.420	-30%	104.480	-20%	108.026	-17%	130.600	0%	117.540	-10%	113.207	-13%
127	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	T. provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	575.133	402.593	-30%	373.836	-35%	496.000	-14%	575.133	0%	517.620	-10%	531.818	-8%
128	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De fotocélulas con base (p/ iluminación exterior)	103.920	72.744	-30%	103.920	0%	22.383	-78%	103.920	0%	93.528	-10%	86.853	-16%
129	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de AA de 24000 BTU, incluye desagüe y canaletas	6.640.000	5.976.000	-10%	4.316.000	-35%	5.380.000	-19%	4.980.000	-25%	5.976.000	-10%	4.803.637	-28%
130	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de AA de 18.000 BTU, incluye desagüe y canaletas.	5.088.200	4.579.380	-10%	3.459.976	-32%	4.045.000	-21%	3.816.150	-25%	4.579.380	-10%	3.628.182	-29%
131	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	308.100	215.670	-30%	246.480	-20%	277.000	-10%	308.100	0%	277.290	-10%	385.125	25%
132	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de detectores Humo / Calor. (a batería)	181.350	126.945	-30%	145.080	-20%	153.000	-16%	181.350	0%	163.215	-10%	226.688	25%
133	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Señalética. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	169.055	118.339	-30%	135.244	-20%	108.850	-36%	169.055	0%	152.150	-10%	171.363	1%
134	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Iluminación de emergencia	78.000	54.600	-30%	85.800	10%	96.820	24%	78.000	0%	70.200	-10%	80.363	3%
135	72101607-9997	Reparaciónn de pizarrón	W. Pizarrón: de revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrílica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y revoisa de madera (para tiza y borrador)	1.013.750	709.625	-30%	405.500	-60%	219.167	-78%	1.013.750	0%	912.375	-10%	841.186	-17%
136	72131601-013	Limpeza de obra	X. Limpeza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	10.361	7.253	-30%	11.397	10%	5.000	-52%	10.361	0%	9.325	-10%	7.514	-27%
				64.165.777	48.659.755		45.308.436		55.035.173		56.831.196		57.749.233		57.874.840	

KATIA
TURCOTT

Firmado digitalmente
por KATIA TURCOTT
Fecha: 2024.11.28
14:30:59 -03'00'

GUSTAVO
ADOLFO
RIQUELME
GALEANO

Firmado
digitalmente por
GUSTAVO ADOLFO
RIQUELME
GALEANO
Fecha: 2024.11.28
14:44:53 -03'00'

DAISY NURIMAR
ARRIOLA

Firmado digitalmente por
DAISY NURIMAR ARRIOLA
Fecha: 2024.11.28
14:56:34 -03'00'

PEDRO
EDUARDO
VILLALBA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por PEDRO EDUARDO
VILLALBA RODRIGUEZ
DN: G=PEDRO EDUARDO, SN=VILLALBA
RODRIGUEZ, SERIALNUMBER=C1559861,
CN=PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ,
OU=F2, O=CERTIFICADO QUALIFICADO DE
FIRMA ELECTRONICA, C=PY
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2024.11.28 15:22:10-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 5.1LOTE Departamento de Central - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 5 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estima do	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	A&C WAREHOUSE	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
1	72131601-002	Preparacion de obra	A. Entrega y reconocimiento del sitio de implantación y ubicación incluye la presentación de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topográfico indicado en las EETT.	2.683.750	-27%	100.000	-96%	2.147.000	-20%	2.012.813	-25%	2.500.000	-7%	2.452.981	-9%
2	72131601-002	Preparacion de obra	Diagramación, adecuación y consolidación de planos - MEC.	1.725.000	-6%	100.000	-94%	1.380.000	-20%	1.293.750	-25%	1.725.000	0%	1.576.671	-9%
3	81151703-002	Estudio de suelo	A. Estudio de suelo. Mínimo 2 perforaciones.	199.375	-2%	50.000	-75%	160.000	-20%	149.531	-25%	219.300	10%	182.731	-9%
4	72131601-013	Limpieza de obra	A. Limpieza y preparación del terreno	7.767	-16%	9.320	20%	6.300	-19%	5.825	-25%	8.500	9%	7.099	-9%
5	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de mampostería - incluye v retiro de escombros	19.575	10%	19.575	0%	15.700	-20%	14.681	-25%	21.500	10%	17.892	-9%
6	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de techo - incluye acarreo y retiro de escombros	39.875	-25%	39.875	0%	31.900	-20%	29.906	-25%	43.800	10%	36.446	-9%
7	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	A. Movimiento de suelo	75.000	4%	75.000	0%	80.000	7%	56.250	-25%	80.000	7%	68.551	-9%
8	72131601-9974	Replanteo y marcación	A. Replanteo y Marcación de Obra	6.900	-6%	8.280	20%	5.600	-19%	5.175	-25%	7.500	9%	6.307	-9%
9	72154013-001	Servicio de construcciónn de cercas	A. Vallado Perimetral: chapa metálica ondulada n°24 c/postes metálicos sección 50x50x1.2mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho H. 2.00 m.	100.000	24%	120.000	20%	80.000	-20%	75.000	-25%	110.000	10%	91.401	-9%
10	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de obra de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.	543.750	-17%	110.000	-80%	350.000	-36%	407.813	-25%	598.000	10%	496.994	-9%
11	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de seguridad de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Fijación al vallado perimetral en acceso a obra.	550.000	-29%	110.000	-80%	300.000	-45%	412.500	-25%	598.000	9%	502.707	-9%
12	72101903-001	Carpinteria metalica	A. Obrero: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H*P y carpeta cementicia llaneada. Según detalle de plano en PBC, incluye puesto de medición provisorio monofásico con limitadora hasta 40 A	507.028	15%	150.000	-70%	406.000	-20%	380.271	-25%	550.000	8%	463.430	-9%
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilotes de H"A". Incluye excavación	4.800.000	-30%	3.000.000	-38%	3.000.000	-38%	3.600.000	-25%	3.900.000	-19%	4.387.260	-9%
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Cabezales. Incluye excavación	2.299.550	-29%	1.609.685	-30%	1.850.000	-20%	1.724.663	-25%	2.000.000	-13%	2.101.817	-9%
15	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. zapata. Incluye excavación	2.145.000	7%	1.501.500	-30%	1.850.000	-14%	1.608.750	-25%	2.359.000	10%	1.960.557	-9%
16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	2.335.410	6%	1.634.787	-30%	1.830.000	-22%	1.751.558	-25%	2.568.000	10%	2.134.594	-9%
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilares de hormigón armado	2.888.945	-2%	1.634.787	-43%	2.100.000	-27%	2.166.709	-25%	3.000.000	4%	2.640.532	-9%
18	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas Superior de hormigón armado	2.655.500	3%	1.858.850	-30%	2.100.000	-21%	1.991.625	-25%	2.900.000	9%	2.427.160	-9%
19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	203.509	-8%	244.211	20%	162.900	-20%	152.632	-25%	210.000	3%	186.010	-9%
20	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN De 0,45 m (1:5:aditivo plastificante)	246.058	-27%	295.270	20%	196.900	-20%	184.544	-25%	270.000	10%	224.900	-9%
21	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	D. Muro de contención: cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada incluye excavación	471.301	-30%	565.561	20%	377.100	-20%	353.476	-25%	470.000	0%	430.775	-9%
22	72102504-002	Construccion de muro de contencion	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	75.000	11%	55.000	-27%	60.000	-20%	56.250	-25%	80.000	7%	68.551	-9%
23	72131601-006	Aislacion	E. AISLACIÓN Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	49.319	-9%	28.900	-41%	39.500	-20%	36.989	-25%	45.000	-9%	45.078	-9%
24	72131601-006	Aislacion	E. Aislación de cartero (interior) - pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	38.645	10%	46.374	20%	31.000	-20%	28.984	-25%	42.000	9%	35.322	-9%
25	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	103.960	24%	124.752	20%	83.200	-20%	77.970	-25%	114.300	10%	95.021	-9%
26	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	182.522	25%	219.026	20%	146.100	-20%	136.892	-25%	200.000	10%	166.827	-9%
27	72131601-005	Mamposteria	F. Pretel de mampostería común 0,20m	115.400	-29%	138.480	20%	92.400	-20%	86.550	-25%	126.000	9%	105.477	-9%
28	72131601-005	Mamposteria	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	175.150	16%	210.180	20%	140.200	-20%	131.363	-25%	192.000	10%	160.089	-9%
29	72131601-005	Mamposteria	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36. m En su interior irán pilares de H"A" de 13 x 13 cm	191.486	-18%	229.783	20%	153.200	-20%	143.615	-25%	210.000	10%	175.021	-9%
30	72131601-999	Construcción y/o colocación de dinteles	F. Envarillado superior en abertura, inferior: antepecho de ventanas y envarillado intermedio , a 8 (2 varillas por hiladas)	49.300	-27%	59.160	20%	39.500	-20%	36.975	-25%	54.000	10%	45.061	-9%
31	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y pre pintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de soporte	590.000	25%	708.000	20%	472.000	-20%	442.500	-25%	600.000	2%	539.267	-9%
32	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Babela metálica sobre pretel de mampostería	83.000	-6%	99.600	20%	66.400	-20%	62.250	-25%	91.000	10%	75.863	-9%
33	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1,5 cm	54.150	7%	64.980	20%	43.400	-20%	40.613	-25%	50.000	-8%	49.494	-9%
34	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1,5 cm	42.766	25%	51.319	20%	34.300	-20%	32.075	-25%	47.000	10%	39.089	-9%
35	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	32.784	25%	39.341	20%	26.300	-20%	24.588	-25%	36.000	10%	29.965	-9%
36	72131601-008	Revoques	H. Buñas; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	13.560	-3%	16.279	20%	10.900	-20%	10.170	-25%	14.900	10%	12.394	-9%
37	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE de pilares y vigas de hormigón armado; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	52.775	3%	63.330	20%	42.300	-20%	39.581	-25%	55.000	4%	48.237	-9%
38	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	32.953	-15%	39.544	20%	26.400	-20%	24.715	-25%	35.000	6%	30.119	-9%
39	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	39.503	-6%	47.404	20%	31.700	-20%	29.627	-25%	43.000	9%	36.106	-9%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 5.1LOTE Departamento de Central - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 5 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	A&C WAREHOUSE	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
40	11111604-001	Mesada de granito	1. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. h=1,5	143.000	25%	171.600	20%	114.400	-20%	107.250	-25%	157.000	10%	130.704	-9%
41	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	58.777	24%	70.532	20%	47.100	-20%	44.083	-25%	64.000	9%	53.723	-9%
42	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H° de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	42.320	22%	50.784	20%	33.900	-20%	31.740	-25%	46.000	9%	38.681	-9%
43	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascote	259.140	-14%	310.968	20%	207.400	-20%	194.355	-25%	285.000	10%	236.857	-9%
44	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	198.318	25%	237.982	20%	158.700	-20%	148.739	-25%	215.000	8%	181.265	-9%
45	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. Pis.	122.271	16%	183.407	50%	97.900	-20%	91.703	-25%	134.000	10%	111.757	-9%
46	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	91.641	19%	109.969	20%	73.400	-20%	68.731	-25%	100.000	9%	83.761	-9%
47	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	184.353	0%	221.224	20%	147.500	-20%	138.265	-25%	200.000	8%	168.501	-9%
48	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigón de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	100.407	10%	120.488	20%	80.400	-20%	75.305	-25%	110.000	10%	91.773	-9%
49	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Rampa peatonal de H"A°, diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	300.000	-27%	270.000	-10%	240.000	-20%	225.000	-25%	300.000	0%	274.204	-9%
50	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO Granítico pulido. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	50.850	-17%	61.020	20%	40.700	-20%	38.138	-25%	50.000	-2%	46.478	-9%
51	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO cerámico. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	43.945	-23%	52.734	20%	35.200	-20%	32.959	-25%	48.000	9%	40.166	-9%
52	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puena metálica, provisión y colocación P1= 0,70 x 2,10 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	5%	859.736	20%	573.200	-20%	537.335	-25%	750.000	5%	654.841	-9%
53	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta doble metálica -Provisión y colocación P2= 1,60 x 2,30 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	5%	859.736	20%	573.200	-20%	537.335	-25%	750.000	5%	654.841	-9%
54	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta metálica -Provisión y colocación P3=de 0,60 x 1,50m y una unidad de 1,00x1,50m , con marco y herrajes , para box de baño	700.000	6%	840.000	20%	560.000	-20%	525.000	-25%	750.000	7%	639.809	-9%
55	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Bastidor metálico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69*41 2*A para protección de ventanas s/ detalle	250.000	-8%	300.000	20%	200.000	-20%	187.500	-25%	275.000	10%	228.503	-9%
56	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Mueble metálico a colocar bajo la mesada de granito del baño. Puenas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	830.551	-29%	996.661	20%	664.500	-20%	622.913	-25%	900.000	8%	759.134	-9%
57	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Cantonera de ángulo metálico de 3/4", incluye pintura antióxido y de fondo	47.405	-16%	56.886	20%	38.000	-20%	35.554	-25%	50.000	5%	43.329	-9%
58	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad	N. Baranda Metálica: Pasamanos laterales c/ancajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	168.000	-2%	201.600	20%	134.400	-20%	126.000	-25%	184.500	10%	153.554	-9%
59	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	N. Carpintería metálica vidriada: Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfilera de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y móvil. Medidas según detalle	658.607	25%	790.328	20%	526.900	-20%	493.955	-25%	724.000	10%	601.975	-9%
60	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 100% lavable	33.700	24%	40.440	20%	27.000	-20%	25.275	-25%	37.000	10%	30.802	-9%
61	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	35.275	24%	42.330	20%	28.300	-20%	26.456	-25%	38.500	9%	32.242	-9%
62	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura : De aberturas metálicas. Base antióxido + esmalte sintético . Ambas caras + marco y contramarco.	47.897	24%	57.476	20%	38.400	-20%	35.923	-25%	52.500	10%	43.778	-9%
63	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético.	47.896	24%	57.475	20%	38.400	-20%	35.922	-25%	52.500	10%	43.778	-9%
64	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antióxido y terminación con esmalte sintético.	27.617	0%	33.140	20%	22.100	-20%	20.713	-25%	30.000	9%	25.242	-9%
65	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24, desarrollo: 60 cm.	126.913	-26%	152.308	20%	101.600	-20%	95.185	-25%	139.000	10%	116.000	-9%
66	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0,60m. Ver detalle en plano	89.700	22%	107.640	20%	71.800	-20%	67.275	-25%	98.000	9%	81.987	-9%
67	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Registro pluvial de 40x40 cm, con revoque interior, profundidad según nivelación del terreno. Incluye marco con rejilla metálica desmontable y caño pvc de 100mm	278.230	12%	222.584	-20%	222.600	-20%	208.673	-25%	300.000	8%	254.306	-9%
68	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Desagüe cloacal: registro de inspección 40x40 cm con tapa de hormigón.	309.314	10%	247.451	-20%	247.500	-20%	231.986	-25%	340.000	10%	282.717	-9%
69	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 40mm reforzado.	27.885	4%	33.472	20%	22.400	-20%	20.914	-25%	30.000	8%	25.487	-9%
70	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 50mm reforzado.	35.585	-9%	42.702	20%	28.500	-20%	26.689	-25%	35.000	-2%	32.525	-9%
71	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 100mm reforzado.	46.735	3%	56.082	20%	37.400	-20%	35.051	-25%	50.000	7%	42.716	-9%
72	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	82.880	-17%	99.466	20%	66.400	-20%	62.160	-25%	80.000	-3%	75.753	-9%
73	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	68.900	-30%	42.680	-38%	55.200	-20%	51.675	-25%	60.000	-13%	62.975	-9%
74	72102303-003	Construccion de camara séptica	Q. Construcción de cámara séptica de 1,20 x2,00 x 1,20	2.084.149	5%	1.458.904	-30%	1.500.000	-28%	1.563.112	-25%	1.700.000	-18%	1.904.938	-9%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 5.1LOTE Departamento de Central - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 5 - PARTE 2

	Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estima do	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	A&C WAREHOUSE	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
	75	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Construcción de pozo absorbente: de diámetro 2,00 m y profundidad de 2,50 m. Ver detalle según plano.	3.493.231	-5%	2.445.262	-30%	2.300.000	-34%	2.619.923	-25%	2.800.000	-20%	3.192.857	-9%
	76	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Sopapa para lavatorio.	67.800	-20%	60.829	-10%	54.300	-20%	50.850	-25%	55.000	-19%	61.970	-9%
	77	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada	28.801	-21%	28.801	0%	23.100	-20%	21.601	-25%	25.000	-13%	26.324	-9%
	78	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q- Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada	28.801	-21%	28.801	0%	23.100	-20%	21.601	-25%	25.000	-13%	26.324	-9%
	79	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada	63.280	-27%	63.280	0%	50.700	-20%	47.460	-25%	51.000	-19%	57.839	-9%
	80	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada	56.500	-26%	56.500	0%	45.200	-20%	42.375	-25%	55.000	-3%	51.642	-9%
	81	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	73.901	-27%	39.539	-46%	59.200	-20%	55.426	-25%	60.000	-19%	67.546	-9%
	82	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	39.549	-27%	50.425	28%	31.700	-20%	29.662	-25%	35.000	-12%	36.148	-9%
	83	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	50.425	-27%	23.000	-54%	40.400	-20%	37.819	-25%	41.000	-19%	46.089	-9%
	84	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y reducción excéntrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	71.400	-27%	56.000	-22%	57.200	-20%	53.550	-25%	58.000	-19%	65.260	-9%
	85	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	46.595	-27%	46.595	0%	37.300	-20%	34.946	-25%	51.000	9%	42.588	-9%
	86	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	54.483	-28%	54.483	0%	43.600	-20%	40.862	-25%	59.500	9%	49.798	-9%
	87	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	138.961	4%	203.775	47%	111.200	-20%	104.221	-25%	140.000	1%	127.012	-9%
	88	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave esclusa de 3/4" cromada	154.000	-12%	160.930	4%	123.200	-20%	115.500	-25%	160.000	4%	140.758	-9%
	89	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Inodoro de cisterna alta de PVC. Para niños	137.550	25%	143.740	5%	110.100	-20%	103.163	-25%	151.000	10%	125.722	-9%
	90	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Asiento acolchado para inodoro	101.699	-19%	93.005	-9%	81.400	-20%	76.274	-25%	110.000	8%	92.954	-9%
	91	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Inodoro inclusivo c/ asiento ortopédico y válvula de descarga c/ accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10 . (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	1.252.000	5%	1.149.500	-8%	1.010.000	-19%	939.000	-25%	1.200.000	-4%	1.144.344	-9%
	92	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. Según detalle en plano.	1.621.500	2%	1.463.523	-10%	1.300.000	-20%	1.216.125	-25%	1.500.000	-7%	1.482.071	-9%
	93	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Grifería cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fría. según norma INTN NP45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	350.000	-9%	282.150	-19%	280.000	-20%	262.500	-25%	350.000	0%	319.904	-9%
	94	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Ducha Higiénica: Provisión y montaje ducha eléctrica manual tipo teléfono	494.000	4%	365.750	-26%	395.200	-20%	370.500	-25%	500.000	1%	451.522	-9%
	95	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Percha simple de losa esmaltada	64.750	-5%	49.300	-24%	51.800	-20%	48.563	-25%	52.000	-20%	59.182	-9%
	96	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Jabonera de losa esmaltada	78.619	-22%	51.519	-34%	62.900	-20%	58.964	-25%	63.000	-20%	71.859	-9%
	97	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Portarrollo de losa esmaltada	83.600	-26%	59.565	-29%	66.900	-20%	62.700	-25%	67.000	-20%	76.411	-9%
	98	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Toallero de losa esmaltada	79.100	-22%	61.655	-22%	63.300	-20%	59.325	-25%	64.000	-19%	72.298	-9%
	99	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Espejo tipo float en sanitario e= 4mm s/detalle	263.000	-7%	240.350	-9%	210.400	-20%	197.250	-25%	289.000	10%	240.385	-9%
	100	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Conexión flexible cromada de 0,50 m	63.447	-17%	43.054	-32%	50.800	-20%	47.585	-25%	55.000	-13%	57.991	-9%
	101	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. . Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	804.186	4%	501.600	-38%	643.400	-20%	603.140	-25%	884.000	10%	735.036	-9%
	102	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Barra de apoyo tipo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	335.282	-14%	229.900	-31%	268.300	-20%	251.462	-25%	368.000	10%	306.452	-9%
	103	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Barra fija para ducha de acero inoxidable	162.150	17%	142.500	-12%	129.800	-20%	121.613	-25%	178.000	10%	148.207	-9%
	104	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	67.801	4%	61.000	-10%	54.300	-20%	50.851	-25%	74.500	10%	61.971	-9%
	105	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	35.031	11%	28.500	-19%	28.100	-20%	26.273	-25%	38.500	10%	32.019	-9%
	106	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro	508.500	20%	386.000	-24%	406.800	-20%	381.375	-25%	500.000	-2%	464.775	-9%
	107	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x 20A	101.700	12%	91.500	-10%	81.400	-20%	76.275	-25%	111.800	10%	92.955	-9%
	108	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x16A	101.700	12%	91.500	-10%	81.400	-20%	76.275	-25%	111.800	10%	92.955	-9%
	109	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x32A	101.700	21%	91.500	-10%	81.400	-20%	76.275	-25%	111.800	10%	92.955	-9%
	110	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x25A	101.700	12%	91.500	-10%	81.400	-20%	76.275	-25%	111.800	10%	92.955	-9%
	111	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 2x25A	172.325	25%	131.500	-24%	137.900	-20%	129.244	-25%	189.000	10%	157.507	-9%
	112	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x50A	107.350	25%	89.500	-17%	85.900	-20%	80.513	-25%	118.000	10%	98.119	-9%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"

Nombre de lote: 5.11OTE Departamento de Central - GRUPO GRUPO 1

COO - LOTE 5 - PARTE 2

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	HUGO NAVARRO	Variación %	A&C WAREHOUSE	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
113	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 2x50A	367.473	-1%	235.000	-36%	294.000	-20%	275.605	-25%	400.000	9%	335.875	-9%
114	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	101.699	-4%	92.100	-9%	81.400	-20%	76.274	-25%	110.000	8%	92.954	-9%
115	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero de comando de luces TC	101.699	18%	75.000	-26%	81.400	-20%	76.274	-25%	111.800	10%	92.954	-9%
116	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	101.699	18%	75.000	-26%	81.400	-20%	76.274	-25%	111.800	10%	92.954	-9%
117	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	126.000	0%	105.000	-17%	100.800	-20%	94.500	-25%	138.500	10%	115.166	-9%
118	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galería. Cable de 4mm	122.733	0%	105.000	-14%	98.200	-20%	92.050	-25%	135.000	10%	112.179	-9%
119	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de ventiladores	185.900	0%	160.000	-14%	148.800	-20%	139.425	-25%	204.000	10%	169.915	-9%
120	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de A.A	273.117	-10%	245.000	-10%	218.500	-20%	204.838	-25%	300.000	10%	249.632	-9%
121	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	242.675	-20%	196.500	-19%	194.200	-20%	182.006	-25%	266.900	10%	221.808	-9%
122	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Alimentación de circuito de ducha eléctrica	262.475	-6%	218.000	-17%	210.000	-20%	196.856	-25%	288.700	10%	239.905	-9%
123	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. REGISTRO ELÉCTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H"A", con manija móvil.	364.500	-9%	290.000	-20%	291.600	-20%	273.375	-25%	400.000	10%	333.158	-9%
124	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	S. Disyuntor diferencial	440.700	-12%	370.000	-16%	352.600	-20%	330.525	-25%	484.000	10%	402.805	-9%
125	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 3x40w	169.500	-8%	260.000	53%	135.600	-20%	127.125	-25%	186.000	10%	154.925	-9%
126	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 1x40w	130.600	-13%	171.000	31%	104.500	-20%	97.950	-25%	143.000	9%	119.370	-9%
127	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	T. provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	575.133	-8%	512.050	-11%	460.200	-20%	431.350	-25%	630.000	10%	525.679	-9%
128	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	T. De fotocélulas con base (p/ iluminación exterior)	103.920	-16%	78.000	-25%	83.200	-20%	77.940	-25%	114.000	10%	94.984	-9%
129	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de AA de 24000 BTU. Incluye desagüe y canaletas	6.640.000	-28%	5.904.250	-11%	5.000.000	-25%	4.980.000	-25%	5.500.000	-17%	6.069.043	-9%
130	72102305-9999	Instalacion de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de AA de 18.000 BTU. Incluye desagüe y canaletas.	5.088.200	-29%	4.150.000	-18%	3.800.000	-25%	3.816.150	-25%	4.500.000	-12%	4.650.678	-9%
131	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	308.100	25%	260.000	-16%	246.500	-20%	231.075	-25%	300.000	-3%	281.607	-9%
132	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de detectores Humo / Calor. (a batería)	181.350	25%	165.000	-9%	145.100	-20%	136.013	-25%	199.000	10%	165.756	-9%
133	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Señalética. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	169.055	1%	145.000	-14%	135.300	-20%	126.791	-25%	185.000	9%	154.518	-9%
134	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	V. Iluminación de emergencia	78.000	3%	78.000	0%	62.400	-20%	58.500	-25%	85.500	10%	71.293	-9%
135	72101607-9997	Reparaciónn de pizarrón	W. Pizarrón: de revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrílica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y <u>revisa de madera (para tira y horrador)</u>	1.013.750	-17%	1.013.750	0%	820.000	-19%	760.313	-25%	1.000.000	-1%	926.580	-9%
136	72131601-013	Limpieza de obra	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	10.361	-27%	10.361	0%	8.300	-20%	7.771	-25%	11.350	10%	9.470	-9%
				64.165.777		49.109.801		48.939.700		48.124.344		61.927.050		58.648.319	

KATIA
TURCOTT

Firmado digitalmente
por KATIA TURCOTT
Fecha: 2024.11.28
14:33:33 -03'00'

GUSTAVO
ADOLFO
RIQUELME
GALEANO

Firmado
digitalmente por
GUSTAVO ADOLFO
RIQUELME GALEANO
Fecha: 2024.11.28
14:45:06 -03'00'

DAISY NURIMAR
ARRIOLA

Firmado digitalmente por DAISY
NURIMAR ARRIOLA
Fecha: 2024.11.28 14:55:55 -03'00'

PEDRO
EDUARDO
VILLALBA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por PEDRO
EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
DN: G=PEDRO EDUARDO, SN=
VILLALBA RODRIGUEZ,
SERIALNUMBER=C11559651, CN=
PEDRO EDUARDO VILLALBA
RODRIGUEZ, OU=F2, O=
CERTIFICADO QUALIFICADO DE
FIRMA ELECTRONICA, C=PY
Razón: Soy el autor de este
documento
Ubicación:
Fecha: 2024.11.28 15:22:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.3.0

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 6.1LOTE Departamento de Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay. - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 6 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	TESAKA INGENIERIA S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	MARGEN CONSTRUCTORA	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
1	72131601-002	Preparacion de obra	A. Entrega y reconocimiento del sitio de implantación y ubicación incluye la presentación de los datos obtenidos del levantamiento con el equipo topográfico indicado en las EETT.	2.683.750	2.093.325	-22%	1.341.875	-50%	2.147.000	-20%	2.683.750	0%	2.416.000	-10%	100.000	-96%	2.900.000	8%	2.012.392	-25%
2	72131601-002	Preparacion de obra	Diagramación, adecuación y consolidación de planos - MEC.	1.725.000	1.345.500	-22%	862.500	-50%	1.380.000	-20%	1.725.000	0%	1.553.000	-10%	100.000	-94%	1.890.000	10%	1.393.194	-19%
3	81151703-002	Estudio de suelo	A. Estudio de suelo. Mínimo 2 perforaciones.	199.375	155.513	-22%	219.313	10%	159.500	-20%	215.325	8%	200.000	0%	150.000	-25%	219.000	10%	218.914	10%
4	72131601-013	Limpieza de obra	A. Limpieza y preparación del terreno	7.767	6.058	-22%	8.544	10%	6.214	-20%	8.388	8%	7.000	-10%	8.932	15%	8.500	9%	8.528	10%
5	72103003-001	Servicio de Demolición	A. Demolición de construcción existente Demolición de mampostería - incluye y retiro de escombros	19.575	15.269	-22%	21.533	10%	15.660	-20%	21.141	8%	18.000	-8%	22.511	15%	21.500	10%	21.493	10%
6	72103003-001	Servicio de Demolicion	A. Demolición de construcción existente Demolición de techo - incluye acarreo y retiro de escombros	39.875	31.103	-22%	43.863	10%	31.900	-20%	43.065	8%	32.000	-20%	45.856	15%	43.800	10%	43.783	10%
7	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	A. Movimiento de suelo	75.000	58.500	-22%	82.500	10%	60.000	-20%	81.000	8%	60.000	-20%	86.250	15%	82.000	9%	82.350	10%
8	72131601-9974	Replanteo y marcación	A. Replanteo y Marcación de Obra	6.900	5.382	-22%	7.590	10%	5.520	-20%	7.452	8%	6.000	-13%	7.935	15%	7.500	9%	7.576	10%
9	72154013-001	Servicio de construccionn de cercas	A. Vallado Perimetral: chapa metálica ondulada n°24 c/postes metálicos sección 50x50x1.2mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho H. 2,00 m.	100.000	78.000	-22%	110.000	10%	80.000	-20%	108.000	8%	90.000	-10%	115.000	15%	110.000	10%	109.800	10%
10	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de obra de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.	543.750	424.125	-22%	326.250	-40%	435.000	-20%	587.250	8%	490.000	-10%	625.313	15%	598.000	10%	597.038	10%
11	82101502-004	Cartel metalico con soporte	A. Cartel de seguridad de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Fijación al vallado perimetral en acceso a obra.	550.000	429.000	-22%	330.000	-40%	440.000	-20%	594.000	8%	495.000	-10%	632.500	15%	605.000	10%	603.900	10%
12	72101903-001	Carpinteria metalica	A. Obrero: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H*P y carpeta cementicia llanada. Según detalle de plano en P8C, incluye puesto de medición provisorio monofásico con limitadora hasta 40 A	507.028	395.482	-22%	507.028	0%	405.622	-20%	547.590	8%	457.000	-10%	250.000	-51%	557.000	10%	556.717	10%
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilotes de H"A". Incluye excavación	4.800.000	3.744.000	-22%	1.440.000	-70%	3.840.000	-20%	5.184.000	8%	4.320.000	-10%	4.000.000	-17%	5.200.000	8%	5.270.400	10%
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Cabezales. Incluye excavación	2.299.550	1.793.649	-22%	1.609.685	-30%	1.839.640	-20%	2.483.514	8%	2.070.000	-10%	2.000.000	-13%	2.500.000	9%	2.524.906	10%
15	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. zapata. Incluye excavación	2.145.000	1.673.100	-22%	2.252.250	5%	1.716.000	-20%	2.316.600	8%	1.931.000	-10%	2.000.000	-7%	2.359.000	10%	2.355.210	10%
16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas de Fundación. Incluye excavación	2.335.410	1.821.620	-22%	2.101.869	-10%	1.868.328	-20%	2.522.243	8%	2.102.000	-10%	2.000.000	-14%	2.568.000	10%	2.564.280	10%
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Pilares de hormigón armado	2.888.945	2.253.377	-22%	2.311.156	-20%	2.311.156	-20%	3.120.061	8%	2.601.000	-10%	2.200.000	-24%	3.170.000	10%	3.172.062	10%
18	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	B. Vigas Superior de hormigón armado	2.655.500	2.071.290	-22%	2.257.175	-15%	2.124.400	-20%	2.867.940	8%	2.390.000	-10%	2.200.000	-17%	2.920.000	10%	2.915.739	10%
19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	203.509	158.737	-22%	223.860	10%	162.807	-20%	219.790	8%	184.000	-10%	234.035	15%	223.000	10%	223.453	10%
20	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	C. NIVELACIÓN de 0,45 m (1:5:aditivo plastificante)	246.058	191.925	-22%	246.058	0%	196.846	-20%	265.743	8%	222.000	-10%	282.967	15%	270.000	10%	270.172	10%
21	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	D. Muro de contención: cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada incluye excavación	471.301	367.615	-22%	518.431	10%	377.041	-20%	509.005	8%	425.000	-10%	541.996	15%	518.000	10%	517.488	10%
22	72102504-002	Construccion de muro de contencion	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	75.000	58.500	-22%	90.000	20%	60.000	-20%	81.000	8%	68.000	-9%	86.250	15%	82.000	9%	82.350	10%
23	72131601-006	Aislacion	E. AISLACIÓN Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	49.319	38.469	-22%	54.251	10%	39.455	-20%	53.265	8%	45.000	-9%	56.717	15%	54.000	9%	54.152	10%
24	72131601-006	Aislacion	E. Aislación de cartero (interior) - pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	38.645	30.143	-22%	42.510	10%	30.916	-20%	41.737	8%	35.000	-9%	44.442	15%	42.000	9%	42.432	10%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 6.1LOTE Departamento de Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay. - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 6 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	TESAKA INGENIERIA S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	MARGEN CONSTRUCTORA	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
25	72131601-005	Mampostería	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo común, para revocar	103.960	81.089	-22%	114.356	10%	83.168	-20%	112.277	8%	104.000	0%	119.554	15%	114.300	10%	114.148	10%
26	72131601-005	Mampostería	F. Mampostería de elevación de 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	182.522	142.367	-22%	200.774	10%	146.018	-20%	197.124	8%	174.000	-5%	209.900	15%	200.000	10%	200.409	10%
27	72131601-005	Mampostería	F. Pretel de mampostería común 0,20m	115.400	90.012	-22%	92.320	-20%	92.320	-20%	124.632	8%	110.000	-5%	132.710	15%	126.900	10%	126.709	10%
28	72131601-005	Mampostería	F. Mampostería de elevación de 0.30 m, ladrillo común, para revocar	175.150	136.617	-22%	192.665	10%	140.120	-20%	189.162	8%	158.000	-10%	201.423	15%	192.600	10%	192.315	10%
29	72131601-005	Mampostería	F. Pilar de ladrillo semiprensado visto de 0.36 x 0.36. m En su interior irán pilares de H"A" de 13 x 13 cm	191.486	149.359	-22%	210.635	10%	153.189	-20%	206.805	8%	173.000	-10%	220.209	15%	210.000	10%	210.252	10%
30	72131601-999	Construcción y/o colocación de dinteles	F. Envarillado superior en abertura, inferior antepecho de ventanas y envarillado intermedio , a 8 (2 varillas por hiladas)	49.300	38.454	-22%	54.230	10%	39.440	-20%	53.244	8%	45.000	-9%	56.695	15%	54.000	10%	54.131	10%
31	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Techo de chapas termoacústicas de acero galvanizado y pre pintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Incluye estructura metálica de sopone.	590.000	590.000	0%	708.000	20%	472.000	-20%	637.200	8%	531.000	-10%	678.500	15%	648.000	10%	647.820	10%
32	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	G. Babela metálica sobre pretel de mampostería	83.000	64.740	-22%	91.300	10%	66.400	-20%	89.640	8%	75.000	-10%	95.450	15%	91.000	10%	91.134	10%
33	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5 H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	54.150	42.237	-22%	59.565	10%	43.320	-20%	58.482	8%	49.000	-10%	62.273	15%	59.500	10%	59.457	10%
34	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	42.766	33.357	-22%	47.043	10%	34.213	-20%	46.187	8%	41.000	-4%	49.181	15%	47.000	10%	46.957	10%
35	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	32.784	25.572	-22%	36.062	10%	26.227	-20%	35.407	8%	32.000	-2%	37.702	15%	36.000	10%	35.997	10%
36	72131601-008	Revoques	H. Buñas; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	13.560	10.577	-22%	14.916	10%	10.848	-20%	14.645	8%	13.000	-4%	15.601	15%	14.900	10%	14.889	10%
37	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De pilares y vigas de hormigón armado; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	52.775	41.165	-22%	58.053	10%	42.220	-20%	56.997	8%	48.000	-9%	60.691	15%	58.000	10%	57.947	10%
38	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente	32.953	25.703	-22%	36.248	10%	26.362	-20%	35.589	8%	32.000	-3%	37.896	15%	36.200	10%	36.182	10%
39	72131601-008	Revoques	H. REVOQUE De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	39.503	30.812	-22%	43.453	10%	31.602	-20%	42.663	8%	38.000	-4%	45.428	15%	43.400	10%	43.374	10%
40	11111604-001	Mesada de granito	1. REVESTIMIENTO De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. h=1,5	143.000	111.540	-22%	157.300	10%	114.400	-20%	154.440	8%	129.000	-10%	164.450	15%	157.000	10%	157.014	10%
41	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	58.777	45.846	-22%	64.655	10%	47.022	-20%	63.479	8%	53.000	-10%	67.594	15%	64.600	10%	64.537	10%
42	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H" de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	42.320	33.010	-22%	46.552	10%	33.856	-20%	45.706	8%	41.000	-3%	48.668	15%	46.500	10%	46.467	10%
43	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascote	259.140	202.129	-22%	285.054	10%	207.312	-20%	279.871	8%	234.000	-10%	298.011	15%	285.000	10%	284.536	10%
44	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	198.318	154.688	-22%	218.150	10%	158.654	-20%	214.183	8%	179.000	-10%	228.066	15%	218.000	10%	217.753	10%
45	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. PISO De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PIS.	122.271	95.371	-22%	134.498	10%	97.817	-20%	132.053	8%	117.000	-4%	140.612	15%	134.400	10%	134.254	10%
46	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso de baldosones de hormigón 40 x 40 cm. En caminero	91.641	71.480	-22%	100.805	10%	73.313	-20%	98.972	8%	88.000	-4%	105.387	15%	100.800	10%	100.622	10%
47	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	184.353	143.795	-22%	202.788	10%	147.482	-20%	199.101	8%	166.000	-10%	212.006	15%	202.700	10%	202.420	10%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 6.1LOTE Departamento de Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay. - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 6 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	TESAKA INGENIERIA S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	MARGEN CONSTRUCTORA	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
48	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigón de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	100.407	78.317	-22%	110.448	10%	80.326	-20%	108.440	8%	91.000	-9%	115.468	15%	110.400	10%	110.247	10%
49	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	J. Rampa peatonal de H"A", diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	300.000	234.000	-22%	330.000	10%	240.000	-20%	324.000	8%	285.000	-5%	345.000	15%	330.000	10%	329.400	10%
50	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO Granítico pulido. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	50.850	39.663	-22%	55.935	10%	40.680	-20%	54.918	8%	49.000	-4%	58.478	15%	55.900	10%	55.833	10%
51	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	K. ZÓCALO cerámico. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	43.945	34.277	-22%	48.340	10%	35.156	-20%	47.461	8%	42.000	-4%	50.537	15%	48.000	9%	48.252	10%
52	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puena metálica, provisión y colocación P1= 0,70 x 2,10 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	558.829	-22%	573.158	-20%	573.158	-20%	773.763	8%	681.000	-5%	823.914	15%	788.000	10%	786.659	10%
53	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta doble metálica -Provisión y colocación P2= 1,60 x 2,30 m con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	716.447	558.829	-22%	573.158	-20%	573.158	-20%	773.763	8%	681.000	-5%	823.914	15%	788.000	10%	786.659	10%
54	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Puerta metálica -Provisión y colocación P3=de 0,60 x 1,50m y una unidad de 1,00x1,50m , con marco y herrajes , para box de baño	700.000	546.000	-22%	560.000	-20%	560.000	-20%	756.000	8%	665.000	-5%	805.000	15%	770.000	10%	768.600	10%
55	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Bastidor metálico con pararte intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con mallla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69x41. 2+A para protección de ventanas y detalle	250.000	195.000	-22%	275.000	10%	200.000	-20%	270.000	8%	238.000	-5%	287.500	15%	275.000	10%	274.500	10%
56	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Mueble metálico a colocar bajo la mesada de granito del baño. Puenas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	830.551	647.830	-22%	581.386	-30%	664.441	-20%	896.995	8%	790.000	-5%	955.134	15%	913.000	10%	911.945	10%
57	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	M. Cantonera de ángulo metálico de 3/4", incluye pintura antioxido y de fondo	47.405	36.976	-22%	37.924	-20%	37.924	-20%	51.197	8%	43.000	-9%	54.516	15%	52.000	10%	52.051	10%
58	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad	N. Baranda Metálica: Pasamanos laterales c/anchajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	168.000	131.040	-22%	134.400	-20%	134.400	-20%	181.440	8%	160.000	-5%	193.200	15%	184.500	10%	184.464	10%
59	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Ñ. Carpintería metálica vidriada: Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfilera de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y móvil. Medidas según detalle	658.607	513.713	-22%	790.328	20%	526.886	-20%	711.296	8%	626.000	-5%	757.398	15%	724.000	10%	723.150	10%
60	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura :De paredes y pilares revocados en interiores y exteriores con pintura acrílica 10096 lavable	33.700	26.286	-22%	37.070	10%	26.960	-20%	36.396	8%	31.000	-8%	38.755	15%	37.000	10%	37.003	10%
61	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura : De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriático diluido 1:8	35.275	27.515	-22%	38.803	10%	28.220	-20%	38.097	8%	32.000	-9%	40.566	15%	38.500	9%	38.732	10%
62	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura : De aberturas metálicas. Base antioxido + esmalte sintético . Ambas caras + marco y contramarco.	47.897	37.360	-22%	52.687	10%	38.318	-20%	51.729	8%	44.000	-8%	55.082	15%	52.500	10%	52.591	10%
63	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura: De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antioxido + esmalte sintético.	47.896	37.359	-22%	52.686	10%	38.317	-20%	51.728	8%	44.000	-8%	55.080	15%	52.500	10%	52.590	10%
64	72131601-012	Servicio de pintura	O. Pintura: De canaletas y bajadas con base antioxido y terminación con esmalte sintético.	27.617	21.541	-22%	30.379	10%	22.094	-20%	29.826	8%	28.000	1%	31.760	15%	30.000	9%	30.323	10%
65	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24, desarrollo: 60 cm.	126.913	98.992	-22%	139.604	10%	101.530	-20%	137.066	8%	127.000	0%	145.961	15%	139.600	10%	139.350	10%
66	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0,60m. Ver detalle en plano	89.700	69.966	-22%	98.670	10%	71.760	-20%	96.876	8%	81.000	-10%	103.155	15%	98.600	10%	98.491	10%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 6.1LOTE Departamento de Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay. - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 6 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	TESAKA INGENIERIA S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	MARGEN CONSTRUCTORA	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
67	72101510-005	Construccion de desagüe pluvial	P. Registro pluvial de 40x 40 cm, con revoque interior, profundidad según nivelación del terreno. Incluye marco con rejilla metálica desmontable y caño pvc de 100mm	278.230	217.019	-22%	278.230	0%	222.584	-20%	300.488	8%	279.000	0%	319.965	15%	306.000	10%	305.497	10%
68	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Desagüe cloacal: registro de inspección 40x 40 cm con tapa de hormigón.	309.314	241.265	-22%	309.314	0%	247.451	-20%	334.059	8%	310.000	0%	355.711	15%	340.000	10%	339.627	10%
69	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 40mm reforzado.	27.885	21.750	-22%	30.674	10%	22.308	-20%	30.116	8%	28.000	0%	32.068	15%	30.600	10%	30.618	10%
70	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 50mm reforzado.	35.585	27.756	-22%	39.144	10%	28.468	-20%	38.432	8%	33.000	-7%	40.923	15%	39.000	10%	39.072	10%
71	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caño de 100mm reforzado,	46.735	36.453	-22%	51.409	10%	37.388	-20%	50.474	8%	43.000	-8%	53.745	15%	51.400	10%	51.315	10%
72	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	82.880	64.646	-22%	91.168	10%	66.304	-20%	89.510	8%	83.000	0%	95.321	15%	91.000	10%	91.002	10%
73	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	68.900	53.742	-22%	75.790	10%	55.120	-20%	74.412	8%	69.000	0%	79.235	15%	75.700	10%	75.652	10%
74	72102303-003	Construccion de camara séptica	Q. Construcción de cámara séptica de 1,20 x2,00 x 1,20	2.084.149	1.625.636	-22%	1.042.075	-50%	1.667.319	-20%	2.250.881	8%	2.293.000	10%	2.396.771	15%	2.292.000	10%	4.275.436	105%
75	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Construcción de pozo absorbente: de diámetro 2,00 m y profundidad de 2,50 m. Ver detalle según plano.	3.493.231	2.724.720	-22%	1.397.292	-60%	2.794.585	-20%	3.772.689	8%	3.843.000	10%	4.017.216	15%	3.842.000	10%	6.397.353	83%
76	72101510-007	Construccion de desagüe cloacal	Q. Sopapa para lavatorio.	67.800	52.884	-22%	67.800	0%	54.240	-20%	73.224	8%	62.000	-9%	77.970	15%	74.500	10%	74.444	10%
77	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	28.801	22.465	-22%	28.801	0%	23.041	-20%	31.105	8%	26.000	-10%	33.121	15%	31.600	10%	31.623	10%
78	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada	28.801	22.465	-22%	28.801	0%	23.041	-20%	31.105	8%	26.000	-10%	33.121	15%	31.600	10%	31.623	10%
79	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	63.280	49.358	-22%	63.280	0%	50.624	-20%	68.342	8%	57.000	-10%	72.772	15%	69.600	10%	69.481	10%
80	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	56.500	44.070	-22%	56.500	0%	45.200	-20%	61.020	8%	51.000	-10%	64.975	15%	62.000	10%	62.037	10%
81	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	73.901	57.643	-22%	73.901	0%	59.121	-20%	79.813	8%	67.000	-9%	84.986	15%	81.200	10%	81.143	10%
82	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	39.549	30.848	-22%	39.549	0%	31.639	-20%	42.713	8%	36.000	-9%	45.481	15%	43.500	10%	43.425	10%
83	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	50.425	39.332	-22%	50.425	0%	40.340	-20%	54.459	8%	46.000	-9%	57.989	15%	55.400	10%	55.367	10%
84	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Q. Ramal Y reducción excéntrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	71.400	55.692	-22%	71.400	0%	57.120	-20%	77.112	8%	65.000	-9%	82.110	15%	78.500	10%	78.397	10%
85	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm, incluye accesorios	46.595	36.344	-22%	46.595	0%	37.276	-20%	50.323	8%	42.000	-10%	53.584	15%	51.200	10%	51.161	10%
86	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm, incluye accesorios	54.483	42.497	-22%	54.483	0%	43.586	-20%	58.842	8%	50.000	-8%	62.655	15%	59.900	10%	59.822	10%
87	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	138.961	108.390	-22%	138.961	0%	111.169	-20%	150.078	8%	126.000	-9%	159.805	15%	152.800	10%	152.579	10%
88	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	R. Llave esclusa de 3/4" cromada	154.000	120.120	-22%	154.000	0%	123.200	-20%	166.320	8%	139.000	-10%	177.100	15%	169.000	10%	169.092	10%
89	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Inodoro De cisterna alta de PVC. Para niños	137.550	107.289	-22%	137.550	0%	110.040	-20%	148.554	8%	151.000	10%	158.183	15%	151.300	10%	151.030	10%
90	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Asiento acolchado para inodoro	101.699	79.325	-22%	101.699	0%	81.359	-20%	109.835	8%	92.000	-10%	116.954	15%	111.800	10%	111.666	10%
91	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Inodoro inclusivo c/ asiento ortopédico y válvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10. (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	1.252.000	976.560	-22%	626.000	-50%	1.001.600	-20%	1.352.160	8%	1.252.000	0%	1.439.800	15%	1.377.000	10%	1.702.793	36%
92	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Artefactos: Lavatorios: Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. Según detalle en plano.	1.621.500	1.264.770	-22%	810.750	-50%	1.297.200	-20%	1.751.220	8%	1.622.000	0%	1.864.725	15%	1.783.600	10%	1.780.407	10%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 6.1LOTE Departamento de Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay. - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 6 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	TESAKA INGENIERIA S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	MARGEN CONSTRUCTORA	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
93	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Grifería cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fría. según norma INTN NP45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	350.000	273.000	-22%	245.000	-30%	280.000	-20%	378.000	8%	315.000	-10%	402.500	15%	385.000	10%	384.300	10%
94	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Ducha Higiénica: Provisión y montaje ducha eléctrica manual tipo teléfono	494.000	385.320	-22%	296.400	-40%	395.200	-20%	533.520	8%	445.000	-10%	568.100	15%	543.000	10%	542.412	10%
95	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Percha simple de losa esmaltada	64.750	50.505	-22%	64.750	0%	51.800	-20%	69.930	8%	59.000	-9%	74.463	15%	71.200	10%	71.096	10%
96	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Jabonera de losa esmaltada	78.619	61.323	-22%	78.619	0%	62.895	-20%	84.909	8%	71.000	-10%	90.412	15%	86.400	10%	86.324	10%
97	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Portarrollo de losa esmaltada	83.600	65.208	-22%	83.600	0%	66.880	-20%	90.288	8%	76.000	-9%	96.140	15%	91.900	10%	91.793	10%
98	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Toallero de losa esmaltada	79.100	61.698	-22%	79.100	0%	63.280	-20%	85.428	8%	72.000	-9%	90.965	15%	87.000	10%	86.852	10%
99	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Espejo tipo float en sanitario e= 4mm s/detalle	263.000	205.140	-22%	184.100	-30%	210.400	-20%	284.040	8%	237.000	-10%	302.450	15%	289.000	10%	288.774	10%
100	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Conexión flexible cromada de 0,50 m	63.447	49.489	-22%	63.447	0%	50.758	-20%	68.523	8%	58.000	-9%	72.964	15%	69.700	10%	69.665	10%
101	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. . Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico).	804.186	627.265	-22%	402.093	-50%	643.349	-20%	868.521	8%	805.000	0%	924.756	15%	884.000	10%	921.057	15%
102	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	335.282	261.520	-22%	234.697	-30%	268.226	-20%	362.105	8%	336.000	0%	385.574	15%	368.000	10%	368.140	10%
103	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	R. Accesorios: Barra fija para ducha de acero inoxidable	162.150	126.477	-22%	145.935	-10%	129.720	-20%	175.122	8%	163.000	1%	186.473	15%	178.000	10%	178.041	10%
104	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. Acometida eléctrica medidor al tablero	67.801	52.885	-22%	74.581	10%	54.241	-20%	73.225	8%	62.000	-9%	77.971	15%	74.500	10%	74.445	10%
105	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. Alimentación al tablero existente c/cable NYF de 2x6 mm2	35.031	27.324	-22%	38.534	10%	28.025	-20%	37.833	8%	32.000	-9%	40.286	15%	38.500	10%	38.464	10%
106	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro	508.500	396.630	-22%	254.250	-50%	406.800	-20%	549.180	8%	509.000	0%	584.775	15%	559.000	10%	558.333	10%
107	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x 20A	101.700	79.326	-22%	101.700	0%	81.360	-20%	109.836	8%	102.000	0%	116.955	15%	111.800	10%	111.667	10%
108	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x16A	101.700	79.326	-22%	101.700	0%	81.360	-20%	109.836	8%	102.000	0%	116.955	15%	111.800	10%	111.667	10%
109	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x32A	101.700	79.326	-22%	101.700	0%	81.360	-20%	109.836	8%	102.000	0%	116.955	15%	111.800	10%	111.667	10%
110	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x25A	101.700	79.326	-22%	101.700	0%	81.360	-20%	109.836	8%	102.000	0%	116.955	15%	111.800	10%	111.667	10%
111	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. De disyuntor TN 2x25A	172.325	134.414	-22%	172.325	0%	137.860	-20%	186.111	8%	173.000	0%	198.174	15%	189.500	10%	189.213	10%
112	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 1x50A	107.350	83.733	-22%	107.350	0%	85.880	-20%	115.938	8%	108.000	1%	123.453	15%	118.000	10%	117.870	10%
113	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. De disyuntor TM 2x50A	367.473	286.629	-22%	293.978	-20%	293.978	-20%	396.871	8%	368.000	0%	422.594	15%	404.000	10%	403.485	10%
114	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	101.699	79.325	-22%	101.699	0%	81.359	-20%	109.835	8%	102.000	0%	116.954	15%	111.800	10%	111.666	10%
115	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero de comando de luces TC	101.699	79.325	-22%	101.699	0%	81.359	-20%	109.835	8%	102.000	0%	116.954	15%	111.800	10%	111.666	10%
116	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	101.699	79.325	-22%	101.699	0%	81.359	-20%	109.835	8%	102.000	0%	116.954	15%	111.800	10%	111.666	10%
117	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	126.000	98.280	-22%	126.000	0%	100.800	-20%	136.080	8%	126.000	0%	144.900	15%	138.500	10%	138.348	10%
118	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galería. Cable de 4mm	122.733	95.732	-22%	122.733	0%	98.186	-20%	132.552	8%	123.000	0%	141.143	15%	135.000	10%	134.761	10%
119	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de ventiladores	185.900	145.002	-22%	185.900	0%	148.720	-20%	200.772	8%	168.000	-10%	213.785	15%	204.000	10%	204.118	10%
120	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de A.A	273.117	213.031	-22%	218.494	-20%	218.494	-20%	294.966	8%	274.000	0%	314.085	15%	300.000	10%	299.882	10%
121	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	242.675	189.287	-22%	194.140	-20%	194.140	-20%	262.089	8%	243.000	0%	279.076	15%	266.900	10%	266.457	10%
122	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. Alimentación de circuito de ducha eléctrica	262.475	204.731	-22%	209.980	-20%	209.980	-20%	283.473	8%	263.000	0%	301.846	15%	288.700	10%	288.198	10%
123	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas	S. REGISTRO ELÉCTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H"A", con manija móvil.	364.500	284.310	-22%	291.600	-20%	291.600	-20%	393.660	8%	365.000	0%	419.175	15%	400.000	10%	400.221	10%

Convocatoria de la Licitación 444094 - LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL"
Nombre de lote: 6.1LOTE Departamento de Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay. - GRUPO GRUPO 1
COO - LOTE 6 - PARTE 1

Nro. de ítem	producto_codigo	producto_nombre_catalogo	producto_nombre_convocante	Precio_unit_estimado	CORPORACIÓN LEMURIA	Variación %	ASCENT S.A.	Variación %	TESAKA INGENIERIA S.A.	Variación %	CARLOS PERALES	Variación %	MARGEN CONSTRUCTORA	Variación %	ITINERA S.A.	Variación %	GCA S.A.	Variación %	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Variación %
124	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	S. Disyuntor diferencial	440.700	343.746	-22%	308.490	-30%	352.560	-20%	475.956	8%	441.000	0%	506.805	15%	484.000	10%	483.889	10%
125	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 3x40w	169.500	132.210	-22%	169.500	0%	135.600	-20%	183.060	8%	153.000	-10%	194.925	15%	186.000	10%	186.111	10%
126	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	T. De artefactos para tubos fluorescentes o tubos led de 1x40w	130.600	101.868	-22%	104.480	-20%	104.480	-20%	141.048	8%	118.000	-10%	150.190	15%	143.000	9%	143.399	10%
127	72102201-9997	Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	T. provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	575.133	448.604	-22%	373.836	-35%	460.106	-20%	621.144	8%	576.000	0%	661.403	15%	632.600	10%	874.617	52%
128	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	T. De fotocélulas con base (p/ iluminación exterior)	103.920	81.058	-22%	103.920	0%	83.136	-20%	112.234	8%	94.000	-10%	119.508	15%	114.000	10%	114.104	10%
129	72102305-9999	Instalación de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de AA de 24000 BTU, incluye desagüe y canaletas	6.640.000	5.976.000	-10%	4.316.000	-35%	5.312.000	-20%	7.171.200	8%	6.640.000	0%	7.636.000	15%	7.300.000	10%	8.513.972	28%
130	72102305-9999	Instalación de aire acondicionado	U. Provisión, instalación y puesta en marcha de AA de 18.000 BTU, incluye desagüe y canaletas.	5.088.200	4.579.380	-10%	3.459.976	-32%	4.070.560	-20%	5.495.256	8%	5.089.000	0%	5.851.430	15%	5.597.000	10%	6.965.977	37%
131	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	308.100	240.318	-22%	246.480	-20%	246.480	-20%	332.748	8%	309.000	0%	354.315	15%	338.900	10%	338.294	10%
132	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	V. Provisión y colocación de detectores Humo / Calor. (a batería)	181.350	141.453	-22%	145.080	-20%	145.080	-20%	195.858	8%	173.000	-5%	208.553	15%	199.000	10%	199.122	10%
133	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	V. Señalética. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	169.055	131.863	-22%	135.244	-20%	135.244	-20%	182.579	8%	161.000	-5%	194.413	15%	185.000	9%	185.622	10%
134	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	V. Iluminación de emergencia	78.000	60.840	-22%	85.800	10%	62.400	-20%	84.240	8%	75.000	-4%	89.700	15%	85.500	10%	85.644	10%
135	72101607-9997	Reparación de pizarrón	W. Pizarrón: de revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrílica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	1.013.750	790.725	-22%	405.500	-60%	811.000	-20%	1.094.850	8%	1.014.000	0%	1.165.813	15%	1.115.000	10%	1.303.406	29%
136	72131601-013	Limpieza de obra	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el área perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitación y uso.	10.361	8.062	-22%	11.397	10%	8.289	-20%	11.190	8%	10.000	-3%	11.915	15%	11.350	10%	11.376	10%
				64.165.777	51.586.473		45.308.436		51.332.623		68.946.339		61.494.000		63.215.127		70.372.550		76.969.600	

KATIA
TURCOTT
Firmado digitalmente por
KATIA TURCOTT
Fecha: 2024.11.28
14:34:23 -03'00'

GUSTAVO
ADOLFO
RIQUELME
GALEANO
Firmado digitalmente por
GUSTAVO ADOLFO
RIQUELME
GALEANO
Fecha: 2024.11.28
14:45:19 -03'00'

DAISY NURIMAR
ARRIOLA
Firmado digitalmente por DAISY
NURIMAR ARRIOLA
Fecha: 2024.11.28 14:57:23 -03'00'

PEDRO
EDUARDO
VILLALBA
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por PEDRO
EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
DN: G=PEDRO EDUARDO, SN=VILLALBA RODRIGUEZ,
SERIALNUMBER=C11558551, CN=PEDRO EDUARDO VILLALBA
RODRIGUEZ, OU=F2, O= CERTIFICADO CUALIFICADO DE
FIRMA ELECTRONICA, C=PY
Razón: Soy el autor de este
documento
Fecha: 2024.11.28 15:11:16 -03'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.3.0